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CIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

AL SR E e,

DE XALAPA. VER.

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. LO-830087999-E3-2020, RELATIVA A LA OBRA:
"SECTORIZACION HIDRAULICA 3A ETAPA DE LOS SECTORES 'VALLE RUBI", 'LAS TRANCAS', "LA
PRADERA", "POMONA", "XALAPA 2000", "LAS FUENTES" Y "LOMAS VERDES", INCLUYE INSTALACION DE

MACROMEDIDORES EN TANQUES Y FUENTES".

En Xalapa, Veracruz a 02 de Septiembre de 2020, se informa que, de conformidad con lo establecido al numeral 29
Adjudicacion de las ofertas y 30 notificacion de la adjudicacion de la Seccion IV Requisitos Generales Aplicables en
los Procedimientos de Adquisicion de Bienes, Contratacion de Obras Publicas y Servicios de no Consultoria, de los
Procedimientos y Requisitos de Contratacion en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, de
Servicios de no Consultoria, de Obras Publicas, de Prestacion de Servicios de Consultoria, con Cargo Total o Parcial a
Recursos Otorgados por El Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo,
enreunion previa de la Comisién de Licitacion relativa a Obras de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., analizaron y evaluaron las proposiciones aceptadas en el Acto de Presentacién y Apertura de

proposiciones emitiendo la siguiente:

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada, se inicid el dia 30 de Julio de 2020
en el Diario Oficial de la Federacién y en la pagina de CompraNet de la Convocatoria a la Licitacién Péblica Nacional
Num. LO-830087999-E£3-2020; la Visita al lugar de los trabajos se efectud el dia 07 de Agosto de 2020; la Junta de
Aclaraciones se llevo acabo el dia 11 de Agosto de 2020; y el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones el dia

19 de Agosto de 2020.

LOS CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SON LOS SIGUIENTES:

A.  Elnumeral 5.2. Adquisicion de bienes, obras y servicios de no consultoria del Capitulo 5. Marco normativo en
materia de licitaciones del Manual de operacion y procedimientos del Proyecto para el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PRODI), y

B. En el numeral 26 Evaluacion de ofertas de la Seccion IV Requisitos Generales Aplicables en  los
Procedimientos de Adquisicion de Bienes, Contratacion de Obras Publicas y Servicios de no Consultoria,
de los Procedimientos y Requisitos de Contratacion en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes
Muebles, de Servicios de no Consultoria, de Obras Publicas, de Prestacién de Servicios de Consultoria, con
Cargo Total o Parcial a Recursos Otorgados por El Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento v el
Banco Interamericano de Desarrollo y a lo establecido en el numeral 5 Calificacion del Oferente de Apartado
A. Disposiciones Generales, de la Seccion | de la Instruccion a los Oferentes de los Documentos estandar de

Licitacion Publica para México
Ademas, se verifico que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.

B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion los de derechos del
contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato; o

C. De rectificarse, efectuaria injustamente la posicion competitiva de los otros licitantes cuya propuesta cumplen
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.
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De la revision cualitativa a las propuestas se encontrd lo siguiente:

Ingenieria Cras S.A. de C.V.

De la valoracion y andlisis a la documentacion presentada se determina que el oferente, persona moral de reciente
creacion (julio 2019) se considera cumple para el Contratante con los criterios minimos de calificacion avalando su
experiencia en la construccion de obras similares con el personal técnico (Gerente de Obras) que propone estar a cargo
de la obra quien cuenta con amplio conocimiento comprobado con contratos relacionados e iguales en el rubro de
sectorizacion (Seccionamiento de la red de distribucion  (primera etapa) en la localidad de Cérdoba, Municipio del
mismo nombre, Ver); asf como con las condiciones legales, técnicas y econdmicas; los recursos propuestos son los
necesarios para ejecutar satisfactoriamente la obra conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes

descrito esta oferta ES ACEPTADA.

MD Construccion y Servicio S.A. de C.V. en convenio de Participacién con Kaiser Jar, S.A. de C.V.

DOCUMENTO 5.3 (b)
La empresa, no facilita documentacion que compruebe la facturacién por construccién de obra, en cuatro anos

incumpliendo en los criterios minimos de calificacion (5.5 a).

DOCUMENTO 5.3 (d)
La relacion de equipo se considera aceptable en cuanto a las unidades a utilizar en la propuesta, salvo las bailarinas

(3), dado que se tienen que atender simultaneamente los siete sectores hidraulicos.

La carta compromiso presentada fue cotejada con el propietario del equipo, el cual dio a conocer que la firma es
apdcrifa; por lo que esta accion es una préactica fraudulenta, de acuerdo al numeral 3 Practicas Prohibidas en el caso
del BID, inciso a.(ii)., incumpliendo en los criterios minimos de calificacion (5.5 ¢)

DOCUMENTO 5.3 (i)
No presenta documentacion que diga de la existencia de algun litigio, incumpliendo en los criterios minimos de

calificacion (5.5 f)

DOCUMENTO 5.3 (j)
No presenta documentacion que diga que va subcontratar o que no.

DOCUMENTO 5.3 (k)
En el procedimiento constructivo presentado, no menciona los trabajos de suministro e instalacion de macromedidores

como sus cajas de operacion y las rehabilitaciones de tomas que se requiera por sustitucion de la red principal. Cita el
uso de una motoconformadora para reposicion de base hidraulica, equipo no adecuado para estos trabajos.

DOCUMENTO 5.3 (0)
Los conceptos 1005 01 Limpieza y trazo, 1000 20 Trazo y corte con cortadora, 1000 00 Rupturas y demoliciones y 1004

01 Carga a camion de material producto de las excavaciones y demoliciones, se consideran mal planeados (10 al 24
de septiembre), ya que en esos 15 dias realizara todas estas actividades para los siete frentes.

La carga a camion (1004 01) la concluye 24 de septiembre y las excavaciones concluyen hasta el 13 de diciembre, asf
mismo la carga a camion (1004 01) inicia el 10 de septiembre, sin embargo, los acarreos (9000 00) inician el dia 15 de

septiembre.

Existe una incongruencia entre la terminacion de los conceptos 2243 00 Suministro e instalacién de contramarcos vy
2244 02 de Suministro e instalacion de marcos con tapa (24 octubre) y la terminacion de las cajas de operacion de
valvulas (2240 00) que concluyen hasta el 8 de diciembre; lo que implicaria colocar marcos y contramarcos sin haber

cajas.

Programa iniciar la instalacion de valvulas 2160 00 el 18 de septiembre, y el inicio de la construccion de las diferentes
cajas de operacion de valvulas (2240 00) hasta el 10 de octubre.
Falto la columna de totales.
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DOCUMENTO 5.3 (p).1
En ninglin programa de insumos contempla la programacion de las cantidades de herramienta menor, se observa en

este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra. Falta la columna de total.

DOCUMENTO 5.3 (p).2
La impresion del formato es deficiente, ya que no se aprecian correctamente los volimenes totales por equipo, asi

mismo en la categoria de "Equipo para prueba en tuberias con accesorios" la cantidad no se observa ya que aparece
"#HHH

DOCUMENTO 5.3 (q)
El basico de mortero cemento-arena 1:3 no incluye herramienta.

Falta la cotizacion de extremidades de fierro fundido de 14 y 16 pulgadas, codo de Fo.Fo. de 45°x10" y vélvula de alivio
de acero inoxidable de 21.1 kg/ cm2 de 2" a 4" estos insumos representan el 4.65% de la propuesta a costo directo.

Existe un error en la descripcion del insumo vélvula de compuerta vastago fijo de 8" de didmetro contemplo el costo de
adquisicion de una valvula de 6", por lo que se supone es de 6.

No se encontro en las cotizaciones el costo de adquisicion de la tuberia de acero y la tuberia de PVC de los diferentes
diametros.

El costo de adquisicion de la valvula de admision de aire de 2" de $6,770 se observa elevado.

DOCUMENTO 5.3 (1)
No se aprecian correctas las cantidades por una mala impresion.

El factor de prestaciones sociales (ps), esta calculado con el salario nominal, no respetando lo indicado en los formatos
anexos de los Documentos estandar de Licitacion Publica.

DOCUMENTO 5.3 (s)
En los analisis de costos horarios no contempla el rubro de seguros que es el que cubre los riesgos a que esta sujeta

la maquinaria durante su vida econdmica.

En el andlisis de revolvedora para concreto REVIO1CCO, en los datos de combustible no contempla costo, sin embargo,
en los consumos tiene importe $93.16/hr de insumos que no se localizaron en la explosion de insumos.

El equipo ROU-AMALI-014 Bailarina neumatica marca Wacker no considera consumos.
El consumo de aceite de analisis EQ-EXC Excavadora CAT 320D de 1.25504 Its/hr, se considera elevado.

El costo horario de la Estacion total considera un factor de rescate bajo (0.05) y el costo de adquisicion elevado
($305,000), lo que resulta un costo horario de $126.17 fuera de mercado.

DOCUMENTO 5.3 (t).2
Elimporte de anticipo contemplado en el célculo esta incorrecto, ya que dice $3,418,684.02 y debe ser $3,418,437.81.

DOCUMENTO 5.8 (u)
El precio determinado para los conceptos 1130 02, 1131 05y 1131 06 de Plantilla apisonada al 85% Proctor en zanjas

con material producto de banco, Relleno compactado al 90% Proctor con material producto de la excavaciény Relleno
compactado al 90% Proctor con material de banco respectivamente, se observan elevados por bajos rendimientos de
mano de obra y duplicidad del operador de equipo ligero, ya que se considera en el costo horario de la bailarina y
ademas en el analisis como mano de obra.

Los conceptos Cajas para Operacion de vélvulas 2240 01, 2240 02, 2240 03, 2240 04 2240 05, 2240 06 2240 09, 2240
10y 2240 12 su analisis, considera menor cantidad de material para su ejecucion de acuerdo al cuadro de construccion
de cajas para vélvulas (concreto f'c=200 kg/cm?2, tabique y mortero).
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Los andlisis de los conceptos 2243 00 de Suministro e Instalacién de Contramarcos no incluyen la mano de obra para
la instalacion y el material necesario para su fijacion en el armado de la losa.

El andlisis del concepto 2244 02 de Suministro e instalacién de marco con tapa de fierro fundido no incluye la mano de
obra para la instalacion.

Los suministros de tuberias de PVC y de Acero, no consideran un volumen de desperdicio.

Los andlisis de precios con clave TAP-02 y TAP-04 Suministro e instalacion de tapdn campana de PVC hidraulico RD-
26 Sl de 2" de diametro y Suministro e instalacién de tapdén campana de PVC hidraulico RD-26 Sl de 4” de diametro
respectivamente, omitid la mano de obra y lo necesario para su correcta instalacion.

Los costos considerados de tuberia orientada de PVC de 250 mm de didmetro de 12.5 kg/cm2 ($1,061.22/m) y 16
kg/cm?2 ($1,115.23/m) de los conceptos con clave 8010 29 y 8010 39 respectivamente son excesivamente elevados,

encontrandose fuera del rango de mercado.

En el andlisis de los precios con clave 8034 00 Suministro de vélvula automatica reductora de presién de (250 psi)
cuerpo de hierro gris ASTM A216 grado B pintura epoxica de 8, 10y 16 pulgadas, no realizo la conversidon a pesos
mexicanos, por lo que el precio unitario determinado es insolvente.

El andlisis de los precios con clave 8040 E00 Suministro de macromedidor de caudalimetro electromagnético de 10",
12" y 14" norealizo la conversion a pesos mexicanos, por lo que el precio unitario determinado es insolvente.

El analisis de los precios con clave 8033 00 de Suministro de valvulas automéaticas reductoras de presién de 125 PSI
cuerpo de hierro gris ASTM A126 grado B pintura epoxica de 4", 6", 8" 10" y 12”; no realizo la conversion a pesos
mexicanos, por lo que el precio unitario determinado es insolvente.

En el concepto PZAC10 de “Suministro e instalacion de pieza especial “Z" de acero al carbén cedula 40 de 1.50 m de
altura de 10" de didmetro, incluye limpieza de tubo, corte, biselado, proteccion anticorrosiva, prueba hidrostatica y todo
lo necesario para su correcta instalacion, no considero la longitud que tendra la pieza en la cuantificacion de tuberia de
acero ced. 40 de 10", solo incluyo los 1.50 m. de altura que dice la descripcion del concepto y no lo descrito en el
detalle de anclaje "AQ" entregado en la junta de aclaraciones.

En el concepto ACSUM-06 de Suministro de pieza especial “Z" de acero al carbdn cedula 40 (espesor de 5.16 mm) de
1.00 m de altura de 6" de diametro, incluye limpieza de tubo, corte y biselado, proteccion anticorrosiva, prueba
hidrostatica y todo lo necesario para su correcta ejecucion, no contempla el suministro del tubo de acero e incluye
trabajos relativos a la instalacion como lo es la cuadrilla de albanileria, de carpinteria y de colocacién de acero, el
concreto, la cimbra, acero de refuerzo, que deberian estar incluidos en el concepto ACINST-06 de Instalacion de pieza
especial "Z" de acero al carbon cedula 40 (espesor de 5.54 mm) de 1.00 m de altura de 6" de diametro.

En los andlisis de precios 2160 00 de Instalacién de vélvulas de seccionamiento de 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16"
considera prueba hidrostatica a tuberia, incluye mano de obra y equipo.

DOCUMENTO 5.3 (v)
No se aprecian correcta las cantidades por una mala impresion.

DOCUMENTO 5.3 (w)

No se aprecian correcta las cantidades por una mala impresion.

Los conceptos TAP-02 y TAP 04, modifico la redaccion eliminado las palabras Suministro e Instalacién, deben decir:
Suministro e instalacion de tapdn campana de PVC hidraulico RD-26 Sl de 2" de diametro y Suministro e instalacion de

tapon campana de PVC hidraulico RD-26 Sl de 4" de didmetro.
El concepto clave 8019 05, dice de 203 mm (6") de diametro y debe decir de 152 mm (6") de diametro.

Modifico claves de los conceptos de Suministro de empaques de plomo de 203 mm (8") de diametro y Suministro de
empaques de plomo de 254 mm (10") de didmetro, intercambiandolas.
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Modifico las cantidades de los conceptos Suministro de empaques de plomo de 203 mm (8”) de didmetro de 74 que
tiene la lista de cantidades a 118 piezas y de Suministro de empaques de plomo de 254 mm (10") de didmetro de 118
que tiene la lista de cantidades a 74 piezas.

Omitié en el concepto 8024 00 que debe ser suministro y debe decir: “Suministro de valvula de admision y expulsion
de aire cuerpo de hierro gris...... "y no solo "Valvula de admisiéon y expulsion......"

En el concepto REHTOMA-AD de Rehabilitacion de toma domiciliaria modifico la redaccién del concepto, dice:
“...Incluye trazo y corte, ruptura de pavimento, excavacion, relleno, base cementada, reposicion con concreto..." y debe
decir: “...Incluye trazo y corte, ruptura de adoquin, excavacion, relleno, base, reposicion con concreto...”

DOCUMENTO 5.3 (x)
Los conceptos 1005 01 Limpieza y trazo, 1000 20 Trazo y corte con cortadora, 1000 00 Rupturas y demoliciones y 1004

01 Carga a camion de material producto de las excavaciones y demoliciones, se consideran mal planeados (10 al 24
de septiembre), ya que en esos 15 dias realizara todas estas actividades para los siete frentes.

La carga a camion (1004 01) la concluye 24 de septiembre y las excavaciones concluyen hasta el 13 de diciembre, asi
mismo la carga a camion (1004 01) inicia el 10 de septiembre, sin embargo, los acarreos (9000 00) inician el dia 15 de

septiembre.

Existe una incongruencia entre la terminacion de los conceptos 2243 00 Suministro e instalacién de contramarcos y
2244 02 de Suministro e instalacién de marcos con tapa (24 octubre) vy la terminacién de las cajas de operacion de
valvulas (2240 00) que concluyen hasta el 8 de diciembre; lo que implicaria colocar marcos y contramarcos sin haber

cajas.

Programa iniciar la instalacion de vélvulas 2160 00 el 18 de septiembre, y el inicio de la construccion de las diferentes
cajas de operacion de valvulas (2240 00) hasta el 10 de octubre.

FFalto la columna de totales, para determinar el importe total por concepto.

DOCUMENTO 5.3 (y).1
En ninglin programa de insumos contempla la programacién de las cantidades de herramienta menor, se observa en

este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO 5.3 (y).2
fFalto la columna de total por categoria.

DOCUMENTO 5.3 (y).3
Falto la columna de total por categoria.

DOCUMENTO 5.3 (y).4
FFalto la columna de total por categoria.

No esta programada la categoria "Personal de transito" de acuerdo al andlisis del célculo de indirectos.
El importe programado no corresponde con lo calculado en el documento Célculo e Integracion de los Costos

Indirectos.

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el oferente no cumple con los criterios minimos de
calificacion, ni las condiciones legales, técnicas y econdmicas exigidas; los recursos propuestos no son los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente la obra conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito esta

oferta ES DESECHADA.

Arrendadora Edificaciones y Construcciones Garrido, S.A. de C.V.
De acuerdo a lo solicitado en el numeral 19. Formato y Firma de la Oferta de los Documentos Estandar de Licitacion

Publica para México, la empresa no presenta La COPIA solicitada.

DOCUMENTO 5.3 (b)
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La empresa, no facilita documentacion que compruebe la facturacion por construccion de obra, en cuatro anos
incumpliendo en los criterios minimos de calificacion (5.5 a).

DOCUMENTO 5.3 (c)

Solo presenta dos obras de similar naturaleza, no cumple con lo solicitado en la IAO 5.5 (b) de la convocatoria donde
se solicita tres obras como minimo en especialidad y monto similar.

Las demas obras que presenta son de realizacién de aulas, pavimentacion y un drenaje pluvial los cuales no se
consideran obras de similar naturaleza.

DOCUMENTO 5.3 (d)
No presenta el equipo esencial que debe tener disponible el oferente, ya que propone 14 equipos, solo 8 son los

esenciales indicados en la IAO 5.5 (c).

Faltando el equipo esencial siguiente: Camion gria hiab o similar, equipos de oxicorte, asi mismo no considera equipo
de seguridad como se pudo ver en los costos indirectos.

Solo propone una unidad de cada uno de los 14 que propone, por lo que con el equipo que presenta no podra trabajar
simultaneamente en todos los frentes, ya que debi6 considerar el suficiente equipo para poder trabajar en los 7 frentes.

DOCUMENTO 5.3 (f)
No presenta los estados financiercs al 31 de julio del 2020.

DOCUMENTO 5.3 (k)
No presento procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
No presento organigrama del personal que directamente se relacionara con la obra en la planeacion integral.

DOCUMENTO 5.3 (o)
Hay incongruencia en su programacion, del concepto clave 1004 01 carga del material producto de excavacién y

demolicion, termina el 13 de noviembre y en el concepto con clave 1010 02 excavaciones a mano hasta 2 mts., termina
el 23 de noviembre y el concepto 1100 02A excavacion con equipo en zona b termina 03 de diciembre, dejando en el
primero 10 dia y el segundo 20 dias desfasada esta actividad.

Hay incongruencia en el conceptos 1130 02 plantilla apisonada, empezara a partir de 16 de septiembre y los conceptos
con clave 2060 01, 02, 03 y 04 la instalacion de tuberia de acero y conceptos con clave 2041 01, 01A, 02, 04, 05y 06 la
instalacion de tuberia de PVC, la de acero la hara a partir del 15 de octubre y la de PVC a partir del 12 de octubre,
dejando mucho tiempo la plantilla sin instalar la tuberfa de acero 30 dias y en la de PVC 27 dias.

El concepto con clave 1001 01 base de grava cementada inicia el 28 de septiembre y termina el 11 de diciembre v el
concepto clave 1001 10B pavimento de concreto empieza el 09 de noviembre y termina el 28 de diciembre y concepto
con clave 1131 06 pavimento asféltico empieza el 15 de noviembre y termina el 24 de diciembre, existe incongruencia
ya que el concepto base de grava cementada inicia 43 dias y 49 dias antes que los pavimento de concreto y asfalto, y
termina 14 dias y 18 dias antes de la pavimentacion de concreto y asfalto, dejando mucho tiempo expuesta la base.

Los conceptos con clave 2243 01, 02, 03 etc. Suministro e instalacion de contramarcos tiene fecha de terminacion el
14 de octubre y los conceptos con clave 2240 01,02, 03, 04, 05, etc. cajas de operacidn de valvulas empieza 08
noviembre, existe incongruencia ya que el suministro e instalacion de contramarcos termino 25 dias antes.

Los conceptos con clave 2160 03, 05, 06, 07,08 etc. Instalacion de valvulas tiene fecha de inicio 30 de octubre y los
conceptos con clave 8035 01, 03,04, 05 etc. Suministro de vélvula tiene fecha de inicio 05 de noviembre, existe
incongruencia ya que se empez6 a instalar 6 dias antes de tener el suministro de valvulas.

DOCUMENTO 5.3 (p).1
En ninglin programa de insumos contempla la programacion de las cantidades de los porcentajes herramienta menor,

se observa en este documento por ser un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO 5.3 (p).2
Los equipos con clave AMAIN-013 equipo oxi-acetileno, AMAPE-288 alineador interior neumatico, EQ-LIM-CHO Equipo

para limpieza de chorro de arena, estos no se presentaron en el documento 5.3 (d) Principales equipos de construccion
(relacion de maquinaria y equipo de construccion), por lo que difiere con lo que presento.
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DOCUMENTO 5.3 (p).4
En el programa omiti¢ la columna de plazo de ejecucion de inicio y término v el total acumulado.

DOCUMENTO 5.3 (1)
Para el ejercicio 2020 el total de dias domingo es de 52 dias y no 52.18 como lo contempla, de igual forma en dias
festivos oficiales para el ejercicio 2020 son 7 dias y no 7.17 como lo propone, ademas se debe considerar 366 dias vy

no 365.25 como o propone.

El calculo del factor de prestaciones (Ps), es dividir la suma de cuotas entre el salario base de cotizacién y no entre el
salario nominal por jornada como lo realizo, por lo que no cumplié con lo solicitado en la convocatoria.

DOCUMENTO 5.3 (r).1
No presento tabulador de salario real.

DOCUMENTO 5.3 (s)
Se contemplan los siguientes equipos con clave AMAIN-013 equipo oxi-acetileno, AMAPE-288 alineador interior

neumatico, EQ-LIM-CHO Equipo para limpieza de chorro de arena en los costos horarios, sin haberse relacionado en
el documento 5.3 (d) Principales equipos de construccion (relacion de maquinaria y equipo de construccion).

Los factores de rescate de la estacion total marca SOKIA (0.050) y del soldador de arco eléctrico (0.050) se consideran
bajos.

No considera prima de seguro de los equipo y maquinaria siguiente: AMAIN-013 equipo oxi-acetileno, EQ-LIM-CHO
equipo para limpieza de chorro de arena, EQ.10 retroexcavadora JOHN DERE, EQ.110 camién marca FREIGHTLINER,
EQ.130 camion pipa, EQ.140 revolvedora MIPSA, EQ.170 cortadora de concreto, EQ. 270 Soldador de arco eléctrico,
£Q.310 retroexcavadora JOHN DEERE y EQ.340 compactador manual (bailarina).

Asi mismo considera costos altos para la gasolina (17.08) y (17.64) en los costos horarios para la maquinaria.

DOCUMENTO 5.3 (t).1
No considera sanitarios moviles en cada frente.

No considera el Equipo de senalizacidén como fue solicitado en la IAQ 5.5 (c) de la convocatoria.

DOCUMENTO 5.3 (1).2
Considera cobro de la primera estimacion en el primer mes.

DOCUMENTO 5.3 (u)
Concepto clave 1000 02 Ruptura y demolicion pavimento adoquinado; en su analisis considera de la cuadrilla No. 1

bajo su rendimiento (0.50000).

Concepto clave 1000 03 Ruptura y demolicion banqueta de concreto; en su analisis considero de la cuadrilla No. 1 bajo
su rendimiento (0.40000).

Concepto clave 1000 04 Ruptura y demolicion pavimento asfaltico; en su analisis no considero cuadrilla o pedn para
realizar los trabajos.

Concepto clave 1000 05 Ruptura y demolicion pavimento hidréulico; en su analisis no considero cuadrilla o peén para
realizar los trabajos.

Concepto clave 1010 02 Excavacion a mano para zanja, hasta 2 m. de profundidad; esta mal analizado ya que considera
una retroexcavadora para excavaciones consideradas para realizar a mano.

Concepto clave 1100 02A Excavacion con equipo para zanja, en zona Bde 0 a 2 m. de profundidad; en su andlisis de

- la cuadrilla No. 1 se considera bajo su rendimiento (0.03774).

Concepto clave 1100 04A Excavacion con equipo para zanja, en zona B de 2.01 a 4 m. de profundidad: en su analisis
considero cuadrilla No. 1 de més para realizar los trabajos.
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Concepto clave 1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas; en su andlisis no considero el agua para realizar
los trabajos de compactacion.

Concepto clave 4030 02 Fabricacion y colado de concreto vibrado y curado de fc 150 kg/cm2; estd mal analizado
considera de mas la varilla del No. 3 (3/8).

Concepto clave TRMT-01 demolicién de muros de concreto armado en tragatormentas...; en su andlisis considero un
rendimiento alto de mano de obra.

Concepto clave CVEXT-01 demolicion de caja de vélvulas existente...; estd mal analizado ya que no considero equipo
retroexcavadora con martillo o excavadora con martillo para realizar los trabajos.

Concepto clave 9000 05 acarreo a ler kilbmetro de roca en camion de volteo...; estd mal analizado considero de méas
el equipo retroexcavadora.

Concepto clave 9000 01 acarreo a Ter kildmetro de material producto de excavacion y demolicion...; estd mal analizado
considero de mas el equipo retroexcavadora.

Los conceptos clave PZAC10; suministro e instalacion de pieza especial "Z" de acero al carbén cédula 40 de 1.50 m.
de altura de 10" de diametro...; en su andlisis no considero la prueba hidrostatica, aplicacion de primario y junta Gibault.
Asi mismo modifico el concepto ya que puso solo suministro de pieza especial..., y debe decir; suministro e instalacion
de pieza especial....

Los conceptos clave 8044 00; suministro de mandmetro rango primario de 0 a 100 PSI caratula de 2",..; en su analisis
no considero cople de 1", niple de 1", valvula esfera de 1", soldadura, soldadora, para su correcto funcionamiento.

Los conceptos clave BRIDS8, BRIDS10, BRIDS y BRIDS24; suministro y colocacién de brida soldable de 8, 10",12"y
24" acero; en su analisis no considero aplicacion de primario.

Los conceptos clave P-Z4, P-Z6, P-Z10, P-Z12 y P-Z14; suministro y colocacion de pieza hechiza para conexion de
macromedidores a la salida de los tanques...; en su analisis.no considero aplicacion de primario.

Concepto clave CJAMACR1 y CJAMACR? caja para macromedidor de 4" a 14 de didmetro; considero de mas el marco
y tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 134 kg.

El concepto clave ACSUM-06; suministro de pieza especial "Z" de acero al carbon cédula 40 espesor de 5.50 mm. de
altura de 1.00 m de altura de 6" de didmetro...; en su andlisis no considero la prueba hidrostatica, aplicacion de primario,

junta gibault y equipo de corte.

El concepto clave 2041 01, 2041 01 a, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06; instalacién de tuberia de PVC...; en su

analisis no considero la prueba hidrostética.
El concepto clave 2060 01, 2060 02, 2060 03 y 2060 04; instalacion de tuberia de acero...; en su andlisis no considero

aplicacion de primario.

El concepto clave 2061 01, 2061 02, 2061 03 y 2061 04; prueba hidrostatica de tuberia de acero de...; en su andlisis no
considero agua y equipo para realizar la prueba hidrostética.

El concepto clave E.P.01, E.P.02, E.P.03, E.P.04 y E.P.05; Suministro e instalacion de pieza hechiza de acero al carbén
ced 40 con bridas...; se considera su precio bajo ya que en su andlisis no considero tuberia de acero al carbon de 4",
6, 8" 10"y 12", soldadura, soldadora, aplicacion de primario, brida soldable de 4", 6, 8", 10"y 12".

El concepto clave 2064 01 proteccion anticorrosiva para tuberia de acero sup. ext. a base de primario de alquitran de
huella, ...; en su andlisis no considero el equipo para su aplicacion.

El concepto clave REHTOMA-02, REHTOMA-02A, REHTOMA-03 y REHTOMA-03A; rehabilitacion de toma domiciliaria
con ruptura de concreto,...; en su andlisis no considero equipo cortadora de disco para pavimento hidraulico y para
pavimento asfaltico.
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DOCUMENTO 5.3 (x)

Hay incongruencia en su programacion, del concepto clave 1004 01 carga del material producto de excavacion y
demolicion, termina el 13 de noviembre y en el concepto con clave 1010 02 excavaciones a mano hasta 2 mts., termina
el 23 de noviembre y el concepto 1100 02A excavacién con equipo en zona b termina 03 de diciembre, dejando en el

primero 10 dias y el segundo 20 dias desfasada esta actividad.

Hay incongruencia en el conceptos 1130 02 plantilla apisonada, empezara a partir de 16 de septiembre y los conceptos
con clave 2060 01, 02, 03 y 04 la instalacion de tuberfa de acero y conceptos con clave 2041 01, 01A, 02, 04, 05y 06 la
instalacion de tuberia de PVC, la de acero la haré a partir del 15 de octubre y la de PVC a partir del 12 de octubre,
dejando mucho tiempo la plantilla sin instalar la tuberia de acero 30 dias y en la de PVC 27 dias.

El concepto con clave 1001 01 base de grava cementada inicia el 28 de septiembre y termina el 11 de diciembre y el
concepto clave 1001 10B pavimento de concreto empieza el 09 de noviembre y termina el 28 de diciembre y concepto
con clave 1131 06 pavimento asfaltico empieza el 15 de noviembre y termina el 24 de diciembre, existe incongruencia
ya que el concepto base de grava cementada inicia 43 dias y 49 dias antes que los pavimento de concreto y asfalto, y
termina 14 dias y 18 dias antes de la pavimentacion de concreto y asfalto, dejando mucho tiempo expuesta la base.

Los conceptos con clave 2243 01, 02, 03 etc. Suministro e instalacién de contramarcos tiene fecha de terminacion el
14 de octubre y los conceptos con clave 2240 01,02, 03, 04, 05, etc. cajas de operacion de vélvulas empieza 08
noviembre, existe incongruencia ya que el suministro e instalacién de contramarcos termino 25 dias antes.

Los conceptos con clave 2160 03, 05, 06, 07,08 etc. Instalacion de vélvulas tiene fecha de inicio 30 de octubre y los
conceptos con clave 8035 01, 03,04, 05 etc. Suministro de valvula tiene fecha de inicio 05 de noviembre, existe
incongruencia ya que se empez6 a instalar 6 dias antes de tener el suministro de valvulas.

En el programa omitio la columna de plazo de ejecucién de inicio y termino.

DOCUMENTO 5.3 (y).1
En ningdn programa de insumos contempla la programacion de las cantidades del porcentaje de herramienta menor,

se observa en este documento por ser un porcentaje de la mano de obra.
En el programa omiti6 la columna de plazo de ejecucién de inicio y termino.

DOCUMENTO 5.3 (y).2
En los equipos con clave AMAIN-013 equipo oxi-acetileno, AMAPE-288 alineador interior neumatico, EQ-LIM-CHO

Equipo para limpieza de chorro de arena, en el programa que presenta los incluye, sin embargo estos no se presentaron
en el documento 5.3 (d) Principales equipos de construccion (relacion de maquinaria y equipo de construccion), por lo

que difiere con lo que presento.
En el programa omitio la columna de plazo de ejecucién de inicio y termino.

DOCUMENTO 5.3 (y).3
En el programa presentado no tiene columna de total acumulado y omitio la columna de plazo de ejecucién de inicio y

termino.

DOCUMENTO 5.3 (y).4
En el programa omitio la columna de plazo de ejecucion de inicio y termino.

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el oferente no cumple con los criterios minimos de
calificacion, nilas condiciones legales, técnicas y econdmicas exigidas; los recursos propuestos no son los necesarios
ara ejecutar satisfactoriamente la obra conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito esta

oferta ES DESECHADA.

Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V. en participacion con Constructora e Inmobiliaria Reyes Escobar,
S.A.deC.V.

De acuerdo a lo solicitado en el numeral 19. Formato y Firma de la Oferta de los Documentos Estandar de Licitacion
Publica para México, la empresa no presenta La COPIA solicitada.
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DOCUMENTO 5.3 (b)
Presenta manifestacion donde indica tener facturado un importe de $ 48,069,964.00 en cuatro anos sin embargo no

facilita documentacion que compruebe la facturacion por construccion de obra, en cuatro anos incumpliendo en los
criterios minimos de calificacion (5.5 a).

DOCUMENTO 5.3 (g)
En la documentacion financiera en la sociedad no acredita el suficiente capital de trabajo para este contrato. Presenta

en copia fotostatica de una carta constancia del banco Banamex (cuenta de cheques) no dirigida al contratante para
poder validar y presenta una carta de linea de crédito por 45 dias por renta de maquinaria.

DOCUMENTO 5.3 (h)
No presenta la autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias.

DOCUMENTO 5.3 (j)
No presenta documento, donde manifieste subcontratacién o no.

DOCUMENTO 5.3 (k)
fFalto integrar los anexos impresos.

DOCUMENTO 5.3 (p).2
No contempla para el programa, los mismos equipos que presenta en el apartado 5.3 (d) generalizando equipo como

es el caso de camioén volteo de 7m3, bailarina Mikasa de 4 hp, equipo de oxicorte, compresor de aire portatil,
motobomba de agua a gasolina, soldadora a gasolina, martillo hidraulico para retroexcavadora, retroexcavadora,

revolvedora de concreto y vibrador para concreto Hyundai.

DOCUMENTO 5.3 (p).4
No presenta la columna de total por categoria como se solicitd en los formatos de los anexos de los documentos

estandar a la licitacion.

DOCUMENTO 5.3 (q)
En la conformacion de auxiliares referente a las pruebas hidrostaticas de tuberia de acero de varios diametros con clave

PRUEB-HIDR-A, su analisis contempla trabajos de soldadura (equipo, mano de obra, y herramienta de trabajo) siendo
innecesario para ejecutar este trabajo.

DOCUMENTO 5.3 (r)
El factor de las prestaciones esta calculado en base al salario tabulado no al salario base de cotizacién como se indicéd

en los anexos a la licitacion, los dias de descanso considerados (58 dias), no son los que aplica para el ejercicio 2020.

DOCUMENTO 5.3 (s)
El valor de adquisicion de maquinaria y equipo que debe contemplar para realiza el analisis deben de ser de fecha

actual, asi mismo no contempla en su andlisis los mismos equipos que presenta en el apartado 5.3 (d) generalizando
equipo como es el caso de camion volteo de 7m3 | bailarina Mikasa de 4 hp, equipo de oxicorte, compresor de aire
portatil, motobomba de agua a gasolina, soldadora a gasolina, martillo hidraulico para retroexcavadora,
retroexcavadora, revolvedora de concreto y vibrador para concreto Hyundai.

DOCUMENTO 5.3 (t).1
Considera el topdgrafo en los indirectos de obra siendo que este ya se encuentra contemplado en los costos directos.

DOCUMENTO 5.3 (u)
En el concepto con clave: P-Z4, P-Z6, P-Z10, P-Z12 y P-Z14 “suministro y colocacion de pieza hechiza para conexion

de macromedidores a la” en su auxiliar con clave: P-HECZ- "Pieza hechiza con tuberia de acero ced. 40" de 4", 6", 8",
10%12" y 14", considera codos de Fo. Fo. De 90° x (varios diametros)”, mismos que no corresponden por que el angulo
se fabrica con la misma pieza.

 En su andlisis de precio unitario en el concepto con clave: CJAMACR1 y CJAMACR? "Caja para macromedidor",
contempla suministro de contramarco y marco con tapa mismos que en las especificaciones no se contemplan, asf
mismo la mano de obra, equipo soldadora no aplican en su andlisis.

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUM. LO-830087999-E3-2020 \%
\o=

Pagina 10 de 22 Flavasae
¢ florece

Xalapa



N\ =

COMISION

En los conceptos con clave: 2061 01, 2061 02, 2061

S @ ma

CMAS

-
A POTABLE

¥ SANE

03y 2061 04 "prueba hidrostatica de tuberia de acero de" en su
andlisis de precios unitarios contempla trabajos de soldadura (materiales, mano de obra y equipo) mismos que no
corresponden.

Enel concepto con clave: E.P.02, E.P.03, E.P.04 y E.P.05, "Suministro e instalacion de pieza hechiza de acero al carbdn
ced 40 con bridas en cada extremo “haciendo referencia a la prueba hidrostatica de tuberia de acero en la conformacion
de auxiliares con clave: PRUEB-HIDR-A, su andlisis contempla trabajos de soldadura (equipo, mano de obra, y
herramienta de trabajo) siendo innecesario para ejecutar este trabajo, asi mismo contempla material con clave: VALAD

1, LLAV-ESF %, Y NIP 2 X 2 mismos que no corresponden a ese analisis de precio.

En el concepto con clave: 2173 04 Instalacion de junta Dresser estilo 40 su rendimiento de la mano de obra que
contempla es bajo.

En el concepto con clave: ACINST-06 instalacion de pieza especial “z" de acero al carbén cédula 40 (espesor de 5.54
mm) de 1.00 m de altura de 6" de didmetro, no contempla cimbra, acero y equipo de vibrador para su andlisis de precio.

DOCUMENTO 5.3 (w)
En el concepto con clave 8015 02AH TEE de Fo. Fo. de 6" x 6" de @ modificd la cantidad contempla 1 pieza cuando

deben de ser 9 piezas, de igual manera en el concepto con clave 8015 03C codo de Fo. Fo. de 90° x 16° de @, realizd
una modificacion en la cantidad el contempla 1 pieza y deben de ser 4 piezas.

DOCUMENTO 5.3 (y).4
Las cantidades no corresponden a las del documento 5.3 (p), (Director general, secretaria, residente de obra, contador,

almacenista general). Asi mismo los importes totales presentados de director general y secretaria no son los mismos
del documento 5.3 (t) Andlisis e integracion de los costos indirectos.

DOCUMENTO 5.3 (2)
lLas constancias de cumplimiento presentadas por el oferente con razén social: Inmobiliaria Brocasa, S. A. de C. V,

cumplen.
La constancia de cumplimiento expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores con

numero de oficio: CGRF/GSRyCF/GCPCyG/00001690030/2020 presentada por el oferente con razon social
Constructora e Inmobiliaria Reyes Escobar, S. A. de C. V., estd modificada por que la informacién que arroja la
verificacion del cédigo no corresponde a la presentada, por lo que esta accion es una préactica fraudulenta, de acuerdo
al numeral 3 Practicas Prohibidas en el caso del BID, inciso a. (ii).

DOCUMENTO 5.3 (ab)
Presenta el documento (constancia SAT) sin firmas.

DOCUMENTO 5.3 (ac)
Presenta la manifestacion de conocer y manejar la bitacora electrénica sin firmas.

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el oferente no cumple con los criterios minimos de
calificacion, ni las condiciones legales, técnicas y econémicas exigidas; los recursos propuestos no son los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente la obra conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito esta

oferta ES DESECHADA.

Constru Smart de América, S.A. de C.V.

DOCUMENTO 5.3 (b)
Presenta solo una manifestacion de tener facturado $35,362,53.92 ¢/IVA en el ano 2019 no facilita documentacion que

compruebe la facturacion por construccion de obra, en cuatro anos incumpliendo en los criterios minimos de calificacion
(5.5:a).

DOCUMENTO 5.3 (f)
No presenta los estados financieros al 31 de julio del 2020, solo hasta diciembre de 2019.

DOCUMENTO 5.3 (g)
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No cumple, no presenta evidencia de acceso a linea de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros.

DOCUMENTO 5.3 (k)
El documento presentado no es un procedimiento constructivo de ejecucién, puesto que no describe la ejecucion de

los trabajos a realizar de forma logica, solo enlista los conceptos sin una forma descriptiva de cada uno de éstos.

DOCUMENTO 5.3 (m)
No anexa la impresion de la Enmienda.

DOCUMENTO 5.3 (0)
El concepto con clave 2243 00 Suministro e instalacion de contramarco, cambio la descripcion del concepto, a

suministro de contramarco.

El concepto con clave 2244 00 Suministro e instalacion de marco c/tapa, cambio la descripcién del concepto, por
suministro de marco c/tapa.

En el concepto con clave 801502P Suministro de piezas especiales, cambio la descripcion de codo de Suministro de
piezas especiales: Fo.Fo. de 90° x 6" de didametro, por Suministro de piezas especiales: Fo.Fo. de 45° x 6" de didmetro.

En el concepto con clave 8019 13 Suministro de empaques de plomo, cambio la clave 8019 16.

En el concepto con clave RETHOMA-AD rehabilitacion de toma cambio la descripcion del concepto ya que agrego a la
descripcion conector de 2",

En el concepto con clave 8016 03A extremidad de Fo. Fo. de 14" modifico la cantidad solicitada de 10 piezas,
considerando 11 piezas. ’

Presenta incongruencia en la programacion de los siguientes conceptos: realiza las excavaciones en material comin
del 16 septiembre al 21 noviembre, asi mismo la carga a camiéon la empieza del 29 octubre al 12 diciembre, dejando
el material producto-de las excavaciones sin cargar 43 dias, el acarreo lo realiza hasta el dia 8 de noviembre, dejando

el camién cargado 10 dias.

En la colocacion de la plantilla apisonada realiza la actividad del 16 septiembre al 30 octubre, dejando la plantilla
expuesta 48 dias antes de terminar las instalaciones de tuberia (17 de diciembre); los rellenos en zanjas los termina (22
noviembre) antes de concluir con la instalacion de la tuberia al 17 diciembre).

Realiza el suministro e instalacion de contramarco y el suministro e instalacion de marco c/tapa (10 septiembre al 29
octubre) antes de haber concluido las cajas de valvulas (20 noviembre);

Construye la caja de macromedidores del10 septiembre al 29 octubre y programa continuar con la instalacion de los
macromediores hasta el 15 de diciembre, teniendo un desfasamiento de 47 dias.

DOCUMENTO 5.3 (p).1
No incluye los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad.

DOCUMENTO 5.3 (p).4
Las fechas de programacion no corresponden con las fechas de inicio y término de la licitacion.

DOCUMENTO 5.3 (1)
Considera 52.18 dias de descanso y 7.17 dias festivos, no aplicables para el ejercicio 2020; no fue presentada la

informacion de acuerdo al formato proporcionado, falto poner la columna de total de cuotas y columna de salario base
de cotizacion.

DOCUMENTO 5.3 (s)
En el equipo de corte con clave: 1013-04 incluye consumos por energia eléctrica, los consumos son inadecuados para

Su operacion.

En el andlisis del camion pipa el valor de adquisicidn es bajo, no contempla con precio actual.
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DOCUMENTO 5.3 (t).1
No considero la renta de banos moviles en los 7 frentes

Contempla en el calculo el equipo de topografia y topdgrafo, que estan considerados en los costos directos.

DOCUMENTO 5.3 (t).2
Considera el cobro de la primera estimacion en el primer mes.

DOCUMENTO 5.3 (u)
Los precios de las cajas de operacién de valvulas con clave 2040 01 son insolventes, en su andlisis no considera el

acero de refuerzo, no considero el concreto de F'c=100 KG/cm2 para la plantilla y la cantidad de concreto es
insuficiente para su construccion.

En los andlisis de los conceptos con clave 2243 01, 2243 02,2243 03, 2243 04, 2243 05, 2243 06, 2243 08, suministro e
instalacién de contramarco, no contemplo la soldadura para su instalacion.

En el andlisis del suministro de tuberia de PVC-O, presién nominal de 16 kg/cm2 de 250 mm de diametro considero el
precio de la tuberfa de PVC-O, presion nominal de 12.5 kg/cm?2 de acuerdo a la cotizacion presentada.

En el andlisis de P-Z6, P-Z10, P-Z12, P-14, suministro y colocacion de pieza hechiza se observa que considero poca
cantidad de soldadura, asi también la cantidad de kg considerados para la fabricacion de las bridas es bajo.

En los andlisis con clave CJAMACR1 Y CJAMACR? (cajas para macromedidores), no realiza anélisis de cuantificacion
para realizar la caja, la considera como un insumo global.

En el andlisis del concepto, 2041 01, 2041 01A, 2041 02,2041 04,2041 05, 2041 08, los conceptos Instalacion de tuberia
de PVC los rendimiento de la mano de obra se consideran bajos de acuerdo a los parametro de CMAS.

En el andlisis del concepto 8044E 00A instalacion de manoémetro rango primario, considero en materiales y equipo el
trabajo de soldadura para su instalacion.

En el concepto RETHOMA-AD rehabilitacion de toma cambio la descripcion del concepto ya que agrego a la descripcion
conector de 2"

En el andlisis con clave REHTOMA-02A (rehabilitacion de toma domiciliaria con ruptura de concreto) contempla cimbra
metalica en los materiales la cual no es necesaria.

En el analisis de precios del concepto ACSUM-06 Suministro de pieza especial “Z', considero poca cantidad de
soldadura.

En el andlisis de precios del concepto ACINST-06 instalacion de pieza especial “Z" no considero material (el acero,
cimbra y vibrador) para la construccion de la zapata y el dado, considero poca cantidad de soldadura, no considero la
prueba hidrostatica, en el desglose considera la utilizacion de la retroexcavadora sin operacion para las maniobras del

tubo.

En los andlisis de los conceptos 8043 E06, 8043 EO7A, 8043 E08A, 8043 E10A, instalacion de filtro tipo “Y" el desglose
considera la utilizacion de la retroexcavadora sin operacion.

En los andlisis de los conceptos 8033 06A, 8033 07A, 8033 08A, 8033 10A, instalacion de valvula de admision en el
desglose considera la utilizaciéon de la retroexcavadora sin operacion.

En el andlisis del concepto PZAC10 suministro e instalacién de pieza especial “Z", en el desglose los metros
considerados del tubo (1.54 m) y soldadura, se consideran bajos para la elaboraciéon de acuerdo a detalle entregado

en junta de aclaraciones.

DOCUMENTO 5.3 (v)
Considero para el material extremidad de Fo. Fo. de 14" 11 piezas, de acuerdo con lo solicitado son 10 piezas.
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De la explosion de insumos se puede determinar que la oferente considera rendimientos muy altos para su mano de

obra, abaratando el precio por este rubro ($698.233.75) y existiendo el riesgo de incumplir en tiempo, forma vy calidad
los trabajos.

DOCUMENTO 5.3 (w)
En el concepto 8016 03A extremidad de Fo. Fo. de 14" modificéd la cantidad solicitada (10 piezas), considerando 11

piezas.

En el concepto RETHOMA-AD rehabilitacién de toma cambio la descripcién del concepto, ya que agrego a la
descripcion “conector de 14",

DOCUMENTO 5.3 (x)
No se aprecia el numero (“#####") de los precios unitarios del 8034 10 Suministro de valvula automatica reductora

de 16" de diametro bridada, 8040 E09 Suministro de Macromedidor y 8033 08 Suministro de vélvula automatica
reductora de presion de 12" bridada.

El concepto con clave 2243 00 Suministro e instalacion de contramarco, cambio la descripcién del concepto, a
suministro de contramarco.

El concepto con clave 2244 00 suministro e instalacion de marco c/tapa, cambio la descripcion del concepto, por
suministro de marco c/tapa.

En el concepto con clave 801502P suministro de piezas especiales, cambio descripcion de codo Fo.Fo., de 90° x 6" de
didmetro, por 45° x 6" de diametro.

En los conceptos con claves 803410, 8040E09, 803308, no se observa el precio unitario ya que parece el simbolo de
numero.

En el concepto con clave 8019 13 suministro de empaques de plomo, cambio la clave 8019 16.

En el concepto con clave RETHOMA-AD rehabilitacion de toma cambio la descripcion del concepto ya que agrego a la
descripcion conector de 4",

En el concepto con clave 8016 03A extremidad de Fo. Fo. de 14" modifico la cantidad solicitada de 10 piezas,
considerando 11 piezas.

Presenta incongruencia en la programacion de los siguientes conceptos: realiza las excavaciones en material comun
del 16 septiembre al 21 noviembre, asi mismo la carga a camion la empieza del 29 octubre al 12 diciembre, dejando el
material producto de las excavaciones sin cargar 43 dias, el acarreo lo realiza hasta el dia 8 de noviembre, dejando el

camion cargado 10 dias.

En la colocacion de la plantilla apisonada realiza la actividad del 16 septiembre al 30 octubre, dejando la plantilla
expuesta 48 dias antes de terminar las instalaciones de tuberia (17 de diciembre); los rellenos en zanjas los termina (22
noviembre) antes de concluir con la instalacion de la tuberia al 17 diciembre).

Realiza el suministro e instalacion de contramarco y el suministro e instalacion de marco c/tapa (10 septiembre al 29
octubre) antes de haber concluido las cajas de valvulas (20 noviembre);

Construye la caja de macromedidores del10 septiembre al 29 octubre y programa continuar con la instalacion de los
macromediores hasta el 15 de diciembre, teniendo un desfasamiento de 47 dias.

DOCUMENTO 5.3 (y) 1
No incluye la programacion de los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad.

DOCUMENTO 5.3 (y).4
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Las fechas de programacion no corresponden con las fechas de inicio y termino de esta licitacion, el importe total del
contador no corresponde de acuerdo a los indirectos.

FFaltaron las columnas de unidad y cantidad.
La columna Importe Total, no coincide con el monto total programado

DOCUMENTO 5.3 (2)
El documento anexado es el aviso de registro patronal, no la constancia de no adeudo del INFONAVIT.

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el oferente no cumple con los criterios minimos de
calificacion, ni las condiciones legales, técnicas y econdmicas exigidas; los recursos propuestos no son los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente la obra conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito esta

oferta ES DESECHADA.

Gopara Arquitectos, S.A. de C.V. en participaciéon con la Constructora e Inmobiliaria KARBBET,
S.A.de C.V.

El oferente es DESCALIFICADO de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.2 inciso (c) de los Oferentes Elegibles
en el caso del BID del Apartado A. Disposiciones Generales de los "Documentos Estandar de la Licitacion Publica (LPN)
para México”, de observancia obligatoria al aplicar recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que establece
lo siguiente:

4.2. Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en este
proceso de licitacion si ellos:

(c) o su personal, tiene interés personal, familiar o de negocios con el servidor publico que interviene en cualquier etapa
del procedimiento de contratacion, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algin beneficio para dicho servidor
publico, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; y

Lo anterior al advertir que el oferente presenta conflicto de intereses con un servidor publico que interviene en el

procedimiento de licitacion.

COFAVEC, S.A. de C.V. en Asociacién de Participacion con Servicios Electromecénicos de
Veracruz, S.A. de C.V.

DOCUMENTO 5.3 (b)
No facilita documentacion que compruebe la facturacion por construccion de obra, en cuatro anos incumpliendo en los

criterios minimos de calificacion (5.5 a).

DOCUMENTO 5.3 (c)

La empresa COFAVEC, S.A. de C.V., no anexa contratos para soportar lo indicado en su curriculum.

El Asociado Servicios Electromecanicos, S.A. de C.V., anexa siete contratos; de trabajos relacionados solo uno por $
6'359,639.22; no cumple con el numeral 5.5 (b) de los criterios minimos de calificacion de los documentos estandar de
licitacion publica; por lo tanto, no cumple con los tres contratos solicitados como minimo.

DOCUMENTO 5.3 (d)
No presenta el formulario o tabla donde relacione los principales equipos de construccion que propone donde se pueda

observar las cantidades de unidades disponibles.
En las facturas de equipo presentadas no se detecta que el endoso sea de alguno de los socios participantes o su

representante legal.
Las cartas compromiso no son en original y no relacionan el equipo y la cantidad del mismo que ponen a disposicion

del oferente.
La carta compromiso de Comercializadora Belve, S.A. de C.V., no pudo ser verificada, no presenta nimero telefonico

de contacto.
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La carta compromiso firmada por el Ing. Bernardo Segura Morales, no pudo ser verificada, no presenta nimero

telefénico de contacto.
Incumpliendo en los criterios minimos de calificacion (5.5 ¢)

DOCUMENTO 5.3 (g)
No cumple lo indicado en los DDL inciso 5.5 (e) (5'500,000.00), cuenta Servicios electronicos de Veracruz, S.A. de C.V.

con crédito con un limite de $1'725,000.00; adicional el Activo Circulante (Rubros Caja, Bancos e inversiones) al 31 de

julio de 2020:
COFAVEC, S.A. de C.V. : $316,975.31
Servicios Electromecénicos S.A. de C.V. al 30 de junio 2020.: $1'304,413.61

Total: $ 1'621,388.92
Linea de crédito en una tarjeta de crédito de Servicios Electromecéanicos de Veracruz de $1725,000.00, Total

comprobado, $3'346,388.92.

DOCUMENTO 5.3 (i)
No presenta documentacion que diga de la existencia de algun litigio, incumpliendo en los criterios minimos de

calificacion (5.5 f)

DOCUMENTO 5.3 (j)
No presenta documentacion que diga que va a subcontratar o que no.

DOCUMENTO 5.3 (k)
En el documento de planeacion, no anexa el organigrama donde se pueda analizar la estructura de organizacion al que

estara a cargo de la obra.

En el proceso constructivo falté indicar las pruebas hidrostaticas, las cajas de macromedidores y su instalacion.

DOCUMENTO 5.3 (0)
El programa no indica por concepto el periodo de ejecucion (inicio y término).
Programa primero realizar las excavaciones (1020 00) y después hacer la limpieza y trazo (1005 01).

Se observan incongruencias entre las actividades de carga a camion (1004 01) que inician después de la ruptura y
demolicion (1000 00) y de las excavaciones (1020 00), asi mismo concluye en los primeros dias de octubre y la
excavacion en roca (1020 04) a finales de diciembre.

LLa carga a camion (1004 01) concluye los primeros dias de octubre y los acarreos (9000 05, 9001 05, 9002 05 y 9003
05) inician después del 15 de octubre.

La plantilla (1130 02) esta programada para iniciar y finalizar en octubre, no existe congruencia con la excavacion en
roca (1020 04) que termina en diciembre.

La instalacion de tuberias (2041 00) concluye en el mes de noviembre y la excavacion continua (1020 04) hasta finales
de diciembre.

La instalacion de piezas especiales de fierro fundido (2130 01) inicia aproximadamente en la segunda semana del mes
de noviembre, dos semanas y media después de la instalacion de tuberias de PVC (2041 00).

Los atraques de concreto (4030 02) tienen un plazo de duracién de aproximadamente una semana, no teniendo
congruencia con la instalacion de la tuberia de PVC (2041 00) y las piezas especiales (2130 01).

Programa iniciar la instalacion de las piezas especiales de 6" (ACINST-06) para los cruces de puentes en la Ultima
semana de octubre, sin embargo, el suministro (ACSUM-06) lo planea iniciar los primeros dias de diciembre.

Las instalaciones de tuberia (2041 00) se inician aproximadamente a medio mes de octubre vy los rellenos (1131 00)
inician en su programacion después de medio mes de noviembre.
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Sin 57 3
Programa iniciar los pavimentos asfalticos (1001 06) antes de colocar la base de grava cementada (1001 01); asi mismo
concluye los trabajos de la base dos semanas antes de los pavimentos (1001 00), dejando mucho tiempo entre ambas

actividades.

Los acarreos de material a desperdicio (9000 05, 9001 05, 9002 05 y 9003 05) no guardan una relacién logica entre la
carga a camion (1004 01) que concluye en la primera semana de octubre y estos inician a partir del 15 de octubre

aproximadamente.

Inicia el suministro y colocacion de los marcos con tapa (2244 02) después de concluidas las cajas de operacion de
valvulas (2240 00).

Programa instalar las valvulas automaticas reductoras de presion (8033 00A) a partir de la Ultima semana de octubre,
sin embargo, programo el suministro (8033 00) a partir el 15 de noviembre.

La mano de obra de la rehabilitacion de tomas (REHTOMA-A) la inicia en la Ultima semana de octubre, y los suministros
(REHMATER-00) hasta la primera semana de diciembre.

DOCUMENTO 5.3 (p).1
No presenta el programa calendarizado de mano de obra.

DOCUMENTO 5.3 (p).2
El programa no indica por equipo el periodo de ejecucion, lugar de utilizacién, ni nimero de equipos.

DOCUMENTO 5.3 (p).3
El programa no indica por insumo el periodo de ejecucion.

DOCUMENTO 5.3 (p).4
El programa no indica por concepto el periodo de ejecucion.

DOCUMENTO 5.3 (q)
Las cotizaciones no estan firmadas por el representante comuin, solo por el asociado.

Falto la cotizacion del filtro "Y" de 12, 10 y 16", el macromedidor de caudalimetro electromagnético de 14", carpeta
asfaltica en caliente que representa el 3.24 % de su propuesta a costo directo, tuberia de PVC-O de 12.5 kg/cm?2 y 16
kg/cm2, vélvulas de compuerta vastago fijo, valvulas automaticas reductoras de presion, tornillos, piezas especiales de

fierro fundido.

Presenta cotizaciones piezas especiales de la marca TISA TAR, que es material para drenaje sanitario.

DOCUMENTO 5.3 (1)
Para el ejercicio 2020 los dias domingo son 52 y no 5.18, los dias no laborables por ley son 7 y no 7.17 como fueron

considerados.
Con fundamento en el articulo 80 de la Ley Federal del Trabajo la prima no puede ser menor del 25% sobre los salarios

que les correspondan a los trabajadores durante el periodo de vacaciones; por lo tanto, no es aplicable el 20%

considerado en el analisis.
Asi mismo, para el célculo del factor de obligaciones patronales se indicd en los formatos que calculara sobre el salario

base de cotizacion, no sobre el Salario Nominal.

DOCUMENTO 5.3 (s)
Varia el criterio de horas efectivas por turno de trabajo (6.67, 7'y 8 horas).
El valor de adquisicion del camino volteo Ford F-150 de $458,000.00, del camidn pipa FAMSA de 8000 Its. (448,000) y

camion petrolizadora FAMSA de 6000 lts. motor diésel 130HP de $507,200.00, se consideran bajos.

Se considera un equipo grande para los trabajos el compactador de suelos de tambor liso Caterpillar CS 433 C,
Motoniveladora Caterpillar 120 G, camion petrolizadora FAMSA de 6000 Its. motor diésel 130HP y equipo barredora

SWEGA9300 autopropulsada de 2.20 mts. de ancho.

DOCUMENTO 5.3 (t).1
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En el célculo contempla la categoria de Topdgrafo, este ya esta contemplado en los Costos Directos para la Limpieza
y Trazo y en el caso de los Cortes en el concepto de Trazo y Corte, el costo para servicios de laboratorio de oficina de

obra considerado ($1,428.00) es bajo.

DOCUMENTO 5.3 (u)
En los conceptos de ruptura y demolicion (1000 02, 03, 04 y 05) considera agua, y en los conceptos de Trazo y Corte

con cortadora de disco (1000 20 y 21) no lo incluye.

Enlos andlisis 1131 05y 1131 06 el costo horario de la bailarina no contempla operacién y solo considera un pedn para
la ejecucion del trabajo, por lo que falto contemplar suficiente mano de obra.

Para los andlisis 1001 06 y 1001 01, de Construccion Pavimento asfaltico con carpeta de 7.5 cm de espesor y Base de
grava cementada respectivamente, considera el equipo de motoconformadora, camién pipa y compactador caterpillar
€s433c estos estarian sobrados para la reposicion.

Los conceptos 2240 00 de Construccion de cajas de operacion de valvulas, no incluyen en los andlisis los materiales
para su construccion.

En el andlisis del concepto TRMT-01, de demolicion de muros de concreto armado en tragatormentas a una profundidad
de 2.00 m, incluye la cortadora de concreto marca Target con disco de 14",

En los conceptos 2243 00 de Suministro e instalacién de contramarcos, no considera la soldadura y soldadora para
fijar el canal a la parrilla de la losa.

En el concepto 2244 02 de Suministro e Instalacién de marcos con tapa de fierro fundido, no incluye la mano de obra
para su colocacion.

Los suministros de tuberias de PVC y de Acero, no consideran un volumen de desperdicio.

En diversos conceptos de suministro de piezas especiales de fierro fundido bridado contempla material “TISA TAR”,
que es material de fierro fundido sin bridas para drenaje sanitario, se contacté a la casa comercial donde fue cotizado

para corroborar este hecho.

Los conceptos 8033 00 de suministro de vélvula automatica reductora de presion de (125 PSI) cuerpo de hierro gris
ASTM A126 grado B, pintura epoxica, fueron consideradas las vélvulas de los diferentes diametros para una presion de

250 PSI, no de 125 PSI, como lo indica el concepto.

En el concepto PZAC10 de Suministro e instalacion de pieza especial “Z" de acero al carbon cedula 40 de 1.50 m de
altura de 10" de diametro, incluye limpieza de tubo, corte, biselado, proteccion anticorrosiva, prueba hidrostatica y todo
lo necesario para su correcta instalacion, no considero la soldadura y soldadora para la fabricacién de la pieza, asi

mismo falto contemplar la limpieza de la tuberia.

En el concepto P-Z4, PZ-6, PZ-10, PZ-12 y PZ-14 de Suministro y colocacion de pieza hechiza para conexion de
micromedidores a salida de tanques, no incluyo el equipo de oxicorte, la soldadura y soldadora.

Los conceptos CJAMACR1 y CJAMAC2, en su andlisis solo contempla el material “caja para macromedidor de 4" a 14"
de diametro, con medidas interiores de 1.50 x 3.0 m. 2.50" y “caja para macromedidor de 4" a 14" de didmetro, con
medidas interiores de 1.50 x 3.0 m. 1.50; respectivamente; no presento en el documento correspondiente cotizacion de
este insumo, no contempla mano de obra para su colocacion en caso de existir cajas prefabricadas.

En el concepto ACSUM-06 de Suministro de pieza especial “Z" de acero al carbén cédula 40 (espesor de 5.16 mm) de
1.00 m de altura de 6" de diametro, incluye limpieza de tubo, corte y biselado, proteccion anticorrosiva, prueba
hidrostatica y todo lo necesario para su correcta ejecucion, no contempla el tubo de acero, ni lo necesario para la
limpieza del tubo, soldadura y soldadora. Incluye la construccién de la zapata de atraque en este andlisis, lo adecuado

es en el analisis de instalacion.

En los analisis 2061 00 de pruebas hidrostéticas de tuberias de acero de diversos diametros, no contempla el agua ni
el equipo necesario para realizar la prueba.
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En los analisis de E.P. 01, 02, 03, 04 y 05 de Suministro e instalacion de pieza hechizas de acero al carbdn CED 40 con
bridas en cada extremo, no incluye el tubo, las bridas y el equipo de oxicorte.

Modifico la clave del concepto 2062 01 de Limpieza de tuberia y piezas especiales de acero, con chorro de arena
exterior a grado comercial (dice G120400-1000), asi mismo el tanque para sand blast completo modelo HTTP-270,
capacidad aproximada 270 kg y el compresor modelo M-50 marca KAESER, capacidad en CFM de 185/100 PSl,
debieron considerarse como costo horario, ya que no se entrega o instala parte de esos insumos en la obra.

En el concepto 2064 01 de Proteccion anticorrosiva para tuberfa de acero, sup. ext. a base de primario de alquitran de
hulla, esm sup. ext. a base de primario de alquitrdn de hulla, esmalte aplic. en caliente y protec. mec. con malla fib. de
vidrio y fieltro de fib. de vidrio, no incluye materiales ni equipo, solo mano de obra.

El andlisis de instalacion de piezas de fierro fundido clave 2130 01, incluye soldadura, soldador y cuadrilla de soldador,
las piezas especiales solicitadas son bridadas.

En el concepto ACINST-06 de instalacion de pieza especial “Z" de acero al carbon cédula 40 (espesor de 5.54 mm) de
1.00 m de altura de 6" de diametro, considera soldadura, soldadora, cuadrilla de soldadores, que estan incluidos en el
andlisis del suministro de la pieza, en este debid considerar la zapata de atraque.

En los conceptos de rehabilitacion de tomas domiciliarias calve REHTOMA-AD, REHTOMA-02, REHTOMA-02A,
REHTOMA-03, REHTOMA-03A solo considera mano de obra, no incluye los materiales de reposicion del pavimento y
el equipo necesario para el corte con cortadora de disco.

DOCUMENTO 5.3 (w)
Modifico la cantidad del concepto ACSUM-06 “Suministro de pieza especial “Z” de acero al carbdon Cédula 40......

dice: 1 piezay debe decir: 2 piezas.

DOCUMENTO 5.3 (x)
El programa no indica por concepto la cantidad, precio y periodo de ejecucidn ni totales por mes.

Programa primero realizar las excavaciones (1020 00) y después hacer la limpieza y trazo (1005 01).

Se observan incongruencias entre las actividades de carga a camién (1004 01) que inician después de la ruptura y
demolicion (1000 00) y de las excavaciones (1020 00), asi mismo concluye en los primeros dias de octubre y la
excavacion en roca (1020 04) a finales de diciembre.

La carga a camion (1004 01) concluye los primeros dias de octubre y los acarreos (9000 05, 9001 05, 9002 05 y 9003
05) inician después del 15 de octubre.

La plantilla (1130 02) esta programada para iniciar y finalizar en octubre, no existe congruencia con la excavacion en
roca (1020 04) que termina en diciembre.

La instalacion de tuberias (2041 00) concluye en el mes de noviembre y la excavacion continua (1020 04) hasta finales
de diciembre.

Lainstalacion de piezas especiales de fierro fundido (2130 01) inicia aproximadamente en la segunda semana del mes
de noviembre, dos semanas y media después de la instalacion de tuberias de PVC (2041 00).

Los atraques de concreto (4030 02) tienen un plazo de duracion de aproximadamente una semana, no teniendo
congruencia con la instalacion de la tuberia de PVC (2041 00) vy las piezas especiales (2130 01).

Programa iniciar la instalacion de las piezas especiales de 6" (ACINST-06) para los cruces de puentes en la Ultima

semana de octubre, sin embargo, el suministro (ACSUM-06) lo planea iniciar los primeros dias de diciembre.

Las instalaciones de tuberia (2041 00) se inician aproximadamente a medio mes de octubre y los rellenos (1131 00)
“inician en su programacion después de medio mes de noviembre.
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Programa iniciar los pavimentos asfalticos (1001 06) antes de colocar la base de grava cementada (1001 01); asi mismo
concluye los trabajos de la base dos semanas antes de los pavimentos (1001 00), dejando mucho tiempo entre ambas

actividades.

Los acarreos de material a desperdicio (9000 05, 9001 05, 9002 05 y 9003 05) no guardan una relacion logica entre la
carga a camion (1004 01) que concluye en la primera semana de octubre y estos inician a partir del 15 de octubre

aproximadamente.

Inicia el suministro y colocacion de los marcos con tapa (2244 02) después de concluidas las cajas de operacion de
valvulas (2240 00).

Programa instalar las valvulas automaticas reductoras de presion (8033 00A) a partir de la Ultima semana de octubre,
sin embargo, programo el suministro (8033 00) a partir el 15 de noviembre.

La mano de obra de la rehabilitacion de tomas (REHTOMA-A) la inicia en la Ultima semana de octubre, y los suministros
(REHMATER-00) hasta la primera semana de diciembre.

DOCUMENTO 5.3 (y).1
El programa no indica por concepto cantidad, precio, area de utilizacion y el periodo de ejecucién, no programa el

porcentaje de herramienta menor.

DOCUMENTO 5.3 (y).2
El programa no indica por equipo el periodo de ejecucion, lugar de utilizacion, ni nimero de equipos, cantidad y precio.

DOCUMENTO 5.3 (y).3
El programa no indica por concepto el periodo de ejecucién, cantidad y precio.

DOCUMENTO 5.3 (y).4
El programa no indica por categoria el periodo de ejecucion.

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el oferente no cumple con los criterios minimos de
calificacion, nilas condiciones legales, técnicas y econdmicas exigidas; los recursos propuestos no son los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente la obra conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito esta

oferta ES DESECHADA.

Constructora Ruizacero de Xalapa, S.A. de C.V. en participacién conjunta con Proyeccién de
Ingenieria y Construcciones, S.A. de C.V.
De acuerdo a lo solicitado en el numeral 19. Formato y Firma de la Oferta de los Documentos Estandar de Licitacion

Publica para México, la empresa no presenta La COPIA solicitada.
Elimporte de la oferta presentada rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada para la ejecucion de los trabajos.

Por lo antes descrito ES DESECHADA.

Masster Construcciones, S.A. de C.V. en participacién conjunta AR Constructora y Consulta S.A.
de C.V..
De acuerdo a lo solicitado en el numeral 19. Formato y Firma de la Oferta de los Documentos Estandar de Licitacion

Publica para México, la empresa no presenta La COPIA solicitada.
Elimporte de la oferta presentada rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada para la ejecucion de los trabajos.

Por lo antes descrito ES DESECHADA.

Comercializadora Pensado, S.A. de C.V..
De acuerdo a lo solicitado en el numeral 19. Formato y Firma de la Oferta de los Documentos Estandar de Licitacién

Publica para México, la empresa no presenta La COPIA solicitada.
Elimporte de la oferta presentada rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada para la ejecucion de los trabajos.

Por lo antes descrito ES DESECHADA.
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Tamarindo Construcciones, S.A. de C.V..

De acuerdo a lo solicitado en el numeral 19. Formato y Firma de la Oferta de los Documentos Estandar de Licitacion
Publica para México, la empresa no presenta La COPIA solicitada.

Elimporte de la oferta presentada rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada para la ejecucion de los trabajos.
Por lo antes descrito ES DESECHADA.

Por lo tanto, las propuestas que rebasan la disponibilidad presupuestal y las que fueron desechadas son: MD
Construccion y Servicio, S.A. de C.V., Arrendadora Edificaciones y Construcciones Garrido, S.A. de C.V.,
Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V., Constru Smart de América, S.A. de C.V., Gopara Arquitectos, S.A. de
C.V., COFAVEC, S.A. de C.V., Constructora Ruizacero de Xalapa, S.A. de C.V., Masster Construcciones,
S.A. de C.V., Comercializadora Pensado, S.A. de C.V. y Tamarindo Construcciones, S.A. de C.V., por lo que
en apego al numeral 26 Evaluacion de ofertas de la Seccion IV Requisitos Generales Aplicables en los Procedimientos
de Adquisicion de Bienes, Contratacion de Obras Publicas y Servicios de no Consultoria, de los Procedimientos y
Requisitos de Contratacion en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, de Servicios de no
Consultoria, de Obras Publicas, de Prestacién de Servicios de Consultorfa, con Cargo Total o Parcial a Recursos
Otorgados por EI Banco Internacional de Reconstrucciéon y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo y a lo
establecido en el numeral 5 Calificacion del Oferente de Apartado A. Disposiciones Generales, de la Seccién | de la
Instruccion a los Oferentes de los Documentos estandar de Licitacién Publica para México.

Que de la Evaluacion de ofertas realizada a las proposiciones solventes, la Gnica proposicion que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones estipuladas en la misma, sin desviaciones, omisiones o diferencias
significativas o considerables en relacion a lo solicitado, se tiene que el licitante: Ingenieria CRAS, S.A. de C.V,, es la
Unica proposicion solvente presentada, por cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria de la Licitacion

Publica.

A continuacion se informa que en apego al numeral 30 Adjudicacion de las ofertas y notificacion de la adjudicacion de
la Seccion IV Requisitos Generales Aplicables en los Procedimientos de Adquisicion de Bienes, Contratacion de
Obras Plblicas y Servicios de no Consultoria, de los Procedimientos y Requisitos de Contratacion en Materia de
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, de Servicios de no Consultoria, de Obras Publicas, de Prestacion
de Servicios de Consultoria, con Cargo Total o Parcial a Recursos Otorgados por El Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo; y tomando en cuenta todos los elementos legales,
técnicos y economicos en los trabajos a ejecutar y una vez hecha la revision detallada y las consideraciones pertinentes,
se declara formalmente el resultado de la Licitacion Publica Nacional Nim. LO-830087999-E3-2020 y fallo inapelable

de la siguiente manera:

LICITACION OBRA
“Sectorizacion Hidraulica 3a Etapa de los Sectores "Valle Rubi", "Las Trancas’,

‘La Pradera", "Pomona", "Xalapa 2000", "Las Fuentes" y "Lomas Verdes”,
Incluye Instalacién de Macromedidores en Tanques y Fuentes”, se adjudica
al contratista: Ingenierfa CRAS, S.A. de C.V. con un monto de $11'946,270.85
(Once millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta pesos
85/100 M.N.) Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

LO-830087999-E3-2020

El presente fallo, se daré a conocer a los licitantes por via electrénica en la pagina de CompraNet en la direccion
electronica https://compranet.funcionpublica.gob.mx y a través de la tabla de avisos de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y surte efecto para el licitante adjudicado -de notificacion, en forma de
conformidad con lo previsto en el numeral 30 Adjudicacion de las ofertas y notificacion de la adjudicacion de la Seccién
IV Requisitos Generales Aplicables en los Procedimientos de Adquisicion de Bienes, Contratacién de Obras Publicas
y Servicios de no Consultoria, de los Procedimientos y Requisitos de Contratacion en Materia de Adquisiciones y
Arrendamientos de Bienes Muebles, de Servicios de no Consultoria, de Obras Publicas, de Prestacion de Servicios de
Consultoria, con Cargo Total o Parcial a Recursos Otorgados por El Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento

el Banco Interamericano de Desarrollo y para ello se obliga a firmar el contrato respectivo el dia 08 de septiembre del
presente ano, apercibido que de no cumplir en tiempo con las obligaciones senaladas, dejara de surtir efecto la presente
adjudicacion. Asi mismo, el licitante adjudicado deberd presentar en el Departamento de Construccidén de esta
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contratante, las garantias y seguros correspondientes segn lo indicado en los documentos estandar de la Licitacion
Publica (LPN) para México.

Contra el Fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando para constancia
los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

/fM

Ing. el Gonzélez Jiménez M.l. Ricardo Méndez de la Luz
Director de Operacion Gerente de Infraestructura

Las firmas forman parte del fallo de la Licitacion Publica Nacional Ndm. LO-830087999-E3-2020 relativa a la obra: “Sectorizacién Hidraulica 3a Etapa de
los Sectores "Valle Rubf", "Las Trancas', "La Pradera", "Pomona’, "Xalapa 2000", "Las Fuentes" y "Lomas Verdes", Incluye Instalacién de Macromedidores

en Tanques y Fuentes”.
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