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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CMAS-OP-002-2020, RELATIVA A LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO “VASCONCELOS” DE 1500
METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y LIQUIDAMBAR DE LA
COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. INCLUYE LINEA DE
ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA'".

En Xalapa, Veracruz a 23 de Diciembre de 2020, se informa gue, de conformidad con los Articulos 46 y 47 de la Ley
No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo
54 de su Reglamento v los criterios de evaluacién mediante el mecanismo de evaluacion binaria establecidos en el
punto 5.4 causas por la que puede ser desechada la propuesta y 5.5 criterios para la evaluacion adjudicacion del
contrato de la convocatoria antes referida, en reunién previa de la Comisién de Licitacién relativa a Obras de la
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., analizaron y evaluaron las proposiciones
aceptadas en el Acto de Presentacion y Apertura de proposiciones emitiendo la siguiente:

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada, se inicio el dia 19 de noviembre
de 2020 con la publicacion en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y Diario de Xalapa de la Convocatoria a la
Licitacién Publica Estatal No. LPE-CMAS-OP-002-2020; la Visita al lugar de los trabajos se efectud el dia 25 de
noviembre de 2020; la Junta de Aclaraciones se llevd acabo el dia 27 de noviembre de 2020; y el Acto de
Presentacion y Apertura de Proposiciones el dia 04 de diciembre de 2020.

LOS CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SON LOS
SIGUIENTES:

A. Se verificé que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1
Documentos que Integran la Propuesta de la Convocatoria a la licitacion.

B. Se verifico que hayan sido debidamente firmadas y

C. Se verifico que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion de
conformidad con el numeral 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de la convocatoria a

la licitacion.
Ademés se verificé que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.
B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion los de derechos del

contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato; o
C. De rectificarse, efectuaria injustamente la posicion competitiva de los otros licitantes cuya propuesta
cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.
De la revisién cualitativa a las propuestas se encontrd lo siguiente:

Constru Smart de América, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A2
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Presento carta compromiso no indica el equipo a arrendar ni el nimero de equipos.

DOCUMENTO A3
Del contrato MPA-FISMDF-LIR-2019301240474 construccion de tanque de agua potable de 1000 m3, por un monto

de $1,097,204.47 S/IVA se verifico mediante llamada telefonica, el monto y obra del documento presentado al H.
Ayuntamiento de Papantla (Ing. Mauricio Garcia Olarte, Director Obras Publicas, tel. 784 84 290 36), informando el
titular que los trabajos senalados en el contrato presentado no corresponden a la descripcion de la obra, monto,

contratista y localizacion registrados en esa Direccion.

Se verifico en la pagina del ORFIS http:/sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/Home/Municipios, los nimeros de obra de
los contratos MPA-FISMDF-LIR-2019301240474 del municipio de Papantla y DOP-
2017301890011_FISMDF_IR_049_C102 del municipio de Tuxpan, se observa que no corresponden con la descripcion

del nombre de las obras de ambos contratos.
Del contrato MT/20/547/COP/07/2019 falta la hoja nimero 9 y 10.

DOCUMENTO Ag
La empresa no presentd la declaracion anual 2019, anexo la de la empresa Construcciones e Ingenieria de los

Tuxtlas, S.A de C.V. por lo que la informacién financiera no pudo ser validada (Criterio solicitado en las bases "las
utilidades del ejercicio o ejercicios anteriores deberan estar reflejadas en su declaracion anual”).

DOCUMENTO A11
Falto la columna total.

Tangue de regulacién
En la actividad de carga a camién que realiza del 8 de enero al 06 de febrero se observa incongruencia ya que deja

pasar 22 dias para realizar los acarreos (30 de enero 2021).

Presenta incongruencia en la programacién de la escalera marina (15 de abril al 19 de abril) con respecto al colado
del muro 10 de marzo al 19 de marzo) ya que esta debe ser colada al mismo tiempo que el muro de acuerdo con lo

indicado en el proyecto.

Fontanerfa del tanque
Se observa incongruencia en la instalacion de tuberia de acero (6 de febrero al 6 de marzo del 2020) con respecto a

las pruebas hidrostéticas (25 de abril al 29 de abril 2021) ya que estas las programa realizar hasta el término de toda
la instalacion.

Linea de conduccion
Presenta incongruencia en la actividad de los acarreos (20 de enero al 20 de marzo 2021), los realiza antes de hacer

la carga a camion (14 de febrero al 5 de marzo), asi mismo termina de cargar antes y los acarreos continGian 15 dias
mas.
Presenta incongruencia al realizar el suministro e instalacién de contramarco y marcos con tapa (8 de enero al 6 de

febrero 2021), antes de hacer la caja de valvulas (1 de abril al 5 de mayo), realiza la instalacion de valvulas (6 de
febrero al 6 de mayo 2021), antes de hacer la caja de valvulas (1 de abril al 5 de mayo) dejando pasar 53 dias

expuestas las valvulas.

DOCUMENTO A12a
No programo el porcentaje de herramienta menor y el factor de higiene y seguridad industrial.

Falto la columna de total.

DOCUMENTO A13
No presento cotizaciones de los agregados (grava, arena, material de banco, piedra.).

Para la valvula de flotador clase 125 de 1" de cuerpo de hierro gris, considera el precio de la valvula de flotador clase
150 de 1",

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. LPE-CMAS-0OP-002-2020
A

Péagina 2 de 20
florece
Xalapa



-.Lg‘_

= CMAS

.:}\\;

"0 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¢

J H. AYUNTAMIENTO
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

Para la valvula de flotador clase 125 de 2" de cuerpo de hierro gris, considera el precio de la valvula de flotador clase
150 de 2",
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De acuerdo con la cotizacion presentada el precio de los concretos premezclados incluyen el IVA.

Para el alambre recocido calibre 18 tiene el precio del alambre recocido cal. 16 (cotizacion THE HOME DEPOT).

No presenta cotizaciones de tarifas por acarreos.
No presento cotizacion de la madera a utilizarse.

DOCUMENTO A14
El factor de las prestaciones esta calculado en base al salario tabulado y no en base al salario de cotizacion como se

indico en los anexos a la convocatoria.

DOCUMENTO A15
El valor de adquisicion del equipo EQ-0004 camion volteo de 7 m3 ($815,000), EQ-0002 compactador bailarina

($38,000) y EQ-0016 retroexcavadora CATERPILLAR ($825,000) son bajos debieron ser considerados como nuevos.

DOCUMENTO Al6a
En el célculo se observa que le falto la columna importe por periodo para oficina de obra para poder determinar el

importe total para oficina en obra.

DOCUMENTO A16b
El anticipo utilizado para su célculo ($2'356,181.23) no corresponde al 30% ($2'356,407.89).

DOCUMENTO A17
Para el concepto con clave 4030 04 concreto premezclado colado, vibrado y curado de f'c=200kg/cm2 en el

desglose de su andlisis el material CONC-P-200 el costo incluye el IVA.

Para el concepto con clave 4090 03 colocacion de acero de refuerzo en su analisis contemplo de mas en los
materiales la varilla corrugada del #3 (3/8") y el alambre recocido calibre18.

Para los conceptos de acarreos del 1er km y subsecuentes en el desglose de sus materiales considera el acarreo
como tarifa, sin embargo, no presento cotizacion que avale su precio.

Para el concepto con clave 4090 01 suministro y colocacion de malla electrosoldada en el anélisis de sus materiales
falto contemplar el alambre recocido para el amarre de la malla.

Para el concepto con clave 4140 01 suministro y colocacion de impermeabilizante integral en el analisis se observa
una cantidad baja (0.19783 kg) en el insumo IMPER-01, por lo que se considera un precio no solvente.

Para el concepto con clave 2240 02, 2240 03, 2240 13ES2 considero una plantilla de 5 cms y debe de ser 10 cms de
espesor de acuerdo a proyecto, el aplanado de muro debe de tener 1 cm de espesor de acuerdo a proyecto, no
como lo indica en el basico (2cm), tiene demas la cuadrilla No. 3.

Para el concepto con clave 1000 21 trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento falto incluir el disco de diamante.

Para los conceptos con clave 2243 03,2243 06, 2243 08 suministro e instalacion de contramarcos en el desglose
considera para la unién mortero cemento arena 1:4, es incorrecto de acuerdo al proyecto, este indica que debe ser

con soldadura.

Para el concepto 1130 02 plantilla apisonada al 85% proctor en el desglose de materiales considero poco material de
baneo (0.125 m3), siendo un precio no solvente.

Para el concepto 1131 06 relleno en zanjas compactado al 90% proctor en el desglose de materiales considero poco
material de banco (0.125 m3), resultando un precio no solvente.
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Para el concepto 1150 07A ademe en excavacion para zanjas en el desglose de sus materiales se consideran caros
los insumos (cimbraplay, polin, barrote, clavo).
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CJAMACRI caja para macromedidor en su andlisis contempla de mas la cuadrilla BASICO-003.

Para el precio P-Z8 suministro y colocacion de pieza hechiza en el desglose de los materiales las piezas
contempladas como brida de acero soldable, junta Gibault, considero piezas de mas y del codo de 90° le faltaron
piezas, también no incluyo los tornillos, ni el equipo para la unién de las piezas, esta de mas una extremidad de

Fo.Fo.

Para el concepto con clave P-Z10 suministro y colocaciéon de pieza hechiza en el desglose de los materiales la
cantidad contemplada de brida de acero soldable, junta gibault, tubo de acero, no son las necesarias para el correcto
funcionamiento, asi mismo no considero los tornillos, ni el equipo para la unién de la pieza, considerando deméas una
vélvula de compuerta de vastago fijo (de precio $18,308.00) y una reduccién bridada de acero galvanizado (de precio
$10,447.00) las cuales no son necesarias de acuerdo al proyecto.

Para el concepto con clave 2062 01, 2062 04 limpieza exterior e interior considera arena (agregado) no arena silica
para su ejecucion.

Para el concepto con clave TRMT-01 demolicién de muro de concreto armado en tragatormentas existente a
profundad de 2.00 mts en el desglose de su equipo no considero el martillo hidraulico para la retroexcavadora.

Para el concepto con clave 8041 E06 y 8041 EO7 instalacion de macromedidores considera demas la cuadrilla no. 36
(cuadrilla de electricista).

DOCUMENTO A19
Para el concepto 9002 05 acarreo Km subsecuente al primero de material, producto de la excavacion, excepto roca

cambio la cantidad de 5,945.20 a 5,945.00.

Para el concepto 4140 01 Suministro y colocacion de impermeabilizante integral cambio la cantidad 11,906.60 a
11,906.00.

DOCUMENTO A21

Tanqgue de regulacién
En la actividad de carga a camion que realiza del 8 de enero al 06 de febrero se observa incongruencia ya que deja

pasar 22 dias para realizar los acarreos (30 de enero 2021).

Presenta incongruencia en la programacion de la escalera marina (15 de abril al 19 de abril) con respecto al colado
del muro 10 de marzo al 19 de marzo) ya que esta debe ser colada al mismo tiempo que el muro de acuerdo con lo

indicado en el proyecto.

Fontaneria del tanque
Se observa incongruencia en la instalacién de tuberia de acero (6 de febrero al 6 de marzo del 2020) con respecto a

las pruebas hidrostaticas (25 de abril al 29 de abril 2021) ya que estas las programa realizar hasta el término de toda
la instalacion.

Linea de conduccion
Presenta incongruencia en la actividad de los acarreos (20 de enero al 20 de marzo 2021), los realiza antes de hacer

la carga a camion (14 de febrero al 5 de marzo), asi mismo termina de cargar antes y los acarreos contintian 15 dias
mas.

Presenta incongruencia al realizar el suministro e instalacion de contramarco y marcos con tapa (8 de enero al 6 de
febrero 2021), antes de hacer la caja de valvulas (1 de abril al 5 de mayo), realiza la instalacion de vélvulas (6 de
febrero al 6 de mayo 2021), antes de hacer la caja de valvulas (1 de abril al 5 de mayo) dejando pasar 53 dias

expuestas las valvulas,

DOCUMENTO A22a
No programo el porcentaje de herramienta menor y el factor de higiene y seguridad industrial,
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De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de la convocatoria de la licitacion
proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la propuesta no es técnica y econdémicamente
solvente, ya que de acuerdo a lo observado no garantiza para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones

respectivas; por o antes descrito ES DESECHADA.

Ingenieria CRAS, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A3
La empresa no presenta contratos de obras que tengan similitud y magnitud con la de la licitacion. Su responsable
técnico es en quien soporta la experiencia, sin embargo, no anexo documentacién fehaciente que muestre la

experiencia en obras similares.

Anexo dos curriculum del personal que tendré en la obra al Ing. Civil Rene Victor Pazos Granados e Ing. Civil Ricardo
JesUs Reyes Tapia, faltando los curriculums del demas personal que hace mencion en su organigrama.

DOCUMENTO A11
Hay incongruencia en el concepto con clave 1004 01 carga a camion, considera iniciar el 08 de enero y terminar el 6

de febrero y el concepto 9000 05 y 9002 05 acarreo Ter km y acarreo km subsecuentes, iniciara del 10 de febrero,
considera iniciar acarrear 33 dias después de que se inicio la carga de camién. Por lo que esta mal programado.

Hay incongruencia en el concepto con clave 9000 05 y 9002 05 acarreo 1er km y acarreo km subsecuentes, ya que
iniciara del 10 de febrero y terminara 30 de abril, en ese periodo tan grande ya no existe el concepto de carga y
excavacion, por lo tanto, no hay material que cargar.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4140 01 suministro y colocacion impermeabilizante integral, termina con
fecha 30 de abril y el concepto con clave 4030 07 concreto premezclado, termina con fecha 06 de mayo, esta mal
programado debido a que la impermeabilizacion integral termina 6 dias antes que la colocacion del concreto

premezclado.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4080 05 cimbra de madera inicia el 08 de enero y el concepto con clave
4090 01C, 4090 01A, 4090 01D y 4090 01B acero de refuerzo, inicia con fecha 11 de marzo, esta mal programado
debido a que se coloca la cimbra 62 dias antes de la colocacion del acero.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4030 07 concreto premezclado, termina el 09 de abril y el concepto con
clave 4140 06 suministro y colocacién de banda de PVC sin ojillos, termina el 07 de mayo, esta mal programado
debido a que se sigue colocando la banda de PVC 29 dias después de la colocacion del concreto premezclado.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4090 01 C, 4090 01A, 4090 01D, 4090 01B, 4030 07 acero de refuerzo,
termina el 09 de abril y concepto con clave 4030 07 concreto premezclado y el concepto con clave ESC-MARI
suministro y colocacién de escalera metalica, termina el 30 de abril, est4 mal programado debido a que el concreto
premezclado y acero de refuerzo se termina 21 dias antes del concepto escalera metalica.

Hay incongruencia en el concepto con clave 2243 02, 2243 03 y 2244 02 suministro e instalacion de contramarco,
termina el 16 de febrero y concepto con clave 2240 03 y 2240 02 caja de operacion de valvulas, inicia del 01 de
marzo, esta mal programado debido a que la instalacién y suministro de contramarco termina 13 dias antes de

realizar las cajas de operacién.

DOCUMENTO A14
Esta mal realizado el calculo del SBC, ya que multiplico el salario tabulado por el factor empresa (relacion TP/TL), en

lugar de utilizar el factor de salaric base de cotizacion.

Los salarios base diarios de topégrafo ($300.00), soldador ($300.00), operador de equipo mayor ($300.00) y oficial
tubero ($300.00) se observan bajos.

DOCUMENTO A15
Se observa bajo el valor de rescate contemplado para los equipos de Compresor de 125 HP (0.05).
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En el analisis de la retroexcavadora se observa bajo el valor del tiempo trabajado por ano $1200.00.

En el andlisis de la revolvedora de 1 saco de 9 Hp, contempla 3.5 Its/hora de consumo de combustible.
En la maquina de soldar igualmente contempla 8 Its /hora de consumo de combustible.

Se observa contempla mucho combustible (5 It/h) del vibrador de concreto, el costo horario es de $87.66 sin
operacion.

DOCUMENTQ A16a
Existe una discrepancia entre el costo directo utilizado en el calculo ($6'846,377.85) y el costo directo determinado en

la explosion de insumos del documento A18 ($6'846,249.40) de $128.45.

DOCUMENTO A16b
La suma ($7'861,363.80) del costo directo calculado en la explosién de insumos $6'846,249.40 mas los costos

indirectos $17,034.40 y $998,080.00, no corresponde con el importe determinado en este célculo de financiamiento en
la columna de gastos $7'861,842.37, existe una diferencia de $478.57.

DOCUMENTO A17
En el concepto de limpieza y trazo en el area de trabajo contempla para hacer los trabajos un nivel para medicion.

Concepto 1090 01 Excavacion con equipo en cualquier material, excepto roca, en seco, para desplante de estructuras
hasta 2.00m de profundidad se observa bajo el rendimiento de la retroexcavadora, 8 m3/hr.

Concepto 1090 04A Excavacion con equipo en cualquier material, excepto roca, en seco, para desplante de
estructuras de 2.01m a 4.00 m de profundidad se observa bajo el rendimiento de la retroexcavadora 6.45 m3/hr.

El rendimiento de la cuadrilla 1 pedn (4.44 m3/jor), se observa bajo en el concepto 1131 05 de Relleno en zanjas
compactado al 930% Proctor con material producto de excavacion.

El concepto S/C _01 riego de sello a base de emulsion de asfalto de 2 cm de espesor, no tiene considerado equipo
para la aplicacion del sello.

En el concepto 4090 O1E habilitado, armado, fletes y acarreo acero de refuerzo nim. 8 (1%, incluye materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo, contempla un desperdicio de varilla del

12%.

En el concepto 4030 07 de concreto premezclado colado, vibrado y curado de fc= 350 kg/cm?2 para la cimentacion
del tanque considera en su andlisis un andamio para altura maxima de 4.0 m.

Concepto 4080 01 cimbra de madera para acabados no aparentes en cimentaciones se observa elevado el precio
unitario $361.19/m2; el rendimiento de la cuadrilla de carpintero y ayudante es de 6.49mz2/jor; y se observan altas las
cantidades de pt/m2. Se observa que considero un rendimiento menor de mano de obra en la cimbra de cimentacion

y mayor en la cimbra en muros.

En el concepto cimbra de madera para acabados no aparentes en muros hasta 3.0 m. de altura (4080 05), en su
analisis utiliza el basico de fierrero; se observa que el precio de cimbra en muro ($309.28/m2) es inferior a la cimbra

en cimentaciones.

| valor de adquisicién por metro de banda de PVC ojillada de 9" de ancho del concepto 4140 06 se observa elevado
(346.98/metro).

El precio del concepto 4000 02 de Mamposteria de piedra, con paramentos rastreados, junteados con mortero
cemento-arena 1:3, se observa elevado ($2,071.04); considera un abundamiento de la piedra del 70% ademas de que
el costo de adquisicion contemplo un factor por abundamiento del 35 por ciento.

El concepto 4020 01 de Muros de tabique rojo recocido, hasta 6.0 m. de altura, junteado con mortero cemento-arena
1:5 de 14 cm. de espesor, se observa elevado ($530.33/m2); bajo rendimiento de mano de obra (5m2/jor), volumen

de tabigue alto (65 pzas/m2) y un cobro de andamio de 34.25/m2.
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En el precio 1010 02 de Excavacion a mano para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco de hasta 2.00 m
de profundidad, se observa bajo el rendimiento de la mano de obra (3.33 m3/jor).

La mano de obra en el concepto 4140 01 de Suministro y colocacion de impermeabilizante integral se observa bajo
rendimiento (100 kg/jor).

En el concepto 1100 02 de Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material, excepto roca, en seco en zona
'B" de 0 a 6.00 m. de profundidad, considera en su andlisis una retroexcavadora, equipo insuficiente por si solo para

alcanzar la profundidad de proyecto.

En el concepto 2063 01 Corte y biselado de tuberia de acero considera como equipo para el corte y biselado una
maéquina de soldar, se observa elevado el precio unitario, 57 minutos de equipo para un metro de corte y biselado.

El rendimiento en el concepto 2130 01 de Instalacion de piezas especiales de fierro fundido de 135 kg/jor de tubero
maés ayudante se observa bajo, es poner menos de 2 piezas TEE de 10" x 6 por jornal.

Los conceptos 2243 03, 2243 06 y 2243 08 de suministro e instalacion de contramarcos, estan mal analizados, ya que
contemplan concreto y cuadrilla de albaniles; trabajos que son parte de la losa tapa de las cajas de operacion tipo.

Se observa fuera de mercado el precio unitario 4080 01 de cimbra de madera para acabados en atraques $361.18
/m2.

El rendimiento de 2 m3/jor de un pedn para el concepto 9006 01 de acarreo en carretilla a 20 m incluyendo carga de
material producto de excavacion, se observa bajo.

Se observa bajo el rendimiento de la mano de obra 4.55 m3/jor del concepto 1130 02 de plantilla al 85% en zanjas
con material de banco.

Los precios unitarios determinados por el licitante de los conceptos 2041 05 y 2041 06 de instalacion de tuberia de
PVC-O DE 8" (73.93/m) y 10" ($97.07), se consideran fuera de mercado.

Los analisis de precios P-Z8 de pieza especial hechiza para conexion de macromedidor de 8" y P-Z10 de pieza
especial hechiza para conexién de macromedidor de 10", no contemplaron las bridas de sus didmetros respectivos ni
la tornilleria; asf mismo se observan rendimientos bajos de mano de obra tanto para los trabajos de fabricacion (3
dias para cada pieza) como de instalacion (2 dias para colocar la pieza de 8" y 3 dias para colocar la pieza de 10").

DOCUMENTO A19
La clave 1151 08 de Ademe de madera abierto, la modifico por 1151 00.

En el concepto 1010 02 modifica la redaccion del concepto, dice: Excavaciéon a mano para zanjas en seco en zona B
hasta 2.00 m de profundidad y debe decir: Excavaciéon a mano para zanjas en cualquier material excepto roca, en
seco hasta 2.00 m de profundidad.

En el concepto 8025 01 modifico la redaccion del concepto, dice: Suministro de valvula de admision y expulsion de
aire de (25 psi) cuerpo de hierro gris ASTM a126 grado B flotador de acero inoxidable pintura epéxica de 1" de
diametro roscada; y debe decir: Suministro de valvula de admisidn y expulsién de aire de (250 psi) cuerpo de hierro
gris ASTM a126 grado B flotador de acero inoxidable pintura epoxica de 1" de diametro roscada.

El concepto 1131 05 dice Relleno en zanjas (cepas) compactado al 90% proctor, con material producto de excavacion
y debe decir: Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material producto de excavacion.

DOCUMENTO A21
Hay incongruencia en el concepto con clave 1004 01 carga a camion, considera iniciar el 08 de enero y terminar el 6

de febrero y el concepto 9000 05 vy 9002 05 acarreo 1er km y acarreo km subsecuentes, iniciara del 10 de febrero,
considera iniciar acarrear 33 dias después de que se inici6 la carga de camion. Por lo que esta mal programado.
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Hay incongruencia en el concepto con clave 9000 05 y 9002 05 acarreo 1er km y acarreo km subsecuentes, ya que
iniciara del 10 de febrero y terminara 30 de abril, en ese periodo tan grande ya no existe el concepto de carga y

excavacion, por lo tanto, no hay material que cargar.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4140 01 suministro y colocacién impermeabilizante integral, termina con
fecha 30 de abril y el concepto con clave 4030 07 concreto premezclado, termina con fecha 06 de mayo, esta mal
programado debido a que la impermeabilizacion integral termina 6 dias antes que la colocacion del concreto

premezclado.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4080 05 cimbra de madera inicia el 08 de enero y el concepto con clave
4090 01C, 4090 01A, 4090 01D y 4090 01B acero de refuerzo, inicia con fecha 11 de marzo, esta mal programado
debido a que se coloca la cimbra 62 dias antes de la colocacién del acero.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4030 07 concreto premezclado, termina el 09 de abril y el concepto con
clave 4140 06 suministro y colocacion de banda de PVC sin ojillos, termina el 07 de mayo, estd mal programado
debido a que se sigue colocando la banda de PVC 29 dias después de la colocacién del concreto premezclado.

Hay incongruencia en el concepto con clave 4090 01 C, 4090 01A, 4090 01D, 4090 01B, 4030 07 acero de refuerzo,
termina el 09 de abril y concepto con clave 4030 07 concreto premezclado y el concepto con clave ESC-MARI
suministro y colocacion de escalera metdlica, termina el 30 de abril, estd mal programado debido a que el concreto
premezclado y acero de refuerzo se termina 21 dias antes del concepto escalera metélica.

Hay incongruencia en el concepto con clave 2243 02, 2243 03 y 2244 02 suministro e instalacion de contramarco,
termina el 16 de febrero y concepto con clave 2240 03 y 2240 02 caja de operacion de valvulas, inicia del 01 de
marzo, estd mal programado debido a que la instalacion y suministro de contramarco termina 13 dias antes de

realizar las cajas de operacion.

De la valoracién a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de la convocatoria de la licitacion
proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no es técnica y econémicamente
solvente, ya que de acuerdo a lo observado no garantiza para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones

respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

EYASA, S. de R.L. de C.V.

DOCUMENTO A4
Los importes manifestados no corresponden con los documentos soporte (contratos, convenios y actas de entrega-

recepcion), son importes contratados, no importes ejecutados, que se constataron con las actas de entrega-
recepcion.

DOCUMENTO A5
No respeta el contenido del texto del formato entregado, ya que no indica la fecha de la convocatoria.

DOCUMENTO A6
No respeta el contenido del texto del formato entregado, ya que no indica la fecha de la convocatoria.

DOCUMENTO A7
No respeta el contenido del texto del formato entregado, ya que no indica la fecha de la convocatoria.

No anexa copia de la visita de obra en este documento, como lo indican las instrucciones de la convocatoria a la
licitacion.

DOCUMENTO A8
No respeta el contenido del texto del formato entregado, ya que no indica la fecha de la convocatoria.

DOCUMENTO A11
La programacion presenta discrepancias entre actividades, tales como:
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Tanque de regulacion
Considera 15 dias (08-ene al 22 ene) para la realizar la limpieza y trazo del terreno (1005 01).

Iniciar los trabajos de carga a camion de material producto de excavacion y demolicion (1004 01) el 8 de enero y la
excavacion esta programada a partir del 16 de enero.

Concluye la carga a camion (1004 01) el 18 de enero sin embargo el acarreo (9000 05, 9002 05) continua hasta el 16
de febrero.

El relleno (1131 05), lo contempla del 24 al 30 de enero, antes de iniciar con el colado del concreto premezclado
(4030 07) de la losa de cimentacion (9 de febrero).

Programa el suministro y colocacion del impermeabilizante integral del 08 de enero al 16 de febrero, sin embargo, los
colados de la estructura concluyen hasta el 06 de mayo.

La subpartida de Barda Perimetral, gue incluye los trabajos de Mamposteria (4000 02), acero (4090 03), cimbra en
cadenas, castillos (4080 02), concreto (4030 04), muro de tabique (4020 01) los programas del 08 al 31 de enero, aun
sin iniciar los colados de la estructura.

Lo mismo sucede con la construccion de la cuneta perimetral, que su construccion tiene un periodo del 25 de enero
al 03 de febrero.

Linea de conduccion.
Programa iniciar con la carga a camion (1004 01) el 23 de marzo y concluir el 01 de abril y los acarreos de material

(9000 05, 9001 05, 9002 05 y 9003 05) tienen un periodo de ejecucion del 20 de marzo al 7 de mayo.

Asi mismo tiene discrepancia entre la fecha de término programada para la carga a camion (1004 01) del 01 de abril
ya que las excavaciones concluyen hasta el 23 de abril.

Existe incongruencia con los periodos de ejecucion de los trabajos de rellenos en cepas (1131 05 y 1131 06) que los
programa iniciar el 16 de abril y concluir el 07 de mayo y programa concluir los trabajos de la base de grava

cementada (1001 01) el 30 de abil.

Las cajas de operacion de valvulas (2240 03 y 2240 02) programa concluirlas el 10 de abril, existiendo discrepancia
con la fecha programada de terminacion del suministro e instalacion de contramarcos (2243 02, 2243 03) y de marcos

con tapa de fierro fundido (2244 02) de 18 de abril.

En el procedimiento constructivo (Documento A1) planea realizar trabajos simultaneos entre la estructura y fontaneria
del tanque y la linea de conduccion desde el inicio de los trabajos, sin embargo, en este documento la linea de

conduccién esta programada para el Gltimo mes y medio del plazo.

DOCUMENTO A13
El auxiliar Muro de tabique en barro rojo recocido en 28 cm. de espesor, asentado con mortero hidraulico-arena 1:4,

juntas de 1.5 cm, acabado comun, esté integrado por un mortero cemento-arena 1:3.

El costo de cotizacion de los macromedidores se considera bajo para las caracteristicas del que la contratante
requiere, no se anexan los datos técnicos para valorarlos.

Presenta cotizacién de los costos de insumos mas representativos de su propuesta, salvo de la varilla de 1" que tomo
el costo de los demas diametros, también falto cotizacion de la madera de cimbra y en su propuesta es considerada
toda la madera de soporte a $17.00/pt.

DOCUMENTO A14
Considero solo cinco dias oficiales de descanso por ley el resto de los calculos son correctos.

DOCUMENTO A15

Se observan altos los costos horarios de:

Camién volteo de 7m3 (758.21/hr), se observa baja la vida econdémica contemplada (10,000 h), asi como las horas
trabajadas al ano (2,000 h) y elevado el consumo de combustible por hora (29 Its) y 0.79lts/h de lubricantes.
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Excavadora Caterpillar 320 con martillo hidraulico (1360.26/hr), se observa baja la vida econdmica contemplada
(10,000 h), asi como las horas trabajadas al afio (2,000 h) y el factor de rescate de 10%.

Excavadora Caterpillar 320 (1,241.59/hr), se observa baja la vida econdmica contemplada (10,000 h), asi como las
horas trabajadas al ano (2,000 h) y el factor de rescate de 10%.

La revolvedora tiene un costo horario de 78.30/h sin operacion, se observa baja la vida econdmica contemplada (1950
h), asi como las horas trabajadas al afio (650 h) y elevado el consumo de combustible por hora (4 Its).

DOCUMENTO A16b
Presenta el indicador econémico del interés a favor, sin embargo, no indica de donde saco el interés a pagar.

El importe de obra ejecutada por el 30% del anticipo no da la cantidad utilizada para el calculo (difiere 0.60).

El importe correcto de la suma de gastos directos mas indirectos ($6'905,190.62+$994,607.26) es $7'899,797.88, no
$7'900,343.51, hay una diferencia de $545.63.

DOCUMENTO A17
El costo del material de filtro puesto en obra, del concepto 1131 06A se considera elevado (250/m3), sin embargo

presenta su cotizacion.

El rendimiento de la mano de obra del concepto 4080 04 Cimbra de madera para acabados no aparentes en losas
con altura de obra falsa hasta 3.60 m. de 7.66 m2 (oficial + ayudante) se considera bajo, asi mismo la cantidad de
uso de la hoja de triplay es alta (0.14182, equivale a 2.36 usos) por lo que el precio es elevado ($380.87/m2).

En los conceptos 9000 05 Acarreo 1er. Kilometro de material producto de excavacion y demoliciéon excepto roca en
camién volteo, descarga a volteo, en camino zona urbana transito normal y 9002 05 Acarreo km. subsecuente al
primero de material producto de la excavacion, excepto roca en camion volteo en zona urbana transito normal,
considera un abundamiento de 30%, por lo que los acarreos tienen precios unitarios elevados.

En el concepto ESC-MARINA Suministro y colocacion de escalera metélica marina para inspeccion del tanque a base
de varilla cold rolled de 3/4" @ 30 cm., de acuerdo con indicado en plano, incluye: anticorrosivo y pintura esmalte, no
incluyo lo necesario para la aplicacion del anticorrosivo y pintura; asi mismo los kilogramos de Cold rolled de 3"

contemplado (11.33/1ml), se observa mayor al requerido.

El rendimiento de la excavadora Cat 320 en el concepto 1100 02 de Excavacion con equipo para zanjas en cualquier
material excepto roca, en seco en zona "B" de 0 a 6.00 m. de profundidad de 17m3/hr se considera bajo.

En los conceptos con clave 2060 02, 2060 03 y 2060 05 de Instalacion de tuberia de acero soldada de 8" de diametro
y 8.18 mm de espesor, Instalacién de tuberia de acero soldada de 10" de didmetro y 9.27 mm de espesor e
Instalacion de tuberia de acero soldada de 14" de diametro y 11.10 mm de espesor, se observan rendimientos bajos.

Los rendimientos de la mano de obra de los conceptos 2061 02 Prueba hidrostatica de tuberia de acero de 8" de
' diametro, 2061 03 Prueba hidrostatica de tuberia de acero de 10" de didmetro v 2061 05 Prueba hidrostatica de
tuberia de acero de 14" de diametro, se observan igualmente bajos.

El rendimiento de la mano de obra de lo concepto 2130 01 Instalacion de piezas especiales de fierro fundido (48.83
kg/jor un tubero y 2 peones) se considera bajo.

En los conceptos 2160 08 Instalacion de vélvula de seccionamiento de 203 mm (8") de dimetro (0.729 pzafjor un
plomero mas ayudante), 2160 09 Instalacién de vélvula de seccionamiento de 254 mm (10") de dimetro (0.4669
pza/jor un plomero mas ayudante), 2660 ESPO1 Instalacion de valvula de flotador de 203 mm (8") de diametro
(0.4167 pzafjor un tubero y dos peones), y 2160 ESP02 Instalacion de filtro cuerpo "Y" de 8" de didmetro (0.4658
pza/jor un tubero y dos peones); los rendimientos se observan bajos, ademas de incluir en sus andlisis cinta teflén,
que no se requiere y en el caso del filtro cuerpo "Y" un sellador, que tampoco se requiere para la union.

En la integracion de los precios con clave 2240 02 Cajas para operacién de valvulas, medidas interiores, Tipo 2 de

1.00 x 0.90 m., 2240 03 Cajas para operacién de valvulas, medidas interiores, Tipo 3 de 1.40 x 1.20 m. y 2240 13ES2
Cajas para operacion de vélvulas, medidas interiores, Tipo ESP de 2.30 x 1.60 m, de acuerdo a especificaciones debe
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usarse para el muro y su aplanado mortero 1:3 y no 1:4 como lo considera en su andlisis de muro y 1:5 en el
aplanado.

El precio unitario de los conceptos 8069 28 Suministro de tuberia acero norma ASTM A-53 acero al carbdn extremos
biselado de 10" de diametro y espesor 11.12 mm. y 8069 50 Suministro de tuberfa acero norma ASTM A-53 acero al
carbén extremos biselado de 14" de diametro CON espesor de 11.10 mm., son elevados pues el valor de adquisicion
segln cotizacion anexa esta por arriba del costo de mercado.

El rendimiento de la excavadora CAT 320 en el concepto 1100 02A de excavacién con equipo para zanjas en
cualquier material excepto roca, en seco en zona "B' de 0 a 2.00 m. de profundidad de 25.18m3/h se considera bajo,
asf como el rendimiento del concepto 1100 04A de Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto
roca, en seco en zona "B" de 2.01 a 4.00 m. de profundidad de 21.34m3/h.

Se observa elevado el precio unitario ($590.54/m3) del concepto 1001 01 base de grava cementada, pues el costo
considerado del material para base de grava cementada de $341.50/m3 se considera por arriba del valor de

mercado.

En los conceptos 9001 05 Acarreo 1er. Kildmetro de roca en camién volteo, descarga a volteo, en camino zona
urbana transito normal, y 8002 05 Acarreo km. subsecuente al primero de roca en camién volteo en camino zona
urbana transito normal, considera un abundamiento de 40% por la piedra, por lo que los acarreos tienen precios
unitarios elevado.

En los conceptos 2160 03 Instalacion de vélvula de seccionamiento de 51 mm (2") de dimetro (2.35 pza/jor un
plomero méas ayudante), 2160 05 Instalacion de valvula de seccionamiento de 73 mm (3") de dimetro (1.49 pza/jor un
plomero mas ayudante); los rendimientos se observan bajos, ademas de incluir en sus andlisis cinta teflon, que no se

requiere para la union.

En el andlisis del precio CJAMACR1 de Caja para macromedidores de 4" a 14" de diametro, con medidas internas de
1.50 x 3.0 m x 2.50, contempla el aplanado con mortero cemento — arena 1:5, de acuerdo al plano debe ser 1:3.

En el concepto P-28 Suministro y colocacion de pieza hechiza para conexion de macromedidor a la salida de los
tanques, con tuberia de acero ced. 40 de 8" de didmetro, con bridas soldables, con longitud de 2 m y altura 1.5 como
se muestra en el diagrama, y juntas gibault en los extremos. Incluye: suministro y colocacion de valvula de admision vy
expulsion de aire, con llave de esfera de 1/2" con niple y todo lo necesario para su correcto funcionamiento., no
contempla la longitud adecuada de tuberia de acero, solo 2.66 m., solo contempla una brida y un codo; asi mismo no
estan contemplados los tornillos para la union de bridas ni los empaques de plomo, ni la vélvula de admision y
expulsion de aire, con llave de esfera de 2", ni el niple.

En el concepto PZ10 de Suministro y colocacion de pieza hechiza para conexién de macromedidor a la salida de los
tanques, con tuberia de acero ced. 40 de 10" de diametro, con bridas soldables, con longitud de 2 m y altura 1.5
como se muestra en el diagrama, y juntas gibault en los extremos. Incluye: suministro y colocacion de vélvula de
admision y expulsién de aire, con llave de esfera de 1/2" con niple y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento, solo contempla un codo; asf mismo no estan contemplados los tornillos para la unién de bridas ni los
empagques de plomo, ni la valvula de admision y expulsion de aire, con llave de esfera de 14", ni el niple.

DOCUMENTO A19
La clave 1151 08 de Ademe de madera abierto, la modifico por 1151 00.

El concepto 1131 05 de la partida de linea de conduccion modifica la descripcién; dice: Relleno en cepas
compactado al 80% proctor, con material producto de excavacion, y debe decir: Relleno en zanjas compactado al
90% proctor, con material producto de excavacion.

El concepto 8024 02 de su subpartida suministro de materiales de la partida linea de conduccion omitié parte de la
redaccion, dice Suministro de vélvula de admisién y expulsion de aire cuerpo de hierro gris ASTM A126 grado B
flotador acero inoxidable (125 PSI) pintura epoxica de 2" de diametro roscada y debe decir Suministro de valvula de
admision y expulsion de aire cuerpo de hierro gris ASTM A126 grado B flotador acero inoxidable (125 PSI) pintura
epdxica y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de 2" de diametro roscada.

OCUMENTO A21
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La programacion presenta discrepancias entre actividades, tales como:

Tanque de regulacién
Considerar 15 dias (08-ene al 22 ene) para la realizar la limpieza y trazo del terreno (1005 01).

Iniciar los trabajos de carga a camion de material producto de excavacién y demolicién (1004 01) el 8 de enero y la
excavacion esta programada a partir del 16 de enero.

Concluye la carga a camion (1004 01) el 18 de enero sin embargo el acarreo (3000 05, 9002 05) continua hasta el 16
de febrero.

El relleno (1131 05), lo contempla del 24 al 30 de enero, antes de iniciar con el colado del concreto premezclado
(4030 07) de la losa de cimentacion (2 de febrero).

Programa el suministro y colocacion del impermeabilizante integral del 08 de enero al 16 de febrero, sin embargo, los
colados de la estructura concluyen hasta el 06 de mayo.

La subpartida de barda perimetral, que incluye los trabajos de mamposteria (4000 02), acero (4090 03), cimbra en
cadenas, castillos (4080 02), concreto (4030 04), muro de tabique (4020 01) los programas del 08 al 31 de enero, aun
sin iniciar los colados de la estructura.

Lo mismo sucede con la construccion de la cuneta perimetral, que su construccion tiene un periodo del 25 de enero
al 03 de febrero.

Linea de conduccion.
Programa iniciar con la carga a camién (1004 01) el 23 de marzo y concluir el 01 de abril y los acarreos de material

(9000 05, 9001 05, 9002 05 y 9003 05) tienen un periodo de ejecucion del 20 de marzo al 7 de mayo.

Asi mismo tiene discrepancia entre la fecha de término programada para la carga a camién (1004 01) del 01 de abril
ya que las excavaciones concluyen hasta el 23 de abril.

Existe incongruencia con los periodos de ejecucion de los trabajos de rellenos en cepas (1131 05y 1131 06) que los
programa iniciar el 16 de abril y concluir el 07 de mayo y programa concluir los trabajos de la base de grava

cementada (1001 01) el 30 de abril.

Las cajas de operacion de valvulas (2240 03 y 2240 02) programa concluirlas el 10 de abril, existiendo discrepancia
con la fecha programada de terminacion del suministro e instalacion de contramarcos (2243 02, 2243 03) y de marcos

con tapa de fierro fundido (2244 02) de 18 de abiril.

En el procedimiento constructivo (Documento A1) planea realizar trabajos simultaneos entre la estructura y fontaneria
del tanque vy la linea de conduccion desde el inicio de los trabajos, sin embargo, en este documento la linea de

conduccion esta programada para el tltimo mes y medio del plazo.

DOCUMENTO A22b
Falto indicar el costo por equipo, tal como se solicita en los formatos anexos a la convocatoria.

DOCUMENTO A22c
Ito indicar el costo por insumo, tal como se solicita en los formatos anexos a la convocatoria

DOCUMENTO A22d
El importe manifestado en el formato de $395,409.00 del personal directivo, técnico y administrativo considerado en el

célculo de indirectos, no corresponde con el calculado en el documento 16A ($380,446.51).

DOCUMENTO A26
El formato no fue llenado con los datos de la propuesta por el licitante.

De la valoracién a la documentacion presentada en la propuesta técnica y econémica, y a pesar de los hallazgos
detectados en el andlisis de la misma se determina que el licitante cumple con los requisitos minimos requeridos de
las condiciones técnicas y econémicas solicitadas para poder realizar los trabajos; se verifico el cumplimiento de las
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condiciones legales exigidas, sus recursos propuestos son los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los
trabajos a contratar por lo antes descrito esta propuesta ES ACEPTADA.

Magquinaria y Soluciones Integrales para la Construccién S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
No presenta una descripcion de la planeacion integral.

DOCUMENTO A7
En la manifestacion omitié el parrafo segundo de la misma el cual dice: "Asi como haber asistido a la junta de

aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha reunion”,

DOCUMENTO A11
Hay incongruencia en el concepto 4030 01 concreto premezclado de F'C 100 kg/cm2 para la plantilla, empezara a

partir del 23 de enero y el concepto 4090 01B y 4090 01E acero de refuerzo Nim. 6 y 8 para la losa de cimentacion lo
hara a partir del 08 de enero, se hard 15 dias primero la colocacién del acero que la colocacién del concreto

premezclado para la plantilla.

Hay incongruencia en los conceptos 1100 02 excavacion con equipo, empezara a partir del 01 de febrero y el
concepto con clave 2060 02, 2060 03 y 2060 05 instalacion de tuberfa de acero 8", 10"y 14" lo hara a partir del 08 de
enero, se hara 23 dias antes la instalacion de la tuberia sin tener la excavacion.

Hay incongruencia en los conceptos 1005 01, 1010 02, 1020 02, 1020 04, 1100 02A, 1100 04A y 1130 02 que son la
excavacion a mano, en roca, con equipo y plantilla, empezara a partir del 17 de marzo y el concepto con clave 2041
05, 2041 06 y 2130 01 instalacion de tuberia y piezas especiales lo hara a partir del 17 de febrero, se hara 28 dias
antes la instalacion de la tuberia sin tener la excavacion.

Hay incongruencia en los conceptos 2240 03 y 2240 02 que son las cajas de operacién, empezara a partir del 24 de
marzo y el concepto con clave 2160 08 y 2160 09 instalacién de vélvulas la haré a partir del 17 de febrero, se hara 35

dias antes la instalacién de las valvulas sin tener las cajas de valvulas.

DOCUMENTO A12a
En ningun programa de insumos contempla la programacién de las cantidades de los porcentajes de seguridad y

herramienta menor, se observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A14
No presento el célculo en la tabla del factor salario real como fue solicitada en los anexos de la convocatoria.

El factor de prestaciones esta calculado en base al salario nominal y no sobre el salario base de cotizacion como se
indicé en los anexos a la licitacion.

El salario tabulado del Cabo de oficios ($350), carpintero de obra ($300), oficial albafil ($300), soldador ($300), se
consideran salarios bajos.

DOCUMENTO A15
Se puede observar que el valor de adquisicion de la maquinaria con clave AMAPE-033 Retroexcavadora volvo modelo

BL602ROS es bajo ($665,480).

Se puede observar que el valor de adquisicion del equipo con clave CORT-6 Cortadora de piso marca Target modelo
koholer es bajo ($18,500).

Falto el analisis, calculo e integracion del costo horario del equipo con clave AMALI-017 Vibrador de gasolina marca
cipsa. ya que este fue considerado en documento A17 de los P.U..

De la siguiente maquinaria y equipo en su analisis se considerd diferente potencia nominal de acuerdo a la
descripcion de cada equipo o maquinaria con respecto a la utilizada para el calculo; clave AMAPE-002 potencia 175.2
hp v fue considerada 100.53619 hp; AMAPE-031 potencia 173 hp y fue considerada 222 hp;AMAPE-033 potencia 74
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hp y fue considerada 80 hp; AMAPE-039 potencia 330 hp y fue considerada 110 hp; AMAPE-042 potencia 330 hp y
fue considerada 175 hp; AMAPE-186 potencia 15 hp y fue considerada 122 hp; AMAPE-220 potencia 1600 cc vy fue
considerada 90 hp; COMS5.5 potencia 3.7 hp y fue considerada 5.5 hp;CORT-6 potencia 13 hp y fue considerada 20
hp; MT-120G potencia 139 hp y fue considerada 215 hp; PIPA-10 potencia 330 hp y fue considerada 170 hp;
RODILLO100 potencia 70.8 (95) hp y fue considerada 145 hp y RTX-416D potencia 74 hp y fue considerada 78 hp.

L

DOCUMENTO A16a
En el analisis de los costos indirectos se observa un porcentaje bajo en el caiculo de sus indirectos (6.79 %). Derivado

de un costo indirecto bajo el factor de sobre costo total (14.63%) es muy bajo con respecto al presupuesto base del
Organismo.

DOCUMENTO Atléc
En el andlisis del cargo por utilidad considera el 33% para la deduccién correspondiente al impuesto sobre la renta,

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su articulo 9, dice: las personas morales deberan calcular el Impuesto Sobre
la Renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave S/C 01, riego de sello, en su analisis considera de mas el equipo AMAPE-033

retroexcavadora.

En el concepto con clave 1131 06A, mejoramiento de suelo, en su andlisis considera de mas el equipo MT-120G
motoniveladora y el precio del agua de pipa lo considera el m3 de $15.50 por lo que el costo esta fuera de mercado.

En el concepto con clave 4090 018, acero de refuerzo num. 6 (3/4"), en su analisis considera alto la cantidad de
alambre recocido (60 kg) y considero bajo la cantidad de desperdicio en la varilla corrugada (2%).

En el concepto con clave 4030 01, concreto premezclado y 1131 05 relleno en cepas, en su andlisis considera del
precio del agua de pipa el m3 de $15.50, por lo que se considera bajo el costo.

En los conceptos con clave 4030 07, concreto premezclado de 350 kg/cm2 y 4030 04, concreto premezclado de 200
kg/cm2, 4030 02, concreto premezclado de 150 kg/cm2 en su andlisis no considero el agua o algun aditivo para
realizar el curado del concreto.

En el concepto con clave 4140 06, suministro y colocacion de banda de PVC, en su andlisis considero de mas al
albanil.

En el concepto con clave 4140 01 suministro y colocacion impermeabilizante integral, en su desglose del analisis de
los materiales para el insumo IMPER-01 la cantidad considerada es inexacta (0.10), resultando un precio unitario no
solvente que representa el 4.05% en el presupuesto base.

En el concepto con clave ESC-MARINA suministro y colocacién de escalera metélica, en su desglose del analisis de
los materiales considero redondo liso de %", se debid de considerar varilla cold rolled de %" como esta considerado

/& en la descripcién del concepto.
En el concepto con clave 2063 01, corte y biselado de tuberia de acero, en su andlisis considera el equipo planta

soldadora la cual no es la adecuada para realizar el corte y biselado por lo que esta de mas.

En el concepto con clave 2130 01, instalacion de piezas especiales de fierro fundido, en su andlisis considera de mas
la soldadura y el equipo planta soldadora, debido a que las piezas especiales son bridadas, acusando

desconocimiento.

En el concepto con clave 4090 03, colocacion de acero de refuerzo, en su analisis considero de mas los materiales
con clave AREF-4 varilla corrugada y AREF-9 alambre recocido, en este concepto solo es colocacion de acero.

En el concepto con clave 2060 02, 2060 03 y 2060 05, instalacion de tuberia de acero soldada de 8", 10"y 14", en su
andlisis considera una cuadrilla (soldador + un ayudante montador y soldador), debid considerar solo cuadrilla de
ayudantes montador y soldador, ya que el equipo planta soldadora considera al soldador en la operacion.

En el concepto con clave 2061 02, 2061 03 y 2061 05, prueba hidrostética de tuberia de acero de 8", 10"y 14", en su
andlisis no considero el equipo para la prueba hidrostatica y el agua.
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En el concepto con clave 2062 01 y 2062 04, limpieza de tuberia y piezas especiales de acero, en su analisis
considera una cuadrilla (herrero + un ayudante general), debid considerar solo cuadrilla de ayudantes, ya que el

equipo compresor considera la operacién.

En el concepto con clave 2240 02, 2240 03 y 2240 13ES2, cajas para operacion de vélvulas, en su analisis considero
la excavacién a mano para zanjas, siendo incorrecto, ya que en el catdlogo existe el concepto con clave 1010 02

excavacion a mano para zanjas.

En el concepto con clave 2243 03 y 2243 06, suministro e instalacion de contramarcos, en su andlisis considera una
cuadrilla (soldador + un ayudante montador y soldador), debi6 considerar solo cuadrilla de ayudantes montador y
soldador, ya que el equipo planta soldadora considera al soldador en la operacion.

En el concepto con clave 7025 04, suministro, fabricacion y colocacién de bridas de acero, en su andlisis no
considera la soldadura y el equipo planta soldadora.

En el concepto con clave 8035 ESP06, suministro de filtro en Y de 8" de didmetro, en su andlisis considera un costo
de adquisicién bajo ($180 pza.) resultando un precio no solvente.

En el concepto con clave 1000 21, trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento hidraulico, en su analisis no
considera el agua y el disco diamante.

En el concepto con clave 2041 05y 2041 06, instalacion de tuberia de PVC, en su andlisis no considera el equipo para
la prueba hidrostatica y el agua.

En el concepto con clave P-Z8, suministro y colocacion de pieza hechiza, en su analisis no considera el equipo para
soldar, soldadura, primario, tornillos y empaqgues.

En el concepto con clave P-Z10, suministro y colocacion de pieza hechiza, en su andlisis no considera el equipo para
soldar, soldadura, primario, tornillos y empaques, considero tubo de acero ced. 40 de 8", codo de acero de 8", brida
soldable de 8", junta Gibault de 8" y en este concepto se debi6 de realizar el andlisis con tuberia 10",

DOCUMENTO A18
En este documento fue cotejado con el documento A13 donde se presentan las cotizaciones y se pudo ver que existe

discrepancia con los precios de la Explosién de insumos con las cotizaciones presentadas de los siguientes
materiales con clave: AGRE-002 precio $297.33 cotizacion $370.00; EXT4580 precio $2,039.00 cotizacion $1,760.00;
MACRO4567 precio $80,000.00 cotizacién $99,550.00; MACRO67889 precio $70,000.00 cotizacion $91,160.00;
TEE4574 precio $8271.59 cotizacion $7,799.00; VAL7664 $7,848.88 cotizacion $7,844.88; VALVULA4500 precio

$1,279.80 cotizacion $1,067.56.

DOCUMENTO A19
En el concepto con clave 1020 01, la descripcién de concepto esta incompleto faltando “...de 14 cms de espesor”.

En el concepto con clave 1010 02, la descripcion del concepto estd incompleta faltando “...en cualquier material
excepto roca...".

En el concepto con clave 2064 02, la descripcién del concepto estéd incompleta faltando “...e int...".
Existe un concepto que se encuentra mal su clave dice: 1020 02 y debe decir: 1020 04.

En los conceptos con clave 1131 05 y 1131 06 sustituyeron la palabra zanjas por cepas.

En el concepto con clave CJAMACR!1 fue mal escrita y se puso C.JAMACR.

En los conceptos P-Z8 y P-Z10 sustituyeron la palabra Gibault por Jibault.

DOCUMENTO A21
ay incongruencia en el concepto 4030 01 concreto premezclado de F’'C 100 kg/cm2 para la plantilla, empezara a

partir del 23 de enero y el concepto 4090 01B y 4090 01E acero de refuerzo Nim. 6 y 8 para la losa de cimentacion lo
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hara a partir del 08 de enero, se hard 15 dias primero la colocacion del acero que la colocacién del concreto
premezclado para la plantilla.

Hay incongruencia en los conceptos 1100 02 excavacion con equipo, empezara a partir del 01 de febrero y el
concepto con clave 2060 02, 2060 03 y 2060 05 instalacion de tuberia de acero 8', 10"y 14" lo haré a partir del 08 de
enero, se hara 23 dias antes la instalacion de la tuberia sin tener la excavacion.

Hay incongruencia en los conceptos 1005 01, 1010 02, 1020 02, 1020 04, 1100 02A, 1100 04A y 1130 02 que son la
excavacion a mano, en roca, con equipo y plantilla, empezara a partir del 17 de marzo y el concepto con clave 2041
05, 2041 06 y 2130 01 instalacion de tuberia y piezas especiales lo hara a partir del 17 de febrero, se hara 28 dias
antes la instalacién de la tuberia sin tener la excavacion.

Hay incongruencia en los conceptos 2240 03 y 2240 02 que son las cajas de operacion, empezara a partir del 24 de
marzo vy el concepto con clave 2160 08 y 2160 09 instalacion de valvulas la haré a partir del 17 de febrero, se haré 35
dias antes la instalacion de las valvulas sin tener las cajas de vélvulas.

DOCUMENTO A22a
En ninglin programa de insumos contempla la programacion de las cantidades de los porcentajes de seguridad y

herramienta menor, se observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A24
En el formato fue solicitado que la redaccién de la manifestacion fuera transcrita, y en esta omitié el segundo pérrafo

el cual dice: Sobre el particular, por mi propio derecho, como representante legal de (en el caso de persona moral),
manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

De la valoracién a la documentacién técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de la convocatoria de la licitacién
proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no es técnica y econémicamente
solvente, ya que de acuerdo a lo observado no garantiza para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones

respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A3
Del contrato TEZ-15/26-2019 Rehabilitacion se sistema de agua potable y construccion de tanque de almacenamiento

de la localidad de Atoluca municipio de Teziutlan, Puebla por un monto de $7,173,203.13 C/IVA, se compulso
mediante una llamada telefonica para verificar el monto y obra al H. Ayuntamiento de Teziutlan, la Srta. Lourdes
Morales, tel. 231 312 00 40 ext. 109 de la Direccién de obras publicas, informo que la obra indicada no fue realizada
por el H. ayuntamiento, asi tambien informo que las firmas no pertenecen a dichos funcionarios, con esto se observa
dolo y falsedad en la informacién presentada como soporte de su experiencia

DOCUMENTO A5
No anexo las especificaciones, tal como se indica en los anexos proporcionados.

DOCUMENTO A6
No tiene gl nombre de la manifestacion, cambio un articulo 79 por el articulo 59 de acuerdo con el formato

proporcionado, en el parrafo |l falto la oracion Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

DOCUMENTO A8
Cambio el nimero de articulo y fraccidn del tltimo parrafo de acuerdo al formato proporcionado.

DOCUMENTO A9
El capital de trabajo ($4'451,687.00) no cubre el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses

de ejecucion ($5'593,063.41), conforme a la informacién financiera presentada en la propuesta. Faltaron las
declaraciones provisionales normales de abril y julio de 2020.
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DOCUMENTO A11
Fallo la columna total de acuerdo al formato proporcionado.

Se observa incongruencia en su programacion para los trabajos preliminares del tanque, realizé los rellenos antes de
la construccion de la losa de fondo.

Para la fontaneria del tanque realiza la instalacion de tuberfa (30 de enero al 18 de febrero) antes de realizar las
excavaciones (19 de febrero al 20 de febrero); para la colocacion de valvulas (30 de febrero al 18 de febrero) con
respecto a la construccion de cajas de vélvulas deja pasar 19 dias (20 de febrero al 6 de marzo) para su construccion.

Para la linea de conduccion empieza a rellenar, colocar la base y el pavimento (8 de enero a 7 mayo), antes de haber
instalado la tuberfa (14 de enero al 02 de febrero), asi mismo deja pasar 83 dias después de haber instalado la tuberia

para terminar de rellenar.

Realiza la construccion de caja de operacion de valvulas del 8 de enero al 7 de mayo, cuando la instalacion de
valvulas la realiza del 14 de enero al 2 de febrero.

Realiza la instalacion de los contramarcos y marcos con tapa (08 de enero al 27 enero) antes de haber empezado y
terminado las cajas (2 de febrero al 16 de febrero).

Realiza la instalacion de los macros el 14 de enero al 2 de febrero y la caja la empieza hasta el 2 de febrero, dejando
expuesto los macros.

DOCUMENTO A12a
Falto la columna total, programar el porcentaje de equipo de seguridad y herramienta menor.

DOCUMENTO A13
El precio del polin, duela y barrote no corresponde de acuerdo con la cotizacién presentada, para la cotizacion JCR

HIDRUALICA donde indica el costo de los macromedidores no incluyo informacion para el tipo de cambio (ddlar), se
compulso mediante una llamada telefénica para validar y no se pudo contactar.

DOCUMENTO A14
El factor de las prestaciones esté calculado en base al salario tabulado y con respecto al salario base de cotizacion,

los dias de descanso considerado (58) no son los que aplica para el ejercicio 2020.

DOCUMENTO A15
El valor de adquisicién del camion volteo de 7 m3 ($545,000), bailarina marca MIKASA ($35,000), martillo hidraulico

($120,000), retroexcavadora CATERPILLAR ($1,295,627) es bajo debieron ser considerados como nuevos.

DOCUMENTO A16C
El célculo de cargo por utilidad esta mal analizado ya que considera el 33% para el ISR, de acuerdo a la Ley de

Impuesto Sobre la Renta Titulo Il de las Personas Morales, Disposiciones Generales, Articulo 9. Las personas morales
deberan calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1005 01 Limpieza y trazo contempla demas el nivel para la medicion.

Para el concepto S/C_01 riego de sello en el desglose de sus materiales considero la cantidad de 20 It de riego de
sello con emulsion, debiendo ser analizado por 1.

En el concepto con clave 4080 02 cimbra en dalas, castillos y cerramiento en el andlisis de sus materiales no
considero el barrote y el polin.

En el concepto con clave 4091 01 suministro y colocacion de malla en el desglose de materiales no contemplo el
material para el amarre de la malla.

En el concepto con clave ESC-MARINA suministro y colocacién de escalera metdlica, en su desglose del andlisis de
los materiales considero varilla lisa de %" ($17.98), se debié de considerar varilla cold rolled de %" como esta

considerado en la descripcion del concepto.
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Para el concepto 2240 02 caja tipo 2 en el andlisis contempla mortero-cemento-arena 1:5 para el asentado del muro
del tabique debe ser de 1:3

Linea de conduccién

En el concepto 2240 02 cajas de vélvula tipo 2 en el andlisis de sus materiales para el basico MUR1 muro de tabique
asentado con mortero cemento arena 1:3, considero la proporcién de 1:5.

En el concepto TRM1-01 demolicién de muro el rendimiento del equipo es bajo (8 h/ pza.).

Para el concepto P-Z8 Suministro y colocacién de pieza hechiza en el desglose de sus materiales contemplo
empaques y junta gibault de 6" de didmetro, no considero los tornillos e incluye la prueba hidrostatica para la tuberia

de 6" siendo este concepto de tuberia de 8".

DOCUMENTO A19
Para los conceptos 4090 01A, 409001B, 4090 01C, 4090 O1E, 409001D, acero de refuerzo... incluye materiales,

desperdicios, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, flete y acarreo no transcribié la palabra “traslapes”.

Para el concepto con clave 2244 02 suministro e instalacion de marcos /tapa de fierro fundido cambio la clave por
2244 00.

DOCUMENTO A21
Falto la columna total de acuerdo al formato proporcionado.

Se observa incongruencia en su programacion para los trabajos preliminares del tanque, realizé los rellenos antes de
la construccion de la losa de fondo.

Para la fontaneria del tanque realiza la instalacion de tuberia (30 de enero al 18 de febrero) antes de realizar las
excavaciones (19 de febrero al 20 de febrero); para la colocacién de vélvulas (30 de febrero al 18 de febrero) con
respecto a la construccion de cajas de valvulas deja pasar 19 dias (20 de febrero al 6 de marzo) para su construccion.

Para la linea de conduccién empieza a rellenar, colocar la base y el pavimento (8 de enero a 7 mayo), antes de haber
instalado la tuberfa (14 de enero al 02 de febrero), asi mismo deja pasar 83 dias después de haber instalado la tuberia

para terminar de rellenar.

Realiza la construccién de caja de operacién de vélvulas del 8 de enero al 7 de mayo, cuando la instalacién de
valvulas la realiza del 14 de enero al 2 de febrero.

Realiza la instalacion de los contramarcos y marcos con tapa (08 de enero al 27 enero) antes de haber empezado y
terminado las cajas (2 de febrero al 16 de febrero).

Realiza la instalacion de los macros el 14 de enero al 2 de febrero y la caja la empieza hasta el 2 de febrero, dejando
expuesto los macros.

DOCUMENTO A22a
Falto programar el porcentaje de herramienta menor y equipo de seguridad.

DOCUMENTO A22d
Las cantidades programadas no corresponden con las presentadas en el documento en el documento 12 D.

El importe total de cada personal contemplado es erréneo, por lo cual la suma de todos ellos y el importe total
acumulado presentan diferencia.

DOCUMENTO A26
No realizo el llenado del formato.

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de la convocatoria de la licitacion
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proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no es técnica y econémicamente
solvente, ya que de acuerdo a lo observado no garantiza para el Organismo el cumplimiento de las obligaciones

respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

Por lo tanto, las propuestas que rebasas la disponibilidad presupuestal y que fueron desechadas son: Constru Smart

de América, S.A. de C.V., Ingenierfa CRAS, S.A. de C.V., Maquinaria y Soluciones Integrales para la Construccion,
S.A. de C.V. y Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V., por lo que en apego a lo establecido en los criterios de evaluacion
mediante el mecanismo de evaluacion binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser desechada la
propuesta y 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacién del Contrato de la Convocatoria a la Licitacion Publica
Estatal y el Articulo 47 fraccion |, 48 y 49 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo al analisis realizado a las propuestas técnicas y econémica presentadas y después de haber examinado y
valorado pormenorizadamente todas ellas se determina que la empresa EYASA, S. de R.L. de C.V., es la propuesta
maés viable y factible para el organismo y quien garantiza el cumplimiento efectivo de los trabajos a realizar.

A continuacion se informa que con fundamento en el Articulo 45 y 47 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 54 del Reglamento de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el numeral
5.2 Fallo de la Licitacién y 5.5 Criterios para Evaluacion y Adjudicacion del Contrato; y tomando en cuenta todos los
elementos legales, técnicos y econdmicos en los trabajos a ejecutar y una vez hecha la revisién detallada y las
consideraciones pertinentes, se declara formalmente el resultado de la Licitacion Publica Estatal No. LPE-CMAS-OP-

002-2020 v fallo inapelable de la siguiente manera:

- LICITACION o s s v s it oo bt s O B Dy st it iy o
"CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO
“VASCONCELOS” DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE
RICARDO FLORES MAGON Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. INCLUYE LINEA
LPE-CMAS-OP-002-2020 | DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION
HIDRAULICA”, se adjudica al contratista: EYASA, S. de R.L. de C.V. con un
monto de $8'186,449.86 (Ocho millones ciento ochenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N.) Sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado.

El presente fallo, se dara a conocer a los licitantes por via electrénica y a través de la tabla de avisos de la Comisién
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., asi mismo en la pagina oficial del Organismo en
https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/ y surte efecto para el licitante adjudicado de notificacién, en forma de
conformidad con lo previsto en el Articulo 55 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y para ello se obliga a firmar el contrato
respectivo el dia 06 de enero del presente afio, apercibido que de no.cumplir en tiempo con las obligaciones
senaladas, dejara de surtir efecto la presente adjudicacion. Asi mismo, el licitante adjudicado debera presentar en el
Departamento de Construccion de este Organismo, las garantias correspondientes y el seguro de responsabilidad
civil del contrato de acuerdo con los ordenamientos de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contra el Fallo no procederé recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
; ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando para constancia
los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

= . O

Ing. Vic uelGonzalez Jiménez M.l. Ricardo Méndez de la Luz
irector de Operacion Gerente de Infraestructura

Las firmas forman parte del fallo de la Licitacién Publica Estatal No. LPE-CMAS-OP-002-2020 relativa a la obra: "Construccién de tanque de
almacenamiento denominado "Vasconcelos” de 1500 metros cubicos ubicado en la calle Ricardo Flores Magén y Liquidambar de la colonia José
Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. incluye linea de alimentacion, linea de distribucién y sectorizacion hidraulica”.
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