COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 09:00 hrs del dia 24 de enero del 2024, reunidos en la
sala de capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.;
ubicada en la Av. Miguel Aleman ndm. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz; se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas N°. CMAS-I3P-OP-001-2024, relativa a la obra:

“REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL;
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN XALAPA,
VERACRUZ".

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el analisis de los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el paquete de concurso.

2. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad vy
especialidad, en la preparacién de su proposicién para poder cumplir con el plazo
senalado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del analisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberan tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacion laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en su
integracion una plantilla que no deberd ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la designacion del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

3. Se hace la aclaraciéon que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcion, la
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo a
terceros debera ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que deber3
poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberdn colocar al inicio de los trabajos el letrero
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.

5. Se les informa a los licitantes que deberdn anexar la propuesta econémica en CD
formato PDF y Excel.

(S)

6. Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los docdmentos
que forman parte de este proceso; los planos deberan estar impresos en tamaro de 0.60 x

0.90 m. ,
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15. Los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacion, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omisién por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

16. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberan comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicion, tal y como se sefala en el formato PT-2 de |a
convocatoria a la licitacion.

17. Los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el Titulo I, Capitulo I, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

18. El licitante deberd presentar en la integracién de su propuesta copia del acta de
nacimiento actual, cédula del registro federal de contribuyentes (RFC) no mayor a tres
meses y copia de identificacién oficial vigente solicitada en el punto PT-11.

19. El licitante debera presentar en la integracién de su propuesta la documentacion
actualizada referente a los puntos PE-11Y PE-13 con una vigencia no mayor a 30 dias.

20. Se le proporciona a los licitantes el nuevo modelo de contrato, asi como el catalogo de
conceptos el cual sustituye al proporcionado en la convocatoria y que debera ser tomado
para la elaboracién de su propuesta.

21. Se informa a los licitantes que el fallo serd por escrito (via electrénica) o por medio del
portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencidn a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacién que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién a Cuando Menos

Tres Personas, sus formatos, cldusulas del modelo de contrato y las que se deriven de la visita al

lugar en que se realizardn los trabajos objeto de la licitacion, las cuales serén aclaradas por
CMAS". Esta solicitud serd por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la
persona moral o fisica debidamente firmado, via email al correo
construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el Departamento de Construccién hasta 24 horas antes /
de la junta de aclaraciones. 7/

3
7
A
La Comision procede a la aclaracion de las dudas tanto de lo establecido en la convocatyr'{a la

licitacion como las derivadas de la visita de obra de las empresas:

Se asienta en la presente que se recibieron preguntas por via email al correo de la persona fisica
Cecilia Yarmuch Martinez las cuales se describen a continuacion: ‘A,

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 A
Pagina3des5




£ i} + G » POTARLE

w

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

7. Para la integracién de su propuesta los licitantes deberan considerar la necesidad de
trabajar simultdneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajoy
equipo, lo cual deberd también quedar indicado en la planeacién Yy procedimiento
constructivo (formato PT-1)

8. ENn caso de no asistir el representante legal al acto de presentacién y apertura de
propuestas, quien se presente deberd estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacién oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder. '

9. En el banco de tiro de material de desperdicio, deberan considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavacién y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

10. Los acarreos de materiales se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario deberd involucrar su
coeficiente de abundamiento.

1. Los suministros de materiales y equipo de instalacién permanentes deberdn ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi como
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
gravay arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir volimenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracién del residente de obra para su procedencia
y tramite.

12. Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y vélvulas deben ser
nuevos.

13. Cabe sefnalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
en la convocatoria serdn desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la
licitacion, detectada durante la revision y apertura y ain después al acto de presentacién
y apertura de proposiciones detectada en la revision detallada”.

14. Se hace el sefalamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecuc)
obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberan prever |
necesarias para no afectar el programa de ejecucién ya establecido de la obrd.

VEIVE \
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¢Cual es la descripcion correcta? Nota: En el catdlogo solo se menciona la construccion de
registro de albafial con dimensiones interiores de 0.60 x 0.60 mts.

Respuesta: La correcta es como se menciona para la calle Magnolias: clave: 6005 02B;
Concepto: Incremento por cada 0.50 m de profundidad en registros de 0.60 x 0.60 mts.
Interior; Unidad: INC"

(Es correcto el uso del concepto con clave SUMINPZI26? El cual se menciona en el
catalogo...
Respuesta: La clave correcta es SUMIPZ86; concepto: suministro e instalaciéon de piezas

para descarga a tuberia de p.v.c. de: 200 mm (8") x 160 mm (6") de diametro incluye yee y
codo de 45°x6".

En la visita al sitio verificamos en calle Violetas entre calle Pedro Lascurdin Av. Las Palmas

¢Se podria considerar un pozo intermedio para reducir la pendiente?
Respuesta: Deberd apegarse a lo establecido en el proyecto.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 10:10
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalidara su
contenido y efectos poniéndose a partir de esta fecha a disposicion de los que no hayan asistido,

para su notificacion.

Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO

REPRESENTANTE
FUNCIONARIO

Contraloria Interna de la CMAS

C. Yesenia Ramo Nava

Direccion de Administracion

Lic. Jesus Rafael Pérez Fernandez

Coordinacioén Juridica

Lic. Antonio de JesUs Luna Goémez

/{ \
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AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE

FUNCIONARIO
Ara. Jair Ramirez Rodriguez

O | FIRMA

Departamento de Estudios vy
Proyectos.

Departamento de Construccion Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal

LICITANTES
No. LICITANTE REPRESENTANTE
1 CECILIA YARMUCH | C. Josué Caleb Pereda Ferral
MARTINEZ

e

A
3VEIVC Trabaijo
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE"y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica __representada por el C. _ ‘ a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES
. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como-un-Organismo Piblico Descentralizado de la Administracion Pablica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado.en la.Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto nimero 567 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
_constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica'Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el‘Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domi"cikli(tj‘en Ié"‘Av;.f‘MigueI Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se seﬁ“al\a para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyen'\ces CMA9411‘06R¢VO.' » -

E) Que de conformidad con lo establecido enlos jérififi:ulos<33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la __ del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero e
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024. p

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propi
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la

Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por/
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024. ,

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 : ) Pagina 1 de 18
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios, del presupuesto contratado, eschiﬁcaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte |ntegrante del mismo. =%

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: . ; \ ’

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero __ de fecha ___

___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) ..  Walioe Titular de |& Notaria Publica Nimero

del inscrita en forma definitiva.en el Registro Publlco dela Pro iedad y de Comercio de la

ciudad de . bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. - defecha __de mesde
XXXX ; R

B) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de FFolio y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confarmidad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero ____de fecha _____‘de - _de otorgada ante la fe de la Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimero _de Ia que es Tltular el . de la ciudad

de , inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop|edad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. ___ de fecha _de ____ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, }en seguir considerdndose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecjc:lon de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la naCIon mexncana todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condICIones tecnlcas y econizmlcas para obligarse a la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato

{

E) Tiene establecido su domicilio fiscal-en caIIe ~___de la localidad | municipio de

C.P. de esta ciudad de i ; Mismo que sefala para que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal,las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. ‘

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se reallzaréh los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y cllmatologlcos que intervienen en su ejecucion.

o

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, il, I, IV, V, VI, VI, VI, 1X, X y XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionagio de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de?/—\dministracién Tribut
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opi‘piones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico XXXXXXXXXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT - XXXXXXXXXXX
Registro de SEFIPLAN _-s P XKKXXXXX

Padron de contratistas CMAS ™. /7 ' a2 CMAS-XXX
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo quea cadé u‘ﬁo“correSpb‘th‘, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.. . e AR Lo ‘

B) Convienen en considerar como anexos-al presente contrato, los gue se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo..:. S
C) Se obligan en los términos de este contrato.y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos gue se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO . | ‘
La realizaciéon de los tra bajos\«cyons;is;teﬁ‘tésyiehlla‘fpescripciéhide la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para.ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos

ordenamientos, normasy anexbéseﬁalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION '

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajbs objeto del presente contrato en un plazo de ___ dias
naturales, iniciando los trabajos el dia _ de de 2024 y a terminarlos el dia ____ de de 2024, de¢
conformidad con el programa de trabajo aprobado. //

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el progr?a/ e trabajo
F

pactado en este contrato.
7
“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y /
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
9
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberé tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos; licencias, derechos de banc!os de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropnacron de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a dlsp05|0|on de “EL CONTRATISTA” los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea.competencia de “LA CONTRA1 NTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA’, las dlSpOSlClones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el amblto Federal Estatal y Municipal. ’; \

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utlllzarlés en el sitio de los trabajos
y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos asicomo, para lacompra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion It de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO ‘ ’

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del prekente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especrflcauones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (trelnta) dias naturales, las qué seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberédn ser revisadas y con &l visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada eh Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran'y, en su.caso, se incorporarén en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, lalamortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales1 2y 3del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veratruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS ¢on la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo por el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho convenio con el soporte de s
afiliacién en cada una de las estimaciones generadas.
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“EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y-328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
‘LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por.la omision de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA", " i~ 77, & VAN

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisic’)h \M'Ljniékipgllsdé Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA94TI06 RVO /- AN NNM
Direccién: Avenida Miguel Alﬁ‘eménﬂNo.JO -Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Método de Pago: PPD'Pago en parcialidades odlferldo -
Forma de Pago: Por definir, - P
Uso de CFDI: Construccione

Los pagos de estimaciones :‘ho e ‘co‘hsiderarén k co‘moy acepiacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendr3 el derecho de reclamar por los trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, el

pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada Ia‘;t:otali,dad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATAN‘TE"’E\(? rescinda fadrﬁinis\t‘rati\kg‘m‘enté este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA', la recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE’ la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.. ../ e ¥ N

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacidn siguiente;, i e el ‘

El pago de las estimaciones se t’éhdﬁfé pér a‘utoyrizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término‘dezo (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la .obra. En todos |os casos, el supervisor de obra debera hacer constar en

la bitacora, la fecha en que se presentan les ‘esﬁtimacibn‘es.{

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente-las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin.que ello dé lugar a la reclamaciéon de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientesa la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incr-é’f’neﬂ‘co
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los O|tim059Jd/e se tehgan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse. =

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

/
lrabaij
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente coinprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no Ies serd aplicable costo adiclonal alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad. . -

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del,Confcratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alglina del plazo de ejecucion
de los trabajos. / ‘

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnices estipulados o conforme
a las o6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su. correccion if‘ mediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que haré por su cuenta "EL CONTRATIST. ",‘sm que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima ecesario, podrd ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos. contratados, en tanto no se lleve a cabo la feposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en la Clausula tercera de este contrato para
su terminacion. A

de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcllaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determmadasry hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". ‘

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajusteé de cOstos,\“LA CkONTRATANTE", a solicitud

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido ‘gL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a Io sefialado en‘el 1arrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cahtidades a disposicion de

“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 3 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publlcas y SerVICIOS Relamonadbs con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes; que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada Cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia. \ E

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. {

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del pre:-f;ente contrato el dia O1 de~
diciembre del aflo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) ’d'é
anticipo recibido v otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del impoyte
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL. CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.- .

Sitranscurrido el plazo a que"se‘ ‘réfier‘éel s'églf)“ng\:io pérrafd de esta éléusula “EL. CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada‘po:r‘flnstitu‘ciéhﬂMexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. ﬁ AN S | T St \

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;... . .« AR g AN A ———

A) Sea expedida a favor de *‘La ComlsionMumCIp ! deAgua Potabley Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianzase otorgu;e en Ipé términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prb'rrdg‘ado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese.celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure |a ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.. . e B ¥ U

E) Queen apego en la fraccion “I” inciso “d)” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NGmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente /o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de Ia Ley de
Instituciones de Segurosy de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo-del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA’, el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen.a su cargo,.con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE". T Yoo .

C) Queentanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue. \

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se som
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Lla

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resﬁﬂaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de

&
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cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dichia ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado dicho endoso debe presentarse a mas tartiar a la fecha de firma del
citado convenio. {

; -
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", \% este ‘haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de'los 20 (vemte) dias naturales siguierites a la firma del finiquito,

“LA CONTRATANTE" debera liberar la ﬂanza respectlva en caso contrano “I.A CONTR TANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias. .

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE” y. ‘EL. CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

|
Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro ¢le responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado J
1

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y |11, 177 fraccioLes Ly 1V, 178,179, 180,
181, 182 fracciones |, II, I1l, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, || y 11,188 fracciones |, 11, l1I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Etlas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que intégran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no-ejecutados, conforme jal programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escritoel aum‘ento o r‘educcién correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos se realizard mediante el procedlmlento de revision de cgda uno de los precios para
obtener el ajuste. ‘

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la

tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el 'que lo promueva; si es g
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices apjicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitugl de ajuste de fostos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada. T e « T

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establécer anticipadamente al ‘inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungiréd como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura conUn‘aexperi‘ené’ié,minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de slministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construcéio’h debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en tado lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por.causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula. i : J o g

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico ‘responsable de las ‘obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato. . ‘

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL' CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contré:to;:

ELV%CONTRATIVS’;I('A" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de Ios«trabajosy. Ty

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES bE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todéds los

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridadgdso de la

via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o m icipal, asi

como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad[%boral y de

seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,

accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su

inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su

caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente. /
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara dafios a
la infraestructura; deberd reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos ocasionados, de lo contrario,
serd acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi responderé civil ypenalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar- con preVIa autor|zaC|on de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parual e] total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepuon de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por- trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE" IE

Si con motivo de la cesidon de derechos de: cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" fSe origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién |a cléusula séxta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" de5|gnara por escrlto al supervisor y/o al resldente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico gue fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ublcada en el sitio de e_]eCUCIOﬂ de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto deSIgne tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL. CONTRATISTA" por escrito |a§ instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenlda ycon Ias mod|f|caC|ones que en su caso le sean
ordenadas. ;

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los lnsumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos. ; é

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
“LA CONTRATANTE"” y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA" la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales: \

|

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos bbjeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo coh las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" compararé el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecuciéon de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econémicas a las estimdciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicadb por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichds retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.
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Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato..

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no s& han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucidn establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5:al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y'sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” Y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor ‘o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad'de “EL. CONTRATISTA”.

Independientemente deias retenc@iones o0 de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar “entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS ‘EXTRAORDINARidS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones I, ] incisos a), b) y ), Il y IV del Reglamento de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios \no ' incluidos"en- este .contrato serén  solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE’, asentandolo en la “Bitdcora de-Obra”, 'y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo'de.dichos productos; la conciliacion y-autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante |os siguientes "30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora. . . o 4y o

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE’ podra dentro de su//
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contra
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen e
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59
Nudmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio d
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualqui
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

a Llave,
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quiéh lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo.alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de  este .contrato, hi convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUumero 825 de Obras Publlcasy Servrcuos Relauonados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduc 16n del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran.en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del-plazo pactado en.la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convemdo en la clausu“a segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos sera mdepehdlente a la modn‘ucamon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para ﬂnes de su formallzamoh puedan integrarse en un solo
documento. )

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que fkun‘de‘ y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE’ |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en pglazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originhalmente pattados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un controly seguimig‘ nto adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones I, 11, I1I, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) v d), del Reglamento de la Ley Numer‘ 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de !gnacno de la Llave Io apli able segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra sus ender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que n¢ podré prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONT RATANTE" la notificard por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de U inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
y equipo de construccion. ~

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de su¢pensién, la que contendrd
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA”", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa,“técnica y econdmica en |
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato.-Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabllltados O repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los termlnos del articulo 59 de Ia LLey NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 11l, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o |ncumpl|m|entos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA"

En el caso de que no sea pOSIbIe determlnar la temporalldad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE"” podra dar por termlnado antlmpadamente este contrato.

El presente contrato podrd contmuar produmend thos sus efectos Iegales una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspensmn h ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos199 200 fracciones l y 11,202 fracciones I, 1, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
X|I del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras’ Pdblicas'y Servicios RelaCIonados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de' 'la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procedlendo a hacer efectlva la gararma otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo. | . : 4

Cuando “LA CONTRATANTE" sea Ia que determme rescmdlr administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho vy sin necesidad de declaramon Judlmal bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el |ncumphmlento en que haya mcurndo sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA’, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y. aporte las “pruebas que estime pertinentes, en CUyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”: en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autorldadjudlaal y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuekstode que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determmamon de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dlas concedldos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a s
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar,
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por,

la resolucion que proceda. i

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas: '

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas |mputables a él, no |n|c:|a Ios trabajos objeto dé este contrato en la fecha
gue el organismo sehale; ; 5

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos ose niegaa reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y SuUs anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supe‘rViSor de obraoel gerente des ipervisién'

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de e_jecuuon de los trabaJos por fal‘a de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terml lacion satisfactoria de los

trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato 1

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de Ia Ley de Concursos Mercantlles

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin’ contar con Ia autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"; ~

G) Si cede los derechos de cobro derlvados de este contrato sm contar con Ia autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"; \

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a"LA CONTRATANTE" 0 a las Dependenc:as gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para.la inspeccion, vigilancia y superwsnon de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nauonahdad por otra en el caso de que haya sido establecido como
reqU|5|to tener esa nacionalidad,; ; | ;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrat\‘o' e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adqwndo al momento de 18 suscripcion del contrato,
relativo a la reservay confidencialidad de la mformacnon el documentaaon propor¢ionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y |

En general, por el incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA" a cualquiera de Las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, Ias leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia. {

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LLA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajas ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajas.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en uh término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.
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Emitida la resolucion de rescisidn administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucioén, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias: En el finiquito deberd preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion’ de los materiales y equipos' que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA". Eh N 4

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulade en el articulo 204 fraccién Ili-del. Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, “LA CONTRATANTE” podra dar
por terminado anticipadamente este contrato pOr(ré«zo‘ne‘s de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la‘continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi comolos gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos. :

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devoIVer a‘s“l‘;‘A“Cﬁ'ONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta‘le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS -

Con fundamento en el articulo 67 de la'Ley NUmero-825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la.Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I 11, 1V, V, VI ViEy VI y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitédcora de obra o excepcionalmente por-escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos. \ . w2 ‘

Si durante la verificacién de los trabajos, “bLA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajg
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacid
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa ¢
contrato.

este

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones LA IV, VL, VL VI Yy VI y 213 de su
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Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el Ievantamientd del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepmones parCIaIes de trabajos en los casqs gue a continuacion se
detallan:

A) Cuando “ILA CONTRATANTE" determine suspender Ios trabajos ylo e;ecutadd se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “"EL CONTRATISTA" el importe de los traba)os ejecutados, asi como |&s gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy sé relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato

B) Cuandosin estar terminada la totalldad de los trabajos Si aJLIICIO de “LA CONT ATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y suseeptlbles de utilizarse, podra }pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion flstca y parcnal de los. trabajos |

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por ‘terminado antlmpadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablés, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relauonen dlrectamemte con los trabajos objeto
del presente contrato. R

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda administrativamente este contrato | por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepciéon parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el
importe de los trabajos que decida reC|b|r t

E) Cuando la autoridad judicial declare rescmd|do el presente contrato En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publlcasy Servicios Relacidnados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, H M, 1V, V, ML VI, VI, IXy X, 217 y 218
fracciones I, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tatalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contnato se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepmon ﬂsnca de los trabajos.’ -

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; “EL. CONTRATISTA"
tendrd la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivoix

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE' y‘“‘EL CONTRATISTA" d intro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose tonstar los créditos a favor
y en contra gque resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general qwe les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTiRATISTA" no acuda con
“LA  CONTRATANTE" para su elaboracidon dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza al@una gestion, se dara po
aceptado.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos; debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de Ja Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘L& CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito- podra” utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y“EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién.de “LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA” de gue no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados.los-derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y ebligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato. N\ L oy

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL. CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a I3 propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA". -

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, re‘Sol\izé\l‘ﬁé\r\ifentréysfilés controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos. de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedir’nienkto:(} N ~

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE" mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando la
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que

dé término al problema planteado. 7
Y
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a "EL. CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 {cinco) dias naturales ssgwentes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haréd del conOC|mlento de “EL CONTRATIS'}A” y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta admlnlstratlva en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del. presente contrato asi como para. tedo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y compétencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que'l on motivo de su domicilio
pudiera corresponderles. : 1

Leido por las partes que en él intervienen y enterados desu contenido, alcakncefnyenza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente

contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en c:uatro tantos en Ia mudad de Kalapa, Veracruz de Ignacio
delallave,eldia __de____ _ de2024. ~

“_A CONTRATANTE” | “EL CONTRATI$TA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y R
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez : ‘ - C v ~ ; -
Directora General N . S AdministradorUIE)ico
Testigos -

Ing. Gerardo Martinez Rios et -\ Mtra. Claudia Pachedo Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién } Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez

Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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DIRECCION DE OPERACION YN
C M AS GERENCIA DE PLANEACION ¥ iy x I
COMISIGN KMUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y g ( a a
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS » B A' 5 Ayuntamiento
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN

Duracién en dias:

CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ’
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

L Catalogo de conceptos —l
L Clave Descripcion | Unidad I Cantida?l
CALLE VIOLETAS
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, M3 2.74
CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 26.96
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 98.90
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.22
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 21.76
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO
EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 60.82
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.89
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 60.08
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 38.83
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 2.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.24
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 26.96
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO... /
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL ‘ m3 // 24.50
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o AATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN ///
CAMION DE VOLTI%E EN CAMINO... //’
9002 05A ZONA URBANA TRA_Nsrro NORMAL. "h3/km 134.81
9003 00A ACARREO KM sqi’;secue TES AL 1o DE|ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRf\Nsrro NOR A}A\ m3/km 122.50
9007 00 ACARREO A PIE|
7 [ X\ Y

A
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DIRECCION DE OPERACION
C M AS ’ GERENCIA DE PLANEACION
RSO MUNICIBAL GE ACLIAPOTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO In gio de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Diitacion en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fi1de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ‘ :
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ,
| Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion I Unidad I CantidadJ
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIA [PRODUCTO DE M3 32.78
EXCAVACION. ;
9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES PETREOS, ARENA. GRA''A, MATERIAL M3/ES 65.56
PRODUCTO DE EXCAVACION. [
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES !
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-1:+145/1, PUESTO
EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HIDROSTATICA) [ £...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 164.84
PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES)
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ¢ BRA PZA 1.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3" PZA 1.00
CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO 1JE OBRA, PZA 4.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO JE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 11.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS |
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ! PZA 11.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... \
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). ‘ PZA 72.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... {
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. , PZA 18.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE q125 PSI)
PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ! PZA 2.00
SITAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3” DE DIAMETRO | PZA 1.00
SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M " SONDEO 3.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, \BRAZADERA DE
3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERC’ION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TIIBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADCON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAME RO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA/DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA L _AVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIQO'PARA SY CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANI: d) EL SERVICIO
AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRAEZERIA. TOMA /  21.00
ALCANTARILLADO SANITARIO /
1000 00 RUPTURA Y DEMOLYCION DE...

N
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CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ’
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.
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Duracién en dias:
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Catalogo de conceptos
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l Clave Descripcion I Unidad | Cantidad I
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 16.05
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO. m3 0.22
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.82
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 30.80
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.91
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 18.13
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS. ML 3.60
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 4.55
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, M2 168.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 13.44
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 153.61
1005 01 Limpieza y trazo en el drea de trabajo. m2 176.32
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 58.58
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 47.35
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO
EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 166.99
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 17.63
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 121.13
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 104.03
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 17.50
3060 00 POZOS DE VISITA COMl’lN, HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.007
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POiO DE VISiTA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. 7
3120 CAJAS DE CAIDA ADGSADAS A LOS POZ: S DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUND;DAD. \
3120 04 2.00 M DE PROFUNI%&DAD. ’\\ \‘\\ !
BROCALES Y TAPAS PARA POZos

Analista

/4

Y/ )
Ing. Erpesfo Rasso Juarez
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VI/ ITA DE POLIETILENO

In‘\f. Angel Parragy

Jefe del Departamepto de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAL IiENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
T sy c——_ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO In':‘o de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN D. ,{‘acién en dias:

CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Finie obra:

CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos |

r Clave Descripcion | Unidad | Cantidadl
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PZA 8.00

A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA _ON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTEIiig CEMENTO-
ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE /8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQU [DALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, L
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICI'S MEDIANTE
SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ PZA 23.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. INC 3.00
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRIC ) SERIE 25 NOM- M 115.00
001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. E
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRIC! jSERIE 20 NOM- M 153.31
001-CNA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 1M (8") X 160 MM PZA 23.00
(6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" ‘
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M i SONDEO 3.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN ‘IIAMI()N DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 104.44
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VILTEO EN
CAMINO... g
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL I m3 49.18
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EX! EPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ) ’ m3/km 522.18
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL | m3/km 245.88
9007 00 ACARREO A PIE !
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERI/ i PRODUCTO DE M3 72.65
EXCAVACION.
9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES PETREOS, ARENA. GRA /A, MATERIAL M3/ES 145.30
PRODUCTO DE EXCAVACION.
DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... Y
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO.
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRQ/EXISTENTE INCJUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQl,rfo,CARGA A
CAMION Y ACARREOS. !

|

1001 00 CONSTRUCCION DE./.
1001 08 PAVIMENTO O BAN
1004 01 CARGA A CAMION

/

ETA DE CONCRETO FIC= 150 K&/CM2, 10 CM DE ESPESOR.
MATERIAL PRODUCTQPE 7 AVACION

Ing. Angel Parragui W‘G cedo
Jefe det Departame to 3\3 Estudios y Proyectos

AN




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION &
: c M AS GERENCIA DE PLANEACION x I
& COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a apa
¥ SANEAMIENTD DE XALAPY, PROYECTOS " Ayuntamiento B8 a0 o

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Duracién en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA GOLONIA EL Fin de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA '
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

L Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion I Unidad I Cantidgl
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 30.40
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 29.52
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 3.28
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCT! OR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCI()N, M3 1.20
CARGA, Y ACARREO 1er. KM
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 2.40
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 11.47
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 10.40
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-

ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4™ Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE
SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.6 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 10.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. INC 3.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 18.05
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 3.28
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.05
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
9003 00A ACARREO KM. SUBSECUEI!TES/AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORM/{(L, _
9007 00 ACARREO A PIE f

\
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE 3 72.65
EXCAVACION. \

'
\

9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 2

v \

) M3/ES 145.30
PRODUCTO DE EXCAVACION.

Ing. Epnesto Rasso Juarez

Analista Je'f_g del Departamehto de Estudios y Proyectos Z 47//




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMNMIENTO

DIRECCION DE OPERACION SN
CM AS GERENCIA DE PLANEACION e X
s ———— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )d{ : a
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS ’ : J ®
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO In»jio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Dubicion en dias:

CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIAEL
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

Fin de obra:

CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

Avuntamiento

.

Catalogo de conceptos

r Clave Descripcion | Unidad I Cantidad |
PRIVADA MAGNOLIAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 1.82
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.76
1000 06 MAMPOSTERTA DE PIEDRA m3 0.36
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 1.84
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m 0.22
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO ml 21.40
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. ‘ m2 1.82
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR 1\ m3 0.84
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. m2 4.20
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 64.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 100.71
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 38.53
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1.26
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.12
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 0.22
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO [ODCA, EN SECO
EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 104.47
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. L M3 0.88
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 10.07
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 109.96
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. ‘ M3 45.83
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CO}BﬁﬁBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRAT! QTA, DE...
1140 03 4" de diametro y 12 HP / | H 32.00
1150 07A ADEME EN EXCAVACIO| | / i M2 103.56
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRI: 10 SERIE 20 NOM- 144.47
001-CONAGUA, NMY 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA
3060 00 POZOS DE VISITA COMUN, HAST g ‘
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. 2.00
[ ey 43 ~/
Ing.,Er/nyé;; Rasso Juarez (ng. Angel Parr BEgs T
Analista fe del/Depart ento de Estudios y Proyectos Medina /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION W g
c M AS GERENCIA DE PLANEACION o =" x ; I
COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ( < ', a wet ap )
¥ SAHEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS ™ - v - Avuntarmionto B zoor . oe
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA '
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

Duracioén en dias:

L Catalogo de conceptos —l
L Clave Descripcién I Unidad I Cantidadl
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 1.00
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ~ PZA 7.00

A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADQOS CON...
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3 0.36
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-

ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE
SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 2.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 35.18
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 26.34
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 3.36
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 52.77
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3/km 39.51
92003 00B ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
VOLTEO, EN CAMINO: .
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 5.04
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA...
9006 01 a 20 metros, incluyendq,éarga de éFerial producto de excavacion
9007 00 ACARREO APIE / \
9007 01 A 20 METROS, INCLU%(ENDO CARGA\D\E MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION. / A
9008 01 A 20 METROS, CAR%A Y DESCARGA DE! CE Efil , ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. E INO LOMERIO

PRONUNCIADO Y MONTANOSO BRECH

P |

Ay
'y,
Y/

/e 3T
Ing. E;’nesf Rasso Judrez I ,.‘g Angel Parragu cedo
Analista Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos PYgina: ~d
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMNIENTO

) » DIRECCION DE OPERACION ‘- &
C M AS GERENCIA DE PLANEACION x
e ———— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )ﬁ ! { 4
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS i Ayuntaming

|

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL
MORAL:; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

Duracién en dias:

XALAPA, VERACRUZ.

I

Catalogo de conceptos

I Clave

Descripcion | Unidad I Cantidadl
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO ACIRO, TABIQUE, TON/ES 1.04
TUBERIA ETC. EN CAMINO PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTARNOSO BREHA
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1004 01 Carga a camién de material producto de excavacion M3 83.60
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 23.40
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO mli 78.00
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQU: HO CARGA A M3 13.51
CAMION Y ACARREOS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. | m2 23.40
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. [ m2 138.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, 1N SECC...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 30.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... !
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.00
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO F.OCA, EN SECO
EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 72.00
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
|
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.00
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... I
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 19.91
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 37.85
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRI(Ij SERIE 25 NOM- M 180.00
001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.( INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA |
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM PZA 30.00
(6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTE!D CEMENTO-
ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DI F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2"  1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQ!'IDALICC MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, !:
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICE MEDIAN:I’E
SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESA, OLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE P&OF DIDAD :‘ i PZA 30.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0, 0 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS IN FERIOR INC 10.00
9000 00A ACARREO 1ER KM TERIA PROIPUCT (o] DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN JAMION DE
VOLTEO, DESCARGA/A VOLTEQ EN QAMINO
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, / 52.09
2001 00A ACARREO 1ER /KM DE ROGA/j AMION DE VOLTEO, DESCARG
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I Clave Descripcion | Unidad l Cantidad
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 18.00
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 13.51
9002 00A ACARI,!EO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 78.14
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3/km 27.00
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 20.27
2.~ RED DE AGUA POTABLE DE 3"
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 1.56
1000 05 Pavimento hidraulico M3 0.65
1000 06 Mamposteria de piedra m3 0.30
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.72
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. m2 3.60
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 1.56
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 5.20
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCT! 0 DE EXCAVACION M3 22.83
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 85.02
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.66
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 13.27
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANjAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO
EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 53.09
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. . M3 8.50
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... ‘ f
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIA ]PRODUCT O DE EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.
4000 00 MAMPOSTERIA DE’PIEDRA, C ‘\N I;\ARAMEN S ROSTREADOS, JUNTEADOS COWN...
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | '8
I DO Y CURADO...
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO io de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Dullacion en dias:

CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Pl b
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ.
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r Clave Descripcién | Unidad I Cantidadl
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.19
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO Di- DBRA, M2 399.60
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2, DE 8 CMS. DE ESPESOR €ON M3 31.97

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE 4ATERIAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN (JAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 8.45
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VILTEO EN
CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL [ m3 13.27
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DI: VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO: E
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.11
. |
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EX(EPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO... ‘
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 12.68
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3/km 13.27
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICI! IN EN CAMION
VOLTEO, EN CAMINO: |
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. i m3/km 1.67
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA...
9006 01 a 20 metros, incluyendo carga de material producto de excavacion m3 9.66
9007 00 ACARREO A PIE
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERI/L PRODUCTO DE M3 18.52
EXCAVACION.
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMER{O TON 0.52
PRONUNCIADO Y MONTANOSO BRECHA
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, AILFRO, TABIQUE, TON/ES 0.52
TUBERIA, ETC. EN CAMINO PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTANOSO BR ICHA
2.1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ‘r
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMXH-F-MS/ 1, PUESTO
EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HIDROSTATICA) IJE...
8005 04A TUBERTA HID. ANG RD/26 DE ;DE DIAMETRO. i M 141.70
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACIQN DE CODO}BE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, PzA 1.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO,/ i
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBO PE FOFO 90}5X3" 1.00
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INST) AL/ACI(')N DE TER DR FOFO 3X3{/, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA, 1.00
HERRAMIENTA Y EQ5JIPO. . ‘

e
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN i ——
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TEEFOFO10X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 10X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 10.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 2.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 10.00
8021 07A DE 250 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 2.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 44.00
8018 04 DE 22 MM X 102 MM (7/8" X 4"). PZA 24.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 11.00
8019 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 2.00
SITAP-01 SUMINISTRO DE TAPO:N CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DI/;METRO PZA 2.00
SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO
2.2.- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIONES)
REHTOMA20 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, JINCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE

3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 30.00
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