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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-063-2023

En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 12:00 hrs del dia 28 de julio del 2023, reunidos en la sala
de capacitacion de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ubicada en la Av. Miguel Aleman ndm. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz, se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas N°. CMAS-|3P-OP-063-2023, relativa a la obra:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES HIMALAYA,
COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER".

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el analisis de los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el paquete de concurso.

2. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad vy
especialidad, en la preparacion de su proposicion para poder cumplir con el plazo
sefalado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del anélisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberdn tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacion laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en su
integracion una plantilla que no deberd ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la designacion del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

3. Se hace la aclaracion que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcion, la
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo a
terceros debera ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que debera
poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberan colocar al inicio de los trabajos el letrero
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.

5. Se les informa a los licitantes que deberdn anexar la propuesta econémica en CD, en g
formato PDF y Excel.

6. Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los documentos

que forman parte de este proceso; los planos deberan estar impresos en tamafo de 0.60 x \
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7. Para la integracion de su propuesta los licitantes deberdan considerar la necesidad de
trabajar simultaneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y
equipo, lo cual debera también quedar indicado en la planeacidén y procedimiento
constructivo (formato PT-1)

8. En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacion y apertura de
propuestas, quien se presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacion oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

9. En el banco de tiro de material de desperdicio, deberdn considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavacion y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

10. Los acarreos de materiales se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario debera involucrar su
coeficiente de abundamiento.

1. Los suministros de materiales y equipo de instalacién permanentes deberdn ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi como
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
grava y arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir voliUmenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracion del residente de obra para su procedencia
y tramite.

12. Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
NuUeVos.

13. Cabe senalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
en la convocatoria seran desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la
licitacion, detectada durante la revision y apertura y aun después al acto de presentacion
y apertura de proposiciones detectada en la revision detallada”. /Z

14. Se hace el sefialamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecucién de la
obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberdn prever las medidas
necesarias para no afectar el programa de ejecucion ya establecido de la obra.

15. Los precios unitarios deberan ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones part' Klares incluidas en el paquete de
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licitacion, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omisidn por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

16. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberan comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicion, tal y como se sefala en el formato PT-2 de la
convocatoria a la licitacion.

17. Los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el Titulo lll, Capitulo Ill, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

18. Se informa a los licitantes que el fallo sera por escrito (via electrénica) o por medio del
portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencion a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacién que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas, sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven de la visita al
lugar en que se realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales serdn aclaradas por
CMAS". Esta solicitud sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la
persona moral o fisica debidamente firmado, via email al correo
construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el Departamento de Construccidén hasta 24 horas antes
de la junta de aclaraciones.

La Comisiéon procede a la aclaracion de las dudas tanto de lo establecido en la convocatoria a la
licitacion como las derivadas de la visita de obra de las empresas:

Se asienta en la presente que se recibieron preguntas por via email al correo por la empresa
Construviales Maxmar, S.A de C.V,, las cuales fueron turnadas a la gerencia de planeacion para
Sus respuestas.

Pregunta no. 1: referente al plano de agua potable, de acuerdo al cuadro de simbologia se
manejan las siguientes piezas.

Tee de Fo. Fo. de 3x3" de diam. Bridado_1 pza.
Junta Gibault Completa de 3" de Daim_20 pzas
Codo 90° de Fo. Fo. de 3" de diam. Bridado_2 pzas

Las cantidades antes mencionadas no concuerdan con los cuadros de cruceros, asi como la
planta general del proyecto, los cuales manejan las siguientes piezas especiales: - @

/ . Tee de Fo. Fo. de 3x3" de diam. Bridado4 pza.
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Junta Gibault Completa de 3" de Daim_20 pzas
Codo 90° de Fo. Fo. de 3" de didam. Bridado_2 pzas

Por lo que, ¢Cudles cantidades y tipos de piezas especiales debera considerarse para la
elaboracion de la propuesta?

Respuesta: La cantidad correcta es la siguiente:

Tee de Fo. Fo. de 3x3” de diam. 4
~ Bridado. |
Codo 90° de Fo. Fo. de 3" de diam. 2
Bridado ‘
Junta Gibault Completa de 3" de 20
Daim.

Pregunta no. 2: Referente a la pregunta anterior, en el catdlogo de conceptos se maneja el
concepto 8015 OIA el cual hace referencia a las piezas especiales, al realizar las operaciones para
el calculo total de kg de piezas especiales a como se menciona en la parte de los cruceros y
planta del plano de rehabilitacion de agua potable, difiere a la cantidad propuesta en el catalogo
de conceptos por 24 kg por encima a la del catdlogo dando un total de 170 kg. ¢La cantidad en
dicho concepto en el catalogo de conceptos cambiara? Y de ser asi ; Cual cantidad seria?

Respuesta: La cantidad correcta es 174 kg.

Pregunta no. 3: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacién de agua, la conexién en el
punto 5 muestra que la conexion a la red existente de agua potable debe realizarse al margen
del pavimento hidraulico, librando este de una demolicién y reposicién del mismo. Por lo que,
¢Las conexiones serdn hasta el margen del concreto hidraulico o se debera de demoler dicho
concreto para realizar la conexién?

Respuesta: la conexion se realiza al margen del concreto hidrdulico mediante junta Gibautl.

Pregunta numero 4: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacién de drenaje sanitario,
referente a la tuberia principal de 12" de P.V.C. Serie 20, entre el pozo 6y 7, se menciona que es
tuberia de 12", pero en el perfil de dicha tuberia menciona que es de 8", ; Que diametro de
tuberia sera a considerarse?

Respuesta: el diametro correcto es de 12" (30 cm).

Pregunta numero 5: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacion de drenaje sanitario,
referente a la tuberia principal de 12" de P.V.C. Serie 20, entre el pozo 8 y 9, se menciona que es

tuberia de 12", pero en el perfil de dicha tuberia menciona que es de 8", ; Que didgmetro de
/ tuberia sera a considerarse? -
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Respuesta: el diametro correcto es de 12" (30 cm).

Pregunta numero 6: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacion de drenaje sanitario, las
conexiones de los pozos 5,10 y 14, hacia los pozos existentes 1, 2, 3 respectivamente, manejan una
longitud diferente a la sefialada en los perfiles de cada tuberia de los diferentes diametros. Asi
mismo en los perfiles se muestran que las conexiones a la red existente de drenaje sanitario se
realizaran al margen del pavimento hidraulico, librando este de una demolicién y reposicién del
mismo, por lo que ¢las conexiones seran hasta el margen del concreto hidraulico o se debers de
demoler dicho concreto y colocar las tuberias nuevas hasta los pozos existentes antes
mencionados?

Respuesta: |as conexiones se realizaran en los pozos denominados en plano de proyecto como 5,
10 y 14 de esta forma se evita romper el pavimento y se une lo nuevo con lo existente.

Pregunta numero 7: Tomando en cuenta la pregunta anterior, se hace mencién que el total de
las longitudes marcadas en planta del plano de rehabilitacién de drenaje sanitario para la tuberia
de 12" son de 179.68 m las cuales no concuerdan con las marcadas en el perfil y en el catalogo de
conceptos la cual es de 16415 m, por lo que, (Qué cantidad debera de considerarse para la
realizacion de la propuesta?

Respuesta: la longitud total para la tuberia de 12" es la que se indica en el catalogo de conceptos
igual 164.15 m.

Pregunta numero 8: de acuerdo a la planta del plano de rehabilitacién de drenaje sanitario, se
manejan conexiones de tuberia entre los siguientes pozos:

15-8
16-2
17-4

No se cuentan con detalles de las conexiones antes mencionadas, tanto en planta como en
perfiles, por lo que, ¢el volumen de dichas esta considerado en el catdlogo conceptos?

Respuesta: el volumen de tuberia no se considerd para estos dos tramos por lo que el volumen
total de tuberias de 8" (20 cm) es de 284.20 m.

Pregunta numero 9: tomando en cuenta la pregunta 6, se hace mencién que el total de las \
longitudes marcadas en la planta del plano de rehabilitacién de drenaje sanitario para la tuberia
de 8" no concuerdan con las marcadas en el perfil y en el catdlogo de conceptos, debido a que en \‘
planta se consideran las conexiones hasta los pozos 5 y 14 por tal motivo no concuerda ninguna b
cantidad entra la planta, perfiles y el catdlogo de conceptos, aunado a esto faltaria sumar las
cantidades de las conexiones marcadas en la pregunta 8 al total de las longitudes marcadas en

/ la planta del plano, dando esto un volumen por encima del catélogo, por lo que ¢habra @
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posibilidad de que en la ejecucién de obra se aprueben volimenes excedentes debido a la
incongruencia entre la planta y perfiles del plano asi como con el catélogo de conceptos?.

Repuesta: la longitud correcta es de 284.20 m para la tuberia de 8" solo se consideran como
adicionales las conexiones entre los pozos mencionados en la pregunta 8.

Pregunta numero 10: en la planta del plano de rehabilitacién de drenaje sanitario, en la caIIe
Carpatos sentido hacia la calle Caucaso, se visualiza una linea de drenaje sanitario existente, asi
como dos pozos de visita, de igual forma en la interseccién de dichas calles se visualiza una linea.
(Sobre dichas calles también debera de ejecutarse algun tipo de trabajo?

Respuesta: En la calle mencionada no se realizara ningun tipo de trabajo.

Se le proporciona a los licitantes el catalogo y los planos de agua potable AP-07, alcantanllado
sanitario AS-01y AS-02, que sustituyen a las proporcionadas en la convocatoria Yy que deberan ser
tomadas para la elaboracion de sus propuestas.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 12:50
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalidara su
contenido y efectos poniéndose a partir de esta fecha a disposicion de los que no hayan asistido,
para su notificacion.

Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O | FIRMA
FUNCIONARIO
Contraloria Interna de la CMAS Ing. Rafael Palacios Marquez

Coordinacién Juridica Lic. Alexis René Hernandez Franco

Gerencia de Recursos Financieros | Lic. JesUs Rafael Pérez Fernandez 4

Gerencia de Infraestructura Ing. Gilberto Montero Pérez

IVEIVE L, Trabaio
I\ ){ rams MMMNA

mwmwm“”*w@"“‘ e

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-|3P-OP-063-2023
Pégina 6 de 7



FCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAMEAMIENTO DE XALARA

: a
e Keslanpoas
P H, Ayuntamiento AOER - RO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O | FIRMA
FUNCIONARIO
Departamento de Estudios vy|Ing.Sebastidn Ortiz Cruz
Proyectos.
Departamento de Construccion Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal
LICITANTES
No. LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
1 |CONSTRUVIALES C.Jaime Jauregui Rubalcava

MAXMAR, S.A. DE C.V. -
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En relacion a la licitacion por Invitacion a Cuando Menos tres Personas No.
Cmas-13P-063-2023, para los trabajos de: “REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV.
MONTES HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA,
VER.”. Se presentan las siguientes preguntas y/o aclaraciones por parte de
la constructora CONSTRUVIALES MAXMAR S.A. DE C.V.

En atencién a la pregunta numero 1: referente al plano de agua potable,
de acuerdo al cuadro de simbologia se manejan Ias siguientes piezas

e Teede Fo. Fo. de 3x3" de didm. Bridado_1 pza ;
e Codo90°de Fo. Fo.de 3"de diam. BrldadO__ZO pzas
e Junta Gibault Completa de 3" de Dalm‘_2 pzas

Las cantidades antes mencionadas no concuerdan con los cuadros de
cruceros, asi como la planta general del proyecto, Ios cuales manejan las
siguientes piezas especiales: :

e Teede Fo. Fo. de 3x3" de didm. Bridado_4 pza.
e Codo 90° de Fo. Fo, de 3" de didm. Bridado_20 pzas
e Junta Gibault Completa de 3" de Dalm 2 pzas

Por lo que, ¢(Cuales cantidades y t|p<:>s d@ plezas especlales debera
considerarse para la elaboracion de la propu&sta’?

La cantidad correcta es la siguiente:

Tee de Fo. Fo. de 3x3” de didgm. vzees ey,

. bBridado. |
Codo 90° de Fo. Fo. de 3" de W) 2 |
diam. Bridado B ;
Junta Gibault Completa de 3" de 20
Daim.

Pregunta no. 2: ;lLa cantidad en dicho concepto en el catdlogo de
conceptos cambiara? Y de ser asi ¢ Cual cantidad seria?

La cantidad correcta es 174 kg (\
L
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Pregunta no. 3: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitaciéon de agua,
la conexion en el punto 5, muestra que la conexion a la red existente de
agua potable debe realizarse al margen del pavimento hidraulico, librando
este de una demolicidn y reposicion del mismo. Por lo que, ;Las
conexiones seran hasta el margen del concreto hidraulico o se deberd de
demoler dicho concreto para realizar la conexion?

Respuesta: la conexién se realiza al margen del concreto hidraulico
mediante junta Gibautl.

Pregunta numero 4 De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacién de
drenaje sanitario, referente a la tuberia principal de 12" de P.V.C. Serie 20,
entre el pozo 6y 7, se menciona que es tuberia de 12", pero en el perfil de
dicha tuberia menciona que es de 8", i Que dlame‘cro de tuberla serd a
considerarse?

Respuesta: el diAmetro correcto es de 12” (30 cm)

Pregunta numero 5: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacion de
drenaje sanitario, referente a la tuberfa principal de 12" de P.V.C. Serie 20,
entre el pozo 8 y 9, se menciona que es tuberia de 12", pero en el perfil de
dicha tuberia menciona que es de 8”, ¢ Que dlametro de tuberia serd a
considerarse? ~

Respuesta: el didmetro correcto es de‘lﬁ”

Pregunta numero 6: De acuerdo a la planta del plano de rehabilitacion de
drenaje sanitario, las conexiones de los pozos 5, 10 y 14, hacia los pozos
existentes 1, 2, 3 respectivamente, manejan una longitud diferente a la
sefalada en los perfiles de cada tuberia de los di‘férentes diametros. Asi
mismo en los perfiles se muestran que las ccmexmnes a lared existente de
drenaje sanitario se realizaran al margen del pavimento hidraulico,
librando este de una demolicidén y reposicion del mismo, por lo que ¢ las
conexiones seran hasta el margen del concreto hidraulico o se debera de
demoler dicho concreto y colocar las tuberias nuevas hasta los pozos
existentes antes mencionados?

Respuesta: las conexiones se realizaran en los pozos denominados en
plano de proyecto como 5, 10 y 14 de esta forma se evita romper el
pavimento y se une lo nuevo con lo existente.

'/,»/ /j/
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Pregunta numero 7: Tomando en cuenta la pregunta anterior, se hace
mencion que el total de las longitudes marcadas en planta del plano de
rehabilitacion de drenaje sanitario para la tuberia de 12" son de 179.68 m
las cuales no concuerdan con las marcadas en le perfil y en el catdlogo de
conceptos la cual es de 164.15 m, por lo que, ;Qué cantidad deberd de
considerarse para la realizacion de la propuesta?

Respuesta: la longitud total para la tuberia de 12" es la que se indica en
el catalogo de conceptos igual 164.15m.

Pregunta numero 8: de acuerdo a la planta del plano de rehabilitacién de
drenaje sanitario, se manejan ccnexmnes de tuberla entre los siguientes
POZOoSs:

15-8,16-2y 17-4

No se cuentan con detalles de las conexiones antes mencnonadas tanto
en planta como en perfiles, por lo que, ¢ el volumen de dichas esta
considerado en el catalogo conceptos’? \

Los volumenes si se consideran en el catalogo de conceptos, sin
embargo, el volumen de tuberia no se considero para estos dos tramos
por lo que el volumen total de tuberlas de 8" (20 cm) es de 284.20 m.

Pregunta numero 9: tomando en CUenta ia pregunta 6 se hace mencion
que el total de las longitudes maradas en la.planta del plano de
rehabilitacion de drenaje sanitario para la tukp@rla de 8" no concuerdan
con las marcadas en el perfil y en el catalogQ de Concaptos debido a que
en planta se consideran las conexiones hasta los pozos 5y 14 por tal
motivo no concuerda ninguna cantidad entra la planta, perfiles y el
catalogo de conceptos, aunado a esto faltaria sumar las cantidades de las
conexiones marcadas en la pregunta 8 al total de las longitudes
marcadas en la planta del plano, dando esto un volumen por encima del
catalogo, por lo que ¢ habra posibilidad de que en la ejecucién de obra se
aprueben volumenes excedentes debido a la incongruencia entre la
plantay perfiles del plano asi como con el catdlogo de conceptos?

Repuesta: la longitud correcta es de 284.20 m para la tuberia de 8" solo
se consideran como adicionales las conexiones entre los pozos
mencionados en la pregunta 8.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. l raba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fmﬂ&mtéwm



OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa
. ( H Ayuntamiento Bl 202z . 2028
Pregunta numero 10: en la planta del plano de rehabilitacién de drenaje
sanitario, en la calle Carpatos sentido hacia la calle Caucaso, se visualiza

una linea de drenaje sanitario existente, asi como dos pozos de visita, de

igual forma en la interseccion de dichas calles se visualiza una linea. ;sobre

dichas calles también debera de ejecutarse algun tipo de trabajo?

Respuesta: No se realizaran trabajos en el tramo que se menciona.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I mmjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Wm?» Hhr e Lla
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) " < a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ly Ayunta mionto Moz iois
Desunpmon del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracién en dias:
{IMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos ‘
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURAY DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 11.02
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 178.98
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 283.91
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 153.68
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 16.17
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 358.60
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 37.72
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 197.76
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
) P.U.O.T
¥ 4
é// IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 29.36
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
5 1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 382.03
/”)’ 1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CéN MATERIAL DE BANCO. M3 133.74
{// IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
( 1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 350.01
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE... !
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. 528.00
Y -~
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I COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) < a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS » P Ayuntamiento B o
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracion eh dias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. . )
Fin de obra:
l Catalogo de conceptos |
“ Clave Descripcion Unidad Cantidad l
IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 142.90
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,536.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 110.20
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 25.92
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 164.91
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
/ 1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 25.92
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
\ 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 108.00
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJQ. m2 108.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
/:/ 1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 48.60
// f
y IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
9% EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 59.40

‘o Limon Morales

|
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUILO P |ZANJAS EN CUALQUIER

MATERIAL EXCEPTO'ROCA, EN SECO Ev AZ,l? B:
LD
By
Ing. Angel Parraguirre lgaﬁ/ jdo ‘/

Jefe del Depar}am’f 0 de Edtudios y Proyectos
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(& DIRECCION DE OPERACION Sy
C MAS GERENCIA DE PLANEACION %
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABKE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) 5 ( apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS - Ayuntamignto
)esulpCIon del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
PDTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracién en dias:
-iIMALAYA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. Fin de obra:
l' Catalogo de conceptos J
l Clave Descripcion Unidad Cantidad |

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 48.60

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 594.00

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 486.00

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS -

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

OBRA CIVIL
’ 1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
¢
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 8.10

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.22
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 8.10
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
e . .
,7 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 49.10
& 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. ‘ m2 180.40
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 158.75

\ \

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA fIJA P/ ZANJAS EN SECO, EN ZONA B...

1100 00A

T
Ing. Alexandro imén Morales
Analista

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZA JAS EN,
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B, |

UALQUIER MATERIAL \
{

Ing. Angel Parraguipt

é ;
Jefe del Dcv:‘pfiyr’tams 0 de Estudios y Proyectos Pagina: 5/8



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION % x
commonmmcm o ncamrorse  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y = < a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
FPOTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracién en dias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. : )
Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad l
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,587.50
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 8.10
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 300.67
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 174.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
) FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
/ 8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 192.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
\ FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PzA 64.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

74
//// 8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
/
>

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE QIAMET 0,
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGI RO P
TODO LO NECESARIO PARA SU CORR
SERVICIO AL DOMICILIO.

(0
6 REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE EXCAVACION,

CONECTORES, VALVULA DE
LLAVE DE PASO O BOTA Y \X

4 h j l J
}Czi% Tdo / L)Prd
Ing. Alexar - J

= Ing Angel Parragui ,
ng. pdro Limén Morales i/
Analista J efe del Depalt ent® de Estudios y Proyectos Pagina: 7/8
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UJO CED. PROF. 7476528

01

FECHA

REVISO
APG/SOC

CROQUIS DE LOCALIZACION

DATOS DE PROYECTO

Numer de Descergas Doriciiaias 27 Descargas
Poblacién de Froyecto 135 Habitantes
Dotacién 250 Lis-Hab-Dia
Aportacion (80% ) 200 LisHabDia
Sistera Separado
Naturaleza del Sitio de Vertida Red Municipal
Formulas Emplgadas Hamnan-Manning
Sistena de Bliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 150 “w
Cosficiente de Harmén *
Velacidades P =am
Minima 030 mvseg
Bama 500 miseq
Gastos:
Minimo 150 Lps
Medio 0.16 Lps
Max. Instantanea 118 Lps.
Max. Extraondinario 178 Lps.

SIMBOLOGIA

Red de Alcantarillado Existente

Pozo de Visita Bxstente .
Aleantarilado de Proyecto

Pazo de Visita de proyecto O
Namero de Pozo @

Long - Pendiente - Dism
m milésimos cm

.06 ~ 48.48 ~ 90
Elevacion del Tereno

h del Pozo
Elevacién de Plantilla

Sentido de Escumimiento

Banco de Nivel

Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @

Red de Agua Potable Existente de 6" de @

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ESMAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84,

4) -LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE
SE INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C. ) SERIE 20PARA
ATARJEAS DE @=20 CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 20 ems DE @, DEL LOMO DE TUBO
A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7)-LA_OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES,

8) LA TOPOGRAFM DEL F‘RESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2021 Y EN ABRIL DEL 2022,
SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA
REALIZAR LOS AJUS’TES NECESARIOS AESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR
CUENTA DEL CONTRATISTA,

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS
CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES,

11)-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS
PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN
DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN
EL INTERIOR DE LOS MUROS E VNSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO
DE VISITA COMUN

13) -LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD
DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-

14)-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN
ANGULOS DE 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15)-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO
PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE DPERARION
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Tapa de Concreto
Amado
Contramarco
' 068 de fiemo
B de 212" X 114"
; 0
B

VER DETALLE "B

Vaiilla de 38" @
20 cms

Cadena de Cermamiento
de Concreto Ammado

Muro de 14 cm de
Espesor de Tabique Rojo
Recocida de 7x 14 x 28 cm

Aplanado con Mortero

de 8'(20 cms) de @
Cemerito-Arena 1:3

Tuberia de P.V.C SERE 25
o Plantilta de Cancreto
Jefa0cm)de® de_fc = 100 kylem2

CONTRAMARCO
DE FIERRO DE
SIL3 CONCRETO
fe= 200 kgiem2
pErim ARMADO CON 3 VARILAS
DE ZX it jfuan
TAPA DE CONCRET(
AR N EBTRIDOS #2(1)
@15cms.

ANCLA DE BOLERA
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i
VARILLA DEL#3 13

{
: Y 7 oms DELARGO.
(¥8) @ 0 ems Lo geEspEsoR
s SOLDADO Al
AMBOS BENTIDO: e AN
SOLDADOAL EN CADA ESQUINA

MARCO

DETALLE"B"
SINESC.

POZO DE VISITA COMUN

VARIABLE

PLANTA
020

C
PLANTA

NOTAS-

ACQTACIONES EN METROS

EL POZO TIPQ "A* SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 250
EL POZO TIPO “B* SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 250

Tuberia de P.V.C SERIE 26

ARMADO TAPA DE CONCRETO

R
A T

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO
SERIE 25 DE 15 cms DE @

VER
DETALLE "B" PARAMENTO
DEL MURO

LOSA DE
CONCRETO

GUARNICION
DE CONCRETO

APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3
ESPESORMIN. DE 1.5 cm

TEE EN YEE
DEPVC.
DE 456%15@

/AR

€25
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v.G. 8RN A%
U0 DE P e WO 014 080 014
e 150m 8-
REGISTRO DE
ALBANAL DE
0.60 x 0.80 x Variable
ATARJEA CORTE AA MEDIDAS INTERIORES
SIN ESC.
REGISTRO DE
ALBARAL DE
0,60 0.60 Variable
MEDIDAS INTERORES
|
ver 11 014 o~ GI 14
DETALLEFC T t
Y 014
A
TUBO DE P.V.C. SERIE
D€ 15cms DEQ
+ 080
-
GUARNICION [ 2 o
DE BANQUETA !
Vi
% ER
DETALLE A"
PLANTA
SIN ESC
ALAMBRON DE
8.35mm
MARCO Y e D
CONTRAMARCO SOLDADO AL
DE FIERRO ARco
DE2* X 14* I
ks
b=
WEES
PEDACER! DETALLE"A"
VAR
FISONADO SINESC.
IADA DE
ve

E CONE

D XIAN
GA DOMICILIARIA
CODO DE 6"X45° DE @ DE P.V.C.

TUBO DE PVC
SANITARIO SERIE 25

YEE REDUCCION DE P.V.C.
DE 8" x 6" (20 X 15¢cm) DE @

DE 6" (15 cms) DE ¢

—

ATARJEA

TUBO DE PVC SANITARIO
DE 8" (20 cms) D

Relleno Compactado al
0% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Libre de Piedras Ancho de Zanja

varnable

77T
- '/5// j// 7N
e A
Relleno Compactado al -

90% Prueba Proctor
con Material de Banco
(Granular Fino, Tamafio
Méxima 1 1/2°
(0.30 m. Aniiba de Lomo de Tubo)
Plantila Apisonada al

85% Prueba Proctor
can Materal de Banco (Arena)

CALLES EN TERRACERIAS

Nivel de
Terreno

Nivel de
Plantilla

Varnable

Tuberfa de P.V.C
de @ vanable

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
A TUBERIA PV.C.
atarjeas
@ Comercial Ancha de Calchén
Tubo Zanja Minimo
2*{cm) (em) (cm)
8'20 cms) 60 20
12°(30 cms) 75 90

PLANTA

DETALLE A
DE BROCAL Y TAPA "~
PARA TRAFICO PESADO Yf—
DE POLIETILEND
DE ALTA REBISTENDGIA
A CARBA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO
DE HASTA 50 K6
(QUE CUMPLA £ON LA NORMA  BROCAL
POR LA SBT Y CNA) P

SIN ESCALA
ACOT. MTS.

LA

Nivel de
Temeno

VARIABLE C el +
DETALLE OE Tubo de PV.C.
PLANTILLA, @ Variable
DETAUE INSTALACION DE
DE EXCAVACION TUBERIA Y ADEME
SIN ESC.

SIN ESC.

1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE-
RIAL DE BANCO (ARENA)

2 .- RELLENO COMPACTADO AL 80% PROCTOR CON MATERIAL DE
BANCO (GRANULAR FINO, TAMARIO MAXIMO 1 1/2')
(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)

3 - RELLENO COMPACTADO AL 80% PROCTOR CON MATERIAL PRO-
DUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEFTABLE Y LIBRE DE
PIEDRAS.

TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES

CROQUIS DE LOCALIZACION

Y

A ,
COL. LOMAS BE e a
CASABLANC // /
WE\X o

7
& L :}‘3

DATOS DE PROYECTO

Numero de Descargas Darriciliarias 27 Descargas
Poblacion de Proyecto 135 Habitantes
Dotacién 260 LtsHab-Dia
Aportacion { 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sisterma Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas Empleadas Hamnon-Manring
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.5
Casficiente de Harmén 14 14
Velocidades: P =380
mguum 030 mvseq
ima 500
Gastos: iseg
Minimo 150 Lps
Medio 016 Lps
Max. Instanténeo 119 Lps
Max. Edraordinario 178 Lps.
SIMBOLOGIA
Red de Alcartariado Existente ————— e e e
Pozo de Visita Existente .
Tuberta de Froyecto dz PAD
Poro de Visita de proyecto O
Nimero de Pozo @
Long. - Pendiente - Diam w -
i 41.05 - 48.48 - 90
Elevacion del Terreno 1,360.43
h del Pz "35 257
Elevacion de Plantila Lol
Sentido de Escumimienta
Banco de Nivel [ 4}
Red de Agua Potable de proyecto de 3* de @ ———— o s——— 140 i

Red de Agua Potable Existente de 6" de @

NOTAS BENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ESMAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84

4)-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE
SE INDICA EN PLANTA,

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C. ) SERIE 20 PARA
ATARJEAS DE ©=20 CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (8").

6)-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P E A D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @,
DEL LCO)MO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO
MINIVI

7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIGN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2021 Y EN ABRIL DEL 2022,
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA
REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9) -SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR
CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS
CANALES DE “MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

11)-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS
PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN
DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN
EL INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO
DE VISITA COMUN,

13).LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD
DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201

14)-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN
ANGULOS DE 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°

15)-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO
PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

‘. \ \ :‘DF'I V ﬁm‘
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EHABILITAS Dl LADQ 10 Y RED DE AGUA POTABLE
N CALLE N URALES, ENTRE CAMING ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV.
JONTESHI ¢ OLGNIA LOMAS DE BLA)ICA, XALAPA, VER.
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2,162,825

Y=

X=720,950

2,162,875

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

@ Abrazadera diam. de proyecto.
@ Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec

@ Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2"

@ Polietileno de alta densidad con alma
de Aluminio 1/2'@.

@ Vélvula de banqueta de bronce de 1/2"
® Registro para llave de paso o bota

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR g

1.00 pza

1.00 pza
3.00 pza

Varaible
1.00 pza
1.00 pza

Nivel de Piso
Banqueta

0.60m ||
aprox. |

CUADRO DE CRUCEROS

t
mm&ﬂo Tubo Galvanizado
RED DE AGUA POTABLE
DE 4" OES
@ Comercial Ancho de Colchén
Tubo Zanja Minimo
(puig) | (mm) (cim) (cm)
3 75 60 90
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 300.67
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANT.
. TEE DE FO.FO. DE 3" DE @ BRIDADA. PZA. 4.00
.~ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3' DE CON GOMA| PZA. 20.00
U REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5",
] I CODO DE FO.FO. DE 90° X 3" DE @ BRIDADO, PZA. 2,00

'd N\ { T 'd ™
QIGIOLY Q0O ®@®
PV.C.3'0 TEE FO.FO. CODO Fo.Fo.
PROYECTO DE 3'X3'DE .@ o 3
N - o ”W]nrm OYECTO :—“—1
PROYECTO -  EXISTENTE PV.C.33 = L ' PVC.30 FROYE &
30 K PROYECTO PROYECTO 3"
PV.C.3'D PROYECTO
PROYECTO 3%
\. 5 _J .. J N\ J
4
wr /
ING, TIAN ORTIZ CRUZ

PROYECTC CED.

PROF. 7476528

CROQUIS DE LOCALIZACION

)

Fuente de Abastecimiento

SIMBOLOGIA

COL. LOMAS DE g §
CASA'BL e
ANCA.
/ \ \
DATOS DE PROYECTO
Numero de lotes 27 lotes
Poblacién de Proyecto 135 habitantes
Dotacidn (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—Dia
Gasto de Alimentacitn
Linea de 3"@ 2.60 1/s
Longitud de la Red
P.V.C. Hidrdulico Linea de 3'@ 300.67 m

Red municipal de Xalapa

Red de Alcantarillado Existente
Pozo de Visita Existente

Red de Alcantarillado de Proyecto
Pozo de Visita de proyecto
Crucero

Numero de Crucero

Banco de Nivel

Red de Agua Existente de 3" de @

Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @
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