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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 10:00 hrs del dia 25 de enero del 2024, reunidos en la
sala de capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,
ubicada en la Av. Miguel Aleman ndm. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz: se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitaciéon Publica Estatal Ne.
LPE-CMAS-OP-001-2024, relativa a la obra:

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV. DE LA REPUBLICA Y
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
MACADAMIA (ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE AV. DE LA
REPUBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE BELLOTA Y LEYES DE REFORMA);
CALLE LEYES DE REFORMA (ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACION
DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA JARDINES DE LAS
FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ".

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el andlisis de los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el paquete de concurso.

2. Los licitantes deberdn prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad y
especialidad, en la preparacién de su proposicién para poder cumplir con el plazo
sefialado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del andlisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberan tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacienteente
con su documentacion laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar erssu
integracion una plantilla que no debera ser modificada una vez adjudicado el contrato
respetar la designacion del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

3. Se hace la aclaracion que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcion, la
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo a
terceros debera ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que debers
poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberan colocar al inicio de los trabajos el letreto
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.
—

5. Se les informa a los licitantes que deberan anexar la propuesta econémica en CD, en

formato PDF y Excel.
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6. Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los documentos
que forman parte de este proceso; los planos deberan estar impresos en tamafio de 0.60 x
0.90 m.

7. Para la integracion de su propuesta los licitantes deberdn considerar la necesidad de
trabajar simultdaneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y
equipo, lo cual deberd también quedar indicado en la planeacion y procedimiento
constructivo (formato PT-1)

8. En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacidon y apertura de
propuestas, quien se presente deberd estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacion oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

9. En el banco de tiro de material de desperdicio, deberdn considerar la necesidad de

acomodar el material producto de excavacién y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

10. Los acarreos de materiales se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario deberd involucrar su
coeficiente de abundamiento.

1. Los suministros de materiales y equipo de instalacién permanentes deberan ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi como
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
grava y arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir volimenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracién del residente de obra para su procedencia
y tramite.

Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
nuevos.

Cabe senalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
en la convocatoria serdn desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a Ia letra dice “La omisi' la

|t
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Se hace el sefialamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecucién de la
obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberan prever las medidas
necesarias para no afectar el programa de ejecucion ya establecido de la obra.

Los precios unitarios deberan ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacion, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omisiéon por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberdn comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicion, tal y como se sefiala en el formato PT-2 de la
convocatoria a la licitacion.

Los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el Titulo Ill, Capitulo I, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

El licitante deberd presentar en la integracion de su propuesta copia del acta de
nacimiento actual, cédula del registro federal de contribuyentes (RFC) no mayor a tres
meses y copia de identificacién oficial vigente solicitada en el punto PT-11.

El licitante deberd presentar en la integracién de su propuesta la documentacion
actualizada referente a los puntos PE-11Y PE-13 con una vigencia no mayor a 30 dia

Se hace la aclaracién y correccion en la descripcidn de la obra de la convocatoria.

Dice: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV. DE LA
REPUBLICA... COLONIA JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ".

Debe decir: “"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV. DE LA
REPUBLICA... COLONIA JARDINES DE LAS FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ". J

Se les proporciona a los licitantes los anexos de los formatos de la propuesta técmca?é

economica los cuales sustituyen al proporcionado en la convocatoria y que debera ser

tomados para la elaboracién de su propuesta. /
) o por mriedio

Se informa a los licitantes que el fallo serd por escrito (via electrénica
portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.
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b).- Preguntas y respuestas.

En atencion a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacién que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién PUblica Estatal,
sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven de la visita al lugar en que se
realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales serdn aclaradas por CMAS". Esta solicitud
sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la persona moral o fisica
debidamente firmado, via email al correo construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el

Departamento de Construccion hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.

La Comision procede a la aclaracion de las dudas tanto de lo establecido en la convocatoria a la
licitacion como las derivadas de la visita de obra de las empresas:

Se asienta en la presente que se recibieron preguntas por via email al correo de la empresa
ACARREOS DE BASALTICO Y ASFALTO S.A. DE C.V. Las cuales se describen a continuacién:

1. Con referencia a las excavaciones a gran profundidad indicadas en el catdlogo de
conceptos de esta obra, se le solicita a la convocante indicar el ancho, asi como el talud de
reposo a considerar para estos trabajos, lo anterior derivado a que el equipo a considerar
para la ejecucion de estos trabajos seria una excavadora.

Respuesta: Se encuentran detalles indicados en el plano AS-05, en el cual se indica que
para la base de la plantilla se debera considerar un ancho de 75 CMS. Para los didmetros
de 8"y de 10", sin embargo, de acuerdo con la variabilidad de las profundidades, esté se va
modificando, respetando el talud 0.25 M. A 1.00 M. Haciendo mencién que el proyecto
considera ademe para zanjas a partir de 2.50 M. de profundidad.

2. Con referencia al concepto de obra No. 1050 07 A, ademe en excavacién para zanjas, se
solicita de la manera mas atenta el detalle constructivo de citado elemento.

Respuesta: En el plano AS-05, se representa un detalle de ademe para zanjas, sin
embargo, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares del proyecto, el
material empleado para construir el ademe debera ser propuesto en base a la experiencia
del contratista y a las condiciones del terreno para cumplir con la proteccién apropiada,
ya que los porcentajes de roca y material comun se estipularon de acuerdo con una cala
de terreno en puntos aleatorios del trazo.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 10:50

hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los gue en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalida u

IVEIVE/ /¥X7M _____
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Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O | FIRMA
FUNCIONARIO
Contraloria Interna de la CMAS C. Yesenia Ramo Nava
Direccion de Administracion Lic. Jesus Rafael Pérez Fernandez
Coordinacién Juridica Lic. Martha Patricia Pérez Martinez
- P
< 7

Departamento de Estudios y|Ing.Maria Fernanda Salazar Diaz
Proyectos

/
Departamento de Construccion Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal 5 ‘
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LICITANTES
/
No. LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA  //
1 | CONSTRUCTORA E | C. Jorge Edgar Bonilla Santamaria
INMOBILIARIA VASQUEZ
SA. DECW.

2 |ACARREOS DE BASALTICO | C. Rafael Gonzéles Molina
Y ASFALTICO, S.A. DE C.V.

3 NAHUATIC C. Marco Antonio Tostado Villar
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C‘\\’
C.V. d& -/_/

4 | CONSTRUCCIONES JADI, | C. Loira Dariola Kuri Ortegén
S.A. DE C.V.

5 CONSTRUCCIONES B&M, | C. Mayra Lizet Montano Varela
S.A. DE C.V.

6 | TAMARINDO C. Danna Fatima Gémez Ortiz
/| CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

DVEIVE B e 9 Trabaije
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7 |ARRENDADORA C. Gustavo Garrido Duran
EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCIONES | \M
GARRIDO S.A. DE C.V. : e Ny

8 | RAWEN INGENIERIA S.A. DE | C. Janet Garcia Rivas
C.V.

lrangprarent
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMAI QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADC? DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS COMO LA EECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

>/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION PUBLICA ESTATAL

VERACRUZ N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION , NOMBRE DE LA OBRA:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - ———t=

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

LICITANTE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:
_—-—<

RELACION DE EQUIPO

DISPONIBILIDAD

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL
DEL
NO. * EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO
MODELO ||ANO|| SERIE DAD DEL
MOTOR

ALQUILADO

DE

OPCION

COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

'(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y

CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA D
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO e
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJ?S.

N
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE [EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y

TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTQS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LAL CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA;, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMlNI}STRAT!VA O DE ALGUNA FIGUPA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSOI/NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
'Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

E REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION PUBLICA ESTATAL
DIRECCION GENERAL N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION DE OPERACION )
S-GERENCIA-DEINFRAESTRUCTURA— — DESCRIPCION.GENERAL.DELOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE: = 3
)\;\ 1
TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL \
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA /_\f
\
CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHADE
Y
Y OBJETO DE LOS TRABAJOS | CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACIO"N;\/ N\
=" SN /\‘f?\\
/%
e
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS VY DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCICN GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS PT-5

DIRECCION DE OPERACION TRABAIOS:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciébn Publica Estatal N°. de
fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comb representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instructiones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabio del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: , La redaccion de esta manife taaon debg ra transcribirse en dapel
/ e
/»\/
2
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04

05 \
06 \
07
08
09 )&
10

Etc.

ATENTAMENTE

< d
NOMBRE Y CARGO DEL REPR NTANTE LEGAL (

y 4 ‘\\Z_}\/_M\
\f ﬁl('/v % % Y \ \\‘,
i y 4 /

/IN_/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D
LLAVE. :

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |[LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS pT"G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién Publica Estatal N°. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionado
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del o6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado,de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ldy _de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la_Llave.
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I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidn y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

i
IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grlpo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra pUblica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo gLupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient® de contratacidon en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por dispbsicion de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prévalecerd ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y dernuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido; |

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley, ‘

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cliarto grado, o civil; y

XlI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipi de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte dé las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicas por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con antérioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ‘

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel meeretad el Licitante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION PUBLICA ESTATAL

POTABLE Y SANEAMIENTO DE N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

XALAPA, VER ] ; pT_7
DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS

DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS: ‘

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE PRESENTACI()M DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal N°. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

NOMBREYC@LRER@ESENTANTE
4y A
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION PUBLICA ESTATAL ,
POTABLE Y SANEAMIENTO DE N°. LPE-CMAS-OP-001-2024 }
XALAPA, VER. jj
DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS | PT-8
DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS: *

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE Ad;LARACIONES.

E

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal N°. de fecha
relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condicionas ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
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NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO: ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION PUBLICA ESTATAL

POTABLE Y SANEAMIENTO DE N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

XALAPA, VER ) PT-9

DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS

DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal N°. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi canformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se

requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue coridiciones mas ventajosas,
con relaciéon a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBREY CKRGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion d>ebera transc/qblrse en papel membretado del Li 'tante
'

/’
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE DIICEMBRE DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-11 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

1

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES VY COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPI#?ESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO). |

SI1 ES PERSONA FIiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA  CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DELOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES || MES

TOTALmES,;_: e
=S




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION bEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADG DE

LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA

UNIDAD

AREA DE LOS

CANTIDAD TRABAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

MES MES MES MES MES

MES

/|

/|

/|

/
/

N

—

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,

puede indicarse solo la
clave del concepto

J
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

= NOMBRE DEL ] RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
- . DE AREA DE
EQUIPO . EFECTIVO MES | MES | MES | MES | MES | MES ToTAL
; EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO || TERMINO
% / \ 1 2 3 4 5 6

\

\

\

b Conceptos de trabajo A \_
f;> donde intervienen; / (- —ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto tm/o’ao’es a utilizar J
i ( . ’ﬁ&’rr‘
\\‘! T




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION PUBLICA ESTATAL

VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION GENERAL )

DIRECCION DE OPERACION — - DESCRIPCICN.GENERALDELQS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA: ‘:

LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE: \
TRABAJOS \

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO N\ s 2
NS
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES JOTAL \\\
INICIO TERMINO \
. 1 2 3 4 5 6
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DIRECCION GENERAL:
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION PUBLICA ESTATAL

N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-]394
—_— DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) CATEGORIA

3
\ 2

o

AREA DE LOS i ANO

TRAAJOS MES
INICIO TERMINO UNIDAD

TOTAL
MES MES MES MES MES
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)
PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICJJS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PR¢PUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMEROD DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS PE-'I ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) VRIDAD CANTIDAD PRECIO
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOL® EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

LICITACION PUBLICA ESTATAL

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) u
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Donde:

Fsr=

TI TI

Representa el factor de salario real.

/7

<

\
|

. s . . . . v
Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual. 5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VE
' DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION PUBLICA ESTATAL

DIRECCION GENERAL N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION DE OPERACION ) PE /
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS /
- . e ——— [ . TRABAJIOS: — R — -
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA: \
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE SALARIO TP/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(5n) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ART 106 ART 106 ART ART ART 768 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC Il 107 47 FRACC I, 217 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC DECIMAL
2023
$ 7.58875 % R
1.05 % % 20.40 110 0.70 % 175 % Varia % 1.00 % 200 % 5.00 % $
UMA 2023 }
TL
P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL ) PE 2
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 SM 3.150% | $248.93
i 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413%| $251.42 $162.86
1 1.51 2 2.00 UMA 4.000% $163.94 $217.14
v 2.01a2.50 UMA 4.353% | $218.23 $271.43
\' 2.51 a3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
Vi 3.01 2 3.50 UMA 4.756% $326.80 $380.00
Vi 3.51 a 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
Vil 4.01 UMA en adelante 5.331% $435.37

ANEXO B

Transitorios

Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo Io dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

2023 2024 a0es

auRe ey pa 2020 2030

SA60%  3.150%  2.180%

S281% 34T 3.844%

SHTHN  A000%  4.426%

37B1% 4383  4.084%

G050% G18T%  G700%  7.380%  Toeaw

ABOG%  4.588%  B.307%

J.963% 4T58% @ B.550%

WA 4016%  4882%  6.747%

GO61% TH84% TOETW BTN e8TEM N@
B18%  TATW  8348%  0211%

01 UnA en
lgte  A241%  B339%  B.420%

o
o de Medide y Actualizaciin

TN
THION  BO0M  DO0E% 10784 1187EW /
4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21

Hs,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE L.OS PE-Z,]
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

‘ SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CRTEGORINS TABULADO SALARIO REAL REAL

CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

" CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y 1, $
/ PRESENTE EJERCICIO FISCAL. \



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS F|JOS, CONSUMOS VY
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTQ HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES VY EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

.—————_—__——_—_____—__—'*__—__—____——__“——__**1
.- CARGOS FIJOS :

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | cLAsIFIcACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) 'IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASADEINTERES ANUAL % (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

1.1.- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr)/Ve

1.2- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 B
I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
=
M- consumos -
11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = |
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N= Pn/n = =
I15.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS IL
I11.- OPERACION \3\
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE !
| S
o 8
(sr)=$ Vo =
I1.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULiOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

OoOwr>

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO \

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DELT TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C. [

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES ;
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA ,
C. BODEGAS *
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS : .
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmmouOwP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS pE-4o1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION
CONCEPRPTO CENTRAL CAMPO
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT

PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B'Y C.
F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B'Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A- EDIFICIOS Y LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA \
C- BODEGAS \
D.- INSTALACIONES GENERALES \
E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS
(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS «<
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS \

DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y \

CONCRETOS €>~_‘
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES B S
(SUBTOTALES ) $ =

CONTINUACION: PE-4.1

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES |
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA

B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION P

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ="
(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

»

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEEI\“TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

;
|
. |
(CUIA DE LLENADO) ;‘
I
i

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

ECRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES VY EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

I




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION PUBLICA ESTATAL
VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
'RIRECCION GENERAL ] PE-4.2
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
‘ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
N@L LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
N
\ ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
MES TOTAL
CONCEFTE 7 2 3 %4 5 & 7 8 ) 10 T 2
5\ A) EGRESOS
COSTO DIRECTO: MATERIALES
\\\ MANO DE OBRA
’\\ QUPO

\ cbls‘?b INDIRECTO

C(}DS\"ITO/QIRECTO + COSTO INDIRECTO

}?/J EGRESOS ACUMULADOS|

)
B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA
/\\ [AMORTIZACION DEL ANTICIPO

e ESWACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

IANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
— TASA DE INTERES:
- COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. #

|
1
|
|

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS P E'4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: J DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE AFLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control y[lArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE ‘




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS VY ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA. '

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS PE"S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADGS.

|

N® CONCERTO
dosTo
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO ufimario IMPORTE
| l I | | |
l MANO DE OBRA | lsuma § |
I CATEGORIA | unbap | cantibab | dosto | iMporTE |
I | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
T
¢osTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD B rytiodl IMPORTE
| | | I I I
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO PCOR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x (C.D. + C.1.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F. )

CARGO ADICIONAL {C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.I.*+C.F.+C. U. +C.A.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024 |

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS: |

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: l: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS |

EXPLOSION DE INSUMOS |

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL ) !
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS PE-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
|
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP:RTE
(CON LETRA) $
i
IMPORTE TOTAL SIN [NCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION GENERAL ) ) ‘ PE_8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS: ‘

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS |

I
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRdPUESTA

|

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION J
AT'N: ING. GILB!ERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. | de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o conio representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestés del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estaclo de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ésta licitaciéon de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con las precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta progosicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para oliservar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la

obra.

5 Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra qué nos %
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenidad y que se ha tomadp en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios gue proponemos.

X
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios uritarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. __ con cédula profesional
No.___ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $__ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisidn detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de Ja propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si' o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGCRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y qOHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HCJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO ﬁALENDARIZADOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PE-10.3 PROGRAMA DE EROCGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE #\DQUISIClON DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANEN

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO [DE LA DIRECCION,

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA|| TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
L~ 1 2 3 4 5 6
Parcial $
/ - Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; Parcial %

puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado %

T
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL

XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: PE'10.2
HCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA — e B —

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

&\
CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ARO TOTACNN,
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO N\ |
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR \J
PT-2 o
INICIO || TERMINO [ MES MES | MES3 || MES || MES MES
1 2 4 5 6 - >\
/ N

/ .
Parcial

£ tos de trabaj $
onceptos ge trabg/o Acumulado $

donde intervienen;

puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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-RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL
XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
\
|

FECHA ANO TOTAL
N NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES MES
\\\§ UNITARIO 1 2 3 4 5 6
AR
\‘,
R .
?\,A/ )
~_ I
( Parcial $
i
A
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°., LPE-CMAS-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:

DE:

—

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL|
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

—_u

AREA DE LOS
TRABAJOS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

FECHA

ANO

MES

MES

MES

MES

MES

MES

UNITARIO INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6
// v"\
™~
\
Parcial $

Acumulado $

Total acumulado

Parcial %
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LDS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUIE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SlE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION PUBLICA ESTZTAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERALLELOS | PE-12
DIRECCION DE OPERACION )

TRABAJOS:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOIA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL Ne. de
fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estpr
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmefo
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL \_%)

NOTA: . Laredaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

) A\
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ESPECIFICACIONES DEL LETREROi
%
|

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con ojales

separados como se indicada en la figura No. 1
|

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rettangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”
A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardan dande se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos \ alejados de zonas

de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, V. retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo déberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podré
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
/ realizara el contratista al finalizar la obra.
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FIGURA No. 2
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.

A
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION PUBLICA ESTATAL
VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL . p E 14
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: e
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESS@SSS\TTSEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO

DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
PT-13
PT131
PT-132
PT-133
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-42
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
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PE-13
PE-14




