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DIRECCION DE OPERACION
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE SERA EMPLEADO
PARA EL SERVICIO; PARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL SE
DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO
EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
EN LA PLANEACION DEBERA GUARDAR LOGICA CON LO PLANTEADO EN EL
PROGRAMA DE SERVICIO.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE EQUIPO INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°, 10-830087999-E4-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO OPCION | FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
EQUIPO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CAPACIDAD TECNICA.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LOS SERVICIOS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES COPIAS DE LAS ACTAS DE ENTREGA-
RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR
CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR
COPIA FOTOSTATICA, AS{ COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL
TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA
LICITACION Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO
LOS ORIGINALES DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi
COMO CONVENIOS EN SU CASO

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN EL SERVICIO DEBERA SER CALIFICADO
Y CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO
LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL
NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE DEL SERVICIO, ENTIDAD CONVOCANTE,
FECHA DE PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL
LICITANTE, UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL
PERSONAL TECNICO QUE SERA ENCARGADO V RESPONSABLE DURANTE EL
INICIO, EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA, ASIMISMO CONOCER CON AMPLITUD
LOS PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS, Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO.

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS SERVICIOS CON CONTRATOS TERMINADOS
EN COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTOS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS

TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS PREVIOS A LA
PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU CASO EL NUMERO DE
ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE
ESTAS Y EL NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE SERVICIOS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE
LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS, IMPORTES TOTALES,
IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION RELACIONADOS EN ESTE APARTADO, PARA QUE LA
CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. 10-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS: _
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

SERVICIOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. 10-830087999-E4-2022 PT—5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién Por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracién
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Ilgualmente, manifiesto conocer los Términos de Referencia que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la
Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus t&rminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacidn debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS TERMINOS DE
REFERENCIA; QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO;
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A

SUS TERMINOS.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. |0-830087999-E4-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de . Manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 51 de |a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun
beneficio para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
O para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o
hayan formado parte; durante los dos afios previos de celebracién del procedimiento de contratacién
de que se trate,

Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacidn previa y especifica de la Secretaria de la funcién
Publica.

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecer3
ante la propia dependencia o entidad convocante durante un afo calendario contado a partir de |a
notificacion de la rescision.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL

ARTICULOS 51y 78 DE LA LEY.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Puablica, en los
términos del Titulo Sexto de este Ordenamiento y Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

V. Aquellas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura anéloga.

VI Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado comdn,

Se entendera que es socio o asociado comun, aquella persona fisica o moral que en el mismo
procedimiento de contratacién es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus
reformas o modificaciones de dos o mas empresas licitantes, por tener una participacién accionaria en
el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administracién
de dichas personas morales;

VIl Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién v previamente, hayan realizado o
se encuentren realizando por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de direccién, coordinacién y control de obra;
preparacion de especificaciones de construccion; presupuesto de los trabajos: seleccién o aprobacion
de materiales, equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento relacionado
directamente con la convocatoria a la licitacion, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del
procedimiento de contratacion.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para al realizacién de obras
publicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparacion de
especificaciones de construccién, presupuesto, seleccién o aprobacién de materiales, equipos o
procesos, podran participar en el procedimientos de licitacién publica para la ejecucién de los
proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la informacion utilizada por dichas
personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demds licitantes.

VIl Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboracion de dictdmenes, peritajes y avaltios, cuando estos hayan
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los gue dichas personas o
empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que toso o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez , son recibidas por servidores publicos por si o por
interpdsita persona, con independencia de quienes las reciban tengan o no relacién con la
contratacion, y

Xl Las demas que por cualquier cauda se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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Asi como en ninguin supuesto del articulo 78 de la citada ley que a letra dice:
Los licitantes que injustificadamente y por causa imputables a los mismos no formalicen el

contrato adjudicado por la convocante;

[l Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o mas
dependencias o entidades en un plazo de tres afos;

1. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y que , como consecuencias, causen dafos o perjuicios graves a la dependencia o entidad
de gue se trate , y

V. Las que proporcionen informaciéon falsa o que actuen con dolo o mala fe en algun
procedimiento de contratacion, en la celebracion o durante la vigencia , o bien en la
presentacion o desahogo de una solicitud de conciliacién o de una conformidad;

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion X del articulo 51 de este
ordenamiento, y

VI Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo parrafo del articulo 92 de esta ley.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las Leyes
aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASIi COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. |0-830087999-E4-2022

DIRECCION GENERAL pT'7

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha ; relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 31 fraccion XXXII de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, declaro de igual modo que por mi mismo o por interposita persona, me
abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos de Ia Comision induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto
gue me otorgue condiciones mds ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

2
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CcOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INEFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.

s /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

Ve



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°, 10-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-10

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

TOTALES

INICIC TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

8



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-N PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-11.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-12  PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DEL EQUIPO,
EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU
TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-11.3 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
INSUMOS

PT-11.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

P M




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. |0-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-11.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS

FECHA

ANO

INICIO

TERMINO

MES MES MES MES MES

MES TOTAL

g E—

Conceptos de trabajo

donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto
S/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. 10-830087999-E4-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT.TLz
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE [ PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOIA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DEL EQUIPO

NOMEBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPQ EQUIPO UTILIZACION ERREHYG EQUIPOS INICIO TErmiNG || MES | MES | MES ME2 MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/| \
/

\ A\

/

/|
/// AN\
-

— |\
Conceptos de trabajo J \
donde intervienen;,
puede indicarse solo la Cantidad de ﬁ
clave del concepte unidades a utilizar
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. |0-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-11.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: BE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE INSUMOS
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. 10-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-11.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS
TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

MES

MES MES

MES

TOTAL

Al




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-11 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.

P M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. 10-830087999-E4-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp | (+)| Tp

Tl J LTI
Donde: é//

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. |0-830087999-E4-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA p E_2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIO TE/TT | SALARIO BASE DE LEV IMSS LEV TOTAL 5D/
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
) SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y 73| ART | ARTIO6 | ART | ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 | FRACCH 07 147 | FRACCH 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRAC! FRACC ! DECIMAL
$ 105%| 758875%| 2040 10| o7o%| 175% 315% | 100 % 200 % 500% $ % £
UMA 2022
TL q
P —




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, |0-830087999-E4-2022
DIRECCION DE OPERACION PE—2,1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
c
No. ATEQGIRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA [A CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES

PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

A
N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR
SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR DE

ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS VY
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIO

N DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. 10-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJIOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA S (HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP.ACC. O/Y PZAS. ESP. [3 {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve ) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ]  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (5r) SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
L-C S FIJOS:

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve =

1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

|.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =

{1} SUMA CARGOS FIJOS |

|- CONSUMOS :

I1.).- COMBUSTIBLES Co=Gh x Pc =

I12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

I.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

Il.4.- LLANTAS N=Pn/\Vn = =

11.5.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= PalVa = =

(2) SUMA CONSUMOSJ
11l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(5r)= %

[11..- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= 5%
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = S

7.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

il



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onNnmp>

m

Om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

r2 EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
il DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

eBululeNelvh=

é_h\

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION Ne. |0-830087999-E4-2022 e )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL [PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y P TACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURQ SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =

o mmgn o P

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

&




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGURO FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =

A M




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

e

.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

<

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. |0-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

1

12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

"MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

[COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
i ~ EGRESOS ACUMULADOS|

B} INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OB TUVvo)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

\$

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO DERECHOS
E IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION Y
SUPERVISION

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARCOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. 10-830087999-E4-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE [EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Vigilancia, Inspeccion YIArt. 191 de la Ley Federal de 0.5
Control Derechos




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS

UNITARIOS.

5
"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL N°. |0-830087999-E4-2022 p E _ 5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO uiﬁfg o IMPORTE
(I [ | | | |
( MANO DE OBRA | SUMA $ |
|| CATEGORIA || UNIDAD || CANTIDAD || COSTO || IMPORTE ]|
[ | | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H%%SAL?O IMPORTE

[ | | | | |
SUMA $
[cosTo DIrReCTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C..L+C.F.+C.U.+CA.) UNIDAD

< M




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).

o

4
5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL N°. [0-830087999-E4-2022 pE_ 6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

- 1r i -
TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO |

| TOTAL DEEQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

a4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. |0-830087999-E4-2022 p E 7
DIRECCION DE OPERACION B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP(;JRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

7 M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DlRECClc}N GENERAL N°. |0-830087999-E4-2022 pE'B
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién Por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2. La empresa que represento, propone realizar los trabajos a las que se refiere esta licitacion de
acuerdo con los Términos de Referencia que me fueron proporcionados y con los precios unitarios
cuyos montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
los Términos de Referencia correspondientes y Catalogo de Conceptos que nos fue proporcionado
por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que tambien hemos leido detalladamente el formato del contrato que nos fue proporcionado, del
que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracion al
formular el programa de ejecucion vy los precios unitarios que proponemos.

5. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracidon todos los factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos
precios se expresan en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos,
financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

5 EM



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
6. Quesien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

7. Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional
No.__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

8. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacién y apertura de las propuestas.

9. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimporte totalde $__ ( 00/100 m.n.).

10. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de

proposiciones que se detecte en la revision detallada.

1. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,
deberén ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifastacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
hard un representante, quien exhibirda un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sf o por su representada y copla fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROCRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. 10-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLave | LOS TRABAJOS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL EQUIPO, EXPRESADOS
EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE INSUMOS.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. |0-830087999-E4-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'101
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOsS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL

/

Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; Parcial %
puede indicarse solo fa arcia

clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MENOS TRES PERSONAS
N°. 10-830087999-E4-2022

PE-10.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DEL EQUIPO

CLAVE DE |[ NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIRPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD COsTO FECHA ANO

TOTAL
HORARIO

INICIO TERMINO MES MES MES3 || MES MES MES
1

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado .§

Parcial %

Acumulado %
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, |0-830087999-E4-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE INSUMOS

NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado %

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. 10-830087999-E4-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS | DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD | PRECIO MES [ MES [ MES [ MES [ MES | MES
UNITARIO || INICIO | TERMINO || 1 2 | 3| 4|5 | s

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA'Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO.
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PE-12 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA

FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-13 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER MANIFESTACION ESCRITA DE
CONOCER Y MANEJARLA DE ACUERDO A LA LEY EN MATERIA LA
BITACORA ELECTRONICA

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA MANIFESTACION DE CONOCER
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS EN MATERIA DEL USO ADECUADO DE LA BITACORA ELECTRONICA

DEBERA INDICAR QUIEN SERA EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION E INCLUIR RFC,
e-FIRMA DOMICILIO, CURP Y CORREO ELECTRONICO DEL MISMO, PARA QUE EN CASO DE
SER EL LICITANTE GANADOR SEA TRAMITADA A LA BREVEDAD SU CONTRASENA Y CLAVE
CORRESPONDIENTE PARA EL USO DE AL BITACORA ELECTRONICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. |0-830087999-E4-2022 p E'14
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y
MANEJARLA DE ACUERDO A LA LEY EN MATERIA LA BITACORA ELECTRONICA

LUGCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N@.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Que se conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas referente al uso obligatorio de la bitdcora electrénica de obra, asimismo conocemos
el uso de la misma, por lo que en caso de vernos favorecidos en la presente licitacion
conjuntamente con el Residente y nuestro Superintendente dara seguimiento de los hechos
del presente servicio en el citado instrumento

Asimismo manifiesto que el C. __ fungird como superintendente del servicio
quien tendra las facultades para asentar las notas de bitacora correspondientes siendo su
RFC, e-FIRMA , CURP domicilio y correo

electrénico
Se anexa a la presente constancia con la e-Firma vigente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
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del Licitante.

PE-15 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN

CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |[ LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. |0-830087999-E4-2022
DIRECCION DE OPERACION ) p E_'Is
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DEscmmeﬁN DEL PRESENTA NUM. DEFOLO DRESENTA NUM. DE FOLIO

DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

sl NO DEL AL sl NO DEL AL

PT-1

PT-2
PT-3
PT-4
PT-5

PT-6
PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-T

PT-12

PT-121

PT-12.2

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-2

PE-21

PE-3

PE-4

PE-41

PE-42

PE-43

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.]

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T1

PE-12

PE-13

PE-14

PE-15
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica No. CMAS-SR-XXX-2022, a base de
precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé
Riaflo, en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA
CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica XXXXXXX, S.A. DE C.V. representada por la
X XXXXXX XXXX XXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo
con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Pudblica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE’,
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994, asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, segun lo dispuesto en el
articulo 40 Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacién de
del Organo de Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo nimero 002/0G/2022
donde se designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones II, IV, V y VI, y articulo 40 Fracciones |,
V1 'y Vil de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Octava Sesion extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha 13 de abril de 2022 mediante el Acuerdo ndmero
051/0G/2022 qued6 aprobada esta obra en el Programa General de Inversién para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la Tercera Sesion Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo nimero CMAS/03/EXT/2022-038 el Programa General de
Inversion 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este contrato.

™ 3 101 >
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con el 50% de Recursos
Propios de CMAS y el 50% de Recursos Federales del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
(PROAGUA) componente Agua Potable/Mejoramiento de eficiencia, que estan contemplados y aprobados
en el Programa General de Inversidn 2022, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida
por la Gerenma de Recursos Flnancleros con fecha KXEENlAIE de 2022 y de acuerdo al Anexo Técnico

2022 firmado el 18.de rzo de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. 10-
830087999-EX-2022 la cual redne las condiciones legales, técnicas y economicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. Los servicios deberan realizarse en términos del
proyecto consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, términos de
referencia, programa de ejecucion y presupuesto contratado que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

1l. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero XXXXX de
fecha XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX. XXXX XXXX XXXX, Notario Publico Namero X de
la ciudad de XXXXXX, XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXX de fecha XX de

XXXX de XXXX.

B) El C. XXXXXX XXXXX XXXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la
Escritura Publica nimero XXXXX de fecha XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXX
XXX XXXXX, Notario Pablico Numero X de la ciudad de XXXXXXX, XXX., inscrita en forma definitiva en
el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil
Electrénico No. XXXXXX*XX de fecha XX de XXXX de XXXX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado
ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
gjecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXX XXXXX XXXXX No. X, Col. XXXXX C.P. XXXXX, de esta
ciudad de XXXXX, XXXX., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines
y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion. b/\

P
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G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 en
sus fracciones |, 11, Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; y articulo 78 en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en
sentido positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XHXKHKHKAKHKKXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT P O0.0.0.0.0.9.0.9.0.¢
Registro de SEFIPLAN 1 9.6.0.6.0.0.¢.¢.0.0.¢
Padrén de contratistas CMIC SOOOOOCKXAX XX
Padron de contratistas CMAS b 0.0.0.6.9.6.9.9.0.0.¢

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la
contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacion de los trabajos consistentes en la
“Elaboracion de Plan de Desarrollo Integral PDI” y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos
senalados y gue forman parte integrante del mismo.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ XXXXXX mas el impuesto al valor agregado de $XXXXXOCKXXXX
resultando un total de $ XXXXXXXXXX (con letra XX/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XXX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXX de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos deberda realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente y residente, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, y todo lo necesario para la ejecucion de los

trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA. - ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que |os trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos, que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA" a “LA CONTRATANTE" dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la
procedencia de éstas; dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, "LA
CONTRATANTE" revisara y en su caso, autorizara las estimaciones y que seran pagadas en las oficinas de la
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No.
109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, Dﬁ/t
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones. Las diferencias tecnicas o
numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los
derechos que, conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 220
parrafo segundo de del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC), mismos que se retendrdn de las
estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podréa pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", |a recepcién parcial quedars a juicio de "LA CONTRATANTE” |a gue liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas. En todos los casos, se hard constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte

de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos. M
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuars en las estimaciones siguientes al

mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se
tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE’, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos de referencia estipulados o conforme a
las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que harad por su cuenta “EL CONTRATISTA’", sin gque tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccion de los mismos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en la clausula tercera de este contrato para su

terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el Articulo 55 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

SEPTIMA. - BITACORA ELECTRONICA

Conforme al articulo 46 parrafo Ultimo de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la
elaboracién, control y seguimiento de la bitacora, se deberdn utilizar medios remotos de comunicacion
electrénica, salvo en los casos en que la Secretaria de la Funcién Publica lo autorice. ’V!\

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
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“LA CONTRATANTE", de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo segundo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién "I" inciso “d” del articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la fianza requerida.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en
perjuicio de "LA CONTRATANTE".

C) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmaid
para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacidon escrita a la afianzadora
por "LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurride, en contravencién al
contenido de los términos de referencia del servicio anexo a este contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcién de conclusion de los
trabajos del presente contratoy la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “"EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, “LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones
correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin
que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la garantia. Si se
requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente la garantia.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 56, 57 fracciones |, Il y Il y 58 fracciones |, II, Il y IV de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Articulos 173,174, 175,176, 177,178 fracciones |, 11, lII, IV y
\: articulo 179, 180, 181, 182, 183 fracciones |, Il y III, 184 fracciones |, I, 111, IV, V, VI, VII, VIl ¥ IX del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Lm

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "“EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.
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“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberéd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente, el cual debera contar con titulo profesional en ingenieria civil
y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de servicios afines o
similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos y términos de referencia, asi como
el catalogo de conceptos, programas de ejecucion, bitdcora, convenios y demés documentos inherentes, que
se generen con motivo de |a ejecucion de los trabajos.

El superintendente debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente y de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de
nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
‘LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia serédn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA
CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

s X
Contrato de Obra Publica No. CMAS-SR-00X-2022 Pagina 9 de 20
NOMBRE DEL SERVICIO “f

°
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I ram,p
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5 ,f’ﬁ“.SEﬁ{_&_ﬂ [2Z]



LY

CMAS X Xalapa

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Ju H. Ayuntam iento 022 - 2025
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA a o5 ﬁ )

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Asimismo, “EL CONTRATISTA”" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procederad el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“L A CONTRATANTE" designara por escrito al residente con anterioridad al inicio de los trabajos, el cual debera
recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante "EL CONTRATISTA".

“LLA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“L A CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 46 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y articulos 86, 87 y 88 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las
siguientes retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha gue se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retenciéon aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran

ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considera ndo los ajustes de costos y

sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.
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B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, ‘LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 fracciones | y Il; articulo 62 fracciones |, II, Ill y IV de la Ley de obras Ptblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y articulos 154, 155, 156, 157 fracciones I, I1, |1, IV, V, VI, VI, VI, 1X, X, XI y Xl y 158
del Reglamento de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 105 y 107 y fracciones |, I, Il y IV del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato
seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora”, Yy a partir de la
fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se
concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo, la conciliacién y autorizacién de los referidos
precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se
asentara también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO 5/"{

Con fundamento en los articulos 99, 100 y 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o
del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
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eludir en cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del servicio, se podran
celebrar por tnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias para “EL
CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 109
fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI Y VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mimas
“LA CONTRATANTE" podrad suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los
trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el
servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las
acciones que debe considerar en |o relativo a su personal, insumos y equipo. [/‘1

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del residente de la "LA
CONTRATANTE” y del superintendente de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que autoriza la
suspensidn, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de motivos de
suspensién, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la que se
encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten afectados y éstos
requieran ser rehabilitados o realizados nuevamente, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién
de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas vy articulo 109 fracciones |, Il, lll, IV, V, VI y VIl del Reglamento, siempre que no se celebré el convenio
para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspensién.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 61 fracciones | y I, articulo 62 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 154, 155, 156, 157 fracciones |, I1, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X v XII,
y 158 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA CONTRATANTE"
podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia
otorgada por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “"EL CONTRATISTA", dentro del término de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el téermino de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito /b(
la resolucion gue proceda. L

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “"EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONT,I'RATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
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que el organismo senale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucidén de los trabajos o se niega a complementar o terminar
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como incorrecta por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por “LA CONTRATANTE".

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

Si cede |los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

I) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato.

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa, "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados y hacerse cargo del resguardo de la
informacion y expedientes elaborados, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta /U"\
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos. L

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberad preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los insumos y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulos 62 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; Articulo 150, 151 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, articulo 152 fracciones | inciso “b", asi comao
el articulo 153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada a “EL CONTRATISTA”,
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados y hacerse cargo del resguardo de |a
informacion y expedientes elaborados, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE', en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
Articulos 164, 165, 166 fracciones |, 11, Il, IV, V, VI, VIl y VIII y articulo 167 de su Reglamento, al concluir los trabajos,

"“EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE’ a través de la bitdcora o M
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron
encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacidn de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacidon de las deficiencias. Lo anterior, sin
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perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
Articulos 164, 165, 166 fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 167 de su Reglamento, procedera a la recepcion fisica
de los rmismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y o ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO M

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Articulos 168, 169, 170 fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; articulo 171 y 172 fracciones |, II, I, IV y V de su
Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendra la
obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los creditos a
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favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" en este

contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" 1%
“EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, leyes, tratados y demas normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

1. “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
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se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A)

Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 220 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia de los trabajos.

Asi mismo aplicacién de la retencion del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacion a cargo de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), la empresa a quién se le adjudique el
contrato, debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que
esto sea verificado por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracion de
los precios unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad ser3
a cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)

c)

D)

“EL CONTRATISTA" solicitard a "“LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre las partes, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexarad la documentacién que sustente su peticién y los presentara
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

“LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que

dé término al problema planteado.

“LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA", para hacerla de su
conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA”, la solucidon adoptada j
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los
mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

e
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“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la protecciéon de ningln gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la naciéon mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XXX de XXXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"”
XXXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 1. 9,0.0.0.9.9.9.0.9.0.9.¢.0.0.0 0.4
Directora Ceneral Administrador Unico

Testigos
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Ing. Gerardo Martinez rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Testigos
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-SR-_____-2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA "ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO
INTEGRAL PDL.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE
LOS MISMOS CUANDO AS| SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR
OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS VY
CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS
O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA
GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA
QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA:; G).-LA FIANZA SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA'Y, EN CONSECUENCIA,
ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE
AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A)
Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA
PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, lIl, IV, V, VI,
VI, VIIT INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLICGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-SR-____-2022 DE FECHA :
RELATIVO A LA OBRA “ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PDI", CON UN MONTO

TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA
SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24
(VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA.i. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO
HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPQOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA: SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS,
EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L1,IIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D),
VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTg//(
COMPANIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALE
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA

POLIZA:

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

--------------- FIN DE TEXTOW,.,Z.'...........
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Abreviaturas

DIP: Diagnéstico Integral de Planeacion

ESSA: Estudio Simplificado del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
0O: Organismo(s) Operador(es)

PAIl: Paquete(s) de Acciones e Inversiones

PDI: Plan(es) de Desarrollo Integral
PRODI: Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento

Conceptos Clave

Hoja de Datos Bésicos

Hoja de Datos y Practicas

Objetivos Estratégicos

Paquete de Acciones e Inversiones (PAI)
Tablero de Control y Evaluacion

Sector o Zona de Intervencion

/ Version 32, 15 de junio de 2022
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Introduccion

La presente consultoria tiene por objeto desarrollar un Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Organismo
Operador de Agua y Saneamiento (OQ) denominado Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa con Paquetes de Acciones elnversiones (PAl) que permitan su transformacion
a fin de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios. Lo anterior se lograra a través de la
promocidn de la sostenibilidad operativa y financiera delOO.

El consultor debera recabar toda la informacidon relevante del organismo, la que debe ser vertida en las
celdas correspondientes del tablero de control y evaluacién. El tablero de control y evaluacion sera utilizado
como herramienta de andlisis de informacién y serd complementado con entrevistas y sesiones de
planeacion con el personal directivo del OO. El tablero tiene como objetivo identificar las areas de mejora,
mismas que se ven reflejadas con la semaforizacion de las acciones.

El PDI esta enfocado en identificar areas de oportunidad en los distintos aspectos relacionado con la
gestion del OO. Sin embargo, aborda con mayor nivel de detalle aquellos aspectos que contribuyan a la
eficiencia operativa y financiera en el corto y mediano plazo. Respecto a las proyecciones, soélo se requiere
contar con una semblanza financiera, que permita tener una vision general de los resultados en términos
de la caja del Organismo. El PDI en general busca identificar los PAl que tengan la mayor relacidn
beneficio-costo, considerando que dependiendo de los flujos con que cuente el OO, se debe relevar las
necesidades de obtener financiamiento de otras fuentes para la realizacion de las acciones que se

identifiquen en este Plan.

Contar con este instrumento es un requisito para obtener recursos del PRODI; sin embargo, este Plan
puede ser Uil para el OO a fin de justificar el acceso a otras fuentes de financiamiento que apoyen acciones
similares a las del PRODI o para justificar la realizacion de estudios con mayor nivel de detalle en alguna
otra area de trabajo del OO.

La elaboracién del PDI consta de tres etapas:

» La primera consiste en elaborar el Tablero de Control y Evaluacién para identificar las areas de
oportunidad para mejorar el desempeno del OO. El Tablero de Control y Evaluacion se elaborara
a partir de la informacion recabada del OO y serd complementada y validada mediante entrevistas
al personal directivo del QO. El Tablero sera complementado con una descripcion sucinta de la
situacién del QO y datos adicionales relevantes que permitan explicar el valor de los indicadores,
los cuales se presentaran en maédulos y que debera plantear las areas de mejora para cada uno
de estos madulos. Una vez completado los datos, el Consultor debera realizar un Taller para
validar las acciones que se han semaforizada por el tablero de control y que seran en las que
debera profundizar en la siguiente etapa.

» La segunda consiste en propiamente desarrollar el PDI, el cual contendra un listado de PAI que
contribuyan a lograr los objetivos estratégicos. Se buscara integrar los PAl de mayor impacto,
menor costo y mas rapida implementacion. Ademas, se buscara que los PAI contengan acciones
que permitan la institucionalizacién de las acciones realizadas para lograr la sostenibilidad de los
cambios realizados. Adicionalmente se propondran cambios estructurales para eliminar las VA
restricciones que no le permiten al OO desarrollar su maximo potencial en la obtencidn de los
objetivos estratégicos (acciones que den sostenibilidad a las inversiones). Se debera concluir con
el llenado de una semblanza de capacidad financiera del OO, que se establece en el Tablero de
Control y Evaluacién, dentro de la hoja especifica, en la cual se plasma como se traducen |z
intervenciones en las finanzas del Organismo. Del mismo modo, de esta Hoja de Sembl;
Financiera se debera determinar el déficit de caja que se producen y por ende se debera s¢
como se cubrird, a fin de garantizar las inversiones, particularmente la contraparte para el PRODI.
Para el desarrollo de esta semblanza el Consultor debera tomar en cuenta la Estructura de Deuda #/
actual del OO y sus activos y pasivos operacionales reales a la fecha de inicio de la misma.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. Traba o
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« Latercera consiste en identificar acciones adicionales, no con5|deradas en el alcance del PRODI,
pero que es importante tener en cuenta en la planeacién de las actividades del OO. Estas
inversiones pueden incluir ampliaciones de la red de distribucién o de alcantarillado, inversiones
en nuevas fuentes de abastecimiento de agua, etc.
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Los PAI se enfocaran principalmente en la consecucion de los siguientes tres objetivos estratégicos:

i) Reducir los costos de operacién del OO.
ii) Incrementar los ingresos del OO.
iii) Reducir las pérdidas de agua

El consultor debera establecer una comunicacion estrecha y constante con el personal directivo del OO
con el fin de obtener toda la informacion relevante y definir de manera consensuada los PAl que se
realizaran, su priorizacién, secuenciacion y financiamiento. Es muy importante que el personal directivo
del QO esté estrechamente involucrado en el desarrollo del PDI, los PAl y el Tablero de Control y que
exista una apropiacion de los resultados de esta consultoria.

En términos generales, se debe considerar que el PDI es un instrumento que se desarrolla principalmente
por la informacion que se obtiene del Organismo, estudios con que cuente el Organismo, las entrevistas
que realice el consultor y la experiencia de éste en la gestién de Organismos operadores, por lo cual no
contempla la realizacién de mediciones de ninguna especie, Si a opinién del Consultor para realizar un
adecuado plan de acciones en alguna materia que requiera de mediciones o estudios mas profundos,
debera considera la realizacion de los mismos dentro de alguno de los PAl's y realizar las mejores
estimaciones de |as posibles acciones que de este estudio especifico se desprendan.

En las siguientes paginas se describe en detalle los alcances de los trabajos a realizar.

4
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Metodologia

La elaboracion del PDI consiste en tres etapas. La primera consiste en recabar toda la informacion
relevante para desarrollar el Tablero de Control y Evaluacion, el cual permitira, de manera rapida, identificar
las areas de oportunidad para mejorar el desemperfio del QO. La segunda etapa consiste en desarrollar el
PDI con los PAI que tengan mayor impacto en los objetivos estratégicos identificados. Finalmente, la
tercera etapa, en la cual se identificaran las diversas inversiones que requiere realizar el OO y que no
necesariamente corresponden a los alcances del PRODI, En la siguiente grafica se resume el proceso

completo.
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Tablero de Control Acciones que forman parte Inversiones Adicionales
del PRODI
Prellenado de Hoja de Datos Integracion de Paquetes de Identificacion de inversiones
Basicos Acciones e Inversiones adicionales, no contempladas |
Llenado de Hojas de Datos y Evaluacién de las acciones. en la etapa 2, como puede ser
Practicas ampliacion de coberturas,
nuevas fuentes, etc.
. Integracion del Tablero de Programacion en el periodo de Programacion de inversiones
| Control (calculo de 5 afos adicionales
| indicadores) .
Definicion de é&reas de Definicion de Acciones de |
mejora para cada uno de los Sostenibilidad
modulos
Validacion de la informacion Definicion de Mecanismos de
con el Organismo Operador [Financiamiento para
Contrapartes
Validacion del Plan con el
Organismo Operador

Figura 1. Metodologia utilizada en el desarrollo del PDI
Etapa 1. Elaboracién del Tablero de Control y Evaluacion

El objetivo de esta etapa es tomar conocimiento rapido de la situacion actual integral del OO con base en

la informacion disponible de los diversos estudios que se han realizado para el OO (p.ej. Diagndstico

Integral de Planeacion [DIP] y el Estudio Simplificado del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

[ESSA]) y de entrevistas al personal directivo del OO. Para lograrlo se considerara como primer insumo la

Hoja de Datos Bésicos que el OO debid entregar a Conagua junto con su solicitud al PRODI y continuara

con el levantamiento de datos como se establece en la Hoja de Datos Adicionales del y la Hoja de Practicas

del Anexo 2. Posteriormente se integrara el Tablero de Control que integraré los indicadores estructurados M
por maédulos y las practicas relevantes. Por Ultimo, se identificaran las dreas de mejora para cada uno de

los modulos y se validara con el personal directivo del OO.

Levantamiento de Datos y Practicas

El consultor solicitara al OO toda la informacién necesaria para conformar el Tablero de Control y
Evaluacion. El consultor revisara y validara toda la informacion, iniciando por los datos indicados en el
Anexo 1. Para ello el consultor completara junto con el personal del OO todas las Hojas de Dat

Adicionales y la hoja de Practicas que aparecen en el Anexo 2, para los cual utilizara los estudios existeptes

(p.ej. DIP, ESSA), o cualquier otra fuente de informacion que considere relevante y confiable. Se utilizara IL

4
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la informacidon mas reciente disponible y cuando sea necesario se haran estsmamoraes para no tener
faltantes de informacién.

Debido a los cortos plazos de ejecucion, el Organismo Operador debera entregar la informacion solicitada
en un plazo méaximo de 15 dias laborales, de lo contrario, el consultor considerara que la informacion
faltante no existe, debiendo utilizar otras fuentes o asentarlo asi en el tablero de control.

Ademas, el consultor realizara entrevistas con el personal directivo del QO para asegurarse que la
informacion es interpretada correctamente y es consistente. Adicionalmente, el Tablero de Control, descrito
mas abajo, permitira revisar la consistencia de la informacién y calcular una serie de indicadores que seran
un elemento adicional de validacién. Los indicadores se integrarén en modulos conforme se indica en la
siguiente figura. El consultor, en conjunto con el personal directivo del OO, realizara los ajustes necesarios
a las Hoja de Datos y Practicas. El consultor hara anotaciones en las Hojas de Datos y Préacticas para dejar
perfectamente documentada toda la informacion y los cambios realizados.

Integracién del Tablero de Control e Identificacién de Areas de Mejora

La informacion recabada como parte de la actividad anterior alimentara al Tablero de Control, cuyo
proposito principal es servir de herramienta para la identificacion de areas de mejora. El tablero de control
tiene informacion de coberturas, de eficiencia energética, de gestion, de administracion y manejo de
personal, de gestion comercial, de eficiencia fisica y tiene una semblanza financiera. Adicionalmente, el
Tablero de Control muestra indicadores para calificar la fiabilidad de la informacién. Los diversos
indicadores del Tablero de Control permitiran, a través de la semaforizacion, detectar aquellos aspectos
en los que se puedan disefiar un PAI con mayor impacto en el equilibrio financiero operativo del OO. Para
ello, el Tablero de Contral contendra parametros que permitirdn que se marque en color rojo, aquellos
indicadores que requieren mayor atencion; en verde, aquellos en los que no se requiere tomar acciones
inmediatas; y en amarillo, los que se deben revisar caso por caso y tomar una decision sobre ellos.

La informacién del Tablero recabada en esta etapa servira de linea base para poder medir los avances
que se logren con la implementacion del PDI.

Adicionalmente, el Tablero de Control y Evaluacién permitira revisar la consistencia de la informacion y
detectar posibles errores en la informacidén de las Hojas de Datos y Practicas. Si el consultor encuentra
inconsistencias debera regresar al paso anterior de levantamiento de datos y practicas hasta lograr contar
con informacion consistente.

Finalmente, se deberan realizar conclusiones preliminares de cada maodulo, que permitan identificar las
areas de mejora para cada uno.

Toda la informacion, analisis y conclusiones de |z etapa 1 deberan ser sometida a consideracion del
personal de todas las areas clave del OO para su validacion (Gerencia de Finanzas, de Operacion,
Comercial, de Administracion y Direccidn General). Durante las sesiones de trabajo, el consultor debera
realizar minutas, las cuales deberan estar firmadas por los participantes.

Etapa 2. Estructuracion del Plan de Desarrollo Integral.

El objetivo de esta etapa es conformar un Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el QO. EI consultor,
conjunto con el personal directivo del OO, y con base en las areas de mejora y las conclusiones de cada
modulo identificadas en la etapa 1, formulara el PDI. El PDI debera enfocarse a los tres objefiv
estratégicos del programa y sobre ello propondra un PAI para cada objetivo con acciones priorizadas con
base en su costo beneficio. Dichas inversiones se programaran en un periodo de 5 anos con base en la
priorizacion. Posteriormente se evaluaran las acciones de sostenibilidad de inversiones que sean
relevantes para el OO y se evaluard la capacidad financiera del OO para determinar la fuente de
financiamiento del PDI

X Xalapa
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Objetivos estratégicos y Paquetes de Acciones e Inversiones

El PDI estara orientado a lograr una mejora de la calidad y nivel de servicio ofrecido a sus usuarios, como
objetivo fundamental. Para el logro de este objetivo, se requiere realizar acciones e inversiones, lo que
implica buscar la autosuficiencia financiera y operativa del OO, como prerrequisito basico para lograr la
gestion adecuada de los activos del OO y permitir asi prestar un servicio de mayor calidad para los
usuarios. Para lograr lo anterior serd necesario orientar los esfuerzos del OO a los tres objetivos
estratégicos:

i) Reducir los costos de operacién del OQ.

ii) Incrementar los ingresos del OO.

iii) Reducir las pérdidas de agua.

El consultor, en conjunto con el personal directivo del OO realizara un ejercicio de planeacion para priorizar
las acciones e inversiones necesarias para lograrlo. Para el proposito se integrarén Paquetes de Acciones
e Inversiones (PAIl) orientados al logro de metas especificas en un lapso de cinco afios. Los PAIl podran
orientarse a un sector de la red o0 zona de intervencion, en cuyo caso el consultor debera definir y justificar
la focalizacion en dicha zona con base en la informacion de la Hoja de Datos y Practicas.

Los PAI se formularan con base en las conclusiones de cada modulo y las diferentes areas de mejora
identificadas con el Tablero de Control y Evaluacion en la etapa 1 para incidir en los objetivos estrategicos.
De acuerdo a la semaforizacion, aquellas acciones que aparezcan en rojo en el tablero, debera
considerarse dentro del PAl que corresponda. Por su parte, las semaforizadas en amarillo, quedara a
criterio del consultor y en acuerdo con el Organismo Operador el incluir dicha accién en el PAL. Finalmente,
aquellas que aparecen en verde no deberan ser incluidas en PAI alguno. En todo caso, si el Consultor en
acuerdo con el Organismo decide cambiar alguna de las reglas de semaforizacidn, lo podré hacer
justificando dicha decision. Posteriormente los PAl se priorizaran para su ejecucion con recursos del

PRODI o de otros programas.

Para el primer objetivo, Reducir los Costos de Operacion del OO, se elaboraran PAl para:
1) la reduccién de costos de energia eléctrica, tomando en cuenta las conclusiones del modulo de

indicadores de eficiencia energética
2) el incremento de productividad del personal, tomando en cuenta las conclusiones del modulo de

administracién y manejo de personal.

Para el segundo objetivo, Incrementar los Ingresos del OO, se elaboraran PAI para:
3) la mejora de la gestion comercial, tomando en cuenta las conclusiones del modulo de gestion

comercial.

Para el tercer abjetivo, Reducir las Pérdidas de Agua, se elaboraran PAl para:
4) la reduccion de pérdidas fisicas de agua, con el fin de reducir costos de produccion g incrementar
la calidad y continuidad del servicio, tomando en cuenta las conclusiones del modulo de eficiencia

fisica. M

Los PAI deberan incluir medidas que garanticen la institucionalizacion de las acciones e inversiones. Estas
acciones deberan incluirse en los PAl especificos a cada rubro.

Los PAI deberan integrarse con acciones del catélogo de acciones indicados en el anexo 4. No todas las
acciones seran financiables por el PRODI; sin embargo, deberan quedar identificadas. En este sentido, se
debe entender que el PDI es integral y se requiere conocer de todas las inversiones para poder tener una
vision de como se encontrard el organismo afio con afo. Solamente las acciones de ampliacion d
cobertura no quedaran reflejadas en ningdn PAL, sino solo en las areas de mejora de la Etapa 1, donde
estableceran los retos en cobertura de agua potable, alcantarillado, saneamiento, reiso y drenaje pluvial.

5
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Los PAIl, ademas de contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos, deberan tener elementos que
garanticen la sostenibilidad de las inversiones que se realicen. No se deberan poner acciones aisladas;
sino que todas las acciones propuestas deberan ser parte de un PAI completo, el cual, al ser concluido
debera tener un beneficio.

Durante el llenado de las Hoja de Datos y Practicas, el consultor podra identificar sectores o zonas de
intervencién con el fin de focalizar mejor los PAI, en el entendido de que esta situacion tiene mayor

beneficio neto.

Priorizacion de los Paquetes de Acciones e Inversiones

Los PAI se priorizaran en funcion de su relaciéon beneficio-costos. Los beneficios se mediran en funcion
del incremento que produzcan en el indicador general de margen de operacién del Tablero de Control,
entendiendo por tal el valor presente de los ingresos menos los costos de operacion e inversion de cada
una de las acciones financiadas, actualizados a una tasa de interés del 12% anual. El indicador que se
debe utilizar para la priorizacién es el Valor Presente Neto entre el Valor presente de las inversiones,
ambas descontadas a la tasa de interés sefaladas (VPN/VPI).

En todo caso, ademas de lo sefalado, el consultor podra usar criterios de priorizacion basado en las
acciones que tendran mayor impacto, mas rapida implementacién para mejorar el servicio del Organismo
Operador o ser requeridas precedente a otras por la légica de operacion particular. En cualquier caso, el
consultor debera justificar dicha priorizacion.

Una vez revisados, priorizades y consensuados con el personal directivo del OO, los PAl se organizaran
de forma secuencial a través del tiempo (5 anos), considerando la disponibilidad de recursos que se
puedan obtener para realizarlos, esto es, tomando con referencia los niveles de inversion del OO en los
ultimos afos y principalmente lo que refleje la semblanza financiera respecto a la disponibilidad de recursos
para contraparte. Si por razones diferentes a las econdmicas, se requiere priorizar una accion que esta
con menor indice VPN/VPI, se debera justificar el adelantar dichas inversiones. En todo caso, para efectos
de una mejor evaluacion, las intervenciones podran reducirse a una zona o sector, de manera de mejorar
la rentabilidad de la accion propuesta.

El Tablero de Control y Evaluacion tiene un maédulo especial para realizar la evaluacion de las acciones
seleccionadas.

Acciones que den sostenibilidad a las inversiones

Para asegurar la sostenibilidad a las acciones e inversiones realizadas, el consultor evaluara con base en
la informacion de las Hojas de Datos y Practicas, la necesidad de implementar ciertas medidas
estructurales y las dejara plasmadas en el PDI.
- Ciudadanizacion del consejo directivo del OO
- Necesidad de modificar el esquema de aprobacion de tarifas y su actualizacion .
- Necesidades de capacitacion y profesionalizacion del personal del OO M
- Necesidad de bancarizar los ingresos del OO
- Necesidad de contar con un esquema de planeacion

Financiamiento del PDI

Sobre las conclusiones del modulo respecto a la semblanza financiera, el consultor definira la capacidad

financiera del OO y los mecanismos de financiamiento para cubrir las contrapartes. En este momento el ,‘4;
consultor definira la pertinencia de incorporar financiamiento privado o de instituciones financieras ademas

de los programas federales en algunas de las acciones del PRODI.

. baj
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El consultor tendra sesiones de trabajo con el personal directivo del OO a fin de revisar y consensuar tanto
los PAl, como las acciones de sostenibilidad y los mecanismos de financiamiento, para ello debera
participar en el proceso personal de todas las areas del OO afectadas o involucradas con la
implementacion de las acciones.

Objetivo estratégico de reduccion de costos

PAI para reducir costos de energia eléctrica

A4

Si se observa que los costos de energia eléctrica son muy altos deberan proponerse PAI con
algunas de las siguientes acciones:

+ Cambio de la tarifa con la que se cobran los consumos de energia eléctrica del OO.

« Cambio del factor de potencia, si la tarifa incluye el cobro por factor de potencia.

« Cambios en la politica de operacion de las bombas para reducir el bombeo en horarios de
punta, si la tarifa eléctrica contempla una diferenciacién de costos segun horarios. Para ello
sera necesario:

o Instalar tanques para almacenar el agua en los horarios de tarifa baja.
o Automatizar los equipos de bombeo para realizar el prendido y apagado de los equipos
para evitar horarios de punta.

e« Cambio de los equipos de bombeo

» Incremento de la eficiencia energética en las PTAR. Para ello es necesario realizar:

o Una auditoria energética de las PTAR.

| » PAl para incrementar la productividad del personal

Si se observa que los costos de personal son muy elevados. Deberan disefiarse PAI con algunas
de las acciones siguientes:

s Reubicacion del personal con base en:

o Larevision del manual de funciones y cargos.
» Lograr contar con personal altamente praductivo y calificado para lo que sera necesario:
» Formular esquemas de salarios e incentivos que permitan reclutar y retener al personal
idéneo.
o Paquetes de retiro voluntario para el personal que no es esencial para el OO.

Las acciones anteriores probablemente requeriran de un estudio sobre el personal del OO. Sera
conveniente que se realicen cambios al marco legal del QO que le permitan tomar decisiones
agiles sobre el manejo del personal (accion estructural). :

Objetivo estratégico de incremento de ingresos

> PAl para la mejora de la gestion comercial |

Si se observa que un area de mejora es el incremento de ingresos, el consultor debera prop (\
diferentes PAl para lograrlo. Los PAI podran incluir las siguientes acciones: i%

s Lograr una mayor eficiencia comercial a través de:
o Campanas de pago '
o Mejor atencion a clientes
/ o Mas opciones y facilidades de pago
'

‘ 0 e
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. TraBalo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 f‘rj_éf'_*'-sﬁﬂifjf,{ff



D am

CMAS & Xalapa

I COMISICN MUNMICIBAL DE AGLA SOTAALE i, H. Ayuntamientc
¥ SANEAMIENTD OF XALAPA . N %;}

o El corte o la restriccion del servicio para lo que sera necesario:
= |Instalar valvulas que permitan el corte y/o restriccion de los servicios
* Hacer cambios al marco juridico para que sea posible el corte o la
restriccién del servicio, en caso de que no lo sea.
e Incrementar la facturacion a través de:
o Mejoras al padron de usuarios
o Sistematizacion de los procesos de facturacion y cobranza (incluso areas de
atencion al cliente, desarrollo de canales de recaudacion, mejoras de procesos de
recuperacion de cartera vencida, implementacion de software de gestion)
o Mejor estimacion de los volumenes de agua consumidos. Lo que requiere:
= Instalacion y/o reemplazo de medidores.
» |ectura sistematizada de micro-medidores
« Si se determina que la tarifa es insuficiente se deberan hacer modificaciones a la
estructura tarifaria para lo cual sera necesario:
o Realizar un estudio tarifario
o Hacer cambios al marco legal que permitan la actualizacion periddica de tarifas
siguiendo reglas claras y procedimientos prestablecidos sin necesidad de someter
a aprobacion por parte de los gobiernos municipales o estatales (p.ej. indexacion,
fijacion de la tarifa por parte del Consejo de Administracién del QO)

Adicionalmente se evaluara si es necesario hacer cambios a la estructura organizacional con el fin
de incrementar |la eficacia del area comercial.

Objetivo estratégico de reduccion de pérdidas fisicas de agua

[ » PAl de reduccion de pérdidas fisicas de agua

Si se observa que las pérdidas fisicas de agua son un problema importante para el organismo,
deberan disefarse PAl para reducirlas. El PAl debera disefarse con algunas de las acciones
siguientes:

» Localizacion y reparacion de fugas en tomas

» Localizacion y reparacion de fugas en lineas de conduccion

» Localizacion y reparacion de fugas en tanques de almacenamiento

» Localizacion y reparacion de fugas en redes primarias y secundarias

»  Optimizacién de presiones en la red de agua potable.

Las acciones anteriores requieren una auditoria de eficiencia fisica.

Para que las acciones anteriores puedan ser sostenibles, deberan complementarse con las

siguientes:
* Un programa de control de eficiencia fisica que comprenda:
o La sectorizacion de la red
o Leclura sistematizada de macro-medidores M
= Lo anterior requiere la instalacién de micro-medidores en las tomas y un
programa de reemplazo. \

o Lectura sistematizada de micro-medidores
» Lo anterior requiere de la instalacion de macro-medidores en las fuentes |/

de agua y en los sectores de la red.

4
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Etapa 3. Inversiones adicionales del Organismo Operador

En esta etapa se hara una identificacion répida de las diferentes inversiones adicionales que requiere el
organismo operador y que no corresponden a ninguno de loa PAI descritos anteriormente, como puede
ser la ampliacion de coberturas, construccion de plantas de tratamiento de aguas residuales, desarrollo de
nuevas fuentes de agua, etc. Estas inversiones no son susceptibles de recibir subsidio por parte del
PRODI, pero es importante que queden identificadas en el PDI y que tengan un orden de prioridad para
su ejecucion en cuanto exista disponibilidad de recursos.

Entregables

Se deberan entregar los siguientes productos:

1) Tablero de Control, el cual incluye:
a. Todos los datos basicos validados
b. Practicas con los comentarios respectivos.
c. Indicadores del tablero calculados y estructurados en maédulos.
d. Notas relativas a los indicadores. Se debera explicar por qué se considera se debe trabajar
en la modificacién de algunos de los indicadores.
e. Descripcion breve de la situacion del OO con base en los indicadores del tablero de control
e informacion adicional relevante.
f.  Identificacién de dreas de mejora para cada uno de los mdédulos.
g. Inversiones adicionales, no incluidas como parte del PRODI
2) Plan de Desarrollo Integral, el cual incluye:

1, Introduccion

1. Resumen Ejecutivo que mencione Unicamente los aspectos principales del plan, con
beneficios y costos, asi como las situacion actual y planeada del organismo operador.

3 Hoja de datos basicos

4, Indicadores del tablero de control

5. Conclusiones por madulo

6. Cartera de Programas de Acciones e Inversiones (PAI)

6.1 PAIl para Reducir Costos de Energia Eléctrica

6.2 PAI para incrementar la Productividad del Personal

6.3 PAl para mejora de la Gestion Comercial

6.4 PAl para reduccion de Perdidas Fisicas de Agua

6.5 Evaluacion y priorizacion de los PAI

6.6 Calendarizacion de las acciones de los PAl a 5 anos

T Acciones para la Sostenibilidad de Inversiones M

8. Analisis de la capacidad financiera e identificacion de fuentes de financiamiento

9, Inversiones adicionales que no forman parte del PRODI.

2. Otros documentos de respaldo:

a. Lista de asistencia a las sesiones de trabajo con el personal del OO y minutas.

b. Carta de recepcion del PDI a satisfaccion del OO

A ,4&
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Plazos

Los trabajos deberan ser realizados en un plazo maximo de 6 semanas si el OO cuenta con un DIP o con
un ESSA, o similar, con una antigledad maxima de 3 afos. En caso contrario, el plazo maximo de
realizacion de los trabajos sera de 10 semanas.

Requisitos de los consultores

Podran participar personas fisicas o morales en el desarrollo del presente estudio. En cualquier caso, las
personas fisicas y morales deberan contar con un equipo minimo compuesto por 3 profesionales con las
siguienies areas de especialidad:

1. Profesional con conocimientos en temas comerciales en Organismos Operadores de Agua,
Alcantarillado y Saneamiento.

2. Profesional del area técnica con conacimientos en redes de agua potable y gestidon de perdidas,
con conocimientos de temas energéticos.

3. Especialista con conocimiento de temas financieros y organizacionales en organismos de agua vy
saneamiento.

Las personas fisicas deberan ser profesionales titulados con tercer nivel de educacién (licenciatura,
ingenieria, etc.), debiendo al menos uno de los profesionales tener posgrado. Cada uno de los
profesionales debera tener al menos diez afos de experiencia en el sector agua y al menos tres afnos en
aspectos especificos de su especialidad en organismos operadores de agua y saneamiento. En las
propuestas se deberd anexar el curriculo de los profesionales que intervendran en la prestacion de los
servicios debidamente firmado por cada uno de ellos en su curriculo y definiendo el drea en que seran
responsables. En el caso de que se entregue informacion falsa, sera causal de cancelacion de la
Constancia habilitante para la realizacion de PDI's.

Forma de pago

Los concursantes deberan cotizar el PDI, el cual se pagara en dos partes:

a) Alaentrega del plan de trabajo se pagara el 30% del monto total.
b) Alaaprobacion del PDI por parte de la Conagua y del OO, se pagara el 70% restante.

Para |a aprobacion CONAGUA analizara la calidad, consistencia, contenido, completitud y razonabilidad

de las propuestas. El Consultor se obliga a solventar las observaciones que se le hagan para poder aprobar

el PDI Se deja constancia que en la revision que realizara la CONAGUA se procederd a evaluar los
estudios y segun la calificacién que obtengan, la CONAGUA aplicara sus reglas sobre la Suspensian de la ;
Constancia habilitante para la realizacion de PDI's. é/’

Evaluacion de la calidad de la informacion.

Los consultores deberan llevar a cabo la evaluaciéon de la calidad de la informacion empleada para
alimentar el tablero de control, para lo cual optaran por aplicar |la guia para la evaluacion de la cali
la informacion empleada en el Plan de Desarrollo Integral (PDI), la cual se encuentra publicada en
de internet de Conagua.

&,
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1 L~ |Poblacién Total : ~ |Habitantes |7
2 Poblacién con servicio de agua potable Habitantes
3 Indice de hacinamiento : Habitantes
4 Total de tomas activas registradas Tomas

4.1 Tomas domésticas Tomas
4.1.1 Tomas domeésticas con medidor Tomas

4.2 Tomas comerciales Tomas
4.2.1 Tomas comerciales con medidor Tomas

4.3 Tomas industriales Tomas
4.3.1 Tomas industriales con medidor Tomas

4.4 Tomas servicio publico Tomas
4.4.1 Tomas servicios publicos con medidor Tomas

4.5 Otras Tomas
4.5.1 Otras tomas con medidor Tomas

4.6 Micromedidores instalados funcionando Unidad
4.6.1 Medidores hasta con 5 afios de antigiiedad Tomas
4.6.2 Medidores entre 6 y 10 afios de antigiiedad Tomas
4.6.3 Medidores con antigliedad mayor a 10 afios Tomas

5 Tomas con servicio continuo Tomas

6 Tomas conectadas al alcantarillado Tomas

7 Volumen producido m3/afio
7.1 Produccién anual de agua subterrdnea m?3/afio
7.2 Produccion anual de agua superficial m3/afio

8 Fuentes de abastecimiento activas Unidad
8.1 Macromedidores instalados func:onando Unidad

9 ~ |[Volumen macromedido - m?/afio
10 Volumen de agua facturado m?/afio

11 Volumen de agua residual tratado m3/afio

12 Consumo medio m3/mes
12.1 Consumo medio doméstico m3/mes
129 Consumo medio comercial ~|m3/mes
12.3 Consumo medio industrial m3/mes
12.4 Consumo medio servicio publico |m3/mes
12.5 Consumo medio otros ' [m3/mes
12 Costos operacionales SO
13 Costo de energia eléctrica G

%
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DATOS PARA EL CALCULO DE LOS INDICADORES BASI
14 Sueldos yf'pr.es'ta_(':ion'es - 3
15 Materiales - S :
16 Cloro y reactivos i s A s
17 Derechos de explotacién, uso o aprovechamlento de agua |5
18 Otros gastos operacionales ; S ] 13
19 Otros gastos no operacionales (pagos de créditos u otros) [$
20 Numero de empleados empleados
21 Capacidad instalada de tratamiento Ips
22 Importe de agua, alcantarillado y saneamiento facturado |3
23 Importe de agua, alcantarillado y saneamiento recaudado |5
24 Facturacion por agua potable (5) S
25 Facturacién por alcantarillado ($) $
26 Facturacion por saneamiento ($) S
27 Ingresos por derechos de conexién s
28 Ingresos por factibilidades s
29 Otros ingresos $
30 Ingresos por aportaciones federales, estatales o municipale|s
31 Ingresos no operacionales (intereses u otros) s
32 Facturacidn total 3
33 Cuentas por Cobrar de mas de 360 dias 5
34 Namero de PTARs unidad
35 Nimero de Plantas potabilizadoras unidad
36 Muestras totales bacteredligicas analizadas unidad
37 Muestras bacteredligicas con cumplimiento de normativida|unidad
38 Porcentaje de reposicion a aplicar %
39 Valor Nuevo de Reposicién por toma (VNR) S/Toma
40 Crecimiento Anual de las tomas %
41 % de financiamiento por el organismo del crecimiento %
42 Pérdidas fisicas no perceptibles en red % %
43 Pérdidas fisicas no perceptibles en tomas %
44 Pérdidas Comerciales respecto al total de pérdidas %

5.
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Anexo 2 Hoja de Datos Adicionales y Practicas

PRACTICA si/NO  [TIPO
El organismo operador cuenta con un consejo de administracién astructural
estructural

El control del consejo de administracidn esta en manos de los representantes de la sociedad civil
£l consejo de administracion y/o el directorio del organismo tienen “autonomia empresarial” en temas| estructural
relacionados con la fijacién de remuneraciones y dotacion de personal,

El consejo de administracién y/o el directorio del organismo tienen "autonomia empresarial’ para fijar las estructural

tarifas por los servicios que presta el organismo.

Las tarifas por los servicios que presta el organismo son actualizadas anualmente (por medio de estructural

indexacion o algln proceso de revisidn continua)

El organismo tiene un sistema de contabilidad estandarizado y sistematizado gestion

El organismo divulga sus estados financieros a través de Internet gestion

El organismo divulga las tarifas por los servicios que presta a través de Internet gestion

Existe un proceso de planeacién integral y continuo con metas e indicadores a los que se da seguimiento gestion

Existe un proceso continuo de elaboracion y evaluacidn de proyectos del organismo gesticn

Se permite el corte de agua a usuarios domésticos por no pago del servicio

El ciclo de facturacidn es mensual, bimestral, semestral o anuai

Se cuenta con un Sistema de Informacidn Geografica gestion

Se cuenta con catastro de redas gestion

Se ejecutan procedimientos para actualizar el catastro de redes gestion
estructural

Se cuenta con sectorizacion hidrdulica confiable
Grado de dificultad en la obtencidn de la informacion comercial (1a 10)

/a
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Anexo 3. Tablero de control

INDICADORES PRINCIPALES
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H. Ayuntamiento

1 Cobertura de agua potable
2 Cobertura de alcantarillado
3 Cobertura de tratamiento
4 Eficiencia global
5 Capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales (Ips)
6 % de Cumplimiento de calidad bactereoldgica de agua potable
| MODULO DE EF#CIENC!A ENERGETICA R e
Ndamero [ U, . Indicador
7 Inadenua de la energia electrlca
8 Costo unitario de la energia eléctrica (S/kWh)
Costo de EE por metro cubico producido ($/m?)
10 Indicador energético (kwh/m? producido)
11 Porcentaje de Consumo en Punta (promedio)
12 Factor de Carga
13 Factor de Potencia
e, MODULO DE ADMIN?STRACIDN Y MANE.IO DE PERSONAL g
Numero | . % Indicador. s s e
14 Ind|ce !aboral {empleados /1000 tomas)
15 Sueldo mensual promedio por empleado ($/empleado/mes)
16 Recaudacion mensual promedio por empleado (S5/empleado/mes)
17 Proporcion de personal operativo
18 Gastos en remuneraciones (sueldos, salarios y prestaciones)
19 Proporcion de gastos en remuneraciones respecto al gastos operacionales
El consejo de administracién y/o el directorio del organismo tienen
"autonomia empresarial" en temas relacionados con la fijacién de
20 remuneraciones y dotacion de personal

5

I 20222012
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21  |Eficiencia comercial
22 Cobertura de micromedicién msta[ada
23 |Cobertura de volumen micromedido =~ =
245 Cobertura de micromedicién con lectura
25 Recaudacién anual por toma ($/toma/afio)
26 Facturacién anual por toma ($/toma/afio)
27 Tarifa media facturada ($/m3)
28 Tarifa media facturada domésticos ($/m3)
29 Tarifa media facturada comercios e industrias (5/m3)
30 Tarifa media cobrada (S/m3)
31 Facturacién anual por toma servicio medido ($/toma/afio)
32 Facturacion anual por toma cuota fija (S/toma/afio)
33 % Volumen de agua facturada con micromedicion
34 Volumen de agua facturada con cuota fija
35 Consumo medio (m3/toma/mes)
36 Tomas activas sin micromedidor leido
37 % Medidores con mas de 5 afios de antigliedad
38 % Medidores con mas de 10 afios de antigliedad
39 % de pérdidas comerciales sobre pérdidas totales
Potencial de cobranza en agua suministrada (agua suministrada no
40 facturada)
41 - |Potencial de cobranza en lo facturado (por agua facturada no cobrada)
El consejo de administracién y/o el directorio del organismo tienen
"autonomia empresarlal" para fuar las tanfas por Ics servicios que presta
42 ‘|el 00 :
Las tarifas por los servicios que presta el OO son actualizadas anualmente ///?
43 (por medio de indexacidn o algtin proceso de revision continua)

4
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MODULO FINANCIERO

1

Numero

Indicador

53

Margen operativo (5)

54

Margen Operativo sobre Ingresos (Cobranza) (%)

55

Costo unitario de operacién por metro ctbico producido ($/m?)

56

Costo unitario de operacién por metro ctbico facturado (S$/m?)

57

Costo total promedio mensual por toma ($/toma/mes)

58

Liquidez

53 ..

Prueba del acido

60

Capital de Trabajo

61

Indice de endeudamiento

62

Apalancamiento

63

Rentabilidad

64

Productividad

65

Infraestructura por usuario

66

Relacidn de operacidn

 MODULO FINANCIERO CORREGIDO

Numero

Indicador

67

Reposicipén anual

68

Inversidn por crecimiento

69

Descuento de cuentas por cobrar del activo circulante

70

Margen operativo ($)

71

Margen Operativo sobre Ingresos (Cobranza) (%)

72

Costo unitario de operacién por metro cubico producido ($/m?3)

73

Costo unitario de operacién por metro cibico facturado ($/m?)

74

Costo total promedio mensual por toma ($/toma/mes)

75

Liquidez

76

Prueba del dcido

77

Capital de Trahajo

78

Indice de endeudamiento

79

Apalancamiento

80

Rentabilidad

81

Productividad

82

Infraestructura por usuario (a 20 afios)

83

Relacion de operacion

84

Requerimiento de Financiamiento

85

% de Financiamiento requerido sobre ingresos

'Y

Avenida Miguel Alernan numero 109, colonia Federal,
C P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00
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Anexo 4 Catalogo de Acciones para elaboracion de los PAI

lJQZ o028

H. Ayuntamiento

<
DYEDWE

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

FINANCIADA
No. DESCRIPCION PA| TIPO POR PRODI
Solicitud de cambio de tarifa eléctrica | 1. Reduccién de 1.Accién o
1 para reducir gasto por concepto de gastos de energia inlversidn no
energia eléctrica. eléctrica
Reduccidn de la potencia reactiva }: Beduaiion ‘?e 1.Accién o p
2 i ; gastos de energia ; . Si
(reduccidn del factor de potencia) s inversion
eléctrica
Sustitucion de equipos de bombeo de | 1. Reduccion de 1 AEEHS &
3 agua potable para reducir consumo gastos de energia = . si
, . inversion
de energia eléctrica
Sustitucién o construccion de tanques -
X 1. Reduccion de .
de almacenamiento de agua para X 1.Accion o ;
4 - i " gastos de energia | | i Si
modificar politicas de operacidon del o | inversion
; eléctrica
equipo de bombeo
Automatizacion de equipos de 1. Reduccion de .
s S ; 1.Accion o .
5 bombeo para modificar politicas de gastosde energia | . <2 s
. o | inversion
operacion eléctrica
' Sustitucion de bombas de . Redurcion c!e 1.Accion o
6 ; gastosde energia | . i no
alcantarillado s inversion
eléctrica
Reduccion de gastos de energfa en 1. Reduccion de 1. Accién o
i7 plantas de tratamiento de aguas gastos de energia inlversic'm no
residuales (PTAR) eléctrica
Elaboracién de una auditoria Ls Reduecion ‘fe , ; con
8 - gastos de energia | 0.Estudio previo Cpe
energética oo justificacion
eléctrica
Progra.ma d-e ca!;?autacm-ny 7. ‘Rediiceisn de o
9 profesionalizacién para incrementar 2.Sostenibilidad no
. gastos de personal
la productividad del personal.
10 Revision del manual de funcionesy 2. Reduccién de il oravis con
cargos del personal del 00 gastos de personal | P justificacién
1 Establecimiento de un programa de 2. Reduccion de 1.Accion o e %
retiro voluntario y obligado gastos de personal | inversion
12 | Ajuste de consumaos de cuota fija - M.F."Jora de Ia_ ELACCl?,n . si
gestion comercial | inversion
Correccion de erro d . L
? i v g res. i R Mejora de la | 1.Accién o :
13 | micromedicion mediante sustitucion - : ; s si
. gestion comercial | inversion
de medidores.
Imparticion de cursos de formacion % Riaieis da I
14 | de recursos humanos en eficiencia e 1 i 2.Sostenibilidad no
- gestion comercial if_
comercial

TraBa o
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A,mmamnento

FINANCIADA
A 1 P
No DESCRIPCION PAI TIPO POR PRODI
Imparticion de cursos de formacion ;
-, 3. Mejora de la I
15 de recursos humanos en atencidn a i3 . 2.Sostenibilidad no
. gestion comercial
usuarios
Firma de convenios con bancos y
16 otras instituciones para ampliar las | 3. Mejora de la | 1.Accidn o o
opciones de pago de los servicios de gestion comercial | inversion
aguay saneamiento
17 Mejoras a la facturacién mediante un | 3. Mejorade la 1.Accion o of
nuevo sistema comercial gestion comercial | inversion
138 Mejoras en la cobranza mediante 3. Mejora de la 1.Accién o s
esquemas que faciliten el pago. gestion comercial | inversion
19 Localizacién y regularizacion de 3. Mejorade la 1.Accién o &
tomas clandestinas gestion comercial | inversion
Censo de usuarios para mejorar el
b0 padron. Establecimiento de 3. Mejora de la | 1.Accion o i
esquemas de actualizacidn continua gestién comercial inversion
del padron.
b1 Sistema de cdmputo para altasy 3. Mejorade la 1.Acciéno o
| bajas del padrén de usuarios. gestion comercial | inversion
Estudio tarifario con el fin de realizar | 3. Mejora de la : . con
22 R . . . 0.Estudio previo S e
la actualizacion de las tarifas de agua | gestién comercial | justificacion
b3 Modificaciones a la estructura 3. Mejora de la | 1.Acciono o
tarifaria | gestion comercial | inversion
Reformas | las tarif 3. Mejorade la | ;
4 ero ? para lograr que 1as ‘3 1ras MEJ e ) 4 Estructural sf
se actualicen de manera continua gestién comercial |
Reformas al marco legal para que el .
5 'p q | 3. Mejora de la ‘ .
25 00 pueda establecer tarifas , b ; | 4.Estructural si
| gestion comercial ‘
adecuadas [
Localizacion y reparacion de fugas en 4. Reduccién de | 1.Accion o
35 yrep & pérdidas fisicasde | o si
tangques inversion
agua
e i 4. Reduccion de &
: Lucalizacion y reparacion de fugas en G o 1.Accion o con
27 , o ; pérdidas fisicas de | . T
tuberias principales y secundarias 3giia | inversion justificacion
Instalacién de micromedidores en las %. Hesuogion: de ‘
28 pérdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad si
tomas
agua | ¢
Sistematizacion de lectura de i3
micromedidores toma 1. Bagugeion de
29 | - =t 35 € | érdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad | si
incorporacion de lecturas al sistema
- agua
de facturacion y cobranza
Optimizacion hidraulica: sectorizacion .
P S 4, Reduccion de
de la red de distribucion, control de Gy ;. o ;
30 ., o - . perdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad 5
presion, optimizacion de la capacidad -
de almacenamiento. P §

z
BYWEDYE
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H. Ayuntamiento

5 FINANCIADA
No. DESCRIPCION PAI TIPO POR PRODI
4. Reduccion de
o de infraestructura hidrauli "
31 Catastr niragstructura idrattica pérdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad si
y de redes
agua
Instalacién de macromedidores en %. Reduccion de
32 ; pérdidas fisicas de |2.Sostenibilidad si
captaciones
agua
Instalacion de macromedidores en 4., Reducgion de
33 pérdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad si
sectores
agua
Sistematizacién de lectura de | 4. Reduccion de
34 macromedidores en captacionesy pérdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad si
sectores ( p.ej. a través de telemetria) | agua
4, Reduccion de
sicibnd ; 5 R ci - ,
35 SisBtCon Qe uleTiarcaniaig itk pérdidas fisicas de |2.Sostenibilidad si
de fugas
| agua
4. Reduccion de
. citacion del ap i ;
136 Capa I., s ;.)ersonal del00en perdidas fisicas de | 2.Sostenihilidad Si
operacian de equipos
agua
4. Reduccion de
37 Sistema de Informacién Geogréfica pérdidas fisicas de | 2.Sostenibilidad si
agua
33 E.stablemmmnto de u.n comite 5. S.OStE['I!blhdad 3 Sostenibilidad o
ciudadano del organismo operador de inversiones .
Elabctrar.?!f:m de un cadigo de ética y 5. Sostenibilidad | o
39 suscripcion por parte del personal del - g | 2.Sostenibilidad no
de inversiones [
00 =
40 Sistema informatico de contabilidad % S.osten!blildad 2.Sostenibilidad si
de inversiones |
41 Sisterna de planeacion Integral > ,OStenfbmdad 2.Sostenibilidad s
de inversiones |
12 Asesoria para financiamiento de 5. Slosten!bllldad | 2.Sostenibilidad i
~ | contrapart® de inversiones | o

/
Ing. Adj«éurgos Monfil
Elaboro

Ing. Ana lris Ruiz Gomez
Gerente de Planeacion.
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