COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 1.- DESCRIPCION DE LA PLANEA’CFON INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO UN
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE SERA EMPLEADOQ PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN

EL DOCUMENTO A 3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
LA PLANEACION DEBERA SER EN REDACCION.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

MEDIANTE ESTA REDACCION EL LICITANTE DEMOSTRARA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 2.- RELACION DE EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE EQUIPO INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE EQUIPO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE
LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA ECONOMICA, LA OMISION DE
ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 3.- CAPACIDAD TECNICA. CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE
LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS PROYECTOS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON
EL DE LA LICITACION, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ESTOS PROYECTOS Y
CONTRATOS COMPLETQOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, ASf
COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO
OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. (PRESENTAR ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES Y ACTAS Y CONTRATOS Y CONVENIOS EN SU CASO PARA COTEJO). ESTE PERSONAL NO PODRA SER
SUSTITUIDO AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS, SALVO AUTORIZACION POR ESCRITO DEL RESIDENTE DE OBRA,
SIEMPRE Y CUANDO LA EXPERIENCIA COMPROBADA DEL NUEVO PERSONAL SEA IGUAL O MAYOR AL INICIALMENTE

PROPUESTO,

ESTE PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN EL SERVICIO DEBERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA MINIMA
COMPROBADA DE 3 (TRES) ANOS, POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE
MANIFESTARA QUE EN TODO MOMENTQ EMPLEARA PERSONAL CON ESTAS CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A
CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA, EN FORMATO
LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE DEL
PROYECTO, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL

LICITANTE.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CADA
PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 4.- RELACION DE SERVICIOS EN PROCESO Y TERMINADOS RELACIONADOS CON EL
SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE
SE LICITA EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS

PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL DOCUMENTO A3, LOS CONTRATOS COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS
(SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE ENTREGA RECEPCION DE CADA SERVICIO RELACIONADA EN ESTE APARTADO,
PARA QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 5.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU

CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ANEXAR IMPRESOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE HUBIERAN ENTREGADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°, CMAS-I3P-SR- A5
DIRECCION DE OPERACION 001-2020

| T "
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PESCRIPCHIN BERERAL

DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE| FECHA DE HOUA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENT.E .

Me refiero a las bases a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha

, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de (en

el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se ha adquirido oportunamente las bases a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de la proposicién; enterados de
su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases a la
Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los Términos de Referencia que la Comisién proporciono, asi como acatar lo dispuesto en las
mismas sin menoscabo del cumplimiento del periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se
opongan a la Ley citada, asf como mi conformidad de ajustarme a sus términos,

w ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: I cion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 6.-ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO
DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE
ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIHEQCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°, CMAS-I3P-SR- A6
DIRECCION DE OPERACION 001-2020
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:
MANIFESTACION ESCRITA DE NO IENCONTRAHSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

ATN: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a las bases a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha

, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en el caso de persona moral)
de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 y 79 de la Ley No 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, las
personas fisicas o morales siguientes:

§ I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion, tengan relacion

personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio para él, su conyuge, concubina o parientes
consangufneos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al
menos que el servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control respectivo; asi como las inhabilitadas para
desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi
como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
nacio de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren vinculados entre si por algun
socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a javgs de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el ente publico tenga
alguna controversia derivgeo gde algtn contrato de obra publica; y se trate de la contratacién de un servicio relacionado con la obra
publica como dictame eritajes, analisis u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la

controversia respecti



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

V. Aquellas que por sf o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan intervenido en la elaboracién
de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por ofro licitante o en algin servicio relacionando la obra publica

vinculado con el procedimiento de contratacion en que desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo determine el drgano de
control respectivo;
VIll. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les hubiere rescindido

administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio Ente Publico convocante durante un ano
calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo

alguno con la convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta Ley 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus familiares por
parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria v apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
recibidas por servidores publicos por sf o por interpésita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no

relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada en términos de la Ley 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes

aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

AN



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 7.- MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBJEFIA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN
EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE
LA JUNTA DE ACLARACIONES.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE | LICITACION POR
XALAPA, VER. INVITAGION ACUANDO | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL MENOS THES FERBONAS A7
DIRECCION DE OPERACION s S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
FECHA DE HOJA:
RAZON SOCIAL FRMADEL  |PLAZO DE EJECUCION | PRESENTACION DE LA | DE:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS | PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS
MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS
PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a las bases a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha

, relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por o que en nuestra propuesta
se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y se consideraron las modificaciones que se

hayan efectuado a las bases a la Licitacion.
Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha

reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron en ella y

considerandolos en la propuesta que se presenta.

W ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 8.- MANIFESTAC{I(!JN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y
DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE CONOCER EL
CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE
QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS

DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°. CMAS-I3P-SR- A8
DIRECCION DE OPERACION 001-2020
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS:

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE

RAZON SOCIAL FIRMA DEL EJECUCION DE | LA PROPUESTA: HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS DE;

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICA DESLEAL Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PREGENT.E,

Me refiero a las bases a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha

, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el caso de
persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se requeria de materiales y equipo de

origen extranjero de los sefalados por la Secretaria de Economia.

Asi mismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi mismo o por interpdsita persona, me
abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las
uestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
josas, con relacion a los demas participantes.

\M\_ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2018 Y 2019, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A AGOSTO DE 2020;
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE AGOSTO
DE 2020 FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE
SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO.

AN’



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 10.- EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA AS[ COMO SUS MODIFICACIONES EN SU CASO,
COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FISICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE

O CARTILLA MILITAR) (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

AN
Ny



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO POR LA
ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO.

A\

AN
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL

DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA.
B.- DE EQUIPO.

C.- DE LOS MATERIALES.

D-DE LA UTILZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNJC{O,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 12 A- PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADODE LA MANO DE OBRA

EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL
DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA.
B.- DE EQUIPO.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL  TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION

Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 12 B.-. PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE EQUIPO, EXPRESADOS EN HORAS
EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL

DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA.

B.- DE EQUIPO.
C.- DE LOS MATERIALES

D- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.,

DOCUMENTO A 12 C.- PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE MATERIALES
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIREC‘CIéN GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE
LOS SIGUIENTES RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA.
B.- DE EQUIPO.
C.- DE LOS MATERIALES.
D.- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 12 D.- PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 13- ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS (AUXILIARES) DE LOS MATERIALES E
INTEGRACION DE CUADRILLAS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES), DEBERA ANEXAR LA
FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL
LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION
DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 14.- CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA ACTUAL. LA INFORMACION
DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA
PARA LA DETERMINACION DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA

PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES POR COSTUMBRE Y DE
ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2020.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DiRECC(IjON GENERALO N°. CMAS-I3P-SR-001-2020 A4
DIRECCION DE OPERACION ,
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION  DE| LA PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

( DICAL ) DIAS CALENDARIO 366
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(P) DIAS ~ REALMENTE ~ PAGADOS AL ANO

SUMA

(DIDOM) DIAS DOMINGO 52
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) 7

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

( DINLA) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl
Tp Tp

FORMULA (1) Fsr= Ps 77 ] (+) ~

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo
anual (de Enero a Diciembre).

Ti= Representa los dias realmente laborados durgnte gf mismo

periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CEN DATOS CONTEMPLADOS

SEGUN CADA LICITANTE APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 14A.- TABULADOR DE SALARIO REAL DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO SALARIO TABULADO,
AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO “A 14"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-SR-001-2020 A14 A
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

) FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIO REAL DE MANO DE OBRA

No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO FACTOF‘R[;iLSALAR'O SALARIO REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIQN DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS. DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENT \E<ERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
EQUIPO.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
EQUIPOS NUEVOS.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACION

DEBERAN SE LOGICO. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA PRESENTARSE EN ACTIVO,
ESPERA Y RESERVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL _ CUANDO MENQS TRES PERSONAS N°. | DOCUMENTO
DIRECCION DE OPERACION CMAS-I3P-SR-001-2020 A15
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO

EQUIPQ No. | CLASIFICACION [ DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA _ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop ) PQOTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh)  CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE vm $ (Pe)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
; I;J: JA LINDIGADOR ECONOMICO PARA TASA DE INTERES (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO ( Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =G/t LITROS/HR. TURNO
.- CARGOS FIJOS :

.1.- DEPRECIACION D= (Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2Hea =

1.3 - SEGUROS Sm = (Vm+ Vr)s/2 Hea =

1.4 - MANTENIMIENTO Mm = KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS ||

1l.- CONSUMOS :

11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Cc =

Il.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa : Ah = (HP) x (Fop.) x (Ca) Ga = Cft =

I1.4.- LLANTAS N= Pn/Nn = =

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = PajVa = ~

k “\ (2) SUMA CONSUMOS ||
W AN\
lil.- OPERACION : : T \
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
! I
(Sr)= 8
Il SPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2) + (3)
COSTO DIRECTO POR HORA ESPERA (1) + (2) + (3)
COSTO DIRECTO POR HORA RESERVA (1) + (2) + (3)

LN |

8
3
$




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16A.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEB}EHK—‘\ PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, O A AMBAS SEGUN EL

CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

QMmoo m>eE

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES _
DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

m >

O OmMmmMoOoO

SERVICIOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES COMPACTACIONES Y

CONCRETOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

p-d

FLETES Y ACARREOS
A DE CAMPAMENTOS
B DE EQUIPO
c DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA )
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OTMMOOm>

ACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
E HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES,

OO m>



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE [ LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-SR-001-2020 A 16A
DIRECCION DE OPERACION ;
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

PLAZO DE
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P T O CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BYC
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS

ABYC
F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES,

COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) 8 =

FLETES Y ACARREOS
A- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION '\

® "Moo w >

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =
GASTOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

RREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
DE COMPUTACION

O N Mmoo @ ;

- GASTOS DE LA LICITACION, 4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES) § =

SEGURIDAD E HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =

SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERAES
1.- DE CAMPAMENTOS .
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-SR-001-2020 A 16A
DIRECCION DE OPERACION ) CONT.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS:

i FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION
CONCEPTO CENTRAL CAMPO
SEGUROS Y FIANZAS

A.- PRIMAS FOR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) & =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
~ LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

o oOm®

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

} A} COSTO DIRECTO DEL SERVICIO:

B)  TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO DIRECTO (SEGUN SU
DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE QFICINA EN CAMPO:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
ka % DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16B.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER
ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 22 Y EL PLAZO INDICADO EN LAS

BASES A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDFV'\ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO

DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBEF{A INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES A FAVOR Y A PAGAR.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTQ A 16C.- CARGO POR UTILIDAD.
(GUIA DE LLENADO)

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR
ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16D.- CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENT LEGAL:

% ORDENADO:

INSUMO O PARTE
APLICACION:

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ~ ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA

CONTRALORIA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGQ DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES
DEL COSTO DIRECTO.

LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

5 AL MILLAR.

DE SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO

EN EL DOCUMENTO A17

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A
LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS DOCUMENTO

LICITANTE

DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-SR-001-2020 A 16D
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE

LEGAL QUE LO NORMA APLICA

C.A1] Supervisién, control y

Vigilancia

Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
LOPSRE

W




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 17.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA

MATERIA.
CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA DE ACUERDO AL

CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO A 13

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE SERVICIOS PROPORCIONADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A

XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-SR-001-2020 A17
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS

" ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N° CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD | CONSUMO || COSTO UNITARIO | IMPORTE
| MANO DE OBRA | | SUMA § |
I CATEGORIA [ uwpap | canmoap | costo IMPORTE |
[ EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD || | SUMA § |
I NOMBRE | uwpap | canmpaD | costoHORARIO | IMPORTE |
I SUMA $ I
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO =

COSTO POR FINANCIAMIENTO =
CARGO POR UTILIDAD =
CARGO ADICIONAL=

| .
h@ummmo = (C.D.+C.I.+C.F. +C.U +CA) JZ’/ UNIDAD
_/

N A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 18- EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA
UNO CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. (EL IMPORTE DEL SERVICIO A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS PROGRAMAS DE
EROGACIONES (ANEXO A 22).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°. CMAS-I3P-SR-001- A18
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

EXPLOSION DE INSUMOS

| cLave | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | MONTO | %

MATERIALES ) - ] : !

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA — — _ = _ o

HETHEN

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAMDE EQUIPO

[TOTAL DEDREPORTE Fard |




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 19.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: CLAVE,
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NUMERQ Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO CON
NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADCQ.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DOCUMENTO

XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-SR-001-2020 A19
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 20.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DfHECCI(:JN GENERAL N°. CMAS-I3P-SR-001-2020 A 20
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE
Me refiero a las bases a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. de
fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. La empresa que represento, propone realizar los servicios a las que se refiere esta licitacion de acuerdo con
los Términos de Referencia que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos montos aparecen
en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle las bases de licitacién, las normas y
términos de referencia que nos fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento

de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinada con detenimiento el sitio de los servicios para observar las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo del servicio.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de servicios que nos fue proporcionado, del
que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracion al formular el
programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se
xpresan en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
[ INFONAVIT, SAR y Supervision, Cantrol y Vigilancia.

e si en la licitacion resultamos favorecidos con el fajlo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato
icios a precios unitarios y tiempo determinadd, en la fecha establecida en las bases.

AN\

de




10.

11.

12.

13.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional No. expedida

por la SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA)

Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en las bases a la licitacion,
que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a “La Comisidn
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa”, para que se lleve a cabo la presentacién y apertura de

las propuestas.

El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de $
para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

En caso de gue el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara un
representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta manifieste, bajo
propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en las bases respectivas, procediendo a desechar
las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin rubro en lo individual este
incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de proposiciones que se detecte en la revision

detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan ir
firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)
\

La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 21.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE CONCEPTOS



9% OpE|NWNY

%eord |

N

$ ope|nwnoy

NN

$ [elosed

S0 gz2ol

02/21P/X
e 0z/oBe/x

€0 5001

4 3 OlvLIND
SIW | SIW || NoIoNo3r3 0I1D34d

SIWIOL

30 0doIH3d

avadlNyD

avaiNn || SOrveavdL SO13d OLdIONOD || IAVID

JININTVNSNIW OAVOIHILNYND A OQVZIHYANT VO ‘SOrvavHL SO13d VEINID NQIONO3r3 V1 3a SANOIOYOOHT 3d YNVHOOHd

3d ¥1S3NdOxd SOrvavdl sO13a
VrOH V130 NQIOVINISIHd 30 YHO3H |NOIDNO3ArS 30 0Zvd JINVLIDOIN 130 VNI FINVLION 13d VID0S NOZvH
‘SOrvavydl
SO 30 TYHINTD NOIOdIHOS3a
YHNLONYHLSIVHANI 30 VIONIHID
ley 0202- L00-HS-dEI-SYIND "N NQIDVH3dO 30 ZO_UUm_m_m_\
OLN3IWN20a SVYNOSH3d S3HL SONIW OaNVND

YV NQIQVLIANI HOd NOIDV.LIOIT

IVHIN3ID NOIDD3HIg

H3A VdVIVX 30 OLNIINVINYS A F18V.LOd YNOVY 3a TVAIDINNW NOISINOD
i

VHNLONHLSAVHANI 3a VIONIHID
NOIDVHIdHO 3a NOIDD3HIa
IVHINID NOIDO3dHIa

"H3IA ‘VdVIVX 3a OLNIINVINVS
A 378V10d YNV 3a IvdIDINNIN NOISINOD

.\.\
7

P
., \



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22, PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

cowmp

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 22 A-PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA
MANO DE OBRA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE MATERIALES.

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO _

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

Cow>R

A 22B.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE EQUIPQ,
EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Cowm»

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTOA22C - PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22, PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

DE MATERIALES.

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO .

DE UTILI;ACICJN DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

SCompr

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 22D.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

S
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 23.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN
MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 24.- DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT),
CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA'Y CON UNA OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 25.- FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA VEHJFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
EL LICITANTE DEBERA LLENAR LA COLUMNA DOCTS. PRESENTADOS POR EL LICITANTE, (ANEXAR

PROPUESTA ECONOMICA EN CD).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-SR-001-2020

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
A25

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE
EJECUCION DE LA PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:

ANEXOS
NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCS. ENTREGADOS POR LA

DCTS. REVISADOS AL MOMENTO DE LA

LICITANTE APERTURA X EL FUNCIONARIO DESIGNADO

PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA
s DOCUMENTO DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Sl

NO DEL AL Sl NO

DEL AL

A1l

A2

A3

A4

A5

AB

A7

A8

AS

A10

A1

A12A

A12B

Ai2C

A12D

A13

A14

A14 A

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22A

A22B

A22C

}

NA22D

NN
AR

A2~

A25 e

A 26

NN
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA No. CMAS-5R-001-2020, A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., ORGANISMO OPERADOR DE XALAPA, REPRESENTADA
POR EL ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL Y/O FISICA
XXOOXXXX, REPRESENTADA POR EL C. XXXX XXX XXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A).- ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VERACRUZ, SEGUN LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE
CREACION DE "LA COMISION", EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1994; ASI COMO MEDIANTE EL DECRETO DE TRANSFERENCIA
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ AL MUNICIPIO DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 4 DE FEBRERQO DE 2002.

B).- MEDIANTE DECRETO NUMERO 547 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO, SE CONSTITUYO LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

C).- ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ, SEGUN LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 40 FRACCIONES |, VI, VII'Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA APROBACION EN
SESION EXTRACRDINARIA DE H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE FECHA 05 DE
ENERO DEL ANO 2018, Y CON NOMBRAMIENTO OTORGADO A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ.

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MIGUEL ALEMAN NO. 109, COLONIA FEDERAL
C.P. 91140 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

E).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 FRACCIONES II, IV, V'Y VI, Y ART. 40
FRACCIONES |, VI 'Y VIl DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA'Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA

CELEBRAR ESTE CONTRATO.

F).- QUE EN LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL ORGANO DE GOBIERNO DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020 MEDIANTE EL ACUERDO
NUMERO 043/0G/2020 QUEDO APROBADO ESTE SERVICIO EN LA PRIMER MODIFICACION AL PROGRAMA
GENERAL DE INVERSION PARA EL EJERCICIO 2020.

ASI MISMO EN LA QUINTA SESION ORDINARIA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2020 DEL SUBCOMITE DE
DQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMISNITRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES Y OBRA

wu
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SERVICIO MOTIVO DE ESTE CONTRATO.

G).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
QUE ESTAN CONTEMPLADOS Y APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2020,
AUTORIZADOS MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA GERENCIA DE FINANZAS CON

FECHA 10 DE JUNIO DE 2020

H).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" DESPUES DE LA EVALUACION DE SU
PROPUESTA PRESENTADA EN UCJTACiON POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-
I3P-SR-001-2020 LA CUAL REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. LOS SERVICIOS DEBERAN REALIZARSE
EN TERMINOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y EL PRESUPUESTO CONTRATADO QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

li.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO XXXXX, DE FECHA XXX DE XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXX XXXXXXXXX XXXX,
NOTARIO PUBLICO NUMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXXXXXXX, XXXXXX, BAJO EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXX DE XXXX.

A2.- EL C. XXOOOX XXX XXXXXX QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR DE FOLIO
XXHXKXXKKKXKXKK ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA CUADRAGESIMA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQO XX XXXX, DE FECHA XX DE XXXXXXXX DE
XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC, XXXX XXXXXX XXXXX, NOTARIO PUBLICO NUMERO X, DE LA CIUDAD
DE XX000000¢, XX000(X, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE X)X)}XxXXX, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE
FECHA XXX DE XXXX DE XXXXX, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

A.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

A.4.- TIENE CAPACIDAD JURI'DIC{\ PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

A.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL AV, XXXX NUM X, COL. XXXX C.P, XXXXX. MISMO QUE SENALA

SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS

\S\EAF{A QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE

INES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

A.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE ’HEALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FISICOS Y CLIMATOLOGICOS QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCION.

A.7- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN LOS ARTICULOS 52 Y 79 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

LLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. //

CONT%.\QMA&SR-Om 2020 - Z
i para la
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A.8.- SE ENCUENTRA AL CORRI IENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIE NTO A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 32- DEL G ODIGO FISCAL DE J~‘~ ":I:D_ ACION ASI COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL E INFONAV T POR LO QUE PRESENTA LAS OPINIONES VIGENTES EN SENTIDC POSITIVC

A.9.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ACTUALIZADOS:

REGISTRO ANTE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) 9,0.9.0.9.0.0.¢
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS - INFONAVIT XOOCKRKXAK
REGISTRO DE SEFIPLAN XXXKKXX

PADRON DE CONTRATISTA CMAS XALAPA HOXXKKAKNK

Ill.- LAS PARTES DECLARAN:

A).- QUE SE OBLIGAN EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES AL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE LES CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN EN EL
FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
SU REGLAMENTO, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE HAN REVISADO LOS TERMINOS DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ADJUDICAN
MEDIANTE ESTE CONTRATO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LAS MISMAS.

E).- QUE LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. )
“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES -

EN LA “ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES NORTE PARA LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL

MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO DE $0.16 (CERO PESOS 16/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE $1.16 (UN PESO 16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO

DE XXX DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA XX DE XXXXX DE 2020 Y A TERMINARLOS A MAS
TARDAR EL DIA XX de XXXX de 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.
N
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADQOS EN ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA ﬁJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS
SU REPRESENTANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRAN COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y
RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS

DEL INMUEBLE. ’ ‘
‘LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INCLUYENDO DERECHOS DE VIiA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS

TRABAJOS.

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “"EL CONTRATISTA", LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA
COMPETENCIA DE "LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO “LA CONTRATANTE" COMO "EL CONTRATISTA",
LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

QUINTA: ANTICIPOS. _
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE" OTORGARA EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) DE LA

ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2020 QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y, EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO, MANO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA
COMPRA DE INSUMOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 58 FRACCION Il DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.
‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE (1 DIA DE CADA MES) PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA
SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION,
DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, (MISMAS QUE TAMBIEN DEBERAN SER
REVISADAS Y CON EL VISTO BUENO DEL CORRECTO CONTENIDO DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR
PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO PARA ELLO DE LA GERENCIA DE PLANEACION); QUE SERAN PAGADAS
EN LAS OFICINAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
UBICADA EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN No 109 EN LA COLONIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN

LA SIGUIENTE ESTIMACION.

S IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LA

ZACIQN DEL ANTICIPO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 70 DEL REGVAMENTO DE LA LEY
UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERAC DE IGNACIO DE

CONTRATO: CMAS-SR-001-2020
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LA LLAVE, EL CINCO AL MILLAR PARA LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFO QUINTO DE LA LEY NO. 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y 174 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS, ASl COMO LOS IMPUESTOS COHHESPONDrENTES QUE
EN SU CASO APLIQUEN (DOS AL MILLAR A LA CMIC) MISMOS QUE SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

DATOS DE FACTURACION:
NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RFC: CMA 941106 RVO

DIRECCION: AV. MIGUEL ALEMAN No. 109 COL. FEDERAL C.P. 91140 XALAPA, VER.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERAF{_AN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASQO, EL PAGO EN EXCESO

QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, S| A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA CONTRATANTE" OMITA
RESOLVER RESPECTC DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (DIAS) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.
EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN

QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA QUINCENA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,
PLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A
0S FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTI QUE" SE TENGAN
DOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUM

L= é//
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LA AUTOBIZACIOI\I DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR

CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA. A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,

FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Sl "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE "LA CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ESTIPULADOS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA CONTRATANTE", ESTA PODRA ORDENAR SU
CORRECCION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR
SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.
EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "LA
CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS{EMF’EZAHAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE",
TAL COMO LO MARCA EL ARTICULO 65 PARRAFO VIl AL XI DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEPTIMA: BITACORA DE OBRA.
EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUIRA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE

FORMALIZAN ESTE CONTRATO Y CON EL CUAL SE REGISTRATAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES
QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA LA BITACORA CONVENCIONAL,
QUEDANDO OBLIGADA CADA UNA DE LAS PARTES A DAR EL USO ADECUADO, APEGADO EN TODO
MOMENTO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

OCTAVA: GARANTIAS. _
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR

LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA,
LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

ONTRATO: CMAS-SR-001-2020 / p
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"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “LA CONTRATANTE" A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) A FAVOR
DE LA “CONTRATANTE”, DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL

CONTRATISTA.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALEN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL
CONTRATISTA" NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR NO

FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR
EN LA REPUBLICA MEXICANA.

LA POLIZA DE GARANTIA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A).- SEA EXPEDIDA A FAVOR DE “LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER".

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL
CONVENIO ADICIONAL PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D).- QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “LA CONTRATANTE", LO HAYA AUTORIZADO
DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 177,
178,282 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

F).- QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA"), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "LA CONTRATANTE".

G).- QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE", QUE ASI LO INDIQUE.

H).- LA AFIANZADORA RECONOCERA LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES

ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

comw%cms&n-om 2020
"Elaboracion de proyecto ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Resigdales para la Orece
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CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO
A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA
ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

EJECUTADO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO Y/O PLAZO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA

FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE HAGA
PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA
QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO
MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR

ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. )
PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULQOS 175 AL 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No 825

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO
NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" EL QUE LO
PROMUEVA,; S| ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA
LICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN

7o —

CONTRATO: CMAS-SR-001-2020
"Elabaracion de proyecto ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Norte para la ‘F orece

ciudad de Xalapa, Veracruz" Xa apa

Pdgina 8 de 1 9



LY
it I“‘
f‘l

CMAS =Y XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ﬁ};\'{ H AYUNTAMIENTO

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA _
QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PERDERA EL DERECHO DE ESTE

PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN
CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, EL CUAL DEBERA
CONTAR CON TITULO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON UNA EXPERIENCIA
MINIMA COMPROBADA DE 3 (ANOS) EN LA EJECUCION DE SERVICIOS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE
CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LAS NORMAS
DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE NORMAN LA ELABORACION DEL SERVICIO, ASI
COMO EL CA"[ALOGD DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DEL SERVICIO A EJECUTAR, PROGRAMAS DE
EJECUCION, TERMINOS DE REFERENCIA, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,

QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“L A CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y
DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y "EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN
EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRQN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE

SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", EN RELACION CON

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL

TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGIQA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “LA CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE
PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE” POR LA VIA JUDICIAL

CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL Q, TOTAk, EN FAVOR DE
ALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACI S IVADOS DE ESTE

’
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CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA
UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A LOS QUE HACE MENCION

LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: SUPER}IISIL’)N DE LOS TRABAJOS.
“LA CONTRATANTE" DESIGNARA POR ESCRITO AL SUPERVISOR Y/O AL RESIDENTE DEL PROYECTO CON

ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DEL PROYECTO DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN

ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "“LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS INSUMOS QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL DE ESTE CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63 PARRAFO Il AL V DE LA LEY No 825
DE OBRAS PUBI‘_JCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULQOS 72, 73 Y 74 DE SU REGLAMENTO, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACION
DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "LA CONTRATANTE"
COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN
QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5 AL MILLAR
DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMEF\’Q DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO "EL CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE" REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS
MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICAQION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRAJ®, ESTOS NO SE

HAN CONCLUIDO.
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B).- S "EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, "LA CONTRATANTE" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
EL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A

CULPA DE "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "LA
CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.

Sl "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

DECIMA SEXTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS _

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL
CONTRATISTA" POR “EL CONTRATANTE" ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS PRODUCTOS, LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA
REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DIAS NATURALES A SU PRESENTACION Y SE ASENTARA
TAMBIEN DICHA AUTORIZACION EN LA BITACORA.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. ,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, 91, Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA
CONTRATANTE" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA EL ARTICULO 59 DE
LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL,NI SE CELEBREN
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL OBJETO

DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR POR UNICA VEZ UN CONVENIO ADI IONA RESPECTO A LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBERA SER SUSCRITO BAJO RE IDAD DEL SERVIDOR
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PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA MODIFICACION A ESTE CONTRATO PODRA REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION
DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE
EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETEHMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA INDEPENDIENTE A LA MODIFICACION
AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEL PROYECTO DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO UNICO, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTE PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA "EL CONTRATISTA" Y “LA
CONTRATANTE" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A

EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

AL REALIZARSE UN CONVENIO YA SEA EN MONTO O PLAZO, CONTENDHA COMO MINIMO LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULO 101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LO APLICABLE SEGUN SEA EL CASO.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE TRABAJOS.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ENEL ARTICULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA CONTRATANTE"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER

INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE" LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, Y EQUIPO.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE
SE LEVANTA EL ACTA, NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DEPENDENCIA Y DEL
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE “LA CONTRATISTA", ASi COMO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE
AUTORIZA LA SUSPENSION, DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE HABRAN DE SUSPENDERSE,
DECLARACION DE MOTIVOS DE SUSPENSION, RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, TIEMPO DE

DURACION DE LA SUSPENSION.

-
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CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TEHCEBA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULO
101 DE SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DE'C_IMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199 AL 202 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
‘LA _CONTRATANTE" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" PARA

EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO
PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO "LA CONTRATANTE" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION

CORRESPONDIENTE.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA

DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

RANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A "EL CONTRATISTA" PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN
QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE" ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE® PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS

INTERESES DE LAS PARTES. /4
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"LA CONTRATANTE" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO "EL
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA QUE EL ORGANISMO SENALE.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA

CONTRATANTE".

IIN).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA O EL

GERENTE DE SUPERVISION.

IV).- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
INSUMOS, PERSONAL O EQUIPO, Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE

ESTE CONTRATO.
V).- S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",

Vil).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

VIll).- S| "EL CONTRATISTA" NO DA A “LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION

DE LOS TRABAJOS.

IX).- SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SIENDO EXTRANJERQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO, Y

Xl).- INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

Xil).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY 825 DE
‘OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y SU REGLAMENTO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL

ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.
MO, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "LA CONTRAT. ", K UN TERMINO DE 10
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(DIEZ) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTHATIyA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA
CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, PAGANDO A "EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO "LA CONTRATANTE" LEVANTAR

ACTA CIRCUNSTANCIADA.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA"
POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTFFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA PRIMERA: FIECEP_CI(")N DE LOS TRABAJOS.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
ELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 210, 211,
212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA DE
INMEDIATO A “LA CONTRATANTE”, A TF!AVES DE LA BITACORA DE OBRA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE A LA NOTIFICACION, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDASAN PRESENTE CONTRATO Y
SuUS ANEX{SKEN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SEPODRA PRORROGAR POR EL

7 _
CONTRATO: CMAS-SR-001-2020 /

"Elaboracién de proyecto ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Morte para la
ciudad de Xalapa, Veracruz”

florece
Xalapa

Pdgina 1 5 de 1 9



=Y XALAPA

i

b b
..S COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE }\z AY‘U NTAMIE NTO

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
PERIODO QUE ACUERDEN "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" OPTE POR LA RESCISION

ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" EN UN TERMi_NO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL ARTICULO 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS
210, 211, 212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN:

A).- CUANDO “LA CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO "LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A "EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO "LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 214 AL 218
DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE

SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

ATISTA" DENTRO DE LOS 10
N FISICA DE LOS TRABAJOS,

QUITO DEBERA SER ELABORADO POR "LA CONTRATANTE” Y “EL CO

(DIEZ) %NATUF{ALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDQ ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA" NO
ACUDA CON "LA CONTRATANTE" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, ‘LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO
SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES
A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR

ACEPTADO.

Sl DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. EN CASO DE
NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "LA CONTRATANTE" PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA"

EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES.
1.-"EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS

ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACI(’)N,_ PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PA OS VY VI DE LA LEY NO. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL EST RACRUZ DE IGNACIO DE

CONTH}GSEMAS—SR{JW -2020
"Elaboracion de. proyecto ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte para la
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION G.ENEHAI7
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
LA LLAVE ¥ ARTICULO 174 DE SU REGLAMENTO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCJON, CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

B).- LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 70 INCISO PARRAFCS V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

C).- ASI MISMO APLICACION DE LA RETENCION DEL 0.2% (DOS AL MILLAR), POR CONCEPTO DE
CAPACITACION A CARGO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA EMPRESA
A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA INFORMAR MEDIANTE ESCRITO SI CUENTA O NO CON EL
REGISTRO DE DICHA INSTITUCION O DE LA CNEC, PARA QUE ESTO SEA VERIFICADO POR ESTE ORGANISMO.
ESTA APORTACION NO DEBERA SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD SERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “LA CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA
EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE
OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- “LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C) "LA CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL SUPERVISOR DE OBRA,
PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCQ DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN

EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" Y EL
SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN
CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y
CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS/ COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS P, SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA, Vi

SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA
TE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA

LEID®_POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADOS
Y CONFORMES DE QUE EN LA CELEBRACION DEL PR
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FE, INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CUATRO TANTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EL DIA XX DE XXXXXXX DE 2020.

“LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA CONTRATISTA:
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER” YXO0OXXXX, S.A. DE C.V.
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ MO XXXKXX XHXXXXX
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.
TESTIGOS
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ LAE. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTOR DE OPERACION DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. JOSE ANTONIO PONCE DEL ANGEL M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
COORDINADOR JURIDICO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Las Firmas Forman Parte del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica por Tiempo Determinado y en Base a
Precios Unitarios No CMAS-SR-001-2020 de la Licitacion por Invitacion a Cuando menos Tres Personas No. CMAS-I3P-SR-001-
2020 referente a la “Elaboracion de proyecto gjecutivo para la construccion de fa Planta de Tratarmiento de Aguas Residuales Norte para fa ciudad de
Xalapa, Veracruz", Celebrado entre la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y Compariia XXX,

SA DECV.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL
DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% DE ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-SR- -2020, DE FECHA
, CON UN |[IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
S ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO, CUYO OBIETO: ", ES CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE

CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL
ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., AL
CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ (

PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL
CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O
LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE
DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-SR-___ -2020, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAIOS POR LA CANTIDAD DE 5 ( PESOS
00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuYyo OBJETO:

= ", ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA
VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU
TOTALIDAD, O PARTE D LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS
A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS
CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O
ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION
TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA
O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA
TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y,
EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

s Ae=F|N DE TEXTO....ccccommrreresernsseas

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, SE E ENACON FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS U OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NO. CMAS-SR-____-2020 DE FECHA , RELATIVO A AL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA:
" ", CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $__
( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON

ANTERIORIDAD;

B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ......cccoevrrererurenennry CONFORME AL
ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA......co.coe.....e..., AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA;

C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN

CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE
DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE XALAPA, VER.;

E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA
GARANTIA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE LA
REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;

F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 'SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUIETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA;

G).- PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA AFIANZADORA,
ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

H).- LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA
RESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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I.-INTRODUCCION

La ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz esta situada a las faldas del Cerro de
Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de
transicion entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. En
las coordenadas geograficas: Latitud Norte 19° 32' 24" y Longitud Oeste 96° 55' 39",
a 1,427 msnm, colindando con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano
Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec.

Se localiza en la parte norte de la regién hidrografica No. 28 (RH28) denominada
“Papaloapan”, pertenece a la cuenca del “Rio Jamapa y otros” (RH28B), queda
comprendida dentro de las subcuencas “Rio Sedefio” (RH28Bj), “Rio [dolos”
(RH28Bg) y “Rio Decozalapa” (RH28Bf), por indoles administrativos para la Comision
Nacional del Agua, las dos primeras subcuencas pertenecen a la cuenca del rio
Actopan y la dltima a la cuenca del rio La Antigua; sirviendo el cerro de Macuiltepetl

como parteaguas entre estas.

Anteriormente recibian gran parte de las descargas; ademas, en la zona de mantos
rocosos que se desarrolla al norte y noreste de la mancha urbana, las descargas se
iban directamente al subsuelo, en formaciones conocidas como resumideros, los

cuales recibian aguas pluviales o residuales.

Desde el afio 2001 se ha implementado el Programa Integral de Saneamiento y hasta
la fecha ha implementado una serie de acciones y obras con la finalidad de sanear
las descargas urbanas. Esto es necesario debido al rapido proceso de urbanizacion
que se ha generado en la capital del estado y con esto evitar la contaminacién de los

rios y arroyos que cruzan por la ciudad.

b
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Actualmente la red de colectores descargan sus aguas en las Plantas de Tratamiento
1'Y Il, con una capacidad de 750 I/s y de 250 I/s, respectivamente.

SN

Se tiene contemplado la realizacion del proyecto de la planta de tratamiento
denominada “Planta de Tratamiento Norte” (PTAR Ill) ubicada en la zona Noreste,
con la finalidad de tratar las descargas locales que actualmente descargan al rio

Sedefio .

La ubicacién de la Planta de Tratamiento Norte se localizara en el camino al sumidero
entre las coordenadas UTM X=723019 Y=2165009 , X=722913 Y=2164928,
X=722958 Y=2164908 y X=723023 Y=2164958, en un area aproximada de 8000

metros cuadrados.

Imagen 1.0 Ubicacién de PTAR NORTE.

AREA DE PTAR NORTE Leyenda
PTO REF: X=723019 Y=2185000 :

(! PREDIO PTAR NORTE

Av. Miguel Alemdn No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 4de51 f I orece
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ll. OBJETIVOS Y ALCANCES

II.L1. Objetivos
o Realizar la seleccion de los sistemas dptimos de tratamiento, disposicién de

las aguas tratadas y lodos generados, en funciéon de los resultados del

.. I'.\l-\:?

analisis técnico y econdémico de alternativas evaluadas en igualdad de
circunstancias, técnico y econdmicas y el disefio conceptual de los procesos
de tratamiento que den cumplimiento a la norma mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996.

o Disenar a nivel ejecutivo para la zona en cuestiéon y su area de influencia, el
sistema de tratamiento de aguas residuales y el emisor de agua cruda (by

pass) y tratada, respectivamente.

o Ejecutar el proyecto ejecutivo en funcion del caudal, de la calidad del agua
cruda y de las condiciones particulares que requiera cumplir la descarga, asi
como establecer los requerimientos minimos de tratamiento de las aguas
residuales para la alternativa seleccionada, considerando las necesidades
del rehtiso, intercambio de agua de primer uso por agua residual tratada y el

control de la contaminacion, a nivel local y/o regional.

IL2. Alcances
Para la realizacion de los trabajos mencionados, se considera necesario desarrollar las

actividades que se incluyen en el CATALOGO DE CONCEPTOS correspondiente, sin
embargo, la empresa contratista en la que recaiga el contrato tendra la obligacion de
informar a la CMAS la conveniencia de ampliarlos en caso estrictamente necesario, para

su discusion y aprobacion.

Como en todo proyecto de ingenieria, se deben plantear las alternativas necesarias,
creando un expediente de consulta definiendo a nivel de esquema las obras principales que
requieran cada una de ellas. Se deben considerar los aspectos constructivos y los costos
de inversion para cada una de las alternativas, seleccionando la alternativa que asegure el

funcionamiento adecuado con el minimo costo.

En la elaboracion del proyecto, es necesario tener especial cuidado en la definicion de los
datos basicos. Estimaciones exageradas provocan la construccion de siste
sobredimensionados, mientras que estimaciones escasas dan como resultado siste -y l\\

-
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deficientes o saturados en un corto tiempo, ambos casos representan inversiones
inadecuadas que imposibilitan su recuperacién, en demérito del funcionamiento de los

propios sistemas.

A continuacion, se presentan las actividades en forma descriptiva pero no limitativa que
habran de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

Las especificaciones de construccion deberan cumplir con los lineamientos técnicos para
la elaboracion de los estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario
editados por la Gerencia de Ingenieria Basica y Normas Técnicas de la Subdireccién
General Técnica en la Comision Nacional del Agua como organismo rector a nivel Nacional
en materia de los servicios publicos, asi como las normas, exigencias y procedimientos a
ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construccion de obras contenidos en

las legislaciones vigentes.

Asi mismo la empresa o persona fisica contratista presentard un programa financiero
basado en el programa de trabajo (actividades), sera indispensable que presente con la
debida oportunidad los avances parciales que avalen y respalden sus solicitudes para el
pago de estimaciones, en cuyo caso la Comisién por conducto de la Supervisién, procedera
a revisar la documentacion presentada y dictaminard sobre su contenido, calidad y
veracidad a fin de que se libere la solicitud de pago. Asi también el Contratista se obliga a
acudir ante la Supervisién para discutir y aclarar todo aquello que le sea requerido e
igualmente a corregir y complementar los trabajos para lograr el producto esperado por la

Contratante.

El ingeniero proyectista es el responsable de asegurar la recopilacion .de informacion
confiable, de realizar analisis y conclusiones con criterio y experiencia para cada caso
particular, y de aplicar los lineamientos que a continuacién se presentan, con objeto de
obtener datos basicos razonables para la elaboracién de proyectos ejecutivos de agua

potable y alcantarillado sanitario.

N
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lll. ESPECIFICACIONES PARA LA INTERPRETACION DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS

Con el objeto de llevar el debido control de la totalidad de las acciones incorporadas al
catalogo de conceptos mismas que constituyen los alcances para la elaboracién de los
proyectos, la empresa contratista debera iniciar, en las oficinas de la Comision Municipal
de Agua y Saneamiento de Xalapa, la bitdcora donde se haran los “asientos” sobre la
informacion que se recabe, acuerdos, autorizaciones y todo aquello que permita dar
respaldo al ejecutor, la supervision y los responsables por parte de la CMAS, se indicara el
lugar y la fecha, se detallaré el asiento de Bitacora y debera firmarse por las partes

participantes.

Al término del contrato se cerrara la bitacora, y se entregara a la CMAS, como anexo del

informe final.

De igual forma la empresa o persona fisica contratista presentara un programa financiero
basado en el programa de trabajo (actividades), en el cual sera indiépensable que presente
con la debida oportunidad los avances parciales que avalen y respalden sus solicitudes
para el pago de estimaciones, en cuyo caso la CMAS por conducto de la Supervisién,
procedera a revisar la documentacion presentada y dictaminara sobre su contenido, calidad
y veracidad a fin de que se libere la solicitud de pago. Asi también el Contratista se obliga
a acudir ante la Supervisién para discutir y aclarar todo aquello que le sea requerido e
igualmente a corregir y complementar los trabajos para lograr el producto esperado por la

Contratante.

A continuacion se presentan las actividades, en forma descriptiva, pero no limitativa que
habran de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

IV. ESTUDIOS BASICOS

Los estudios basicos comprenden el desarrollo de actividades para complementar, verificar
y actualizar la informacién recopilada y generar informaciéon de importancia para la \

ejecucion del proyecto.

N i
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IV.1 AFORO Y MUESTREO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Con la finalidad de establecer el caudal y caracteristicas fisico-quimicas y bioldgicas del
agua residual que sera conducida al sistema de tratamiento, se implementara un programa

de aforo, muestreo y caracterizacion.

El programa que se disefie debera, en lo maximo posible, detectar las variaciones diarias,
en cuanto a flujo y calidad de las aguas residuales; por lo tanto, las mediciones y tomas de
muestras que se efectuen deberan hacerse de tal forma que se obtenga informacion de una
gran parte de la localidad en cuestion. Deberé evitarse tomar muestras en épocas de lluvia,

ya que las condiciones de calidad se verian alteradas.

IV.1.1 Estaciones y Métodos de Aforo

Los aforos se llevaran a cabo en los principales emisores, colectores y descargas en
general que drenen el area de influencia y que conecten el sistema de alcantarillado con

algun cuerpo receptor.

El nimero de estaciones de aforo dependerd del nimero y magnitud de las descargas y de
la delimitacion del rea de estudio principalmente. En caso de descargas muiltiples, las
estaciones de aforo que se seleccionen se deberan localizar en su convergencia o en su
mezcla; adicionalmente, se haran aforos (cada 4 horas), muestreo y caracterizacion durante

3 dias en las descargas mas importantes.

En base al tipo de descarga, se seleccionaran los métodos de medicion, incluyendo los de
las Normas Oficiales Mexicanas o los recomendados por USA-EPA (United States of
America - Environment Protection Agency).

En este punto debera considerarse cada una de las maniobras, materiales, medidores, etc.,

necesarios para llevar a cabo el proceso de aforo.

MEDICION Y PAGO.- Se pagara por estacién en donde se lleve a cabo las maniobras

necesarias para llevar a cabo los trabajos de aforo. En el proceso debera considerarse el b

suministro de todos los materiales, equipo, mano de obra, maniobras necesarias para

desarrollar el trabajo. N
A ) \
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1V.1.2 Gastos de Disefio y Modulacion

Tomando en cuenta los datos basicos de proyecto obtenidos anteriormente, asi como los
resultados de las operaciones de aforo de las aguas residuales se determinarén de comun
acuerdo entre el supervisor del proyecto de CMAS y la contratista el gasto de disefio a
emplear para el disefio de la planta de tratamiento.

Conocido el gasto proyectado, se determinara la modulacién del sistema, considerando
el incremento en la poblacion y en los servicios de agua potable y alcantarillado. Para ello,
se determinara el crecimiento en periodos de 5 afios y un horizonte de planeacion de 20

anos.

MEDICION Y PAGO.- Se integrara un informe final que incluya el analisis y modulacion;
el cual sera pagado en la estimacién correspondiente y después de que el trabajo haya
sido revisado y aprobado por la supervision del proyecto.

IV.2 TRABAJOS DE LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA

IV.2.1 Muestreo y Analisis de Campo

En forma simultanea al aforo, se tomaran muestras simples de aguas residuales para su
analisis posterior. Parte de la muestra colectada se empleara para los analisis en campo y
el volumen restante se preservara y almacenara para conformar una muestra compuesta
de 24 horas. Los parametros a determinar en campo son: temperatura ambiente y del agua
residual, pH, conductividad, oxigeno disuelto, color y olor.

Los resultados obtenidos, tanto del aforo como del analisis en campo, se anotaran en
registros previamente elaborados por el contratista y aprobados por la CMAS. Para fines
de cotizacion se debera indicar el costo de los analisis por muestra.

IV.2.2 Analisis de Laboratorio L3

Una vez entregada la muestra en el laboratorio, se procedera a efectuar los analisis fisi

quimicos y microbiolégicos correspondientes. N !
rs
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Los métodos de analisis a emplear seran los contenidos en las Normas Oficiales
Mexicanas o en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, tltima

edicidn.

Los parametros a determinar en laboratorio de cada muestra compuesta, seran los
siguientes: pH, temperatura del agua, conductividad, turbiedad, sélidos sedimentables,
solidos totales, sélidos totales volatiles, solidos suspendidos totales, sélidos suspendidos
volatiles, sdlidos disueltos volatiles, N-organico, N-amoniacal, nitritos y nitratos, fosforo
total, fosfatos, SAAM, DBO total y soluble, DQO total y soluble, grasas y aceites, alcalinidad,
coliformes totales y fecales, asi como seis metales pesados, los cuales seran fijados en
coordinacion con la Contratista y en funcién de la ubicacion o sitio de muestreo y del tipo
de contaminantes en el agua, los metales pesados se analizaran solo una vez.

Los datos obtenidos se anotaran en formatos para registro de resultados de
laboratorio, previamente elaborados por el Contratista y aprobados por la Comisién. Se
deberan emplear tablas y graficas para representar el comportamiento de la calidad del

agua residual.

Periodos de muestreo.- Con el volumen restante de las muesiras simples,
colectadas cada 4 horas, previamente preservadas y almacenadas, se integrara una
muestra compuesta, formada con cantidades proporcionales al gasto aforado durante las
24 horas, por sitio de muestreo. Se debera tratar de que el muestreo finalice en horas de la
mafiana, con la finalidad de tener tiempo suficiente durante el dia para enviar las muestras

al laboratorio y realizar su analisis inmediato.

Tipo de muestra.- En laboratorio se analizaran muestras compuestas de 24 horas,
formadas en funcién del gasto aforado. En el caso de muestras para andlisis de grasas,
aceites y microbiolégicos, se hard una sola toma al dia, de preferencia al finalizar el

muestreo o cuando se presente el mayor gasto.

Preservacion de las muestras.- La preservacion y el almacenamiento de las

muestras se efectuara de acuerdo con los lineamientos que establece el Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater, en su tltima edicion. A

Transporte de las muestras.- El transporte debera efectuarse con el mayor
cuidado posible, de tal forma que no se produzcan derrames de liquidos ni ruptura

. . . . x B
frascos. Las muestras colectadas deberan preservarse en hielo y enviarse inmediatame 1 \
-
Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.p, 91140, Xalapa, Veracruz. 10 de 51 x flo rece
Tel. (228) 237 03 00 didpa




CMAS =% XALAPA

’\\ : H. AYUNTAMIENTO

COMISTON MUNICIPAL DE AGUA POTADLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

al laboratorio para su andlisis. Los tiempos permitidos entre la recoleccion y el andlisis estan
sefialados en las Normas Oficiales Mexicanas y en el Standard Methods en su ultima

version.

IV.2.3. Evaluacion de Resuitados de Campo y Laboratorio

Los resultados, previamente integrados y analizados, se evaluaran con la finalidad
de conocer el gasto y la composicién de las aguas residuales, su variacién con respecto al
tiempo y origen, asi como los niveles de tratamiento requeridos para cumplir con la
normatividad de calidad de descarga establecida por la CNA.

Con el gasto, composicion de las aguas residuales y los requerimientos de
disposicion final de estas, asi como superficie del predio se seleccionaran de manera

preliminar un minimo de tres sistemas de tratamiento.

MEDICION Y PAGO.- Se integrara un informe final que incluya los reportes de campo el
cudl sera pagado en la estimacién correspondiente y después de que el trabajo haya sido

revisado y aprobado por la supervisién del proyecto.

V. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO

V.1 Recopilacion de Informacion

Se recopilard y analizara la informacion de estudios topograficos, cartograficos y
fotogramétricos existentes de la zona donde se localiza el predio paré la planta de
tratamiento, con el objeto de apoyar el levantamiento topogréafico. Las fuentes de
informacion basica para consultar seran la CNA, CMAS, El H. Ayuntamiento Constitucional,
el Organismo Operador y el Gobierno del Estado.

V.2 Ubicacion de la Planta de Tratamiento

Tomando en cuenta la informacion de los incisos anteriores se estudiaran en gabinete
varias alternativas para el trazo de emisores de aguas crudas y tratadas, en relacién con la
planta de tratamiento, a fin de seleccionar el arreglo mas conveniente. Asi mismo, se de
considerar el régimen de tenencia de los terrenos afectados, costos de los mismog >
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accesos, lineas de energla eléctrica existentes, tipo de suelos, riesgos por contaminacién
de acuiferos e inundaciones, cruces con carreteras y ferrocarril, etc., asi como otro tipo de
factores que incidan en los objetivos de proyecto.

Con los accesos seleccionados, de com(n acuerdo con la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento, se procederd a los estudios topograficos y geotécnicos
correspondientes, con toda la informacién encontrada se integrara un informe técnico que
resuma la informacién solicitada y se plasmara también en planos.

V3. Trazo y estacado de poligonal de apoyo

Se realizaran los levantamientos topograficos para proyectar los arreglos de
conjunto y de detalle de la planta de tratamiento y emisores de aguas crudas y tratadas que
se requieran. Los levantamientos y trazo de la poligonal para la planta de tratamiento tomara
como linea base los vértices GPS, se realizaran con estacién total de aproximacion con
precision angular de +- 5 segundos y lineal de +- 4 mm 1 ppm, la metodologia sera la
siguiente: se obtendra por lo menos una serie de lectura angular horizontal y cenital en
sentido directo e inverso asi como distancias reciprocas, se debera obtener una precisién
minima lineal de 1:15,000, todas las observaciones angulares y de distancia se tendran que
comprobar en el archivo electrénico del resultado de la estacién total. Para esta actividad
la Contratista puede utilizar equipo mas avanzado como el GPS en la modalidad de tiempo
real (RTK), si las condiciones de vegetacion lo permiten y con previa autorizacion del

Residente.

En los terrenos adyacentes al trazo de apoyo, el levantamiento se realizara mediante la
prolongacion de las secciones del trazo reduciendo la distancia entre ellas a cada 1 m. Las
coordenadas “X", “Y" y “Z" del trazo deberan referirse a un sistema de coordenadas

determinadas por el INEGI, o algtn otro sistema confiable.

Una vez localizadas las lineas de los emisores de agua cruda (by pass) y agua
tratada, se realizaran los levantamientos topograficos de poligonal abierta, la cual se llevara

a cabo por el método de deflexiones o angulos horizontales y comprobandose a doble N

angulo, utilizando para ello estacion total con tolerancia angular de 5" n, donde “n” es el
numero de puntos de inflexion de la poligonal-de apoyo. Se colocaran trompos a cada 20

m, los cuales serviran de apoyo para realizar posteriormente la nivelacién de perfil y
secciones fransversales. N
*
| florece
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Se levantara toda la infraestructura existente en la zona de estudio como son: cercas y

linderos fisicos, postes de luz asi como caminos y construcciones existentes, arboles etc.
Se debera dejar colocados trompos y estacas o marcas en cada uno de los cadenamientos
de la poligonal de apoyo, y se rotularan los P.I., indicando el cadenamiento correspondiente,
mediante trompos con clavo o tachuela, los cuales se aseguraran con las referencias

estipuladas en el concepto correspondiente.

Los trabajos preliminares como brechas, poda y desrame se deberan considerar dentro del
analisis del precio unitario de este concepto por lo que no serd motivo de discusion ni

considerarse como precio extraordinario.

La Contratista tendra que notificar el dia y hora de inicio de actividades para que el
Residente este presente y se realice la minuta de inicio de las actividades de campo, todo
con la finalidad de asegurar el buen desarrollo de los trabajos.

Medicién y pago. Para efectos de pago, se considerarad como unidad el kilémetro (km),
con aproximacion a la centésima. El soporte para el pago de este concepto sera la memoria
de calculo arrojada por el software del equipo o los archivos electrénicos empleados para
el calculo de la poligonal, el (los) plano (s) en tamario de 60x90 cm o 60x120 cm, a escalas
legibles y de uso comtin acordada con el Residente, impresos en papel bond.

V.4. Nivelacion de la poligonal de apoyo

Para obtener el control vertical en el proyecto el Contratista nivelara la poligonal de apoyo
trazada A cada 20 m e intermedias, la cual debera estar referida al banco de nivel autorizado
por el Residente, para tal efecto debera utilizar un nivel fijo de +- 2.0 mm de precisién. La
nivelacion se realizara con el método de ida (nivelacion de perfil) y vuelta (nivelacion
diferencial) para comprobar desniveles obteniendo visuales no mayores de 50 m, se
colocaran bancos de nivel al inicio, intermedios y situdndolos sobre la raiz de arboles, rocas,
puentes, banquetas y cualquier punto inamovible o en su defecto mojoneras de concreto
fabricadas en el sitio. La nivelacion sera de primer orden con la siguiente tolerancia:

Dénde:
TA = Tolerancia admisible en milimetros.

N = Distancia nivelada en kilometros.

&
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Para esta actividad la Contratista puede utilizar equipo mas avanzado como niveles
electronicos, en este punto al igual que el anterior el equipo tendra que estar respaldado

por su certificado de calibracion.

La Contratista tendra que notificar el dia y hora de Inicio de actividades para que el
Residente este presente y se realice la minuta de inicio de las actividades de campo, todo
con la finalidad de asegurar el buen desarrollo de los trabajos.

Medicién y pago. Para efectos de pago, se considerara como unidad el Kilémetro (km) con
aproximacion a la centésima. El soporte para el pago de éste concepto sera la memoria de
calculo del perfil de la poligonal de apoyo (memoria digital), asi como un croquis en hojas
tamaiio carta de la localizacién general y a detalle de cada banco de nivel, coordenadas del
banco y fotografia del mismo; y a su vez se entregaran el (los) plano (s) en tamafio de 60x90
cm o 60x 120 cm a escalas legibles y de uso comun acordada con el Residente, impresos
en papel bond indicando en planta y en perfil los bancos de nivel.

V.5 Secciones transversales

Para este concepto, se obtendran secciones transversales en los sitios motivo del presente
Estudio y Proyecto, en donde se efectuaran las obras propuestas derivadas del mismo,
equidistantes a cada 5 (cinco) ,10 (diez) y 20 (veinte) metros donde lo indique La Comisién.
Estas deberan abarcar franjas con los anchos que juzgue conveniente La Supervision, con
el fin de precisar el ancho suficiente y necesario para el proyecto de las obras y configurar
la planta topografica de conjunto del sistema, deberan incluir las estructuras localizadas en

Sus margenes.

Las secciones transversales seran también utilizadas para los tramos aquellos en donde

sera necesario proponer estructuras.

Las secciones fransversales se dibujaran sobre papel bond, en Autocad versién 2012 como
minimo. Se entregara a La Dependencia los archivos magnéticos en discos compactos y
las libretas del levantamiento de campo o del archivo de la estacion total en formato de hoja —~

de calculo.

Las secciones se dibujaran a las escalas que sefiale La Dependencia y deberan e

referidas a la poligonal de apoyo e indicarse en las mismas. 5

‘ . florece
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Dentro del precio unitario para este concepto, La Contratista debe considerar los trabajos
necesarios de acuerdo al tipo de terreno, tipo de vegetacion y obstaculos a lo largo del
trazo, lo cual no sera motivo de variacion del precio unitario, ya que estas condiciones
deberan ser previstas durante la visita al sitio de los trabajos objeto del presente proyecto,
previa a la presentacion de propuestas.

MEDICION Y PAGO. Para efectos de pago, se considerara como unidad el kilémetro —
Seccion , aproximacion de 2 (dos) decimales

V.6 Referenciacién y Monumentacion

Con el objeto de replantear en cualquier momento los trazos de los levantamientos
topogréficos realizados, se referenciaran los Pl's y PST’s sobre los elementos fisicos
localizados en la zona, quedando debidamente sefialados para su facil localizacién. En
caso de ser necesario, se colocaran dos mojoneras de concreto en linea por punto; dichas
mojoneras seran de forma trapezoidal de 15 cm. x 15 cm. en la base superior, 20 cm. x 20
cm., en la base inferior y 50 cm. de altura, con varilla delgada al centro. Las mojoneras
seran colocadas en sitios seguros para evitar su destruccion. Sera necesario indicar
mediante una placa metélica el nimero de mojonera y tratdndose de mojoneras que son
bancos de nivel, se indicara la elevacién en m.s.n.m. que corresponda y estas estaran

referidas a los puntos GPS.

MEDICION Y PAGO: Se utilizara como unidad monumento y se pagara por el nimero de
mojoneras instaladas fisicamente en campo.

V.7 Colocacion de puntos GPS

El control basico se establecera por posicionamiento GPS, un par de vértices al inicio de
donde partiran las poligonales y uno al final para su comprobacién de mediciones, por lo
que la contratista propondra al residente su ubicacién y previa autorizacion para llevar a
cabo los trabajos. Dicho control tendra que ser ligado al sistema del INEGI, la dependencia
autorizara el vértice que se tenga cerca del sitio de estudio. Para el control horizontal de
primer orden se debera realizar con un equipo receptor de sefiales via satélite GPS de

lo menos dos bandas, la metodologia a aplicar sera el método estatico diferencig]

florece
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obteniendo una recepcion minima de 60 minutos, seglin el PDOP (Position Dilution of
Precision) en cada vértice con un intervalo de recepcién de épocas de 15 segundos.

El Datum de referencia para este trabajo sera: Datum Horizontal ITRF 2008 Epoca 2010.0
de la red geodésica nacional activa, de INEGI, y el vertical al sistema indicado por la
Dependencia, en caso de no tener un banco de nivel cerca, la contratista deberd ligarse a
un banco de nivel de la red pasiva de INEGI para poder obtener la cota SNMM (Sobre el
Nivel Medio del Mar). Se cuidara que el lugar en donde se ubique el vértice se encuentre
despejado de vegetacion, y quede seguro para evitar que se destruya o en su defecto lo

destruyan facilmente.

Para cada vértice se construird una mojonera de concreto (f'c=100 kg/cm2) con forma de
piramide truncada con las siguientes dimensiones 0.25 m de base inferior, 0.40 m de altura
y 0.15 m de base superior, sobre la cual llevara una placa de bronce, aluminio o aleacién
con el logotipo oficial de CMAS o la que autorice el Residente, e ira empotrada en la parte
superior, en los casos en que la infraestructura no lo permita, la placa se podra empotrar
solo en banquetas, guarniciones o bases de monumentos.

La Contratista tendréd que notificar el dia y hora de inicio de actividades para que el
Residente este presente y se realice la minuta de inicio de las actividades de campo, todo

con la finalidad de asegurar el buen desarrollo de los trabajos.

MEDICION Y PAGO. Para efectos de pago, se considerara como unidad la Placa, que sera
el vertice georreferenciado ya colocado en campo, el soporte para el pago sera un formato
que incluira fotografia del vértice y croquis de localizacion, con sus coordenadas X, Y, Z, y
la memoria de calculo de manera resumida, al cual se le aplicara el precio unitario aprobado

en el catalogo de conceptos.

V.8. Informe Final
El informe final se debe integrar con: los originales de todos los planos (plantas,

perfiles y secciones), libretas de campo, album fotogréfico, videograbacion, etc.

Se debe elaborar la memoria descriptiva de los trabajos, incluyendo el equipo
utilizado y la relacién de planos, entre otros. Asimismo, se debe elaborar la memoria de

calculo indicando los procedimientos o metodologias aplicadas en el célculo

coordenadas y puntos GPS posicionados. A
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También se debe elaborar una relacion de libretas de campo con sus indices

respectivos y una relacién de los bancos de nivel utilizados.

MEDICION Y PAGO: Se utilizara informe como unidad de medida y sera pagado en la
estimacion correspondiente y después de que el trabajo haya sido revisado y aprobado por
la Dependencia a cargo. Debera presentarse con planos en dénde se especifique lo

solicitado.

VI. ESTUDIOS DE GEOTECNIA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera como estudio de mecanica de suelos en el
sitio destinado a la planta de tratamiento, a la informacién necesaria para realizar un
proyecto ejecutivo estructural del mismo, para lo cual el Proyectista debe conocer la
estratigrafia y propiedades del subsuelo; este conocimiento se logra a través de la
exploracion, muestreo, ejecucion de ensayes de laboratorio junto con la interpretacion de
los resultados y el analisis de la informacion disponible en la zona de estudio.

VI.1. EXCAVACION Y MUESTREO INTEGRAL EN POZO A CIELO ABIERTO
HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EXCAVACION DEL POZO Y

RELLENO SIN COMPACTAR

Se excavaran pozos a cielo abierto con pico y pala o con retroexcavadora hasta 3.0 m de
profundidad o la limitada por el nivel freatico o material que no se puede excavar con pico
y pala. Se incluye el muestreo representativo de cada uno de los estratos identificados
durante la excavacion o bien el muestreo integral de los mismos.

Las excavaciones tendran dimensiones que permitan el muestreo adecuado de los estratos.
En caso de encontrarse instalaciones subterraneas de algtin servicio que no haya sido
identificado en planos, se cuidara no dafiarla y al mismo tiempo se reportara a El Residente,
para su identificacion.

Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificacion de campo correspondient
excavacion se rellenara inmediatamente después de haberse concluido los trabajos

-
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campo con material producto de la propia excavacion. El relleno sera a volteo manual sin

compactar.

V1.2. SONDEO MIXTO CONTINUO DE 0.0 A 20.0 m DE PROFUNDIDAD
MEDIANTE LA EJECUCION DE PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR Y
OBTENCION DE MUESTRAS INALTERADAS MEDIANTE EL HINCADO DE

TUBOS SHELBY DE 4" DE DIAMETRO.

Antes de iniciar los trabajos de campo es indispensable que el Geotecnista por parte de la
CONTRATISTA realice y presente a la RESIDENCIA una planeacion de la distribucion de
los sondeos exploratorios; para lo cual se deberan tomar en cuenta, los problemas

observados durante las visitas de campo.

Durante el desarrollo de los trabajos de campo y de acuerdo a las condiciones encontradas
en los sondeos la CONTRATISTA podra madificar la distribucién (ubicacion) o profundidad
de los sondeos, planteando antes estos cambios a la RESIDENCIA.

La CONTRATISTA ejecutara los trabajos que se requieran para obtener durante el sondeo,
la informacion de resistencia a la penetracion estandar, ademas de muestras alteradas
mediante el hincado del tubo de partido o muestreador de media cafia. Adicionalmente y
solo en caso de que las condiciones del subsuelo y maniobras de exploracién asi lo
permitan y con base en el registro de perforacion, se obtendran muestras inalteradas
utilizando el muestreador de pared delgada (Tubo Shelby), esta herramienta debera ser

hincada a presion.

En cuanto a la cantidad de muestras inalteradas a recuperar, se debera considerar extraer
al menos una en cada intervalo de 5.0 m de sondeo, en puntos distribuidos en la
profundidad y siempre que sea posible, considerando el tipo y condiciones de los materiales

encontrados.

La CONTRATISTA queda obligada a contar en todo momento en el sitio de los trabajos,
con las zapatas suficientes y en buen estado (minimo de 2 a 3 piezas, sin abolladuras y con
el angulo de bisel adecuado), y de la misma manera debera contar en todo momento con ™ /)
la cantidad de muestreadores de pared delgada tipo Shelby en buenas condicione, '

(preferentemente nuevos ¢ libres de éxido y pintados, sin abolladuras y con filo de bise! W\
N
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La CONTRATISTA realizara las maniobras necesarias para hincar ademe metalico
recuperable con la intenciéon de guiar la sarta de barras de perforacion en los casos en que
se presente el colapso del barreno de perforacién y que la obstruccién de éste impida la
correcta recuperacion de muestras tanto alteradas como inalteradas.

Dentro de este concepto se debera considerar la posibilidad de realizar avance de la
perforacion con broca friconica, este avance se realizara en el caso que sea necesario
traspasar algun estrato muy resistente o alguin obstéculo que no permita realizar la prueba
de penetracion estandar, como pudiera ser la presencia de una carpeta de concreto

asfaltico y/o boleos o rocas.

La CONTRATISTA queda obligada a definir la profundidad del nivel de aguas freaticas con
toda precision (si este nivel se encuentra dentro de la profundidad explorada).

La CONTRATISTA debera ubicar el brocal de cada sondeo en coordenadas UTM, definidas
en los trabajos topograficos. Podran ser tomadas con equipo navegador. Esta localizacién
de los sondeos debera ser plasmada en los planos en planta del proyecto.

La CONTRATISTA protegera contra la pérdida de humedad natural, tanto las muestras
alteradas (por medio de la utilizacién de polietileno de tipo bobina en calibre 300 y con un

- ancho 6.5 a 7.0 centimetros), como las muestras inalteradas (usando papel de estafio,

polietileno mas cinta canela o una proteccién similar). Por lo que la CONTRATISTA debera
contar con estos materiales en el sitio en todo momento del desarrollo de los trabajos.

La CONTRATISTA trasladara a su laboratorio de Mecanica de Suelos las muestras,
debidamente protegidas caontra golpes y/o perdida de humedad.

Durante el desarrollo de cada sondeo la CONTRATISTA llevara un registro de campo en
donde se asentara la informacion acostumbrada. Se recomienda atender a los
procedimientos descritos en la NMX-C-431-ONNCE-2002, ASTM D1586-99 y ASTM
D1587-00.

La CONTRATISTA deberé considerar que, en el caso de encontrar una resistencia mayor
a 50 golpes reportados en la prueba de penetracion estandar, en una longitud de
perforacion continua de al menos 5.0 m, deberd suspender el sondeo y replantear la
distribucion de los sondeos de exploracion geotécnica con la intencion de que los
volimenes contemplados en el catdlogo de conceptos sean usados de la manera que

H. AYUNTAMIENTO

A
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convenga a las necesidades del proyecto. A Y
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Dentro de este concepto se debera considerar el transporte del equipo de geotecnia y
accesorios, la maniobra de su traslado del almacén de la CONTRATISTA o bien del lugar
en donde lo tenga situado, al sitio de proyecto precisamente en el punto donde se vaya a
realizar el primer sondeo, considerando ademas el acarreo de todos los materiales, equipos
auxiliares y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. Dentro del
precio de este concepto se incluye también el retorno de todo el equipo al almacén de la
CONTRATISTA o donde sea que esta lo indique una vez concluidos los trabajos.

Por lo tanto en el analisis del precio unitario la CONTRATISTA debera considerar todo lo

anteriormente mencionado.

Medicién y pago. Para fines de pago, la RESIDENCIA estimara este concepto
considerando como unidad el metro (m), al cual se le aplicara el correspondiente
precio unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la
CONTRATISTA.

Como soporte de este concepto se presentara la impresion y archivo electronico del registro
de campo, donde se sefialaran las profundidades a las cuales fueron obtenidas cada una
de las muestras alteradas o inalteradas, asi como la longitud de hincado del penetrémetro,
tubo de pared delgada, ademe metalico o el avance con broca tricénica que fue necesario;
en los registros se mostrara la ubicacion del brocal del sondeo en coordenadas UTM. Se
debera entregar de cada sondeo los registros originales escaneados o en copia fotostatica.
En caso de considerarlo necesario, la RESIDENCIA solicitara el registro original. Se debera
presentar como soporte un album fotografico, en el cual se muestren las actividades
realizadas, colocando en cada imagen al pie de la foto una descripcion de dicha actividad.

V.L.3. TRABAJOS DE LABORATORIO.

El Contratista ejecutara los ensayes de laboratorio, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Dependencia, mismos que se encuentran contenidos en los instructivos %

y manuales que se mencionan a continuacién:

o Manual de Mecanica de Suelos.- Secretaria de Recursos Hidraulicos, Edicién 1 l
A Y
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o Procedimientos aplicables en la Norma Mexicana y ASTM (American Society for

Testing and Materials).

o Manual de Concreto, partes |, Il y lll.- Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidraulicos, Edicion 1970.

Previo al inicio de los trabajos de laboratorio, y habiéndose cumplido los requisitos del
equipo y personal de laboratorio. Las pruebas de laboratorio se deben iniciar hasta que se
tenga completo el sondeo, de tal manera que las pruebas se distribuyan conforme al
material y tipo de muestras extraidas en el sondeo. El encargado del laboratorio de la
CONTRATISTA debera presentar a la RESIDENCIA una planeacion del total de pruebas
de laboratorio por sondeo que realizara a las muestras de suelo obtenidas.

Cada prueba debera entregarse con los datos obtenidos durante su desarrollo, con los
calculos procesados debidamente y con las gréficas o caratulas correspondientes. Estos
trabajos se presentaran de forma impresa y electrénica.

El tipo de pruebas de laboratorio a practicar a las muestras de suelo recuperadas, debera
de ser congruente con el tipo de material de la muestra de suelo, por lo que se deberan
distribuir cuidadosamente los volumenes o cantidades de pruebas de laboratorio en las
diferentes muestras recuperadas en los sondeos, de manera tal que sea posible obtener
las caracteristicas fisicas de los materiales que conforman toda la estratigrafia del sitio.
Ademas, la cantidad que se ejecute de una prueba, dependera de que los materiales
recuperados sean apropiados para practicarles dicha prueba. Por ejemplo: la cantidad de
pruebas mecanicas depende de que en el sitio o sondeo, hayan podido extraerse las
muestras necesarias de materiales que presentan al menos cierta cohesion; pues en caso
contrario no sera posible la ejecucién del total de pruebas contempladas.

No se aceptara la ejecucion de pruebas de manera redundante en una misma muestra, a
menos que esta accién se encuentre plenamente justificada por alguna necesidad
particular, lo cual debera explicarse por escrito a la RESIDENCIA, quien debera autorizar
de la misma forma a la CONTRATISTA.

A cada una de las muestras alteradas e inalteradas obtenidas de las exploraciones se les

practicaran las siguientes pruebas:
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V.1.3.1 DETERMINACION DEL CONTENDO DE AGUA Y CLASIFICACION DE UNA

MUESTRA DE SUELO (INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA,
DETERMINACION DE SU CLASIFICACION SUCS, SECADO AL HORNO Y CALCULO)

Se determinara el contenido de agua al total de las muestras recuperadas, alteradas e
inalteradas, clasificando cada muestra de suelo de manera visual y al tacto de acuerdo al
SUCS (Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos).

Como criterio general se realizara una sola determinacion del contenido de humedad a cada
una de las muestras recuperadas, exceptuando los casos en que se presente un cambio
de material en la misma muestra, en cuyo caso podra optarse por realizar una prueba en
cada material. En el caso de las muestras inalteradas, se obtendra material suficiente de
cada extremo y se realizard una determinacién por separado a cada uno de estos
materiales, reportando ambos resultados en el formato correspondiente.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Dependencia, a la cual se aplicara el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se presentaréa la
impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

V.1.3.2 DETERMINACION DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG
(LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO) DE UN SUELO (INCLUYE PREPARACION
DE LA MUESTRA, REMOLDEO, CURADO, EJECUCION, SECADO Y CALCULO)

Esta prueba se aplicara a suelos finos plasticos y, en general, a mezclas de suelo cuya

fraccion fina sea cohesiva.

Se determinaran las caracteristicas de plasticidad de las muestras que pasan la malla N°40,
cuyos resultados se utilizan principalmente para la identificacion y clasificacion de los

suelos. La prueba consiste en determinar el limite liquido, es decir, el contenido de agua
para el cual un suelo plastico adquiere una resistencia al corte de 25 g/cm2; éste se
considera como la frontera entre los estados semiliquido y plastico.

r
!
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El limite plastico o el contenido de agua para el cual un rollito se rompe en tres partes al

alcanzar un diametro de 3 mm; éste se considera como la frontera entre los estados

plasticos y semisdlidos.

Medicion y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la DEPENDENCIA, a la cual se aplicara el precio unitario del
presupuesto autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se
presentara la impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio.
Se debera anexar un album fotogréfico de la ejecucion de la prueba.

V.1.3.3. DETERMINACION DE PORCENTAJES DE FINOS DE UNA MUESTRA DE
SUELO POR EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO A TRAVES DE LA MALLA No. 200
(INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA, SECADO AL HORNO, LAVADO A
TRAVES DE LA MALLA No. 200 Y CALCULO DE LA PRUEBA)

La determinacion del porcentaje de finos se realizara por el procedimiento de lavado a
través de la malla No. 200.

Con el fin de optimizar las pruebas a realizar, no debera realizarse a la misma muestra
pruebas de granulometria y porcentaje de finos; a menos de que este proceder se encuentre
plenamente justificado por alguna necesidad particular, la cual previamente debera

explicarse por escrito a la Residencia.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Dependencia, a la cual se aplicara el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacién se presentara la
impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

V.1.3.4. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE MUESTRAS DE SUELOS
QUE PASEN POR LA MALLA No. 4 (ARENAS FINAS Y LIMOS) (INCLUYE
PREPARACION DE LA MUESTRA, CRIBADO A TRAVES DE LAS MALLAS No. 4, 10,
20, 40, 60, 100 Y 200) “

La CONTRATISTA determinara en suelos con contenido de materiales granulares (arena

y/o gravas) de mas del 20% (basado en la clasificacion visual y al tacto), el porcentaje |
N
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gravas, arenas y finos por medio del cribado de las muestras a través de las mallas de 3,
2" 1%, 1", %", 2", 318", V4", No. 4, 10, 20, 40, 60, 100 y 200 y con estos resultados reportar

la curva de distribucién granulométrica.

Con el fin de optimizar las pruebas a realizar, no debera realizarse a la misma muestra
pruebas de granulometria y porcentaje de finos; a menos de que este proceder se encuentre
plenamente justificado por alguna necesidad particular, la cual debera explicarse por escrito
a la RESIDENCIA.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la DEPENDENCIA, a la cual se aplicard el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se presentara la
impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

VI.3.5. EJECUCION DE LA PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL NO
CONSOLIDADA-NO DRENADA EN PROBETAS DE 38 mm DE DIAMTETRO
(INCLUYE LABRADO DE PROBETAS, MONTAJE, APLICACION DE CARGA,
DESMONTAJE Y CALCULO)

El ensaye de compresion triaxial no consolidada-no drenada UU (en suelos finos). Se
realizara en 3 probetas obtenidas de las muestras inalteradas recuperadas en tubo Shelby,
con esfuerzos confinantes de 0.125, 0.250, 0.500 y 1.0 kg/cm2, o el que se requiera de
acuerdo con la profundidad de recuperacion de cada muestra. El grado de saturacion que
debera alcanzarse es del 100% y se llevaran las pruebas a un maximo de 20% de

deformacion unitaria longitudinal.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la DEPENDENCIA, a la cual se aplicara el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se presentara la
impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.
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V1.4. INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ANALISIS Y DISENO
GEOMETRICO.

Consistira en la integracién e interpretacion de toda la informacion recabada en campo y en
el laboratorio, presentando un informe detallado de las actividades realizadas, el perfil
estratigrafico de los sondeos realizados, el resumen de las propiedades fisicas y mecanicas
de los suelos, asi como las conclusiones y recomendaciones geotécnicas necesarias para
llevar a cabo el proyecto. Al final se presentara un informe completo, que debe contener lo
siguiente:
|.= Introduccion.
I.- Objetivos del estudio.
lll.- Localizacion del predio destinado para la estructura.
IV.- Descripcion de la zona en estudio.
IV.a.- Descripcion de la topografia de la zona.
IV.b.- Clima predominante de la zona.
IV.c.- Condiciones geoldgicas.
V.- Trabajos de campo realizados (anexar ubicacién en coordenadas UTM del sitio
donde se realicen los sondeos, asi como fotos).
VI.- Trabajos de laboratorio. (Anexar diagramas, curvas, gréficas y tablas de las
pruebas realizadas)
VIl.- Caracteristicas geotécnicas del sitio. (Estratigrafia)
VIIlL.- Disefio geotécnico de la cimentacion propuesta para cada una de las
estructuras.
Vlll.a.- Tipo de cimentacién recomendada.
VIil.b.- Profundidad de desplante.
IX.- Calculos para cada una de las estructuras.
IX.a.- Capacidad de carga admisible y médulo de reaccion (ks).
IX.b.- Determinacion de asentamientos totales y diferenciales.
IX.c.- Diagramas de empuje de tierras, considerando efecto del nivel freatico
X.- Disefio de terracerias para las vialidades.
X.a.- Analisis de estabilidad de taludes para excavaciones.
X.b.- Disefio de pavimentos. ~ /

N, |
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Xl.- Procedimiento constructivo recomendable para cimentaciones, muros de

contencion, ademes y vialidades.
XIl.- Conclusiones y recomendaciones.

MEDICION Y PAGO.
Para fines de estimacion y pago la medicion se hara por “INFORME”, debiendo el contratista

proporcionar los materiales, equipo y mano de obra necesaria para realizacién del mismo.
VI.5 INFORME DE ESTUDIO DE BANCOS DE PRESTAMO

El informe consistiran en la integracion del estudio correspondiente, incluyendo plano de
banco con croquis de localizacion general y croquis particular, cubicacion de los bancos de
material, cuadro con clasificacion SUCS, clasificacion para presupuesto, distancia de
acarreo, utilizacion y tratamiento (procedimiento constructivo), album fotogréfico,
comentarios de los ensayes efectuados, conclusiones y recomendaciones para el empleo

de los mismos.

MEDICION Y PAGO. Para efectos de pago se utilizara como unidad “INFORME”, que
incluye las pruebas requeridas para la obtencién de las Propiedades Indices y Mecanicas
del suelo explorado, que permita determinar los parametros geotécnicos requeridos. El
contratista debera proporcionar los materiales, equipo y mano de obra necesaria para la

realizacion de las pruebas de campo y de laboratorio.

VIl.- ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO /

Con base en la informacién obtenida en campo y laboratorio y considerando las \
recomendaciones de referencias técnicas especializadas, asi como la experiencia en el
estado y en otras regiones del pais, se definiran como minimo 3 alternativas factibles de

tipos de tratamiento para llevar a cabo el saneamiento de las aguas residuales. Se debels |
b &
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definir los trenes de tratamiento completos, incluyendo manejo y tratamiento de lodos, asi

como la desinfeccion del agua e instalaciones complementarias de la planta.

La seleccion de las alternativas tomara en cuenta los siguientes factores:

o Caudales de disefio actuales y futuros para el periodo de proyecto.

o Calidad de las aguas residuales por tratar y calidad requerida de las aguas tratadas
para su descarga, a fin de cumplir con lo que establece la normatividad ambiental
vigente.

o Restricciones fisicas y geotécnicas del predio donde se ubicard la planta de
tratamiento.

o Impacto ambiental del sistema de tratamiento, sobre todo para la poblacién aledafia

a la planta.
o Costos de inversion y operacion.

o Posibilidades de disefio y construccién modular para las ampliaciones futuras

requeridas de la infraestructura de tratamiento.

o Facilidad para integrar procesos de tratamiento complementarios, a fin de mejorar la
calidad del agua tratada, ya sea por requerimientos normativos de control de la
contaminacion futuros, o por el rehusé masivo de las aguas residuales.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizard la unidad INFORME y debera presentar un informe
técnico y planos en donde se especifiquen las alternativas propuestas considerando en el
analisis la informacién solicitada.

VIL. 1 ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA DEL SISTEMA

En funcion de los arreglos seleccionados, se realizara su analisis y evaluacién, a nivel de
predimensionamiento de las unidades, para conocer el 4rea necesaria en cada una de ellas
y estar en posibilidades de obtener los costos y eficiencia en forma global.

En base a los datos obtenidos en campo y laboratorio, al predimensionamiento de
las unidades de tratamiento y a la necesidad de aprovechar integralmente y conservar la
calidad del recurso hidréaulico, se efectuara el analisis de factibilidad técnico-econémico
detalle de las 3 alternativas, donde se sefalen, entre ofros: ventajas y desventa
eficiencias de remocion, requerimientos de mano de obra, materiales, equipos, ared
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necesaria y servicios; costos de inversion, operacion y mantenimiento; recuperacion de la
inversion, costo unitario de tratamiento e impacto ambiental, incluyendo lo relativo al

manejo, tratamiento y disposicion de lodos.

Con la generacién de esta informacion y con base a lo establecido en articulo 34 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se realizara la evaluacion costo y
beneficio del proyecto de inversion de acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico en los Lineamientos para elaboracion y presentacion de los andlisis costo y
beneficio de los programas y proyectos de inversion.

MEDICION Y PAGO - Se utilizara como unidad de medida INFORME. Debera presentar un
informe técnico con cuadros resumen en donde se especifiquen cada una de las

consideraciones técnicas por alternativa desarrollada.

VIL2 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO PARA ELABORAR
PROYECTO EJECUTIVO

Con los resultados obtenidos en la evaluacién de alternativas se realizara el analisis
comparativo de las mismas, con el fin de seleccionar la més conveniente, conjuntamente
con el Organismo Operador. Para la alternativa seleccionada se indicaréan los aspectos y
caracteristicas mas relevantes que justifiquen la decision, y se describiran las unidades de
proceso y conexas que conformaran la planta de tratamiento para cumplir la normatividad
ambiental vigeﬁte, asi como las que se prevén para mejorar la calidad de las aguas tratadas

en caso que se requiera.

VIil. PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

Producto de los trabajos de campo y laboratorio, y resultado de las actividades
anteriores, se habran identificado las distintas unidades de tratamiento factibles de ~
proporcionar una calidad de efluente acorde con las normas de descarga determinadas por
la CONAGUA.
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Para cada unidad del tren de tratamiento seleccionado, que proporcione la calidad
de efluente deseado, se determinaran los valores y rangos de las constantes de disefio,
tales como: gastos maximos, promedio y minimo; cargas orgénicas y su variacion horaria;
cargas superficiales; velocidades de aproximacion; volimenes de solidos a remover y carga
como peso seco; tiempos hidraulicos de retencién; caracteristicas del cuerpo receptor de
aguas tratadas; asi como el manejo y disposicion de lodos tratados, en su caso, y se

procedera al disefio ejecutivo del sistema.

Los criterios empleados en el disefio de las obras de tratamiento y emisores, deberan
apoyarse en las recomendaciones de la "Water Environmental Federation” (WEF), “Water
Pollution Control Federation” (WPCF), la “American Society of Civil Engineers” (ASCE) y en
la bibliografia técnica reconocida a nivel internacional, asi como manual de disefio de agua
potable. Apartado :Alcantarillado y saneamiento, emitido por la CONAGUA.

Una vez obtenidas las bases de disefio de los procesos recomendados, se hara un balance
general y particular por unidades de tratamiento, tanto de flujo como de masa; se hara un
diagrama de flujo detallado, representado esquematicamente y se presentara la integracion
de la planta de tratamiento con la infraestructura de colectores y emisores existentes o en
proyecto.

Adicionalmente se consideraran: alimentacion de energla eléctrica, modulacién
recomendada para las unidades de tratamiento, presencia de sustancias todxicas o
refractarias en el influente; oferta local de materiales, equipos y mano de obra; restricciones

ambientales.

VIIL.1 DISENO FUNCIONAL E HIDRAULICO
VIII.1.1. Diseiio Funcional
a) Disefio conceptual.

Se debera elaborar el disefio conceptual para dimensionar cada una de las unidades

que componen el sistema de tratamiento, tales como:

H. AYUNTAMIENTO

o Interconexion del sistema de conduccion o emisores. N
r
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o Regulacién y medicion de flujo, sistema de By-pass.

o Pretratamiento

o Tratamiento primario

o Tratamiento secundario

o Proceso de clarificacion del agua tratada.

o Desinfeccion.

o Tratamiento de lodos

o Obra de alejamiento

o Sistema de interconexiones.

o Obras de proteccién de obra en caso de ser necesario.

o Almacenamiento de Agua tratada para su reutilizacion

b) Parametros de diserio.
Los parametros y constantes de disefio a emplear seran aquellos que la contratista

recomiende, aprobados por la CMAS, con base en el anélisis de los resultados obtenidos
en los trabajos de campo y laboratorio. Se elaborara un balance de materia.

¢) Memoria de calculo
El disefio debera incluir la memoria de célculo respectiva. El célculo debera presentarse a

detalle, conteniendo los parametros y constantes de disefio empleados para el
dimensionamiento de cada una de las estructuras y unidades que conforman el sistema. Se
utilizarén unidades del sistema métrico decimal.

d) Arreglo dimensional.
Una vez dimensionadas las unidades de tratamiento, se procedera a su localizacion y
ubicacion dentro del predio seleccionado, para su arreglo dimensional, en funcién de la
disponibilidad del terreno y de la topografia del mismo.

Se deberan describir las unidades que integran el sistema de acuerdo al plano de arreglo
general de la planta, el que incluira los ejes y cotas del trazo, para su ubicacion.

e) Arreglo de conjunto
Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 30 de 51 0 re ce
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El arreglo de conjunto se realizaré considerando las diferentes areas aprobadas por la

A%

supervision, con base en la topografia a detalle, curvas de nivel, orientacion del predio,
vientos dominantes, requerimientos de vialidades, accesos, acometida eléctrica

interconexiones y funcionamiento del conjunto.

El arreglo de conjunto debera contener, entre otros aspectos: ubicacion de las principales
obras que integran el sistema de tratamiento, orientacion de cada edificacion y sus
coordenadas; accesos,; vialidades; areas verdes; delimitacion del predio, sefialando niveles
y pendientes; y cotas generales y ejes. Se adicionara un croquis de localizacion y
delimitacion del terreno. Se integrara un informe del disefio funcional con la descripcién de
los procesos, croquis de arreglos, memorias de calculo, planos indicados por la
Dependencia a cargo y demas informacion que resulte de este inciso.

VIII.1.2 Disefio Hidraulico
a) Perfil hidraulico

Con la informacién obtenida, se elaborara el perfil hidraulico con todas las unidades y
conexiones, para evaluar las pérdidas de carga y poder realizar los ajustes hidraulicos
necesarios. Se debera optimizar el arreglo para reducir la interconexiéon de las unidades,
tuberia y accesorios, bombeo y equipos auxiliares, asi como el movimiento de tierras.

b) Estructuras de alimentacion, interconexion y descarga

Una vez definido el flujo del agua residual dentro de la planta, se procedera a definir y
dimensionar las estructuras y los conductos hidraulicos a emplear. Se deberan considerar
los arreglos 6ptimos de distribucion del agua entre las unidades para evitar cortos circuitos

y zonas muertas.

Conformado el arreglo general se procedera a determinar las dimensiones de cajas de
entrada, salida e interconexion de unidades, asi como los didmetros y pendientes de las
tuberfas, canales y conductos en general que sirvan de unién entre dichas unidades. Se
elaboraran planos a detalle con todas las dimensiones, diametros, pendientes, elevaciones,
secciones, valvulas, piezas especiales y demas accesorios que requiera el proyecto.

N
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debera presentar el calculo de la obra de descarga, en funcién del uso o disposicion del

agua residual tratada.

Se elaborara el perfil hidraulico final considerando las pérdidas de carga del conjunto y las

dimensiones de las unidades.

c) Sistemas de medicion

Se deberéan definir y disefar los sistemas de medicién que permitan obtener informacion
necesaria para la operacion del sistema. Los aspectos a tomar en consideracion son:
caudal, calidad del agua de alimentacion y efluente, aportaciones y cargas pico, batometrias

y analisis de lodos, en su caso.

Esta informacion permitira al personal de operacién hacer los ajustes necesarios en: gasto
de alimentacion, tiempos de retencién, remocion de residuos, periodos de limpieza y

pérdida de agua, entre otros factores.

Como parte del proyecto, se determinara el método de medicion del caudal mas adecuado
y el nimero y ubicacién de elementos de medicién, en funcién de las caracterfsticas del

proyecto.

Se describiran las justificaciones de su selecciéon valorando como minimo los siguientes
aspectos: localizacién, precisién, rango de trabajo, facilidad de manejo, costos, vida ditil,
durabilidad y mantenimiento.
d) Medicién de parametros de control.

Se deberan establecer, asimismo, los pardmetros de control minimos necesarios, para
evaluar y controlar la calidad del agua y llevar a cabo la operacién eficiente del proceso de
tratamiento, con base en lo cual se definiran los requerimientos de instalaciones, equipo,
material y reactivos necesarios para las determinaciones analiticas de los parametros de
control, y se disefiara el laboratorio correspondiente.

El disefio hidraulico se integrara en un informe que incluya los croquis, memorias de célculo,

arreglos, planos y demas informacion resultante del desarrollo de este inciso. =y
b
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VIIIL.1.3 Manejo y Disposicion de Lodos

De acuerdo con los estudios y analisis del volumen de lodos que se generaran por el
proceso de tratamiento a emplear en las aguas residuales, se disefiara a nivel ejecutivo el
sistema de tratamiento y disposicion de lodos mas apropiado y eficiente que debera cumplir
con la normatividad vigente. Se describiran las rutas de evacuacion de los lodos y el sitio
para su disposicién final, el cual estard aprobado por la dependencia u organismo

correspondiente.

VIII.1.4 Disefio de los Emisores

Se disenaran los emisores de agua cruda (bypass de gastos de excedencias) y tratada en
base a los datos de proyecto y se deberan indicar los sitios exactos de descarga del efluente
tratado, Se hara el trazo de los emisores con el apoyo en las normas establecidas; se hara
un disefio tipo de las obras de alimentacion y descarga, con sus protecciones, obra de
descarga (lavadero) y accesos para monitoreo; la descarga debera ser libre para el NAME
de la corriente receptora, en caso de ser a un arroyo o rfo. La informacién de este capitulo
se presentaré en planos funcionales y en la memoria de célculo.

VIIL.2 DISENO ESTRUCTURAL

Este capitulo establece los parametros, condiciones y requerimientos para el disefio
de ingenieria estructural del proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas

residuales.

Los lineamientos contenidos en estos criterios de disefio seran normativos, ya que existiran
especificaciones particulares para cada instalacién componente del proyecto.

Las normas y cédigos actualizados de las diferentes dependencias normativas, que sean
aplicables al disefio estructural de la infraestructura que conforme el proyecto ejecutivo de

la planta de tratamiento de aguas residuales, deberan ser utilizados.

El disefio estructural de las unidades que conforman el proyecto, se realizara con ap

principalmente a las normas, cédigos, reglamentos y criterios siguientes. N
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o Lineamientos Técnicos para la Elaboracion de Estudios y Proyectos de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario de la Comision Nacional del Agua (CONAGUA)

o Normas y Especificaciones de la Ley de Obra Publica de la Comisién Nacional del
Agua (CNA)

o Reglamento de Construcciones para el Departamento del Distrito Federal 1987
(RCDDF-87) y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes, en caso

de existir reglamentos locales se utilizaran éstos.
o Manual de Disefio de Obras Civiles de la Comision Federal de Electricidad (CFE)
e Capitulo C.1.3 "Disefio por Sismo"
e Capltulo C.1.4 "Diserio por Viento"
» Capitulo C.2.5 "Tanques y Depésitos”

o Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC), Manual de Construccién
de Acero, Octava Edicién, Especificaciones de Disefio, fabricacion y montaje de

edificios de estructura metalica 1978.
o Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318-89).

o Instituto Americano del Concreto, Concrete Sanitary Engineering Structures (ACI-
comite 350 R-89).

o Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) manuales.
o Asociacién Americana de Obras de Agua (AWWA)
o Portland Cement Association (PCA)

o Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE)

o Instituto Mexicano de Construccion de Acero (IMCA)

o Sociedad Americana de Soldadura (AWS)

Especificacion del criterio de carga.- Las cargas de disefio y las fuerzas de disefio
de todas las estructuras deberan incluir: las cargas muertas y vivas, equipo, tuberias, viento

0 sismo, impacto, presiones de tierra e hidrostaticas, presiones hidrodinamicas,

subpresiones por nivel freatico y vibraciones debido al equipo.

LY D
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Cuando sea aplicable; si las cargas y equipo, incluyendo impacto, son mayores que
las minimas cargas de disefio en toda el drea ocupada por el equipo, la carga del equipo

debera tomarse para disefio.

Para concepto de andlisis hidrodinamico en tanques y depdsitos se considerara el
80% de su capacidad maxima.

Soportes y atraques de tuberia.- Todos los soportes y atraques de tuberia seran
disefiados para la méxima carga muerta y viva que pueda ser impuesta por el equipo. Para
proposito de disefio, todos los tanques y tuberias deberan considerarse llenos a su maxima

capacidad.

Andlisis de Vibraciones.- Se revisaran todos los soportes vibratorios de estructuras

como: reciprocantes y equipo rotatorio, compresores, sistemas neumaticos, etc.

Arriostramiento.- Todos los sistemas de piso que soporten vibraciones de equipos,
deberan ser arriostrados para llevar el efecto de vibracion a los soportes de las columnas.
Los contravientos de piso deberan ser colocados lo mas cerca posible del patin superior de

los miembros de soporte de piso.

Mamposteria.- Los trabajos de mamposteria deberan ser realizados de acuerdo
con la ultima edicion del RCDDF y sus normas técnicas complementarias.

A continuacion se describe la probable infraestructura que pueda integrar las obras
de la planta de tratamiento, sin embargo del fren de tratamiento propuesto por la proyectista

debera considerarse cada uno de los puntos anteriores:

VIII.2.1 Emisor de Excedencias de Gastos y Sistema de Pretratamiento

Se proyectara la unidad de acceso al proceso (superficial o profundo), para que se lleve a
cabo la separacion de los sdlidos gruesos, material flotante, arenas y arenillas. Estas
unidades deberan integrarse al sistema de tratamiento modular conforme a la alternativa ~

seleccionada.

h &
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La memoria de célculo contendra todos los datos de proyecto debidamente justificados, el
procedimiento de proyecto empleado y la seleccion de la dimensién bajo las normas basicas

del proyecto seleccionado.

VIII.2.2 Edificios

Para la planta de tratamiento y edificios se elaborara el proyecto de las estructuras donde
se alojaran los equipos electromecanicos, de control y operacién de la planta.

El calculo y disefio de la caja colectora, caseta de control, bases para equipos y estructuras
de proteccion a la linea de conduccidn, se haran en base a las Normas ACI-318R-89 y ACI-
350R-89 (American Concrete Institute). Se analizaran para la condicién de carga mas
desfavorable, haciendo las combinaciones entre carga muerta, carga viva, peso de equipos,
carga de grua, viento y sismo; estas dos ultimas condiciones seran de acuerdo al sitio en

donde se localice la planta.

Se elaboraran los planos necesarios en donde se muestren las estructuras en planta
y elevacion con todas las cotas, secciones, armados, cortes y detalles necesarios para la
construccion, incluyendo las silletas, atraques, bases para los equipos, memoria de célculo
detallada, cantidades de obra y catalogo de conceptos por estructura.

El anélisis y disefio de edificios se regira por el Reglamento de Construccién del
municipio o estado, o en su defecto por el Reglamento de Construccién para el Distrito
Federal y el ACI-318 y en el caso de estructuras de acero se usaran las normas AISC

(American Institute of Steel Construction).

Con base en las recomendaciones del estudio de mecanica de suelos se analizara
y disenara el tipo de cimentacién. La estructura debera analizarse para cargas muertas,
vivas, accidentales, de viento y sismicas que pueden presentarse en un momento dado

durante el proceso constructivo y de operacion.

Para estructuras que albergan maquinaria y/o elementos de apoyo de la misma, se
incluira en el andlisis de los factores de carga, vibracién e impacto, dejandose las
preparaciones necesarias para su anclaje y reforzandose los elementos estructurales sobre

los que puedan descansar provisionalmente durante su instalacién. Las dimensiones, pesos f

e inercia de los equipos deberan ser aprobados por el organismo operador. (
N
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El disefio de la estructura se efectuara para la combinacién de esfuerzos mas

desfavorables, verificando que las deformaciones de los elementos que la componen

queden dentro de las tolerancias especificadas.

Los planos estructurales se elaboraran de acuerdo al formato tipo y deberan
contener plantas, secciones, armados, cortes y detalles necesarios para su correcta
interpretacion; asi como, cantidades de materiales, capacidad de carga del terreno y
coeficiente sismico de disefio. Se anexaran las memorias descriptivas, de calculo
estructural detallado y el catdlogo de conceptos de trabajo.

Las estructuras de entrada, interconexién y salida que se deberan considerar son:
medicion de caudales, distribucién proporcional de caudales entre varias lagunas, entrada,
interconexion, recirculacion del agua, salida y reunion. Se debera realizar el disefio y
presentar la memoria de célculo respectiva, de las estructuras requeridas.

VIIL.2.3 Estructuras de Tratamiento Primario, Secundario, Terciario y
Tratamiento de Lodos

Se contemplara todo lo necesario para realizar el calculo y disefio de estructuras segtin lo
analizado previamente.

VIIL.3 DISENO ARQUITECTONICO

De acuerdo al tipo y caracteristicas de la planta de tratamiento y planta de bombeo, en su
caso, el proyecto arquitecténico podra dividirse en:

VIII.3.1 Edificios Administrativos de Operacion y de Servicios

El proyecto contendra: plantas, cortes, fachadas, planta de azotea, niveles interiores,
croquis de conjunto, cotas y ejes relacionados al conjunto; tomando en cuenta modulacién

de herreria y carpinteria.

Acabados.- Se deberd incluir plano calca del arquitecténico que contenga la t
identificacion de acabados; de preferencia con materiales que existan en la region;

N
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catalogo de materiales, incluyendo cantidades de obra.

Instalacion hidrosanitaria.- En el plano calca del arquitecténico se sefalara el
ramaleo hidrosanitario en plantas y cortes, pendientes pluviales en azotea con bajada de
aguas pluviales y lista de materiales; éste debera ajustarse al Manual Técnico y Reglamento
de Construccién; también hacer referencia de plano de detalles indicando su clasificacion.

Instalaciéon eléctrica.- Este concepto esta incluido en el capitulo de alumbrado

interior del proyecto eléctrico.

Logotipo.- Se deberan indicar las dimensiones del logotipo y de las letras del crédito
para la CMAS.

Plano general de herreria y carpinteria.- Este contendra toda la herreria y
carpinteria usando un médulo para evitar dimensiones variables. Se dibujaran detalles de
perfiles y armazon de puertas acotadas, indicando marcas y catdlogo de materiales.

Plano constructivo general de detalles.- Este plano que contendra todos los
detalles a escala de obras ocultas e hidrosanitarias, como registros, bajadas, fosas
sépticas, pozo de absorcion, isotérmicos, etc., eléctricas, detalles de trincheras y registros.

El proyecto arquitectdnico inicia una vez que se define el lugar de construccién con
su levantamiento topografico y sus curvas de nivel y de acuerdo con las necesidades de
espacios que se requieren para el funcionamiento de la planta de tratamiento.

Los planos se presentaran en original, a escala, con sello de la empresa y de la
CMAS; con dimensiones segln plano de especificaciones y con la clasificacién

correspondiente.

En las areas administrativas y de servicios se deberan considerar: taller, bodega,
bafos y vestidores, patio de maniobras, accesos de servicios, areas verdes y ornamento,
barda perimetral, subestacion eléctrica, estacionamiento, oficinas generales y laboratorio,
todo ello acorde con el tipo de planta y sus necesidades.

En las areas de operacion, se deberan considerar: caja de llegada y distribucién,
medidores de flujo, unidades de pretratamiento, estacion de bombeo y sistema de

tratamiento.
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Se realizaran los proyectos arquitecténicos de cada una de las areas aprobadas por

la supervision.

VIIL.3.2. Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias

Se proyectara la red de agua potable para suministrar agua a todos los edificios y areas
que la requieran, definiendo posible bombeo, didmetros, presiones, almacenamiento,
piezas especiales y muebles hidraulicos necesarios, en especial el laboratorio.

Se disenara, asimismo, el sistema de drenaje para recolectar el agua residual que
se genere en las instalaciones y conducirlas al tratamiento. En caso necesario, también se

disefiara la red de riego primaria para las areas verdes.

VIIL3.3. Arreglo Arquitecténico de Conjunto.

a) Vialidades.
Con base en el arreglo funcional de conjunto de la planta de tratamiento y de la

superficie y limites del predio, se definiran y disefiaran las vialidades y accesos. Para las
vialidades se debera prever un ancho tal que puedan circular dos vehiculos al mismo
tiempo. En caso de zonas de oficina, Iaboratonos o edificios que lo requieran, se disefiaran
andadores peatonales.

b) Obras complementarias.

Se proyectaran las vialidades de servicio, andadores, estacionamientos, almacenes,
oficinas, bafios, laboratorio, escaleras, barandales, cerca perimetral, banquetas y demas
obras complementarias, que sean necesarias, en congruencia con el tipo de planta,
condiciones topograficas del predio y requerimientos de operacion y mantenimiento.

Se deberan describir detalladamente las instalaciones de apoyo como son: oficinas,
casetas de vigilancia, laboratorio, cuarto de méaquinas, subestacién eléctrica, bodegas, taller
de mantenimiento, areas verdes, accesos, etc. Asimismo, se ubicardn en los planos de
conjunto de la planta de tratamiento y la de bombeo de ser necesaria.

c) Proteccion Ambiental.

Es muy importante que el proyecto arquitecténico considere los aspectos de

proteccion ambiental que debera contener el sistema, entre otros:

Zona arbolada. El sistema debera contar con un cinturén de vegetacion para lo

un entorno ecoldgico de proteccion y evitar molestias a las areas vecinas. A
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Orientacién del sistema. Se debera considerar la orientacion del sistema que se
determiné en la seleccion y delimitacion del terreno, asi como en el arreglo de conjunto,

tomando en cuenta principalmente los vientos dominantes.

Alejamiento de las zonas pobladas. Se debera considerar la distancia de
alejamiento a la poblacién con respecto al terreno seleccionado.

Se integrara el informe correspondiente al proyecto arquitecténico.

VIIL.4 PROYECTO ELECTRO- MECANICO

a) Eléctrico.

En funcién de los requerimientos eléctricos del sistema seleccionado y de sus necesidades de
control, el proyectista debera ejecutar el proyecto eléctrico de acuerdo a lo establecido
principalmente en la ultima edicién de las normas siguientes y considerando el uso de
energias alternativas como la solar, edlica e hidraulica con el objetivo de cubrir al menos un
25% de la energia requerida por la planta de tratamiento:

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones Eléctricas (Utilizacion)

“Las Normas de Distribucién para Construccion de Lineas Subterraneas” edicion 2002 CFE.
“Las Normas de Distribucién para Construccion de Lineas Aéreas” tltima edicion CFE
Procedimiento para la construccién de obras por terceros =PROTER-. CFE

NOM-J-144 “Cortacircuitos de Simple Expulsion.”

Cables de Aluminio con refuerzo de acero galvanizado (ACSR) CFE-E0000-12

Interruptores Termo magnéticos en caja moldeada. NOM-J-266

Normas de Medicion (Divisién Oriente). CFE
Transformadores de distribucién tipo poste y tipo subestacién NOM-J-116

Lineamientos Técnicos para la Elaboracion de Estudios y Proyectos de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario CNA

Manual de Disefio de Instalaciones Mecanicas CNA

N
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Manual de Disefio de Instalaciones Eléctricas CNA
Manual de Seleccion de Equipo Electromecanico CNA
American National Standards Institute. ANSI
American Society of Mechanical Engineers. ASME
American Society for Testing and Materials. ASTM
Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE
National Fire Protection Association. NFPA
National Electrical Manufacturers Association. NEMA
International Electrotechnical Commission. IEC
El proyecto debera contener entre otros, los siguientes conceptos:

Memoria descriptiva y de calculo de: Regulacion, Perdidas por Efecto Joule, Listado
de Dispositivos, Seleccion de Fusibles en Media Tensién, Balanceo de Fases, de la Linea
Eléctrica de Interconexion con la CFE, Factor de utilizacién de los transformadores, etc.

Ademas de los célculos de factor de potencia y sus correspondientes capacitores para
correccion del mismo, seleccién y célculo del arreglo de subestacion y nimero de
transformadores, célculo de arranque de motores, sistema de tierras, interruptores
principales y derivados de subestacion principal y arrancadores cortos circuitos, alumbrado
exterior e interior, seleccion de interruptores, equipos de control, proteccién y medicion,
diagrama unificar, seleccién de conductores por ampacidad y caida de tensén, seleccion

de diametros las canalizaciones,
Calculo de la capacidad de la Planta de Emergencia.

En la elaboracion de los planos, estos deberan realizarse a detalle con una planta general
y los cortes necesarios, mostrando la ubicacion, instalacion y conexién de cada uno de los
equipos y accesorios eléctricos considerados, asi como los detalles constructivos
correspondientes como pudieran ser registros eléctricos, conectores, caja condulet,
trincheras, bases para Transformadores, Planta de Emergencia, Centro de Control de
Motores, Botoneras de Arranque Local, Bases para Postes de-Alumbrado, Trayectorias de
Conductores de Fuerza y Alumbrado y sus respectivos cortes, Sistema de Medicion
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Consumo de Energia Eléctrica —ya sea en Media o Baja Tension segun aplique- con sus

especificaciones respectivas.

Asimismo, deberan acotarse y contener las notas y listado de materiales de la obra eléctrica,
en forma desglosada (con el fin de evitar al maximo la generacién de trabajos
extraordinarios durante la etapa constructiva) de las siguientes partes:

Linea Eléctrica de Interconexion con la CFE, Subestacion eléctrica, centro de control de
motores, Lineas Eléctricas de distribucién de fuerza y control, tableros eléctricos, diagramas
elementales, alumbrados exterior e interior y contactos, sistemas de tierras y pararrayos,

lista de conduit y cable.

Dicho listado debe ser el resumen de los nimeros generados de obra que se deberan

realizar a detalle

El catalogo que el contratista debera elaborar se incluira dentro del catalogo general y las

especificaciones en el apartado correspondiente.

Se debera anexar copia del catalogo del fabricante de equipos como Transformadores,
Centro de Control de Motores, Planta de Emergencia, Subestaciones, Cortacircuitos,
Apartarayos, Luminarias Interiores y Exteriores, Capacitores, Centros de Carga,
Conductores, Seccionadores o Restauradores —de requerirse estos Ultimos-, marcado con
color fluorescente el o los modelos seleccionado para este proyecto especifico.

Para la elaboracion del presupuesto de obra, y para todos los conceptos no incluidos en el
Catalogo de Precios Unitarios de la Comision Nacional del Agua se deberan anexar la
cotizacion y/o lista de precios correspondiente, no siendo necesario la elaboracion de la
tarjeta de Analisis de Unitario.

El informe deberéa contener:;

1.- Memorias de Calculo.

2.- Especificaciones particulares de Obra y Equipos.

3.- Numeros Generadores.

A\
4.- Catalogo de Conceptos y Presupuesto de Obra.
5.- Planos ejecutivos del proyecto. :
6.- Manual de Operacion y mantenimiento. W /
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Debera presentarse un informe técnico que contemple lo indicado en el apartado.

b) Mecanico.
El proyecto mecanico de la planta de tratamiento debera elaborarse con los

siguientes alcances:
o Memorias descriptivas y de célculo.
o Planos.
o Especificaciones técnicas de equipos e instalaciones.
o Catalogo de conceptos.
o Presupuesto.
o Documentacion de concurso.

En la ejecucién del proyecto mecanico se aplicara la Gltima version de las normas
mencionadas en el apartado disefio eléctrico y se realizaran principalmente las siguientes
actividades:

Memoria descriptiva. Debera contener una descripcién general de los datos basicos
y antecedentes del proyecto, los equipos seleccionados, su arreglo y forma de operacion
de todo el sistema, incluyendo datos generales de niveles, arranques de equipos,
regulaciones y otros.

Memoria de calculo. Debera contener la informacion de campo y la complementaria
de las areas hidraulica y sanitaria. Deberan considerarse entre otros, las cotas
piezométricas, niveles maximos, niveles minimos y niveles de operacién normal del liquido
en tanques de succion y carcamos de bombeo, pérdidas de carga menores en valvulas,
tuberias y piezas especiales, fuerzas de torques medias y maximas asi como gastos de

proyecto.

Para el caso de estaciénes de bombeo, se calculara la carga dinamica total, C.D.T.
de bombeo. Para bombas verticales se calculara el empuje axial de la bomba, considerando
la constante de empuje de bombeo, la carga dinamica total y el peso de la flecha y de los
impulsores. Con el empuje axial se seleccionara el cojinete de carga del motor. Con el
empuje axial mas el peso de la columna, cuerpo de tazones, cabezal y motor se obte

N
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el peso total del equipo de bombeo, con el que se calculara la cimentacién por el area de

estructuras,

Se deberan definir y disefiar los requerimientos de bombeo dentro de la planta de
tratamiento y elaborar la memoria de célculo, entre otros: Se calcularén y/o seleccionaran
los equipos mecanicos que formen parte del tratamiento, en su caso, incluyendo
mecanismos para remocion de arenas, grasas y aceite, compuertas deslizantes, rejillas,
desnatadores, vertedores, equipo para manejo de lodos, etc.

Se deberan presentar los disefios y memorias de célculo del proyecto mecanico, las

" especificaciones de cada equipo (Potencia, Voltaje, Velocidad Angular, Frecuencia, N° de
Fases, Tipo de Envolvente, forma de Anclarse, Gasto, Carga dinamica, Volumenes,
Dimensiones de los equipos y sus conexiones eléctricas y mecénicas y requerimientos
especiales —de existir-), detallarse los aspectos que son criticos de los accesorios, en este
punto se considerard la calidad de los materiales, vida util, periodos de operacion,

condiciones, etc.

Se debera anexar copia del catalogo y curvas de operacion del fabricante donde sea
aplicable- de equipos como pudiesen ser Filtros Prensa; Aereadores, Sopladores, Difusores
de Aire, Dosificadores, Difusores, Bombas de Ayuda y Alarma para Cloracion, Rejillas de
Desbaste, Mecanismos de Desasolve, Compuertas, Sedimentadores, Espesadores,
Bombas de cavidad Progresiva, Compresores, Dispositivos de Preparacion de Solucion,
Bombas de Lavado de Bandas, Bombas de lodos, Valvulas, Tuberias, Polipastos, etc. —de
requerirse cualquiera de ellos-, marcado con color fluorescente el o los modelos

seleccionados para este proyecto especifico.

Para la elaboracion del presupuesto de obra, y para todos los conceptos no incluidos
en el Catalogo de Precios Unitarios de la Comisién Nacional del Agua se deberan anexar
la cotizacion y/o lista de precios correspondiente, no siendo necesario la elaboracion de la

tarjeta de Analisis de Unitario.
El apartado debera contener al menos lo siguiente:
1.- Memorias de Calculo.

2 .- Especificaciones de Obra y Equipos.

h &
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3.- Nimeros Generadores.

4.- Catalogo de Conceptos y Presupuesto de Obra.
5.- Planos ejecutivos del proyecto.
6.- Manual de Operacién y mantenimiento.

Debera presentar un informe técnico que contemple lo indicado en el apartado.

VIIL.5- ELABORACION DE PLANOS EJECUTIVOS

Los planos del proyecto ejecutivo se presentaran de acuerdo a las caracteristicas
particulares de la planta a construir. El nimero de planos seré variable, segin se requieran,

pero como minimo se deberan incluir:

Planos funcionales:
o Levantamientos topograficos del predio de la planta de tratamiento
o Localizacion de sondeos
o Arreglo general, planta, cortes y detalles
o Arreglo de interconexiones y sus isométricos
o Diagrama de flujo y balance de masa
o Perfil hidraulico
o General y detalles de captacién y pretratamiento
o Unidades del proceso en planta, cortes y detalles
o Carcamo de bombeo general y detalles

o Detalles de bordos y terracerias

o Estructura de distribucién

o Interconexiones

o Linea de conduccién de aguas crudas
o Linea de conduccién de aguas tratadas

o Barrera ecologica y barda.

b &
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o Sistemas de cloracién, tratamiento y deshidratacién de lodos.

NOTA: En los planos principales de cada unidad deberéan enumerarse las
recomendaciones y resumirse los pasos de la operacion normal y paro y del mantenimiento.
Planos arquitecténicos:

o Planta de conjunto arquitecténico

o Accesos, vialidades y jardines

o Obras complementarias

o Edificaciones en planta, cortes y detalles

o Instalacion hidraulica y sanitaria

o Acabados

o Canceleria

o Muro con logotipo, etc.

Planos estructurales:

o Captacion y Pretratamiento

o Tanques y depo6sitos de las unidades de proceso

o Edificaciones y obras complementarias
Planos eléctricos:

o Linea de Interconexion con la red existente de la Comisién Federal de
Electricidad.

o Sistema de fuerza y detalles de interconexién a equipos.
o Centro de Control de Motores.

o Alumbrado exterior

o Subestacion eléctrica reductora

o Planta de Emergencia

o Cédulas de tuberias, etc.

o Alumbrado interior y Contactos de Casetas de Operacion.

o Red de Tierras.

%
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Planos mecanicos:

(8]

De equipamiento mecénico incluyendo detalles de Montaje, y Conexiones a

Tuberia de Proceso (De requerirse)

NOTAS:

En todos los planos se indicaré la escala.

El plano del arreglo general mostraré la interconexién del sistema de tratamiento
con el de drenaje y cuerpo receptor, servicios disponibles y croquis de
localizacién de la planta.

El plano del diagrama de flujo contara con los datos de proyecto y las principales
dimensiones de cada una de las unidades; se indicaran todos los valores de
caudales y del balance de materia, incluyendo DBO5 total y soluble, sélidos
suspendidos y califormes.

El plano del perfil hidraulico se elaborara para todas las lineas de pretratamiento
y tratamiento del agua residual, asi como para el manejo de lodos. Estaran
indicadas las escalas horizontal y vertical. Las entradas y salidas del agua y los
lodos estaran fuera de escala para indicar en forma clara los niveles. Estaran
indicados los nombres de todas y cada una de las unidades.

En los planos funcionales, arquitectdnicos y estructurales se indicaran todos los
niveles de plantilla y del terreno. ,

En los planos funcionales se dibujaran detalles de los equipos y su instalacién.
En los planos de instalaciones se detallaran las listas de equipos y materiales.
En los planos arquitecténicos se expresaran los acabados, materiales, detalles
constructivos, materiales en herreria, puertas, ventanas, pintura y demas
materiales de la decoracién interior, incluyendo andadores, banquetas,
barandales rejas y jardineria, entre otros.

VIIL.6. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se elaborara el manual de operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento, que
contenga la informacién suficiente y necesaria para que se constituya en guia y prontuari
para el buen funcionamiento del proceso y para el mantenimiento preventivo y corre

h
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oportuno. Contendré antecedentes, objetivo y alcance la descripcion, resumen técnico y
aspectos de disefo, pruebas hidraulicas y de equipamiento previas al arranque,
condiciones bésicas para el arranque , inicio de operaciones, etapa de estabilizacion,
operacion en condiciones normales y extraordinarias, parametros de operacion de la planta
y laboratorio, rutinas de andlisis y muestreo, evaluacion de resultados y formatos de control
de proceso y laboratorio y por Ultimo solucion a problemas de calidad del agua, proceso y
equipamiento, asi como aspectos de seguridad para proteger equipo, instalaciones y

personal.

Cada concepto del manual, debera ser complementado a detalle en el aspecto descriptivo
con planos, croquis, fotografias y aspectos relativos a paro-arranque de cada unidad del
proceso, equipamiento mecanico y eléctrico, entre otros, asi como rutinas de revision y
lubricacion, pruebas de control y diagndstico, stock de refacciones y herramientas, y
personal necesario de operacion con su perfil y funciones.

El manual se elaborara y entregara en original y seis (6) copias con presentacion
semejante a la indicada para el informe final, ademéas de complementar y entregar en disco
compacto (los necesarios), conteniendo principalmente: listado de unidades y equipos con
fallas y descripcion de éstas por diagnéstico, soluciones y recomendaciones.

En el manual se concentrara la descripcion de todas las unidades de proceso, asi
como sus componentes o equipos, siguiendo el arreglo del proceso. En cada caso se
incluiran las fallas y deficiencias detectadas, ya sea por pruebas, analisis o calculos, se
incluiran los valores o registros obtenidos por pruebas de medicién en el diagnostico,
comparandolos con los recomendados para un funcionamiento éptimo. En el caso de
unidades de proceso se incluirdn las concentraciones, eficiencias, parametros y
operaciones observadas y los valores esperados o recomendados para cada caso,
complementandolo con las soluciones y recomendaciones obtenidas de célculos, analisis
funcional y comparativo por lineamientos y recomendaciones de fabricantes y normas para

cada equipo.

VIIL.7. MANIFESTACION i)E IMPACTO AMBIENTAL

Se elaborara de estudio de impacto ambiental conforme lo establece la Ley General d
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente, en su articulo 28 que a la letra dice:
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evaluacioén del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaria
establece las condiciones a que se sujetara la realizacién de obras y actividades que
puedan causar desequilibrio ecoldgico o rebasar los limites y condiciones establecidos en
las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al minimo sus efectos negativos sobre el ambiente”......
y al Reglamento de la misma ley en su capitulo Il Art. 5 inciso A) HIDRAULICAS parrafo VI.
Plantas de tratamiento de aguas residuales que descarguen liquidos o lodos en cuerpos
receptores que constituyan bienes nacionales;

El contratista presentara el estudio de manifiesto de impacto ambiental ante la oficina de
saneamiento de la CMAS, mismo que debera realizarse con forme a la guia hidraulica para
tramites de impacto ambiental con la finalidad de conocer el contenido de la informacion asi
como la modalidad a la que corresponda la obra; entregara 2 originales impresos y una
copia con la leyenda de consulta publica, asi como 2 CD’s con el respaldo magnético de la
informacion.

En caso que la Dependencia evaluadora requiriera de informacion adicional para la
evaluacion del estudio, la empresa contratista debera solventar dicha informacién en tiempo
y forma, ya que el tramite concluir4 cuando esta Comision reciba el resolutivo de impacto

ambiental.

VIII.8. DOCUMENTACION PARA CONCURSO

VIIL8.1 Catélogo de Obra, Presupuesto Base y Programa de Obra

Una vez definidos los proyectos, se elaborara de manera detallada el catdlogo de obra y
presupuesto, con cantidad y costo total, en base al catalogo actualizado de precios unitarios
autorizado por la Comisién Nacional del Agua 6 aquellos productos de una investigacién de

mercado.

El catalogo de obra comprenders las cantidades de equipo y materiales, el presupuesto de
suministros e instalacion, catalogo de marcas y similares. Ademas, los costos indirectos y
los factores financieros. A la par se prepara como respaldo a las cantidades especificadas
en catalogo los nimeros generadores que contendra el anélisis numeérico obtenido par
conformar el catalogo y presupuesto correspondiente. El contratista solicitara el forma

utilizar a la CMAS. LY
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En el programa de obra se indicara el periodo de ejecucién de los trabajos, asi como las

VA

partidas o conceptos a realizar.

Se entregara en el informe final catalogos con y sin presupuesto, asi como el programa de

obra.

VIIL.8.2 Especificaciones Generales y Particulares de Obra Civil, Equipos e
Instalaciones

Todos los equipos electromecanicos que integran el proyecto se especificaran en
forma completa. Se indicaran: materiales, dimensiones, condiciones de trabajo, instalacion,
mantenimiento y condiciones de operacion necesarios para su buen funcionamiento.

Se debera dar especial atencién a los acarreos, rellenos, terraplenes, deshierbes,

formacion de taludes y compactaciones entre otros rubros.

Cuando proceda, se utilizaran las especificaciones correspondientes al catalogo
actualizado de precios unitarios autorizado por la Comisién Nacional del Agua, |
complementadas con las especificaciones particulares de los materiales y equipos no

incluidos en dicho documento.

El documento de concurso que se integre contendra la descripcion del sistema, el
catalogo de conceptos y cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la relacion de

los planos ejecutivos de referencia.

VIIL.9 INFORME FINAL DEL PROYECTO EJECUTIVO

Una vez concluidos los trabajos la Contratista elaborara el informe final en el cual se dara
un extracto ejecutivo de los trabajos realizados (Recopilacién de campo, Topografia, Disefio #
{
I\

Hidraulico, Sistema de Tratamiento, Geotecnia y Proyecto Ejecutivo), y se mencionaran los
aspectos y consideraciones mas relevantes en su elaboracion.

Se entregara primeramente un ejemplar del informe en papel bond para revisién del
RESIDENTE. Una vez efectuada la revision, se regresara el informe para que se realicen
las modificaciones o complementos pertinentes, si es que las hubiera, a fin de que se
entregue en forma definitiva. Las modificaciones u observaciones que hiciere el Residente
al informe no podran rebasar los alcances aqui establecidos. '
N\
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H. AYUNTAMIENTO

La entrega definitiva del informe la hara la Contratista en la forma siguiente:

Impresion en papel opalina tamafio carta con gramaje de 120 gr, terminado liso con
blancura de papel no menor al 90%, encuadernado cosido con pasta de keratol, rotulado
con nombre y nimero del Contrato en tamafio y lugar visibles, areas de la Dependencia,
lugar y fecha. El informe final se integrara con base al siguiente indice, siendo éste

enunciativo mas no limitativo:

o Portada
0 Autor, revision y aprobacion
o} Antecedentes
o] Objetivo
0 Localizacion
o Trabajos realizados
0 Reconocimiento de campo
o Topografia
0 Disefio Hidraulico
Sistema de Tratamiento
0 Geotecnia
o] Proyecto ejecutivo
o Conclusiones y Recomendaciones
0 Referencias

Medicién y pago. Para efectos de pago se estimara verificando la correcta realizacién de
los apartados VIIl.1 al VIIL.8 mismos que habran sido conciliados y aprobados por el
organismo operador. EL PAGO DEL CONCEPTO PROYECTO EJECUTIVO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE PAGARA EL 50% DEL
MONTO APROBADO DE ESTE APARTADO CON EL OFICIO DE INGRESO DE LOS
EXPEDIENTES ENTREGADOS EN LA CONAGUA PARA SU VALIDACION Y EL 50%
ESTARA SUPEDITADO A LA EMISION DEL DOCUMENTO DE VALIDACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO ANTE LA CONAGUA, QUE DEBERA SER EN UN PLAZO
MAXIMG D UN MES. La integraciéon de estos expedlentes que se entreguen a las

ING. ANGEL PA! ¥ GANCEDO

JEFE DEL DEPARTAM 'i O DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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