COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 1.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

\/\/ (GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJGCS, ASI COMO UN
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE SERA EMPLEADO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN

EL DOCUMENTO A 3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DEL ESTUDIO.

PLANEACION DEBERA SER EN REDACCION.
(DRCUMENTO REALIZADO EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

EDIANTE ESTA REDACCION EL LICITANTE DEMOSTRARA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
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A 2.- RELACION DE EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A

OMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE EQUIPO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA COMPROMISO O.LA FALTA DE ALGUNA DE
LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO

JA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA ECONOMICA, LA OMISION DE
ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION
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NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ LICITACION POR INVITACION A

COMISION

DIREC ENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°
DIRECCION DE OPERACION CMAS-13P-SR-002-2021 A2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOUA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
RELACION DE EQUIPO
) UBICACION

CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD

EQUIPO | NOMBREDEL | MARCA .
NO. * EQUIPO __ |l NUMERO | CAPACI || COMBUSTI || POTENCIA | ACTUAL PROPIO | ALQUILADO || OPCION DE FECHA
MODELO [ ANO DE DAD BLE DEL (MPIO/ENTID COMPRA
SERIE MOTOR AD.)

NOTA: TRATANDOSE DE EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMERQS SE IDENTIFICARA EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE EQUIPO.
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A 3.- CAPACIDAD TECNICA. CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE
LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LOS ESTUDIOS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON EL
DE LA LICITACION, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ESTOS ESTUDIOS Y CONTRATOS
COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DEL ESTUDIO OBJETO
DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. (PRESENTAR ORIGINALES DE CEDULAS PROFESIONALES Y
ACTAS Y CONTRATOS Y CONVENIOS EN SU CASO PARA COTEJO). ESTE PERSONAL NO PODRA SER SUSTITUIDO AL
MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS, SALVO AUTORIZACION POR ESCRITO DEL RESIDENTE DE SERVICIO, SIEMPRE Y
CUANDO LA EXPERIENCIA COMPROBADA DEL NUEVO PERSONAL SEA IGUAL O MAYOR AL INICIALMENTE PROPUESTO.

ESTE PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN EL SERVICIO DEBERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA MINIMA
COMPROBADA DE 3 (TRES) ANOS, POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE
ANIFESTARA QUE EN TODO MOMENTO EMPLEARA PERSONAL CON ESTAS CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A
ALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA, EN FORMATO

IBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE DEL
ESTUDIQ, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL

LICITAN

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CADA
PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS N° CMAS-I3P-SR- A4
IRECCION DE OPERACION 002-2021
ERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL SERVICIO:
/
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
' LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;
\
\ RELACION DE ESTUDIOS EN PROCESO Y TERMINADOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE LIGTT A
CONTRATANTE Y NOMBRE DE LOS TRABAJOS DS MPORIES FECHA DE
CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER | TERMINACION
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A 4.- RELACION DE ESTUDIOS EN PROCESO Y TERMINADOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE
LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

7 EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS ESTUDIOS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO QUE SE
LICITA EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS

PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL DOCUMENTO A3, LOS CONTRATOS COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS
| ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE ENTREGA RECEPCION DE CADA ESTUDIO RELACIONADA EN ESTE APARTADO,
PARA QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ANEXO.
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A 5. MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADQ DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ANEXAR IMPRESOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE HUBIERAN ENTREGADO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS N° CMAS-I3P-SR- A5
DIRECCION DE OPERACION a
ENCIA DE INF TR R
o FREBIRUSTERA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
. TRABAJOS PROPUESTA:

MANIF_ESTAC!('JN ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE. ,
Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas  No. de fecha
, relativa a los trabajos de
Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de personé fisica), o como representante legal de (en

el caso de persona moeral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la prepar'écién e integracion de la proposicion;
enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de la convocatoria a la
Licitacion.
Imente, manifiesto conocer los Términos de Referencia que la Comision proporciono, asi como acatar lo dispuesto en las

s sin menoscabo del cumplimiento del periodo de ejecucion.

anifiesto que se conoce la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
nacio de la Llave, asl como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se
citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Asimismao,
Veracruz de

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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A 6.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE
ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENQOS TRES AB
DJHECCiéN GENERAL PERSONAS N® CMAS-I13P-SR-
DIRECCION DE OPERACION 002-2021
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SHAUGIU NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

) ) LUGAR Y FECHA:
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona ffsica), o como representante legal (en el caso de persona moral)
de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 y 79 de la Ley No 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, las personas
fisicas o morales siguientes:

|. Aquellas con las gue el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion, tengan relacion
personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos
hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
para socios 0 sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el servidor
publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

ll. Las gue desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas
en parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control respectivo; asi como las inhabilitadas para
efar un empleo, cargo o comision en el servicio publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de
deé~Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
neral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz

des
la
Llave, la Ley
de Ignacio de la

Il Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren vinculados entre si por algn socio o
asociado en comun;

IV. Aquellas que por sf 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el ente publico tenga
alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de la contratacion de un servicio relacionado con la obra
publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resoluciéon de la controversia

respectiva;
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V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan intervenido en la elaboracién
de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante o en algtin servicio relacionando la obra publica
vinculado con el procedimiento de contratacion en que desee participar;

Vl. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién de los efectos del
mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asf lo determine el organo de
control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les hubiere rescindido
administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio Ente Plblico convocante durante un ario
calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo

alguno con la convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de esta Ley 825 de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus familiares por
parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

I. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
bernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
egibidas por servidores publicos por sf o por interposita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no
relakion con la contratacion.

Acepto,que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada en términos de la Ley 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

-
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A 7.- MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS
UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE D’EBEF\'A AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL
UE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

ERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, AS/ COMO DE LA
TA BE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE | LICITACION POR
XALAPA, VER. INVITACION A CUANDO A7
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N? CMAS-I3P-SR-002-2021

Tl
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

~ |FECHADE HOJA:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | PRESENTACION DE LA | DE:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS
MOTIVO DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA
PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO LA

ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que en nuestra propuesta
se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y se consideraron las modificaciones que se
hayan efectuado ala Convocatoria a la Licitacion.

si como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)
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A 8.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y DECLARACION DE

INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE CONOCER EL
ENIDO DEL MODELQ DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS A8
D|HECC|ON GENERAL N°, CMAS-13P-SR-002-2021
DIRECCION DE OPERACION _
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

, PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE
RAZON SOCIAL FIRMA DEL EJECUCION DE| LA PROPUESTA: HOUA:
DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS; Y DECLARACION DE
INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el caso de
persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se requeria de materiales y equipo de
origen extranjero de los senalados for la Secretaria de Economia.

Agi mismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
stado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi mismo o por interpdsita persona, me
ndré de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las
stas, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas

f ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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A 9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

U

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2018 Y 2019, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 Y FEBRERO
2021; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021
FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO. ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR Y PRESENTAR ORIGINAL PARA

COTEJO.

(GUIA DE LLENADO)

RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
LIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA).

A ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

EL CAPI SOCIAL D_EBEFU& ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASI MISMO LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO O DE EJERCICIOS
ANTERIORES DEBERAN ESTAR REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 10.- EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS MODIFICACIONES EN SU CASO,
COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

I\ ES PERSONA FISICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
ONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE
O CARTILLA MILITAR)  (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 11.- PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEP'II'AR@N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LAJRROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO POR LA
AD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL ?ﬁ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION/GENERAL
DE OPERACION
GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-SR-002-2021

NOMBRE DEL SERVICIO:

HAZO?/ SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE CONCEPTO DE LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO MES

TERMINACION

MES

MES | MES | MES
4

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES. ,

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

ooOowm>

(GUIA DE LLENADO)

’A.-PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTII_[ZACIC')N DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

%

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS N° CMAS-I3P-SR- A12A
DIRECCION PE OPERACION 002-2021
GERENCI INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL SERVICIO:
HOUA:

RAZON sg{cm DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA DE:

/ LOS TRABAJOS PROPUESTA:

f

L / PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA |
FECHA ANO TOTAL
CATEGORIA UNIDAD |f CANTIDAD || AREADE LOS INICIO [ TERMINO
TRABAJOS

Conceptos de
trabajo

donde
intervienen,
puede
indicarse solo
la clave del
concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A DE LA MANO DE OBRA.

B DE EQUIPO.

C DELOS MATERIALES. ,

D DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

(GUIA DE LLENADO)

OGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE EQUIPO, EXPRESADOS EN
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.



/ ==

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACIO
GERENCIA DF INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNIEIPAL DE f?é%TABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS N° CMAS-I13P-SR-002-2021

NOMBRE DEL SERVICIO:

A12B

HAZON;)J(:[AL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO

DE

EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

/

/

7

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE EQUIPO

NO. DE NOMBRE DEL AREA DE RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO TOTAL
EQUIPO UTILIZACION
(A2) EQUIPO EFECTIVO EQUIPOS INICIO || TERMINO MES1 |[MESz2
Conceptos Cantidad
donde de unidades
interviene a utilizar




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES. )

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

OOwr

(GUIA DE LLENADO)

2 C.- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

——;3 DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
§ : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISI f UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
DIREC C_}N GENERAL . TRES PERSONAS N° CMAS-13P-SR-002-2021 Al2C
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

A

_ FIRMA DEL PLAZO ] DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
i |

|| ﬁ‘ PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UT] LIZACION DE LOS MATERIALES

< NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD FECHA ANO TOTAL

INICIO || TERMINO MES

\

\

]
T
1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES. )

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

OO m>

(GUIA DE LLENADO)

- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTIL[ZAQION DEL F’ERSONAL’TECNICO, ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL .

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAB
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LE'Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS N° CMAS-13P-SR-002-2021

A12D

_ NOMBRE DEL SERVICIO:
FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
Ff‘\ZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

HROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y D
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

E SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION

L

AREA DE LOS TRABAJOS

FECHA

CATEGORIA

INICIO

TERMINO

ANO

TOTAL

UNIDAD MES 1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES (AUXILIARES) E INTEGRACION DE
CUADRILLAS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES), DEBERA ANEXAR LA
FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL
ICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION
OS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y

A DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14.- CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

RA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA ACTUAL. LA INFORMACION
DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA
PARA LA DETERMINACION DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA

PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES POR COSTUMBRE Y DE
UERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2021.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS A4
D|HECC|éN GENERAL N CMAS-I13P-SR-002-2021
DIRECCION DE OPERACION _
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMERE DEL SERVIGID:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION  DE | LA PROPUESTA: DE:
| LOS TRABAJOS
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)
(DICAL) DIAS CALENDARIO 365
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO 15
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL 15
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA
(DIDOM ) DIAS DOMINGO 52
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES 6
(DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) 7

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(RINLAY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T
Tp ) o

FORMULA (1) Fsr=Ps |~ (+)

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo
anual (de Enero a Diciembre).

Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo
periodo anual.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

gé SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
| 7 6/ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION/GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS A4
DIRECCION DE OPERACION

N° CMAS-I3P-SR-002-2021
GERENCIAIDE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE || CATEGORIA | SALARIO | TP/T | SALARIO BASE LEYIMSS LEY TOTAL | (Ps)EN | FACTOR SDi
TABULADO DE COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS | FRACCION | SALARIO

(sn) Sn* (DIAS [ ART25 [ ART72Y | ART |ART 106 | ART 107 | ART | ART 168 | ART SAR DECIMAL | REAL
PAGADOS/DIAS 73 106 | FRAGC 147 | FRACC | 211 | ART168 i (fsr)
CALENDARIO) FRAC | i I FRACC |

$ 105% | 7.58875% | 2040 | 1.10| 070% ] 1.75% | 315% | 1.00% | 2.00% 500%| & % $




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14 A.- TABULADOR DE SALARIO REAL

ANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO SALARIO TABULADO,
POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO “A 14"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

A14A

DE XALAPA, VER.
D|HECC|ON GENERAL N® CMAS-I13P-SR-002-2021
DIRECCION DE OPERACION _
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE TRABAJOS
TABULADOR DE SALARIO REAL I
CATEGORIAS SALARIO TABULADO FACTOHHEE’E\LSALA”‘O SALARIO REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO.
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
EQUIPOS NUEVOS.

LOS VALORES PARA LA DE[ERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACION
BERAN SE LOGICO. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA PRESENTARSE EN ACTIVO,
Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIC')N GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° A15
DIRECCION DE OPERACION CMAS-I3P-SR-002-2021
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO
EQUIPO No. - | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. $ (HPop ) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh)  CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
g |Nc JA L|NDECADOR ECONOMICO PARA TASA DE INTERES (Ah)  GANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP, HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO { Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Cft LITROS/HR, TURNO
.- CARGOS FIJOS :
/' 1.1.- DEPRECIACION D= (Vm-Vr)/Ve
1.2 - INVERSION Im = (Vm + Vr)i/2Hea
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+ Vr)s/2Hea
1.4.- MANTENIMIENTO Mm = KoxD
] (1) SUMA CARGOS FIJOS "
\
- CONSUMOS \
Co=Ghx Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Cc

Lb={Ah+Ga) Pa :

Ah = (HP) x (Fop.) x (Ca) Ga =Cht

N= PniNn =
I1.5.- EQUIP. ACC. YIQ PZAS. ESP. Ae = PajVa =
(2) SUMA CONSUMOS ||
lll.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
| 1
(Sr)=§
IIl.1.- OPERACION Po = Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) + (2) + (3)
COSTO DIRECTO POR HORA ESPERA (1) + (2) +(3)
)

$
3
COSTO DIRECTO POR HORA RESERVA (1) +(2) + (3 $

o




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16 A.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEB}ERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, O A AMBAS SEGUN EL

CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:
PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

OMmMooOow>rE

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C BODEGAS
D INSTALACIONES GENERALES
E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES
8 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Y ACARREOS
DE CAMPAMENTOS
DE EQUIPO

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

GASTOS DE OFICIN,
A RIA Y UTILES DE ESCRITORIO
B CORRE®S, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
c EQUIPO DE COMPUTACION
D SITUACION DE FONDOS
E COPIAS Y DUPLICADOS
F LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
G GASTOS DE LA LICITACION
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
A CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE
A SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS

B PRIMAS POR FIANZAS
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TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

NDE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

W >
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE | LICITACION POR INVITACION A

XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A16A .
DIRECCION GENERAL N°® CMAS-I3P-SR-002-2021
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO :

, PLAZO DE '
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

ABYC,

CONCEPTOS A BYC,

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- BODEGAS

DEPRECIACION O RENTA Y
- CAMPAMENTOS

o hmoom:e

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- INSTALACIONES GENERALES
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

OPERACION DE VEHICULOS

(SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIO

A- CONSULTORES, ASESCRES
= NES

(SUBTOTALES ) $ =

FLETES Y ACARREQOS
A.- CAMPAMENTOS

N\ n

QUIPO DE CONSTRUCCION k
C-Pl AS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOB{LIA]

(SUBTOTALES ) § =

- SITUACION DE FONDOS
- COPIAS Y DUPLICADOS

OTmmoowe

GASTOS DE QOFICINA

- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
- CORREOCS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
- EQUIPO DE COMPUTACION

- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
- GASTOS DE LA LICITACION
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( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) & =

SEGURIDAD E HIGIENE
SBNALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SURTOTALES) § =

SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS\ROR SEGUROS
PRIMAS FIANZAS

(SUBTOTAVES) § =

TRABAJOS/RREVIOS Y AUXILIARES
LA. MONTAJEE WDESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
B. CONSTRUCCINN DE INSTALACIONES GENERALES

(SUBTOTALES) § = N\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A16 A
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-SR-002-2021 CONT.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS

A.- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

m >

(SUBTOTALES) § =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

- A) COSTO DIRECTO DEL SERVICIO:
B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTQ DIRECTO (SEGUN SU

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:
D)  TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN CAMPO:

DECLARACION ANUAL):

IRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
TOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/fA) * 100=




=S

-z
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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C MISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENQOS TRES
; CCIQN GENERAL PERSONAS N° CMAS-13P-SR-002-2021 A16B
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZONSOCIAL DEL |FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICIT, LICITANTE LOS TRABAJOS DE:
\ ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
X
CONCEPTO MES TOTAL
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12
EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA 5 E
EQUIPO B N

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS

ESTIMACIONES

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100
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A 16 B.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER
ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 22 Y EL PLAZO INDICADO

CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDBA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTQOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBEF{A INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
CONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA

L CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

ISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

DEBERAMNEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES A FAVOR Y A PAGAR.
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A 16 C.- CARGO POR UTILIDAD.
(GUIA DE LLENADOQ)

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR
ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

. ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
\. RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.
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A 16 D.- CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE

DISPOSICIONES ~ ADMINISTRATIVAS QUE  EMITAN  AUTORIDADES

n COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA

\ g\l CONTRALORIA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES
DEL COSTO DIRECTO.

S CARGOS ADICIONALES, NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
ENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
INANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

INSUMO O PARTE DE SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO
EN EL DOCUMENTO A17.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A
LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A

Vigilancia

LOPSRE

| DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A16D
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-SR-002-2021
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: ART[CULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE
N\ LEGAL QUE LO NORMA APLICA
CX\ Supervision, control v Art. 85 Parrafo Quinto de la 0.5
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A 17.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA

MATERIA.
CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA DE ACUERDO AL

CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO A 13

RA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
ACUERDO CON EL CATALOGO DE SERVICIOS PROPORCIONADQ.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS A7
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-SR-002-2021
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
I ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD ][ CONSUMO || COSTO UNITARIO | IMPORTE
| MANO DE OBRA | | SUMA $ |
{ CATEGORIA [ unpap [ cantpaD | COSTO l IMPORTE |
/
/ EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD | ( SUMA 8 |
| NOMBRE | uwpap | canTipap | cosToHORARIO | IMPORTE |
f\ I SUMA $ |
COSTO™PHRECTO = | TOTAL $ |
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO =
OSTO POR FINANCIAMIENTO =
RGO POR UTILIDAD =
CAR QDICIONAL=

%
\\

PRECIO UNITARIO = (C.D. +C.|.+C.F. +C.U. +CA)

UNIDAD
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A 18- EXPLOSION DE INSUMOS.

W (GUIA DE LLENADO)

EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
RA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA
ON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. (EL IMPORTE DEL SERVICIO A COSTO DIRECTO).

EL" IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS PROGRAMAS DE
EROGACIONES (ANEXO A 22).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LICITACION POR INVITACION A

DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES A18
DIRECCION GENERAL PERSONAS N° CMAS-I3P-SR-002-
DIRECCION DE OPERACION 2021
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
EXPLOSION DE INSUMOS
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | MONTO | % |
MATERIALES ) ] - Earl ]
VTOTAL DE MATERIALES
ﬁ MANO DE OBRA S ~
TOTAL DE MANO DE OBRA - I B
HERRAMIENTA -
‘TOTAL DE HERRAMIENTA o |
LEQUIPO — 1 O
x - - B
X o o
* - .
N S -
TOTAL DE EQUIPO
[TOTAL DEL REPORTE l [ [ ]
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A 19.- PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE ENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: CLAVE,
ESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
MERQ Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

JLTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO CON
LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°
DIRECCION GENERAL CMAS-I3P-SR-002-2021 A19
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

FIRMA DEL PLAZO ~  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS

78,

PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (CON UNITARIO $ IMPORTE $

LETRA)
2R

IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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A 20.- CARTA COMPROMISO

\ \/ (GUIA DE LLENADO)

UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A 20
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-SR-002-2021

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

RAZON SCCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE;

CARTA COMPROMISO

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. » Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Laempresa que represento, propone realizar los servicios a las que se refiere esta licitacion de acuerdo con
los Términos de Referencia que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos montos aparecen
en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

normas Yy términos de referencia que nos fue proporcionado por la Comisiéon Municipal de Agua Potable v

ﬁ Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la Convocatoria de Licitacion, las
aneamiento de Xalapa, Ver.

4. QueTemos visto examinado con detenimiento el sitio de los servicios para observar las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo del servicio.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de servicios que nos fue proporcionado, del
que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracién al formular el
programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,

tomardo en consideracion circunstancias y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se

en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAWT, SAR y Supervisidn, Control y Vigilancia.

7. Que si en la llejitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato
de servicios a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la convocatoria.
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8. Que nuestro representante tecnico sera el C. con cédula profesional No. expedida
por la SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA)

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria a la
licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a ‘La
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa", para que se lleve a cabo la presentacion y

apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de $
para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

11. En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara un
representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta manifieste, bajo
propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

. Quedamos entendidos de que ei Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva, procediendo a
sechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin rubro en lo individual este
pleto y aln después al acto de presentacion y apertura de proposiciones que se detecte en la revision

da.

—Estamos “enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan ir
firmados enXforma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

\

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mentbretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 21.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EN\LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE
LOR TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE,

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE CONCEPTOS.
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5

COMISION MUNICIPAL

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

) CUANDO MENOS TRES PERSONAS A21
DIRECCKIN DE OPERACION N°® CMAS-I3P-SR-002-2021
A DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
_ DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

/

.f'/

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE || CONCEPTO DE LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE

ANO

TOTALES

EJECUCION [ MES

MES

1005 02

X/ago/20 al
X/dic/20

1022 05

Parcial §

Acumulado $

|

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADQS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

x PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION
ENSUAL DE MATERIALES.

/'
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNI
DIRECCION GENERAL

AL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

DE LOS TRABAJOS

PROPUESTA:

DE:

CUANDO MENOS TRES PERSONAS A22C
DIRECCION DE/OPERACION N° CMAS-I13P-SR-002-2021

GERENCIA DEANFRAESTRUCTURA

| — NOMBRE DEL SERVICIO:

RAZON SOGIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

/

B / PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES

|

NO.
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO || MES 1 || MES 2

Parcial $

Acumulado $

]] Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A22. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANQ DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

Cowx

.-PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION
MENSUAL DE LA MANC DE OBRA.
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS

e . TRES PERSONAS N° CMAS-I3P-SR-002-2021 A22A
DIRECCION DE OPERACION /
GERENCIA DE INFRAESTRUCTYRA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL LICITA FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LOS TRABAJOS DE:
: 7
|| PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANG DE OBRA |
CATEGORIA, AREA DE LOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO FECHA ANO TOTAL
TRABAJOS
UNITARIO INICIO TERMINO MES1 | MES 2
Conceptos de
trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo
la clave del
concepto
Parcial $
Acumulado $
| Parcial %
Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A22 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A.
B.
C.
D.

(GUIA DE LLENADO)

- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE EQUIPO, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO,
DENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MU L DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
DIRECCION DE RACI TRES PERSONAS N° CMAS-I3P-SR-002-2021 A22B
DIRECCION DE/OPERACION
GERENCIA DE' INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON CIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LOS TRABAJOS DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE EQUIPO

CLAVE DE NOMBRE DEL AREA DE NO. DE RENDIMIENTO FECHA ANO TOTAL

EQUIPO
DOCUMENTO EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS EFECTIVO UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO || TERMINO || MES 1 || MES 2

Arz2 UNITARIO
Conceptos Cantidad

donde

A utilizar

interviene

Parcial $

Acumulado $

| Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
NCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SHONSD

D.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIQN
MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS

A

DIRECCION GENERAL TRES PERSONAS N° CMAS-13P-SR-002-2021 A22D
DIRECCION DE OPERACION
%aﬁcwcm DE 1NFHAESTHU%A NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE  [PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:  THOUA.
/ LOS TRABAJOS DE:
/
PROG E EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE

| UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
DMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRABAJOS

CATEGORIA UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO

TERMINO

MES 1

MES 2

Parcial $
Acumulado $
| Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 23.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

b

S LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN
IAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL
TO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

[

(GUIA DE LLENADO)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 24 - DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE
COMRRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON
INION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 25.- FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA \{EHIFICAC!ON DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE
DEBERA LLENAR LA COLUMNA DOCS. PRESENTADOS POR EL LICITANTE, (ANEXAR PROPUESTA
ONOMICA EN CD).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-SR-002-2021

NOMBRE DEL SERVICIO:

A 25

RAZON SOCIAL DEL
- LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DOCS. ENTREGADOS POR LA

ANEXOS
NO.

LICITANTE

DOCS. REVISADOS AL MOMENTO DE LA
APERTURA X EL FUNCIONARIO DESIGNADO

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

S|

NO

DEL

AL

Sl

NO

DEL

AL

Pl
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NO. CMAS-SR-0CX-2021 A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. REPRESENTADA POR EL ING. JORGE OJEDA
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL Y/O FISICA XXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL C. XXXX
XXX XXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

|- "LA CONTRATANTE" DECLARA:

A).- ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VERACRUZ, SEGUN LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE
CREACION DE "LA CONTRATANTE", EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1994; AS| COMO MEDIANTE EL DECRETO DE TRANSFERENCIA
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ AL MUNICIPIO DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2002.

B).- MEDIANTE DECRETO NUMERO 547 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO, SE CONSTITUYO LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

C). - ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL ING. JORGE GJEDA GUTIERREZ, SEGUN LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 40 FRACCIONES I, VI, VIl Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA APROBACION EN
SESION EXTRAORDINARIA DE H. CABILDO DEL H, AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE FECHA 05 DE
ENERO DEL ANO 2018, ¥ CON NOMBRAMIENTO OTORGADO A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MIGUEL ALEMAI\I NO. 109, COLONIA FEDERAL
C.P. 91140 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

E). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 FRACCIONES I, IV, V'Y VI, Y ART. 40
FRACCIONES |, VI Y VIl DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA

CELEBRAR ESTE CONTRATO.

F). - QUE EN LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL ORGANO DE GOBIERNO DE ESTA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA DE FECHA 14 DE ENERO DE 2021 MEDIANTE EL
ACUERDO NUMERQ 007/0G/2021 QUEDO APROBADO ESTE SERVICIO EN EL PROGRAMA GEMERAL DE
INVERSION PARA EL EJERCICIO 2021

ASI MISMO EN LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2021 DEL SUBCOMITE D
QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES Y '“EF‘W
BLICA DE ESTE ORGANISMO, SE APROBC MEDIANTE ACUERDC NUMERO CMAS/02/EXT/2021-011 EL
WPRAMA GENERAL DE INVERSION 2021, EN EL CUAL ESTA INCLUIDO EL SERVICIO MOTIVO DE ESTE

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC' Y £ e ca
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYEGTO DE REHABILITAGION DE

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3 Xalapa

Pdgina 1 de 1 9
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO

G). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
QUE ESTAN CONTEMPLADOS Y APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2021,

A (‘w“\N

AUTORIZADOS MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA GERENCIA DE FINAMNZAS Cf

FECHA 26 DE ENERO DE 2021.

H). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" DESPUES DE LA EVALUACION DE SU
PROPUESTA PRESENTADA EN LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CMAS-
[3P-SR-XXX-2021 LA CUAL REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. LOS SERVICIOS DEBERAN REALIZARSE
EN TERMINOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y EL PRESUPUESTO CONTRATADO QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO XXXXX, DE FECHA XXX DE XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXX XXXXXXXXX XXXX,
NOTARIO PUBLICO NUMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE X)XO000CK, XXXXXX, BAJO EL

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXX DE XXXX.

A2.- EL C. XOOOKX  XXXKXX XXXXXX QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR DE FOLIO
KHXAKAAAKAAAAAXA ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA CUADRAGESIMA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ XX XXXX, DE FECHA XX DE XXXXXXXX DE
XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX XXXXXX XXXXX, NOTARIO PUBLICO NUMERO X, DE LA CIUDAD
DE XXOCO0KK, XXXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXX)XXXX, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO X}(XXX, DE
FECHA (X DE X004 DE XOC0(, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE

DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

A.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA'Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION

MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

A.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS

PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE

PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
A.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL AV, XXXX NUM X, COL. XXXX C.P. XXXXX, MISMO QUE SENALA

SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS

FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.,

SU EJECUCION.

ELLAS DEL EST D\O DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 )
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE x

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3

6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
ONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FISICOS Y CLIMATOLOGICOS QUE INTERVIENEN
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H. AYUNTAMIENTO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

A.9.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ACTUALIZADOS:

REGISTRO ANTE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO KKKHKKAKKK

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS - INFONAVIT KKK

REGISTRO DE SEFIPLAN XXXAXXKX

PADRON DE CONTRATISTAS CMAS XALAPA KHCKKAKKK
lIl.- LAS PARTES DECLARAN:

A). - QUE SE OBLIGAN EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES AL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE LES CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN EN EL
FUTURO DE ACUERDQ CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y

SU REGLAMENTO, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

D). - QUE HAN REVISADO LOS TERMINOS DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ADJUDICAN
MEDIANTE ESTE CONTRATO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LAS MISMAS,

E). - QUE LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTQS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL
“CUAUHTEMOC" Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES,
PROYECTO DE REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3 Y ESTE SE OBLIGA A
EALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
TRATO Y LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS Y QUE FORMAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

£L MONTO TQTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO DE $0.16 (CERO PESOS 18/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE $1.16 (UN PESC 16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE XXX DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA XX DE XXXXX DE 2021 Y A TERMINARLOS A MAS
TARDAR EL DIA XX DE XXXX DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 b

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUI—I’I’EM_OC" Y .F orece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS
SU REPRESENTANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRAN COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y
RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INCLUYENDO DERECHOS DE VIA'Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS

TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA
COMPETENCIA DE "LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO "LA CONTRATANTE" COMO "EL CONTRATISTA",
LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

QUINTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE" OTORGARA EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2021 QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y, EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO, MANO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA
COMPRA DE INSUMOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 58 FRACCION Il DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
URALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE (1 DIA DE CADA MES) PARA EL PAGO DE LAS
IMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA
VISION DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PHESENTACION.
EVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, (MISMAS QUE TAMBIEN DEBERAN SER
CON EL VISTO BUENO DEL CORRECTO CONTENIDO DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR
PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO PARA ELLO DE LA GERENCIA DE PLANEACION); QUE SERAN PAGADAS
EN LAS OFICINAS.DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
UBICADA EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN NO 109 EN LA COLONIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN

LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 , .
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y f orece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE xa a Pa
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LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EL CINCO AL MILLAR PARA LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFO QUINTO DE LA LEY NO. 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y 174 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS, ASi COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES QUE
EN SU CASO APLIQUEN (DOS AL MILLAR A LA CMIC) MISMOS QUE SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES

QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO

SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

DATOS DE FACTURACION:

NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

RFC: ) CMA 941106 RVO
DIRECCION: AV. MIGUEL ALEMAN NO. 109 COL. FEDERAL C.P. 91140 XALAPA, VER.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE "LA CONTRATANTE" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, Sl A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" LA
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRA POR AUTORIZADAS CUANDO “LA CONTRATANTE" OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (DIAS) DIAS NATURALES,
CONYADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.
EN TOROS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN

QUE SE'PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE

HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA QUINCENA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 )
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y f orece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE xa a Pa
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APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A
DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTO_F%IZACFON DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR

CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA. A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,

FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Si "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE "LA CONTRATANTE®, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TF{ABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ESTIPULADOS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE ‘LA CONTRATANTE", ESTA PODRA ORDENAR SU
CORRECCION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR
SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.
EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA

TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA
CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES

PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
S CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
ERALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXSESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA

TAL COMO LD-MARCA EL ARTICULO 65 PARRAFO VII AL XI DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEPTIMA: BITACORA DE OBRA.

EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUIRA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE
FORMALIZAN ESTE CONTRATO Y CON EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES
QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA LA BITACORA CONVENCIONAL,
QUEDANDO OBLIGADA CADA UNA DE LAS PARTES A DAR EL USO ADECUADO, APEGADQO EN TODO
MOMENTO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

OCTAVA: GARANTIAS. ,
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMQC" Y f orece
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LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA,
LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "LA CONTRATANTE" A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE "LA CONTRATANTE", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y
OTRA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) A FAVOR DE LA "CONTRATANTE", DEL IMPORTE
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR LA
DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE

EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALEN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL
CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR NO
FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR
EN LA REPUBLICA MEXICANA.

LA POLIZA DE GARANTIA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A). - SEA EXPEDIDA A FAVOR DE “LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER".

B). - QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C). - QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN

CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL
CONVENIO ADICIONAL PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

). - QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "LA CONTRATANTE", LO HAYA AUTORIZADO
DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

. - QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
7,178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

)

\ QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR “EL CONTRATISTA", EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO E INCLUSO GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
BENEFIGIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "LA CONTRATANTE",

G). - QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA A LA AFIANZADORA POR "LA CONTRATANTE", QUE ASI LO INDIQUE.

H). - LA AFIANZADORA RECONOCERA LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021
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EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO DE QUE LA EMPRESA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES

ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO
A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA ENTREGA
DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE EJECUTADO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO Y/O PLAZO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE

FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", Y ESTE HAGA
PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA
QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO
MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, ‘LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS J‘-H_—'CULUS 175 AL 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NO
825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
E LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
RIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO
NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTABQS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJ..USTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE. .

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PEHMANE_CEF{AN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" EL QUE LO
PROMUEVA,; S| ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

CONTRATO: CMAS—SH—OOX—202‘I
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“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR E_SCRITO LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCIURRIDO DICHO TERMINO SIN
QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PERDERA EL DERECHO DE ESTE
PARA RECLAMAR EL PAGO.

LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN
CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, EL CUAL DEBERA
CONTAR CON TITULO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON UNA EXPERIENCIA
MINIMA COMPROBADA DE 3 (ANOS) EN LA EJECUCION DE SERVICIOS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE
CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS, CONOCER CON AMPLITUD LAS NORMAS
DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE NORMAN LA ELABORACION DEL SERVICIO, ASI
COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DEL SERVICIO A EJECUTAR, PROGRAMAS DE
EJECUCION, TERMINOS DE REFERENCIA, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y
DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y "EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN

EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y P{&THC)’N DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", EN RELACION CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

ECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”".

ARX EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN

MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USQ DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTE". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 : .
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y f orece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTCO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE xa a Pa

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3

H. AYUNTAMIENTO

Pdgina 9 de 1 9



CMAS 5] XALAPA

2 FTETep————— 4’ H. AYUNTAMIENTO

R Y SANEAMIENTO DE XALAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR "LA CONTRATANTE" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO

EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA
UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A LOS QUE HACE MENCION

LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.
DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DESIGNARA POR ESCRITO AL SUPERVISOR Y/O AL RESIDENTE DEL PROYECTO CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DEL PROYECTO DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN

ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS INSUMOS QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

A).- "LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "LA CONTRATANTE"
COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “LA CONTRATANTE" APLICARA LAS RETENCIONES ECONOMICAS A
S ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS
ES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A
CHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. SE CALCULARA LA RETENCION APLI(;AI\IDO EL5 AL

S TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

REGULARIZAN

LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE

HAN CONCLUIDO.

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 ) \
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y f orece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE xa a Pa

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3

Pdgina 1 0 de 1 9



i»1 XALAPA

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA —}‘;““f H. AYU NTAMIENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

) CMAS

B).- SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUS_ULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, "LA CONTRATANTE" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
EL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, EN LA FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DiA DE ATRASO DESDE LA FECHA DE
TERMINACIQN PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU
TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A

CULPA DE "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, LA
CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

S| "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.
DECIMA SEXTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL
CONTRATISTA" POR “LA CONTRATANTE" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE HASTA 20 (TREINTA) DIAS NATURALES
IGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
CHOS PRODUCTOS, LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA
REQLIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DIAS NATURALES A SU PRESENTACION Y SE ASENTARA
IEN DICHA AUTORIZACION EN LA BITACORA.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, 91, Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA
CONTRATANTE" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA EL ARTICULO 58 DE
LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE
CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU

REGLAMENTO.

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 ) -
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S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR POR L}NICA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBERA SER SUSCRITO BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR
PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA MODIFICACION A ESTE 'CONTRATO PODRA REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION
DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERODOS SE
EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA INDEPENDIENTE A LA MODIFICACION
AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEL PROYECTO DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO UNICO, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE
ESTE PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA "EL CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" LAS
ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

ALIZARSE UN CONVENIO YA SEA EN MONTO O PLAZO, CONTENDRA COMO MINIMO LO ESTIPULADO EN
JICULO 101 DEL RFQLA.\»I NTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
=18 —ﬁT—\LA"‘ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LO APLICABLE SEGUN SEA EL CASO.

TAVA: SUSPENSION DE TRABAJOS.

DE ACUERDO A ESTIPULADO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY 325 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON_ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE “LA CONTRATANTE"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER

INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE" LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, Y EQUIPO.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE
SE LEVANTA EL ACTA, NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DEPENDENCIA Y DEL
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE "EL CONTRATISTA", ASI COMO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE
AUTORIZA LA SUSPENSION, DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE HABRAN DE SUSPENDERSE,

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021 ' N
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DECLARACION DE MOTIVOS DE SUSPENSION, RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, TIEMPO DE

DURACION DE LA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPEI\{SION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULO
101 DE SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADQO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199 AL 202 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
‘LA CONTRATANTE" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" PARA

EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO
PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO "LA CONTRATANTE" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15
UINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
NTESTACION DE “EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION

CORRESPONDIENTE.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA" PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN
QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE" ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.
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NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS

INTERESES DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I). - SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA QUE EL ORGANISMO SENALE.

ll). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "LA

CONTRATANTE".

). - 81 NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA O EL

GERENTE DE SUPERVISION.

IV). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
INSUMOS, PERSONAL O EQUIPO, Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE

ESTE CONTRATO.
V). - S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

VI). - SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

VI). - 8l CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

VIIl). - SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION

DE LOS TRABAJOS.

IX).- 8l "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X). - SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO, Y

Xl). - INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
ACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
ICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY 825 DE
JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y SUNREGLAMENTO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO-EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
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TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL

ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A *LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A "EL
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,

LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “"EL CONTRATISTA".
VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA
CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADQOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE" LEVANTAR

ACTA CIRCUNSTANCIADA.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINA_CION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA"
POR “LA CONTRATANTE®, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
TADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PRQCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGE 5IMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
\

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 87 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADOQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ¥ ARTICULOS 210, 211
212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" COMUNICARA DE
INMEDIATO A “LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LA BITACORA DE OBRA O EXCEPCIONALMENTE POR
ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS
ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA
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CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA
NOTIFICACION, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE" OPTE POR LA RESCISION

ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL ARTICULO 67 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS
210. 211, 212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

"LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN:

A). - CUANDO “LA CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, Sl A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C). - CUANDO “LA CONTRATANTE" DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D). - CUANDO "LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", LA
UE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). \CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS\CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 214 AL 218
DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
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LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE
SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO
ACUDA CON “LA CONTRATANTE" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, ‘LA CONTRATANTE"” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES
A LA FECHA DE SU EMISIQN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR

ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. S| RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDEHACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DJSPOS[CION DE "LA CONTRATANTE". EN CASO DE
NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "LA CONTRATANTE" PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA"

EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
ONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
DICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
RECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS\TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES.
“EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS

EST?MACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021

ESTUDIOS DE MECAN}CA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL “CUAUHTEMQC" Y f orece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3 xa =l Pa
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: o COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A). - DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 PARRAFOS V ¥ VI DE LA LEY
MNO. 825 DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULO 174 DE SU REGLAMENTO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

B). - LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 70 INCISO PARRAFOS V DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE.

C). - ASI MISMO APLICACION DE LA,HETENCION DEL 0.2% (DOS AL MILLAR), POR CONCEPTO DE
CAPACITACION A CARGO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA
EMPRESA A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA INFORMAR MEDIANTE ESCRITO Sl CUENTA
O NO CON EL REGISTRO DE DICHA INSTITUCION O DE LA CNEC, PARA QUE ESTO SEA VERIFICADO POR
ESTE ORGANISMO. ESTA APORTACION NO DEBERA SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACION DE LOS
PRECIOS UNITARIOS.

2.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD SERA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si’ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A). - "EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “LA CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA
EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE
OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B). - “LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
ECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
ITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL SUPERVISOR DE OBRA,
PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN
EL QUE SENHAYA EMITIDO ESTA.

D). - DURANTE\LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" Y EL
SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN
CONSTAR LOS ACUBRDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y
CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

CONTRATO: CMAS-SR-00%-2021 LY

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC™ Y s rece
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITAGION DE

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3 Xalapa

H AYUNTAMIENTO
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L &3 v j COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
s ¥ SANEAMIENTC DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

LEIDO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA
LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA
FE, INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CUATRO TANTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EL DIA XX DE XXXXXXX DE 2021

“LA CONTRATANTE" "El CONTRATISTA"
XXXXXXXX, S.A. DE C.V.

ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ XXX XOO0UX XO0XX
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA ADMINISTRADOR UNICO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

TESTIGOS
LAE. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
LIC. JANETH PLASCENCIA VARGUEZ M.l RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
COORDINADORA JURIDICA GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

S FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR TIEMPO
[ERMINADO Y EN BASE A PRECIOS UNITARIOS NO CMAS-SR-00X-2021 DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

CONTRATO: CMAS-SR-00X-2021

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTVOS DEL COLECTOR PLUVIAL “CUAUHTEMOC' Y £5 race
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE

TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3 Xalapa
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL
DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-SR-___ -2021, DE
FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO SON LOS “ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS
DEL COLECTOR PLUVIAL “CUAUHTEMOC” ¥ LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE
TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3.”, CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NUM. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL
ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. AL
CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S (
PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL
CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O
LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE
DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
‘\ EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE
l/ INSTITUCIONES DE SEGURQS Y FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

N CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
PQTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
SO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.
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NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-SR-  -2021, DE FECHA
, CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE S
{ PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO SON LOS “ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL
COLECTOR PLUVIAL “CUAUHTEMOC” Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE
TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3”, CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NUM. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDQO AS[ SE HAYA CONVENIDO.-
LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES;
E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN CUYQ REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA
PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ART/CULO 282 DE LA LEY DE
STITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
BIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO
DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. CMAS-SR-___ -2021 DE FECHA , RELATIVO AL SERVICIO RELACIONADO CON
LA OBRA PUBLICA DE LOS “ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR
PLUVIAL “CUAUHTEMOQC” Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES,
PROYECTO DE REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3”, CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE
S ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUM. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.
LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO

CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR
(5] I, ., CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA...
AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; S| LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA
GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS
TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE
VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE
GUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
ABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJEGUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECT{VIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO

EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE

APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION C MAS

GERENCIA DE PLANEACION Ly _‘, COMISION MUKICIPAL DE AGUA POTADLE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S R

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR Inicio de obra:
PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO  pyracion en dias:
DE TANQUES, PROYECTO DE REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 M3 -

Catalogo de Conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad
IV ESTUDIOS DE GEOTECNIA
V.1 EXCAVACION Y MUESTREO INTEGRAL EN POZO A CIELO ABIERTO pozo 3.00

HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EXCAVACION DEL POZO Y
RELLENO SIN COMPACTAR

V.2 SONDEO MIXTO CONTINUO DE 0.0 A15.0 m DE PROFUNDIDAD m 74.00
MEDIANTE LA EJECUCION DE PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR
Y OBTENCION DE MUESTRAS INALTERADAS MEDIANTE EL HINCADO
DE TUBOS SHELBY DE 4" DE DIAMETRO

v.1.2 TRABAJOS DE LABORATORIO
IV.1.2.1 DETERMINACION DEL CONTENDO DE AGUA Y CLASIFICACION DE prueba 50.00
UNA MUESTRA DE SUELO (INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA,
DETERMINACION DE SU CLASIFICACION SUCS, SECADO AL HORNO
Y CALCULO)
vV.2.2 DETERMINACION DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA DE prueba 30.00
ATTERBERG (LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO) DE UN SUELO
(INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA, REMOLDEO, CURADO,
EJECUCION, SECADO Y CALCULO)

V.23 DETERMINACION DE PORCENTAJES DE FINOS DE UNAMUESTRADE ~ prueba 30.00
SUELO POR EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO A TRAVES DE LA MALLA
No. 200 (INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA, SECADO AL
HORNO, LAVADO A TRAVES DE LA MALLA No. 200 Y CALCULO DE LA
PRUEBA)
IV.2.4 DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE MUESTRAS DE prueba 30.00
SUELOS QUE PASEN POR LA MALLA No. 4 (ARENAS FINAS Y LIMOS)
(INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA, CRIBADO A TRAVES DE
LAS MALLAS No. 4, 10, 20, 40, 60, 100 Y 200)

IvV.2.5 REALIZACION DE PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL SIMPLE UU prueba 3.00
(NO CONSOLIDADA, NO DRENADA) EN PROBETA DE 38 MM DE
DIAMETRO Y 950 MM DE ALTURA DE SUELO COHESIVO, PARA LA
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADA
(INCLUYE LABRADO DE LA PROBETA, MONTAJE, APLICACION DE LA
PRESION CONFINANTE EN CAMARA TRIAXIAL, APLICACION DE
CARGA, DESMONTAJE, CALCULO DE LA PRUEBA) 3 PROBETAS.
V.26 REALIZACION DE PRUEBA DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL, "prueba 3.00
EN PROBETAS DE 70 mm DE DIAMETRO Y 20 mm DE ESPESOR, PARA
LA OBTENCION DE LOS PARAMETROS DE DEFORMABILIDAD Y
CONSOLIDACION DE UNA MUESTRA DE SUELO (INCLUYE LABRADO
DE LA PROBETA, MONTAJE, TOMA DE LECTURA)

V1.3 INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. informe 1.00

e
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SANEAMIENTO DE XALAPA VER.

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA:

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS
PROYECTOS EJECUTIVOS DEL COLECTOR PLUVIAL
"CUAUHTEMOC" Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES,
PROYECTO DE REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD

DEL VALLE DE 250 m?
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PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR Y OBTENCION DE MUESTRAS INALTERADAS MEDIANTE EL HINCADO

T T

IV.2. TRABAJOS DE LABORATORIO. ......ccoseree. e s B

IV.3. INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS v 12
l.-INTRODUCCION

La ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz estd situada a las faldas del Cerro de
Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de
transicion entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. En
las coordenadas geograficas: Latitud Norte 19° 32’ 24” y Longitud Oeste 96° 55’ 39”,
a 1,427 msnm, colindando con los municipios de: Banderilla, Coatepeb, Emiliano

Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec.

La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa constantemente
realiza trabajos en los que se requiere conocer las propiedades mecénicas,
hidraulicas y de resistencia de los suelos en la instalacién de infraestructura hidraulica
razoén por la cual se expone el requerimiento de estos trabajos, a continuacién, se

establecen los objetivos y ubicacién de los trabajos.

Av. Miguel Alemén No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 2de13
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Il. OBJETIVOS Y ALCANCES

I.L1. Objetivos

o Obtener parametros mecanicos, hidraulicos y de resistencia del suelo en las

zonas requeridas.

I1.2. Alcances
Para la realizacion de los trabajos mencionados, se considera necesario desarrollar las

actividades que se incluyen en el CATALOGO DE CONCEPTOS correspondiente,

A continuacion, se presentan las actividades en forma descriptiva pero no limitativa que

habran de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

Las especificaciones deberan cumplir con los lineamientos técnicos para la elaboracién de
los estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario editados por la Gerencia
de Ingenieria Basica y Normas Técnicas de la Subdireccion General Técnica en la Comision
Nacional del Agua como organismo rector a nivel Nacional en materia de los servicios
publicos, asi como las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados
en todos los trabajos de construccion de obras contenidos en las legislaciones vigentes.

Y ), /
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lll. ESPECIFICACIONES PARA LA INTERPRETACION DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS

Con el objeto de llevar el debido control de la totalidad de las acciones incorporadas al
catalogo de conceptos mismas que constituyen los alcances para la elaboracién de los
proyectos, la empresa contratista debera iniciar, en las oficinas de la Comision Municipal
de Agua y Saneamiento de Xalapa, la bitdcora donde se haran los “asientos” sobre la
informacion que se recabe, acuerdos, autorizaciones y todo aquello que permita dar
respaldo al ejecutor, la supervision y los responsables por parte de la CMAS, se indicara el

lugar y la fecha, se detallara el asiento de Bitacora y debera firmarse por las partes

participantes.

Al término del contrato se cerrara la bitacora, y se entregara a la CMAS, como anexo del

informe final.

De igual forma la empresa o persona fisica contratista presentara un programa financiero
basado en el programa de trabajo (actividades), en el cual sera indispensable que presente
con la debida oportunidad los avances parciales que avalen y respalden sus solicitudes
para el pago de estimaciones, en cuyo caso la CMAS por conducto de la Supervisién,
procedera a revisar la documentacion presentada y dictaminara sobre su contenido, calidad
y veracidad a fin de que se libere la solicitud de pago. Asi también el Contratista se obliga
a acudir ante la Supervisién para discutir y aclarar todo aquello que le sea requerido e
igualmente a corregir y complementar los trabajos para lograr el producto esperado por la

Contratante.

A continuacién, se presentan las actividades, en forma descriptiva, pero no limitativa que

habran de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

N ) J
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IV. ESTUDIOS DE GEOTECNIA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd como estudio de mecéanica de suelos en
diferentes puntos donde tiene injerencia la Comision y de donde se pretende conocer la
estratigrafia y propiedades del subsuelo; este conocimiento se logra a través de la
exploracion, muestreo, ejecucion de ensayes de laboratorio junto con la interpretacién de
los resultados y el andlisis de la informacidn disponible en la zona de estudio.

A continuacion, se muestra la ubicacion de los trabajos.

Tabla 1. Ubicacion mediante coordenadas UTM de los sitios de sondeos.

ID TIPO SONDEO PROFUNDIDAD (m) UTM x Y
T . _ R
4 sPT1 7 - 720191,2163583
2 SPT 2 [ e ' 720370, 2163413
5 55 e
4 e = TR TR RR, | 720609, 2163698
5 sPT5 7 - 720869, 2163551

TANQ FOVISSTE '

e I T
LINEA PP-FFCC '
- K SPT1 4 718830, 2163419
| SPT 2 4 718888, 2163461
PCA 1 3 | 717070, 2163669
- ~ PCA2 3 718079, 2163487
=3 | “PONG. o R | 719796 2162268
" TANQ UNIDAD DEL VALLE N ' -
SPT 1 _ 12 - 718895, 2159662
N\
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IV.1. SONDEO MIXTO CONTINUO DE 0.0 A 15.0 m DE PROFUNDIDAD
MEDIANTE LA EJECUCION DE PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR Y
OBTENCION DE MUESTRAS INALTERADAS MEDIANTE EL HINCADO DE
TUBOS SHELBY DE 4" DE DIAMETRO.

Antes de iniciar los trabajos de campo es indispensable que el Geotecnista por parte de la
CONTRATISTA realice y presente a la SUPERVISION una planeacién de la distribucién de
los sondeos exploratorios; para lo cual se deberan tomar en cuenta, los problemas

observados durante las visitas de campo.

Durante el desarrollo de los trabajos de campo y de acuerdo a las condiciones encontradas
en los sondeos la CONTRATISTA podra modificar la distribucion (ubicaciéon) o profundidad
de los sondeos, planteando antes estos cambios a la SUPERVISION.

La CONTRATISTA ejecutara los trabajos que se requieran para obtener durante el sondeo,
la informacion de resistencia a la penetracion estandar, ademas de muestras alteradas
mediante el hincado del tubo de partido o muestreador de media cafia. Adicionalmente y
solo en caso de que las condiciones del subsuelo y maniobras de exploracién asi lo
permitan y con base en el registro de perforacion, se obtendrén muestras inalteradas
utilizando el muestreador de pared delgada (Tubo Shelby), esta herramienta debera ser

hincada a presion.

En cuanto a la cantidad de muestras inalteradas a recuperar, se debera considerar extraer
al menos una en cada intervalo de 5.0 m de sondeo, en puntos distribuidos en la
profundidad y siempre que sea posible, considerando el tipo y condiciones de los materiales

encontrados.

La CONTRATISTA queda obligada a contar en todo momento en el sitio de los trabajos,
con las zapatas suficientes y en buen estado (minimo de 2 a 3 piezas, sin abolladuras y con
el angulo de bisel adecuado), y de la misma manera debera contar en todo momento con
la cantidad de muestreadores de pared delgada tipo Shelby en buenas condiciones

(preferentemente nuevos 6 libres de 6xido y pintados, sin abolladuras y con filo de bisel).

\ i "
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Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 6de13
Tel 79R) 237N NN Xa|a Da



(N

CMAS % XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

ITC

La CONTRATISTA realizara las maniobras necesarias para hincar ademe metalico
recuperable con la intencion de guiar la sarta de barras de perforacion en los casos en que
se presente el colapso del barreno de perforacion y que la obstruccion de éste impida la

correcta recuperacion de muestras tanto alteradas como inalteradas.

Dentro de este concepto se debera considerar la posibilidad de realizar avance de la
perforaciéon con broca triconica, este avance se realizara en el caso que sea necesario
traspasar algun estrato muy resistente o alglin obstaculo que no permita realizar la prueba
de penetracion estandar, como pudiera ser la presencia de una carpeta de concreto

asfaltico y/o boleos o rocas.

La CONTRATISTA queda obligada a definir la profundidad del nivel de aguas freaticas con

toda precision (si este nivel se encuentra dentro de la profundidad explorada).

La CONTRATISTA debera ubicar el brocal de cada sondeo en coordenadas UTM, definidas
en los trabajos topograficos. Podran ser tomadas con equipo navegador. Esta localizacion

de los sondeos debera ser plasmada en los planos en planta del proyecto.

La CONTRATISTA protegera contra la pérdida de humedad natural, tanto las muestras
alteradas (por medio de la utilizacién de polietileno de tipo bobina en calibre 300 y con un
ancho 6.5 a 7.0 centimetros), como las muestras inalteradas (usando papel de estafio,
polietileno mas cinta canela o una proteccion similar). Por lo que la CONTRATISTA debera
contar con estos materiales en el sitio en todo momento del desarrollo de los trabajos.

La CONTRATISTA trasladara a su laboratorio de Mecanica de Suelos las muestras,
debidamente protegidas contra golpes y/o perdida de humedad.

Durante el desarrollo de cada sondeo la CONTRATISTA llevara un registro de campo en
donde se asentara la informacion acostumbrada. Se recomienda atender a los
procedimientos descritos en la NMX-C-431-ONNCE-2002, ASTM D1586-99 y ASTM

D1587-00.

La CONTRATISTA debera considerar que, en el caso de encontrar una resistencia mayor
a 50 golpes reportados en la prueba de penetracion estandar, en una longitud de
perforacion continua de al menos 5.0 m, debera suspender el sondeo y replantear la
distribucion de los sondeos de exploracion geotécnica con la intencién de que los

rd 4
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volimenes contemplados en el catalogo de conceptos sean usados de la manera que mas

convenga a las necesidades del proyecto.

Dentro de este concepto se deberd considerar el transporte del equipo de geotecnia y

accesorios, la maniobra de su traslado del almacén de la CONTRATISTA o bien del lugar
en donde lo tenga situado, al sitio de proyecto precisamente en el punto donde se vaya a
realizar el sondeo, considerando ademas el acarreo de todos los materiales, equipos
auxiliares y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. Dentro del
precio de este concepto se incluye también el retorno de todo el equipo al almacén de la
CONTRATISTA o donde sea que esta lo indique una vez concluidos los trabajos.

Por lo tanto en el analisis del precio unitario la CONTRATISTA debera considerar todo lo

anteriormente mencionado.

Medicién y pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimara este concepto
considerando como unidad el metro (m), al cual se le aplicara el correspondiente

precio unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la
CONTRATISTA.

Como soporte de este concepto se presentara la impresion y archivo electrénico del registro
de campo, donde se sefialaran las profundidades a las cuales fueron obtenidas cada una
de las muestras alteradas o inalteradas, asi como la longitud de hincado del penetrémetro,
tubo de pared delgada, ademe metalico o el avance con broca tricénica que fue necesario;
en los registros se mostrara la ubicacién del brocal del sondeo en coordenadas UTM. Se
debera entregar de cada sondeo los registros originales escaneados o en copia fotostatica.
En caso de considerarlo necesario, la SUPERVISION solicitara el registro original. Se
debera presentar como soporte un album fotografico, en el cual se muestren las actividades
realizadas, colocando en cada imagen al pie de la foto una descripcion de dicha actividad.

IV.2. TRABAJOS DE LABORATORIO.

\
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El Contratista ejecutara los ensayes de laboratorio, de acuerdo con los lineamientos

establecidos por la Dependencia, mismos que se encuentran contenidos en los instructivos

y manuales que se mencionan a continuacion:
o Manual de Mecanica de Suelos. - Secretaria de Recursos Hidraulicos, Ediciéon 1970.

o Procedimientos aplicables en la Norma Mexicana y ASTM (American Society for

Testing and Materials).

o Manual de Concreto, partes I, Il y Ill.- Secretaria de Agricultura y Recursos

Hidraulicos, Edicién 1970.

Previo al inicio de los trabajos de laboratorio, y habiéndose cumplido los requisitos del
equipo y personal de laboratorio. Las pruebas de laboratorio se deben iniciar hasta que se
tenga completo el sondeo, de tal manera que las pruebas se distribuyan conforme al
material y tipo de muestras extraidas en el sondeo. El encargado del laboratorio de la
CONTRATISTA debera presentar a la SUPERVISION una planeacion del total de pruebas

de laboratorio por sondeo que realizara a las muestras de suelo obtenidas.

Cada prueba deberd entregarse con los datos obtenidos durante su desarrollo, con los
calculos procesados debidamente y con las gréaficas o caratulas correspondientes. Estos

trabajos se presentaran de forma impresa y electrénica.

El tipo de pruebas de laboratorio a practicar a las muestras de suelo recuperadas, debera
de ser congruente con el tipo de material de la muestra de suelo, por lo que se deberan
distribuir cuidadosamente los volimenes o cantidades de pruebas de laboratorio en las
diferentes muestras recuperadas en los sondeos, de manera tal que sea posible obtener
las caracteristicas fisicas de los materiales que conforman toda la estratigrafia del sitio.
Ademas, la cantidad que se ejecute de una prueba, dependerd de que los materiales
recuperados sean apropiados para practicarles dicha prueba. Por ejemplo: la cantidad de
pruebas mecanicas depende de que en el sitio o sondeo, hayan podido extraerse las
muestras necesarias de materiales que presentan al menos cierta cohesién; pues en caso

contrario no sera posible la ejecucion del total de pruebas contempladas.

No se aceptara la ejecuciéon de pruebas de manera redundante en una misma muestra, a
menos que esta accion se encuentre plenamente justificada por alguna necesidad

N\
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particular, lo cual debera explicarse por escrito a la SUPERVISION, quien debera autorizar
de la misma forma a la CONTRATISTA.

A cada una de las muestras alteradas e inalteradas obtenidas de las exploraciones se les

practicaran las siguientes pruebas:

IV.2.1 DETERMINACION DEL CONTENDO DE AGUA Y CLASIFICACION DE UNA
MUESTRA DE SUELO (INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA,
DETERMINACION DE SU CLASIFICACION SUCS, SECADO AL HORNO Y CALCULO)

Se determinara el contenido de agua al total de las muestras recuperadas, alteradas e
inalteradas, clasificando cada muestra de suelo de manera visual y al tacto de acuerdo al
SUCS (Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos).

Como criterio general se realizara una sola determinacion del contenido de humedad a cada
una de las muestras recuperadas, exceptuando los casos en que se presente un cambio
de material en la misma muestra, en cuyo caso podra optarse por realizar una prueba en
cada material. En el caso de las muestras inalteradas, se obtendra material suficiente de
cada extremo y se realizara una determinacion por separado a cada uno de estos
materiales, reportando ambos resultados en el formato correspondiente.

Medicion y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Dependencia, a la cual se aplicara el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se presentara la
impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

IV.2.2 DETERMINACION DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG
(LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO) DE UN SUELO (INCLUYE ?REPARACION
DE LA MUESTRA, REMOLDEO, CURADO, EJECUCION, SECADO Y CALCULO)

Esta prueba se aplicara a suelos finos plasticos y, en general, a mezclas de suelo cuya

fraccion fina sea cohesiva.

Av. Miguel Alemén No. 109, Col, Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 10de 13
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Se determinaran las caracteristicas de plasticidad de las muestras que pasan la malla N°40,
cuyos resultados se utilizan principalmente para la identificacion y clasificacion de los
suelos. La prueba consiste en determinar el limite liquido, es decir, el contenido de agua
para el cual un suelo plastico adquiere una resistencia al corte de 25 g/cm2; éste se

considera como la frontera entre los estados semiliquido y plastico.

El limite plastico o el contenido de agua para el cual un rollito se rompe en tres partes al
alcanzar un didmetro de 3 mm; éste se considera como la frontera entre los estados

plasticos y semisolidos.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la DEPENDENCIA, a la cual se aplicarda el precio unitario del
presupuesto autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se
presentara la impresion y el archivo electrénico del resultado de la prueba de laboratorio.

Se debera anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

IV.2.3. DETERMINACION DE PORCENTAJES DE FINOS DE UNA MUESTRA DE
SUELO POR EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO A TRAVES DE LA MALLA No. 200
(INCLUYE PREPARACION DE LA MUESTRA, SECADO AL HORNO, LAVADO A
TRAVES DE LA MALLA No. 200 Y CALCULO DE LA PRUEBA)

La determinacion del porcentaje de finos se realizara por el procedimiento de lavado a

través de la malla No. 200.

Con el fin de optimizar las pruebas a realizar, no debera realizarse a la misma muestra
pruebas de granulometria y porcentaje de finos; a menos de que este proceder se encuentre
plenamente justificado por alguna necesidad particular, la cual previamente debera

explicarse por escrito a la SUPERVISION.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Dependencia, a la cual se aplicara el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestién de estimacién se presentara la
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impresién y el archivo electronico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

IV.2.4. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE MUESTRAS DE SUELOS
QUE PASEN POR LA MALLA No. 4 (ARENAS FINAS Y LIMOS) (INCLUYE
PREPARACION DE LA MUESTRA, CRIBADO A TRAVES DE LAS MALLAS No. 4, 10,

20, 40, 60, 100 Y 200)

La CONTRATISTA determinara en suelos con contenido de materiales granulares (arenas
y/o gravas) de mas del 20% (basado en la clasificacion visual y al tacto), el porcentaje de
gravas, arenas y finos por medio del cribado de las muestras a través de las mallas de 3,
217", 1,4, V", 318", /4", No. 4, 10, 20, 40, 60, 100 y 200 y con estos resultados reportar

la curva de distribucion granulométrica.

Con el fin de optimizar las pruebas a realizar, no debera realizarse a la misma muestra
pruebas de granulometria y porcentaje de finos; a menos de que este proceder se encuentre
plenamente justificado por alguna necesidad particular, la cual debera explicarse por escrito
a la SUPERVISION.

Medicién y pago. Para fines de pago, se estimara este concepto considerando como
unidad, la Prueba ejecutada, procesada e interpretada de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la DEPENDENCIA, a la cual se aplicara el precio unitario del presupuesto
autorizado. Como soporte de este concepto para cuestion de estimacion se presentara la
impresién y el archivo electronico del resultado de la prueba de laboratorio. Se debera

anexar un album fotografico de la ejecucion de la prueba.

IV.3. INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Consistira en la integracion e interpretacion de toda la informacién recabada en campoy en
el laboratorio, presentando un informe detallado de las actividades realizadas en cada uno
de los sitios de sondeo, el perfil estratigrafico de los sondeos realizados, el resumen de las
propiedades fisicas y mecanicas de los suelos, capacidad de cargo para el caso de los SPT
asi como las conclusiones y recomendaciones geotécnicas necesarias para llevar a cabo
el proyecto. Al final se presentara un informe completo, que debe contener lo siguiente:
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|.- Introduccion.

I1.- Objetivos del estudio.
lll.- Localizacion del predio destinado para la estructura.
IV.- Descripcion de la zona en estudio.
IV.a.- Descripcion de la topografia de la zona.
IV.b.- Clima predominante de la zona.
IV.c.- Condiciones geoldgicas.
V.- Trabajos de campo realizados (anexar ubicacion en coordenadas UTM del sitio
donde se realicen los sondeos, asi como fotos).
VI.- Trabajos de laboratorio. (Anexar diagramas, curvas, graficas y tablas de las
pruebas realizadas)
VIl.- Caracteristicas geotécnicas del sitio. (Estratigrafia)

VIIl.- Conclusiones y recomendaciones.

MEDICION Y PAGO.
Para fines de estimacién y pago la medicion se hara por “INFORME’", debiendo el contratista

proporcionar los materiales, equipo y mano de obra necesaria para realizacion de este.
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ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS
DEL COLECTOR PLUVIAL "CUAUHTEMOC" Y LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES, PROYECTO DE
REHABILITACION DE TANQUE UNIDAD DEL VALLE DE 250 m®

CUAUHTEMOC:
UBICACION SPT 1, SPT 3
] o Y
" BUGANIBILJAS DE AGOSTO} s
| XALAPAfRAGC. 7
5 ot P ) .-ff > ‘ e
& 4 | )
- -SAT 1 f s
Do - vy Fs
H j
VIERICA, COE. :
. A - -
UBICACION SPT 2
el 4
A”COE. 7
| i N
Amiérica Vegpa $ ; %'%
‘g . Ij’
EL COYOL, U. HAB. |
| J { spT g E L S U M |
N, RRACC. AMPL. 1
: Y ; %mnmﬂmhm : LY )
| florece
oL (T ek CP ST Yalape Veraea. 1 Xalapa




A

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
¥ SANEAMIENTO GFE X ALARA

¥ XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

UBICACION SPT 4, SPT 5
| 4,
tl)s 26 DE ™
SPT 04 ®
’ COL' aO %ﬁEs
= JARDINES DEL
| CASTILLO, FRACC. .~
3 S, %‘k +
7
Lf! & SPT 6
ul ﬁ. O
i i Mﬂ Q:i
FOVISSTE:
UBICACION SPT 1
/ﬁ £ Hu&x
\“ ‘?:Eu Faulsst t % j HM‘\_‘_‘H
,rfrr ;i%% Mﬂ:"’“ / “ ;I
o= J
T \ + o/ g
STE q - 3 |
f/\ |
%%4 U. HAB. j h ;
Y M ;
Lenidiag = /
J
|
Av, Miguel Alemén No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. . f apa

Tel. (228) 237 03 00

Xalapa




AN

CMAS

= 3 COMISION MUNICTAL DE AGUA POTARLE

¥ SANEAMIENTO DF XALARA

% XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

LINEA PP-FFCC:

UBICACION PCA 1

/RAFAE

MURILLO V
/

. ¥/

UBICACION PCA 2

Thuana

Av. Miguel Alemén No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz.

Tel. (228) 237 03 00

7
g

florece
Xalapa

zo18-2021




i 'l;\\‘

CMAS

3 COMISION MUNRICTPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANFAMIENTO DE XALARPA

~% XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

UBICACION SPT 1, SPT 2

\
N\

N Status: E';'l operacion
) Capacidad; 2,291 m*

FERROCARRILERO
TANQUE

o \
- \I“‘\- \
UBICACION SPT 3
(g0 hertrares] \‘.\ \3.__.
MIGUEL HIDALGO, / \
COL. Y]
N B
& N\ S
L] q.\“‘mﬂ I".\ AL Me#
l\‘m“dwy \\\‘ \
W\ i
*, M N\ }-
A M.«*'” N "\\ ,:g_‘ff'm
Sequnas De Pofida iz a“h’b \". \ wor 3 r. L
, 5
. Vi \ e
i g L \ i
L
e
B
Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. o f orece

Tel. (228) 237 03 00

Xalapa




A

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

UBICACION PCA 3

/ JARDINES DE H—-ARBOLEDAS DE
XALAPA, U. HAB. /1 XALAPA, FRACC.
IE | '
DO
NES .
Fﬁ”_’_,_ﬁ—_“;’—/“c II
TANQUE UNIDAD DEL VALLE:
UBICACION SPT 1
\ LN X }{\i 2 |
[\ OBREROSTEXTILES,
e N\ \ coly _
S \ ot [ - UNIDAD DEL VALLE,
! L . U. HAB.
LORIAS DEL N, N j
P10, FRACC. AN/ i
PENO \ %  DEL VALLE
o | !

N

§
)

\{ | BELLA VISTA, COL
.

a3 \‘ﬁr X ., Vs e
Av. Miguel Aleméan No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. 5
Tel. (228) 237 03 00

4
.

W
florece
Xalapa

zo18-2a021




