COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 1.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOCS.

' (GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ASi COMO UN
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE SERA EMPLEADO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN
EL DOCUMENTO A 3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DEL ESTUDIO.

LA PLANEACION DEBERA SER EN REDACCION.
(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

EDIANTE ESTA REDACCION EL LICITANTE DEMOSTRARA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIREC'CléN GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 2.- RELACION DE EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE EQUIPO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE
LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO

HA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA ECONOMICA, LA OMISION DE
NO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 3.- CAPACIDAD TECNICA. CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE
LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LOS ESTUDIOS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON EL
DE LA LICITACION, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ESTOS ESTUDIOS Y CONTRATOS
COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR_CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DEL ESTUDIO OBJETO
DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. (PRESENTAR ORIGINALES DE CEDULAS PROFESIONALES Y
ACTAS Y CONTRATOS Y CONVENIOS EN SU CASO PARA COTEJO). ESTE PERSONAL NO PODRA SER SUSTITUIDO AL
MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS, SALVO AUTORIZACION POR ESCRITO DEL RESIDENTE DE SERVICIO, SIEMPRE Y
CUANDO LA EXPERIENCIA COMPROBADA DEL NUEVO PERSONAL SEA IGUAL O MAYOR AL INICIALMENTE PROPUESTO.

ESTE PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN EL SERVICIO DEBERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA MINIMA
COMPROBADA DE 3 (TRES) ANOS, POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE
MANIFESTARA QUE EN TODO MOMENTO EMPLEARA PERSONAL CON ESTAS CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A
CUALQUIER SOLIGITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA, EN FORMATO
LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE DEL
TUDIO, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CADA
/0FES! NISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 4.- RELACION DE ESTUDIOS EN PROCESO Y TERMINADOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE
LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS ESTUDIOS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO QUE SE

ICITA EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS
PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

L LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL DOCUMENTO A3, LOS CONTRATOS COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS
ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE ENTREGA RECEPCION DE CADA ESTUDIO RELACIONADA EN ESTE APARTADO,
PARA QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 5.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ANEXAR IMPRESOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE HUBIERAN ENTREGADO.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION

DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES

DIHECCION GENERAL PERSONAS N° CMAS-I3P-SR- A5

DIRECCION DE OPERACION 003-2020

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA T rm—

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:

DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS TERMINOS DE REFERENCIA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas  No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de (en
el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de la proposicion;
enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de la convocatoria a la
Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los Términos de Referencia que la Comisién proporciono, asi como acatar lo dispuesto en las
ismas sin menoscabo del cumplimiento del periodo de ejecucion.

Asimjsmo, manifiesto que se conoce la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
de Ignacio de la Llave, asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se
a Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 6.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE
ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION

DE XALAPA, VER. A CUANDO MENQOS TRES AB
DIHECCIC}N GENERAL PERSONAS N° CMAS-I3P-SR-
DIRECCION DE OPERACION 003-2020

I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A —
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:

TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

FPRESENTE.:

Me refiero a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en el caso de persona moral)
de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 y 79 de la Ley No 825 de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algiin de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, las personas
fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor plblico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacién, tengan relacion
personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar alglin beneficio para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos
hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
para socios 0 sociedades de las que el servidor plblico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el servidor
publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

\\ IIl. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas

formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control respectivo; asi como las inhabilitadas para
desempeniar un empleo, cargo o comision en el servicio publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
ve, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz
acio de la Llave.

.#0s licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren vinculados entre si por algtin socio o
ciado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el ente publico tenga
alguna controversia derivado de algtin contrato de obra publica; y se trate de la contratacién de un servicio relacionado con la obra
publica como dictamenes, peritajes, andlisis u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia
respectiva;



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan intervenido en la elaboracion
de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante o en algin servicio relacionando la obra publica
vinculado con el procedimiento de contratacién en que desee participar;

V. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension de los efectos del
mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo determine el 6rgano de
control respectivo,

VIll. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les hubiere rescindido
administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio Ente Pulblico convocante durante un ano
calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo

alguno con la convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de esta Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
elacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus familiares por
parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
ubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
resjbidas por servidores publicos por si o por interpdsita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no

la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada en términos de la Ley 825
iblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes

de Obras
aplicables.
ATENTAMENTE
: NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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A 7.- MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS
UNITARIOS, AS{ COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE QEBEFIA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL
UE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE LA
JUNTA RE ACLARACIONES.
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL _
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE | LICITACION POR
XALAPA, VER. INVITACION A CUANDO A7
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N*CMAS-13P-5R-003-2020
| FR

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA T ——

) FECHADE HOJA:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | PRESENTACION DE LA | DE:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS
MOTIVO DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA

PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA
ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Licitacion por Invitacion a Cuande Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Manifiesto gue se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que en nuestra propuesta
se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y se consideraron las modificaciones que se
hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion,

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha

reunion.

aso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron en ella y
considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)
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A 8.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y DECLARACION DE
INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE CONOCER EL
ONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE
LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A8
DIRECCION GENERAL N°. CMAS- I13P-SR-003-2020

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

PLAZO _ DE| FECHA DE PRESENTACION DE
RAZON SOCIAL FRMADEL | EJECUCION DE| LA PROPUESTA: HOUA:
DEL LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS; Y DECLARACION DE
INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA;
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el caso de
persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se requeria de materiales y equipo de
origen extranjero de los senalados por la Secretaria de Economia.

Asf mismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi mismo o por interpodsita persona, me
bstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las
uestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas

josas, con selacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2018 Y 2019, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE
20; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE
2020 FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO. ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR Y PRESENTAR
ORIGINAL PARA COTEJO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 10.- EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA AS{ COMO SUS MODIFICACIONES EN SU CASO,
COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

| ES PERSONA FISICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
'CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE
MILITAR)  (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

RTIL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 11- PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAF?AN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

AMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO POR LA
D A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES. )

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

oomwm>

(GUIA DE LLENADO)

A.-PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILI,ZACI(')N DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.
DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES. ,

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

oow>r>

(GUIA DE LLENADO)

B.- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE EQUIPO, EXPRESADOS EN
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBRQCS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES. )

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

OO m>

(GUIA DE LLENADO)

- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE LOS MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

OO mw>

(GUIA DE LLENADO)

- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZAC{ION DEL PEHSONAL’TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENICARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES (AUXILIARES) E INTEGRACION DE
CUADRILLAS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES), DEBERA ANEXAR LA
FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL
LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCEON
DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL _
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14.- CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA ACTUAL. LA INFORMACION
DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA
PARA LA DETERMINACION DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO,

L LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES POR COSTUMBRE Y DE
ASUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2020.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A14
D|RECC|ON GENERAL N° CMAS- |3P-SR-003-2020
DIRECCION DE OPERACION ,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NONBAE DEL SERVIGIO:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION  DE| LA PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

( DICAL ) DIAS CALENDARIO 366

(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO 15

(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL 15

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA

(DIDOM ) DIAS DOMINGO 52

(DIVAC ) DIAS DE VACACIONES 6

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) 7

(DINLA) DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
. (TP/T) 7 LBIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

Tp Tp

ORMULA (1) Fsr="Ps [~ (+) —;

Donde:
Fsr=

Ps=

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo

anual (de Enero a Diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo

periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS
SEGUN CADA LICITANTE APEGADQOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14 A.- TABULADOR DE SALARIO REAL

LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO SALARIO TABULADO,
TADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO “A 14"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION G

ENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LICITACION POR INVITACION A

DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A4 A
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-SR-003-2020
DIRECCION DE OPERACION _
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
) FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE TRABAJOS
( TABULADOR DE SALARIO REAL |
No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO || FACTOR DE SALARIO | 4| aRio REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO.
(GUiA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
EQUIPOS NUEVOS.

LOS VALORES PARA LA DE'!:EFIMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACION
DEBERAN SE LOGICO. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA PRESENTARSE EN ACTIVO,
ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° A15
DIRECCION DE OPERACION CMAS-13P-SR-003-2020
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANAL!S!S. CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA _ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
L lffl: U).A Ilrut:uc»moon ECONOMICO PARA TASA DE INTERES (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
},-s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB, =Cht LITROS/HR. TURNO
- CARGOS FIJOS :
I.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2 - INVERSION Im = (Vm +Vr)i/2Hea =

1.3.- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr)s/2Hea

1.4.- MANTENIMIENTO Mm = KoxD =
(1) SUMA CARGOS FlJOS "_
b
IL.- CONSUMOS :
I.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Cc o
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa : Ah = (HP) x (Fop.) x (Ca) Ga = Cft -
Il.4.- LLANTAS N=Pnin = -
5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa/Va = B
(2) SUMA CONSUMOS ||
S
lIl.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[ ]
(Sr)y= §
lIl.1.- OPERACION Po = Sr/Ht = =

COSTO DIRECTO POR HORA ACTVO (1) +(2)+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA ESPERA (1) +(2) +(8)=§
COSTO DIRECTO POR HORA RESERVA (1) +(2)+(3) =

(3) SUMA OPERACION

$




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16 A.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEB’EFIA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, O A AMBAS SEGUN EL

CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUQTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G . LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

/' DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES i
DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

O OMmMOOm>

SERWCIOS
CONSULTORES, ASESORES

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

m >

FLETES Y ACARREOS
A DE CAMPAMENTOS
B DE EQUIPO
Cc DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

GMMOoOOm>E

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

A CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE

A SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
SEGUROS Y FIANZAS

A PRIMAS POR SEGUROS

B PRIMAS POR FIANZAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. BE CAMPAMENTOS :

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES,

o =



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE | LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A16 A
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-SR-003-2020
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO :
] PLAZO DE
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS

ABYC.
F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS
ONCEPTOS A,BYC.

(SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

D.-\INSTALACIONES GENERALES

IPOS, MUEBLES Y ENSERES

1ACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
-/ CAMPAMENTOS

TOTALES ) § =

|§ZHVJCIOS

A- CONSULTORES, ASESORES
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

FLETES ¥ ACARREQS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTQTALES) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
- EQUIPO DE COMPUTACION

- SITUACION DE FONDOS

- COPIAS Y DUPLICADOS

- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
- GASTOS DE LA LICITACION

@1 Mmoo
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) & =

SEGURIDAD E HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBOTALES ) § =

SEGURQS Y FIANZAS
PRIMAS PQR SEGUROS
PRIMAS P FIANZAS

( SUBTOTALEY, $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A16 A
DIRECCION GENERAL N° CMAS- I3P-SR-003-2020 CONT.

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE - | TRABAJOS

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONOCEPTO CENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS

A- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A- MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
B.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS

2.7"DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
/ - DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

/’ /) (SUBTOTALES) § =

i COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DEL SERVICIO:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO DIRECTO (SEGUN SU
DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:
\ D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN CAMPO:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=

\ % DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16 B.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER
ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 22 Y EL PLAZO INDICADO

CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDHA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBEF{A INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADOQ.

MISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

DEBMXAH LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES A FAVOR Y A PAGAR.

U
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16 C.- CARGO POR UTILIDAD.
(GUIA DE LLENADO)

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR
ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

TE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENJAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16 D.- CARGOS ADICIONALES.
(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ~ ADMINISTRATIVAS QUE  EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA
CONTRALORIA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES
DEL COSTO DIRECTO.

LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

INSUMO O PARTE DE SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO
EN EL DOCUMENTO A17

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A
LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

~

Supervision, control y

//W@Tmnda

LOPSRE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A16D
DIHECCIQN GENERAL . N°® CMAS-I13P-SR-003-2020
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION  DE| PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE
LEGAL QUE LO NORMA APLICA
Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 17.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA

MATERIA.
CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA DE ACUERDO AL

CATALOGO PROPORCIONADO.

CASQC DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO A 13

TIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS

SERA
CUERDO CON EL CATALOGO DE SERVICIOS PROPORCIONADQ.

DE



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A

XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A17

DIRECCION GENERAL N° CMAS- 13P-SR-003-2020

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

LICITANTE TRABAJOS
[ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |

N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD || CONSUMO | COSTO UNITARIO | IMPORTE
[ MANO DE OBRA | I SUMA $ |
I CATEGORIA | uvpao | cantpap | COSTO | IMPORTE |
™
[ EQUIPO, MERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD | | SUMA $ |
L NOMBRE | unpap | canTpAD | COSTO HORARIO | IMPORTE |
~
| SUMA $ |

[cosTo piRecTo = I TOTAL § |

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO =

COSTO POR FINANCIAMIENTO =
CARGO POR UTILIDAD =
CARGO ADICIONAL=

PRECIOUNITARIO = (C.D.+C.I. +C.F.+C.U +CA))

UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 18- EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA
UNO CON RESPECTQ AL COSTO DIRECTO. (EL IMPORTE DEL SERVICIO A COSTO DIRECTO).

IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS PROGRAMAS DE
IONES (ANEXO A 22).
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DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES A8
DIRECCION GENERAL PERSONAS N° CMAS- I3P-SR-003-
DIRECCION DE OPERACION A
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBHE DEL SERVIDIR:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
EXPLOSION DE INSUMOS
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | MONTO | % |
MATERIALES — eree

-

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

\'(OTAJ_ DE MANO DE OBRA

HERFI [ENTA

TOTAL DE HH?RAMIENTA

'EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

| TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 19.- PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: CLAVE,
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA'Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO CON
MERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°

XALAPA, VER.

DIHECCIQN GENERAL ! CMAS- I13P-SR-003-2020 A19
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

) FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS
PRECIO F—
VE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO (CON IMPORTE $
LETRA) UNITARIO $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
\ IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 20.- CARTA COMPROMISO

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE,

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS A 20
DIRECCION GENERAL N° CMAS- 13P-SR-003-2020

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL SERVICIO:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
CARTA COMPROMISO
LUGAR Y FECHA:
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE
Me refiero a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha

, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Laempresa que represento, propone realizar los servicios a las que se refiere esta licitacion de acuerdo con
los Términos de Referencia que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos montos aparecen
en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las normas
y términos de referencia que nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de los servicios para observar las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo del servicio.

5. Quetambién hemos leido detalladamente el formato del contrato de servicios que nos fue proporcionado, del
ué¢ manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracion al formular el

prbgrama de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.

e hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se
expresan en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

Queési_en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato
de serNrecios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la convocatoria.
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8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional No. expedida
por la SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA)

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria a la
licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a “La
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa”, para que se lleve a cabo la presentacion y

apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de $
para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

11. En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara un
representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante vy firmante de la propuesta manifieste, bajo
propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

12. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva, procediendo a
desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun rubro en lo individual este
incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de proposiciones que se detecte en la revisién

detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan ir
ikmados en formpa autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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A 21.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE
S TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

IFICA UE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE CONCEPTOS.
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A 22 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

o>

(GUIA DE LLENADO)

22 A.-PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION
MENSUAL DE LA MANO DE OBRA.
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

22 B.-PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE

UTILIZACION MENSUAL DE EQUIPO, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO,
IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS,
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE LA MANO DE OBRA.

DE EQUIPO.

DE MATERIALES

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

oo w»

(GUIA DE LLENADO)

- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
MATERIALES.
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A 22. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A DE LA MANO DE OBRA.
B. DE EQUIPO.

C. DE MATERIALES.

D.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACJQN
ENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
PERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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A 23.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN
MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.
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A 24.- DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE
OMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON
yA OPINION POSITIVA.
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A 25.- FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE
EBERA LLENAR LA COLUMNA DOCS. PRESENTADOS POR EL LICITANTE, (ANEXAR PROPUESTA
ECONOMICA EN CD).
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- 13P-SR-003-2020

NOMBRE DEL SERVICIO:

A25

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCS. ENTREGADOS POR LA

LICITANTE

DOCS. REVISADOS AL MOMENTO DE LA
APERTURA X EL FUNCIONARIO DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO |

S NO

DEL

AL sl | NO

| DEL [

NUM. DE FOLIO

AL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA No. CMAS-SR-002-2020, A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., ORGANISMO OPERADOR DE XALAPA, REPRESENTADA
POR EL ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL Y/O FISICA
XXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL C. XXXX XXX XXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

- “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A).- ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VERACRUZ, SEGUN LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE
CREACION DE “LA COMISION”, EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1994, ASI COMO MEDIANTE EL DECRETO DE TRANSFERENCIA
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ AL MUNICIPIO DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2002.

B).- MEDIANTE DECRETO NUMERO 547 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO, SE CONSTITUYO LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

C).- ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ, SEGUN LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 40 FRACCIONES I, VI, VIl Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA APROBACION EN
SESION EXTRAORDINARIA DE H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE FECHA 05 DE
ENERO DEL ANO 2018, Y CON NOMBRAMIENTO OTORGADO A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ.

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MIGUEL ALEMAN NO. 109, COLONIA FEDERAL
C.P. 91140 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.,

E).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 FRACCIONES II, IV, VY VI, Y ART. 40

FRACCIONES |, VI Y VIl DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CUENTA CON

PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
ELEBRAR ESTE CONTRATO.

F).- QUE EN LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL ORGANO DE GOBIERNO DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020 MEDIANTE EL ACUERDO
NUMERO 043/0G/2020 QUEDO APROBADO ESTE SERVICIO INCLUIDO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
INVERSION PARA EL EJERCICIO 2020.

ASI MISMO EN LA QUINTA SESION ORDINARIA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2020 DEL SUBCOMITE DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMISNITRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES Y OBRA
PUBLICA DE ESTE ORGANISMO, APROBARON MEDIANTE EL ACUERDO NUMERO CMAS/05/0ORD/2020-023 EL
PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2020, EN EL CUAL ESTA INCLUIDO EL SERVICIC MOTIVO DE ESTE

CONTRATO.

C(%Q;;TO: CMAS-SR-002-2020
“Estudios de exploracién geofisico y geoeléctrico para la identificacion de reservorios de agua subterranea f orece
para la viabilidad de |a perforacion de pozos en el acuifero Martinez de la Torre-Nautla (3003)" Xa apa
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G).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,,
QUE ESTAN CONTEMPLADOS Y APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2020,
AUTORIZADOS MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA GERENCIA DE FINANZAS Y
CONTROL PRESUPUESTAL CON FECHA XX DE XX DE 2020.

H).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" DESPUES DE LA EVALUACION DE SU
PROPUESTA PRESENTADA EN LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N’ CMAS-
I3P-SR-003-2020 LA CUAL REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. LOS SERVICIOS DEBERAN REALIZARSE
EN TERMINOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y EL PRESUPUESTO CONTRATADO QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERQO XXXXX, DE FECHA XXX DE XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXX XXX XXXX,
NOTARIO PUBLI(;O NUMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXXXXXXX, XXXXXX, BAJO EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXX DE XXXX.

A2.- EL C. XOOKXXXX XXXXXX XXXXXX QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR DE FOLIO
HHXXKKXXKXXXKXXK - ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA CUADRAGESIMA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO XX XXXX, DE FECHA XX DE XXXXXXXX DE
XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX XXXXXX XXXXX, NOTARIO PUBLICO NUMERO X, DE LA CIUDAD
DE XXXXXXXX, XXXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE
FECHA XXX DE XXXX DE XXXXX, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE

DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

A.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

A.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

A.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL AV. XXXX NUM X, COL. XXXX C.P. XXXXX, MISMO QUE SENALA
PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

A.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE BEALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FISICOS Y CLIMATOLOGICOS QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCION.

7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EMLOS ARTICULOS 52 Y 79 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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A.8.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ASI COMO EN MATERIA URIDAD
SOCIAL E INFONAVIT, POR LO QUE PRESENTA LAS OPINIONES VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO

A.9.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ACTUALIZADOS:

REGISTRO ANTE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO JOOOOKKKK
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS - INFONAVIT KIOCKKAKK
REGISTRO DE SEFIPLAN XXXKXAKX

PADRON DE CONTRATISTA CMAS XALAPA XOOCKXXOCK

lll.- LAS PARTES DECLARAN:

A).- QUE SE OBLIGAN EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES AL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE LES CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN EN EL
FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
SU REGLAMENTO, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION,

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE HAN REVISADO LOS TERMINOS DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ADJUDICAN MEDIANTE
ESTE CONTRATO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LAS MISMAS.

E).- QUE LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES

EN LOS *ESTUDIOS DE EXPLORACION GEOFISICO Y GEOELECTRICO PARA LA IDENTIFICACION DE

RESERVORIOS DE AGUA SUBTERRANEA PARA LA VIABILIDAD DE LA PERFORACION DE POZOS EN EL

ACUIFERO MARTINEZ DE LA TORRE-NAUTLA (3003)" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL

\NEHMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y LOS DIVERSOS
RDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO DE $0.16 (CERO PESOS 16/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE $1.16 (UN PESO 16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO
DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA XX DE XXXXX DE 2020 Y A TERMINARLOS A MAS
EL DIA XX de XXXX de 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN

EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA I—;JECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS
SU REPRESENTANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRAN COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y

RESIDENTE DEL SERVICIO, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS

DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS

TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA
COMPETENCIA DE "LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO "LA CONTRATANTE" COMO "EL CONTRATISTA",
LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y

CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

QUINTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" OTORGARA EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2020 QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y, EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO, MANO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO, PARA LA
COMPRA DE INSUMOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 58 FRACCION Il DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

‘LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A TREINTA DiAS NATURALES, LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE (1 DIA DE CADA MES) PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA

JPERVISION DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION,
DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, (MISMAS QUE TAMBIEN DEBERAN SER
REVISADAS Y CON EL VISTO BUENO DEL CORRECTO CONTENIDO DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR
PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO PARA ELLO DE LA GERENCIA DE PLANEACION); QUE SERAN PAGADAS

EN LAS OFICINAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
UBICADA EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN No 109 EN LA COLONIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN

SIGUIENTE ESTIMACION.

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020
‘Estudios de exploracion gecfisico y geoeléctrico para la identificacion de reservorios de agua subterranea
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LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EL CINCO AL MILLAR PARA LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFO QUINTO DE LA LEY NO. 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y 174 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS, ASi COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES QUE
EN SU CASO APLIQUEN (DOS AL MILLAR A LA CMIC) MISMOS QUE SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

DATOS DE FACTURACION:
NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RFC: CMA 941106 RVO

DIRECCION: AV. MIGUEL ALEMAN No. 109 COL. FEDERAL C.P. 91140 XALAPA, VER.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO

QUE SE HAYA EFECTUADOQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO "LA CONTRATANTE" OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (DIAS) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DEL SERVICIO

N TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DEL SERVICIO DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA

FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA HECLAMACFC)N DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE
ACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. ’

PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA QUINCENA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,
APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020 *
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DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTOB[ZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR

CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DEL SERVICIO. A LOS
IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Sl “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE "LA CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ESTIPULADOS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE "LA CONTRATANTE", ESTA PODRA ORDENAR SU
CORRECCION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR
SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.
EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTFIATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION
DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA

TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA
CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE",

L COMO LO MARCA EL ARTICULO 65 PARRAFO VIl AL XI DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIClOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEPTIMA: BITACORA DE OBRA.

EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUIRA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE
RMALIZAN ESTE CONTRATO Y CON EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR
LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020
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DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA,
LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "LA CONTRATANTE" A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) A FAVOR
DE LA “CONTRATANTE”, DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL

CONTRATISTA.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALEN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL
CONTRATISTA" NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR NO
FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA F}EBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR
EN LA REPUBLICA MEXICANA.,

LA POLIZA DE GARANTIA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A).- SEA EXPEDIDA A FAVOR DE “LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER".

B) - QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL

CONVENIO ADICIONAL PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D).- QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “LA CONTRATANTE", LO HAYA AUTORIZADO
DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 177,
178, 282Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

F).- QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “LA CONTRATANTE".

).- QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL. CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
S FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ITA A LA AFIANZADORA POR "LA CONTRATANTE", QUE ASI LO INDIQUE.

H).- LA AFIANZADORA RECONOCERA LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
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EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO
A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA
ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

EJECUTADO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO Y/O PLAZO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", Y ESTE HAGA
PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA (VEINTICUATRO MESES), "LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE
HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA"
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 175 AL 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO
NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PEHMANEQERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
ONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE
NTRATO; EL COSTQO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA,

CUANDO™EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" EL QUE LO
PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020
"Estudios de exploracion geofisico y geoeléctrice para la identificacion de reservorios de agua subterranea f orece
para la viabilidad de la perforacion de pozos en el acuifero Martinez de la Torre-Nautla (3003) Xa apa

Pdgina 8 de 1 9



i3 XALAPA

% CDM!SIO"I MUNICIPAL DE AGUA POTABLE _@éﬁf H AYUNTAMIENTO

“ﬁ 6;" ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN
QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PERDERA EL DERECHO DE ESTE
PARA RECLAMAR EL PAGO.

"LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN
CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, EL CUAL DEBERA
CONTAR CON TITULO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON UNA EXPERIENCIA
MINIMA COMPROBADA DE 3 ({\NOS) EN LA EJECUCION DE SERVICIOS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE
CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEQOS, CONOCER CON AMPLITUD LAS NORMAS
DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE NORMAN LA ELABORACION DEL SERVICIO, ASI
COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DEL SERVICIO A EJECUTAR, PROGRAMAS DE
EJECUCION, TERMINOS DE REFERENCIA, BITACOHA. CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y
DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN
EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE", EN RELACION CON

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
ECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“BL. CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIiA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
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SENALE “LA CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE
PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE” POR LA ViA JUDICIAL

CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA
UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A LOS QUE HACE MENCION
LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DESIGNARA POR ESCRITO AL SUPERVISOR Y/O AL RESIDENTE DEL SERVICIO CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DEL SERVICIO DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATANTE" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN

ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS INSUMOS QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

‘LA _CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL DE ESTE CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63 PARRAFO Il AL V DE LA LEY No 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULOS 72, 73 Y 74 DE SU REGLAMENTO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", LA APLICACION
DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS OBJETO DE
STE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR *EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS
BLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "LA CONTRATANTE"
COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS. SI
COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN
QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5 AL MILLAR
DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMEFIO DE DIAS TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL

RASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
INICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS, Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
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PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE" REINTEGRARA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS
MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICAQION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE

HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “LA CONTRATANTE" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
EL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA DIA DE ATRASO QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN
LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A

CULPA DE "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA
CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.

SI "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE,

DECIMA SEXTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

E ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADC DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL
CONTRATISTA" POR “EL CONTRATANTE" ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE

DICHOS PRODUCTOS, LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA

ALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DIAS NATURALES A SU PRESENTACION Y SE ASENTARA
BIEN DICHA AUTORIZACION EN LA BITACORA.

A SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, 91, Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA
CONTRATANTE" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
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CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA EL ARTICULO 59 DE
LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE
CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU

REGLAMENTO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR POR UNICA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBERA SER SUSCRITO BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR
PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA MODIFICACION A ESTE CONTRATO PODRA REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION
DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE
EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE Sl ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA INDEPENDIENTE A LA MODIFICACION
AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEL SERVICIO DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO UNICO, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTE PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA "EL CONTRATISTA" Y *LA
CONTRATANTE" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

AL REALIZARSE UN CONVENIO YA SEA EN MONTO O PLAZO, CONTENDHA COMO MINIMO LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULO 101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LO APLICABLE SEGUN SEA EL CASOQ.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE TRABAJOS.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE “LA CONTRATANTE"
DRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS

ICO ATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TIEHMJNACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINI

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE" LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, Y EQUIPO.
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LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE
SE LEVANTA EL ACTA, NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA Y DEL
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO DE “LA CONTRATISTA", AS| COMO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE AUTORIZA
LA SUSPENSION, DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE HABRAN DE SUSPENDERSE,
DECLARACION DE MOTIVOS DE SUSPENSION, RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, TIEMPO DE
DURACION DE LA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATOQ. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULO
101 DE SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199 AL 202 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
“LA CONTRATANTE" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL

CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO
PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETEHMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
NCUMPLIDAS, PARA QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES
ANLA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO "LA CONTRATANTE® RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DI',?«S HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
NTESTACION DE “EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
INDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION

PARA LAMAMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL
SALDO POR*AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.
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TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A "EL CONTRATISTA" PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU QEHECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS IQUE ESTIME PERTINENTES Y SIN
QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE" ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA”", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS

INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

[).- SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA QUE EL ORGANISMO SENALE.

Il).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA

CONTRATANTE". 5

lll).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL SERVICIO O

EL GERENTE DE SUPERVISION.

IV).- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
INSUMOS, PERSONAL O EQUIPO, Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE

ESTE CONTRATO.
V) .- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

VI).- 8I CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

VIll).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
WE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS TRABAJOS.

IX).- SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO,

Xl).- INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
USCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
CUMENTACION PROPORCIONADA POR EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

Xll).- ENNGENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
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LLAVE Y SU REGLAMENTO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A "EL
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEE!ER’A EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ‘LA
CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE" LEVANTAR

ACTA CIRCUNSTANCIADA.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINAQ!ON ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA"
POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL

ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
[AS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
OCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
IERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 210, 211,
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212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" COMUNICARA DE
INMEDIATO A “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA DE OBRA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTFiA:I'O QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA, Y "LA CQNTHATANTE" EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE A LA NOTIFICACION, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TEHMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE® OPTE POR LA RESCISION

ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL ARTICULO 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS
210, 211, 212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

‘LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN:

A).- CUANDO "LA CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “LA CONTRATANTE" DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A “EL

ONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y

ANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE", LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE
RA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 214 AL 218
DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
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OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS.

‘LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A *EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE
SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA" NO
ACUDA CON "LA CONTRATANTE" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, ‘LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES
A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR

ACEPTADO.

Sl DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, SI RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDEF!ACJON (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A D!SPQSICION DE "LA CONTRATANTE". EN CASO DE
NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE" PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA"

EN ESTE CONTRATO.

UANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE" Y “EL. CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS 'DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
DICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
RECHOS Y OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

IMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020
“Estudios de exploracion geofisico y geoelsctrico para la identificacion de reservorios de agua subterranea ‘F orece
para la viabilidad de la perforacion de pozos en el acuifero Martinez de la Torre-Nautla (3003)" Xa apa
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

QUE ESTABLECEN LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

1.-"EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS

ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFOS V'Y VI DE LA LEY NO. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULO 174 DE SU REGLAMENTO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL

Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

B).- LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 70 INCISO PARRAFOS V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

C).- ASI MISMO APLICACION DE LA RETENCION DEL 0.2% (DOS AL MILLAR), POR CONCEPTO DE
CAPACITACION A CARGO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA EMPRESA
A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA INFORMAR MEDIANTE ESCRITO S| CUENTA O NO CON EL
REGISTRO DE DICHA INSTITUCION O DE LA CNEC, PARA QUE ESTO SEA VERIFICADO POR ESTE ORGANISMO.
ESTA APORTACION NO DEBERA SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA

RESPONSABILIDAD SERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA",

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE SI" LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “LA CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA
EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DEL
SERVICIO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION
QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA

ECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- “LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE

EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

UEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).-

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020
‘Estudios de exploracion geofisico y geoelectrico para la identificacion de reservorios de agua subterranea
para la viabilidad de |a perforacion de pozos en el acuifero Martinez de la Torre-Nautla (3003)'

C) “LA CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL SUPERVISOR DEL
ERVICIO, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A

RANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" Y EL
SUPERVISOR DEL SERVICIO, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA,
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"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y
CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

LEIDO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA
LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA
FE, INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CUATRO TANTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE, EL DIA XX DE XXXXXXX DE 2020,

“LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CONTRATISTA:
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER” 2000000, S.A. DE C.V.
ING. JORGE OJEDA GUTI'EF{REZ 200000 00X XOOXXX
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL D! ADMINISTRADOR UNICO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

TESTIGOS
ING. VICTOR MANUEL GONZAL.EZ JIMENEZ LAE. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTOR DE OPERACION DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. JOSE ANTONIO PONCE DEL ANGEL M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
COORDINADOR JURIDICO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

as Firmas Forman Parte del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica por Tiempo Determinade y en Base a
ecios Unitarios No CMAS-SR-002-2020 de la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No CMAS-I13P-SR-003-
referente a los “Estudios de exploracion geofisico y geoeléctrico para la identificacion de reservorios de agua subterranea para la viabilidad
de la‘gerforacion de pozos en el acuifero Martinez de la Torre-Nautla (3003)", Celebrado entre la Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamjento de Xalapa, Ver., y Comparia XXXXXXXX, S.A. DEC.V.

i

CONTRATO: CMAS-SR-002-2020
Astudios de exploracion geofisico y geoelectrico para la identificacion de reservorics de agua subterranea f orece
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-SR-  -2020, DE FECHA

, CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CUYO OBIETO: “ ", ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY
NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE D LOS MISMOS CUANDO AS/ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN
EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA
LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA
O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA
TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y,
EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.
—=ommmmemmmee=F N DE TEXTO...oiiieccenne

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, SE EXPIDEN CON FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL
DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% DE ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-SR- -2020, DE FECHA
, CON UN |IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
S ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO: “ ", ES CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL
ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., AL
CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ (

PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL
CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O
LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE
DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO.

A FIN DE TEXTO oo,



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO
DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-SR- -2020 DE FECHA ,
RELATIVO AL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA:
# ”, CON UN MONTO TOTAL EIERCIDO DE $

( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO.
825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO

CON ANTERIORIDAD;

B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL SRR
CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA.........ccceocsnunene, AL TERMINO DE LOS
CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA

PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA;

C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR
ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO
DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE
REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER
EFECTIVA ESTA FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR

VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA:

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.;

E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAIJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES
CITADO, LA GARANTIA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;

F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
RESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE

DE ESTA POLIZA DE FIANZA;

G).- PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE

APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

H).- LA AFIANZA CONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y EAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE



FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN
EL CONTRATO.
FIN DE TEXTO..cooveeieriirennnins
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I.- INTRODUCCION

La ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz estd situada a las faldas del Cerro de Macuiltépetl
y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de transicién entre la Sierra
Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. En las coordenadas geograficas:
Latitud Norte 19° 32’ 24" y Longitud Oeste 96° 55’ 39", a 1,427 msnm, colindando con los
municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, e (

Naolinco y Jilotepec.

En la ciudad se cuenta con un déficit para el suministro de agua potable por lo que la
busqueda de aguas subterraneas es una alternativa a las actuales fuentes de

abastecimiento superficial.

La zona de estudio contempla el acuifero “Martinez de la Torre-Nautla (3003), Estado de
Veracruz” en su parte suroeste y limitrofe con el acuifero “ Perote-Zalayeta (3004)". En la

siguiente imagen se muestra de manera a referencia de la zona de estudio. Los estudio

deberan estar fuera de la zona que posea el estatus de veda por parte de la CONAGU

%
En la siguiente imagen 1.0 Zona de Estudio, se muestra el area de trabajo .
f jorece
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Imagen 1.0 Zona de Estudio. Coordenadas UTM de referencia en vértices: vértice 5 (685799,
2176156), vértice 6 (695638, 2173604)

COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE

AREA EXPLORACION _ Leyenda

o» AC 3004 PEROTE-ZALAYETA
 AREA EXPLORACION

ll. OBJETIVOS Y ALCANCES

II.1. Objetivos

El objetivo general de estos estudios sera la busqueda e identificacién hidrogeoldgica de
reservorios de agua subterranea con factibilidad para su aprovechamiento. Mediante la
obtencion del modelo estructural del suelo identificando las propiedades fisicoquimicas del
agua y los sitios con mayor factibilidad para su extraccion.

I1.2. Alcances

Para la realizacion de los trabajos mencionados, se considera necesario desarrollar |
actividades que se incluyen en el CATALOGO DE CONCEPTOS correspondiente.

L
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A continuacion, se presentan las actividades en forma descriptiva pero no limitativa que
habran de desarrollarse para lograr los objetivos y alcances mencionados.

ll. ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS

El objetivo de estos estudios tendrd la busqueda e identificacion hidrogeolégica de
reservorios de agua subterrdnea con factibilidad para su aprovechamiento.

En el caso particular de la exploracion de las aguas subterraneas, los métodos geofisicos
de mayor utilizacion son: el eléctrico, en la modalidad de sondeos eléctricos verticales y el
de los tendidos electromagnéticos, los cuales se fundamentan en la medicion de la

resistividad eléctrica de los materiales del subsuelo.

Como parte del estudio de exploracion geofisica y geohidrolégica que se requiere
desarrollar se deberan realizar las actividades siguientes:

Y llevaran a cabo tomando como base los procedimientos siguientes:

I11.1 RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION

Es obligacion del contratista recopilar y analizar toda la informacién geolégica, geofisica e

hidrolégica existente, es obligatorio consultar los estudios hidrogeoldgicos y modelos
matematicos de los acuiferos existentes, se realizara un censo de los aprovechamientos
mas cercanos, pozos, norias, manantiales, etc., anotando sus principales caracteristicas: ‘
ubicacién (con GPS), hidrogeoquimica, topogréfica, climatologica, nimero de usuarios a
beneficiar, y toda aquella de interés geohidroldgico que exista sobre la zona de estudio,
para un mejor conocimiento técnico del area de trabajo y un éptimo desarrolio del estudio,
una vez recopilada esta informacion, se procedera a su revisién y analisis.

Medicion y pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimard este concepto
considerando como unidad el INFORME, al cual se le aplicara el correspondiente preci
unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la CONTRATIST

\
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I11.2 REALIZACION DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, DIPOLO-
DIPOLO O TENDIDOS ELECTROMAGNETICO, CON PROFUNDIDADES

TEORICAS DE 250M

Se deberan de realizar como minimo tres sondeos geofisicos ya sea eléctricos verticales
y/o tendidos electromagnéticos, de acuerdo con la zona de interés y profundidad que se
requiera estudiar; los cuales se indicaran claramente en un plano topografico esc. 1:50 000
sefialando el rumbo de la linea de tendido, asi como fotografias mostrando el equipo en
cada "SEV" o "TEM" realizado.

En caso de existir algin pozo cercano al drea de estudio, se debera efectuar un sondeo de
calibracion. Por resultar de mayor valor practico, serd recomendable que en todos los
sondeos que se realicen se utilice el dispositivo tetraelectrodico schlumberger, y de ser
necesario efectuar una o varias lineas de dipolo-dipolo, con estaciones a cada 50 metros y
una longitud total de mil metros (segtin lo determine la dependencia).

Para realizar el conjunto de operaciones de medicidén que constituyen un sondeo eléctrico
vertical, es necesario que se cuente con el equipo adecuado para cubrir el pbjetivo deseado.
Este equipo debera ser de marca de fabricacién de reconocido prestigio y su circuito de
emision o transmisor sera capaz de introducir y hacer circular por el terreno una corriente
eléctrica de intensidad constante hasta de 10 amperes utilizando voltaje de salida entre 100
y 1200 volts con capacidad de lectura hasta de un miliamper.

=

En el circuito de recepcion o de potencial se debe emplear un instrumento de gran
impedancia de entrada, minimo de un megaohm, capaz de medir tensiones comprendidas |
desde fracciones de mili volts hasta rangos de 10 6 mas volts.

Para el proceso de ejecucion de los “S.E.Vs.”. El equipo debera estar provisto del cable
suficiente para cubrir distancia con AB final de 3000 metros, ademas de todos los

accesorios y herramientas complementarias.

En el caso de los Tendidos Electromagnéticos “TEM” se debe cumplir con las siguientes

pruebas de campo:
A
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e Pruebas de funcionamiento del equipo.
e Pruebas de la resistividad del circuito de transmisién y recepcion.

e Analisis de intensidad de corriente circulante de emision.

e Andlisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias.
» Analisis de la penetracion de la sefial en el subsuelo (profundidad de investigacion).
e Andlisis de la repetibilidad de la respuesta medida por el equipo.

e Determinacion de los parametros de registro a utilizar.

Las anteriores pruebas se deben realizar en diferentes sitios de la zona de interés con la
finalidad de que sean representativos de las condiciones generales, se debe utilizar un
tendido maximo (loop) de 300 x 300 mts.

Medicién y pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimard este concepto
considerando como unidad el SONDEO, al cual se le aplicara el correspondiente precio
unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la CONTRATISTA.

111.3 RECONOCIMIENTO HIDROGEOLOGICO DEL AREA

Con el fin de obtener un mayor conocimiento de las caracteristicas hidrogeoldgicas de la
zona, se debera recabar, verificar en campo y analizar la informacién hidrogeoldgica
necesaria para dar apoyo a los objetivos del estudio. Se obtendran datos de los
aprovechamientos existentes y su actualizacion, indicando él numero y tipo de ellos, sus .
caracteristicas constructivas, profundidad total del pozo, diametro de ademe, nivel estéatico,
nivel dinamico, gasto actual, tipo y capacidad de la bomba, longitud de columna, corte
litolégico, elevacion topografica, calidad y temperatura de agua, deberan quedar ubicados
en un plano topografico esc 1: 50 000, ademas se realizaré una tabla comparativa de estos

pozos.

En el caso de manantiales, se obtendra de la manera mas precisa el gasto aproximado
ubicandolos correctamente en el plano respectivo, ademas debera presentar un croquis de

acceso a ellos y una descripcion hidrogeoldgica de su origen.

N
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Medicion y pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimara este concepto
considerando como unidad el INFORME, al cual se le aplicara el correspondiente precio
unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la CONTRATISTA.

[I.4 PROCESAMIENTO DE DATOS GEOLOGICOS, GEOFiSICOS E
HIDROGEOLOGICOS OBTENIDOS

Una vez efectuada la recopilacion y analisis de la informacién de apoyo existente, haber
descrito el marco fisico de referencia y la geologia de la zona, ademas de realizados los
sondeos eléctricos verticales y efectuado el reconocimiento hidrogeolégico del area, se
deberan procesar todos los datos obtenidos, para lo cual se elaborara el plano geologico
respectivo y un minimo de dos secciones geolégicas esquematicas utilizando la esc. Vert
1: 5000 y esc. hor. 1: 50,000,

Se debera presentar la columna estratigrafica del area y se efectuara la descripcion de las

unidades litoestratigraficas del area, ademas de indicar sus rasgos geomorfoldgicos y
estructurales, asi como todas aquellas caracteristicas que resulten de interés

geohidroldgico.
Como parte del procesamiento de los datos geofisicos, se debera presentar la siguiente
informacion:
a) Un plano topografico y uno geologico esc. 1 : 50 000 con la ubicacién precisa de
los sondeos efectuados y rumbo con el cual se efectuaron los tendidos.
b) Un anexo que contenga los originales de las hojas de mediciones de campo con )
sus respectivas curvas logaritmicas de resistividad aparente.
c) Curvas logaritmicas de campo suavizadas para su interpretacion manual
mediante el empleo de las curvas patrén y sus graficos auxiliares, sefialando los

resultados de espesores y resistividad obtenidas para las capas del modelo

geoeléctrico inicial.

d) Resultados de espesores y resistividades obtenidas mediante el empleo de
programas de computadora, presentando para cada sondeo la grafica con la curv

logaritmica de campo y la ajustada mediante el proceso computarizado.
A
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e) Tablas que incluyan todos los sondeos ejecutados, con informacién concentrada
del espaciamiento utilizado en la abertura de los electrodos de corriente (AB/2) asi
como las respectivas resistividades aparentes obtenidas.

f ) Resultados gréaficos de los sondeos eléctricos verticales a través de:

« Perfiles geoeléctricos con espesores y resistividades reales calculadas.
e Secciones geologicas esquematicas de cada perfil geofisico realizado,
utilizando las mismas escalas horizontales y verticales de los perfiles geoeléctricos.

g) Un analisis amplio y detallado indicando las caracteristicas principales de los
perfiles geofisicos y de los sondeos realizados, mediante una interpretacion
descriptiva de los resultados de cada perfil.

Medicién y pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimara este concepto
considerando como unidad el INFORME, al cual se le aplicara el correspondiente precio
unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la CONTRATISTA.

[I1.5 REINTERPRETACION DE INFORMACION GEOFiSICA PREVIA

Independiente de las actividades generadas por la ejecucion del estudio, es necesario que
se recopile, analice, reinterprete, describa, integre y correlacione los resultados obtenidos \
mediante los estudios geoffsicos previos con los que se cuente, asi como otras
dependencias del gobierno federal hayan efectuado en la zona o en las proximidades del

area de estudio.

Medicién y pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimara este concepto .
considerando como unidad el INFORME, al cual se le aplicara el correspondiente precio
unitario del presupuesto autorizado para obtener la compensacion de la CONTRATISTA.

\
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[11.6 INFORME FINAL, INTEGRACION Y CORRELACION DE RESULTADOS

Con base a los resultados geofisicos obtenidos, y a la informacién geoldgica, hidrogeolégica
e hidrogeoquimica de la zona, se deberd efectuar una integracion y correlacion de
resultados que tendra como objeto presentar las conclusiones y recomendaciones del

trabajo efectuado.

Es de gran importancia indicar que los resultados finales del estudio deberan estar
enfocados desde el punto de vista geohidrolégico por lo que debera anotarse
claramente la identificacién de las 4reas con posibilidades acuiferas y las zonas (“puntos”)
mas favorables para la ubicacion de perforaciones exploratorias, indicando
claramente las  profundidades de exploracion recomendadas, definir el volumen
aprovechable de agua subterranea sin inducir efectos perjudiciales al acuifero, asi como

presentar un disefio de pozo de acuerdo a la informacion y resultados obtenidos.

A continuacion, se muestra la estructuracién que debera tener el informe final:

Contenido

Generalidades
Antecedentes Objetivo del estudio "\
Localizacién y descripcion del drea -

Métodos de trabajo '
Actividades de campo
Actividades de gabinete | \

Geologla I >
Fisiograffa /
Geomorfologia /
Estratigrafia | -
Geologia estructural

Hidrogeologia

\
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Acuiferos del area

Exploracién geofisica

Generalidades

Fundamentos bésicos

Caracteristicas del equipo empleado

Metodologia

Interpretacion

Caracteristicas y descripcion de los perfiles geofisicos
Integracion y correlacion de resultados
Resumen

Conclusiones y recomendaciones

Anexos
Planos
Secciones
Perfiles geofisicos

Tablas de sondeos y curvas logaritmicas
Graficas de curvas computarizadas

Fotografias

Medié{sn | pago. Para fines de pago, la SUPERVISION estimard este concepto
considerando somo unidad el INFORME, al cual se le aplicara el correspondiente precio
unitario del presuguesto autorizado para obtener la compensacion de la CONTRATISTA.
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