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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LPE-CMAS-OP-002-2020

_ eracruz 5 laade cienidralices
LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIFNTO DE XAIAPA VER., EN CUMPL JMIENTO AL
ARTICULO 134 DE LA CONSIITUUON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE
CONFORMIDAD CON LOS AHTILU[ 0S 2, FRACCION XXIV, 7 TER, 20 FRACCION II, 34 FRACCION 1Y 39 DE
LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 28 DE SU REGLAMENTO, CELEBRARA LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL PARA PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
QUE SE DETALLA A CONTINUACION, LA CUAL SE SUJETARA A LO DISPUESTO EN LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
N®* LPE-CMAS-OP-002-2020

A. CONVOCANTE:
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

B. DATOS GENERALES DE LA OBRA MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION:

LICITACION ~ NOMBREDELAOBRA: |  TRABAJOSA . UBICACION
~ PUBLICAESTATAL REALIZAR OBRA

Construccion  de tanque de Obra  civil para la icardo

~ LPE-CMAS-OP-002-2020  almacenamiento denominado | construceién del Flores Magoén

- "Vasconcelos" de 1500 metros tangue consistente en vy Liquiddmbar
cubicos ubicado en la calle concretos, acero de de la colonia
‘Ricardo  Flores Magén y | refuerzo cimbra,  José
Liquiddmbar de la colonia excavaciones, rellenos,  Vasconcelos
José  Vasconcelos de la instalacion de tuberiay ' de la ciudad
“ciudad de Xalapa, Veracruz, plezas especiales de de Xalapa,
Incluye linea de alimentacion, - diferentes materiales v Veracruz
‘linea  de distribucion vy didmetros.

____________________________ n hidraulica. .

C. FECHAS PARA LA VISITA DE OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURAS
DE PROPUESTAS:

C.1.  VISITA DE OBRA:

FECHAYHORA LLUGAR
- 25/11/2020 Gerencia de Planeacion de la CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia
09:00 a.m. - Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz.

Derivado de la contingencia de salud pL’Jinca solo una persona por participante podréi

C.2.  JUNTA DE ACLARACIONES:

CFECHAYHORA WweaR
- 2711/2020 ;J xplanada del [ stacionamiento de la CMAS ubicada en Av. Miquel Aleman Num. 109
12:00 p.m. - Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz

-Derivado de la comjngmcid de salud publira solo una persona por participante pOdI’d

1128

Av. Miguel Aleman No. 106, Col. Federal. € P 1140 X apa. Veracrud -
rel (228) 2370300 florece
o ' ¥alana



_ r’

(MAS = XALAPA

. AYUNTAMIENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LPE-CMAS-OP-002-2020

C.3. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

FECHA Y HORA LUGAR
04/12/2020 |Explanada del Estacionamiento de la CMAS ubicada en Av. “Miguel Aleman Num. 109
10:00 a.m. ' Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz,
| Derivado de la contingencia de salud publica, solo una persona por participante podréa
asistir,

ECUCION
INICIO

D. CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA
PARTICIPAR.

D.1. Conforme a lo establecido en el articulo 41 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se aceptaran proposiciones conjuntas
mismas que deberan cumplir los aspectos mencionados en dicho articulo.

D.2. La entrega de las propuestas Técnicas y Econdmicas seran presenciales en el dia, hora y fecha senalados
en la presente convocatoria.

D.3 Las bases de licitacion se encuentran disponibles para su consulta y obtencién gratuita desde la publicacion
de la convocatoria y hasta el 25 de noviembre de 2020, en las oficinas del Departamento de Construccion de
este Organismo, ubicadas en la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada
en Av. Miguel Aleman No. 108, 2do Piso. Col. Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 81140, teléfonos 01 228 237 03 00
ext. 214 y 215, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 14:00 horas y en el portal de la Comision en
hitps:#ermasxalapa.gob. mx/convocatorias/,

Para la obtencion de los documentos de la Convocatoria deberan presentar por escrito solicitud de inscripcion a
participar dirigido al Director de Operacion, con atencion al Gerente de Infraestructura y estar firmado por el

. representante legal de la persona fisica o moral. I's requisito indispensable presentar dicho escrito para poder

considerarse como participantes en la Licitacion que nos ocupa.

D.4 Los Licitantes para poder participar en la presente licitacion, ademas del oficio de solicitud deberan
presentar en las oficinas de esta convocante los siguientes documentos:

. Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de netificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratacion y. en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira
para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales
mientras no senale otro distinto, asi como un correo electronico donde se puedan realizar alguna notificacion.

Escrito mediante el cual los Licitantes manifiesten que su representante cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, gue contendra los datos siguientes:

a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacién o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero y
fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, senalando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico que las
protocolizo; asimismo los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

Il
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b) Del representante legal: nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, senalando: nombre, nimero y
circunscripeion del notario o fedatario publico que los protocolizd; asi mismo debera proporcionar
direccion de correo electronico, en caso de contar con él.

M. Identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal (Original y Copia) para cotejo

V. Escrito en el que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana.
V. Copia del tarjeton Vigente del Padrén de Contratistas de la Secrelaria de Finanzas y Planeacion

(SEFIPLAN) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Estos documentos deberan estar dirigidos a quien emite la presente convocatoria a esta licitacion.

La convocante se reserva el derecho de verificar toda la informacion proporcionada por el Licitante dentro de su
propuesta, incluyendo la de indole fiscal.

D.5. No podran participar en la presente Licitacion Publica Estatal, las personas que se encuentren en los
supuestos del Articulo 52 de la Ley No. 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Asi mismo con fundamento en el Articulo 39 fraccion XlIl de la citada Ley, los
licitantes que pretendan participar en el procedimiento de contratacion para la ejecucion de esta obra deberan
manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente
hayan realizado, asi como supuestos y especificaciones son veridicos y se ajustan a los requerimientos reales
de la obra a ejecutar, asi como en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado; esta manifestacion si es el caso, debera presentarse, conjuntamente con la indicada en el numeral
D.4. En caso de que la manifestacion se haya realizado con falsedad se sancionara al Licitante conforme a lo
preceptuado y previsto por la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Fllas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones aplicables.

D.6 El Licitante que resulte ganador del contrato de obra, debera realizar el tramite de inscripcion al Padrén de
Contratistas del Organismo.

D.7 La experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en obras semejantes en aspectos
relativos a monto, complejidad, magnitud y especialidad, debera anexarse en su propuesta (articulo 39 fraccién
XIV de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave) y consiste en: Construccién de tanques de almacenamiento de agua potable

de cuando menos 750 m3 (Documento A3).

Anexar la documentacion que compruebe que cuenta con la capacidad y experiencia técnica por al menos 3
afnos y dos obras de Construccion de tanques de almacenamiento de agua
potable de cuando menos 750 m3.

D.8 La capacidad financiera que debera ser acreditada se anexa en su propuesta de acuerdo a la
documentacion solicitada en el documento (Documento A9).

D9 La obtencion de la convocatoria a la Licitacion Publica Estatal y el registro a participar seran de manera
gratuita.

Todos los gastos que realicen los participantes en la elaboracién y presentacion de su proposicion seran

con dargo a su representada y no seran reintegrables.
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D.11 Es responsabilidad de los licitantes presentar todo lo solicitado en esta convocatoria en los términos v
tiempos que se indican, si omite alguna indicacion el resultado puede ser el rechazo de su proposicién.

D.12 Los licitantes podran participaran en forma conjunta y deberan apegarse a lo establecido en los articulos
37, fracciones IV y V, y 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas normatividad aplicable en la materia vigente del estado de
Veracruz. Deberan anexar en original el convenio de participacion conjunta, mismo que deberd cumplir lo
indicado en el articulo 41 del ordenamiento legal antes citado.

Se debera presentar la informacion, técnica, legal y financiera de los integrantes de la agrupacion que decidan
participar conjuntamente, de esta forma se podra valorar claramente la capacidad que la asociacion en conjunto

tendra.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del contrato objeto de esta Licitacién, se cuenta
con Recursos Propios del Organismo contemplados dentro del Programa General de Inversion 2020.

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION

La fecha prevista para el inicio de los trabajos sera el dia 23 de diciembre de 2020 v la fecha de terminacién sera
el dia 21 de abril de 2021.

1.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de los trabajos serd de 120 dias naturales contados a partir de la fecha de inicio de los
trabajos.

1.3.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los Licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punio 1.2 y con el plazo
solicitado en el punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comision
Murnicipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno
de los elementos requeridos en el punto 4.2,

1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES

1.4.1 Los Licitantes, que a la fecha de la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos se hayan registrado a la
Convocatoria a la Licitacion Pablica Estatal, podran visitar los lugares en que se realizaran los trabajos objeto de
la Licitacion Publica FEstatal, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa,
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de
dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias  sobre las condiciones
locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos.

[n ningun caso la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. asumiré responsabilidad
or las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes senaladas, y en
elgaso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones
imperantes no le releva de su obligacion para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.
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De la visita de obra se entregara constancia de la asistencia al lugar emitida por la Gerencia de Infraestructura, la

El Licitante deberd manifestar por escrito, que conoce el sitio de realizacion de los trabajos vy sus condiciones
ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la
convocatoria a la Licitacién Publica Estatal. (Documento A7).

En caso de no asistir el representante legal tanto a la visita de obra como a la junta de aclaraciones, quien se
presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con dos testigos y copia fotostatica de
identificacion oficial de las cuatro personas que intervienen en dicho poder.

La visita al sitio de los trabajos se realizara el 25 de noviembre de 2020 a las 09:00 a.m., el punto de partida al
sitio de la obra sera en Gerencia de Planeacion de la CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia
Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz. Los asistentes deberan presentar copia de su Registro a la Licitacion.
Derivado de la Contingencia de Salud Publica cada participante debera prever su medio de transporte a cada
punto a verificar, asi como acudir con cubrebocas.

1.4.2 Los Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacion Publica Estatal, sus
anexos, a las clausulas del modelo de contrato, fianzas y proyecto y las que se deriven de la visita al lugar en
que se realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales seran aclaradas por la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Esta solicitud sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la persona moral o fisica
debidamente firmado, via emall al correo ghernandez@cmasxalapa.gob.mx o en el Departamento de
Construccion; 24 horas antes de la junta de aclaraciones.

Cabe aclarar que las preguntas que no sean entregadas y recepcionadas por el Departamento de Construccién
no se les daran respuesta, no habré excepcion en ningln caso, ya que la reunion de la junta de aclaraciones se
hara en el menor tiempo posible debido a la Contingencia de Salud Publica y solo se daran a conocer las
respuestas a las preguntas enviadas con antelacion de 24 horas, tal como se menciond en el parrafo anterior.

Los asistentes a la primera junta deberan presentar copia de su inscripcion para la participacion a la Licitacion
Publica Estatal.

La junta de aclaraciones se efectuara el dia 27 de noviembre de 2020 a las 12:00 p.m. en la éxplanada del
estacionamiento de la CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa,

Veracruz.

La asistencia al acto de la primera y en su caso, subsecuentes juntas de aclaraciones seran de caracter
optativo. De toda junta de aclaraciones se levantara un acta, gue contendra la firma de los asistentes, las
preguntas formuladas y sus respuestas, de la cual se les entregara copia a los presentes debidamente firmados
y se pondrd a disposicion de los ausentes, en las oficinas de la Comision Municipal de Agua Potable y

Saneamiento de Xalapa, Ver.

Para la presentacion de sus propuestas los licitantes deben considerar los costos de los insumos de obra
puestos a pie de obra en el lugar de ejecucion de los trabajos, por lo que no se admitirdn posteriores
reclamaciones por acarreos, fletes o0 maniobras.

2 INFORMACION CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA
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a) Modelo de Contrato.

b) Modelo de Fianzas.

c) Catalogo de Conceptos.

d) Proyectos, Especificaciones Generales y Particulares de Construccion, aplicables.
e) Formatos y Guias de llenado de los Documentos.

2.2 El Licitante debera examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones gue figuren en
la convocatoria a la Licitacion Publica Estatal con motivo de no incurrir en alguno de los motivos senalados en el
punto 5.4 donde se precisan las causas por las que puede ser desechada la propuesta.

3 MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

3.1 El Organismo, por causa fundamentada, hasta el sexto dia natural previo a la fecha de presentacion vy
apertura de proposiciones, podra modificar plazos o documentos de licitacion, mediante rectificacion por
escrito, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaracion solicitada por algun licitante en la junta de
aclaraciones. La informacion relativa también estara disponible en hitps://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/,

3.2 L as modificaciones que se generen en la Junta de Aclaraciones, seran obligalorias para los Licitantes, de no
contemplarlas en sus propuestas sera motivo de descalificacion.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION

La proposicion gue el Licitante debera entregar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se hara
mediante la entrega de un sobre cerrado, el cual contendra la propuesta técnica y econdmica, identificando
cada documento por separado en folder cada uno.

l.a documentacion distinta a las propuestas debera entregarse acompanando por separado al sobre que

contenga la propuesta.

4.1 ENTREGA DE PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones los Licitantes presentaran un escrito en el
que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad gue cuenta con las facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada, misma que contendra los datos siguientes:

= Del licitante: Registro Iederal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se senalara la descripeion
de objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas,
sus reformas y modificaciones, con las que se acredila la existencia legal de las personas moraies,
asi como el nombre de los socios, v

= Del Representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas
las facultades de representacion y copia fotostatica de credencial.

»  Copia fotostatica de credencial de elector del firmante y en su caso de la persona gue presente la
propuesta Independientemente de lo anterior, la proposicion debera ser FIRMADA tal como lo
establece el punto 4.13. por el representante legal.

el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentacion y apertura de proposiciones sea
distinta al representante legal del Licitante, anexara a la proposicion por separado, carta poder simple con dos
testiyos y copia folostatica de identificacion oficial de las cuatro personas gque intervienen en dicho poder.

4.2 FORMA DE PRESENTACION
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La propuesta podra presentarse en los documentos que para tal efecto se integran en esta convocatoria a la
Licitacion Plblica Estatal, o reproducirlos, siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos
propuesios por el Convocante, debiendo devolver firmado todos y cada uno de los formatos y anexos
proporcionados por el Convocante en el sobre y anexo que corresponda; asi mismo se deberan foliar todas las
hojas que la integran, siendo motivo de descalificacion el no cumplir con la forma de presentacion mencionada
anteriormente.

La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el Convocante, deberan requisitarse y presentarse
en el idioma espanol y en pesos Moneda Nacional.

Sin excepcion, no se aceplaran tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier alteracion de la
documentacion presentada en su propuesta.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de Licitacion Publica Estatal, y sus propuestas con sus
anexos y formatos que forman parte de las mismas, podran ser negociadas.

Con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comision para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcion, pueden asistir a los actos publicos de la Licitacion Publica Estatal, las Camaras, Colegios o
Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, Testigos Sociales debidamente
acreditados, asi como cualquier persona fisica, que, sin haber adquirido bases, manifieste su interés en estar
presente en los mismos, bajo la condicion de que en ambos casos, estos deberan registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

La propuesta que el Licitante entregue en el acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones debera estar
integrada en la forma siguicnte:

4.2.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

La propuesta contendra en un sobre cerrado debidamente etiquetado la Propuesta Técnica (anexos técnicos) y
la Propuesta Economica (anexos econdmicos), y tendran los siguientes documentos los cuales deberan ser
presentados cada uno en un folder:

4.2.1.1 PROPUESTA TECNICA:

Al DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE DEBERA GUARDAR RELACION LOGICA CON LO PLANTEADO EN EL
PROGRAMA DE OBRA Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL QUE DIRECTAMENTE SE RELACIONARA CON LA
OBRA EN LA PLANEACION INTEGRAL PRESEN’]_}"\RI\ EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ESTE
CASO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO NO FACTIBLE DE EJECUCION:
ASI MISMO SI EL LICITANTE RESULTA GANADOR Y EXISTIERAN VARIACIONES CON RESPECTO A SU
PROCEDIMIENTO MANIFESTADO POR ABATIR ATRASOS O IMPRODUCTIVIDAD NO PODRA SOLICITAR
VARIACIONES O RECONSIDERACIONES A SUS PRECIOS DE LA LICITACION QUE SERAN LOS CONTRATADOS
Y QUE REGIRAN HASTA LA CONCLUSION Y CIERRE DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DE CADA
LICITANTE LAS CONSIDERACIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN LA ELABORACION DE SUS PRECIOS
UNITARIOS.

COPIA DE OFICIO DE SOLICITUD DE REGISTRO A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL DEBIDAMENTE
RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL E INSTRUCCIONES Y ANEXOS. IMPRESOS

A2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. Sl EL EQUIPO ES DE SU PROPIEDAD, ANEXAR
COPIAS FOTOSTATICAS QUE LO COMPRUEBEN (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO). TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
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PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A3 CAPACIDAD TECNICA.

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL
CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN
ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION,

DEBERA ANEXAR COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS IGUALES A LAS QUE SE
LICITA Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS

CONTRATOS, DEBRAN SER ANEXADOS, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA

PROFESIONAL.
PRESENTAR ORIGINALES EN EL ACTO DE APERTURA DE CEDULAS PROFESIONALES Y ACTAS Y
CONTRATOS Y CONVENIOS EN SU CASO PARA COTEJO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DERERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA POR
LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE MANIFESTARA QUE EN TODO
MOMENTO EMPLEARA PERSONAL CON ESTAS CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD
U OBSERVACION QUE L ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA, EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE
DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE. FECHA DE PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION. NOMBRE Y

FIRMA DEL LICITANTE

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CADA
PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

A4 TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y S8U PERSONAL DIRECTAMENTE
RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION.
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS. IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL DOCUMENTO A3, LOS CONTRATOS COMPLETOS, CONVENIOS
COMPLETOS (S| ES EL CASQ) Y DOCUMENTOS DE ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN
ESTE APARTADO, PARA QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

ANEXO.
AS MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.
EN ESTE ANEXO INCLUIR LA INFORMACION ENTREGADA RELATIVA AL PROYECTO

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR IMPRESAS Y FIRMADAS LAS ESPECIFICACIONES Y LOS
PLANOS, ESTOS EN |AS DIMENSIONES ADECUADAS PARA SU REVISION Y POSTERIOR USO

CONSTRUCTIVO.

AB ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

A7 MANIFESTACION ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN L.OS
TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS |AS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS
UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXAR COPIA DE CONSTANCIA
DE VISITA DE OBRA Y DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

AB MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y DECLARACION DE
INTEGRIDAD
A9 CAPACIDAD FINANCIERA
COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2018 Y 2019, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A OCTUBRE DE 2020,
8|28
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ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ¥ 2019 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE
OCTUBRE DE 2020 FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO., ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES
POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO: ASI MISMO LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO O
DE EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, EN LOS PRIMEROS DOS MESES DE EJ_ECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A
LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERC PRESENTADO. (ART. 48
FRACCION VI. INCISO A DEL RLOPSRE),

A10 EXISTENCIA LEGAL

PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO TODAS SUS MODIFICACIONES, EN SU
CASO, COPIA DE CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION
OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJQO)

PERSONA FISICA - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTC. CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES, ¥ COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE
O CARTILLA MILITAR) (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

A1 PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADC Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
A12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS

DE LA MANO DE OBRA
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DE LA UT!LIZAC[ON DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4.2.1.2 PROPUESTA ECONOMICA:
A13. 'ANALISIS DE LOS COSTOS:

BASICOS DE MATERIALES

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE
IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE, ESTOS DEBEH&NNE_S_TAF! EN RANGO

o 0O w >

INTEGRACION DE CUADRILLAS,

A4, CALCULQ DE FACTOR DE SALARIO REAL. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE. EL CUAL SE
UTILIZARA PARA EL MENCIONADO CALCULO. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL
CALCULO CON LA UMA ACTUAL. NO TOMAR EN CUENTA LA APLICACION DEL UMA EN EL CALCULO ES

MOTIVO DE DESCALIFICACION.

A TABULADOR DE SALARIO REAL.

A15. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTHUCUON EN ACTIVO, RESERVA Y ESPERA SERA MQOTIVO DE DESCALIFICACION LA
CONSIDERACION DEL ALMACENAJE EN EL CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS. NO SE CONSIDERARAN
TIEMPOS MUERTOS DE MAQUINARIA, ANEXAR EL INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO,

A16. ESTE ANEXO CONSTA DE

A ANALISIS, CALCULO F INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS. DEBERA CONSIDERAR LOS COSTOS
NECESARIOS DE ACCESO A LA OBRA, ALMACENES, TRANSPORTE, PERMISOS. TRAM#TES Y DEMAS
APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA QUE NO SE CONTEMPLEN EN LOS CATALOGOS DE
CONCEPTOS COMO TRABAJOS DIRECTOS, NO SIENDO VALIDO DUPLICAR ESTOS RUBROS.

9|28
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B ANALISIS. CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ANEXANDO EL INDICADOR
ECONOMICO QUE SE UTILISE PARA EL CALCULO,
C CARGO POR UTILIDAD.
D CARGOS ADICIONALES.
A17. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. DEBE PRESENTARSE EL TOTAL DE LOS ANALISIS SEGUN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.
A8 EXPLOSION DE INSUMOS
A19 CATALOGO DE CONCEPTOS. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE SERVIRA
PARA FORMALIZAR EL. CONTRATO CORRESPONDIENTE.
A20 CARTA COMPROMISO. ANEXAR COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TECNICO
A21 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
A22 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE

UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICA

DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE | OS TRABAJOS.

A23. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS.

A24, MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA MEDIANTE EL CUAL SE
DE A CONOCER A LA POBLACION LA INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL CROQUIS QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO Y SE COLOCARA UNO EN CADA SECTOR.

A25. PARA EFECTO DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (CFF) SEGUN LO ESTABLECE
RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2020 Y SUS ANEXOS,
DEBRA PRESENAR DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT),
CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA'Y CON UNA OPINION POSITIVA.

A26 FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE EL
LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA LLENAR
LA COLUMNA DOCS ENTREGADOS POR LA LICITANTE. (ANEXAR PROPUESTA EN CD).

oo w >

En el sobre debera indicarse el numero de Licitacion Publica Estatal, descripcion de la obra y los datos
completos del Licitante (Nombre, direccion, teléfono).
4.3 IDIOMA

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberan presentarse en idioma espanol,

4.4 MONEDA

LLa moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: Pesos mexicanos,
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4.5 ANTICIPOS.

A).- Se otorgara el 30 % (Treinta por ciento) de la asignacion inicial presupuestal aprobada programada para el
contrato para el ejercicio 2020 segun el programa de obra de la propuesta ganadora previo al inicio de los
trabajos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar con fundamento en el Articulo
58 fraccion |l de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Fllas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Para el ejercicio 2021 se otorgard el 30 % (Treinta por ciento) de la asignacion inicial presupuestal aprobada
programada para el contrato para el ejercicio segun el programa de obra dentro de los primeros 15 dias del mes

de enero.

Cuando el contratista no entreque la garantia de anticipo en la fecha de firma del contrato, no procedera el

diferimiento, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

B). - El importe de los anticipos debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion
del costo financiero de su proposicion.

El Licitante que resulte ganador para el tréamite de anticipo, debera presentar factura y recibo simple; asi mismo
a la firma del contrato debera presentar la programacién de la forma en que aplicara el anticipo.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo con lo senalado en los
Articulos 39 Fraccion XXIV de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 175, 176 v 177 del Reglamento de Ley No. 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que el procedimiento
de ajuste de costos se lleve a cabo de acuerdo con lo siguiente:

= La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato conforme a alguno de los indices que
emita la autoridad competente para obtener el ajuste o en caso de dejar de existir estos sus equivalentes;

. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
il ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato y se revisara cada uno de los precios para obtener el ajuste.

¥ l.os ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no impulable al contratista, con respecto al programa gue se
hubiere convenido.

. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al coniratista,
el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido,
salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron sea
inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices Nacionales de Precios Productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los indices que requiera
contratista y el Organismo no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, se procederan a
rlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el

cal
Banco de México
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del

contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al coniratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenide, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

4.7 CONDICIONES DEL PAGO.

La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., otorgara conforme al Articulo 58 de la
Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
un anticipo del 30 % del importe de la obra, cabe hacer mencion que el pago total sera cubierto por unidad de
concepto de trabajos terminados y conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, formulacion de
estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en el proyecto, normas de calidad de los materiales vy
especificaciones de construccion requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del contrato se pagaran conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran un periodo maximo de 30 dias, como lo estipula el Articulo 65 de la
Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra dentro de los cinco (5) dias naturales
siguientes a la fecha de corie para el pago de las mismas, la que sera el dia Ultimo de cada periodo acordado,
la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor a
quince (15) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones,
mismas que seran pagadas en el Unidad de Egresos de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento,
Ver., en Av. Miguel Aleman No. 109, 2do Piso, Colonia Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 91140 dentro de un plazo
no mayor a veinte (20) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por Ia
residencia de obra, para que la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., inicie su
tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion, sin menoscabo de que si existe retraso
imputable al contratista se aplicaran retenciones a los montos de los trabajos autorizados.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que conforme a lo
estipulado en el Articulo 65 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Fstado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi
como los impuestos correspondientes y se refendran de las estimaciones que se cubran.

La estimacion debera estar acompanada de la siguiente documentacion;

a) Factura y recibo simple elaborados de acuerdo a la estructura de la fuente de financiamiento
b) Caratula de estimacion

c) Estado de cuenta

d) Resumen de partidas

e) Concentrado de volimenes

f) Numeros generadores

g) Notas de bitacora
h) Croguis de localizacion de los conceptos a ejecutar para la determinacion de los nimeros generadores

i) Control de calidad o pruebas de laboratorio, que en su caso deberan ser reportes vy certificados de calidad
nte las dependencias y estandares aplicables al acero, concreto, tuberias, piezas especiales y demas
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aplicables, asi como repories de pruebas de compactacion para terracerias, rellenos, plantillas y resistencias de

concretos
j) Fotografias de cada uno de los conceptos a estimar, sin duplicidad.

No sera imputable al Organismo que el contratista no estime los trabajos ejecutados por su morosidad en el
cobro.

4.9 PROHIBICION DE LA NEGOCIACION

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria a la Licitacion Publica Estatal, asi como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podran ser negociadas.

4.10 RETENCIONES

El contratista al que se le adjudique el contrato aceptara que del importe de cada estimacion le sea retenido el
0.5 % (cinco al millar) por concepto de Servicio de Inspeccion, Vigilancia y Control de conformidad con el articulo
65 Parrafos Quinto y Sexto de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y Articulo 174 de su Reglamento.

Para la aplicacion de la retencién del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacién a cargo de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, el licitante a quién se le adjudique el contrato debera informar
mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha Institucion, para que esto sea verificado por este
Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracion de los precios unitarios. El efectuar esta
incidencia, sera motivo para desechar la propuesta.

4.11 SUBCONTRATACION.
No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de los trabajos.

4.12 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE,
EN SU CASO, PROPORCIONE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

A).- No se proporcionara material y equipo de instalacion permanente.

4.13 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El Licitante, si es persona fisica, o su representante legal si se trata de persona moral, DERERA FIRMAR CON
TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN TODAS SUS HOJAS. NO SIENDO MOTIVO DE DESCALIFICACION LA
FALTA DE FIRMA DE ALGUN DOCUMENTO, SALVO TRATANDOSE DEL CATALOGO DE CONCEPTOS O
PRESUPUESTO DE OBRA Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, MISMOS QUE SERAN FIRMADOS EN CADA

HOJA.

4.14 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

El LICITANTE debera integrar su proposicion en original, en la forma que previene el inciso 4.2.1.1. para los
documentos Técnico vy el 4.2.1.2., para los Documentos Economicos. Una vez integrada debera ser colocada en
UN SOBRE CERRADOQ, identificando el numero de la Licitacion Publica Estatal, nombre de los trabajos vy la razon
social del licitante. LOS DOCUMENTOS DEBERAN VENIR SEPARADOS CADA UNO EN
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UN FOLDER Y EL TOTAL DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA
DEBERA VENIR FOLIADO.

4.15 PROHIBICION PARA PARTICIPACION DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

No podran participar en la Licitacion Pablica Estatal, las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion
de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o Secretaria de la Funcion Plblica, con el propésito de evadir
los efectos de la inhabilitacion, tomando en consideracion, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas 0 morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucion de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de la Funcion
Pdblica y

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su
vez, participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Contraloria
General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de la Funcion Publica; vy

c) Las personas fisicas que parlicipen en el capital social de personas morales gue se encuentren
inhabilitadas por resolucion de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de la Funcion
Publica. En este caso, la participacion social deberé tomarse en cuenta al momento de la infraccion que hubiere

motivado la inhabilitacion,

Asi mismo aquellos en lo que aplique lo estipulado al Articulo 52 de la Ley No. 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como son los casos siguientes:

Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion,
tengan elacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio para él, su conyuge,
concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios 0 sociedades de las que el servidor
publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el servidor publico le esté permitido
excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio publico,
derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Veracruz de Ilgnacio de la Llave.

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren vinculados entre
si por alguin socio © asociado en comun;

Aquellas que por si o a traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el
ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de la
contratacion de un senvicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, andlisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

Aquellas que por sf o a traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresa hayan intervenido en
la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante o en algun servicio
relacionando la obra publica vinculado con procedimiento de contratacion en que desee participar;

Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién de los
efectos del mismo; vy

Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo determine el
érgano de control respectivo.

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les hubiere
escindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio Ente Publico
copvocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha determinacion vy
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demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con el convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el articulo 79 fraccion IV de la Ley No. 825
de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. lLas que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus
familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las gue contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en maleria de
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita persona, con
independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Cuando una persona fisica se encuentre en los supuestos previstos en los parrafos antes senalados. el
impedimento alcanzara a la persona moral respecto a la cual forme parte,

Ya que en su caso seran sancionados en términos de lo estipulado en el Articulo 79 de la No. 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

4.16 DESIGNACION Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE LICITACION
RELATIVA A OBRAS QUE TENDRA A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL.

La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., a través de la Comision de Licitacion
relativa a obras segun lo estipulado en el articulo 18 del Reglamento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion, Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica, tendra bajo su responsabilidad

la evaluacion de las proposiciones.

Dicha Comision de Licitacion relativa a Obras tendra amplias facultades para aplicar la presente convocatoria y
las leyes que sean relativas a la Licitacion, la cual estara integrada por: la Direccion de Finanzas, la Direccion de
Operacion, la Gerencia de Infraestruclura, la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal, Gerencia de
Administracién y el Jefe del Departamento de Construccion, el Coordinador Juridico, asi como La Contraloria
Interna del Organismo para que en el ambito de su competencia asesore y opine lo que considere necesario.

Para los efectos anteriormente mencionados, el domicilio de la Comisién de Licitacion relativa a Obras sera el
ubicado en la Avenida Miguel Aleman No. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

4.17 PLANOS AS BUILT

Se les informa que el contratista al finalizar los trabajos se obliga a entregar los planos de proyecto construido
(condicion “As Built") IMPRESOS en tamano adecuado para su revision y consulta, teniendo como norma lo
indicado por la dependencia que competa y en CDR en programa AUTOCAD-2016 como minimo;
implementados con las modificaciones autorizadas durante el proceso de construccion de la obra, al proyecto

original,

4.18 RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS

Bl contratista serda el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le senale el Organismo. Las responsabilidades y los danos y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

Los\contratistas deberan prever todo lo necesario para el acceso de maquinaria v materiales sin afectar la

15| 28

> N
I (228) 237030 florece
B e b it g ¥alana

i Al e ' Talx e | i -1 TRV P e - »
Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.P. 51140, Xalapa. Veracruz



.

-

= CMAS I% i XALAPA

i i COM STON MUNICIPAL DF AGIHA POTAR \, H AYUNTAMIENTO

Y SANEAMIENTO DE xALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LPE-CMAS-OP-002-2020

propiedad ni los derechos de terceros y se compromete a respetar la Ley 823 que regula las Construcciones
Publicas y Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega seran responsabilidad
del contratista.

Es responsabilidad de los licitantes conocer y aplicar correctamente la bitacora para el correcto seguimiento y
control de la obra a licitarse.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

L.as proposiciones deberan entregarse a las 10:00 a.m., el dia 04 de diciembre de 2020, en la explanada del
estacionamiento de la CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Segundo Piso Colonia Federal C.P.
91140, Xalapa, Veracruz, donde se llevara a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, bajo la
presencia del servidor publico designado.

Los Licitantes son los (nicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en liempo y forma en el
Acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se recibiran propuestas que se presenten después de la
fecha y hora establecida en esta Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal.

Derivado de la Contingencia de Salud Publica que impera en el Pais y con el
unico fin de salvaguardar el bienestar de todos los involucrados en el proceso de
licitacion, solo una persona por participante podra asistir, ASi MISMO DEBERA
PORTAR CUBREBOCAS PARA PODER TENER ACCESO.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I.Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevara a cabo la apertura de las mismas y se hara
constar la documentacion presentada, leyendo en voz alta el importe de las proposiciones aceptadas. No se
desecharan en el momento de la apertura las que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos o no
hayan anexado copia de oficio de aceptacion a la participacion a la Licitacion Publica Estatal o la propia
convocatoria a la Licitacion Publica Estatal, sin embargo, esto contara para la evaluacién a detalle de las

propuestas.

El licitante elegido, en forma conjunta con el servidor publico designado del Organismo, firmaran las partes de
s propuestas econémicas presentadas correspondientes al documento A 18 (Catalogo de conceptos).

lll.Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto de presentacion y apertura de las
proposiciones donde quedaran asentadas las propuestas aceptadas para su revision cualitativa y el importe de
cada una de ella; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia
de la misma, la falta de firma de algdn Licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa
fecha a disposicion de los gue no hayan asistido, para efecto de su notificacion;

IV.En esta acta se asentara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal el
cual se efectuara por escrito por via electrénica.
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Conforme a lo establecido en el articulo 47 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Fllas del Fstado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Organismo con base en el andlisis cuantitativo y
cualitativo de las proposiciones elaborara el fallo correspondiente.

5.2 FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya
proposicion resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
convocaloria a la Licitacion Publica Estatal, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la
convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque retnen las condiciones antes senaladas, el
contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores circunstancias para el
Organismo, que sera aquella que otorgue mayor certeza en la ejecucion y conclusion de los trabajos a
contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oporiunidad y demas circunstancias pertinentes.

Con fundamento a lo establecido en el articulo 47 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, el fallo de la Licitacion Plblica Estatal sera por escrito
via electrénica el dia 17 de diciembre de 2020, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion via electronica y
en el portal https:/cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/ , para efecto de su notificacion.

Por lo que se reitera que el correo electronico manifestado en el escrito |l del apartado D.4, debe ser fidedigno.

El Organismo podré diferir el fallo siempre gue el nuevo plazo fijado no exceda de treinta dias naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente para éste. mediante la notificacion por escrito a todos los
interesados de acuerdo al acta de presentacion y apertura de propuestas.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos de la Ley No. 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Fllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5.3 LICITACION DESIERTA

Fl Organismo, no adjudicara y declarara desierta la Licitacion Publica Estatal cuando a su juicio las propuestas
presentadas no retnan los requisitos de la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal o sus precios no fueran
aceptables; cuando ninguna persona adquiera la convocatoria y cuando no se reciba alguna propuesta en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones y conforme a lo estipulado en el Articulo 48 de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA

Se considerard como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

Las propuestas incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulacion.

~uando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y/o no presente en su caratula los datos solicitados.

» [ncltya cargos y conceptos indebidos.

«  Cuandoen la propuesta haya omitido las indicaciones asentadas en el acta circunstanciada de la junta de
aclaraciones.
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« Lafalta de firma o folio de algun documento en la forma indicada.

« La omisién en la presentacién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a 1a
licitacion, detectada durante la revision y apertura y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones detectada en la revisién detallada;

» La presentacion de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta
convocatoria a la Licitacion Publica Estatal;

«  Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta
Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal;

« [Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y economicas;

« La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 39 fraccion XX, 52y 79 de la
Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave,

= Fl incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitacion Publica
Estatal. asi como la comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de
los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

«  Modificar el contenido de los formatos proporcionados, con la finalidad de no asentar la informacion
solicitada

« |Lafalta de la documentacién de su personal técnico.

= Que los programas propueslos sean incongruentes entre si y, por lo tanto, no sea factible ejecutar los
trabajos.

« Sy documentacion y la de su personal técnico y administrativo esté incompleta.

= Cuando no presente el célculo del factor de salario real con el UMA actual, asi como las tasas para el
calculo de las cuotas.

= Proponga un plazo de ejecucion diferente al senalado por la convocante.

= Incluya maquinaria y equipo que no reuna las caracterfsticas minimas necesarias para la ejecucion de los
trabajos.

«  Cuando no exista una relacion logica entre el proceso de construccion descrito en el documento Al y el
programa de ejecucion de los trabajos (documento A 11)

« Cuando modifique las cantidades de obra senaladas en el catalogo proporcionado.

« Laomision o adicion de conceptos sin justificacion técnica escrita de por medio sustentada desde la junta
de aclaraciones

« Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catdlogo de conceptos, 0 algun anexo 0
tachaduras y/o

documento ya sea tecnico © economico presenten alteraciones, raspaduras,
enmendaduras;

+ Cuando el licitante en su documentacion no senale el indicador econémico especifico de la tasa de interes
utilizada en el célculo del costo por inversion integrante de los anlisis de los costos horarios;

Cuando el licitante no presente uno o varios andlisis de precios unitarios o que €stos estén incompletos;

= Cuando el licitante, en su catalogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios;

= Los andlisis de precios unitarios cuyos rendimientos de materiales, mano de obra, de maquinaria y equipo,
carezcan de razonabilidad técnica conforme a la calidad establecidas en las especificaciones generales de
construccion y particulares del proyecto, de conformidad con las normas y reglas aplicables.
Presenten incongruencias, contradicciones 0 cambios en cualquier especificacion, unidad de medida o

cantidades de obra del catalogo de conceptos con respecto a la solicitada por la convocante.
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=« Cuando el licitante, en su documentacion no senale el indicador econdmico utilizado en el andlisis del
costo por financiamiento;

« Cuando el licitante, en su analisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion de los anticipos
otorgados;

« Cuando en la parte econdmica se incluyan los cargos por concepto de asociacion a camaras industriales o
comerciales de la construccion;

= El no contemplar en los costos indirectos las vias de acceso, el letrero informativo de obra, asi como todas
las obras provisionales de caracter estructural, de proteccion y seguridad de los trabajadores, de
aseguramiento de la vialidad, permisos y ramites necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados
dentro del plazo estipulado y sin afectar a responsables directos y terceros.

Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean
consideradas expresamente en la convocatoria a la Licitacion Publica Estatal por la Comision y que sean
estrictamente necesarias para la evaluacion de las propuestas o la realizacion de los trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

De conformidad con lo estipulado en los Articulos 47 fraccion 1, 48 y 49 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la evaluacion téecnica
y economica de las proposiciones, se llevara a cabo bajo el mecanismo de evaluacion binario, conforme a lo

siguiente:

Seran considerando entre otros los siguientes criterios.

= [nla evaluacion de las proposiciones, se verificara que las mismas incluyan la informacion, documentos y
requisitos solicitados en la convocatoria a la Licitacion Piblica Estatal.

= Constatar que las propuestas cumplan cuantitativa y cualitativamente con la documentacion, informacion vy
requisitos solicitados en la convocatoria y en la presente convocatoria; la falta de alguno de ellos 0 que
algtn rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta

«  Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

« Que los profesionales técnicos gue se encargaran de la direccion de los trabajos cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion y ejecucion de los mismos.

= [n los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
considerara, entre atros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica
en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadas con
la ejecucion de los trabajos:

« Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, funcional, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan,

= Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

« Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento
debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion;

= Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros
meses de ejecucion de los trabajos. de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su analisis
financiero presentado;

= Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y el grado en que éste depende del
endeudamiento v la rentabilidad; y

» Fl grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades

publicas o privadas.
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De los programas:

= Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

= Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

= Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar:

«  Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general,

= Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en [os programas,

De la maquinaria y equipo:

«  Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios vy suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la presente licitacion pablica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria
y equipo presentado por el licitante;

» Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion considerada por el licitante
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debe ejecutarse y
que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el licitante

» Que, en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde se llevaran a cabo los

irabajos;

De los materiales:
»  Que. en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de

trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con
la vida Util del material de que se trate; y

» Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecida en la presente convocatoria publica.

De la mano de obra:

« Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado vy suficiente para ejecutar los trabajos;

» Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales del lugar y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

\ = Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos

mas significativos.

Para la evaluacién econémica de las proposiciones
Se deberan verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
|, Que cada documento contenga toda la informacion solicitada; y

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables. Dicho
presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado de la zona,

Del presupuesto de obra:
= Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

= Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con
el del andlisis de precio unitario correspondiente
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* Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. EI monto correcto
sera el que se considerara para el analisis comparativo de las propasiciones;

= Que el andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de la Ley No. 825 de Obras y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, debiendo revisar:

a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion del conceplo de trabajo de que se frate; y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo.

Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el citado
Reglamento, debiendo ademas considerar:
= Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los
costos béasicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacion publica;
»  Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos; y
= Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsio en el
Reglamento de la Ley, debiendo ademas considerar.

= Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando
el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo,

» Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a
las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo
técnico vy administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra; y

Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
= Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio
del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite vy pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;
«  Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;
»  Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador economico especifico;
» Que el cosio del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales; y
Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la licitacion publica;
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Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se considerara el Impuesto Sobre la Renta y la participacion de los
trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran; y que los
programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y de
instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los

trabajos.

En la adjudicacion del contrato

» Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara a “el licitante” cuya propuesta
resulte solvente porque redne las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en la presente
convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a la obra objeto

de la presente licitacion.

= |na vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o mas proposiciones son solventes porgue
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados el contrato se adjudicara a quien presente la
proposicién que resulte econdmicamente méas conveniente para el Organismo.

5.6 CORRECCION DE ERRORES

5.6.1.- Las proposiciones que hayan sido determinadas como aceptables, seran verificadas para comprobar si
existe cualquier error aritmético. Los errores pueden ser corregidos como sigue:

5.6.1.1 Cuando exista discrepancia entre precio unitario, expresadas en nimero y letra, prevalecera la expresada
en letras.

5.6.1.2 Si existiera una diferencia entre el precio unitario y el importe total que resulte de multiplicar el precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

5.6.1.3 Si el licitante no aceptare la correccion su proposicion sera rechazada,
5.6.2.- El importe total de la proposicion sera ajustado de acuerdo a lo que arroje las correcciones mencionadas.
5.6.3.- En los casos que asi lo amerite por considerarse una propuesta factible de ejecucion y conveniente para

el Organismo, éste evaluara el error que haya sido y de ser posible adjudicara el contrato siempre y cuando el
\ licitante acepte la decisién tomada por la Comisién de Licitacion relativa a obras para su correccion o enmienda.

6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO

Fl modelo de Contrato que se anexa a esta Licitacion Publica Estatal, como parte del documento A8 y la
manifestacion escrita de conocer el modelo del contrato, de que los precios no se cotizan en condiciones de
practica desleales y declaracion de integridad, son emitidos en apego a lo previsto en la Normatividad vigente.

6.2. FIRMA

La persona fisica o moral que resulte adjudicada debera realizar la consulta de opinion ante el SAT, dentro de
os dos dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacion correspondiente.

Fn ¢aso de que previo a la formalizacion del contrato correspondiente, el SAT emita una opinion en sentido
negative sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que result¢ adjudicada, el Organismo se
22| 28
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abstendra de formalizarlo, se remitira a la Contraloria Interna y a la Contraloria General del Estado de Veracruz la
documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacion del

contrato por causas imputables al adjudicado.

La adjudicacién del contrato obligara a la Comision y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el
documento relativo el 21 de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. en el Departamento de Construccion de la
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. ubicada en Avenida Miguel Aleman No
109, 1er Piso, Colonia Federal, C.P. 91140 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

En dicho acto el licitante ganador deberd presentar para llevar a cabo la firma del contrato la siguiente

informacion:

e Fianza de cumplimiento.

« Fianza de anticipo.

« Copia credencial de elector del representante.

e Oficio de manifestacion de estar o no inscrito en la CMIC.

e Seguro de responsabilidad civil por el 30 por ciento del importe de contrato sin incluir el impuesto al valor
agregado.

« Copiade consulta vigente (21 de diciembre) de opinion positiva ante el SAT, IMSS e INFONAVIT.

e Altade la obra ante el IMSS.

« De conformidad con lo establecido en el articulo 84 del Reglamento de la ley No. 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el contratista debera
presentar un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara el anticipo; enlistando
detalladamente y con montos en qué se planea erogar el recurso.

« Copia de tarjeton vigente de inscripcion del padron de contratistas ante la CMAS

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables a el mismo, serd sancionado en los términos del
Articulo 32 y 33 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y el Organismo a través de la Comision de Licitacion de obra podra, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante siguiente, en los términos del Articulo 48 Cuarto
Parrafo de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultade ganadora no sea superior al diez por ciento.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Camara Mexicana
de la Industria de la Construccion, de conformidad con el Convenio de Colaboracién suscrito con fecha 9 de
enero de 1998, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, 0.2 % (dos al millar)
para ser aportado, por parte del Contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccidn, la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., realizara la retencion en el
porcentaje antes mencionado segun Clausula Décima Quinta y Vigésima Cuarta del modelo de contrato y sera
entregado al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.

6.2.1. COMPROBACION DE EL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO
DE LOS IMPUESTOS.

Para los efectos del Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, el Organismo exigira del contribuyente con
quien se vaya a celebrar el contrato, le presente, junto con la garantia de cumplimiento, un escrito libre en el que
ademas de senalar su nombre, denominacion o razon social, domicilio fiscal, clave del R.F.C., actividad
preponderante, nombre y R.F.C. del representante legal, asi como el correo electronico de éste ultimo; precise el
monto total del contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y se manifieste bajo protesta de decir verdad lo
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a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RF.C, a que se refieren el Codigo Fiscal de la
Federacion y su Reglamento,

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacion
de la declaracion anual del ISR por los dos ultimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados: asi
como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los uUltimos 12 meses anteriores al penultimo mes
a aquél en que se presente el escrito a que se refiere esta fraccion. Cuando los contribuyentes tengan menos de
dos afos de inscritos en el R.F.C, la manifestacion a que se refiere esle inciso, correspondera al periodo
transcurrido desde la inscripcion y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningin caso los pagos
mensuales excedan de los Ultimos doce meses;

c) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en
el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales
para pagarlos con los recursos que se obtengan por la obra publica que se contrate, en la fecha en gue las
citadas autoridades senalen, en este caso, se estard a lo establecido a la resolucion miscelanea fiscal para

2020.

d) Que tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacién para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algtin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados
conforme al articulo 141 del Cédigo Fiscal de la Federacion;

€) En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestaran que a la fecha de presentacion del
escrito no han incurrido en las causales de revocacion a que hace referencia el Articulo 66, Fraccion Il del
Codigo Fiscal de la Federacion.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcién en el R.F.C., nilos
avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o
parcialmente, las declaraciones a que se refiere la Fraccion |, Inciso b) de esta regla, asi como los residentes en
el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periodicas en Mexico, asentaran estas
manifestaciones en el escrito a que se refiere el primer parrafo de la citada fraccion.

6.3 DE LAS GARANTIAS DE SERIEDAD, DE LA CORRECTA APLICACION DEL
ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

K Las fianzas que se formulen seran a favor de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa,
Ver.

6.3.1 DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo, se debera proporcionar por escrito signado por el
representante legal del licitante o la persona fisica que suscribira el Contrato; una fianza por el importe total del
anticipo programado tanto para el ejercicio 2020 y 2021 (30 %) de conformidad con el Articulo 57 Fraccion |y 58
de la Ley No. 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y Articulo 84 de su Reglamento.

.3.2 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En laMecha de la Firma del Contrato debera presentar por escrito signado por el representante legal del licitante
ribird el Contrato; una podliza de fianza otorgada por Institucion de Fianzas debidamente autorizada a

que su
favor de ta Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., por valor del 10% (diez por
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ciento) del importe total del monto presupuestado sin incluir el IVA, de conformidad con el Articulo 57 Fraccion Il
de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave y Articulo 75, 76, 77 y 83 de su Reglamento.

6.3.3 DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el contratista se obliga a responder de los
defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos senalados en el contrato respectivo.

Para garantizar por un plazo de veinticuatro meses los defectos de las obligaciones a que se refiere el parrafo
anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el licitante, a su eleccion; debera constituir por escrito
signado por el representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribira el Contrato, fianza por el
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de
precios del contrato v del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, ¢ presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra de conformidad con el
Articulo 68 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y Articulo 80, 81, 82 y 83 de su Reglamento.

Quedaran a salvo los derechos de La Contratante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas,

Si opta por la fianza deberan garantizar al Organismo el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato correspondiente, ademas de contemplar lo antes expuesto, se deberé eslablecer:

Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 83 de su Reglamento, asi como,
en los términos del contrato citado.

En el caso de detectarse algin defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantia
por la gue hayan optado debera permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparacion de
los defectos, en su caso, La Contratante debera informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos

realizados.

6.3.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONTRATISTAS

De conformidad con el Articulo 72 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos
y deber4 sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la vialidad publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale el Organismo. Las
responsabilidades, los danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista, sin
menoscabo de la responsabilidad final que pudiera aplicar.

Derivado de lo anterior y para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar a terceros durante el
desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega, deberd presentar para la formalizacion del contrato
un Seguro de Responsabilidad Civil a Contratistas hasta por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato
sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

Este documento debera ser presentado a més tardar a la firma del contrato respectivo.

6.4 NO-FORMALIZACION
25128
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En el caso de que el LICITANTE seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento,
se estard a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado "FIRMA".

6.5 INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

L.a Contraloria Interna del Qrganismo podra intervenir en la inspeccion, verificar en cualquier tiempo que la obra
se realice conforme al proyecto, sus especificaciones y en la recepcion de los trabajos objeto del contrato de
conformidad con lo establecido en el Articulo 75 v 76 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6.6 ATRASO Y PENAS CONVENCIONALES.

“La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver." y el contratista, convienen para el caso
de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A). - "La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver." tendra la facultad de verificar si
los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas
en el programa de trabajo aprobado; para lo cual, “La Comision” comparara periodicamente contra el programa,
el avance real estimado de los mismos,

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es menor
de lo que debi6 realizarse, “L.a Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver." procedera a
hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, se calculara la retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados,
multiplicado por cada dia de atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Las
relenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente conforme al programa convenido, considerando los ajustes de costos vy sin aplicar el impuesto al
valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato. Asi mismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso senalados en el
programa de ejecucion, podra recuperar las retenciones economicas que se le hayan efectuado, por lo que "La
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver." reintegrara a el contratista el importe de las
mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

L.a aplicacion de estas retenciones tendra el carécter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos,
pactada en la clausula tercera del contrato, éstos no se han concluido.

B).- Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion y en el programa de
trabajo, la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., le aplicara las penas
convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los contratistas,
determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de las obras. Por lo anterior, la retencién aplicada en términos del parrafo
primero de este articulo tendré el caracter de definitiva y se aplicara como pena convencional si el contratista no
concluye los trabajos en la fecha pactada; en este caso, el monto de la pena convencional seguira
incrementandose hasta la fecha en que se terminen totalmente los trabajos programados, o que se rescinda el
contrato por parte de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., aplicandose el 5 al
millar al importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de terminacion programada, por cada dia de

atraso.

El importe de las retenciones se descontaran administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, v se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
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gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a el contratista y gue no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la Comision Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., no se atribuya a culpa del contratista.

Independientemente de las refenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la Comision Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la
garantia de anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se

encuentre totalmente amortizado.

6.7 TERMINACION ANTICIPADA

La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, por lo que ésta podra designar a los
servidores publicos que podran ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta: la que
no podra prorrogarse o ser indefinida. Asi mismo se podran dar por terminados anticipadamente lo contratos
cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la conclusion de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio
grave al Organismo, se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de
la resoluciéon de una inconformidad o por resolucion de una autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, de conformidad con el Articulo 66 Parrafo
Segundo de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y Articulo 204 de su Reglamento.

6.8 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 del Reglamento de
la Ley No. 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, el Organismo podra rescindir administrativamente el contrato de obra plblica por razones de interés
general, o por contravencion de los términos del contrato o de las disposiciones de ey citada.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

. Se iniciara a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes; y

Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, el Organismo contard con un plazo de 15 dias
para resolver, considerando los argumentos y las pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La
determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundamentada, motivada v
comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

6.9 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente Licitacion Plblica Estatal es la establecida en la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave, la Ley No. 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Codigo
Civil para el Estado de Ignacio de la Llave; Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Decreto del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Organica del
Municipio Libre; y las demas disposiciones administrativas aplicables.
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6.10. CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitacion Publica Estatal se resolveran con apego a las
disposiciones mencionadas en el punto 6.9 denominado MARCO NORMATIVO, de esta convocatoria y en

cualquier otra norma legal aplicable.

Asi mismo las polémicas que puedan surgir respecto a la interpretacion y cumplimiento del contrato seran
resuellas por los tribunales competentes de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando las paries a cualquier
fuero presente o futuro que por razon de su domicilio les pudiera corresponder,

7 OTROS

7.1 CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra suministrar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuente con la aulorizacion previa, expresa y por escrito de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa.

7.2 INCONFORMIDADES

-n caso de existir alguna inconformidad respecto a los actos celebrados que contravengan lo dispuesto por la
Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
I lave, los licitantes deberan presentarla ante la Contraloria Interna de la Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., y ante la Contraloria General de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“a inconformidad sera presentada por escrito dentro de los 6 dias habiles siguientes a aquel en que ocurra el
cto o el inconforme en que tenga conocimiento de este.

XALAPA, VER A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

UEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

ING.
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A1l.- DESCHIPC}ON DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO UN
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE _EJECUCIOI\I QUE SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA
LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL
PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO A3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA
PLANEACION PRESENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ESTE CASO DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER EN REDACCION.
(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

MEDIANTE ESTA REDACCION EL LICITANTE DEMOSTRATA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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A 2.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

' SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO' Y USOS ACTUALES, ASl COMO LA
FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTAR CARTA COM PROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

\SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE
S FACTURAS QUE COMPRUEBE LA PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO

CHA\RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA ECONOMICA, LA OMISION DE
ALGUNO\EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

T
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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A 3.- CAPACIDAD TECNICA )
(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA
EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA
LICITACION, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS,
EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASi COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCJON
DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. (PRESENTAR ORIGINALES DE CEDULAS

PROFESIONALES Y ACTAS Y CONTRATOS Y CONVENIOS EN SU CASO PARA COTEJO).

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL
LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE MANIFESTARA QUE EN TODO MOMENTO EMPLEARA
PERSONAL CON ESTAS CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION _QUE EL
ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA, EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS
DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CADA
EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

\_\\ . \(\
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
A 4.- TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA,

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS EN PROCESO Y TERMINADAS SIMILARES CON LOS TRABAJOS QUE SE
LICITA EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS

DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL DOCUMENTO A3, LOS CONTRATOS COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS
(S ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA

UE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 5.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION

QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS
PLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

R IMPRESAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE HUBIERAN ENTREGADO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LICITACION PUBLICA
DE XALAPA, VER. ESTATAL N°. LPE-CMAS-OP- A5
DIRECCION GENERAL 002-2020
DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal No. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), © como representante legal de (en
el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de la proposicion;
enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de la convocatoria a la
Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenierfa, las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al listado siguiente, asi como acatar 1o
dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del periodo de gjecucion,

simismo, manifiesto que se conoce la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
cruz de Ignacio de la Llave, asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no sé
an ala Ley citada, asf como mi conformidad de ajustarme a sus terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AS
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

RELACION DE PLANOS

[ LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. ]

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANO IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06

07

N\ 08
09 =

N, 10

i
/‘7 ATENTAMENTE
,K\ (Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 6.-ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

ITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE
FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LICITACION PUBLICA

DE XALAPA, VER. ESTATAL N°, LPE-CMAS-OP- A6
DIRECCION GENERAL 002-2020
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:

TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

) ) ) LUGAR Y FECHA:
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION
AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal No. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en el caso de persona moral)
de . manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 Y 79 de la Ley No 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra plblica o de servicios relacionados con las mismas, las
personas fisicas o morales siguientes:

. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion, tengan relacion
personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio para él, su conyuge, concubina o parientes
consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga  relaciones profesionales,
laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor plblico o las personas antes referidas, formen
parte; al menos que el servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas

rmen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgano interno de control respectivo; asi como las inhabilitadas para
desempeniar un empleo, cargo o comision en el servicio publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi
como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

s licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren vinculados entre si por algin

IV. Aquellas g or si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el ente publico tenga
alguna controversiaderivado de algin contrato de obra publica; y se trate de la contratacion de un servicio relacionado con la obra
publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la
controversia respectiva;



CcOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

V. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan intervenido en la elaboracion
de la propuesta presentada o que s€ pretenda presentar por otro licitante o en algin servicio relacionando la obra publica

vinculado con el procedimiento de contratacion en que desee participar;

VI, Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo determine el organo de
control respectivo;

VIll. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les hubiere rescindido
administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio Ente Publico convocante durante un ano
calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo

alguno con la convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta Ley 825 de Obras Publicas
\ y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores pUblicos o sus familiares por
parentesco consanguineo 'y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
ibidas por servidores publicos por si o por interposita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan © no

cién con la contratacion.

ue la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada en términos de la Ley 825
Ublicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes

plicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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A 7.- MANIFESTACION ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS
UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

\“& (GUIA DE LLENADO)

L LICITANTE DEB‘EFU-\ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN
L QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ASf COMO DE
LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE | LICITACION PUBLICA
XALAPA, VER, ESTATAL N°. LPE-CMAS- A7
DIRECCION GENERAL OP-002-2020
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
. FECHADE HOJA:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | PRESENTACION DE LA | DE:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS
UNITARIOS, AS{ COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Plblica Estatal No. de fecha
relativa a los trabajos de

nifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que en nuestra propuesta
se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y se consideraron las modificaciones que se
ayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.
Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha
reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
si como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron en ella y

siderandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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A 8.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y DECLARACION
DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

N\ SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE CONOCER EL
ONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE
0OS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS

EALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A8
DIRECCION GENERAL )
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LOS TRABAJOS:

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE
RAZON SOCIAL FIRMA DEL EJECUCION DE| LA PROPUESTA: HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y DECLARACION DE—|
INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal No. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representanie legal de: (en el caso de
persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad 0 siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se requerfa de materiales, maquinaria y

equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefalados por la Secrataria de Economia.
Asi mismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi mismo o por interposita persona, me

abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las
uestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas

tajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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A 9.- CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2018 Y 2019, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A OCTUBRE DE 2020;
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE
OCTUBRE DE 2020 FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO.

ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE
EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASI MISMO LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO O
EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
RABAJOS A REALIZAR, EN LOS PRIMEROS DOS MESES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO. (ART. 48

CCION VI, INCISO A DEL RLOPSRE).
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A 10.- EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASf COMO SUS MODIFICACIONES EN SU CASQO,
COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FISICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
ONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE
ARTILLA MILITAR)  (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

\ \\\
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DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 11.- PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAHAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO POR LA
CTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA
B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D-DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN
JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.

AN



0)daouod

|8p 8AB|D B|
0|0S 9sJedlpul \
apand
‘ususinisiul
apuop / -
aleqen
ap soidaouon K
Sorvavdl
ONIWH3L QIDINI S0O1 30 vV3uv AvadiLNYD || avaiNn VIHOD3LVYD
W.LOL ONV VHO34
I vHE0 30 ONVW 3d NOIOVZITILN 3a OAYZIHYANI VO A OQVOIHILNYND YINVEDOHd b
'v1S3ndodd SOrvavyl SOl
30 V130 NQIOV.LN3S3dd 30 YHO34 | 3a NOIONO3rd 30 0zvd JINVLIOM 130 YAHIH JINVLIOMN T30 VIO0S NOZvY
'VFOH
'SOrvavdl
SO130 WHINID NOIOdIHOS3d

Velv

0202-200-dO-SYND

-Ad1 N TVIVLSI VONENd NOIOV.LIOIN

'HIA 'VdVIVX 30 OLNIIWYINYS A F18Y.L0d YNOY 3 WdIDINNW ZO_w_S_OO

VaNLONY1S3VHANI 30 VIONIHID
NOQIOVYHIdO 3 NQIDO3HIa
IVHINTID NQIDO3dIa

VHNLONHLSAVHANI 3a VION3IHID
NOIDVHIdO 3d NOIODD3dIa
TVHINID NOIODD3dHIa

"H3A ‘VdV1vX 3d OLNIINVANVS

A 378V10d YNOV 3A TVdIDINN NOISINOD
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES

RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE LA UTILZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,

0=
\ ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

B.-. PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES

RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D- DE LA UTILUZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECN!C}O,
Q ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

12 C.- PROGRA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y DE LOS
' EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES

RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D.- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

DE LOS TRABAJOS.
(GUIA DE LLENADO)

ROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
MINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

INISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES (AUXILIARES) E INTEGRACION DE
CUADRILLAS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES), DEBERA ANEXAR LA
FORMACION DE ESTOS, ASi COMO LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL

Fl

LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPQION
DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE
IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN

RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA TALES COMO MATERIAL CONCRETOS, ACERO,
TMBERIA, MATERIAL PARA RELLENO, CEMENTO, ARENA, GRAVA, ETC.

AR N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14.- CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA ACTUAL. LA INFORMACION
DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA

PARA LA DETERMINACION DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES POR COSTUMBRE Y DE
ERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2020.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A14
DIRECCION GENERAL ,
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION  DE | A PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)
(DICAL) DIAS CALENDARIO 365.25
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO 15
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL 15
DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
(1P) SUMA
(DIDOM) DIAS DOMINGO 5218
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES 6
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) 7

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl
Tp Tp

Donde:
Fsr=

Ps=

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo
anual (de Enero a Diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo
periodo anual.

CUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS
A LICITANTE APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 14A.- TABULADOR DE SALARIO REAL.

ICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO SALARIO TABULADO,
TADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO “A 14"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.
LPE-CMAS-OP-002-2020

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

Al14 A

) FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE TRABAJOS
[ TABULADOR DE SALARIO REAL |
No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO || PACTORDE SALARIO | s\ ARio REAL
Z’/
\

ASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
COR PONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIQN DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

Dl:jBEFIA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACION

ERAN SE LOGICO. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA PRESENTARSE EN ACTIVO,
Y RESERVA.

~

\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIREC’CI(')N GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. LPE-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS-OP-002-2020

A15

DIRECCION GENERAL :
DIRECCION DE OPEHAC|ON DESCRIPCION GRAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA _ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh)  CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ARNOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
5\ L(I: L}A I}NDICADOR ECONOMICO PARA TASA DE INTERES (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO ( Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Cft LITROS/HR. TURNO
.- CARGOS FIJOS :
I.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm +Vr)i/2Hea P
|.3.- SEGUROS Sm = (Vm+ Vr) s /2 Hea -
1.4~ MANTENIMIENTO Mm = KoxD =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
Il - CONSUMOS :
I.1.- COMBUSTIBLES Co = Ghx Pc Gh= (HP) x (Fop.}) x Cc =
11.2 - OTRAS FUENTES DE ENERGIA -
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa :  Ah= (HP)x (Fop.) x (Ca) Ga=Cft =
I1.4.- LLANTAS N= Pnin = =
I1.5.- EQUIP. ACW, Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa/Va = =
O\\ A\ (2) SUMA CONSUMOS ||
A\ VN
- OPERACION:  \ \
\ CATEGORIAS™ CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
| |
(Sr)= %
lli.1.- OPE =

COSTO DIRECTO PORHORA ACTVO (1) +(2)+(3)= 8
COSTO DIRECTO POR HORA ESPERA (1) +(2)+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA RESERVA (1) +(2)+(3)=§

(3) SUMA OPERACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16A.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEB’EHA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO_ Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE

ENUNCIAN A CONTINUACION:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:
PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
" LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

OmMmMmooOm>»

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
e BODEGAS
D INSTALACIONES GENERALES
E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ) ,
F DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS :
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES COMPACTACIONES Y
CONCRETOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS
A DE CAMPAMENTOS
B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

\g GASTOS DE OFICINA
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.

EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

GMmMoOOm>E

ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
HIGIENE

ENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS

B PRIMAS POR FIANZAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS _

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION PUBLICA ESTATAL Ne.

LICITANTE LICITANTE TRABAJOS

LA PROPUESTA:

XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A 16A
DIRECCION GENERAL )
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LOS TRABAJOS:
) PLAZO DE '
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

G- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
E- PRECSTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
A BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

o TmTmooo >

(SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES,
COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES) § =

FLETES Y ACARREQS
A- CAMPAMENTOS
- EQUIPO DE CONSTRUCCION
CMPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA
- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
ORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO

C IPO DE COMPUTACION
D N DE FONDOS
E PLICADOS
F S CONSUM

- GASTOS DE LA LICIFACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) § =

SEGURQCS Y FIANZAS
PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

ONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
STRUCCION DE INSTALACIONES GENERAES

” DE CAMPAMENTOS

E EQUIPO DE CONSTRUCCION

PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES) § =

\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL N°,
XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A 16A
DIRECCION GENERAL CONT.
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LOS TRABAJQOS:

’ FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO —

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS

- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

=

(SUBTOTALES) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA

B.- LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

G- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
D- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES) § =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO DIRECTO (SEGUN SU

C)
D)

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

DECLARACION ANUAL):
TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:
TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16B.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO,
(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER
ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 22 Y EL PLAZO INDICADO

CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDBA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTQOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBEF{,A INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES A FAVOR Y A PAGAR.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16C.- CARGO POR UTILIDAD.
(GUIA DE LLENADO)

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR
ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

ESE ALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 16D.- CARGOS ADICIONALES.
(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENT LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS = LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ~ ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA

CONTRALORIA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES
DEL COSTO DIRECTO.

LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

INSUMO O PARTE DE SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO
EN EL DOCUMENTO A17.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A
MINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION PUBLICA ESTATAL N°,

DE XALAPA, VER., LPE-CMAS-OP-002-2020 A 16D
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
No | CARGOS ADICIONALES | ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: NORMA
CA.1|Supervision, controly | Art. 65 Parrafo Quinto de la LOPSRE 0.5
Vigilancia
/
¥
NN
\ \




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 17.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA

MATERIA.
CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA DE ACUERDO AL

CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO A 13

MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA PROPORCIONADO.

™



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.

XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A17

DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS

DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD || CONSUMO | COSTO UNITARIO || IMPORTE
| MANO DE OBRA I I SUMA §$ I
I CATEGORIA | uwoao T cantoap | COSTO | IMPORTE I
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
l NOMBRE | _uwoap | cantipab | cosToHORARIO | IMPORTE |
/
/
F 4
I SUMA $ ]
COSTO DIRECTO = | TOTAL $ I
\K
FAGTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

i
C:;\QINDIHECTO = %C.1.x(C.D)

CARGO ADICIONAL=

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F.x (C.D. + C.1.)
CARGO POR UTILIDAD = % C.U.x(C.D. +C.I. + C.F.)

NITARIO = (C.D.+C.I. +C.F. +C.U. + CA.)

UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 18- EXPLOSION DE INSUMOS.

\\~ (GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. (EL IMPORTE
DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS PROGRAMAS DE
EROGACIONES (ANEXO A 22)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICTACION PUBLICA ESTATAL -,
DE XALAPA, VER. LPE-CMAS-0OP-002-2020 A18
DIRECCION GENERAL
Dggcolgm DE OEPFEF‘{AC@N DESCRIPCION GENERAL DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
EXPLOSION DE INSUMOS
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD [ CANTIDAD | PRECIO | MONTO | % ]
MATERIALES WU N S v N

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

| TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

| TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

\

me furo
[

| TOTAL DEL REPQRTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 19.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: CLAVE,
DESCRIPCION UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

N LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO CON
MERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.

N

7z

XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A19
DIRECCION GENERAL ) ]

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS: ,

) FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (CON IMPORTE $
LETRA) UNITARIO $

IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 20.- CARTA COMPROMISO.

(GUIA DE LLENADO)

UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
ITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL N,

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LPE-CMAS-0OP-002-2020 A20

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:

DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
CARTA COMPROMISO

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion Pulblica Estatal No. de fecha
, relativa a los trabajos de )

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley 825
de Obras Publicas y Servicios ‘Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2. La empresa que represento propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo con el
proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos montos
aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las normas
y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos fue proporcionado
por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que
manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracién al formular el

programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,

tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros

factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluye todos los

cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y Supervisién, Control y
igilancia.

si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato

de obra~a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la convocatoria.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cedula profesional No. expedida
por la SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA)

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria a la
licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a “La
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa", para que se lleve a cabo la presentacién y
apertura de las propuestas,

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de $
para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

11. En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara un
representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta manifieste, bajo
propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada y copia fotostéatica de credencial de elector del firmante.

12. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva, procediendo a
desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o gue algun rubro en lo individual este
incompleto y alin después al acto de presentacién y apertura de proposiciones que se detecte en la revisidn

detallada.

\Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberdn ir
(nados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particylar por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion
A

ATENTAMENTE

\\
V4 (Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 21.- PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

IFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE CONCEPTOS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE MANO DE OBRA

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

o0 wp

(GUIA DE LLENADO)

22 C- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.



ope[nwnoe [e1o|
% g |
¢ ope|nwnoy
$ [eosed
(/
p /7 \
72—
rd \\ \
ﬁ\\\ﬁl \.n _
\\\w ___
|
OIHYLINN QNN
CSAN || L SIN || ONIWYAL QIDINI 0I103Hd AvalLNYD avaiNn NOQIDdIHOS3a \
IVLOL ONY YHO34 ON
\.\xn“
JININVINYId NOIOYTVLSNI 30 OdIND3 A STATVIHILYN -
30 NOIDISINDAY 3d TYNSNIN NOIDVZITILN 3A SOAVIIHILNYND A SOQVZIHYANTTYO OL103HIA OLSOD ¥V SANOIDVOHOHI 3 SYWVHDOH
/
aa 'V1S3NdOdd SOrvavdl So13a n\
'VPOH V130 NQIOVIN3S3IHd 30 YHO34 | NOIOND3rS 30 0Zvid| IINVLIOM 130 YWHIS 3LNVLION 130 VIOQS NOZVH
'SOrvavHL 7
SO130 HINID NOIOdIHIS3A VHNLONYLSIVHANI 3d VIDNIHID
NOIOVH3dO 30 NOIDO3HIA
A 0202-200-d0-SYND-3dT IWHINTD NOIDO3HIA

N VIVLISI YONgNd NOIOV.LION

H3A 'VdVIVX 30 OLNIINVANYS A 318V10d YNOY 30 TVdIDINAN NOISINOD

VHNLONHLSIVHANI 3A VIONIHID
NOIOVHIdO 3a NOIDO3HIA
IVHINID NOIDOIHIA

"H3A ‘VdV1vX 3a OLNIINVINVS
A 378V10d VNOV 3A TVdIOINNW NOISIWOD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22, PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
DE MANO DE OBRA

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Cowp

(GUIA DE LLENADO)

2 A-PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL

PARA LOS SIGUIENTES RUBROS
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE LA MANO DE OBRA. _
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
A 228.-. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE

UTILIZAC ENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTF}UCCION, EXPRESADOS EN
HORASEEFCTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

N\~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22, PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A DE LA MANO DE OBRA.. )
B. DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
D DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A 22D.-. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
TILIZACION ~ MENSUAL ~ DE  UTILIZACION  DEL  PERSONAL  PROFESIONAL  TECNICO,
MINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

INISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 23.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN
MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

EALICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS INMEDIATAMENTE DESPUES DE
F ALIZAR EL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 24.- MANJF!ESTACION ESCRITA DE CONOCER  EL LETRERO MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A
LA POBLACION LA INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, NUMERO
DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER CON LAS DIMENSIONES Y DISENO
E DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LPE-CMAS-OP-002-2020 A24
DIRECCION GENERAL ,
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FRMADEL |PLAZO =~ DE| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE LA PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn Plblica Estatal No. de fecha
, relativa a los trabajos de

ra

Sobre rticular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el caso de
persgha phoral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra asf como se conoce la informacién  siguiente que
debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero  de beneficiarios, logotipo a
color de la imagen representativa de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
las dimensiones y disefno que deberan estar apegados a lo indicado en el croquis que se adjunta como

N

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NQTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

25.- DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE

PRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON
OPINIOK'BASITIVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

26.- FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA \jEHIFICACJON DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
E EL LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE

LA COLUMNA DOCTS. PRESENTADOS POR EL LICITANTE, (ANEXAR PROPUESTA
N CD).

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°,
LPE-CMAS-OP-002-2020

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

A26

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANEXOS
NO.

DOCS. ENTEREGADOS POR LA

LICITANTE

DCTS. REVISADOS AL MOMENTO DE LA
APERTURA X EL FUNCIONARIO DESIGNADO

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Si NO

DEL

AL Sl NO

DEL

AL

A1

VeV d

A2

/]

A3

Vi

Ad

A5

AB

AT

A8

A9

A10

A1

A12A

A12B

A12C

A12D

A13

A14

A14A

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22A

A22B

A22C

A22D

A23

fAés\

A26
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL
DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2020, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuYo OBIJETO ES LA

" ", ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DU RANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN
RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJ ETARA PARA EL CASO DE COBRO
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
TABLE Y SA VIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
A EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2020, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE S

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA “ ", ES CELEBRADO CON LA COMISION

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN
SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRA3AJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LO5 AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN
EN LOS CA50S QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA
LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE
XALAPA, VEF., Fj.- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS OUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA
O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COM PETENTE, DE FORMA
TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTC DE XALAPA, VER., SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y,
EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOJIVO DEL PAGO EXTEMPORANEOQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

SO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
ISPICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
ONTRATO.

Fr3-==-=—-FIN DE TEXTO..orvvvrrrrorrrernnns,

ECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO SERA LA FECHA
DE LA FIRMA DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO
DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2020 DE FECHA ,  RELATIVO A LA OBRA:
o ”, CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE §

( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO.
825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS CEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUI:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO

CON ANTERIORIDAD;

B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL .. S—
CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA........... , AL TERMINO DE LOS
CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTA-._’J_.E Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA

PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA;

C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA
COMiISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR
ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO
DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE
REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER
EFECTIVA ESTA FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL COI\‘ITRATL:TA Y LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR

VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;

D):- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN
CUANDQ PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER;

E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES
CITADO, LA GARANTIA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;

F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE

E ESTA POLIZA DE FIANZA;

G).- PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD
ALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE

A EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

H).- LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE
FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN

EL CONTRATO.
~mmmmmmmmaeesFIN DE TEXTO. oo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CMAS-OP-003-2020. A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., ORGANISMO OPERADOR DE XALAPA, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE
OJEDA GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LF
DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL v/ FISHEA  XXXXXXXX,
REPRESENTADA POR EL C. XXXX XXX XXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CL
CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A).- ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VERACRUZ, SEGUN LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE
CREACION DE “LA COMISION", EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1994; AS| COMO MEDIANTE EL. DECRETO DE TRANSFERENCIA
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ AL MUNICIPIO DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2002.

B).- MEDIANTE DECRETO NUMERO 547 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO, SE CONSTITUYO LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

C) .- ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL ING JORGE OJEDA GUTIERREZ SEGUN LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 40 FRACCIONES I, VI, VIl Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL
L‘:IADO DE VERACRUZ DE |ONAC|O DE LA LLAVE, PERSONALIDAD QUE ACHLDi [A CON LA APHOBAC‘PON EN
SESION EXTRACRDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALA VERACRUZ DE FECH )5 D

I'I RO DEL ANO 2018, Y ’_.(_;[\. NOMEBRAMIENTC OTORGADO A PRESIDENTE ..-fll. .II.'|'.,
CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRLIZ

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MIGUEL ALEMAN NO. 109, COLONIA FEDERAL
C.P. 91140 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

E).- QUE DE CONFORMIDAD CON |.O ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 FRACCIONES II, IV, V Y VI, Y ART. 40
FRACCIONES |, VI Y VIl DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA

CELEBRAR ESTE CONTRATO.

F).- QUE EN LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL ORGAND DE GOBIER
AGUA POTABLE ¥ SANEAMIEN Il._.' LJL XALAPA DE FEC 20 lJ[ OCTUE 2
NUMERO ‘EOUOG;’QOQO QUERO APROBADA EST INCLUIDA -i-_ N LA TERCERA MODIFICACION Al

PROGRAMA GENERAL DE INVERSION PARA E

AsSE MISMO EN l.."‘ DECIMA SESION ORDINARIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2020 DEL SUBCOMITE DE

ADQUISICIONES, ARBENDAMIENTOS, ADMISNITRACION Y FNA.JFI\JN ION DE BIENES MUEBLES Y OBRA

PUBLICA DE ESTE ORGANISMO, APROBARON MEDIANTE £EL ACUERDO NUMERO CMAS/10/0RD/2020-0XX LA
B

CONTRATO: CMAS-OP-003-2020
"Construccion de tanque de almacenamiento denominado "Vasconcelos” de 1500 metros cubicos ubicado en la calle Ricardo 'F orece
Flores Magon y Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, x ala Pa
linea de distribucion y sectorizacion hidraulica”
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TERCERA MODIFICACION AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2020, EN EL CUAL ESTA INCLUIDA LA
OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO.

G).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,

QUE ESTAN CONTEMPLADOS Y APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2020
AUTORIZADOS MEDIANTE LA RISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA GERENCIA DE FINANZA
CONTROL PRESUPUESTAL CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020

H).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “"EL CONTRATISTA" DESPUES DE LA EVALUACION DE SU
PROPUESTA PRESENTADA EN LICITACION PUBLICA ESTATAL No LPE-CMAS-OP-002-2020 LA CUAL REUNE
LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN:
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS DE OBRA, PRESUPUESTO CONTRATADO
Y PLANOS DEL PROYECTO QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

Il.- “"EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERQ XXX, DE FECHA XXX DE XXXXX DE XXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXX XXXXXXXXX XXXX,
NOTARIO PUBLICO NUMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXXXXXXX, XXXXXX, BAJO EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXX DE X¥XX.

A2~ EL C. JOCGXXXK XXXXXX XXXXXX QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR DE FOLIO
XHXKXXXXXXXXXK ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CONFORMIDAD CON |2
CLAUSULA CUADRAGESIMA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO XX XXXX, DE FECHA XX DE XXXXXXXX DE
XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX XXXXXX XXXXX, NOTARIO PUBLICO NUMERO X, DE LA CIUDAD
DE XO000000¢. 200000, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE 0000, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO X)XxxxX, DE
FECHA >00¢ DE G000 DE 200000 MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

A.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA 'Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDEH{\NDOSF COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

A4.- TIENE CAPACIDAD JUR[DIC.{\ PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

A.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL AV XXXX NUM X, COL. XXXX C P 00X, MISMO QUE SENALA
PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS

FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

A.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE ’HEALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FISICOS Y CLIMATOLOGICOS QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCION.

CONTRATO: AS-OP-003-2020 hy
“Construceion de tdngue de almacenamiento denominado "Vasconcelos” de 1500 metros clibicos ubicado en la calle Ricardo f orece

Flores Magon y Liguidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz Incluye linea de alimentacion, x ala p a
linea de distribucion v sectorizacion hidraulica”
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A.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN LOS ARTICULOS 52 Y 79 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

A.9.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ACTUALIZADOS:

REGISTRO ANTE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (XK
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS - INFONAVIT LG9 6.6.0.0.¢
REGISTRO DE SEFIPLAN KHHKAKKK

PADRON DE CONTRATISTA CMAS XALAPA KEXXXRAKRR

lll.- LAS PARTES DECLARAN:

A).- QUE SE OBLIGAN EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES AL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE LES CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN EN EL
FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y

SU REGLAMENTO, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE HAN REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ADJUDICAN
MEDIANTE ESTE CONTRATO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LAS MISMAS.

E).- QUE LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

\’-:IMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES

EN LA "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "VASCONCELOS™ DE 1500
METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION. LINEA DE
DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y LOS DIVERSOS
RDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

UNDA: MONTO DEL CONTRATO.

Pagina 3 de 20

CONTRATO: CMAS-OP-003-2020 N

“Construccion de tanque de almacenamiento denominado "Vasconcelos™ de 1500 metros ciibicos ubicado en 1a calle Ricardo f orece
Flores Magon y Liquidambar de la colonia Jose Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, x ala pa
linea de distribucion y sectorizacidn hidraulica”



OMISION MUNICIPAL DE AGUA POI

= CMA Y XALAPA

A\
i ¥ SANEAMIENTO DE % ALAP o5 H. AYUNTAMIENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO DF $0.16 (CERO PESOS 16/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE $1.16 (UN PESO 16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO
OF XXX DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA XX DE XXXXX DE 2020 Y A TERMINARLOS A MAS
TARDAR EL DIA XX de XXXX de 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.,

“EL CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA E.;ECUCI(.‘)N DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS
SU REPRESENTANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRAN COMO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA'Y

RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

‘LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS T RABAJOS, DEBERA
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INCLUYENDO DERECHOS DE VIiA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS

TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “ElL CONTRATISTA", LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CON [RATO. ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA
COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO “LA CONTRATANTE" COMO "EL CONTRATISTA",
LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

QUINTA: ANTICIPOS.

"LA° CONTRATANTE OTORGARA FL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION INICIAL
PRESUPUESTAL APROBADA PROGRAMADA PARA EL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2020 SEGUN EL
PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA GANADORA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS: PARA QUE
“EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAOUINARI{\ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASI COMO, PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULC
CCION 11 DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRIUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PARA EL EJERCICIO 2021 SE OTORGARA EL 30 % (TREINTA POR CIENTQ) DE LA ASIGNACION INICIAL
PRESUPUESTAL APROBADA PROGRAMADA PARA EL CONTRATO PARA EL EJERCICIO SEGUN EL
PROGRAMA DE OBRA DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE ENERO.
PARA LA PROCEDENCIA DEL PAGO "ELCONTRATISTA” PRESENTARA EL REGISTRQ DEL ALTA DE LA OBRA
TE EL IMSS

\
N

SEXTA: FORMA DE PAGO.
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‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN
PERIODO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE (1 DIA DE CADA MES) PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO,
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., UBICADA EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN No
109 EN LA COLONIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE
PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LA
AMORTI?ACIQN DEL ANTICIPO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EL CINCO AL MILLAR PARA LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFO QUINTO DE LA LEY NO. 825 DF
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y 174 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES QUE
EN SU CASO APLIQUEN (DOS AL MILLAR A LA CMIC) MISMOS QUE SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

DATOS DE FACTURACION:
NOMBRE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RFC: CMA 941106 RVO

DIRECCION: AV. MIGUEL ALEMAN No. 109 COL. FEDERAL C.P, 91140 XALAPA, VER.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERAH?\N COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO

QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “"LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA  CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
PUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" LA
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

CONTRATO: CMAS-OP-003-2020 =

“Construccion de tanque de almacenamiento denominado “Vasconcelos” de 1500 metros cubicos ubicado en la calle Ricardo f orece
Flores Magon v Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz Incluye linea de alimentacion Xa a p a
linea de distribucidn y sectorizacion hidraulica”
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “E|
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA CONTRATANTE" OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (DIAS) I'Ji{ﬁ:'a NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.
EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN

QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" , DEBIENDOSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA QUINCENA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,
APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A
DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR

CONVENIO ALGUNO,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA. A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,

FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE "LA CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS THAB!\JOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA CONTRATANTE", ESTA
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJO%
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA

ECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTHATADOS EN
TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU

TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS. “LA
CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FFDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE

UANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA
LA FRCHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA".

CONTRAT(%%AAS—OPOOSQO% B

Construccion de tanque de almacenamiento dencminado “Vasconcelos™ de 1500 metros cubicos ubicado en fa calle Ricardo F orece
Flares Magén y Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, x ala P a
linea de distribucion y sectorizacion hidraulica”
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSIC‘ION DE "LA CONTRATANTE",
TAL COMO LO MARCA EL ARTICULO 65 PARRAFO VIl AL XI DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
REIACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

SEPTIMA: BITACORA DE OBRA.

EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUIRA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE
FORMALIZAN ESTE CONTRATO Y CON EL CUAL SE REGISTRATAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES
QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA LA BITACORA CONVENCIONAI

QUEDANDO OBLIGADA CADA UNA DE LAS PARTES A DAR EL USO ADCUADO, APEGADO EN TODO MOMENTO

A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
OCTAVA: GARANTIAS.

“EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR
LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA,
LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

‘EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “LA CONTRATANTE" A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANAZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO Y OTRA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) A FAVOR DE “LA
CONTRATANTE”, DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL

CONTRATISTA.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALEN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL
CONTRATISTA" NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR NO
FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA _DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR
EN LA REPUBLICA MEXICANA.

LA POLIZA DE GARANTIA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) - SEA EXPEDIDA A FAVOR DE “LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER".

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN |.OS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
BAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA

CONTRATONCMAS-OP-003-2020 N B

"Construccion deMangue de almacenamiento denominado “Vasconcelos” de 1500 metros cibicos ubicado en la calle Ricardo f orece
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QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASQ "FL. CONTRATISTA" PRESENTAR FL ENDOSO A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL
CONVENIQ ADICIONAL PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D).- QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “LA CONTRATANTE", LO HAYA AUTORIZADO
DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE.

E).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 177,
178,282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR,

F).- QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR “EL CONTRATISTA", EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO E INCLUSO GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "LA CONTRATANTE",

G).- QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE", QUE ASI LO INDIQUE.

H).- LA AFIANZADORA RECONOCERA LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA FIANZA EN CASO QUE "EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS

EN EL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE [LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. QUE PARA CANCELAR LA

IANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL ACTA ENTREGA-
RECEPCION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA ENTREGA DE LA FIANZA
DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE EJECUTADO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO Y/O PLAZO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL
GONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA

ECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE HAGA
PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA
UE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO
AXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION

CONTRATO: GMAS-OP-003-2020 b B
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REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS OCASIONADOS A TERCEROS DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA Y HASTA SU TOTAL CONCLUSION Y ENTREGA, POR LO QUE RESPONDERA CIVIL Y
PENALMENTE DE ELLOS. POR LO TANTO, CONJUNTAMENTE CON LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DEBERA
EXHIBIR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONTRATISTAS, PARA GARANTIZAR LOS POSIBLES DANOS
QUE PUDIERAN OCASIONAR, POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTQ) DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR
EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 175 AL 188 DEL REGLAMENTO DE
DE \‘L\F—*" PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADGS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |

LA LLAVE, LAS PARTES ACUI:HDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTF:GRAN LOS F’Fif:CIOb
UNITAHIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONQMJCO
NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE
CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL. CONTRATISTA" EL QUE LO
PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA] DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN
QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PERDERA EL DERECHO DE ESTE

PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS G0 (SESENTA DIAS) N/ ATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA

\ PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE (}OSTOS. DEBERA EMITIH LA RESOLULION QUE PROCEDA. EN
CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBADA DE 3 (TRES) ANOS EN
EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS
CUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESRECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS O ACTIVIDADES DE OBRA,
PROSRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES,
ESPECIRICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA,

CONTRATO: CMAS-OP-003-2020 w|>
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CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “Fl CONTRATISTA", PAHA'OI'H Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN |AS DE CARACTER
PERSONAL, ASi COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION
DEL MISMO, Y "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE", EN RELACION CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “LA CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA". QUE
PODRAN SER RECLAMADAS POR _“LA CONTRATANTE” POR LA VIA JUDICIAL

CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO

EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",

ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A LOS QUE HACE MENCION
CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

A CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

NRATANTE" DESIGNARA POR ESCRITO AL SUPERVISOR Y/O AL RESIDENTE DE OBRA CON
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ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

‘LA CONTRATANTE" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN

ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL DE ESTE CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63 PARRAFO Il AL V DE LA LEY No 825
DE OBRAS F’UBLILAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULOS 72, 73 Y 74 DE SU REGLAMENTO, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACION

DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "LA CONTRATANTE"
COMPARARA EL. AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE

EJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, "LA CONTRATANTE" APLICARA LAS RETENCIONES ECONOMICAS A
LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS
CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. SE CALCULARA LA RETENSION APLICANDO EL 5 AL
MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DiA DE ATRASO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS
RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI
REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN

: EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN

NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

LA APLFCAQION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN A CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATOQ, ESTOS NO SE

HAN CONCLUIDO.

~ Sl "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
FJKCUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
O, "LA CONTRATANTE" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
 MILLAR DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO

VL LA~
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OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, EN LA FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DIA DE ATRASO DESDE LA FECHA DE
TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATQ HASTA EL MOMENTO DE SU
TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A

CULPA DE "EL. CONTRATISTA",

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "LA
CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.

SI "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

DECIMA SEXTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL AR I'(' ULO 99 ">i L RE '—.a MWENTO DE LA LEY 825 rn OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRLZ DE I1.~J+\ A0 DE LLAVE LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN FSTE CONTHATO SERAN SOLJCITADOS A EL
CONTRATISTA" POR "EL CONTRATANTE" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS PRODUCTOS, LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA
REALIZARSE DURANTE LQOS SIGUIENTES TREINTA DIAS NATURALES A 51U PRESENTACION Y SE ASENTARA
TAMBIEN DICHA AUTORIZACION EN LA BITACORA.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, 91, ¥ 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COMN ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE “LA
' CONTRATANTE" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ffSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPABADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTIClNC"O POR
CIEN TO} DI:L MONTO O DEL PLAZO PACTADO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA EL ARTlCULO

LA LEY 82 OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACH IJ
[GNACIO l'f[_ l.~ LLAVE, NI IMPLIQUEN VAHlAUONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORlGINAL NI SL
CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU

EGLAMENTO.

S MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL OBJETO
L\PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR POR UNICA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBERA SER SUSCRITO BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR
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PUBLICO QUE HAYA FIHMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA MODIFICACION A ESTE CONTRATO PODRA REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION
DEL PLAZO DE FJECUC!ON O MONTO DEL MISMO. Sl SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE
EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DEILRMJNACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN FL. MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA INDEPENDIENTE A LA MODIFICACION
AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DE OBRA DIEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTE
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA" Y “LA CONTRATANTE" LAS
ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO,

AL REALIZARSE UN CONV[NFO YA SEA EN MONTO O PLAZO, COI\ITENDHA COMO MINIMO LO FSTIPULADO EN
EL ARTICULO 1 i i TO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL £ES E IGNACIC DE LA LLAVE LO !\PLiCABLF SEGUN SEA FL CASO

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE TRABAJOS.

E ACUERDO A LO ESTIPULADO ENEL ARTICULO 66 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE “LA CONTRATANTE"
PODRA SUSPENDER TFMPOFIALMENTF EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER

INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE' LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE

U INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE
E LEVANTA EL ACTA, NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DEPENDENCIA Y DEL
PERINTENDENTE DE OBRA DE “EL. CONTRATISTA", ASI COMO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE AUTORIZA LA
ENSION, DATOS DE IDENTIFICACION DE lOS TRABAJOS QUE HABRAN DE SUSPENDERSE,
RACION DE MOTIVOS DE SUSPENSION, RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL,
SIRATIVA TECNICA i ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, TIEMPO DE
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CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LA& FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIAI\ITE IA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y AF.TI{.'. It 8]
101 DE SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL. CONTRATISTA”".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA

RESPONSABILIDAD DE "EL. CONTRATISTA"

EN _EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
"LA__CONTRATANTE" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE [AS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO
PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL  INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE 'CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION

CORRESPONDIENTE.

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL
DO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ
DIASNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA" LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

TRANSCNRRIDO EL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS CONCEDIDOS A "EL CONTRATISTA" PARA QUE MANIFIESTE
LO QUE A\SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO
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HAGA, O Sl DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, ‘LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE
LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS

INTERESES DE LAS PARTES.

LA CONTRATANTE" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

[)- SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA EN ESTE. SIN CAUSA

JUSTIFICADA.

I).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR ‘LA

CONTRATANTE".

Il).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA EL
SUPERVISOR DE OBRA O EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONS FRUCCION, Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

V).- Sl ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- Sl SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA CONTRATANTE".

Vl).- 8l CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

VIl).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A “LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

.X].- S| "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD,

X).- SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO, Y
Xl).- SI INCUMPLE CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA

USCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
CUMENTACION PROPORCIONADA POR EL ENTE PCEBLICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

N GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
ACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPGSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY 825 DE
OBRAS\PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

\
CONTRATO: CMAS-OP-003-2020
“Construccion de tanque de almacenamiento denominada “Vasconcelos” de 1500 metros cibicos ubicado en la calle Ricardo f orece
Flares Magon y Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, x ala Pa
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LLAVE Y SU REGLAMENTQ, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR "LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HA(.-EHSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA®, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CON’ TRATANTE", EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABST ENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOL UCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL %OBHECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,

LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".
VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS REL ACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE “LA
CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE" LEVANTAR
ACTA CIRCUNSTANCIADA.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA"
POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACEHSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATAN' TE", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
IAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFJCACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
IERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DF LOS TRABAJOS.

VIGESIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO: CMAS-OP-003-2020 B

"Construccion de tanque de almacenamiento denominado “Vasconcelos” de 1500 metros cubicos ubicado en la calle Ricardo f orece
Flores Magen y Liguidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, Xa a Pa
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Pdgina 1 6 deZO



CMAS 1 XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

COMISIgN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

1!1\

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA Ii\." Nao 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADCS CON ELLAS DEI 5IAL'“ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 210 211

212 Y 213 DE SU REGLAMENTC AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE
INMEDIATO A “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA DE OBRA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTE E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA, Y "LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE A LA NOTIFICACION, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACIC)N DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL. CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATQ Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE" OPTE POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL ARTICL ”” 67 DE LA LEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS BELAC I('[w'\r 0OS CON ELLAS DEL ESTADO DE VEBACRUZ DE |c|r\F \CIO DE LA LLAVE Y ARTI( C
210, 211, 212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, PROCEDERA A LA RECEPCION F]SICA DE LOS MISMOS, MF_DJANTL:
EL LEVANF'AMFENTO DEL  ACTA COHHESPOND”‘NTL QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

‘LA CONTRATANTE" PODRA EFEC'I'UAH RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR ESTOS
CONCLUIDOS, A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA

CORRESPONDIENTE,
VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

67 I_'IL I’\ LEY No 825 DE \'JH?-'JC PUBLICAS Y SERVIC ILJ
ACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 214 AL ¢

CON FUNDAMENTO EN EL ARTI .
RELACIONADOS CON ELLAS DEL E E CRUZ DE 1GN
DE SU REGLAMENTO, PARA DAR F’OR TEF?MINADO& PARCIAL O TO1ALMENTE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS.

'LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU

REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTHUCCION LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE

SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO
UE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL. SALDO RESULTANTE.

E EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO
ARUDA CON "LA CONTRATANTE" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN ElL
AFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO
SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES

CONT%: CMAS-OP-003-2020
“Construccilin de tanque de almacenamiento denominado “Vasconcelos™ de 1500 metros edbicos ubicado en la calle Ricardo F orece
Flores Magon'y Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz, Incluye linea de alimentacion, Xa a Pa
linea de distribucion y sectorizacion hidraulica”
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A LA FECHA DE suU EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUJNCE) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA: SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION‘ SE DARA POR

ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES EJI(:UIFNTES SI RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "L A CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCLPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE". EN CASO DE
NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE" PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y “EL. CONTRATISTA"

EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL. DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “L.A CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIEN IOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

\& 1.-"EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 PARRAFOS V Y VI DE LA LEY NO. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULO 174 DE SU REGLAMENTO, F’OR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS,

- LA AMORTIZACION DE LA PARTE PHOPORUONAL CORHESPONDIFNTE AL ANTICIPO RECIBIDO, EN

PLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ! /0 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRRAS
SNCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (X _"N F_; LAS DEL _E:[.-C\IJL ) DE VERACRUZ DE '{_ N,—‘._{Z,'(f!- DE LA LLAVE

A

CONmA\oz CMAS-OP-003-2020 Nk

“Conslruccion de tanque de almacenamiento denominado "Vasconcelos” de 1500 metros clbicos ubicado en la calle Ricardo f orece
Flores Magon y Liquidambar de Ja colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz, Incluye linea de alimentacion, Xa a P a
linea de distribucion y sectorizacion hidraulica”
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C).- ASI MISMO APLICACION DE LA RETENCION DEL 0.2% (DOS AL MILLAR), POR _CONCEPTO DE
CAPACITACION A CARGO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA EMPRESA
A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL. CONTRATO DEBERA INFORMAR MEDIANTE ESCRITO Sl CUENTA O NO CON El
REGISTRO DE DICHA INSTITUCION, PARA QUE ESTO SEA VERIFICADO POR ESTE ORGANISMO. ESTA
APORTACION NO DEBERA SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD SERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

‘LA CONTRATANTE" Y “EL. CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si‘ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA
EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE
OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHAEN EL. QUE HAYA OCURRIDO.

B).- “LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C) "LA CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUGION, CITARA A “EL. CONTRATISTA" Y AL SUPERVISOR DE OBRA,
PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN
EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" Y El
SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN
CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y
CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
UE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y

CQMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

LEIDQ POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA
LEGANES, Y CONFORMES DE QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA
FE. INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CON IMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA EL. PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN
DE #ODAS\SUS FOJAS UTILES EN CUATRO TANTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EX DIA XX DE XXXXXXX DE 2020

CONTRATO: CMAS:OP-003-2020 by &

“Consiruccién de tangue de almacenamiento denominado “Vasconcelos” de 1500 meiros cubicos ubicado en la calle Ricardo ‘F orece
Flores Magdn y Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, x ala Pa
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“LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA CONTRATISTA:
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER” 200000, S.A. DE C.V.
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ HKOXOKXXXX XK XXXXXX
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

TESTIGOS
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ LAE. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTOR DE OPERACION DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. JOSE ANTONIO PONCE DEL ANGEL M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
COORDINADOR JURIDICO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Las Firmas Forman Parte del Contrato de Obra por Tiempo Determinado y en Base a Precios Unitarios No CMAS-OP-003-2020 de
la Licitacién Piblica Estatal No LPE-CMAS-OP-002-2020 referente a la “Construccion de tanque de almacenamiento denominado
“Vasconcelos” de 1500 metros cdbicos ubicacdo en la calle Ricardo Flores Magon y Liquidédmbar de la colonia José Vasconcelos
e la ciudad de Xalapa, Veracruz. incluye linea de alimentacion, linea de distribucion y sectorizacion hidraulica”, celebrado entre la
Cymision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y xxoxoocon.

CONTRATO: CMAS-OP-003-2020 -
“Construccion de tanque de almacenamiento denominado "Vasconcelos” de 1500 metros cubicos ubicado en la calle Ricardo f orece
Flores Magén y Liquidambar de la colonia José Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion. 3 o a Pa
linea de distribucion y sectorizacion hidraulica”
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