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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CMAS-OP-001-2022, RELATIVA A
LA OBRA: “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO |I. MADERO, ENTRE RIO SEDENO, MIGUEL HIDALGO Y CALLE
PINA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO, EN LAS
COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA, VERACRUZ".

En Xalapa, Veracruz a 29 de Abril de 2022, se informa que, de conformidad con los Articulos 46 y 47
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y Articulo 54 de su Reglamento y-los criterios de evaluacion mediante el
mecanismo de evaluacidon binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser desechada
la propuesta y 5.5 criterios para la evaluacion adjudicacion del contrato de la convocatoria antes
referida, en reunion previa de la Comision de Licitacion relativa a Obras de la Comisidn Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., analizaron y evaluaron las proposiciones aceptadas en el
Acto de Presentacion y Apertura de proposiciones emitiendo la siguiente:

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada, se inicié el dia 29
de marzo de 2022 con la publicacion en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y El Heraldo de
Xalapa de la Convocatoria a'la Licitacién Publica Estatal N°. LPE-CMAS-OP-001-2022; la Visita al lugar
de los trabajos se efectud el dia O4 de abril de 2022; la Junta de Aclaraciones se llevo a cabo el dia 06
de abril de 2022;y el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones el dia13 de abril de 2022.

Los criterios generales utilizados para la evaluacidon de las proposiciones, son los siguientes:

A. Se verificd que las proposiciones cumplieran-con los requisitos establecidos en el numeral
4.2.1 Documentos que Integran. la Propuesta de la Convocatoria a la licitacion.

B. Se verifico que hayan sido debidamente firmadasy

C. Se verifico que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion
de conformidad con el numeral 55 Criterios para la Evaluacién y Adjudicacién del Contrato de
la convocatoria a la licitacion.

Ademas se verificd que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.

B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion, los
derechos del contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato; o

C. De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros licitantes cuyas
propuestas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.
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De la revisién cualitativa a las propuestas presentada por los licitantes se encontro lo siguiente:
> KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-1

El procedimiento constructivo, carece de metodologia en los trabajos a ejecutar, por lo cual, no se
puede determinar la experiencia necesaria'en magnitud.y complejidad con la obra licitada, asimismo,
no integra organigrama del personal, que directamente se relaciona en ejecucion de los trabajos.

No presentd impresas las especificaciones generales y particulares proporcionadas en la junta de
aclaraciones.

e DOCUMENTO PT-9

No presenta los estados de variaciones en el capital de los estados financieros al 31 de marzo de 2022
tal como se solicité en las bases de la presente licitacion.

e DOCUMENTO PT-T1

En el proceso constructivo de las partidas construccion de red de alcantarillado pluvial, rehabilitacion
de red de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y rehabilitacién de red de agua potable, se
presentan incongruencias en su programacion, en los conceptos con claves:

1005 01 “Limpieza y trazo en el drea de trabajo”; 1000 05 “Ruptura y demolicion de pavimento
hidraulico™ 1020 02, 1100 02 A y 1010 02 relativo a las excavaciones; 8051 O0A... suministro e instalacidn
de tuberia corrugada de polietileno; 1131 00 correspondiente a los relleno en zanjas; 1000 05 “Ruptura y
demolicién de pavimento hidraulico”; 1000 21 “Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento
hidraulico™ 1150 O7A, “Ademe en excavacion para zanjas"; SUM-PEAD.. suministro e instalacién de
pieza especial de P.V.C; 8015 00A... suministro e instalacion de piezas especiales de fierro fundido; 8016
OOA... suministro de instalacién de extremidades de fierro fundido; 8018 00.. suministro de tornillos;
8019 00... suministro de empaques de plomo; 8021 00... suministro de juntas Gibault completas; al
respecto, se presentan holguras importantes entre la ejecucion de actividades subsecuentes.

De la Propuesta Econémica:

e DOCUMENTO PE-1.2

El porcentaje de herramienta menor y seguridad industrial los considero en la integraciéon de
cuadrillas, debiendo considerarse en los costos indirectos.

AN =i o f

e DOCUMENTO PE-4.1

No contempla los gastos de reporte fotografico efectuados con dron, para generar los reportes de
avance de obra y el pago de estimaciones, de acuerdo a lo indicado en la junta de aclaraciones.

e DOCUMENTO PE-5

En los conceptos con clave 8051 00A, 8051 07 A, 8051 08A, 8051 T0A y 8051 12 A.. suministro e
instalacion de tuberia P.E.A.D., no se consideran las pruebas hidrostaticas.
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En el concepto con clave SYCLRPL-02 “Suministro e instalacién de acero estructural para rejilla
electroforjada..” en el analisis integra el contramarco, el cual debié haber sido integrado en el
concepto con clave TTS-03.

En los conceptos con clave 3070 00A... “Pozo de visita "tipo especial’, con caida p/tuberias de 30 a 76
cms de diametro hasta..”, en su analisis emplea tuberia de concreto simple de 20 cm de Diam. y 2.25
m lineales, no siendo lo requerido en las especificaciones particulares.

En los conceptos con clave 8005 04A y 8005 O5A “Suministro e instalacion de tuberia hidraulica de
PVC..." no se consideran las pruebas hidrostéaticas.

En el concepto con clave REHTOMA-01y REHTOMA-01A “Rehabilitacién de tomas...”, no se incluyeron
los conectores para la tuberia de polietileno con alma de aluminio de 1/2".

e DOCUMENTO PE-7

La descripcion en el concepto con clave SUM-PEAD3, es incorrecta:

Dice: “Suministro e instalacion de pieza especial para descarga a tuberia de P.EAD. de 8" x 6" de
diam. incluye Tee"; y

Debe decir: “Suministro e instalacién de pieza especial para descarga a tuberia de P.EA.D. de 12" x 6"
de Diam. incluye Tee".

e DOCUMENTO PE -9

En la programacion de las partidas de construccion de red de alcantarillado pluvial, rehabilitacion de
red de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y rehabilitacion de red de agua potable,
presenta incongruencias en la distribucion de sus actividades, en los conceptos con claves:

1005 01 “Limpieza y trazo en el area de trabajo”; 1000 05 “Ruptura y demolicién de pavimento
hidraulico”; 1020 02, 1100 02 A y 1010 02 relativo a las excavaciones; 8051 O0A... suministro e instalacion
de tuberia corrugada de polietileno; 1131 00 correspondiente a los relleno en zanjas; 1000 05 “Ruptura y
demolicion de pavimento hidraulico”; 1000 21 “Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento
hidraulico”; 150 07A, “Ademe en excavacion para zanjas”; SUM-PEAD... suministro e instalacion de
pieza especial de P.V.C,; 8015 O0A... suministro e instalacién de piezas especiales de fierro fundido; 8016
OO0A... suministro de instalacion de extremidades de fierro fundido; 8018 00... suministro de tornillos;
8019 00... suministro de empaques de plomo; 8021 00... suministro de juntas Gibault completas; al
respecto, se presentan holguras importantes entre la ejecucion de actividades subsecuentes.

De la valoraciéon a la documentacién técnica y econdmica presentada, y con fundamento en lo
indicado en el punto 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la licitacion, se .determina que la propuesta no es técnica y
econémicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obligaciones respectivas; por loantes descrito ES DESECHADA.

» GRUCVER, S.A. DE C.V.

De la valoracion a la documentacion presentada en la propuesta técnica y econdmica, se determina
gue el licitante cumple con los requisitos minimos requeridos de las condiciones solicitadas, para
poder realizar los trabajos. Se verificé el cumplimiento de las condiciones legales exigidas, que los
recursos propuestos fueran los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los trabajos
encomendados, conforme a los programas de ejecucion y cantidades de trabajo establecidas; que los
analisis cdlculo e integracion de los precios fueran légicamente elaborados y acordes con las
condiciones de precios de materiales, mano de obra y maquinaria en la zona, y con los recursos
propuestos necesarios para ejecutar satisfactoriamente la obra, conforme a las cantidades de trabajo
establecidas; por lo antes descrito, esta propuesta ES ACEPTADA.
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> EMPRESA ESTRATEGICA SUSTAINABLE, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-1

En el procedimiento constructivo, falta la metodologia en los trabajos a realizar, por lo cual, no se
puede determinar la experiencia necesaria en magnitud y complejidad con la obra licitada, asi mismo,
no integra organigrama del personal, que directamente se relaciona en ejecucion de los trabajos.

Su planeacién no es clara y solo realiza descripcion de las actividades que llevara a cabo su personal y
no indica como planea ejecutar la obra en los sectores.

e DOCUMENTO PT-2

No presenté carta compromiso de arrendamiento del Camion Volteo de 7 M3, marca Mercedes Benz,
afo 2010, modelo 1617/34 I.

No presenta toda la informaciéon requerida de lo siguiente:

La carta compromiso de arrendamiento por la empresa M&B Construcciones Inteligentes, S.A de C.V,,
no indica la cantidad del equipo que va arrendar, marca, modelo, afio, No. de serie, capacidad y no
menciona la fecha de disponibilidad del mismo; de igual manera, no esta firmada por el arrendador.

No presentd para cotejo las facturas originales de maquinaria y equipos que son de su propiedad.

e DOCUMENTO PT-3

En el acto de la apertura de propuestas, no se presenté los originales para cotejo de las cedulas
profesionales de su personal técnico, contratos y actas de entrega de las obras ejecutadas por la
empresa. :

Las dos copias de los contratos presentados y que son las que se destacan, no tienen similitud con la
obra a licitar; asi mismo, se pudo observar que -un’ contrato fue adjudicado a la empresa
Construcciones RASI S.A de CV.y el segundo a la persona Fisica Arq. Isaac Reyes Toribio, y no se
exhibieron los documentos de subcontratacién y autorizaciones del contratante, por lo tanto, el
participante no puede comprobar su capacidad técnica.

Del contrato No. CON/MTP/M U\NICIPAL120'1'9/186H-]9O24, no presenta acta de entrega recepcion, la que
se presenta corresponde a otro contrato con No. CON/MTP/MUNICIPALZ2019/186-19033, el cual no fue
anexado a la propuesta. T

No presenta carta compromiso del personal técnico y los documentos que comprueben la
experiencia en trabajos similares al objeto de la presente licitacion.

e DOCUMENTO PT-9

No presenta completos los pagos provisionales, faltaron los meses de octubre, noviembre y diciembre
del ejercicio 2021.
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No presenta completos los pagos provisionales, faltaron los meses de enero, febrero y marzo del
ejercicio 2022.

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

No presenta relacion analitica de principales cuentas, estado de variaciones en el capital y estado de
flujo de efectivo al 31 de diciembre de los ejercicios 2020 y 2021

No presenta relacion analitica de principales cuentas, estado de variaciones en el capital y estado de
flujo de efectivo al 31 de marzo 2022.

e DOCUMENTO PT-11

En el proceso constructivo de las partidas construccion de red de alcantarillado pluvial, rehabilitacion
de red de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y rehabilitacion de red de agua potable, se
presentan incongruencias en su programacion, en los conceptos con claves:

1004 01 “Carga a camion de material producto-de excavacion”; 9000 05 “Acarreo ler kilémetro de
material producto de excavacidon -y demolicion = excepto roca..”;, 9002 05 “Acarreo km.
subsecuente.."1005 01 “Limpieza y trazo en el area de trabajo”; 1100 02 “Excavacién con equipo..."; 1130
02 “Plantilla apisonada al 85% Proctor..."; 8005 04A y 8005 05A... suministro e instalacién de tuberia.

e DOCUMENTO PT-12.1

No programé el porcentaje de herramienta menor que considera en la explosion de insumos
documento PE-6.

e DOCUMENTO PT-12.2

El equipo programado para los trabajos no corresponde al presentado en el documento PT-2:

C990120-4070 “Cargador - retroexcavador CAT 416 D..."; C990140-3510 “Vibrador de concreto..”
C990150-2005 “Soldadora Licon SAE 300.."; C990150-2010 “Equipo portatil con motor a diésel de 85
h.p..."; C990160-1005 “Olla alta presién con motor.."”; C990175-1505 “Martillo Hidraulico mca. Atlas
Copco.."”; C990205-1200 “Tripie metalico con garrucha...”; C990205-1201 “Equipo Vactor 12 m3";
C990210-1010 “Bomba de agua 4" de diametro autocebante..”; C990215-1505 “Esmeriladora modelo
DW402k..."; C990215-2000 “Equipo de corte oxiacetileno...”.

De la Propuesta Econdémica:

e DOCUMENTO PE-3

No se consideraron los valores de adquisicion como “nuevos” de los siguientes equipos con clave:

C990120-4070 “Cargador-Retroexcavador CAt 416D.."; C990215-1000 “Cortadora de concreto..”;
C990120-5000 “Moto conformadora CAT 120 h br 140 hp.."; C990122-1010 “Compactador Dynapac...”;
C990122-5015 “Compactador tipo placa .."; C990150-2005 “Soldadora Lincoln SAE 300 AMP...".

Los costos horarios considerados en el analisis no corresponden a los presentados en el documento
PT-2: C990120-4070 “Cargador - retroexcavador CAT 416 D..."; C990140-3510 “Vibrador de concreto...”,
C990150-2005 “Soldadora Licon SAE 300..."; C990150-2010 “Equipo portatil con motor a diésel de 85
h.p..."; C990160-1005 “Olla alta presién con motor.."; C990175-1505 “Martillo Hidraulico mca. Atlas
Copco.."; C990205-1200 “Tripie metdlico con garrucha..”; C990205-1201 “Equipo Vactor 12 m3";
C990210-1010 “Bomba de agua 4" de diametro autocebante..”"; C990215-1505 “Esmeriladora modelo
DW402k..."; C990215-2000 “Equipo de corte oxiacetileno...".
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e DOCUMENTO PE-4.1

No considera en su analisis y calculo e integracion los costos de video digital mediante dron filmado el
sitio de obra y presentacion de reportes fotogréficos solicitados en la junta de aclaraciones.

e DOCUMENTO PE-4.3

El analisis de la utilidad, no se realizé de acuerdo al articulo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

e DOCUMENTO PE-5

En los conceptos con clave 3070 00.. “Pozo de visita tipo especial..”, en su analisis no considerd lo
siguiente: plantilla, cimbra y descimbra en muros y mamposteria de piedra junteada con mortero 1:3.

En los conceptos con clave 3070 O0A... “Pozo de visita "tipo especial’, con caida p/tuberias de 30 a 76
cms de diametro hasta..”, en su andlisis no considerd lo siguiente: plantilla, cimbra y descimbra en
muros, asimismo considero de mas manao de obra la cuadrilla A100105-2015.

En los conceptos con clave 3080 00 “Pozo de visita tipo "Especial’, p/tuberia de 122 m de diametro,
hasta..", en su anélisis no considerd -lo siguiente: plantilla, cimbra y descimbra en muros vy
mamposteria de piedra junteada con mortero 1.3.

En los conceptos con clave 3092 00A “Pozo de visita tipo "Especial”, con caida p/tuberia de 1.07 a 1.50
M de didmetro, con caida escalonada...”, en su analisis no considera la plantilla de concreto de f'c=100
kg/cm2, tuberia de acero de 3" de didmetro, cimbra y descimbra, acero del No. 4 (1/2"), acero del No. 5
(5/8").

En los conceptos con clave 8051 O0A, 8051 07 A, 8051 08A, 8051 10A y 8051 12 A.. suministro e
instalacion de tuberia P.E.A.D., no se consideran las pruebas hidrostaticas.

En el concepto con clave TT5-001 “Construccion de tragatormentas de concreto..", en su analisis no
considera el trazo, nivelacién, excavacionesy rellenos.

En los conceptos con clave 8051 03A y 8051 05A..suministro e instalacion de tuberia, en su anélisis no
considera las pruebas hidrostaticas.

En los conceptos con clave 8005 04A y 8005 05A “Suministro e instalacion de tuberfa hidraulica de
PVC.." no se consideran las pruebas hidrostaticas.

En el concepto con clave REHTOMA-0Ty REHTOMA-01A “Rehabilitacion de tomas...", en su analisis no
considerd lo siguiente: excavacion, relleno, abrazadera de 3", no considera la excavacion, relleno, carga
y acarreo. .

En el concepto con clave 1001 10B “Construccién de pavimento de concreto premezclado..”, en su
analisis no considera el agua y el vibrador para concreto.

En el concepto con clave 1121 05 “Revestimiento compactado al 90% Proctor..", en su analisis no
considera el agua, acarreo, carga y mano de obra.

e DOCUMENTO PE-6

El costo para el material con clave JGB-4IN Junta Gibault fofo de 4" lo cotiza en $321.30 pza. y lo
integra en $73.20 pza.
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e DOCUMENTO PE-7

Modifica la redaccién en los siguientes conceptos:
Clave 1140 03

Dice: "Bombeo de achique... de 4" de diametro y 12 JP".
Debe decir: “Bombeo de achique... de 4" de didmetro de 4" de didmetro y 12 HP".

Clave TTS-001

Dice: “"Construcciéon de tragatormentas de concreto...incluye: trazo, nivelaciéon, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion”. ,

Debe decir: “Construccion de tragatormentas de concreto... incluye: trazo, nivelacién, excavaciones,
rellenos, cimbras, descimbras, acarreos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion”.

Clave 1004 01

Dice: “Carga a camiéon de material producto de excavacion”.
Debe decir: “Carga a camién de material producto de excavacion y demaolicion”.

Clave 1001 10B.

Dice: “Pavimento de concreto...a 3 dias de 18 cm”.
Debe decir: “Pavimento de concreto... a 3 dias de 18 cmn de espesor”.

Modifico la clave:

Para el concepto 1020 02 “Excavacion en roca fija, p/zanjas, en seco, en zona B de hasta 2.00 m de
profundidad”, cambid la cantidad de 170.72 a 170.02.

En el formato omitid la columna “unidad”.

e DOCUMENTO PE-9

En la programacion de las partidas de construccién de red de alcantarillado pluvial, rehabilitacién de
red de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias'y rehabilitacion de red de agua potable,
presenta incongruencias en la distribucion de sus actividades, en los conceptos con claves:

1004 01 “Carga a camién de material producto de excavacion”; 9000 05 “Acarreo Ter kildometro de
material producto de excavacion -y demolicion ‘excepto roca..”; 9002 05 “Acarreo km.
subsecuente.."1005 O1 “Limpieza y trazo en el area de trabajo”; 1100 02 “Excavacion con equipo..."; 1130
02 “Plantilla apisonada al 85% Proctor..”; 8005 04Ay 8005 05A... suministro e instalacion de tuberia.

-

e DOCUMENTO PE-10

No programo el porcentaje de herramienta menor que considera en el formato PE-6 “Explosion de
insumos”. '

e DOCUMENTO PE-TI

No anexa copia de registro patronal del alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

No anexa copia de registro patronal del alta ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.
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e DOCUMENTO PE-14

No capturd la informacion solicitada en el formato.

La propuesta econémica no se presentd en formato en Excel, solo el catalogo de conceptos.

De la valoracion a la documentacion técnica y econdémica presentada, y con fundamento en lo
indicado en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la licitacién, se determina que la propuesta no es tecnica y

econdmicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

» TAMARINDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

De la Propuesta Téchnica:

e DOCUMENTO PT-1

La planeacién no explica la realizacion en las partidas de los trabajos a ejecutar, ya que solo hace una
descripcion sucinta y enlista la adquisicion de materiales, equipos y el personal que ocupara.

e DOCUMENTO PT-2

El llenado del formato presentado no respetd lo indicado en la convocatoria.

La carta compromiso de arrendamiento por la empresa Grupo CPYJ SA. de C.V, noindica la cantidad
del equipo que va arrendar, marca, modelo, afio, No. de serie, capacidad y no menciona la fecha de
disponibilidad del mismo.

e DOCUMENTO PT-3

En el acto de la apertura de propuestas, no se presentaron los originales para cotejo de las cedulas
profesionales de su personal técnico, contratos y actas de entrega de las obras ejecutadas por la
empresa.

De los contratos presentados, uno de ellos no tiene similitud en la magnitud de la obra a licitar.

El Curriculum del Ing. Christian Rodrigo Criner Garcia, propuesto como superintendente, no fue
firmado por éste en todas sus hojas.

No anexd copia del Acta entrega - recepcion del contrato XALDOP-054/20-AD.

No presenta carta compromtso donde mamfeste que el personal tecmco involucrado en la obra
debera ser calificado y con experiencia; y del personal técnico no presenta documentos que

comprueben la experiencia de haber estado en trabajos que tengan caracteristicas técnicas y
magnitud similar al objeto de la presente licitacion.

e DOCUMENTO PT-9

No presenta relacién analitica de principales cuentas, estado de variaciones en el capital y estado de
flujo de efectivo al 31 de diciembre 2020 y 2021

No presenta relacién analitica de principales cuentas, estado de variaciones en el capital y estado de
flujo de efectivo al 31 de marzo 2022.
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e DOCUMENTO PT-T1

La programacion no presenta una secuencia logica de la ejecucion de los conceptos, debido a que
ésta se realizd por partidas.

e DOCUMENTO PT-121

No programo el porcentaje de herramienta menor que considera en la explosion de insumos
documento PE-6.

De la Propuesta Econémica:

e DOCUMENTO PE-2

No incluyo copia de factor de riesgo vigente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para el andlisis del célculo del factor del salario real, los dias considerados de descanso, festivos y
calendario, no son los correspondientes para el ejercicio 2022.

e DOCUMENTO PE-3

No se consideraron los valores de adquisicion como “nuevos” de los siguientes equipos con clave:

EQO.012 “Camidn de Volteo.."; EQREV “Revolvedora para concreto..”; EQUIPO CORTADORA
“Cortadora de piso.."; EXCAV CAT 235 “Excavadora Caterpillar.."; MA-COMPACT “Compactador manual
tipo bailarina.."; MAQ-010 “Grda hiab modelo 650..", MAQ-018 “Soldadora Lincoln SAE 300.."; Q-
RET.CAT.416 “Retroexcavadora..”; Q-ROD.COMP “Rodillo compactador...”.

e DOCUMENTO PE-4.1

No considera en su analisis, cdlculo e integracion los costos de video digital mediante dron filmado el
sitio de obra y presentacion de reportes fotogréaficos solicitados en la junta de aclaraciones.

e DOCUMENTO PE-5

En los conceptos con clave 3070 00...“Pozo de visita tipo especial..”, en su andlisis no considerd
plantilla, cimbra y descimbra en muros, suministro, habilitado y armado de acero del No. 3 (3/8"),
asimismo esta mal analizado la fabricacion y colado de concreto de f'c= 150 kg/cm?2, siendo que debid
considerar la fabricacion, colado de concreto de f'c= 250 kg/cm?2 la cual falta en su anélisis.

En los conceptos con clave 3070 OO0A... “Pozo de visita "tipo especial’, en su analisis no considerd
plantilla, cimbra y descimbra en muros, asi mismo, estd mal analizado la fabricacion y colado de
concreto de fic= 150 kg/cm2, debiendo haber considerado la fabricacion, colado de concreto de fc=
250 kg/cm2, la cual falta en su analisis.

En los conceptos con clave 3080 00 “Pozo de visita tipo "Especial”, en su analisis no considerd plantilla,
cimbra y descimbra en muros, suministro, habilitado y armado de acero del No. 3 (3/8"), asi mismo,
estd mal analizado la fabricacién y colado de concreto de fc= 150 kg/cm2, debiendo haber
considerado la fabricacion, colado de concreto de f'c= 250 kg/cm?2, la cual falta en su andlisis.

En los conceptos con clave 3092 00A “Pozo de visita tipo "Especial", con caida p/tuberia de 1.07 a 1.50
M de didmetro, con caida escalonada..”, en su andlisis no considerd plantilla, cimbra y descimbra en
muros, asi mismo considera la fabricacion y colado de concreto de fc= 150 kg/cm?2, debiendo haber
considerado la fabricacién, colado de concreto de f'c= 250 kg/cm2, la cual falta en su analisis.
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En el concepto con clave TTS-001 “Construccion de tragatormentas de concreto...", en su analisis no
considerd los acarreos, cimbras, descimbra, carga a camion y impermeabilizante integral.

En el concepto con clave SYCRPL-02 “Suministro e instalacién de acero estructural para rejilla..”, en su
analisis no considerd el equipo de corte de oxi-acetileno.

En el concepto con clave REHTOMA-01 y REHTOMA-O1A “Rehabilitacion de tomas...", en su analisis no
considerd la carga y acarreo y mano de obra.

En el concepto con clave 8021 03, 8021 04 y 8021 05..suministro de juntas Gibault completas.., en su
analisis considerd los trabajos de instalacion.

e DOCUMENTO PE-7

Para el concepto 1100 04 “Excavacion con equipo para cualquier material excepto roca, en seco en
zona B de 2.01 m. a 4.00 m de profundidad”, cambié la cantidad de 2,108.81 m3 a 2,106.81 m3.

e DOCUMENTO PE-9

La programacion no presenta una secuencia légica de la ejecucién de los conceptos, debido a que
ésta se realizd por partidas.

e DOCUMENTO PE-10

No programo el porcentaje de herramienta menor que considera en la explosion de insumos,
documento PE-6.

e DOCUMENTO PE-14

La propuesta econdémica no se entregdé completa en formato Excel.

De la valoracién a la documentacién técnica y econdmica presentada, y con fundamento en lo
indicado en el punto 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la licitacion, 'se determina que la propuesta no es tecnhica y
econémicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

» MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Técnica:

e Documento PT-1
En su planeacion integral en redaccién no detalla los frentes de trabajo para ejecutar las actividades;

asi mismo en su organigrama solo presenta al superintendente, topégrafo y al auxiliar en topografia
(no considera residentes de obra).

Pagina 10 de 17
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Trqba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 "ﬁﬂszfﬁ?/ﬂw'



%W@

iXalapa

H. Ayuntamiento 022 - 2025

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

e Documento PT-9

De la documentacion requerida no presento los estados de variaciones de capital y flujo de efectivo,
para los ejercicios 2020 y 2021.

De la documentacion requerida no presenté los estados de variaciones de capital y flujo de efectivo,
al 31 de marzo de 2022;

Del estado financiero, el balance general al 31 de marzo de 2022, en el apartado de activo circulante se
tienen conceptos que provienen del ejercicio anterior de los cuales no se han recuperado.

De la Propuesta Econdmica:

e Documento PE-1.2

El rubro "equipo de seguridad e higiene” no lo integré en este apartado, debiendo ser considerado en
los costos indirectos.

e Documento PE-2

Para el analisis del calculo del factor del salario real, los dias considerados de descanso, festivos y
calendario, no son los correspondientes para el ejercicio 2022.

e Documento PE-4

En el analisis no se contempld el rubro de “seguridad e higiene”, tal como esté estipulado en las bases
de la licitacion.

e Documento PE-5

En los conceptos con clave 3060 00 “Pozos de visita tipo comun..”, en el desglose de su andlisis, la
cantidad de tabique se considera elevada para su construccién.

En los conceptos con clave 3070 00... “Pozo de visita tipo especial..”, en el desglose de su anélisis, no
considera la plantilla f'c= 150 kg/cm2 como lo indica las especificaciones; asi mismo, en el desglose de
su analisis, la cantidad de tabique se considera elevada para su construccion.

En los conceptos con clave 3070 O0A... “Pozo de visita "tipo especial”, en el desglose de su andlisis, no
considera la plantilla fc= 150 kg/cm2 como lo indica las especificaciones; asi mismo, en el desglose de
su analisis, la cantidad de tabique se considera elevada para la construccion de estos.

En los conceptos con clave 3080 00 “Pozo de visita tipo "Especial”, en el desglose de su anélisis, la
cantidad de tabique se considera elevada parasu construccion.

En los conceptos con clave 3092 OOA “Pozo de visita tipo "Especial”, en el desglose de su anélisis, la
cantidad de tabique se considera elevada para su construccion.

En los conceptos con clave 8051 O0A, 8051 07 A, 8051 08A, 8051 10A y 8051 12 A.. suministro e
instalacion de tuberia P.E.A.D., no se consideran las pruebas hidrostaticas.

En el concepto con clave SYCLRPL-02 “Suministro e instalacién de acero estructural para rejill
electroforjada..” en el analisis integra el contramarco, el cual debié haber sido integrado en ¢l
concepto con clave TTS-03.

)

Pagina 11de 17 ®
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. rabqj <
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 3 FARS [PAr LR LA



LY

CMAS o Xalapa

7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
% Y SANEAMIENTO DE XALAPA '

e Documento PE-10

Las cantidades de las categorias de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo difieren de las
reflejadas en la explosion de insumos, por consiguiente, el monto total mensual programado se ve
afectado.

e Documento PE-14

El formato para la verificacion de los documentos requisitados no se presenta debidamente foliado.
De la valoracién a la documentacién técnica y econémica presentada, y con fundamento en lo
indicado en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la licitacién, se determina que la propuesta no es técnica y
econdmicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

» GRUPO NOVAC MMIC, S.A. DE C.V.

De la Propuesta Técnica:

e DOCUMENTO PT-9

Con el folio 000957 referente a las razones financieras al 31 de marzo de 2022, en la razdn de capital de
trabajo lo presenta en importe negativo.

e DOCUMENTO PT-T1

En el proceso constructivo de las partidas de construccién de red de alcantarillado pluvial,
rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y rehabilitacion de red de
agua potable, se presentan incongruencias en su programacion, en los conceptos con claves:

1131 00 “Relleno en zanjas..”; 8051 10... suministro e instalacion de tuberia corrugada de polietileno;
3060 05 “Pozos de visita tipo "comun’, hasta...”; 3110-00A “Suministro y colocacion de brocales y tapas
para pozos de visita.."; 1020 0O... relativo a las excavaciones; 1131 00 correspondiente a los rellenos en
zanjas; 8005 14A y 8005 O5A... suministro e instalacion de tuberia hidraulica.... 3060 05 “Pozos de visita
tipo comun”.

De la Propuesta Econémica:

e DOCUMENTO PE-2

Para el analisis del calculo del factor del ‘salario real,-los dias festivos considerados, no son los
correspondientes para el ejercicio 2022. <

En el formato PE-2.1 Tabulador de salarios reales de mano de obra, la hoja con folio 01164-A no
presenta firma del representante legal.

e DOCUMENTO PE-4

42- En el documento de financiamiento presenta una variacion representada por la siguiente

operacién aritmética: $ 16'903,771.72 - $ 16'903,783.38 =$12.08
Paginal12de 17 TN jo
4 lransparenci

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



CMAS g

//g\yv

3,-" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

X Xalagz

H Ayuntamiento

Y SANEAMIENTO DE XALARA '

e DOCUMENTO PE-5
En los conceptos con clave:

121 05 “Revestimiento compactado al 90%.." no considera la maquinaria necesaria para realizar los
trabajos.

8005 04A y 8005 05A "Suministro e instalacion de tuberia hidraulica de PVC..", no considerd los
trabajos de instalacion y sus respetivas pruebas hidrostaticas.

SYCLRPL-02 “Suministro e instalacion de acero estructural para rejilla electroforjada...”, contempla el
contramarco, el cual, considero en el concepto con clave TTS-02.

TTS-001 “Construccidn de tragatormentas de concreto reforzado F'c =250 kg/cm2..." no considera la
excavacion.

150 07A “Ademe en excavacion para zanjas..”, en su analisis, no cumple con las caracteristicas
solicitadas en las especificaciones particulares.

8005 04A y 8005 05A “Rehabilitacién de toma domiciliaria..", en al andlisis no integrd las pruebas
hidrostaticas.

e DOCUMENTO PE-9

En la programacion de las partidas de construccion de red de alcantarillado pluvial, rehabilitacién de
red de alcantarillado sanitario, descargas domiciliarias y rehabilitacién de red de agua potable,
presenta incongruencias en la distribucion de sus actividades, en los conceptos con claves:

1131 00 “Relleno en zanjas...”; 8051 10.. suministro e instalacion de tuberia corrugada de polietileno;
3060 05 “Pozos de visita tipo "comun", hasta..."; 31710 O0A “Suministro y colocacion de brocales y tapas
para pozos de visita.."; 1020 00... relativo a las excavaciones; 1131 OO correspondiente a los rellenos en
zanjas; 8005 14A y 8005 05A... suministro e instalacion de tuberia hidraulica...; 3060 05 “Pozos de visita
tipo comun”.

De la valoracion a la documentacion técnica y econdmica presentada, y con fundamento en lo
indicado en el punto 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la licitacidon, se determina que la propuesta no es técnica y
econémicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

» CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V.

e Documento PT-3

Del personal técnico presentado solo integra al superintendente como responsable de todos los
frentes de trabajo.

e Documento PT-9

No presenta los pagos provisionales enero-marzo 2022.
No presento los estados financieros del 31 de diciembre 2020 y 2021.
e Documento PE-4 .
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En el analisis no se contemplé el rubro de “seguridad e higiene”, tal como esta estipulado en las bases
de la licitacion.

e Documento PE-7

Realizé cambio en el concepto con clave 10001 00B limpieza y desazolve... a la clave 1001 00B.
e Documento PE-14

El documento no se ingreso la informacién requerida en el formato.

> GRUPO GAMA DE VERACRUZ S.A.DE C. V.

e Documento PE - 4.1

No contempla en el célculo, la proteccidon y seguridad de los trabajadores, letreros informativos, de
acuerdo a lo estipulado en la convocatoria ala licitacién apartado 5.4 causas por las que sera
desechada la propuesta, parrafo treinta y uno.

No considero en el costo del recorrido con Dron y reporte fotogréficos indicado en la junta de
aclaraciones.

e Documento PE-5

En el concepto con clave 10001 00B cambio la clave a 100001 00B

e Documento PE-10.4

No se puede verificar el importe total ni las descripciones de las categorias ya que en el documento
PE-4.1 analisis y célculo de indirectos no estan desglosadas las descripciones

e Documento PE-T1
No anexo el alta ante INFONAVIT

> CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.

e Documento PT -9

No presenté los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y' pagos provisionales de enero a
marzo 2022

e Documento PT -1

N o) b ALAS

La programacion no presenta una secuencia légica de la ejecucion de los conceptos, debido a que
ésta se realizd por partidas.

e Documento PE-4

No contempla en el anélisis del célculo, proteccion y seguridad de los trabajadores, de acuerdo a lo
estipulado en la convocatoria a la licitacion apartado 5.4 causas por las que sera desechada la
propuesta, parrafo treintay uno.

e Documento PE-7

Modifico los conceptos con clave:
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Dice: 1004 Ol1“carga a camion de material producto de excavacion y demolicion”,
Debe decir: 1004 01 “carga a camion de material producto de excavacion”

En el concepto con clave 10001 00B cambio la clave a 100001 00B
e Documento PE-TI
No anexo el alta ante INFONAVIT

En la verificacion de la opinion en materia de seguridad social, en la consulta la leyenda indica la fecha
de consulta y vigencia del documento del 2021

e Documento PE-14

El nombre del archivo “Econémica Oficios CMAS LPEOO1 Gama Xalapa”, No corresponde a esta
empresa, hace referencia la empresa (GRUPO CAMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V))

De la Propuesta Técnica:

Documento PT-1

Las tres empresas Cérdova Construcciones y Mantenimiento S. A. de C. V,, Grupo Gama de Veracruz
S.A.de C. V. y Construcciones y Desarrollo Macon, S.A.de C.V;; presentan la misma planeacion integral,
incumpliendo en el numeral 54 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA,
que a la letra dice:

“El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria a /la Licitacion
Publica Estatal, asi como la comprobacion de que algun licitante a acordado con otro u otros elevar e/
costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demas licitantes”.

Por lo tanto, de la valoraciéon a la documentacioén técnica y econdmica presentada, y con fundamento
en lo indicado en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la- licitacién, se determina que la propuesta no es técnica y
econdmicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obligaciones respectivas; por lo antes descrito ES DESECHADA.

>  ANA IRINA FRAGOSO LOPEZ

De la Propuesta Técnica:

e Documento PT-2

En la carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, no indica la cantidad de maquinaria
disponible para la ejecucion de los trabajos.

e Documento PT-3
La carta compromiso del personal técnico el Ing. Filiberto Lopez Torres no se encuentra firmada.
e Documento PT-4

De los contratos MXV-OP/2014-001, MXV-OP-2016-004, 2016-301240200, no presenta las actas de
entrega recepcion.

De los contratos 2016-30124022, 2016-301240212, solo presenta la firma del director de obras publicas.

e Documento PT-9
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No present¢ los estados financieros del 31 de diciembre 2020 y 2021.

De la Propuesta Econémica:

e Documento PE-1.1

La cotizacién de la casa comercial no hace referencia a la presente licitacion, direcciéon y ndmero
telefénico para su consulta.

e Documento PE-2

Para el analisis del calculo del factor del salario real, los dias considerados de descanso, festivos y
calendario, no son los correspondientes para el ejercicio 2022.

e Documento PE-3
No presentd el analisis de costo horario de maquinaria y equipo en espera y reserva.
e Documento PE-5

En el concepto con clave SYCLRPL-02 “Suministro e instalacién de acero estructural para rejilla
electroforjada..” en el anélisis integra el contramarco, el cual debié haber sido integrado en el
concepto con clave TTS-03.

En los conceptos con clave 8051 00A, 8051 07 A, 8051 08A, 8051 10A y 8051 12 A.. suministro e
instalacion de tuberia P.E.A.D., no se consideran las pruebas hidrostaticas.

En los conceptos con clave 8005 04A y 8005 05A “Suministro e instalacién de tuberia hidraulica de
PVC.." no se consideran las pruebas hidrostaticas.

e Documento PE-7

El importe ofertado por el licitante rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada para la presente
licitacion.

e Documento PE-14

La propuesta econdémica no se presenté en formato en Excel.

De la valoracién a la documentacion técnica y econdémica presentada, y con fundamento en lo
indicado en el punto 5.4 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA de las
bases en la convocatoria de la licitacién, se determina que la propuesta no es técnica y
econdémicamente solvente, ya que de acuerdo con lo observado no garantiza para el Organismo el
cumplimiento de las obllgacuones respectlvas por Io antes descrlto ES DESECHADA

Por lo tanto, las propuestas que fueron desechadas son: KAREST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.v,,

EMPRESA ESTRATEGICA SUSTAINABLE, S.A. DE C.V., TAMARINDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,,

MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., GRUPO NOVAC
MMIC, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V,, GRUPO GAMA DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V., CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V, y la
Persona Fisica ANA IRINA FRAGOSO LOPEZ, en apego a lo establecido en los criterios de evaluacion
mediante el mecanismo de evaluacién binaria establecidos en el punto 5.4 CAUSAS POR LA QUE
PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA y 5.5 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION
DEL CONTRATO de la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal y el Articulo 47 fraccion |, 48 y 49 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave. )
z Pagina 16 de 17 \
Avenida Miguel Aleméan niimero 109, colonia Federal. Traba o

’v ‘,v C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 M“E WWCM




CMAS

.~ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
) Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Ez 2025

H Ayuntamiento

De acuerdo al anélisis realizado a las propuestas técnicas y econémicas presentadas, y después de
haber examinado y valorado pormenorizadamente todas ellas, se determina que la empresa
GRUCVER, S.A. DE C.V., es la propuesta mas viable y factible para el Organismo y que garantiza el
cumplimiento efectivo de los trabajos a realizar.

A continuaciéon se informa, que con fundamento en el Articulo 45y 47 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 54
de su Reglamento, en el numeral 5.2 FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
y 5.5 CRITERIOS PARA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO; y tomando en cuenta todos
los elementos legales, técnicos y econdmicos en los trabajos a ejecutar y una vez hecha la revisiéon
detallada y las consideraciones pertinentes, se declara formalmente el resultado de la Licitacion
PUblica Estatal N°. LPE-CMAS-OP-001-2022 y el FALLO INAPELABLE de la siguiente manera:

LICITACION - OBRA er =z
“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RiO SEDENO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PINA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I
LPE-CMAS-OP-001-2022 | MADERO, EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE
XALAPA, VERACRUZ", se adjudica al contratista: GRUCVER, S.A. DE
C.V. con un monto de $15,972,739.17 (Quince millones novecientos
setenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos 17/100 M.N.) sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El presente fallo, se dard a conocer a los licitantes por via electrénica y a través de la tabla de avisos de
la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, asi mismo, en la pagina oficial
del Organismo en https;//cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/ y surte efecto para el licitante
adjudicado para su notificacion, de conformidad con lo previsto en el Articulo 55 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
y para ello se obliga a firmar el contrato respectivo el dia 04 de mayo del presente afio, apercibido
que de no cumplir en tiempo con las obligaciones senaladas, dejard de surtir efecto la presente
adjudicacion. Asimismo, el licitante adjudicado debera presentar en el Departamento de
Construccion de esta Comisidn, las garantias correspondientes y el seguro de responsabilidad civil del
contrato de acuerdo con los ordenamientos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contra el Fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de
la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando
para constancia los que intervinierony para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE A, VER.

Ing. Gaudencio Hefhandez Barranco Ing. Luis Cordoba Hkrnandez
Directorde Operacion Gerentefde Infraestructura
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