

**CMAS**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA**XALAPA**
H. AYUNTAMIENTO • 2016-2019COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LO-89-010-830087999-N-2-2026****"CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO. PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAÚLICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES".**

En la ciudad de Xalapa, Veracruz; siendo las **10:00 hrs** del día **17 de agosto de 2026**, reunidos en la sala de Capacitación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; ubicada en la Av. Miguel Alemán Núm. 109 colonia Federal, C.P. 91140 de esta ciudad, los funcionarios Públicos del Organismo cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta con la finalidad de llevar a cabo de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procede con el acto de presentación y apertura de proposiciones, de los sobres digitales que contienen la documentación legal y administrativa, técnica y económica de la Licitación Pública Nacional N.º **LO-89-010-830087999-N-2-2026** relativa a la obra:

"CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO. PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAÚLICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES". -----

Preside el acto la Mtra. Francis Patricia Pérez cardaña, se señala que las proposiciones serán entregadas en forma electrónica como se estableció en la convocatoria publicada en la plataforma Compras MX, siendo la hora indicada para el inicio del presente acto, en uso de la palabra el ing. Ángel Parraguirre Gancedo, Gerente de Infraestructura quien se encuentra debidamente facultado con fundamento en el artículo 129 del reglamento interior de esta convocante quien procede a pasar lista de asistencia a las autoridades invitadas encontrándose presentes los siguientes:

El **Ing. Rafael Palacios Marquez**, en representación de la Contraloría Interna; el **Ing. Felipe Medina Landa**, Director de Operación; el **Lic. Luis Daniel González Cuevas**, en representación de la Coordinación Jurídica; el **Mtro. Ángel Parraguirre Gancedo**, Gerente de Infraestructura, el **C. Ricardo Zarate Moreno**, en representación de Recursos Financieros; el **Arq. Fernando Emiliano López González**, Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra y la **Mtra. Francis Patricia Pérez Cardeña**, Jefa del Departamento de Construcción.

Acto seguido se procedió a consultar la plataforma Compras MX para verificar la existencia y contenido las proposiciones electrónicas depositadas por los licitantes interesados en participar en esta licitación encontrándose las proposiciones electrónicas enlistadas a continuación:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Av. Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

Página 1 | 4

Por el bien de Xalapa



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



XALAPA
H. AYUNTAMIENTO • 2026-2029

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1. MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
2. CHECA, S.A. DE C.V.
3. JJ GOLE, S.A. DE C.V.
4. MIGUEL MARQUEZ RAMOS.

Se procede a la apertura de las proposiciones que fueran enviadas en tiempo y forma en los sobres digitales resguardados en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada "Compras MX", correspondiente al procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional N.º LO-89-010-830087999-N-2-2026 relativa a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO. PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAÚLICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES"**, que contiene la documentación legal y administrativa, técnica y económica, se observa que existen proposiciones por parte de los licitantes:

De conformidad a la siguiente imagen del sistema Compras MX de proposiciones

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro de participación	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de evaluación	Estatus de revisión	Acciones
1	CHECA SA DE CV	07/08/2026 11:46	16/08/2026 23:21	17/08/2026 10:09		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
2	JJ GOLE SA DE CV	06/08/2026 14:56	17/08/2026 08:52	17/08/2026 10:25		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
3	MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	07/08/2026 12:24	17/08/2026 07:55	17/08/2026 10:42		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
4	MIGUEL MARQUEZ RAMOS	12/08/2026 12:06	17/08/2026 08:27	17/08/2026 11:00		Electronica	PRESENTADA	Revisado	Ver

Se hace constar en la presente que la persona física el C. MIGUEL MARQUEZ RAMOS Presento propuesta técnica y económica, sin embargo, no cuenta con manifiesto de interés otorgado por la plataforma Compras MX.

La empresa ARRENDADORA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GARRIDO, S.A. DE C.V. Presento manifiesto de interés otorgado por la plataforma, pero no presento su propuesta técnica y económica.

En presencia de las autoridades que asisten, se procede a su revisión cuantitativa y hacer constar la documentación que las integran, conforme a lo solicitado en la convocatoria de esta licitación con el resultado anexo a esta acta (Acuse de presentación de proposición electrónica a través de compras MX).

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Página 2/4

Av. Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

Por el bien de Xalapa

**CMAS**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA**XALAPA**
H. AYUNTAMIENTO • 2016-2019

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 61 fracción IV del RLOPSRM, se hace la lectura de los montos ofertados en las propuestas económicas de los licitantes participantes son los siguientes:

No.	LICITANTE	MONTO SIN IVA
1	MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'533,589.09
2	CHECA, S.A. DE C.V.	\$4'079,549.40
3	JJ GOLE, S.A. DE C.V.	\$5'536,821.18
4	MIGUEL MARQUEZ RAMOS	\$3'303,188.29

Las propuestas recibidas y la existencia legal de los licitantes y la personalidad de quienes los representan quedaron acreditadas con los documentos presentados para su admisión, por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada,

Se les informa a los participantes que deberán sostener sus correspondientes propuestas técnicas y económicas para la formalización del contrato y la evaluación de estas que se llevará a cabo como se indica el apartado 5.3 Forma de presentación de la propuesta, de las bases de la presente licitación. -----

Con fundamento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se hace de conocimiento a los participantes que el fallo de la presente licitación será a través de la plataforma compras Mx en la dirección <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> y en el portal <https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/>, para efecto de su notificación, el día 25 de agosto de 2026, poniéndose a partir de las 17:00 hrs de esa fecha. -----

los servidores públicos y licitantes que asisten rubricarán y firmarán el documento denominado: acta de presentación y apertura de propuestas del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 11:45 hrs del mismo día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las hojas de esta. Y para efectos de notificación se difundirá un ejemplar de la presente acta en Compras MX, en la dirección <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Página 3 | 4

Av. Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

Por el bien de Xalapa

**CMAS**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA**XALAPA**
H. AYUNTAMIENTO • 2016-2019

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONVOCANTE		
AREA/DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE O FUNCIONARIO	FIRMA
Contraloría Interna de la CMAS	Ing. Rafael Palacios Marquez	
Coordinación Jurídica	Lic. Luis Daniel González Cuevas	
Gerencia de Infraestructura	Mtro. Angel Parraguirre Gancedo	
Departamento de construcción	Mtra. Francis Patricia Pérez Cardena	
INVITADOS		
Gerencia de Recursos Financieros	C. Ricardo Zarate Moreno	
Dirección de Operación	Ing. Felipe Medina Landa	
Departamento de Supervisión y Control de Obra	Arq. Fernando Emiliano López González	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Página 4 | 4

Av. Miguel Alemán número 109, colonia Federal.
C.P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 0300

Por el bien de **Xalapa**





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 17 de agosto de 2026 a las 07:55

Nombre o Razón Social: MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00090745
Número de procedimiento de contratación: LO-89-010-830087999-N-2-2026
Dependencia o Entidad: 089010 - COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Unidad Compradora: 830087999 - DIRECCIÓN GENERAL (CMAS)
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA TANQUES
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 4 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 17 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: FRANCIS PATRICIA PÉREZ CARDENA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 19
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
MANIFIESTO DE FACULTADES	1 DLA-I.pdf	15.4 MB	15 de agosto de 2026 a las 13:53
MANIFIESTO DE DOMICILIO PARA OIR, RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y CORREO ELECTRÓNICO.	2 DLA-II.pdf	261.8 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:53
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	3 DLA-III.pdf	324.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:53
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 DLA VI.pdf	268.2 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:54
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR DE VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA	5 DLA_VI.pdf	237.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:54
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, ASÍ COMO SUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES SON VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR	6 DLA_V.pdf	245.3 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:55
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.	7 DLA IX.pdf	242.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:55
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO MANO DE OBRA LOCAL	8 DLA XIII.pdf	230.1 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:55
ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA			



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)	9 DLA XIV.pdf	229.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:56
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS	10 DLA XVI.pdf	1.3 MB	17 de agosto de 2026 a las 07:47
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) EN MATERIA DE VIVIENDA	11 DLA XVII.pdf	236.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:57
DEBERÁ ANEXAR LA "CONVOCATORIA" A LA "LICITACIÓN" PÚBLICA NACIONAL E INSTRUCCIONES CON ANEXOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS, LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS, ACTA (AS) DE LA VISITA DE OBRA Y DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMATO DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.	12 DLA XIX.pdf	55.7 MB	15 de agosto de 2026 a las 13:57
LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DEBERÁN MANIFESTAR POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, A TRAVÉS DE LA "PLATAFORMA	13 DLA VII.pdf	689.0 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:58
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADA SU PROPOSICIÓN CUANDO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA CONVOCANTE.	14 DLA VIII.pdf	263.3 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:59
ESCRITO LIBRE SEÑALANDO LA DOCUMENTACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL	15 DLA X.pdf	218.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:59
MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EJECUTA ACCIONES POR OBTENER UN BENEFICIO, VENTAJA INDEBIDA	16 DLA XI.pdf	234.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 13:59
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXXII BIS DE LA "LEY" EL "LICITANTE" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL AFIRMAN O NIEGUEN LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	17 DLA XII.pdf	723.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 14:00
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	18 DLA XV.pdf	228.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 14:00
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL PERSONAL A CARGO CONOCE LA LEY, SU REGLAMENTO, LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS APLICABLES Y CUENTA CON EXPERIENCIA.	19 DLA XVIII.pdf	680.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 14:01

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 14
Número de requerimientos con respuesta: 14
Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
-------------	--------------------	--------------------	----------------



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signatures and initials]



DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1 PT 1.pdf	3.3 MB	15 de agosto de 2026 a las 19:19
EL "LICITANTE" COMPROBARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA "LICITACIÓN", ANEXANDO AL MENOS UNA COPIA POR AÑO DE CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA "LICITACIÓN" CUMPLIENDO CON UN MÍNIMO CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS	2 PT3.pdf	74.1 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:48
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	3 PT 5.pdf	466.0 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:49
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	4 PT 2.pdf	918.8 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:49
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA	5 PT 4.pdf	892.9 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:49
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	6 PT 6.pdf	251.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:50
COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 2024 Y 2025, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A JUNIO DE 2026, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	7 PT 8.pdf	34.3 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:50
PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	8 PT 10.pdf	4.5 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:50
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9 PT 11_2.pdf	651.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:51
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO MODELO DE FIANZAS Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	10 PT 7.pdf	285.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:51
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA "CMAS" CON LAS DIMENSIONES Y DISEÑO QUE DEBERÁN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES	11 PT 9.pdf	710.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:52
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA	12 PT 11_1.pdf	696.3 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:52
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	13 PT 11_3.pdf	755.1 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:52
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO	14 PT 11_4.pdf	172.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:53



Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
BÁSICOS DE MATERIALES Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES.	1 PE 1_1.pdf	2.4 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:41
LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS.	2 PE 1_3.pdf	528.0 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:41
TABULADOR DE SALARIO REAL.	3 PE 2_1.pdf	173.2 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:41
CARGOS ADICIONALES.	4 PE 4_4.pdf	194.2 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:42
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.	5 PE 5.pdf	36.3 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:42
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	6 PE 7.pdf	5.2 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:42
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	7 PE 9.pdf	5.3 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:43
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA	8 PE 10_1.pdf	818.0 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:43
INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS.	9 PE 1_2.pdf	666.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:43
CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL	10 PE 2.pdf	674.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:44
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN ACTIVO, RESERVA Y ESPERA	11 PE 3.pdf	3.6 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:44
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	12 PE 4_1.pdf	428.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:44
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	13 PE 4_2.pdf	294.8 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:45
CARGO POR UTILIDAD	14 PE 4_3.pdf	157.1 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:45
EXPLOSIÓN DE INSUMOS.	15 PE 6.pdf	1.1 MB	15 de agosto de 2026 a las 18:45
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA	16 PE 8.pdf	772.8 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:46
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	17 PE 10_3.pdf	725.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:46
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18 PE 10_2.pdf	610.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:46
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL	19 PE 10_4.pdf	192.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 18:47



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA
VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE
ENTREGUE EN LA PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

20 PE 11.pdf

815.0 KB

15 de agosto de 2026 a las 18:47

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62302-0001	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO. PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAÚLICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.	\$ 2,533,589.09	\$ 2,938,963.34

Nombre o Razón Social: MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: MSI080710HA4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-89-010-830087999-N-2-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

bHxZmXfj n74+8k71dwzREsJCbLwQmSRbKuy3C5e09Xj t9vTx5acLxwHUYG852gb346wNkb1FKgG9JHDo0G042cKMEVnAWN+Vfr61Rk46p6N9QDmYmX1wR/A/A0w0PwMJoocN15K2em0Qs05VzvGcQ/UedPox44W1jVtnaj5YbBH4s3yPL3ucxpjLF5AxDzn/mKtzIRUYTr0+C2fVL850nGwar7jHtX1j rE/mmcxLhs5hA8zqgtZTod/RC1B4N6pd5KAKHwAvIBJ0Dj Fcr51RU07gUYVukwcxIKVcjHk/Y0g08Zu7B1ryhdwJ7G7RBUtyggNjuQt110YGtQnJA==



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

R
X
R
[Handwritten signatures]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 16 de agosto de 2026 a las 23:21

Nombre o Razón Social: CHECA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00090745
Número de procedimiento de contratación: LO-89-010-830087999-N-2-2026
Dependencia o Entidad: 089010 - COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Unidad Compradora: 830087999 - DIRECCIÓN GENERAL (CMAS)
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA TANQUES
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 4 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 17 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: FRANCIS PATRICIA PÉREZ CARDEÑA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 19
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
MANIFIESTO DE FACULTADES	DISTINTA DLA-I.pdf	34.0 MB	16 de agosto de 2026 a las 19:26
MANIFIESTO DE DOMICILIO PARA OIR, RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y CORREO ELECTRÓNICO.	DISTINTA DLA-II.pdf	234.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:28
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	DISTINTADLA-III.pdf	54.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:29
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DISTINTA DLA-IV.pdf	53.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:29
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR DE VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA	DISTINTA DLA-VI.pdf	52.9 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:30
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, ASÍ COMO SUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES SON VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR	DISTINTA DLA-V.pdf	53.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:31
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.	DISTINTA DLA-IX.pdf	53.3 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:32
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO MANO DE OBRA LOCAL	DISTIN DLA-XIII.pdf	62.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:35
ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA			





O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)	DISTIN DLA-XIV.pdf	102.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:46
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS	DIST DLA-XVI.pdf	836.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:38
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) EN MATERIA DE VIVIENDA	DIST DLA-XVII.pdf	88.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:39
DEBERÁ ANEXAR LA "CONVOCATORIA" A LA "LICITACIÓN" PÚBLICA NACIONAL E INSTRUCCIONES CON ANEXOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS, LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS, ACTA (AS) DE LA VISITA DE OBRA Y DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMATO DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.	DIST DLA-XIX.pdf	82.2 MB	16 de agosto de 2026 a las 19:39
LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DEBERÁN MANIFESTAR POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, A TRAVÉS DE LA "PLATAFORMA	DIST DLA-VII.pdf	627.3 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:40
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADA SU PROPOSICIÓN CUANDO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGUN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA CONVOCANTE.	DIST DLA-VIII.pdf	53.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:41
ESCRITO LIBRE SEÑALANDO LA DOCUMENTACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL	DISTINTA DLA-X.pdf	52.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:42
MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EJECUTA ACCIONES POR OBTENER UN BENEFICIO, VENTAJA INDEBIDA	DISTINTA DLA-XI.pdf	52.9 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:42
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXXII BIS DE LA "LEY" EL "LICITANTE" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL AFIRMAN O NIEGUEN LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	DIST DLA-XII.pdf	152.1 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:56
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	DISTINTA DLA-XV.pdf	157.3 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:43
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL PERSONAL A CARGO CONOCE LA LEY, SU REGLAMENTO, LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS APLICABLES Y CUENTA CON EXPERIENCIA.	DIST DLA-XVIII.pdf	452.2 KB	16 de agosto de 2026 a las 19:45

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 14
Número de requerimientos con respuesta: 14
Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
-------------	--------------------	--------------------	----------------



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signatures and initials]



DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT 1.pdf	191.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:03
EL "LICITANTE" COMPROBARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA "LICITACIÓN", ANEXANDO AL MENOS UNA COPIA POR AÑO DE CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA "LICITACIÓN" CUMPLIENDO CON UN MÍNIMO CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS	PT 3 COM.pdf	117.3 MB	16 de agosto de 2026 a las 22:35
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	PT 5.pdf	200.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:06
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT 2.pdf	3.3 MB	16 de agosto de 2026 a las 21:06
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA	PT 4.pdf	223.1 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:06
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	PT 6.pdf	4.9 MB	16 de agosto de 2026 a las 21:07
COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 2024 Y 2025, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A JUNIO DE 2026, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	PT 8.pdf	10.1 MB	16 de agosto de 2026 a las 21:08
PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	PT 10.pdf	483.7 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:41
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PT 11 2.pdf	255.0 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:43
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO MODELO DE FIANZAS Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	PT 7.pdf	272.3 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:30
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA "CMAS" CON LAS DIMENSIONES Y DISEÑO QUE DEBERÁN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES	PT 9.pdf	644.3 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:21
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA	PE 11 1.pdf	284.7 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:42
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	PT 11 3.pdf	328.1 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:45
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO	PT 11 4.pdf	177.0 KB	16 de agosto de 2026 a las 21:47

R
X
R
X



Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
BÁSICOS DE MATERIALES Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES.	PE 1 1.pdf	4.2 MB	16 de agosto de 2026 a las 20:30
LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS.	PE 1 3.pdf	104.2 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:30
TABULADOR DE SALARIO REAL.	PE 2 1.pdf	438.0 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:33
CARGOS ADICIONALES.	PE 4 4.pdf	209.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:35
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.	PE 5.pdf	1.6 MB	16 de agosto de 2026 a las 20:35
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	PE 7.pdf	263.0 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:37
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	PE 9.pdf	288.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:38
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA	PE 10 1.pdf	82.7 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:39
INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS.	PE 1 2.pdf	222.1 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:32
CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL	PE 2 2.pdf, PE 2 3.pdf	794.1 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:40
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN ACTIVO, RESERVA Y ESPERA	PE 3.pdf	232.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:41
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	PE 4 1.pdf	87.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:41
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	PE 4 2.pdf	271.8 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:41
CARGO POR UTILIDAD	PE 4 3.pdf	178.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:42
EXPLOSIÓN DE INSUMOS.	PE 6.pdf	122.8 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:42
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA	PE 8 .pdf	59.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:43
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	PE 10 3.pdf	90.9 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:47
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PE 10 2.pdf	109.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:48
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL	PE 10 4.pdf	78.5 KB	16 de agosto de 2026 a las 20:48



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

X

N

2

[Handwritten signatures]



PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA
VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE
ENTREGUE EN LA PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

PE 11.pdf

117.0 KB

16 de agosto de 2026 a las 21:13

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62302-0001	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO, PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAULICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES.	\$ 4,079,549.4	\$ 4,732,277.3

Nombre o Razón Social: CHECA SA DE CV

Nombre del firmante: CHECA SA DE CV

RFC: CHE830817T53

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-89-010-830087999-N-2-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

l1IqDbp8JgEd3HqYpdxaFmFpTptIwsJ3W7118o0awKaA82Pak5rnjYP1mwqpAC0wSEb13/p+TcIo7al8DTdPhKyspH6pY0NFrcC34LaJJ8m5yMCFq1505jdFi+PURPz9odzpXb14P1LZ6Zvv/0BNk jATLVLFJnZnpNkhu1116j
TQNY0qcVLPZ6wpm1DURad0VJX5nnLR5q84Ret0T4DSVWmZKYwXmy9yopFIPDTCxcr1n0T2fj1oXy0x5MwgZdQ0dr5Kgm07hwX0cSUBALSx2b1bkZr6cVhXjW9ou8Fkokd8ToKkwxHLKT89XtfsiHF+ReZgx7zwTQWVqh9Yc5Q==



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 17 de agosto de 2026 a las 08:52

Nombre o Razón Social: JJ GOLE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00090745
Número de procedimiento de contratación: LO-89-010-830087999-N-2-2026
Dependencia o Entidad: 089010 - COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Unidad Compradora: 830087999 - DIRECCIÓN GENERAL (CMAS)
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA TANQUES
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 4 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 17 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: FRANCIS PATRICIA PEREZ CARDEÑA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACION PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 19
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
MANIFIESTO DE FACULTADES	DLA-I.pdf	355.3 KB	16 de agosto de 2026 a las 10:59
MANIFIESTO DE DOMICILIO PARA OIR, RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y CORREO ELECTRÓNICO.	DLA-II.pdf	429.6 KB	12 de agosto de 2026 a las 10:05
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	DLA-III.pdf	508.5 KB	12 de agosto de 2026 a las 10:09
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA-IV.pdf	471.2 KB	12 de agosto de 2026 a las 10:24
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR DE VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA-VI.pdf	261.4 KB	12 de agosto de 2026 a las 10:50
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, ASÍ COMO SUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES SON VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR	DLA-V.pdf	262.1 KB	12 de agosto de 2026 a las 10:44
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.	DLA-IX.pdf	262.6 KB	12 de agosto de 2026 a las 11:08
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO MANO DE OBRA LOCAL	DLA-XIII.pdf	259.7 KB	12 de agosto de 2026 a las 11:43
ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA			





O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)	DLA-XIV.pdf	261. / KB	12 de agosto de 2026 a las 16:43
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS	DLA-XVI.pdf	507.9 KB	12 de agosto de 2026 a las 16:15
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) EN MATERIA DE VIVIENDA	DLA-XVII.pdf	537.6 KB	12 de agosto de 2026 a las 16:17
DEBERÁ ANEXAR LA "CONVOCATORIA" A LA "LICITACIÓN" PÚBLICA NACIONAL E INSTRUCCIONES CON ANEXOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS, LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS, ACTA (AS) DE LA VISITA DE OBRA Y DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMATO DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.	DLA-XIX.pdf	63.3 MB	16 de agosto de 2026 a las 11:50
LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DEBERÁN MANIFESTAR POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, A TRAVÉS DE LA "PLATAFORMA	DLA-VII.pdf	260.8 KB	12 de agosto de 2026 a las 11:11
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADA SU PROPOSICIÓN CUANDO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA CONVOCANTE.	DLA-VIII.pdf	263.5 KB	12 de agosto de 2026 a las 11:18
ESCRITO LIBRE SEÑALANDO LA DOCUMENTACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL	DLA-X.pdf	238.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 08:44
MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EJECUTA ACCIONES POR OBTENER UN BENEFICIO, VENTAJA INDEBIDA	DLA-XI.pdf	260.4 KB	12 de agosto de 2026 a las 11:37
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXXII BIS DE LA "LEY" EL "LICITANTE" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL AFIRMAN O NIEGUEN LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	DLA-XII.pdf	267.1 KB	16 de agosto de 2026 a las 09:39
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	DLA-XV.pdf	510.3 KB	12 de agosto de 2026 a las 16:18
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL PERSONAL A CARGO CONOCE LA LEY, SU REGLAMENTO, LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS APLICABLES Y CUENTA CON EXPERIENCIA.	DLA-XVIII.pdf	295.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 08:50

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 14
Número de requerimientos con respuesta: 14
Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
-------------	--------------------	--------------------	----------------



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-1.pdf	402.3 KB	15 de agosto de 2026 a las 08:57
EL "LICITANTE" COMPROBARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA "LICITACIÓN", ANEXANDO AL MENOS UNA COPIA POR AÑO DE CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA "LICITACIÓN" CUMPLIENDO CON UN MÍNIMO CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS	PT-3.pdf	5.0 MB	16 de agosto de 2026 a las 08:24
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	PT-5.pdf	270.7 KB	12 de agosto de 2026 a las 12:13
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT-2.pdf	168.2 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:34
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA	PT-4.pdf	4.4 MB	16 de agosto de 2026 a las 08:41
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	PT-6.pdf	261.7 KB	12 de agosto de 2026 a las 12:18
COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 2024 Y 2025, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A JUNIO DE 2026, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	PT-8.pdf	5.8 MB	16 de agosto de 2026 a las 11:39
PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	PT-10.pdf	359.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:36
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PT 11-2.pdf	112.0 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:41
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO MODELO DE FIANZAS Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	PT-7.pdf	264.8 KB	12 de agosto de 2026 a las 12:24
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA "CMAS" CON LAS DIMENSIONES Y DISEÑO QUE DEBERÁN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES	PT-9.pdf	545.3 KB	12 de agosto de 2026 a las 12:07
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA	PT 11-1.pdf	82.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:39
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	PT 11-3.pdf	196.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:44
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO	PT 11-4.pdf	129.1 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:47

X
M
R



Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
BÁSICOS DE MATERIALES Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES.	PE 1-1.pdf	745.6 KB	16 de agosto de 2026 a las 07:42
LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS.	PE 1-3.pdf	181.5 KB	15 de agosto de 2026 a las 10:51
TABULADOR DE SALARIO REAL.	PE 2-1.pdf	103.0 KB	15 de agosto de 2026 a las 10:55
CARGOS ADICIONALES.	PE 4-4.pdf	253.8 KB	15 de agosto de 2026 a las 12:18
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.	PE-5.pdf	2.0 MB	15 de agosto de 2026 a las 11:06
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	PE-7.pdf	391.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:13
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	PE-9.pdf	834.9 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:16
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA	PE 10-1.pdf	134.1 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:18
INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS.	PE 1-2.pdf	180.6 KB	15 de agosto de 2026 a las 10:51
CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL	PE-2.pdf	134.7 KB	15 de agosto de 2026 a las 10:56
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN ACTIVO, RESERVA Y ESPERA	PE-3.pdf	373.9 KB	15 de agosto de 2026 a las 10:58
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	PE 4-1.pdf	285.9 KB	15 de agosto de 2026 a las 12:09
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	PE 4-2.pdf	108.4 KB	16 de agosto de 2026 a las 07:46
CARGO POR UTILIDAD	PE 4-3.pdf	235.3 KB	15 de agosto de 2026 a las 12:30
EXPLOSIÓN DE INSUMOS.	PE-6.pdf	204.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:10
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA	PE-8.pdf	285.9 KB	15 de agosto de 2026 a las 09:19
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	PE 10-3.pdf	234.2 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:23
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PE 10-2.pdf	168.4 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:21
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL	PE 10-4.pdf	120.9 KB	15 de agosto de 2026 a las 11:26



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA
VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE
ENTREGUE EN LA PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

PE-11.pdf

300.7 KB

15 de agosto de 2026 a las 09:26

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62302-0001	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO, PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAULICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.	\$ 5,536,821.18	\$ 6,422,712.57

Nombre o Razón Social: JJ GOLE SA DE CV

Nombre del firmante: JJ GOLE SA DE CV

RFC: JGO090707P84

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-89-010-830087999-N-2-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Iyl Zn/M6KbbmVSwAm3nxb5Sm\ndXIk3UkM0txF7zav5szWpzcPy/1ZBQASmYQ5RvNocIfaZmuCAVINf93fxHY2H-McFGTQBnduvzrCGNgw5j+IZzm5eURzrQT4MxEAHGfEn64e+o84R1kyI33nKpkC2i3DKm96YkCTDK8KpELLi
gC2oo1xpd23GbQEHzuIRyIRlkIn6SjCK9GEktc5FWPpujGKrIEfB26nCGu9LgK4uwo0/5AYsRuH6t9DXIF08b9V5rax5uBqZcfrQGn0Zi6SEowsF+L8V0b5wU4zK78a8NDf8AC2hrUrSr/jxiB+dZxkZbZDCgMB8zrVpxrgm



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 17 de agosto de 2026 a las 08:27

Nombre o Razón Social: MIGUEL MARQUEZ RAMOS

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00090745
Número de procedimiento de contratación: LO-89-010-830087999-N-2-2026
Dependencia o Entidad: 089010 - COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Unidad Compradora: 830087999 - DIRECCIÓN GENERAL (CMAS)
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA TANQUES
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 4 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 17 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: FRANCIS PATRICIA PEREZ CARDENA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 19
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
MANIFIESTO DE FACULTADES	DLAI N2.pdf	6.0 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:20
MANIFIESTO DE DOMICILIO PARA OIR, RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y CORREO ELECTRÓNICO.	DLAII N2.pdf	879.8 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:22
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	DLAIII N2.pdf	866.6 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:22
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLAIV N2.pdf	864.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:22
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR DE VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLAVI N2.pdf	856.9 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:23
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, ASÍ COMO SUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES SON VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR	DLAV N2.pdf	863.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:23
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.	DLAIX N2.pdf	862.1 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:24
MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO MANO DE OBRA LOCAL	DLAXIII N2.pdf	861.3 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:24
ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA			



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]



O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)	DLAXIV N2.pdf	1.4 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:25
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS	DLA XVI N2.pdf	2.1 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:25
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) EN MATERIA DE VIVIENDA	DLA XVII N2.pdf	692.9 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:26
DEBERÁ ANEXAR LA "CONVOCATORIA" A LA "LICITACIÓN" PÚBLICA NACIONAL E INSTRUCCIONES CON ANEXOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS, LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS, ACTA (AS) DE LA VISITA DE OBRA Y DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMATO DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.	DLAXIX 3 N2.pdf, DLAXIX 1 N2.pdf, DLAXIX 2 N2.pdf	89.9 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:26
LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DEBERÁN MANIFESTAR POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, A TRAVÉS DE LA "PLATAFORMA	DLAVII N2.pdf	862.8 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:27
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADA SU PROPOSICIÓN CUANDO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGUN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA CONVOCANTE.	DLAVIII N2.pdf	864.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:27
ESCRITO LIBRE SEÑALANDO LA DOCUMENTACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL	DLAX N2.pdf	861.7 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:28
MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EJECUTA ACCIONES POR OBTENER UN BENEFICIO, VENTAJA INDEBIDA	DLAXI N2.pdf	856.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:28
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXXII BIS DE LA "LEY" EL "LICITANTE" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL AFIRMAN O NIEGUEN LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	DLAXII N3.pdf	722.3 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:28
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	DLAXV N2.pdf	762.0 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:29
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL PERSONAL A CARGO CONOCE LA LEY, SU REGLAMENTO, LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS APLICABLES Y CUENTA CON EXPERIENCIA.	DLAXVIII N2.pdf	996.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 08:19

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 14
Número de requerimientos con respuesta: 14
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
-------------	--------------------	--------------------	----------------





DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT1 N2.pdf	1.7 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:29
EL "LICITANTE" COMPROBARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA "LICITACIÓN", ANEXANDO AL MENOS UNA COPIA POR AÑO DE CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA "LICITACIÓN" CUMPLIENDO CON UN MÍNIMO CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS	PT3 5 N2.pdf, PT3 2 N2.pdf, PT3 4 N2.pdf, PT3 3 N2.pdf, PT3 1 N2.pdf	321.8 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:30
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA	PT5 N2.pdf	3.7 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:31
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT2 N2.pdf	1.1 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:35
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA	PT4 N2.pdf	1.1 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:31
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	PT6 N2.pdf	5.5 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:32
COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 2024 Y 2025, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A JUNIO DE 2026, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	PT8 N2.pdf	6.1 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:32
PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	PT10 N2.pdf	894.4 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:33
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PT11 2 N2.pdf	764.3 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:33
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO MODELO DE FIANZAS Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	PT7 N2.pdf	2.5 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:33
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA "CMAS" CON LAS DIMENSIONES Y DISEÑO QUE DEBERÁN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES	PT9 N2.pdf	1.4 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:34
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA	PT11 1 N2.pdf	780.3 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:34
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	PT11 3 N2.pdf	793.8 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:34
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO	PT11 4 N2.pdf	753.9 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:34

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 22

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
BÁSICOS DE MATERIALES Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES.	PE1 1 N2.pdf	3.5 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:35
LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS.	PE1 3 N2.pdf	766.4 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:36
TABULADOR DE SALARIO REAL.	PE2 1 N2.pdf	743.1 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:36
CARGOS ADICIONALES.	PE4 4 N2.pdf	747.8 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:37
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.	PE5 2 N2.pdf, PE5 1 N2.pdf	2.4 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:37
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	PE7 N2.pdf, PE7 N2.xlsx	1.0 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:52
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	PE9 N2.pdf	877.9 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:38
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA	PE10 1 N2.pdf	776.0 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:39
INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS.	PE1 2 N2.pdf	689.6 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:39
CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL	PE2 N2.pdf	1.1 MB	17 de agosto de 2026 a las 02:39
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN ACTIVO, RESERVA Y ESPERA	PE3 N2.pdf	974.3 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:40
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	PE4 1 N2.pdf	761.7 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:40
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	PE4 2 N2.pdf	859.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:40
CARGO POR UTILIDAD	PE4 3 N2.pdf	750.7 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:41
EXPLOSIÓN DE INSUMOS.	PE6 N2.pdf	786.2 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:41
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA	PE8 N2.pdf	772.9 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:42
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	PE10 3 N2.pdf	771.9 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:42
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PE10 2 N2.pdf	775.4 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:43
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL	PE10 4 N2.pdf	746.3 KB	17 de agosto de 2026 a las 02:43



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA
VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE
ENTREGUE EN LA PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

PE11 N2.pdf

1018.1 KB

17 de agosto de 2026 a las 02:43

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62302-0001	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS PARA MEJORA DE EFICIENCIA PARA LOS TANQUES: NIÑO PERDIDO, ENCANTO, FRANCISCO VILLA, FERROCARRILERO. PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRÁULICO DE CMAS XALAPA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.	\$ 3,303,188.29	\$ 3,631,698.42

Nombre o Razón Social: MIGUEL MARQUEZ RAMOS

Nombre del firmante: MIGUEL MARQUEZ RAMOS

RFC: MARM890505137

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-89-010-830087999-N-2-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

U4UX3KhW4Lxh+Kg1bVeskaBNz/xmDei46wD9eESmC3Fts3A1ypcfuU44hW4PoxYcBc+cnS1t6JJNOVZkZtXKb9qEvLUcnJSyEqDVoJqPgJlmZyEHXR6zT/e0uu9QwgRIwYy0HJzV4UBI.Grp/God1eFXE715CBAX+aL2d1S17PYh
evoeZFnyVgmXPVs4PZvnaA5K6KIAcFwrd52DyxYtnH/VjJ1RhfwShVHEVNG3DFG+3dnSIMc0HA07EHajmWLNrgIHUV/Hc1iYPT/+0Dq7LSySxAl/kCa9kUIFNhH7+1KBVZxJsdIK6fdwy918rrB08UB5+u6V9z0DU+D35e3A==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

