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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2025, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Pulblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE”, emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo niimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobiernc de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2025 mediante el Acuerdo numero
XX/OG/2025 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversiéon 2025. //ﬁ\
C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de est

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa

Ceneral de Inversion 2025, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio emitida por

la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2025.
Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2025 /‘/ Pagina 1 de 20
“DESCRIPCION DE LA OBRA”

r 4

Avenida Miguel Aleman numero 102, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

I 2022 - 2025

~ H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2025 |a cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecuciéon de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica NUmero ___ de fecha

de__ de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de la Notaria Pablica Namero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de . bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. - de fecha _de mes de
XXX

B) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero ____defecha___de___de__, otorgada ante la fe de la Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Numero de la que es Titular el de la ciudad

de , inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. ___ de fecha __de ___ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de ; ; mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en |los articulos 52 en
sus fracciones |, Il, lIl, IV, V, Vl incisos a) y b), VII, VIII, IX, X, X1, XII, Xlll y XIV de la Ley Nimero 233 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que acepta lo que prevé el articulo 80 de la Ley Nimero 233 de Obras Publica
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opinicnes vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico ) 0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ) 9.9.0.0.0.0.0.9.0.0
Registro de SEFIPLAN KXHKAKXXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX
Registro CMIC $9.0.0.0.¢.0.0.0¢

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 233 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ello con fundamento al transitorio tercero Ley Numero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerdos y demés disposiciones legales gue rigen
la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda al contratista la realizacién de los trabajos consistentes en la “Descripcién de
la obra, y “EL CONTRATISTA" quien se obliga a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION d/\'
“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ias /
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2025 y a terminarlos el dia de de 2025, de

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

rd
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacidon sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2025 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, en su caso, para los gastos de traslado de equipe, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad con los articulo56 y 57 fraccidn Il de la Ley NUmero 233 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
gue abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
"EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervisidn de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, deberé revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferenci
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ello
con fundamento al transitorio tercero de la Ley NUmero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cinco al millar el articulo 2 y 9 de la Ley NUmero 364 de
Fiscalizacién Superior y Rendicidn de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; por concepto de
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inspeccion, supervision y vigilancia de las obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso
apliguen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones qgue se cubran a “EL
CONTRATISTA”".

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo por el cual debera presentar
manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de estar (o no) afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria
de la Construccion, por lo cual en este acto acepta las obligaciones pactadas en el convenio de colaboracién entre
la CMIC y “LA CONTRATANTE", dicha manifestacién se anexara con el soporte de su afiliacion en cada una de las
estimaciones generadas.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacién de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos O por su presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE", no serd responsable por la falta de pago, por la
omision de presentacion de la factura por parte del “EL CONTRATISTA’, en tiempo y forma.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantarz el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuande las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendré por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de

su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan

sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de cbra debera hacer constar en

la bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones. / \
A

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
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presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pagc de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un términc no mayor de 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrad derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucidén
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, gue hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicidon o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “"LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde gue sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde Ia
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 63 parrafo sexto y séptimo
de la Ley NUmero 233 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
¥ S

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA C,/)

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el usc adecuado, apegado
en tode momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia ____ de
del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE”", equivalente al 100% (cien por cnento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtirad efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptiblica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alguin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E} Que en apego en la fraccién | inciso d del articulo 83 del Reglamento de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “Que la afianzadora acepta
expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas para la efectividad de las fianzas, atn para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién
por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida™ lo anterior
con fundamento al transitorio tercero Ley NUmero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

g

F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA', el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
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pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto nose libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la ley NUmero 233 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcidon de conclusidon de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deber3 liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios occasionados a terceros; asi como de las afectaciones
en la infraestructura existente, durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusidn y entrega, la cual deberd
ser atendida en un plazo no mayor de 8 horas contadas a partir de que se suscite el dafio, mismo que deberd ser
reportada de manera inmediata al supervisor de obra asi como a las oficinas centrales de “LA CONTRATANTE" y
reparada en su totalidad dentro del plazo sefialado, ocupando para ello el kit de reparacion con el gue deberd
contar “EL CONTRATISTA", el cual consiste en lo siguiente: =

1.  Bomba de Achique o Bomba Autocebante de 4 por 12 hp.
2. Tramo de tuberia del diametro que margue el proyecto.
3. Juntas Gibault para los didmetros de tuberia.

Lo anterior no exentando de responsabilidades por el caso de existir y dafiar tuberia no especificada en el plano
de proyecto, ya que bajo dicho supuesto se tendra el mismo tiempo para llevar a cabo la reparacién de la fuga
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no haciendo omision a que, independientemente del tamaric del dafio causado a la infraestructura, la reparacion
debera tener en los casos de tuberias de 3, 4, 6 y 8 pulgadas como minimo un largo de 1.50m, mientras que, en
tuberias de 10 pulgadas o mas, la reparacién debera ser minima de 1.80m de largo, lo anterior evitando posibles
fracturas por ser menos a este didmetro, por lo que, en caso de no llevarse a cabo la reparacion en el plazo citado,
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 de agua perdidos de acuerdo a la tarifa ya
establecida por la “LA CONTRATANTE", asi como responder civil y penalmente de ellos.

En caso de no realizar las reparaciones correspondientes dentro del plazo sefalado debera pcnerlo en
conocimiento de manera inmediata a “LA CONTRATANTE”, para que este realice las gestiones necesarias para
su reparacion, por lo gue los gastos que se originen por este motivo, incluyendo la reparacién de dafios causados,
perdida del vital liquido; sancién, cargos y/o cualquier otro supuesto que se actualice, seran cubiertos por el
“EL CONTRATISTA" a “LA CONTRATANTE" y seran descontados de los pagos, finiquitos, pélizas o en su caso
deberan ser cubiertos de manera directa por “EL CONTRATISTA" asimismo, para la manipulacion de vélvulas
debera contar con previa autorizacién de “LA CONTRATANTE?”, por lo tanto, conjuntamente con la fianza de
cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios
que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il v |1, 177 fracciones |, 11, 1| y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, IIl, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v IIl, 188 fracciones (I AV VARV RAVIIRVAVIIINe =1
Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, ello con fundamento al transitorio tercero Ley NUmero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al
programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la gue lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables

al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud’de J
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago. b

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.
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DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |a ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catélogo de conceptos ¢ actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccidon debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de cardcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccidon ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" |e sefiale, por lo cual, cualguier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafic material
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren pgr su
incbservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE"
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega se causara dafio a la infraestructura
propiedad de “LA CONTRATANTE" esta debera ser atendida en un plazo no mayor de 8 horas contadas a partir
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