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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2025 a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su cardcter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A

Estar legalmente constituido come un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacidon de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pudblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gomez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

)

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA94T106RVO0.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y V1, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonioc propio, ¥ que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua -
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de _____ de 2025 mediante el Acuerdo nume
XX/0G/2025 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

.
Inversion 2025, \vj‘L

G) Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversiéon 2025, autorizados mediante |la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2025.
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H

Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluaciéon de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2025 |a cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales vy
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica NUmero ___ de fecha ___

__de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de la Notaria Pablica Niumero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de , bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. - de fecha __de mes de
XXXX

B) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero ____defecha___de ___de___, otorgada ante la fe de |a Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimero de la que es Titular el de la ciudad

de__ | inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. __ de fecha __de ___ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de P ; Mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, auin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 e
sus fracciones |, Il 11, IV, V, VI incisos a) y b}, VII, VI, IX, X, XI, Xil, X1l y XIV de la Ley Namero 233 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

&=

Bajo protesta de decir verdad, que acepta lo gue prevé el articulo 80 de la Ley Nimero 233 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico }8.0.0.9.6.6.0.0.:¢.6.0.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT $9.0.0.9.0.0.9.0.0 ¢4
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX
Registro CMIC 1 9.0.9.0.0.0.9.0.¢

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al cbjeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |z Ley Numero 233 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ello con fundamento al transitorio tercero Ley Numero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen
la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda al contratista la realizacién de los trabajos consistentes en la “Descripcién de
la obra, y “EL CONTRATISTA"” quien se obliga a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en el presente contratoy los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado dée _\\

$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido. LJ
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2025 v a terminarlos el dia _ de de 2025, de

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

P

/ o
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La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacidén sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
‘LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “"LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2025 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, ensu caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad con los articulo56 y 57 fraccién Il de la Ley NUmero 233 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 {(quince) dias naturales siguientes a su presentacidn, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las dlferenc:las’
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estima i6n.

Los importes una vez analizados y calculados deberédn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 82 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ello
con fundamento al transitorio tercero de la Ley NUmero 233 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cinco al millar el articulo 2 v 9 de la Ley NUmero 364 de
Fiscalizacion Superior y Rendicién de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; por concepto de
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inspeccion, supervision y vigilancia de las obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso
apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a “EL
CONTRATISTA".

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo por el cual deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar (o no) afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria
de la Construccion, por lo cual en este acto acepta las obligaciones pactadas en el convenio de colaboracién entre
la CMIC y “LA CONTRATANTE", dicha manifestacion se anexara con el soporte de su afiliacion en cada una de las
estimaciones generadas.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el page de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE", no serd responsable por la falta de pago, por la
omision de presentacién de la factura por parte del “EL CONTRATISTA", en tiempo y forma.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liguidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean

compensadas en la estimacién siguiente. 7 -\.\
S/

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto ds_/i

su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayé

sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en

la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
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presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberén acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicicnal alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por lz ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucidn
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE', si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiente en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE”, a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido "EL CONTRATISTA”", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos

se calculardn scbre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 63 parrafo sexto y séptimg
de la Ley NUmero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de \
la Llave. f(.;%

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituirad el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando cbligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

Pagina 6 de 20
Contrato de Obra Publica No, CMAS-OP-XXX-2025 g
“DESCRIPCION DE LA OBRA"

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Traba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ﬁm’fﬁf Pare f"&fﬁ'



I?ezz 2025

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE L‘ Ayuntamiento

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motiveo del
cumplimiento de este contrato.

‘EL CONTRATISTA" presentarz a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia ____ de
del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la flanza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podréa optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure |la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue "LA CONTRATANTE", loc haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion | inciso d del articulo 83 del Reglamento de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "Que la afianzadora oceprg,\
expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de \
Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion

por mora, con motivo del pago extempordaneo del importe de la pdliza de fianza requerida”; lo cmtew

con fundamento al transitorio tercero Ley NUmerc 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
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pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacidn de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccidn de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccidén y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la ley NUmero 233 de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA”", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliaciéon sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un términc maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacidon requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como de las afectaciones
en lainfraestructura existente, durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusidon y entrega, la cual debera
ser atendida en un plazo no mayor de 8 horas contadas a partir de gue se suscite el dafo, mismo que debera ser
reportada de manera inmediata al supervisor de obra asi como a las oficinas centrales de “LA CONTRATANTE" v
reparada en su totalidad dentro del plazo sefialado, ocupando para ello el kit de reparacién con el que debera
contar “EL CONTRATISTA", el cual consiste en lo siguiente: g

1. Bomba de Achique o Bomba Autocebante de 4 por 12 hp. Q,

2. Tramo de tuberia del diametro gue marque el proyecto.
3. Juntas Gibault para los didmetros de tuberia.

Lo anterior no exentando de responsabilidades por el caso de existir y dafar tuberia no especificada en el plano
de proyecto, ya que bajo dicho supuesto se tendré el mismo tiempo para llevar a cabo la reparacién de la fuga
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no haciendo omisién a que, independientemente del tamafio del dafio causado a la infraestructura, la reparacion
debera tener en los casos de tuberias de 3, 4, 6 y 8 pulgadas como minimo un largo de 1.50m, mientras que, en
tuberias de 10 pulgadas o mas, la reparacion deberd ser minima de 1.80m de largo, lo anterior evitando posibles
fracturas por ser menos a este diametro, por lo que, en caso de no llevarse a cabo la reparacién en el plazo citado,
sera acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 de agua perdidos de acuerdo a la tarifa ya
establecida por la “LA CONTRATANTE", asi como responder civil y penalmente de ellos.

En caso de no realizar las reparaciones correspondientes dentro del plazo sefialado deberda ponerlo en
conocimiento de manera inmediata a “LA CONTRATANTE", para que este realice las gestiones necesarias para
su reparacion, por lo gue los gastos que se originen por este motivo, incluyendo la reparacién de dafios causados,
perdida del vital liquido; sancién, cargos y/o cualquier otro supuesto que se actualice, seran cubiertos por el
“EL CONTRATISTA" a “LA CONTRATANTE" y seran descontados de los pagos, finiquitos, pdlizas o en su caso
deberan ser cubiertos de manera directa por “EL CONTRATISTA” asimismo, para la manipulaciéon de valvulas
debera contar con previa autorizacién de “LA CONTRATANTE", por lo tanto, conjuntamente con la fianza de
cumplimiento, deberd exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios
gue pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, 11, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, |1 y |11, 188 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, ello con fundamento al transitorio tercero Ley NUmero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas que determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisidon de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

, "‘\\
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva;sies & la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice. )

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"” promueva

debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién gue proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra

por aprobada.
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DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a |la de este contrato y que acreditara con los documentos iddneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de cardcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucidon de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la

via publica, proteccidn ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafic material,~”
accidentes y perdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucidn, los dafios y perjuicios que resultaren por gl j
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en /
caso por quien senale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusiéon y entrega se causara dafio a la infraestructura
propiedad de “LA CONTRATANTE" esta debera ser atendida en un plazo no mayor de 8 horas contadas a partir
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