T

CMAS % Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" v por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administraciéon Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE”, emitido
por el Gobernador del Estado, publicadc en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demds relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extracrdinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecidec en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, v 40 fracciones |, VI y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica W%
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversiéon 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
Ceneral de Inversion 2024, autorizados mediante |la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 |a cual reldne las condiciones legales, técnicas y econémicas que gargntizan la ejecucién de los
trabajos objetc del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:

‘a

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“DESCRIPCION DE LA OBRA"

B

G

. “EL. CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

catélogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public

ecificaciones generales y
anos del proyecto gue se

a8 NUmero ___ de fecha ___

e__ de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de la Notaria Pdblica Namero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico NGm. -_| de fecha _de mes de
KXXX ‘

El/La C. guien se identifica con Credencial para votar de

Folio

y
acredita su cardcter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confdrmidad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero de fecha de_
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina NGimero

de __ otorgadaantelaf
de la que es Titular el

e de |la Licenciada Palmira
de la ciudad

de
ciudad de

, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propi

bajo el Folio Mercantil Electrénico NOm. ___ de fecha

edad y de Comercio de la
__de ___de _

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad

,len seguir considerandose

como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protedcién de ningldn gobierno

extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho

Tiene capacidad juridica para contratar y reldne las condiciones técnicas y econ
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad

derivado de este contrato.

bmicas para obligarse a la

municipio de

C.P. de esta ciudad de , ; Mismo que senala pa
notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mig
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ha inspeccicnado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecuci

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev
sus fracciones |, Il, lll, 1V, V, VI, VI, VIII, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Q
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sanciona

ra gue se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

de este contrato, a fin de
on.

stos en los articulos 52 en
bras Publicas y Servicios

do de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opi

Administracion Tributaria,
niones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico P00 0.0.0.0.¢.0.0.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAV|T ) O0.0.0.0.9.0.0.¢.0:4
Registro de SEFIPLAN XHXXKKX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

Registro CMIC
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en |la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.
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“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos|debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdamenes, permisos, licencias, derechos de bangos de materiales, asi como

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA”", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “"EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia dg asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otordara el 30 % (treinta por| ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N ),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlps en el sitio de los trabajos
Y, €N su caso, para los gastos de traslade de equipo, mano de obra e inicio de los trabajgs; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del prgsente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
. para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion gue acredite |a procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 {quince] dias naturales siguientes a su presentacion, deberé revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberan ser revisadas y con gl visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado parg ello de la Cerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de(20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran|en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la| amortizaciéon del anticipo
seguin lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numetrales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadg de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 péarrafo quinto de la Ley
NUmerc 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

racedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
corraspondientes que en su caso apliquen,

A\
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Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendr3 el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo por el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho convenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
‘LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA".

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pages de estimaciones no se considerardan como aceptacién plena de los trabajos, ya gue
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberad hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimacicnes dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ellc dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte

de “EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.
#

#  El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
g gquincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento

8 S
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desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pagc de los gastos no recuperables deberd constar por egcrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alglno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en gue incurra por la ejecucion de los trabajos

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 2 modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnidas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE" ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que harad por su cuenta “EL CONTRATISTA",|sin que tenga derecho a
retribucion adicicnal alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de

los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plaze sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

[Fn caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA GONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serg igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadag y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposiciéon de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en excesc mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en qgue se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo|65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadps con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacic de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes gue formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando cbligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en tode momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su

-1
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Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia ____ de
del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto-alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados. )

D) Que la fianza asegure la gjecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que LA CONTRATANTE’, o haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que enapego en la fraccién “I” inciso “d)” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “"Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la fianza
requerida”.

F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto nose libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

”
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H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la aflanzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de|lgnacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere inclrrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % {d|ez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA”, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endeso debe presentarse a més tafdar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y estg haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contraric, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo|cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias njaturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” seré el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como de las afectaciones
en le infraestructura existente, durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega, la cual debera
ser atendida en un plazo nc mayor de 8 horas contadas a partir de gue se suscite el dafio, mismo que debera ser
reportada de manera inmediata al supervisor de obra asi como a las oficinas centraleg de “LA CONTRATANTE" y
reparada en su tctalidad dentro del plazo sefalado, ocupando para ello el kit de regaracion con el que debera
contar “EL CONTRATISTA", el cual consiste en lo siguiente:

1. Bomba de Achigue o Bomba Autocebante de 4 por 12 hp.
2. Tramo de tuberia del didmetro que marque el proyecto.
3. Juntas Cibault para los didametros de tuberia.

Lo anterior no exentando de responsabilidades por el caso de existir y dafar tuberia no especificada en el plano
de proyecto, ya que bajo dicho supuesto se tendré el mismo tiempo para llevar a capo la reparacion de la fuga
no haciendo omision a que, independientemente del tamano del dafio causado a la infraestructura, la reparacion
debera tener en los casos de tuberias de 3, 4, 6 y 8 pulgadas como minimo un largo de 1.50m, mientras que, en
tuberias de 10 pulgadas o mas, la reparacion debera ser minima de 1.80m de largo, Ig anterior evitando posibles
racturas por ser menos a este didmetro, por lo que, en casc de no llevarse a cabo la reparacion en el plazo citado,
sera acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 de agua perdidos de acuerdo a la tarifa ya
establecida por la “LA CONTRATANTE", asi como responder civil y penalmente de ellps
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En caso de no realizar las reparaciones correspondientes dentro del plazo sefalado debera ponerlo en
conocimiento de manera inmediata a “LA CONTRATANTE", para que este realice las gestiocnes necesarias para
su reparacion, por lo gque los gastos que se originen por este motivo, incluyendo la reparacion de dafios causados,
perdida del vital liquido; sancién, cargos y/o cualquier otro supuesto que se actualice, seran cubiertos por el
“EL CONTRATISTA" a “LA CONTRATANTE" y serdan descontadaos de los pagos, finiquitos, pélizas o en su caso
deberan ser cubiertos de manera directa por “EL CONTRATISTA” asimismo, para la manipulacién de valvulas
debera contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE”, por lo tanto, conjuntamente con la fianza de
cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios
gue pudieran ocasionar, por el 30 % {treinta per ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, 11y 11, 177 fracciones |, II, Il y I\, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, IIl, IV y V, 183,184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111, 188 fracciones |, II, [II, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico noe previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al proegrama pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajes contratados.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de |os costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva: si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos iddneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catadlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
/N
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especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", parfa oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de carjcter personal, asi coma contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendernte de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"

tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo|de los trabajos materia de
este contrato, seré el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disppsiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de tedas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra ge “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el unico responsable de la ejecucién de los trabajos y defpera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de constriccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier rgsponsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualguier dafio material,
accidentes y perdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
incbservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega se causara dafo a la infraestructura
propiedad de “LA CONTRATANTE" esta debera ser atendida en un plazo no mayor de 8 horas contadas a partir
de que se suscite el dafo, el cual debera ser reportado de manera inmediata al superYisor de obra y reparada en
su totalidad dentro del plazo sefalado, ocupando para ello el kit de reparacién especificada en la clausula octava
con 2l que debera contar “EL CONTRATISTA", por lo que, en caso de no llevarse a cabo la reparacion dentro del

plazo citado, sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdid
establecida por LA CONTRATANTE", asi como responder civil y penalmente de ellos
que, de contar con el kit de reparacion, debera informarlo inmediatamente al supervi

bs de acuerdo a la tarifa ya

,Ino pasando desapercibido
sor de obra debiendo en su

defecto cubrir los gastos que le genere a la “LA CONTRATANTE", |a reparacion de log dafios causados y perdida

del vital liguido; sancién y cargos que seran descontados de los pagos, pdlizas y/o de

mas métodos de pago que

deberian ser dirigidos a “EL CONTRATISTA”, por concepto de pago.

Asimismo, para la manipulacién de valvulas deberd contar con previa autorizacion dg “LA CONTRATANTE".
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