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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segliin lo dispuesto en el Decreto de Creacidon de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administraciéon Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

Qo

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad gque acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo numero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI vy Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estdn contemplados y aprobados en la al Programa

, General de Inversidn 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-0XX-2024 |a cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse @n términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pubhc;; NUmero __ de fecha __

de___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de |a/Notaria Pidblica NGmero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop dad y de Comercio de la

ciudad de . bajo el Folio Mercantil Electrénico NGam. de fecha _de mes de
XXXX E

B) El/lLa C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confor! idad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero ____defecha___de___de.__ otorgadaante lafe de la Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimero de la que es Titular el | de la ciudad

de___ inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de ComerC|o de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico NGm. __ d¢ fecha ___de _

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara baJo protesta de deC|r verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, sillegare a cambiar de nacionalidad, én seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato: se refiere'y a no invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de . » Mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mlentras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucidn.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 1lI, 1V, V, VI, VI, VIll, IX, X y Xl de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

&

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignhacio de la Llave.
|

) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opinjones vigentes.

& i ;.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXXXXXXXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXXXXXXX
Registro de SEFIPLAN : XXXXXXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobligan enlo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___ dias
naturales, iniciando los trabajos el dia ___ de de 2024 y a terminarlos el dia ____ de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podrd iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DJEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, cgeberé tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y exproplaC|on de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATIST;A” los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permlsos licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea .competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia derentamlentos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal. 1&
i\’

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por Elento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
gque incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. {

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especifi¢aciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas.de la documentacién que acredite |3 procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacitn, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que tambien deberédn ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 40 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la sUpervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn'y, en su.caso, se incorporardn en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado ¢le Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracluz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
gue se cubran a “EL CONTRATISTA”". |
|
“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
slos requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de jalguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastbs financieros.
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptaciéon plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcién parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de

. “LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.
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{
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correcciéon inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que haréd por su cuenta “EL CONTRATISTA", §in que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la réposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion. ;
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas V¥ hasta la fecha en que se

ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". ]

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a'lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan- efectivamente  las canti Jades a disposicion 'de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo éS parrafo noveno, decimo

y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes qué formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten dlﬂ‘rante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar il uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia. {

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos'y procedimientos prévistos por la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz dé Ignacio de la Llave Y su

Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia 01 de
diciembre del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante sé sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno. ‘

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo péarrafo de esta clausula “EL CONTFATISTA” no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrata,

/ La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada paria operar en la Republica
i Mexicana.

" Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 6 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA" I ;

|

Avenida Miguel Aleman nuimero 109, colonia Fede}‘(al.
4 C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 0O

'rabajo




]

P

: Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

La poliza de garantia en que sea expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o’exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE’, lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 VY283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de gue proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de Ia fianza requeriaa’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL. CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado conveniy.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos: dentro del plazo ¢ubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" protederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. |
“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable delos dafios ocasionados a terceros; a f como a las afectaciones
en la infraestructura existente, durante el desarrollo de la obra y hasta su total coni lusién y entrega, la cual
debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, seréd acreedor a una sancidn carrespondiente al pago de
los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida porla “LA CONTRATANTE, por lo que responderd civil y
penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas deberd contar ccﬁjn previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, &keberé exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudierén ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.
i

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y lll, 177 fracciones |, I, Il y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v IlI, 188 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de ca¢la uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando' constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud!‘ de ajuste de costos a

“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

7
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‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resoluciéon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (anos) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitédcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir v recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con [os trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que reina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL. CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos v debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios Y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podrén ser reclamadas por “LA CONTRATANTE” o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusiéon y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara dafnos a
la infraestructura; la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, de lo contrario, seréd acreedor a
una sancidon correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por la
“LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacién de valvulas deberd contar con previa autorizacién de LA CONTRATANTE".

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial ototal, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechosy obllgacnones derivados de este contrato y sus anexos, con excepCIon de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deb@rd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE". |

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" #e origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que-hace mencidén la cldusula sqtha del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS 71
“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con a;nterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucidén de los trabajos.

I
“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra elwderecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciohes que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES |

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas ¢n el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econémicas a las estimationes que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicadd por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en gue debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha§ retenciones podran ser

recuperadas por |os contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
( al citado programa.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5.al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de.cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL. CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisidn
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en. este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra" vy a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentaciéon y se asentara
también dicha autorizacién en la bitdcora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

4
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obje’éjo del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. %ste convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quieT lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludil en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. li
La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaradn en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se haré con respecto del plazo pactado enla cldusula tercera Qbe este contrato; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cIa’usul% segunda.
|

La modificacién al plazo de ejecucidn de los trabajos serd independiente a la modiﬁc‘Fcién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puean integrarse en un solo
documento. _

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico ‘que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de eéke contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos $e establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en pl}azo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente padtados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiénto adecuado.

. < i L { I 5

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c)'y d), del Reglamento de la Ley Numerq 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

1

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podrd suspénder temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificadg, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la gque no podré prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de S inicio y de la probable

reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo & su personal, maquinaria
Yy equipo de construccion. {

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrédn de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relaciéon pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en la

/~ gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, No existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de |a Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de [a Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensidn.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 202 fracciones AL LV, VL VI VL VI X X XDy
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Pliblicas Y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisidn
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién Judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron |a
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 {diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga Y. aporte las pruebas que estime pertinentes en Cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

e
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando “%L CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas: ‘
A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de’}este contrato en la fecha

que el organismo sehale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar ® reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato yl sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por fada de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termlribcnon satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de'la Ley de Concursos Mercantiles;
|

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la alitorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"; |
{

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE", {

=

i
Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenciﬁs gque tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

; ; . " | . .
I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que ha)‘(a sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contratb; e
]\
K) Incumpla con el compromiso que, en su-caso, haya adquirido al' momento de Ia suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporc\lonada por el ente publico
para la ejecucion de Ics trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus arexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposicignes administrativas sobre
la materia. ‘

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajas ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregadb para la realizacién de los

trabajos. /"
7
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion |1l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminaciéon anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un términc de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, III, IV, V, VI, VII y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un

término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
"como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
/ Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I1l, IV, V, VI, VI y Vil 'y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamienta del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad. ‘

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casas que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutada se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como lds gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy s%‘e relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato. ;\

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTR.%ATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrég)_pactarse su recepcién. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos. - |

“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperabl Is,, siemprey cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directame ite con los trabajos objeto
del presente contrato.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado . anticipadamente e%te contrato, pagard a

|
D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcidn parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidard el
importe de los trabajos que decida recibir. ‘

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial. ‘

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relaciohados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, 11, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contr&to, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de sq; representante legal o su
superintendente de construccidn, la fecha, lugar y hora'en que se llevara a cabo el finipuito; “EL CONTRATISTA"
tendrad la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo..

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dehtro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose ¢onstar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general gue les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTi‘QATIST " no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado én el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su result%do a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emi%’c’m; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

d ;oe
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados vy si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |3 Ley de Obra Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada Casoy se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE”". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra- utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y-obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas de| Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a |3 propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA’, resolveran entre sf las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos 'de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

. B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
/} ‘dé término al problema planteado.
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya

emitido ésta.

|

D) Durante la reunién convocada, se haréd del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,

debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y compe: lencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desdeahora al fuero presente o futuro que don motivo de su domicilio

pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en &l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mi$smo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos enlaciudadde Xalapa Veracruz de Ignacio

dela Llave,eldia__de ___ de 2024.

“LA CONTRATANTE"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez
Directora General
Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direccidn de Operacién

Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinador Juridico

q
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“EL CONTRATISTTA"

& I\
Administrador Umico

|
|
|

!
Mtra. Claudia PachedL) Aranda
Directora de Admiriistracion

Ing. Gilberto Monterp Pérez
Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS:

OP-____-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( ___ PESOS 004100 M., INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA
XOKKHHKIHIKIKIIHKHIHXXHIKHIRAIXIIHI KK KKK KKK X KKK KK HIKIOCH I K IIKHK KX KK KKK O
SORIIIXXIXIIIIHI K I KKK IKHHKIK IR I K HKK KKK I KKHKK KK HEKHK XK KKK KKK
XOOCXIHKHKIHKHIXHKIKIIIHXHHKHI KK KIX KKK KKK KIXKXXHIHHKHIK IHHHKIHKHHHIOKXK (XX XX
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPAKIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAI_
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA: Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIITINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

- FIN DE TEXTOxmmnnmmmmmmmmmmmmm o

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

: |
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ___ EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OF ____-2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_ _—

{ : ____PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO | ES LA

V0 9.9.9.9.9.0.9.6.9.0.9.0.9:0:9.9.0.9.9.9.9.0.0.9.9.0, ></<)<V‘</<>(><><><>(><><X>(XX)(At)()( ) 9.9.9.9.0.9.9.0.0,6.9:9.9.9.9.9:

' ) 9.9:9:9.9.0.9.9.0.9.0.0.9.0.9.9.00.¢ XX)</<>(AYX)xX)(XXXXXXXX‘O(,K)<><\<\<\<\<\(><>“(><><><><X><X\</\/\
X . HOXOOKNOOCKAAAKAKK.", CELEBRADO CON LA bOMISlON MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE éXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CbN ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOj TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMQ‘NTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA #EQUIVALENTE AL10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDCB EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUN[CIF?AL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS Al CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXFbEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTEPPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINLJIT[VA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EIN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACION}ES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCION‘ES LILITINCISOS A) Y B), 1V,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, l1I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A),B)Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPPRANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

9.90.9.9.4

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LAJAFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____ -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
EEXRIRKHHRKHHHKIXIKARKHKHAKAKARHKHKIKIKHK KK KHHKIKHKHKHXIHKHK KKK KX HK KA KK KK AKKHKAKAX

KAHKXAXX

DX IOKHKIKHKHKHKIIHKIHHIIIIIIIHHHKHIK KX HXHKIK I IHHXHIKH KKK IHIOCHIH KK ¢
HORXOHARICHHKAXKHIHIKIXHKHHKIHIKIKHIKHI KK IR KIOEKIHKHIICHKHK XX IKHKAKIKIKOKIKIKAKIXHKIKHKIOCOCKK,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJIOS DE FECHA...... , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER;; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
'POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,iIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, l1l, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

/

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

/ ------------------------------------------------- T ) 1 =



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

. f DIRECCION DE OPERACIQN o
i C M AS GERENCIA DE PLANEACION X ﬂ
200 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a ap
; ¥ SAHEAMIERTO O XALARA PROYECTOS . Ayuntamiento B =

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV, LAS PALMAS) Y EN Bunaninsn dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA :
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

L Catalogo de conceptos

L Clave Descripcion ; Unidad Cantidg'
CALLE VIOLETAS

AGUA POTABLE

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: M3 2.74
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y
ACARREOQS.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 26.96
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 98.90
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.22
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA ZANJAS, EN SECO, EN
ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 21.76
1100 0CA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 60.82
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.89
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 60.08
EXCAVACION. _
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 38.83
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 2.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM @". PZA 2.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 xfi;so CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
; , {
4030 00 /FABRICACION Y COLADQ DE CONCRETO VIBRADO Y
, CURAD?... \
/ 4030 02 0.24
///
4 ,
17 e ‘
‘;"/"/;,?} )«Cf d
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACIQN
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
I CoMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPY PROYECTOS
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicid de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN

Duracion en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

MORAL: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fin g obra:
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN |
XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion ‘ Unidad Cantidad ‘
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA( ION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘: m3 26.96
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE |
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 24.50
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLT:0),
EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 134.81
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAM:Q
DE VOLTEO, EN CAMINO.. |
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 122.50
9007 00 ACARREO A PIE
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, M3 32.78
ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES M3/ES 65.56
PETREOS, ARENA. GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA
DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CO! |
CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE ‘
HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 164.84
PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYEHDO
EXTREMIDADES)
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCL UYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E//INST/ALACI(')N DE/CO’D%}’bE FOFO 90°X3" | PZA 1.00
CODOFOFO45-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", | PZA 4.00
INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. Vg
( 74
S ” N / A ”,/'
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445 COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Ayuntamiento &

Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN DuFaci6h en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin da obirg:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ’
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO EN
XALAPA, VERACRUZ.
| Catélogo de conceptos j
L Clave Descripcion ' Unidad Cantidad
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", PZA 1.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", PzA 11.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
8021 0D0A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 11.00
8018 ©0 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 72.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 18.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN
OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 2.00
SITAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI PZA 1.00
DE 3" DE DIAMETRO
SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI
DE 3" DE DIAMETRO
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACI(')N)
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 3.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACIONI RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA
DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDOQ EL
SERVICIO AL DOMICILIO |
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA TOMA 21.00
ALCANTARILLAD\O SANITIJ\RIO
- 1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
{
/ 1000 03 BANQUETA DE CON REI'O m2 16.05
7 1000 034 GUARNICION DE co 0.22

J'/Lro/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMII

ENTO

DIRECCION DE OPERACION B2y M @
c M AS GERENCIA DE PLANEACION b
COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y »dl €
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS ' | ! @
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inizig de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

w;unmmmntnlz B2 riEs

Dl.,..ra}I ion en dias:

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fin s obra:
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXlCO EN |
XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.82
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO mi 30.80
HIDRAULICO.
1001 00 ~ CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.91
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESQR. m2 18.13
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON ML 3.60
DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS.
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 4.55
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE M2 168.00
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO
NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A1 1/2, M3 13.44
DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA |
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE |
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.C. T
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN M3 153.61
1005 01 Limpieza y trazo en el area de trabajo. m2 176.32
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 58.58
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 47.35
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 166.99
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. - M3 17.63
1131 00 RELLENO EN ZANJAS. =TT |
1131 05A COMPACTADO AL 0% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCT O/ DE M3 121.13
EXCAVACION. /
1131 06A COMPACTABO AL 90% PROCTOR, CON MATERJAL DE BANCO. M3 104.03
1150 07A M2 17.50

u“”)"’
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M AS DIRECCION DE OPERACION S Y
GERENCIA DE PLANEACION \ & ‘
: : COMISIGON PUNICIPAL DE‘AGL‘M POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y % s
¥ SAREAMIENTO OF XALAPA PROYECTOS s P{é?‘
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fin de obra:
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXIGO, EN
XALAPA, VERACRUZ.

Duracién en dias:

Auntamiento

L

Catalogo de conceptos

- |

L

Clave Descripcién

Unidad

Cantidad

-~ H .
SEIPVCS208 SUMINISTRO ﬁ INSTALACION;
% ALCANTARILLADO SISTEMA

A~

VA
E/%’f?’//
Ing. ]

3060 00 : POZOS DE VISITA COMUN, HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD.
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD.
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD.

3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M
DE PROFUNDIDAD.

3120 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
HASTA...

312002 1.00 M DE PROFUNDIDAD.
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO
PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA
30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADQS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE:
MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

6005 028 INCREMENTO-POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN
REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS INTERIOR.

o] ;
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.

ALCANTARILLADO SISTEMA M!:;—I'RICO SERIE 25 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.

DE TUBERIA DE P.V.C.

NMX 215, DE 200 MM

E L 1/7
i
" {[ 'y‘\j‘ll
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M AS DIRECCION DE OPERACIQN
GERENCIA DE PLANEACION : ; ﬁ

COMISIAN MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inisid de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Durdi6H & dias:
CALLE VIOLETAS (ENTF\:E CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fir dp abrat
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ’
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN {
XALAPA, VERACRUZ. “
il J

[ Catalogo de conceptos
f Clave ' Descripcién “ ‘ Unidad Cantidacﬂ

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A | PZA 23.00
TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMITRO
INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" ‘

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M ‘ SONDEO 3.00

b
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAIION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 104.44

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 49.18
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTZ0,
EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 522.18
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3/km 245.88
9007 00 ACARREO A PIE
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETRE(S, M3 72.65
ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
9007 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES M3/ES 145.30
PETREOS, ARENA. GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.
DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 10.48
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE M3 0.70
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARRZQS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 m2 6.00
CM DE ESPESOR. P ‘
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 22.38
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA PE TRABAJO. m2 30.40
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ‘ENW CUALQUIER |

MATERIAL EXCEPTO ROCA, \EN, SECOT..

Y 3 : % . s _‘lj///
(o AT / Ing. Angel Pariaguirre-Gadcedo ‘
e asdo Juarez / s s \
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

) . DIRECCION DE OPERACION P
! c M ﬁs GERENCIA DE PLANEACION ‘%"‘ X E
& comsion municipaL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y < a ap
‘ ¥ SANEAMIENTO DE X ALADA PROYECTOS ® W Ayuntamiento B o2
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin de olia:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA '
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

Duracién en dias:

l Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidad
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 29.52
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 3.28
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON M3 1.20

MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y
ACARREO 1ler. KM

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 2.40

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 11.47
EXCAVACION.

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 10.40

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE:

MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 10.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN INC 3.00
REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS INTERIOR.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO|.. f

9000 05A ZONA URBANA TFiANSI"O NORIV}/AL. m3 18.05

9001 00A ACARREO 1ER KM| DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA (A VOL

/ 9001 05A ZONA/URBANA TRANS?’O NORMAL m3 3.28

) |
. l
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

CMAS

i COMISION MUNICIPAL DE AGLIS POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

LN tarmients

Ini :iq: de obra:
Duracion en dias:

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fin de obra:
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos B
| Clave Descripcion Unidad Cantidad I
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.05
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODU CTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLT:0,
EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 126.35
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 7.35
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA...
9006 01 a 20 metros, incluyendo carga de material de producto de la m3 38.08
excavacion
9006 02 En estaciones subsecuentes de 20 metros, de material produciolde m3/est 76.16
excavacion
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TON 3.99
TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIA! 3 Y
MONTANOSO BRECHA
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y TON/ES 7.98
DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN
CAMINO PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTANQSO
BRECHA
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M 40.00
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PPRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZ126 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A PZA 10.00
TUBERIA DE P.V.C. DE: 315 MM (12") X 160 MM (6") DE
DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
PRIVADA MAGNOLIAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANlTARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO ya
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 1.82
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO ‘ M3 0.76
1000 06 MAI\APOSTERiA DE PIEDRA |/ V4 ‘ 3 0.36

Ing.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION Ate) ﬁ
¥ COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a ] ap :
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento B :o
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Duracion en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Ein s b
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA :
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos 1
L Clave Descripcion Unidad Cantidad I
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE m3 1.84
PROFUNDIDAD
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00M m 0.22
DE PROFUNDIDAD
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO mi 21.40
HIDRAULICO
1001 c0 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 m2 1.82
CM DE ESPESOR.
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.84
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE m2 4.20
ESPESOR.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 64.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 100.71
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 38.53
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1.26
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.12
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 0.22
1100 OCA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 104.47
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 0.88
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
|
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 10.07
1131 00 RELLENO EN"Z’ANJ'Ag,...
9
/
1131 05A COMPACTADO AL ?0% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 109.96
EXCAVACION. f
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTQR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 45.83
/
1140 00 BOMBEO DE ACHIQU EfCO,I‘;I BOMBA AUTOCEBANTE,

.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B 0y e

CMAS

GERENCIA DE PLANEACION )
U8 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) | < A a a pa
: ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS ' " Ayuntarnianto
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inizig de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Durdkion en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin & obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA o ‘
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad l
1140 03 4" de diametro y 12 HP H 32.00
1150 07A ADEME EN EXCAVACION M2 103.56
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M 144.47
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA)
3060 00 POZOS DE VISITA _COMl:lN, HASTA...
3060 02 1.25 M-DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA (.25 M INC 1.00
DE PROFUNDIDAD.
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PZA 7.00
PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA
30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA)
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS
ROSTREADOS, JUNTEADOS CON...
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3 0.36
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAI'A DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/:" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDDS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATR()
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE-1" X 1/4" CON
DESARROLLO. DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE:
MEDIA CANA
6005 01A DE 0. 60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD PZA 2.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

/u&)7
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CMAS

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Avuntamiento 84 zo

L/’)VA 7=
Ing. E/; sto Rasso Juarez

e

Analista

Ing. Angel Parraguirre,
Jefe del Departam;ntg d

l‘Esfudios y Proyectos Pagina:

11117

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fif R b
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ.
l Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad—|
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 35.18
9001 00A ACARREO 1L1ER KM DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 26.34
2001 00B ACARREQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 3.36
2002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 52.77
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEQ, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3/km 39.51
9003 00B ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQO, EN
CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 5.04
2006 00 ACARREO EN CARRETILLA...
9006 01 a 20 metros, incluyendo carga de material producto de excavacion m3 25.21
2007 00 ACARREO A PIE
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, M3 38.44
ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TON 1.04
TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y
MONTANOSO BRECHA '
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECU_EN:I"ES DE 20 METROS, CARGA Y TON/ES 1.04
DESCARGA DE: CEMENTO, ACERQ, TABIQUE, TUBERIA, ETC.NEN
CAMINO PRONUNCIADO LOMERIQ PRONUNCIADO Y MONTANOSO
BRECHA A
) {
1.2.- DESCARGAS DOQ{ICITARIAS
1004 01 Carga a,camion dé materiial prodpcto de excavacion M3 83.60
1000 CO RUPTURA Y ElJl\OLIC{ON DE..
1000 03 BANQUETA DE CONCRET. i m2 23.40
A 1000 21 TR’AZQ Y CORTE C/COR ‘ Dy ) ; DE DISCO EN PAVIMENTO mi 78.00
= HIDRAULICO 1 ﬁf’
1 il | | "
(B ancedo



CMAS

281 COMISION MUNICIPAL DE AGUS, POTABLE
¥ SANEAMIENYO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM [II”ENTO

DIRECCION DE OPERACION B A @
GERENCIA DE PLANEACION Q ;
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } e
PROYECTOS

‘ I ]

Inicig de obra:
D!.vraFién en dias:

i
4
u

f«“ untammntn

e

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fify Qs e
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN “
XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
i
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE M3 13.51
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, (g m2 23.40
CM DE ESPESOR.
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 138.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER |
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO..
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | m3 30.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
ZONAB...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. \ m3 18.00
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 72.00
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.00
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO PE M3 19.91
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCC. M3 37.85
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE P.V.C. M 180.00
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.( INCLUYE: |
PRUEBA HIDROSTATICA) “
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A PZA 30.00

Analista

v

Ing. Eréste-Rag Juargz /(,

TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMZTRO
INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

(

Ing ArTgeﬂa/ gﬁlrre" (;_i}lésedo

Jefe del Depar}a’r/nento de Estudios y Proyectos P agina:

V4 |

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION A g
GERENCIA DE PLANEACION ‘ -
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y %& { xai ap
PROYECTOS W P Ayuntamiento B 2o
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin da obras
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ’
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos —|

Duracion en dias:

L Clave Descripcion Unidad Cantidad—l

6005 COA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE:

MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 30.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN INC 10.00
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.
9000 0D0A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINGO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 52.09
2001 COA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 18.00
2001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 13.51
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 78.14
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO.. |
A |
9003 05A ZONA URBANA TI/QANSE‘TO NORMAL m3/km 27.00
9003 008 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO: /
~7 9003 05B ZONA URBANA TRANSjI m3/km 20.27
% " 2.- RED DE AGUA POTAB _J

|
M |

- o |
< - |
- i
o M
W o d o J«.'fi

g . 7/ .
Ing. Erdésts Rasso Juarez P ¢
Anali$ta Jefe del Departamento/de Estudios y Proyectos Pagina: 1317
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Ing. Angel Parraguigjré ¢



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAI\*II?ENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION K
COMISIGN MURICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y o a a pa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS " Avuntarniento Bl o s
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicia de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Duration en dias:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fir di: obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ™ '
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN |
XALAPA, VERACRUZ. \
[ Catalogo de conceptos | |
| Clave Descripcion ‘ | Unidad Cantidad l
1000 00 ) RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 1.56
1000 05 Pavimento hidraulico M3 0.65
1000 06 Mamposteria de piedra ‘ m3 0.30
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.72
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE | m2 3.60
ESPESOR. f
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, L0 m2 1.56
CM DE ESPESOR.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ‘ M 5.20
HIDRAULICO
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 22.83
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 85.02
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.66
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FI1JA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 . 13.27
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIE ER :
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: |
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 53.09
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 8.50
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTI\)DO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCT®) DE M3 44.64
EXCAVACION. ‘
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCI'OR CON MATERIAL DE BANCC. M3 31.26
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ‘
ROSTREADOS, JUNTEADO 'CON.. P |
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 13, / M3 0.30
4030 00 FABRICACION Y COLAD /6E CONCRETO VIBRADO Y
CURADO... 7 //—
& //‘ \k:“l’ﬂ/’// [
-~ 7
. Ing. A 1 d
Ing. Erné as 0 Judrez // M nge Parragum edo

Analista ' / Jefe del Departarx/{ento de EStlelOS y Proyectos P igina: 1417
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B 2 g
e ? c M AS GERENCIA DE PLANEACION e
.K‘J&;" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y % '.
CE ¥ SANEARMIENTO DE XALADA PROYECTOS m s it &
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL Fin de obra:
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ’
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN

XALAPA, VERACRUZ.

Duracién en dias:

Xala

Ayuntamiento B s

| ‘ Catalogo de conceptos

|

L Clave Descripcion Unidad Cantidad]
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ) M3. 0.19
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE M2 399.60

CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", M3 31.97
DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
9000 QCA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINOQ...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘ m3 8.45
9001 0CGA ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 13.27
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.11
9002 OOA ACARREO KM §UBSECUENTES AL 1o MATEBIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 12.68
9003 00DA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3/km 13.27
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUEN,ITES AL 1o., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1.67
: i
9006 00 ACARREO EN CA’RRETILLA... !
/ i ‘
9006 01 a 20 metros, incluyendé) carga dé material producto de excavacion m3 9.66
9007 00 ACARREO A PIE
9007 01 A 20 METROS, IN\CLUYE NDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, M3 18.52
/’ ARENA, GRAVA, MATER’ML PRQDUCTO DE EXCAVACION.
i ““ “\“\‘ 4 4 |
N | 7? 71! ‘{;
77 A" i

Ty i) ¢ =

Ing. En;x/ﬁsto’R;sso Juérez A
Analista Jefe del Departamefito de Estudios y Proyectos Paginal
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CMAS

COMISIGN MUNICIPAL DE AGLIS POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAI\‘»‘II:EENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Fin.dp obra:
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN “

XALAPA, VERACRUZ.

puntamiento

Inicia de obra:
Duregion en dias:

-

Catalogo de conceptos {

r Clave

Descripcion Unidad Cantidad |
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TON 0.52
TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIALQ' Y
MONTARNOSO BRECHA
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y TON/ES 0.52
DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. N
CAMINO PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAF 080
BRECHA
2.1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULIC A
DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON
CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE ‘
HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 141.70
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", PZA 1.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3" PZA 1.00
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE! PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO10X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 10X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3!, PZA 10.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
EXTREM-FOFO-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 10", PZA 2.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 10.00
8021 07A DE 250 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 2.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLGS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2") PZA 44.00
8018 04 DE 22 MM X 102 MM (7/8" x A). F PZA 24.00
8019 00 SUMINISTRO DE EM‘ZI/-\QUES DE PLOMO
8019 03 PZA 11.00

Ana

/

s
o

Ing }?/Z ofRﬁ Judrez 7/

JE 76 MM (3") DE DIAMETRO
VY

77
Ing\Anggl,,arrag}nrre G cedo

Jefe del Departamento de Estudlos y Proyectos Fagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2 DIRECCION DE OPERACION
C M 5’&5 GERENCIA DE PLANEACION
7 COMISION RALINICIPAL I:IE'AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPY PROYECTOS

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN Duracibn s diss:
CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL
MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA COLONIA MEXICO, EN
XALAPA, VERACRUZ.

L ' Catalogo de conceptos 7
L Clave Descripcién Unidad Cantidad]
8019 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 2.00

SITAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI PZA 2.00
DE 3" DE DIAMETRO . .
SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI
DE 3" DE DIAMETRO

2.2.- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIONES)

REHTOMA20 REHABILI'H:ACI(')N DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA
DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

Fin de obra:

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERJA. TOMA 30.00

/ | | /

A \

‘ \’ /|
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Ing. Erfiestc Ragso Juarez ng. Angei Parr agum; g ¢ llCt? o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ESPECIFICACIONES GENERALES DE
OBRA
PROYECTO

“REHABILITACION Y CONSTRUCCI.N DE RED
DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GILY
AV.LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE
CALLES EMILIO PORTES GILY 2 DEL MORAL) DE
LA COLONIA EL MORAL REHABILITACEON DE
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS,
ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALADA VERACRUZ"

ENERO 2024

s
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CMAS

4 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

IM
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

 CLAVE TR CONCEPTO . ' UNIDAD
"J000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... |
100003 | BANQUETA DE CONCRETO S B B M2
100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO = | M3
11000 03A | GUANICION DE CONCRETO G . R
100006 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA - m M3
1000 07C | RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 200 M DI M3
PROFUNDIDAD |
1000070 RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA201 A300MDE | M3
PROFUNDIDAD ‘
1000 038 | DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: M/ Wo T M3
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, s procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al miaximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la eJeCUCIOH de todos los trabajos necesarios |)ara la ruptura y su
remocidén a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
serd motivo de ningdn pago adlmonal

El corte en el pavimento se pagara por separado y se evitara perjudic ar el pavimento (en
los conceptos en que proceda),y molestias a la poblacién. |

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clbico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto y. pavimento adoquinado cori aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada pof el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeiiero.

CLAVE CONCEPTO

- -~ |
TRAZO VY CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO | |
HIDRAULICO. 1 M t

&g
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 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
~ VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
- PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
- ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV, MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/olas indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se in'cluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondlente y los matenales tales como el disco, agua,
etc,, asi como ia operacién del equlpo ‘ :

MEDICION Y PAGO. - Este se h“aré por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto. »

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
DEMOLICION

1004 01

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camioén con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidn de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE ' CONCEPTO ' UNIDAD
100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | A_ | M2

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades

involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc. .Y su retiro a//
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de es}‘g

&
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| VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
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ESPECIFICACIONES GENERALES

concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados |

en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el dasmonte o algunas
actividades de desyerbe y Ilmpla no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago'se medird el area de trabajo de:la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida estad en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecuciéh, herramienta, material y mano de obra.

g
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ESPECIFICACIONES GENERALES

S — EOREET o GNiSAS
1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..

102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. , M3
102004 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, ‘ M3

1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... A
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD Ly Ly M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se’ entendera por ”excavaCIon de zanJas” la que se realice
seguln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para aIOJar la'tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, mcluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservaciéon de dichas
excavaciones por el tiempo:'que: se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberfa.
Incluye igualmente las operaciones que déberé efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico prewamente a su 'excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcjlla, o limo, grava, afcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados mah'ualmente_con. el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, gue cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza Yy con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapicoy que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

g | 7
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VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO |
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. !

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fijeé @n una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueid ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extracciéon. En caso de que el volumen- por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun 'y roca fija se determinara en forma estirnativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del valumen total.

El producto de Ia excavac‘iéhlse depositara a uno o a ambos lados de I3 zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el IImiite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debérd conservar este
pasillo libre de obstaculos, = :

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punig de las paredes de
estas no diste en ninglin caso més de 5 (cinco) cm. de la seccién de prayecto, cuiddndose
gue esta desviacidn no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberfa que posteriormente se ihstale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.:

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funciéon del
didmetro de la tuberia que seré alojadaen ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacidén de la tuberfa. Si por exgeso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiére un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, paria alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Reside nte, la parte central

del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera ¢jue la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi }*
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion dep

-
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2z DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
gque formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la.colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de'7 (siete) dias naturales."

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las eX’cavaCiones Yy previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes‘dé la excavacidn, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y‘puntales gque juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntalés seréh autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los.dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualqguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa vy
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista ,
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA (por

improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para/

Dagma 7 ie
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ESPECIFICACIONES GENERALES

estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajag de operacién de
vélvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de éxcavaciones para
zanjas. ' :

El contratista debera tomaren cuenta que la.excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considafe conveniente en
funcion de la estabilidad del terrenoy cuente con la.autorizacion por esdrito.

EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR APOR LO IMENOS 2.00 METROS
DE LA ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS I'N EL TERRENO QUE
PUEDAN PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es fuhcién de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo gue se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacidén a dos decimales. Al efecto se determinardn los vblimenes de las.
excavaciones realizadas. por el Contratista conforme a las Iineas dé& proyecto y/o las
indicaciones del Residente, :

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectlUe fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuzar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los ban¢os de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad ¢ por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente =i el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo d 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente

para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Se considerara que las excavaciones se efectdan en material lodoso cuando por Ia
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto gque para talefecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con. caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion, :

a)
b) Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y afines,

Remocion del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, \Y%
Extraccion de derrumbes. ' :

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua. TR FUUN S s

N BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL

14003 |4'DEDIAMETROY 8 HP. | L H

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Por bombeo de achique se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econémica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
Su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
equipo como de su eficiencia.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La operacién del equipo de bombeo de achigue propiedad del
Contratista se medird en horas (H) efectivas con aproximacion de O.. ‘5 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONACGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sidnlordenado.

No se computard para-fines de pago el tiempo de operacion del eqliipo de bombeo de
achigue que no esté ejecutando trabajo-efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hard a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y
capacidad de los equipos.

No se pagaré al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achigue que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerard para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendlmuentos de las bombas a continuacién se sefalan
rendimientos normativos:

- Bomba de 2" Didmetro de 30 3 45 m3/hr.

- Bomba de 3" Diameétro de 70 a 20 m3/hr.

—~ Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.

- Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

]CLAVE | CONCEPTO . | UNI
14000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTRIZADOS,

{ JUNTEADOS CON...

]400002 ST S CEENT O ARENATS e 5

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "mamposteria de piedra" la estructura
formada por fragmentos de roca unidos por mortero de cementd-arena; cuando la

mamposteria se construya sin el uso de mortero para el juntea

/ I
4
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
~ VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
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COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Unicamente por acomodo de las mismas, se denominara " Mamposteria seca o Zampeado".
Cuando el zampeado ya construido en seco segun la especificacion anterior se recubra y
se llenen sus juntas con una capa de mortero de cemento-arena, se conocerd como

"zampeado con mortero de cemento-arena".

Comprende el suministro de todos los materiales que intervienen en la construccion; la
piedra deberd ser de buena calidad, homogénea, fuerte, durabley resistente a la accién de
los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas; sus dim‘énsiones seran fijadas por
el Residente, tomando en cuenta las dimensiones de la estructura correspondiente, y no se
admitirdn piedras en formé redondeada. Céda piedra se limpiéré cuidadosamente y se
mojara antes de colocarla, debiendo quedar sélidambente_ asentada sobre las adyacentes,
separadas Unicamente por una capa adecuada de mortero. El mortero de cemento-arena
que se emplee para juntear la mamposteria, 'déberé tener la proporciéon que sefale el
proyecto y/o lo indique el Residente. El mortero podra hacerse a mano o con maquina,
segun convenga de acuerdo con el volumen que se neceSIte :

MEDICION Y PAGO. - La mamposteria yel Zampeado seran-medidos para fines de pago en
metros cubicos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente
en la obra los volimenes realizados por el Contratista segun lo especificado en el proyecto

y/o las 6rdenes del Residente.

El pago de estos conceptos se realizara en funcién de lo realmente ejecutado y de acuerdo
con las definiciones de cada concepto; correspondiendo el suministro de todos los
materiales en el lugar de utilizacion, incluyendo fletes, acarreos, maniobras, movimientos,

abundamiento, mermas y desperdicios, asi como el equipo y la mano de obra necesaria.

S A
1,1
% xaia
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o

No se estimara para fines de pago, los volimenes de mamposteria o zampeados -

V4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

' REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
| VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO |
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

- ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
| COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. |

ESPECIFICACIONES GENERALES

T A _ GRinED
""""" 306000 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA | R
306002 |1.25 M. DE PROFUNDIDAD ) T T pozo
3060 03  |150 M. DE PROFUNDIDAD T - | pozZO

""3060 04 | 1.75 M. DE PROFUNDIDAD o Y | POZO
7306005 | 2.00 M. DE PROFUNDIDAD : I | . POZO
""3060 06  |2.25 M. DE PROFUNDIDAD T U Tpozo T
"306010 | 325 M. DE PROFUNDIDAD - FET | " POZO
312000 | CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA.. !
312002 |1.00 M DE PROFUNDIDAD. '
3120 04  |2.00 M DE PROFUNDIDAD.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de' mantenimiento y limpiezg del sistema de
alcantarillado. IRRTL

Estas estructuras serén construidas en los Iugéres que sefiale el proyécto v/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacidn de las tuberias. No se permitifd que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberfas de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo 10s extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segudn el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién ce 1:3. Los tabiques
deberadn ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espe@sor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar despla:zada con respecto a
la anterior en tal forma gque no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado). \/

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero ¢emento-arena de
proporcién 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla.=—

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder:
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
. VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO

PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

y pulido fino. El aplanado se curard, se empleardn cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su.seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto'y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafna" correspondientes, por alguno de los proced|m|entos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran dlrectamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o :

b) Se construirdn de mamposteria de tabrquey mortero de cemento arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse eI concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los ;Cahal'es'de "media cafa"y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes dél Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique e‘I:R_esidente, se-construiran pozos de visita
de "tipo especial", segln los planos que proporcionara oportUn-amente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del 0Z0, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. /,;‘

/ | LS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACIéN Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL/DO SANITARIO EN CALLE
‘ VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO |
| PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y |

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA

. COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante, Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la constrdccion de los pOZos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisit@s sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. |

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de daida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA): Al efecto se determinard en I bbra las unidades
construidas seguin el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificanciglos pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferent =s profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas.de caida.

De manera enunciativa se 'sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como |a mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excaviidiones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales. '

N

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder.al/‘
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 |J'=d




MUSIEN MUNT
¥ SANTAN

DE &G4 POTARLE
T DE XALAPA

y(XaIagW

H. Ayuntarniento

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
| COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cozte A-A Corte £-07

i" ~ig. 1 Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL/ADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED 'DE AGUA POTABLE Y |
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

_CLAVE CONCEPTO | UNIDAD |
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... | | ¥
| 2243 03 |SENCILLOS DE 1. 40 MCON CANALDEIOOMM (4"). | PzA. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e mstalacién dé contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar : el Contratista para sumiinistrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto v/>/lo ordenado por el
Residente se requieran para ser éolocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, c;ue se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles,.y 'mar‘cos de fierro fundido. Los contraimarcos seran puestos

en obray el precio incluye mano de obra.

El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones
para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también

deberd contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalaciéon de contramarcos se cuantificard por pieza
(PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto tados los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo manichras y movimientos
totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado

en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

| CLAVE CONCEPTo i i :JNIDAD i
L 2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE‘ ]
| 2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. | pza. | \

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalaciér de marcos, a la serie U
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos

con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/
7
z/ ‘
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- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

- VICLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO

. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Residente; entendiéndose esta actividad por unldad de obra terminada. Los marcos con

tapa de fierro fundido seran puestos en obra

MEDICION Y PAGO. El suministro e mstalac:on de marcos se cuantificard por pieza
(PZA), en funcidn de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los
materiales necesarios puestosen el Iugar de su utilizacién considerando fletes,
maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el equ:po, asy comeo su limpieza.

¥

CLAVE | o , CONCEPTO UNIDAD

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURAIO...
4030 02 | DE F' c 150 KG/CMZ L M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el productoendurecido resultante
de la combinaciéon y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dlmensmnes que sefiale el'proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, deberd tener'una resistencia a la compresién por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién Yy manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorgdnico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

5 ;S
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL#DO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS [ENTRE CALLES EMILIO |
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED | DE AGUA POTABLE Y |

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

e S e Ao, W T e oY 41 Y A Y P 1 M o

| cPo | [Cemenio Portiand Ordinanie

e i,
’[ C P’:t.v ) ﬁ\.ememo Portland con Escoria Gra .:u.:xd:c de alwo harne
} AePCh Fmo Portiand Compuaste

‘1 o cps fa:mn.a Porziand con bumo de Silice _
][ C“-‘G [Ceme:m con Escania Granuiada de alto bumc

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debmra cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.
Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento prociucido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.
Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto hcrho.- Es el cemento
que resulta de la integraciéon de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemzahto que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.
Se entendera por Cemento Portland cor):'h.umo_ de Silice.- Es el cementd que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.
Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmentze escoria granulada
de alto horno.
De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias v se indica como 20, 30 o 40.en Newton por milimetro cuadrgdo (N/mm2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

g
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. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
~ VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
- PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
~ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

INOMENCLATUR

LOS CEMENTO! i
1 RY | Resivtente 5 los mattaeoe IR i é
E A fﬁ?}z reactividad a.csl:m 1"*-=§.1d0 ‘ l
[ 3 ppaanimds
:! B ngl;uiO _ i

Ejemplo de identificaciéon del cemento:

Un cemento portland Puzoldnico de clase 30 de baja- reacthldad alca!ma -agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que-en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hldI’OXIdO de calcio para formar compuestos
cementantes. :

La arena que se emplee para la fabrlcaCIon de mortero y concreto, Y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera con515tlr en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables v libres de cantldades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requ15|tos siguientes:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico deberéa ser tal, que en la prueba de color (A.ST.M,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea

satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.ST.M,, designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en

peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de

arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

¥4
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ESPECIFICACIONES GENERALES

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendlda entre “los limites maximos y minimos,
especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion e la arena dentro de
los limites citados, el Residente podré autorizar algunas ligeras variacionés al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacidon expresa por escrita, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tenér un contenido de
hurmedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y tjUe en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de Ln didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de pblvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos: | :

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sira aproximadamente
esféricas o cubicas. ]

b) La densidad absoluta no debera sef, menor de 2.4,

'c) El contenido de polvo (particulas m_enores 'de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) l(A,S.T.Ml‘; designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso. '

d) El contenido de partlculas suaves determinado por: la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpizn por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construic@ y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.
Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafoy tipo
aprobado, y disefladas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los/""
/vmateria|es componentes al final del periodo de mezclado. '

7
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ESPECIFICACIONES GENERALES

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. ' ,

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y delaintroduccién de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicién y consistencia de carga en:
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se
permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la
consistencia requerida del concreto.

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debers
reparar rapida y efectivamente o deberé ser sustituida. _

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad'y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consstenua requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la:consistencia uniforme requerida.

No se vaciaré concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie gue vaya a ser cubierta con concreto
haya sido deszalojada.

NoO se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de
depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningln colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejarad que se escurra, permitiendo o
causando segregacién. No se permitira la separacién excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porgue choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. S/
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en/c/:abag
“continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmerfte no excedem&d‘e 50
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(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sifio estara sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproximacaimente horizontales
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene €l Residente y se les
dard la forma prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se &segurara una union
adecuada con la colada subsecuente retlrando la "nata superficial" a biase de una operacion
de "picado" satisfactorio. ‘

Todas las intersecciones de IaSJuntas de'construccién con superficies cielconcreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel-o.a plomo segtinel caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta |n densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y matariales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicidn vertical v se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. '

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 [veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de' 4 (cuatro) grados centigradoes| En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de m‘ezdado, colados de noche y otras medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o netlaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibratloras de 10 (diez)
centimetros o méas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de mmenos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de conc:leto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidament= vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curard" con memlbrana o con agua. Las superficies guperiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies g@,

=7

mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. |
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Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formasy durante
la remocion. » :

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por 'un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas O por cualqu1er otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua - usada por el curado llenara los requnatos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se haré con la aplicacién de una composmon para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fm de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprlmldo introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estardn provistas de trampas efectlvas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- E|l concreto se medlra en metros cUbicos (M3) con aproximacioén a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto. .

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra v descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicidon y/u obtenciéon de la arena y la grava en las cantidades necesarlas
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtenolon

/f transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizagién. 4

// | Paglnagde 25
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c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, m: =rmasydesperd|C|os

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.
Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagancia unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Conftratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su. estricta regponsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyeCto y/o'a lo indicado por el Resideznite.

8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS... |
S E 0 DEE M M T T s
8018 04 |DE 22 MM X 89 MM (7/8" X 31/2™). DT " PZA
801900 |SUMINISTRO DE EMPAQUESDEPLOMO.. | b
801903 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. AR IR | | - pzA
8019 07 |DE 250 MM (10") DE DIAMETRO. o R | PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas éspeciales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las"piezés especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques dew‘pIOmo‘,‘ ei'hpaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la nor’matividadﬂvigehte, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias. ‘

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para registir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2). ‘

Los empagues de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga comn minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-:CFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normativiciad vigente.

MEDICION Y PAGO. - E| suministro de piezas especiales y extremicgdes se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segun sea el coihcepto; al efecto se
determinard directamente en el almacén de la obra el peso de cada tiha de las piezas con
limitacidon maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. Mo se considerara el

peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que «5tos se pagaran pg;f

o
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ESPECIFICACIONES GENERALES

separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya  que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demés piezas, se medirdn Yy pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondiente. _ ; ;

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b).- La fundicidén para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

C).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracterlstlcas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sm rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningldn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro mateérial, ;

Las bridas deberan ser del mismo materjal de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuadosy tornillos. :

Las piezas que no se ajusten a las. espec:lflcaaones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas seran Sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensauon ad|c10nal

Ing. Luis Angel Torres Molina In \\Angel P/a/m'ég irre Gancedo
Elabord Jefe del Depto. de Estudios y
Proyectos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

i CLAVE A CONCEPTO IUNIDADE
] 100000 | RUPTURA Y DEMOLICION DE... | ]
| 1002 03C " DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE TNCLUYE: MAND DE OBRA, } M3 ' }
‘ ~ |HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolici¢nj de la guarnicién de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con
instalaciones existentes. |

Para la ejecucion de estos frabajos se debe inspeccionar el sitio para LJI\')ﬂcar las guarniciones,
las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse pe e la instalaciéon de la
tuberia de proyecto cajas de vélvulas, reglstros o pozos de proyecto utlllzando el equipo
necesario para la demolicién. -

Comprende la ejecucién: de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y

equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagard por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvqlas registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada pw)‘f el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supevisor.

'CLAVE ' ) CONCEPTO N UNIDAD
100]08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, 10 CM | M2 -
DE ESPESOR
1001102 | PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ES| ESOR M2
) 1oo11o " | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM?2, 10 ¢M DE Mo
ESPESOR.
100101 | BASE DE GRAVA CEMENTANDA COMPACTADA AL 95 % PROCT )R M3
1001 07A | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, M2

>
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LA H /*wmt)rrmm*l 2022 - 2025

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CMZ CON DIMENCIONES DE
. 1001078 OTSXO 20X0.40 MTS. | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y Iongitudinales y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo: :

La construccion o reposicidon de pavimento o- banquetas de concreto, se hard sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo catdlogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagard por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

BT S e oneERTe T T .

C= G/C 10 CM
RASTREO PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150K / M2, M2
DE ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION. - Por el precio unitario estipulado para este concepto, el
Contratista efectuard una “Rastreo” dentro-de las zonas que marque el proyecto o

indigue el Ingeniero, que consistird en realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:
1.- nivelacién y conformacién de corona.
2.- Formacion de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que no se incumpla con la

legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.
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OMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACI(‘)N Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTAR'LLNADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET# S (ENTRE CALLES EMILIO |
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y |
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. !

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectle alyluina o algunas de las

operaciones aqui indicadas cuando considere gue no son necesarias.

REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista deberd emplear los: procedimientos y equipo «énsiderados en su
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingenierc ﬁaara suU aprobacion,
cualquier cambio que justifique un"mejor apr’oVechamiento‘ de su equipo y mejora en la
programacién de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no s«taﬁé motivo para que
pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contral o Se tomaran las

precauaones necesarias para que el matenal producto de este conce 3([0 no sea acarreado

por la accion de las lluvias..

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutard por el precio

unitario y sin otra compensacion adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccion longitudinal corno transversal en las
zonas de construccién para que el material producto del “Rastreo” det a acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o realizar el teridido a un costado de
las lineas de proyecto sin que se deba‘ solicitar algin pago adicional por el movimiento
de estos materiales considerandose estas actividades dentro del précio unitario de obra
terminada. Igualmente, la contratista deberd contemplar en su caso el resguardo,

almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y can la disposicidon que

indique o sefale el Ingeniero.

g 0 //
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- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

- VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIC
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

. ALCANTARILLADCO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de ‘lds limites tedricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las dreas que se ejecuten fuera de los Ilmltes O se alteren por causas
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. Los
danosy perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera de
las areas sefaladas en el prOyectQ, seran de la exclusiva responsabilidad de la contratista y se

cubriran a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

ALCANCES

Para fines de medicién y pago el precio unitario“"de obra terminada del concepto de
trabajo relacionado con esta especnﬂcamon mcluye lo: que corresponda por equipo,
herramientas, materialesy mano de obra necesarios para efectuar lo que se menciona en los

parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de medicién, el Ingeniero estimara la superficie expresada

en (m?), con aproximacion a una centésima (0.01). La medicion de las superficies se hara
en la zona de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es en (m?),

tomando como base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por cambios

ordenados y aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidad de obra terminada

establecido en el contrato para este concepto de trabajo.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILILMI'.?)O SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET#S (ENTRE CALLES EMILIO :
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE REL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 8 CM¢t. DE M3
CALIZO ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, P4 F{A LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN

OBRA, EQUIPO, MANO! DE OBRA, HERRAMIENTA Y P.U.O.T

At

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a Ia su )f’ﬂfICIe de rodamlento

gue se construye en capas, con .ma'teriales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir ser..i??el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizardn verificancia que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales U ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvé cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando-por las ‘caracterl’stic‘as,de los materiales si: requiera utilizar dos
0 Mas bancos para la construccién del revestimienté; la mezcla se haré con equipo, con la
finalidad de obtener un material unifofme, la eleccidon de la mezcla ¢uedara a juicio de El

Residente, el cual deberd garanti'zar'el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las sigt.ﬂiéntes actividades de
Mmanera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo ala zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona |

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

5
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO

PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacién al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no serdn motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccion derevéstimie‘ntos.se medira tomando como unidad

el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El Residente.

CONCEPTO UNIDAD
”'XCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO 'EN ZONA B...
' EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3
110004A | DE 2.01 A 4.00M DE PROFUNDIDAD. TR M3

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en Ia espeCIflcaClon general segun clave
genérica 1100 00 de las ESpeCIfICaCtheS ,‘Generales‘de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptosy se hardn de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacidén con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos serén
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la que
se realice seglin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacion aunooa
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal,
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para/

Pagina 7 de ,52
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET/AS (ENTRE CALLES EMILIO ;
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RIFD DE AGUA POTABLE Y _
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y f-'IN DE LA CALLE, DE LA |
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las ope raciones qgue deberd
efectuar el Contratista para aflojar eI materlal manualmente o mn equipo mecanico
prewamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del mateﬁial se entenderd por
"material tipo B', |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcillay lime, 9 bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zam‘bico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., gue cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueds ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fijla en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueg:la ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clagificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extracciéi }

En caso de que el volumen por clasificar: este compuesto por volidmenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en fbrma‘ estimativa el porceritaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacién se depositard a'uno o a ambos lados de la zanja, dejando lilare en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Itl’mite de la zanja 3.‘( el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratisté deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier pus Tto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de a\royecto cuidédndose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la codpavaaon debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente <& instale en la misma
guede a la profundidad sefialaday con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la za nﬁa serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la deliritan.

S/
A

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se disberad efectuar con |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas de concreto
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de. manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferiory en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar gue desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademesy puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el procceso constructivo y su variacion aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacidn en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sear realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), saran liquidadas con los mismos conceptos de ex
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COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase lcs5200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccidén
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y‘previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Tk : |

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantlflcara Yy pagal 21 en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran ‘op volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra: pare §u volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado ¢ Icgas planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien.en funcién de las condiciones de g materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estardn en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones. ‘

B CLAVE o | CONCEPTO | T UNIDAD
' 1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN, ZANJAS... |
| 130 02A | PRODUCTO DE BANCO. L |

e Himbtisi i e e — iy
5 |

M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonacids al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de‘\la Zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.
Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en s J!posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su ﬂaturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correctn, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material ¢ decuado para dejar )
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia. | /
La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor LS
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humede: vpran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion. | / \
!

V4 |
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder: \Ii‘
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA

COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas.que se construyan para apoyo de tuberias de concreto ser3
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inme_diatamente antes de tender la tuberfa Y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, silo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista:tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cUbicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente. ,

No se estimaran para fines de pagolas superﬁcnes 0 volumenes de plantllla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. :

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de Ia
utilizacion del material,

Seleccién del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacién
de la plantilla.

/ | / |
J ,
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
. VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET S (ENTRE CALLES EMILIO
. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RE D DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO | | UNIDAD
7150 07A | ADEME EN EXCAVACION ; s

H
!

_ ; \
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por ademe de madera abi i rto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cuﬁ.a-;fcon la finalidad de
estabilizar las paredés ‘de una excavacién a cielo abierto, asf contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del‘ma‘terialu‘que tienden a cerrar los espacios e><«;qjvados, produciendo
derrumbes sobre los mismos :y gue pongan en peligro la estabilicad de las paredes o
cualquier tipo de estructura cbhti'gua. Todos los trabajos que ejecutsa}el Contratista en la
construccién de ademes de madera deberan sUj,etarse a lo senalado en las normas y planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacién de los ademes se hard en forma conveniente y.se conser‘/ﬁ%\rén en buen estado
los soportes, troqueles, etc., que se estimen neCesarios para sostenar las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier daio que pueda causarse a cualqui@r tipo de estructura

contigua.

. . o ' s :\ .
Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los agﬂemes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indi¢adas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. El ademe de madera se pagaré' por metro cuadr%do de superficie de
contacto con aproximacioén a dos decimales conforme a las lineas de pm&ecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es ds ﬂ;ir, en el lugar de su
utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y maniobr: 15 necesarias para su
colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van a |permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fine éde pago la cantlda_d//

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/3 las indicaciones de/?( \

Residente. /
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fede:: a;‘.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (.
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VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO . UNIDAD

i
SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. § SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacién a Uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo. normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que

debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla'y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubicoy en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en.mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econédmicamente con el solo uso de zapapico vy que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peflascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositarad a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del didmetro de la tuberia que serd
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales p

{]/
Y Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federkl.
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ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO VY FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sear tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Resid:hte, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes Yy puntales qu'ejuzgue necesalios para la seguri'dad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos e vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado. 1

Las caracteristicas y forma de los.ademes y puntales seran autorizadas ’oor el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de Ios dafosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos. |

i
El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obrags cuando considere
que el estado de la excavacidn para sondeo no garantiza la seguridad negesaria para las obras

y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomard como unjdad de medida el
“sondeos’. Al efecto se determinaran el ndmero de sondeos realizacias por el Contratista

conforme a las lineas de proyecto y/o las mdlcaCIOnes del Residente. 1

CLAVE ‘- CONCEPTO 1 UNIDAD
e EEERS R FANGAS S e M| INIDAD
“31 OSA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCT® DE o
EXCAVACION, |

131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para r:=\|enar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberiug de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auixiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple d gposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso. ‘;

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando 2| material en capas ~ /

sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acyerdo con la / \
prueba Droctor para su maxima compactacion, del espesor que sefal >‘el R¢ / B

DYEDHE 3
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~ REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
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ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de plStOhes de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se deberad procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello. '

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, gue serdn humedecidasy aplsonadas

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando se
trate de material ricc en terrones o muy arenoso. En estos casos s2 procederd a llenar la,
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del #&rreno vertiendo ag(‘ua/,,_r:’!-"""
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharc to superficial; al;e/h.’a

7
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILll..|f:ull',j.‘)O SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET# S! (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHARBILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. :

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que séfale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fluérte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que tontenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termiriacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiznte. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. E| relleno de excavaciones de zanja que efectle ¢l Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacidn a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El mati:fial empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista ¢ serd valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida gue proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las siguientes
actividades: '

Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en «| sitio de utilizacion
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado cue esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

311500 |BROCALESY TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENC...
Iu

i\‘
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VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO

. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

- ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| 3M501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE | PZA

| POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO f

| ' PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
| POR LA SCT Y CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a'lo.sefialado en la especificacién general segln clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construcaon de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera bo‘r suministro y colocacion de brocales y tapas a

las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el-brocal a nivel de la rasante de Ia
vialidad de forma que no interfiera con el trédnsito ni cauce deterioro del pavimento, serdn
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberdn tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilaciéon del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estéa compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

s p ’ / g
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

_@83cem

@53 cm

5 - -t

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de bréc_ales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medird en piéZas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obray el equipo.
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET/\S (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE FMD:\ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO ¥ FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE DESCRIPCION: T UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APL/ANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 GMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
6005 00A | Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPIZRFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4! CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDL. CANA

6005 0]IA | DE 0.60 X 0.60Y1.00M DE PROFUNDIDAD PZA

INCREMENTO POR CADA0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE

B00s B 1 0.60x0.60 MTS INTERIOR. A o PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
genérica 6005 00 de las Espeaﬂcamones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su incpeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpiez: de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros d:beran ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetard a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones hormales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terrenc, de la pendiente del
albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimens dnes necesarias par/f
el mismoy se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre ¢limismo una plantill; K\
\
de cimentacién e mmedlatamente se procederd a la construccién de 1iha base de concreto -
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- REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
- VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO

PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADC SANITARIC EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que serdn
llevados hasta un nivel ‘de 10 (dlez) cm; abaJo del correspondlente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debers repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones gue correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricaciéon se seguiran las'normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6. mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la senalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi'mismo las juntas, coIores y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el

4

registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma /7'4"//
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja dgi’
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de (\

-~ largo x 25.4 mm (1") de espesor.
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALARA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET/S (ENTRE CALLES EMILIO
. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
‘ . ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos ¢l proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de'pago del conjunto di:lobras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapsz fpara albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones ¢orrespondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye ‘el,sq(r‘ni,nistro de todos los materiales puesids en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mana de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAvE P 'CONCEPTO by UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ODE P.V.C. M

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-(IONAGUA,

NMX 215, DE 160 MM DE' DIAMETRO. (INCLUYE PHUEBA DE
HERMETICIDAD.Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS256

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA w] :3 P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-JONAGUA,
NMX 215, DE 200 MM . DE DIAMETRO. (INCLUYE PHUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en las especificacicones generales segdn
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificationes Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacic h de tuberfa de PVC, r
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratlf‘a para abastecer las’ 4

/
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Rasidente, asi como él7
proceso de la instalacién de lo suministrado. /
e [
_4/
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
. ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
~ COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermeética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir.con la norma “NMX-C-412-
ONNCCET998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermeético; asi como la norma NMX-TO21-SCF|-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y meétodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del pléstico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna

sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos vy
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacidon el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 vde/:‘?f‘"

S/

febrero de 2010. o

) /
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. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
| VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETA§ (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE F?.'I:-l# DE AGUA POTABLE Y
* ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO V FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de th‘?i*no en materiales de
polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada er: ¢l Diario Oficial de |a
Federacién el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 lndustrla del plastico - Resistencia a la te mS|on de materiales
plédsticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en al Diario Oficial de la

Federacion el 05 de octubre de 2010. "i

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria dél plastlco Determmamon delare >astenC|a a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Ofic zal de la Federacidén el
06 de enero de 20T11.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industriéx del plastico - [ndice de fluidez de termbplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia dublicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004. !

NMX-E-166-1985 Plésticos — Materias primas — Densidad por columna c'g gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de V|genc1a publlcada ‘en el Diario Oficial de |3 Federacién el 04 de
noviembre de 1985. |

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastlco - Resistencia a la flexior: - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federau:m el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio d2 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico = Hermeticidad de la Qnién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. De::ﬁlaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012.

En relacidn con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligameitos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el

certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado jJor Entidad Mexicana / /
de Acreditacion, A.C. (EMA). ; N/

(o
et /

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e mdmebles a intervalos r}o

mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente: i \\

\
| .‘)
Nombre, razdn social, marca registrada o simbolo del fabricante. \
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. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
. VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
 COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

o Material del que estd fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADQO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen
» Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrlco el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién noexime al Contratista de Ia
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicablesy referidas
en la presente especificacién.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente con
anticipaciéon de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo

natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D232]1 es la practica de instalacién
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacidén que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL»\I%O SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET/S (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE FRF “‘ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y #IN DE LA CALLE, DE LA |
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. :

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

|
Para mayor referencia se debe consultar la hoja-de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.
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POEXALARA

- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

~ VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA. -

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un Iugér gue permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de |a ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberfa emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser descargada‘ rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargado_r frontal y de ahf hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y
horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafiar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

~O,
N
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Figure 1: Plpe Kandling ‘
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Fig. 2.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma témporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Et .Wplece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacencqe propuesto, a una ,
dlstanc:|a no mayor a los terceros puntos. Para tuberlas con campanas édjun‘tas un metodo 4
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Flgura siguiente, ur)

maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la « 1L:ecc1on Las capa’s \
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con .1\‘ enor numerode

4
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando diametros pequefios dentro de didmetros de mayor
tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia." Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberfa puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el Mmanipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura delapilado debers Iim‘itérse a aproximadamente a
2ma fin de que la tuberfa pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empadgues y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccién, protegidos
contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items. :

Ciertas normas de precaucién deberdn tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didametro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de méyor didmetro requieren de equipo tal
COMO ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon. o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo séguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberdn también tomarse otras precauciones.

Colocaciéon en linea de la tuberia

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.
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Figure 2: Stockpiling for Ball-and-Spigot Pipe (First Layer)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento.de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalaciéon de tuberia sélida comienza con una fundacién estable, El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamad )‘y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fih de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM'y fabricantes indepandientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con lsis necesidades de la
fundacidn en estas situaciones, en base a la severidad de las condicior‘z‘a‘s locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tubelia puede crear una
situacidén de peligro y hacer casi imposible la instalacidn correcta dm la tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, qrado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas S|tuac10nes se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidn de la envoltura del relleno la cual se coloca clirectamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser : uficiente como para ’
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener ¢ grado de la tuberia; ’/
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referenci a el de 4" (01 m) o I@/
estipulado en el proyecto

& N\
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Figure 4: Localion of the Bedding Area of the Rackfifl Envelopy

50{];5?21@*,:’7///////";////////‘/////% Iq in (0.4m) min.

W Fourdation N

Fig. 4.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana”en lainstalacién. Los agujeros parala campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexién a f‘inf,'de queho ocurra un punto de esfuerzo.

S SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APDYD DE LA CARMPARSA

M O AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUF ADOQ

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No =/
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento, /
piezas de conexidn y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando /
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechado;

ni manipulados de forma incorrecta.

g
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extrernos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el cofrecto ensamblaje y
funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, unade las principales inquietudes es la z;aj'wja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. :1 la inclinacién no es
una opcidén, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura. |

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funciorarmiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el rellenp como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sokte el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta infofmacion no tiene el
propdsito de remplazar |os requisitos de seguridad en la instalacién réacomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados ¢n el procedimiento
constructivo propuesto porla contratlsta ’

La manera més efectiva de mantener la integridad de la tuberfa y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe ext inderse por lo menos
3, del didmetro de la tuberfa por encima del encamado. El relleno dintro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o aderinado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o ¢l relleno.
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Figurs 3: Use of Tranch Box In Subirench Installation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros Ilneales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
0 bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.

MEDICION Y PAGO. - E|l suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado. e
/

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja. /

c).- Bajado de la tuberfia, instalacién y prueba hidrostatica con el anejo del agusd’ y

reparaciones que se pudiesen requerir.

/
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
estd especificacion. El material sera puesto en obra.

it I I & Lk, 3 GONCEPTO | e

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TIJBERIA DE
SUMIPZ86 |P.V.C. DE: 200 MM (8") ><16o MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE Y/ iE Y CODO PZA
DE 45°X6" ‘

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacién de pieza espe:tial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocer en forma definitiva,
seglin el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiiles que requiera la
construccién de redes de alcantarillado sanitario. _

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del paré'metro exiérior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminenﬁé conectandolas en
la insercion correspondiente en el al't:antarillado; el.otro extremo de I\a“j conexion, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y’ mortero pobre de
cemento, si éste existiere. - '

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximac® de 90 (NOVENTA)

grados en planta. 1;

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros 3 mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la ¢onexién serd del 1%
(uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar dé su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacidn escrlla del Ingeniero. La z
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicame apte cuando ello sea/
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetrc$. Antes de construiy

las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la silida del albafal cjxel
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro dal interior del mismo,

a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior de<\redio, ellos queden
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faltos de colchdén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y deberd
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de

determinado tramo del alcantarlllado después de termmadas totalmente éstas, se
construiradn las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yeey el

Codo de 45 grados; es decir serad por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCE PTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

00
9a9590A NORMA NMX- 45/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8005 04A TUBER[A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen-en el proyecto ejecutivo y/o
las drdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra asi como la instalacion
de la misma.

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM- /.
O0T-CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado samtarlo—v e
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementdndose con Ias
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a.continuacién: /

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC): i S
/
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Deberad cumplir como minimo con los requisitos de las normas me:dcanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificacion¢§ que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemiig de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa. ‘

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastécimiento de agua a
presidn con unién espiga-campana serie métrica, deberdn satisszﬁ%acer los requisitos
establecidos en la norma N_MX-E-231-SCFI—1999. |

Las conexiones de PVC sin plast'i‘ficante:_utilizados en sistemas de abasiécimiento de agua a
presion con unién espiga-campana . serie inglesa, deberan sati facer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tubgria de PVC regira la
norma correspondiente. . |
Los métodos de ensayos cumplirdny se llevaran a cabo con las normas siguientes:
: |
a) Ensayo de Resistencia a la presiéon hidréulica interna sostenici% por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP- 2004
b) Ensayo de Resistencia al aplastamlento conforme a la norma NN I)L( E-O14-CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E @15 CNCP-2005.
d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto pr =modo conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.
e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la hnorma NMX-E-021-CNCP -2006.
f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, c}:onforme alanorma
NMX-E-028- SCFI-2003. 1}
g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-(29-CNCP-2009.
h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos j conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI|-2001. |
i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de pé%stico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.
j)  Ensayo de Reversiéon térmica, conforme a la norma NMX-E-179-C NCD 2009.
k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a .a norma NMX-E- 213///
CNCP-2004. | /
l) Ensayo de Muestreo para la inspeccidén por atributos, conforme a las normas NMX;%
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

78
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL ¥ 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADGC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberdn contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estdndares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del'Residente, conservando la
tolerancia de 0.5 % en mm

El diametro exteriory el espesor de la pared de los tubbs se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccidén no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segtin el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y serd el (nico responsable de la custodia de la tuberfa y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la inserciéon deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranurade la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia. / ‘

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o/,-’;’/ d
Similar, de aproximadamente T mm. de espesor. V/

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado e
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta laym

la campana. Es ge
a de color quefse
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
N Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL/

| VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET

‘; PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RE
i ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO v
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la'insercion no se hagi

campana, ya gue la unién Anger opera como junta de dilataciér

Cambios de Direccidon de la Tuberia. - LLa curvatura debe hacerse Unica

del tubo hasta los Iimites que especifican los fabricantes para este tipc

cople no permite cambios de direccion.:

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomis

a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tenz1

100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea

proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del |

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de

| H. Avurtarsicnto

\DO SANITARIO EN CALLE |

$ (ENTRE CALLES EMILIO

D DE AGUA POTABLE Y
FIN DE LA CALLE, DE LA

ilhasta el fondo de la

nente en la parte lisa
de tuberia, ya que el

'ida que el tubo pase
\una profundidad de
dsible, se recomienda

ngeniero.

pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia proclucidos por la presién

hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido ci

construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de

2co dias da haberse
i fraguado rapido, las

pruebas podran efectuarse después de'dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que

no haya atragques de coricreto, las pruebas se efectuardn dentro de
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberédn estar comprendidos entre crucert

especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenard len

los tres dias habiles

s, incluyendo piezas
amente de agua y se

purgara de aire entrampado en ella mediante lainsercion de una valvuia de aire en las partes

mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presién de prueba n
apropiada y se mantendrd una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

jediante una bomba

,conforme a las lineas

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse unienc!b cuando menos dos

tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de calt

llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se ti
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Res
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial

{
v
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- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

. VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y BPAGO. - El suministro e instalacion de tuberfa hidrdulica de P.V.C., serd medido
para fines de pago por metro lineal, con ‘aproXimacién,a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero.de metros lineales de tuber|’a suministrada, conforme
‘a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el prec:|o mcluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas'y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de Ia zanja.

c).- Bajado de la tuberfa, instalacién y prueba hidrostética con el Mmanejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberl’as ‘suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las espeCIflcaCIones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentesen numero de metros Ilneales conforme alas lineas
proyecto y/o las 6rdenes del Residente. '

(A
A

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 A W‘ [oares cih

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO T1°X3", INCLUVE: B7ZA
1-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
'CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CODO DE FOFO 90°K3", INCLUVE: _—
90-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3" INCLUYE: b7
45-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
' TEEFOFO3X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3" INCLUVE: .
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFOIO SUMINIS ‘TRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 10X3" INCLUVYE: —
....... AN
"‘/
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7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL.E
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RE D
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y l
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

X3 MATERIALES, MANO DE OBRA; HERRAMIENTA Y EQUIPO.

"EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3" |
FOFO-3 | MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FOFO-7 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQ!J

'CRUZFOFO3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3" INCLUY!3

" EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 10

‘ Xalapa
L Myt viiento BT - DO

YO SANITARIO EN CALLE
(ENTRE CALLES EMILIO

DE AGUA POTABLE Y |
IN DE LA CALLE, DE LA |

PZA
INCLUYE: |,
IPO. PeA

DEFINICION Y EJECUCI(SN.-\' Se ‘entendera por suministro de ﬁ)iezas especiales y

extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se req!l
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especii

ieran y deba realizar
les de fierro fundido

con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques He neopreno, juntas

Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentesvnecesarios para la ca

nstrucciéon de redes

de distribucidn y/o lineas de conduccién de agua potable, conforime a la normatividad

vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de'las plezas especiales se llevara a cabo juntaniente con las valvulas

y tuberlas

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para rdsistir una presion de

trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiali
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga com}
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-

es de fierro fundido
Mminimo un 99.94 %
CFI-2009 y para los

empaqgues de neopreno su fabricacidn serd de acuerdo con la Normati}vidad vigente. Todos

los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacidn de piezas especiales y extremidades He fierro fundido at

conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocal

’/
las segun el proyecto

y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacién el resident? inspeccionara cad, Y

. . . . . \
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su mariufactura. Las piezas \j)
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ninc[m lugar de esta. Asi
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- REHABILITACION ¥ CONSTRUCCIGN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
- VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
- PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADC SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
~ COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

mismo deberd cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas. :

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalarén los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad
a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estardn formados por las cruces, codos, valvulas y démés piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente. '

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moaviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presic’)n de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Las partesintegrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presidn minima de prueba
de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg?), sin gue sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacién diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobaréa que
el empaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado 3 las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de |as piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando i
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua‘,,;;,;,’f/
Si durante la prueba de presién hidrostatica a gue seran sometidas las piezas especialeéﬁf’
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deber3 c/jé

Avenida Miguel Aleman nmero 109, colonia Federal
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALARK

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET:S (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RE[LD DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
| COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ. |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un ﬁmpaque gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anter'i:)‘\ridad,

La instalacidn de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerzf, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. |

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especialis y extremidades se
medirdn en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinarik directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una delas piezas con limitacion miéxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No'se considerara el peso corresﬂ?ondiente a tornillos,
empaques Yy valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por st parado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad para pagar serad de acuerdo | !

on el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

. . | . |
El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o valvulas

que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, yi| que en este caso no
se consideraradn estos para fines de pago. ‘

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por u;; idad conforme a los

precios del catdlogo correspondiente. |

a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido @ris de grano fino o
uniforme en lingotes; que llenen los requisitos de la A.ST.M;, Edpecificacion A-126-42
Clase B. »

b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sanz;a, limpia, sin arena o
impurezas. _ |

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una aparienciaﬂlisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. *

d) La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, serd de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguiehtes requisitos de la /.
especificacién A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion efipecifica que seﬁalen-/"}/ﬁ/
adiciones o modificaciones. z7

e) Elacero usado para lafabricacién de tornillosy tuercas cubiertas o cualquier otra parge  */
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de 1§ ASTM o la que'la [\
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen i

g
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
. VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
- PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
. ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
. COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AS.TM o la
gque la sustituya, salvo indicacién especifica. j

g) La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién el sistema queden las
vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes .en Ias mlsmas deﬂCIenCIas en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualguier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaqgques adecuados'y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

2240 00 |CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS,
MEDIDAS INTERIORES...

2240 10A [ TIPO 10 DE 130 X120 M. o CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadasy destinadas a alojar las valvulas y piezas

especiales en cruceros de redes de distribuciéon de agua potable, facilitando la operacién de

pe L7
Z /

v / \/

dichas valvulas.

/N
/ i
A’/ \
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLM[}I)O SANITARIO EN CALLE
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET/S (ENTRE CALLES EMILIO
PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefi dl%dos por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instalada:llas valvulas y piezas

especiales que formaran los cruceros correspondientes. \

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hard siguizndo los lineamientos

sefalados en el proyecto y/oll‘as 6rdenes del Residente. \

La construccién de la cimentacidon de las cajas de operacién de valvlilas deberd hacerse
previamente a la colocacion de |las valvulas, piezas especiales y extrerriidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha zimentacién al nivel

correspondiente para que gueden asentadas correctamente y a sus niyeles de proyecto las

el oo

diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprob:ido por la CONAGUA,
y salvo estipulacion u érdenes del Residente, serdn de tabique juﬁjteado con mortero
cemento-arena en proporcidn de 1.3 fabricado de acuerdo con ;‘Io sefalado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mojados |oreviamen':i a su colocacién y
dispuestos en hiladas horizdhtales, conjuntasde espesor'ho mayor que TS (unoy medio) cm.
Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados cori respecto a los de la
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas vertic:a\‘es de las juntas que

las forman (cuatrapeado). |

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea par la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de ¢peracién de vélvulas

quedara formada por una losa de concreto simple o armado, didl las dimensiones Y

L - . \ .
caracteristicas sefialadas por aguellos y sobre la cual apoyaran los cuatfo perimetrales de la/
| '/’

/
o

caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros..

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubriri con un aplanado de

mortero cemento-arena en proporcion de 1:3y con un espesor minimo e 1.0 ) centimetro,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser curados
durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la construcciéon
de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el Residente asi lo
ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de

las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio

especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONACUA al Contratista.

Cuando asilo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo:los lineamientos sefialados

por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco dela losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se'le soldard un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para ‘dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa y del terreno natural o
pavimento, segln sea el caso.

b) Por medio de fierro dangulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segin sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

d) Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados al ‘
marco metalico de la losa. "

e) Yaterminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara COﬂCI’etO/ /
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Resnd '

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de villvulas deberan tener

el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Resid Inte y deberan llevar

empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, ¢ ‘;
dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual «¢
Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuii
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las '\
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caj: z’
Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empi)
deberdn quedar en su parte superior al nivel del pavimento o teri
el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las ca]
vélvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caract:

aprobadas por la CONAGUA. ‘

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundida

sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado
indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa ¢

la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de vall

distribucién de agua potable sera :medida para fines de pago en |

considerdndose como unidad una caja totalmente construida e incluy

y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido vy f

cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nUmert
; ; P 3 : ; {
tipos de cajas de operacion. de valvulas efectivamente construidag

sefalado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente. ‘

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actiy

estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestosen el |,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y des
mano de obray el equipo necesario. Para su pago deberd evaluarse el tij]

con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

J \‘ .
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 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
- VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
. PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y FIN DE LA CALLE, DE LA
- COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

Tipo

1 50 a
2 75 a |
3 200 a
4 450 a
5 50 a
6 150 a
7 250 a
8 350 a
9 50 a
10 150 a
11 250 a
12 50 a
13 250 a

2 : 75 a
3 200 a
4 450 a
5 50 a
6 150 a
7 250 a
8 350 a
9 50 a
10 150 a
11 250 a
12 50 a
13 250 a

Fig. 8.- Dimensiones generales para cajas de védlvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Aplanado da cemanto |

de 1 em de sspasor { ~ MNivel da la calle
o \[ — S
¢ e o %S |
[S [ S . . &
A P B0
—t— Dalada concreto Giin

10 |° L R B __t___ e o’ © 2vars de 34879

ST Murw de sabilyguc

10 Cancreto refor ghao

| N—

Fig. 9.- Caja de operacién de vdlvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 10.- Caja de operacién de vdlvulas (Planta). Fuente: M.A.P./\.S. libro 12. - v/:"
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
| VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO
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COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

61.5 = I

Marco de Fo. Fo. Tapa de Fo. Fo.
; 50

Corte B-B

Corte A-A

Fig. 12.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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 CLAVE " CONCEPTO | R | UNIDAD
9000 ACARREO 1ER KM  MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV/CION '
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO... | |
‘9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. P | M3
9001 00A |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE V\OLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
"9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
‘9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLIé”ﬂ'I"N EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
19001058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL B M3
2002~ |ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE|
00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
"‘9002 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. o T M3/KM
9003 |ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAM!I’ﬁN DE
00A VOLTEO, EN CAMINO... s
9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM S
9003 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL pnoouu"o DE S
00B DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO. A
9003058 | ZONA URBANATRANSITONORMAL. M3/KM )
9006 oo "ACAREO EN CARRETILLA

bqio

V_,\, M«; ;‘(/
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. COLONIA MEXICC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

900601 | A20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL BE PRODUSTS DE | M3
EXCAVACION
500766 | ACARREO AP _
1900701 | A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, | M3
ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
900702  EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS DE MATERIALES | M3/Esh
_ PETREOS, ARENA. GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
9008 01 ACODOMBERRS T ARBE X Mmmmmmmmg@mm@e@mm ERFON
EH[CBENI@AE/MNCEBDME{\@HY&D@IROMEN.AMNN’IKD(BIM‘&S(DAB‘R\B@}N@SO
BRECHA

9008 02 |EN ESTACIONES SUBSECUENTES BESG METROS, CARGA Y DESCARGA | TONJES
DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO
PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTARNOSO BRECHA DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio desighado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavaciéon en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medird en metros culbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto dé excavacién, en camién de volteo en kildbmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros clbicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird seguin la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente

CLAVE CONCEPTO UNIDAﬁ/ f

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE E)(CAVACION | /

REHTOMA-00 /

g

3 Avenida Miguel Aleman ntimero 109, colonia Federa
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILL
VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y AV. LAS PALMAS) Y EN CALLE VIOLET/
| PORTES GIL Y 2 DEL MORAL) DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACION DE Ri

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MAGNOLIAS, ENTRE AV. MEXICO Y |

| COLONIA MEXICO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

O SANITARIO EN CALLE |
(ENTRE CALLES EMILIO |
DE AGUA POTABLE Y
IN DE LA CALLE, DE LA

{

INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POL
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZ
SERVICIO AL DOMICILIO

CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera rehabuhtacnon de ton
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de 1
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto eje!
del Residente se deberadn de contemplar en su totalidad en el presupu

REHTOMA-O1

Se realizard una excavaciéon a cuando menos 0.50 m de profundida
tuberfa, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% cor
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacidn de toma domiciliaria, serd medi

por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran dird
de piezas para tomas domiciliarias sumlnlstradas conforme alas llhu

6rdenes del Residente.

De mahnera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellen

abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llay
on alma ¢
ra Ilave de

de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", reglstro P
necesario para su correcta ejecucion.

{

DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y 1

|

[ETILENO
1/2" DE
RONCE
DO LO
ANDO EL

TOMA

la domlcmarla a las
2posicidn de tomas
a realizar durante la
tutivo y/o las érdenes
>sto de proyecto.

4 para colocaciéon de

material procedente

da para fines de pago
ctamente el ndmero

1S de proyecto y/o las

!35 y la instalacién de:
le de insercién de 1/2"
e aluminio de 1/2" de
&aso o bota y todo lo

Ve //‘ R
Ing. Luis Angel Torres Molina Ing. Angel Pafry

rﬁgu
Jefe del Deptd. cl
Proy?ct

]

Z/ |
DVEIVE

Elaboré
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT

c

e

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL |
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL F
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO D
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PAR
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANII€
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENT/
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUT
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO

D DE XALAPA, VER.

DEL LICITANTE Y
LOS TRABAJOS.

ARA REALIZAR LOS
E EJECUCION QUE
A LA DESCRIPCION
SRAMA FUNCIONAL
ENCARGARA DE LA
\RA EL SISTEMA DE
AR A TRAVES DEL

QUE EL LICITANTE

DE LA EMPRESA)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI' SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIO:N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 PT—Z
DIRECCION DE OPERACION
"GERENCIA DE INFRAESTRUCTORA /1 NOMBREBEEASBRA——7—————————
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE DE:

LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [|ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR _ COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

/

v
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g

P
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\
DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OFf
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDU
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUEv
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMEFE
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGUE

CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPEC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC(
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

TODAS

TO DE XALAPA, VER.

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU

CARACTERISTICAS
ICITACION, SIENDO
LA PROFESIONAL,

EL ORGANISMO LE

TADO EN UN LAPSO
IADOS EN COSTO Y

O DE CONTRATO VY
S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
, NO HAYAN SIDO
A JURIDICA EN SU
"TIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
, NO HAYAN SIDO
L MONTO DE ESTAS

D> DEBERAN ESTAR
SUS HOJAS
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. [LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 DT-4
—— GERENCHA-DEINFRAESTRUCTIRA————— — 14
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMADEL |[PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | LICITANTE | LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA
CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE
Y OBJETO DE LOS TRABAJOS | CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO | POREJERCER | TERMINACION
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DIRECCION GENERAL
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIO
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES |
DIRECCION GENERAL PERSONAS 4
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N A

PT-5

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAIJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYE(
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

CTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidn a Cuando M
de fecha relativa

[«

DE INFRAESTRUCTURA

>nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prot

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la prep
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, |
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién pr
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscab
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Se
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adm

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conform
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

O representante legal de
esta de decir verdad lo

aracion e integracion de
tiones a los Licitantes de

as normas de calidad de
oporciono de acuerdo al
o del cumplimiento del
|

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
idad de ajustarme a sus

bretado del nte.

TO DE XALAPA, VER.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

/ ATENTAMENTE
7

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Q%’E ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUHLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS v DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Nudmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:;

ll. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las

que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control

respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio

publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
- Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4
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|

lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacign y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de alglin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversig respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda priesentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient® de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo; ,

VII. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Enté Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno comn la convocante derivado
del contrato rescindido; |

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el quarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip% de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte dé las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicds por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién cpn la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables. ‘

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

|
|

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel memjbretado del Licitante.

4
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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i

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-001-2024

DIRECCION GENERAL ) PT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE [ FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION|DE LA | DE:
LOS TRABAJOS | PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO ‘i/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION |

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa 3 los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o comp representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente: '

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionadop de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadog con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

'/]/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

e
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-001-2024
DIRECCION GENERAL ) pT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS: :
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:
MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

AT'N: ING. GILH

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

<

enos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciong

en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria &

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y acept

consignados en dicha reunidn.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los &

en ellay considerdndolos en la propuesta que se presenta.

e

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

'ado todos los acuerdos

cuerdos gue se tomaron




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

\L\
£y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

|

LICITACION POR INVITACION A CUA
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-001-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

NDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONI
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

'RATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILB
GERENTE|
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando M¢
de fecha relativa

[

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

2Nnos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comg
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi co
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacidon, asi como mi ca
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicion

de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccidén XXVIII de la Ley NUmero
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conducta

publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propt
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue cond

con relacion a los demas participantes.
ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

nformidad de ajustarme

>s de practicas desleales
je subsidios, cuando se

origen extranjero de los

325 de Obras Publicas y
, declaro de igual modo
s para que los servidores
lestas, el resultado del
iciones mas ventajosas,

TO DE XALAPA, VER.

5

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel memb




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE DIICEMBRE DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL |
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTI
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REC
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL

TO DE XALAPA, VER.

ICITANTE DEBERA

A ASI COMO SUS
ISTRO FEDERAL DE

(CREDENCIAL DE

ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECGAL

DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CE[’L

ULA DEL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (A*

PARA COTEJO).

q

EXAR ORIGINALES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-001-2024
DIRECCION DEOPERACION

PT-12 |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

RAZON SOC

IAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

TOTALES

INICIO TERMINACION

MES [ MES MES || MES || MES

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

‘\\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE L OS

PT-13.1

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD AI_IQ_S:BL;S(L)CS)S INICIO || TERMINO M;ES M2ES MZES MfS M5ES MGES TOTAL

/|
/L
E—

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto

. °

—r




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ARO
NO. DE AREA DE TOTAL
EQUIPO - UTILIZACION EFECTIVO ERUIPEE . TervinG || MES [ MES [ MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

\

/|
//

A\

\
A
A\

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la

N\

clave del concepto

J

L unidades a utilizar

Cantidad de |

v




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

TRABAJOS

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-001-2024
SN-DE-ORERACION = ET;}?}g
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-001-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT13.4‘

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA ARND

TOTAL
TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES ME MES MES MES MES

CATEGORIA




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |

4.21.2. PROPUESTA ECONC
i

q




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

TO DE XALAPA, VER.

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICDS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIERE DEL LICITANTE,

SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMER

O DE LICITACION,

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL

LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|
ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS

DE PROPUESTA.
MATERIALES MAS

REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA

RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS [0

EL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTE’NER, ADEMAS, EL

DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE=1.5 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS I\lLHSMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION/DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-001-2024
DIRECCION DE OPERACION PE—'I .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD FRELID




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

TO DE XALAPA, VER.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA

ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN

LA REFORMA DEL

ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA L
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL
EL MENCIONADO CALCULO.

ETERMINACION DE
SE UTILIZARA PARA

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES

POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO

2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
[ ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(Tl) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

(*) Tp
T T!

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
) APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ) PE-Z
P a— ____IDESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIO | TR/Tl | SALARIO BASE DE LEYIMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DiAS ART25| ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART | ART | ARTIE8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCII| 107 147 | FRACCI, | 211 | ARTI68 FRACCION | (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC DECIMAL
2023
$ 7.56875 % $
105 % % 2040 10| 070%| 175%| Veria %| 100%| 200% 500% $
UMA 2023

TL

™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 PE-Z

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
i 1.51 a2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a3 2.50 UMA 3.751% |  $208.52 $259.35
\Y 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
\Y| 3.01 a2 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIIl| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Traunsitorios

Primero. Ef presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabia:

Salario base
de 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion

3.160%  3.150%  3.150% 3.180%

3.281%  3.413%  3.544% 3B76%

1.5142.00
UNMA 3.575%  4.000%  4.426% 4.851%
201a280
UMA 3.751% 4.353%  4054%  55568% 6.157% B.789%  7.360%  7.962°

3.869% 4.588% 5307%

3.953% 4.756% 5.559%

4.016% _ 4.882% 5747%

' adelante 4241% 53% 6422%  7.513% H603% % 10.784%  11.875%
* Salario Minimo
7 ** Unidad de Medida y Actualizacidn
v




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARICQ REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-001-2024
DIRECCION DE OPERACION P E-ZJ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
. ATEGO
No e RIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA [AS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

{
PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS VY
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACICN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCI(:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 PE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. , CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

%

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) .FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

.- CARGOS FIJOS :

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D N
(1) SUMA CARGOS FIOS ||
1l.- CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/An = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS "
Il OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
I111.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

: COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=§
/ COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = § (\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬂlTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONOCRARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATIOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

ooOwp

m

n

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES !
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES i
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmmoOwP

y




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECC!ON DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

y=

7




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS |
F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE ZONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO) |
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEE
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PQ
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES

AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COS
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL

EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE ¢

DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS,

TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO |

COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAM

INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDI

SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CON
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION [

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

g

FINANCIAMIENTO.

3ERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROGCRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

IENTO LA TASA DE
CADOR NO PODRA
TRATO) Y EL COSTO

)E NO SENALAR EL

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-001-2024
DIRECCION DE OPERACION ) P E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL [FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
ENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

5

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORQESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

q




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

5
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|

TO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION
CUANDO MENOS TRES PERS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE |
TRABAJOS:

A
ONAS

PE-4.4

L OS

y

vigilancia.

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al | Supervision, control

Art. 65 Parrafo Quintg
LOPSRE

de la 0.5
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACTION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL ‘DE LOS
TRABAJOS:

PE-5

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N° CONCEPTO
€osTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO s IMPORTE
[ | | I | |
I MANO DE OBRA | [ suma's [
| CATEGORIA | unDAD | cANTIDAD | Costo | IMPORTE |
u
I | | [ | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, | SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
€osTo
NOMBRE r
MBR UNIDAD CANTIDAD i ey IMPORTE
L l [ [ l |
SUMA $
|| COSTO DIRECTO = [ TOTAL $ [
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES |- R CENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.) }
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL {C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.) |
PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+ C.F. + C. U. + C.A. ) UNIDAD
7\
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACIOI* A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-001-2024 PE-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PR;ECIO IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO p—
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) . $
a
1
I
i
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

p
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI(¢
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-001-2024
DIRECCION DE OPERACION

DN A
RSONAS

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS '

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRC
J

PUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILE
GERENTE
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Mg
de fecha relativa a

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ

DE INFRAESTRUCTURA

>nos Tres Personas N°.

los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prot

siguiente: ‘
1.

NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad
de la Llave

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere e
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con |of
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta prop

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la conv
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el j
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable Yy Saneamier

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para ob:
delterrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse d|
obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios q

e

D representante legal de
esta de decir verdad lo

Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestas del articulo 52 de Ia Ley

b de Veracruz de Ignacio

sta licitacion de acuerdo
5 precios unitarios cuyos
osicion.

ocatoria de licitacion, las
Jego de planos que nos
to de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
Urante el desarrollo de la

de obra que nos fue
Yy que se ha tomado en
e proponemos.

TO DE XALAPA, VER.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todosy cada uno de los precios uritarios que nos solicitaron,
tomando en consideracidn circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposiciéon con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algtn
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION

GENERAL DE LOS

TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERC
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO ME}

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y C
CONCEPTOS.

GACIONES DE LA

NSUALMENTE.

OHERENTE ENTRE
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIDAD

CLAVE

CANTIDAD

PRECIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

AN

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

Vz.
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PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PAR
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO

CALENDARIZADOS
A LOS SIGUIENTES

CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MN;’NO DE OBRA
\

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO VY

CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE

MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO (
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANEN

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO (
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PE
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO [

CALENDARIZADO Y
ADQUISICION DE
TE.

LALENDARIZADO Y
RSONAL TECNICO,
E LA DIRECCION,

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 :
DIRECCION DE OPERACION ) PE‘1 0-1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA|| TRABAJOS | UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL
7 2 3 4 5 6

/

/

Parcial $

Acumulado $

Conceptos de trabajo

donde intervienen;,
puede indicarse solo la

Parcial %

clave del concepto Acumulado %

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO

XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DIRECCION DE OPERACION PE'10.2
—— - GERENCGIA-BDEINFRAESTRUETURA—o— I DESCRIPCION-GENERALDELOSTFRABAISS—— |

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPO UTILIZAR

PT-2

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES 3 || MES MES MES

Parcial

Conceptos de trabajo

donde intervienen, Acumulado $

puede indicarse solo /a Parcial %

clave del concepto Acumulado %

G5

v
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION- S — — N°. CMAS-13P-0OP-001-202% —— —
DIRECCION DE OPERACION ) PE’10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

- Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR El\11 ESTE APARTADO

IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas Ne.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacidn debera transcribirse en papel membretado del

/ Licitante.
4
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista gueda obligado a colocar en los lugares doride indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones: |

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rettangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacidon, mantenimiento, vy retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra. |

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidn obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

P
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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|

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DETLOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIAN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-001-2024 p E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION .
il B DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

) LICITANTE DESIGNADO
E -
ANEXOS NO. D_SSE’SISI’S\TTSEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-13
PT-13.]
PT-132
PT133
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
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PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
PE-14




