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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administraciéon Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtlin lodispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994: asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana lris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demads relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en |a Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Ii, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa

, General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-0XX-2024 |la cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto colﬁtratado especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

ll. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publicg Nimero ___ de fecha __

___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de |g Notaria Pablica NGmero

del inscrita en forma definitiva en.el Registro Publico de la Pro [ledad y de Comercio de la

ciudad de i bajo el Folio Mercantil ElectrénicoNam. _____ - —. de fecha _de mes de
XXXX ;

B) El/La C. quien se-identifica con Credencial para votar de Folio y
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confo”’mldad con el clausulado
quinto del Instrumento NUmero___ defecha___de___de__ otorgadaantela f4 de la Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Ptblica Interina Nimero de la que es Titular el de la ciudad
de__ inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Proplgdad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. _ de fecha de ____ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo pro esta de deC|r verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si-llegare a cambiar de nacionalidad, &n seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere'y a no invocar la protecciéon de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de y » Mismo que sefala pata que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales miehtras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto ¢le este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucidn.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previ§tos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 1lI, 1V, V, VI, VII, VIiI, IX, X y Xl de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignhacio de la Llave. ‘
|
) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opinliones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXXXKXXXXXXXK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXHXXXXXXXXX
Registro de SEFIPLAN ‘ XXXXXXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___ dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos eberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos;licencias, derechos de ban os de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y exproplamdn de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos. l

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacidn sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia d ‘asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal. I

QUINTA.- ANTICIPOS {

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $,p0.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarl s en el sitio de los trabajos
Y, €n su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabaj?}; asi como, para lacompra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

bras Publicas y Servicios

|

I

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30. (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siglientes a |la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién gue acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberédn ser revisadas y con e| visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada eh Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn'y, en su.caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

Los importes una vez analizados y calculados deberédn considerar para su pago, lalamortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado/de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 péarrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”". |

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
.los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
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Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedars a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido; aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de

. "LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correcciéon ir}j&mediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que haréd por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para

su terminacion. |

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros.conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para-el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcdlarén sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadasg& hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. ‘

L

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme alo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran ior dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan: efectivamente’ las cantidades a disposicion ‘de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo ES parrafo noveno, decimo

y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA |

1
El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes quIT formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten dghrante la ejecucién de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a darel uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a “"LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presénte contrato el dia 01 de
diciembre del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE”, equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que més adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtiré efecto alguno. |

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada pata operar en la Republica
Mexicana.
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La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la gjecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE’, lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “|" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 Y283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del Importe de /a fianza requerida'’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcién de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio. .
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguierites a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" pracederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. !

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; a@sf como a las afectaciones
en la infraestructura existente, durante el desarrollo de la obra'y-hasta su total corltclusién y entrega, la cual
deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, serd acreedor a una sancidn correspondiente al pago de
los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por la “LA CONTRATANTE, pol lo que respondera civil y
penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de vélvulas debera contar c{bn previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudiefian ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

|
|l

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y Ill, 177 fracciohes |, II, Il y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186,187 fracciones |, Il y Ill, 188 fracciones |, Il, lIl, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y.ajuste de los costos que intégran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no prévistas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln ‘no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo.constar por escrito el aumento o réduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando' constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el ¢jue lo promueva; si es a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaci?n de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONMTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.
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“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resoluciéon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrd
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditarad con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catédlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL. CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusidn y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara dafios a
la infraestructura; la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, de la contrario, serd acreedor a
una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarnifa ya establecida por la
“LA CONTRATANTE", de no ser asi responderd civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacién de valvulas deberé contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial ototal, en favor.de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo

consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE". w

1
i o

Si con motivo de la cesidén de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"’Ee origina un atraso en el

pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que-hace mencién la ¢cldusula séxta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" designaré por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico gue fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de su pervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacianes gue en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucién de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales: ‘

A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos 6bjeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecuciéon de los trabajos durante la vigencia del programga de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones gue se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicad® por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser

recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
{ al citado programa.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5.al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costosy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "“EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "“EL. CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

4/
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quleln lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se|refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en‘aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se rodifica el plazo, los periodos se expresaradn en dias naturalles y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del.plazo pactado en la clausula tercera ble este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la clausuwl{a segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y segwmuanto adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) 'y d), del Reglamento de la Ley NUmer® 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

I

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy $erV|C|os Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causajustlﬁcada sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que na podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor plblico desighado por “LA CONTRATANTE’ |a notificard por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativol]a su personal, maquinaria
Y equipo de construccioén. |
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del/supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi comb del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificaciéon de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
/» que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, 1V, V, Viy VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "“EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspensidn.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xly
XlI del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de. la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en CUyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

e
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando “FL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas: ;
|
I

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no.inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale; |

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato Yy sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

i .
D) Sinodacumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por fal,f}fa de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de'la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE", |

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE", ‘

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenci%s que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

V
) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que ha)‘(a sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato: e

|
0

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reservay confidencialidad de la informacién o documentacién propordionada por el ente publico
para la ejecucion de lcs trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus arexos, la contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposicianes administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sih la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un t&rmino de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del plocedimiento de rescisidn
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

trabajos. /
7
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitédcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un términc de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
*como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
/ Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
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Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamient® del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad. ‘

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los cas¢s que a continuacién se
detallan: |

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los'trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "“EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como |PS gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato. F

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podr%i pactarse su recepcién. En
estos casos se levantard el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos. -

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado . anticipadamente e$te contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablts, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamehte con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato |por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial. '

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relaciaonados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VII, VI, IXy X, 217 y 218
fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tatalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contriato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugary hora en que se llevara a cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose tonstar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado én el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”", “LA CONTRATANTE" deber4 liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducirg de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra- utilizarse-como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion, Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futurasy previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

. B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
4 dé término al problema planteado.
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upervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a "EL CONTRATISTA" y J
emitido ésta. i

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATIS;[“A y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretaciéon y cumplimiento del présente contrato, asi como para tado aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes.se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que &on motivo de su domicilio

pudiera corresponderles. ‘

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcancey fuer&a legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mlsmo se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos enlaciudadde )Qalapa Veracruz de Ignacio
dela llave,eldia__de___ de 2024.

“LA CONTRATANTE”
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. |

“EL CONTRATISTA"

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez & {
Directcra General Administrador Unjico

Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direccion de Operacién

Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinador Juridico
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Ing. Gilberto Montero Pérez
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__ -2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § ( ____ PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUYO OBIJETO ES LA
FOOXHK KX HIHHHIIIIKKARKHKHKHIKHKHKI KKK IR IKHIXHKHKHKIHHH K IHICIKKHHK I K KA KK I KK <

P00 4

IORXXKKIKIKIXIIHXHHIKIKHXIXIKIKK KK I K I KKK HKIKHKIKKHXXIHK XK IIIK KK H KK KK,

XIKIKKIKHKHKIKIIKIK XXX XHHKHHHKIIHHIKKXEKXXHKH K XK KK KK KK HKHKIK IIOHKH KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE X/-\LAPA VER
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $_

( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIIN INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I1, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

PN D TEXTID crmemrmmm mmmrmmmmm s e et

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA
DEL CONTRATO.

b



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ___,EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OR-__ 2024, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE
{ i e _____PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOG; CUYO OBJETO ES LA
HOCKXIXKAK ROV 090090 9.9.00.99.09.000.90 ></\><\(XX)(XXXVX/(\(XX>/><lé<><><><><XXXX‘()(K‘(XX\(/(XXX/
0. 9.0.9:0.0:0.9:9.9.9:0.9.0.:0.0:0.0.9:0.0.9.9.0.0.0.9.9,0:0.0.0.9:0.0.9.0:¢ (>{1><><><>< 18.9.9.9.9.:0.9.0.0.9.0,0.:0.0.94
99,099 PR HOCKIOCIHOCKAXAIAAXKK., CELEBRADO CON LA“‘COMIS!ON MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOé TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, ©® PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRAT:
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDb EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGCAS O ESPERAS AIL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA E ECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE Dd ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EX\PEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTE:‘RPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFHN[TIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HA‘YA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LIA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SiI
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZAY EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGU&OS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, I11, IV, V/, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

ORI K

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__ -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
ERKHKIIHKHIHIHKICHKHIHIHKHIIHKIIIX KKK KHIKKIIKIKHKHKICHKIK I K I IHHX NN X XXX (XX

DEOXHHKOKHKHKHKHKHKIKIIIIIHHKIKHK I KKK IKKXHKIHIKK KK HKH KKK KX IIKIHIHH KA XK X
HOXKHKXIHKIKXHKIKKHKAXHHKHKHKIKIIIXHIOIOIKHKIKKHKHIHIKHIHIIIRKIKHKIIXKHXKHKHIKHK LK KHIKHKKHIKIAKK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJIOS DE FECHA ... , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
'POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, I, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACIQN
GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR,
COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA VERACRUZ.

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

Fin de obra:
L Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad I
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 01 EMPEDRADO M2 38.70
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 14.00
1000 05‘ PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.28
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE. M3 15.01
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 46.80
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.28
1001 03 EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M2 6.02
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE M2 1.40
ESPESOR 18 CM.
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 14.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 271.22
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 384.71
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 140.09
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 12.12
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 560.36
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 48.48
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODU;ZTO DE BANCO M3 35.27
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 8' % PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS. \\ ‘
1131 05A COMPACTADO AL 96% PROCTOR, CON\M 'ITEj AL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 514.27
1131 06A X AL DE BANCO M3 164.10
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

> ) ' DIRECCION DE OPERACION
o c M AS GERENCIA DE PLANEACION
b“,;i:“ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
3 : ¥ SANEAMIENTO [E XA APA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABII ITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE NISPERC(:S, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR,

|
Fecha: Enero 2024

& COLORAD AL IER. VERRA Inicio de obra:
COL. CERRO COL O, EN XALAPA, CRUZ. Fin de obra:
| Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPOR/'E DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBE) DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE D/IAMETRO Y 12 HP H 80.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME ‘N EXCAVACION PARA ZANJAS M2 927.03
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M |'E PROFUNDIDAD. POzO 2.00
3060 03 1.50 M I'E PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 04 1.75 M I'E PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M 'E PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 07 2.50 M [HE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 10 3.25 M "E PROFUNDIDAD. POzO 1.00
IMPOR TE DE POZOS DE VISITA TIPO “COMI:IN", HASTA... ”
3115 00 BROCAI.ES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO ,
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 11.00
DE ALT# RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO ?DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPOR TE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD CAJA 1.00
IMPOFTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
SEIPVC256 SUMINI'STRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 192.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLU'E PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINI'STRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 339.30
METRI( O SERIE 20 NOM-001- CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINI5TRO E INSTALACION DE/ PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C./DE: PZA 32.00
200 MM (8") X 160 MM (6"y'DE PIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INFLUYE
PRUEB/" DE HERMEHCIDAD Y ¢ORRIMIENTO) | I
]
\ i }
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

I COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: R’EHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, Inicio de obra:

COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion Unidad

Cantidad |

6005 00A

6005 01A
6005 02B

9000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

9001 00B

9001 05B

9002 00A

9002 05A

Ing. Alexandro Limén Morales 7 \

Analista

¢/

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRAN/S/ITO NORMAL.\\\

/ \ ;
IMPORTE QE ACARREO KM S\UBS* d UEI\‘I‘ ES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXfEPTO ROCAEN TA\W

M3/KM

J 1£If N DE VOLTEO, EN CAMINO...
|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripci6n del proyecto: REHABIILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE NISPER0)S, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR,

; DIRECCION DE OPERACIQN
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
& COMISION MUNICIPAL DE AGUM POTARE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
Y SANEARSIENTO DE XALAPA PROYECTOS

yuntamaentol

i
‘lFecha: Enero 2024

Hlnicio de obra:
COL. CERRO COLORADO, EN XAI.APA, VERACRUZ. |Fin de obra:
Catalogo de conceptos | |
1 - -
Clave Descrip:ion 1 | Unidad Cantidad |
9003 00A ACARF.EO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 1,217.68
IMPOF TE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTE®, EN CAMINO...
9003 00B ACARFEO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOI.ICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 195.44
IMPOF.TE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PROEPUCTO
DE DEIMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPOF.TE DE DRENAJE SANITARIO |
I
IMPOF.TE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO :
REHAEILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE DE 3" Y 6"
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... |
|
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, J‘ M3 0.80
HERRAIMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. f
[
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE... ;!
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 114.59
1005 01 LIMPIE A Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | m2 209.46
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... 3
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 46.08
IMPOFTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZOWA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL E)GI‘FEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B: [
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 184.33
IMPOKTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER |
MATEHIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
il
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... ‘
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DEBANCO 1 M3 20.95
IMPOITE DE PLANTILl‘._A'/APIS NADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... H
1131 00 RELLENO EN ZANJAS \ / ‘
1131 05A COMPAZTADO AL 90% PROCTOR, \CON MATERIAU/ PRODUCTO DE EXCAVACION M3 115.82
1131 06A | COMPA CTADO AL 90% PROCTOR, CON ATERI/7IL DE BANCO. ‘ M3 87.64
/ IMPOI.TE DE REI(ZLENO EN ZANJAS... !//”ﬂ
‘,,« & N\ l ,r ", / /
./ ' A [
/oo Ing. Angel Parraguir ‘/g*Gancedo ‘
Ing. Alexanjdro Limon Morales 7 ‘ PR |
Analista / Jefe del D_qpartamergto de Estudios y Proyectos Pagina A7

Hi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
5 COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: R'EHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, Inicio de obra:
COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ. Fi )
in de obra:
Catalogo de conceptos '
Clave Descripcion Unidad Cantidad '
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. | CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
224403 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.47
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 1,960.80
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERTAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 156.87
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEOQ 10.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 68.51
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINGO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 46.08
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREOQ 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA ’A._VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO/NORMAL. M3 0.80
IMPORTE DE ACARREO\ler. KM. DE MI TERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE V! LTEO,\DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SL!BSECUEIEIT[ES Al 1o MA\‘ ERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION\PE V\@LTEPI EN CAMINO...
SO Mol
9002 A/ ZONA URBANA TRANSITO NORMAE.\% Qﬁ) M3/KM 548.08
/ i
\__7\‘ )
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAD € DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABII.ITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO recha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NiSPERS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, Inicio de obra:
COL. CERRO COLORADO, EN XAl .APA, VERACRUZ. L. .
[Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descriprion | Unidad Cantidad |

1
IMPOF TE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTQ DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... |

9003 00A ACARR EO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, IéN
CAMIND...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘ M3/KM 368.64

IMPOF.TE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTED, EN CAMINO... Ei
|

9003 00B ACARF EO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE !\
DEMOI.ICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: ;
5003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. l‘ M3/KM 6.40
IMPOFTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PROA‘UCTO
DE DEIMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: [
IMPOF.TE DE AGUA POTABLE DE 3" Y 6"
SUMIMISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORM% NMX
-E-14% /1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HEI'METICIDAD) DE.. ‘
8005 04A TUBER!A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. | M 22.30
1
8005 06A TUBER! A HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. I‘ M 326.80
u
IMPOF.TE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA I%E PVC,
NORM/\ NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. |
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... |
CODOFOFO90-6 SUMINI 5TRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X6", INCLUYE: MATERIALE’.S PZA 2.00
MANO E OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
CODOFOF022-6 SUMIN! 5TRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. “
CODOFQOFO11-6 SUMIN!5TRO E INSTALACION. DE CODO DE FOFO 11°X6", INCLUYE: MATERIALEﬁS, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ‘
CODOFOF090-3 SUMIN 'STRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES PZA 1.00
MANO [DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
|
CODOFOFO11-3 SUMIN STRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
TEEFOFO6X3 SUMIN STRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, MA\NO DE PZA 3.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. \ |
CRUZFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X3" INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2.00
DE OBI'A, HERRAMIENTA Y EQUIPO. i } I
EXTREM-FOFO-6 SUMIN:STRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD )E FOFO DE 6", INCLUYE: | PZA 20.00
. MATER/IALES, MANO 'DE OBRA, H RRAMIFNTAY :QUIPO. ”
EXTREM-FOFO- SUMIN STRO E INSTALACION DE EXTREM AD) DE FOFO DE 3", INCLUYE: !‘ PZA 9.00
- MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMI N/ A / EQUIPO. ‘
({; £ }‘, A \“2 ‘l/ |
e Ing. Angel Parraguirte Gdncedo l‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LA CALLE NiISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR,

COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACIQN
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y P
] Y SANEARMIENTO DE XALAPA PROYECTOS s i

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:
Fin de obra:

l

Catalogo de conceptos

L Clave

Descripcion Unidad

Cantidad ’

8021 00A
8021 03A
8021 05A

8018 00
8018 01
8018 03

8019 00
8019 03
8019 05

8035 00A

8035 03A

SITAP-01

REHTOMA-00

REHTOMA-01

/
2 |

/ /

/
/

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...

SUMINISTRO DE TORNILLOS...

DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA
DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA..

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA
3" DE DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE/BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TQDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVIIzIIO AL DOMI’CILIO

/
IMPORTE DE SZMINISTRO EINSTALAC ON DE MATERIALES

IMPORTE DE R/ HABILITACION TE RED ;)E AGUA POTABLE
‘ iy
I
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COi’HbldN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALILE PORVENIR, COL. CERRO COLORADQC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

LR T e G

1000 00 A RUPTURA Y DEMOLICION DE ... .

100001 | EMPEDRADO. M2

100005  PAVIMENTO HIDRAULICO. N M3

1000 07 | MAMPOSTERIA DE TABIQUE. o M3

100007 RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE M3
PROFUNDIDAD o

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) 'y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto y pavimento adoquinado con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

e : CENCET S ; RS

100100 A CONSTRUCCION DE:

100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. M3 L7

100103 | EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 15, M2 ,

1001108 | PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON (
ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR 18 CM. M2 y

e
/ Paginalde 2
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CMAS

CIPAL DE AGUA POTATLE
ENTO DE XALAPA

Xalapa

H Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLF NISPEROS, ENTRE CALLE
- MIRADOR, ORQUIDEAS Y (:ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimentos o banguetas de concreto, al
conjunto de losas cle concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobré un suelo mejorado
gue constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicidon de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, gtie se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado
y curado con curacrelo 0 agua; con la resistencia que se sefiale en cadauconcepto asimismo
el concreto se sujeterd en lo conducente a la especificacién que en este mismo catélogo
aparece sobre concre:tos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera <er igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGC. - La construccidon o reposicion de pavimentos o banguetas de
concreto, se pagara »or metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

|
i
H

1100401 | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de rﬁaterial producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con

medios mecanicos ¢ manuales, se incluye todas las maniobras y moyvimientos necesarios
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de eéxcavacion se pagara
por metro cubico (I13) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas le proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abuncdlamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre. '

2 = ina2de39
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE °
| MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

100501 |LIMPIEZAY TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se mediré el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximaciéon a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... |
102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ST VS
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ' Ve

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el /
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacidén cuando se Fa
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera \Y
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi

&
DVYEDVE
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y (:ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

como todas las frecciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, gue cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tip® de material que no
pueda ser clasificadc como roca fija.

Se entenderd por "rcca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojadii 0 resquebrajada econémicamente con el solo Uso de zapapicoy que
solo pueda remover<e con el uso previo de explosivos, cufias o dispoéitivos mecdanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de

esta clasificacién acuellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos gue cubiquen
aisladamente mas d« 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de =stos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre eI;ill’mite de lazanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier puhto de las paredes de
estas no diste en nirigdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamrente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formardn las zanjas variardan en funcién del
didmetro de la tuberia que seré alojada en ellas. Y
La profundidad de |1 zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terrengﬁﬂ,//
hasta el fondo de la :xcavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas gue la delimitan. L
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El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidon se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberfa apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidn sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sih/
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios c{t:re
directa o indirectamente se deriven por falla de estos. /

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las

4
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ESPECIFICACIONES GENERALES

obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Uni¢a responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones rjue pudiesen existir.

En la definicidn de cada concepto queda implicito el objetivo de la CON}AG UA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacidén aun a peticion de la CONACGUA (por
improductivo) no serda motivo de variaciéon en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos dé excavaciones para
Zanjas.

|

I

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase log 200 m adelante del
frente de instalaciér: del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por @scrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciohes es funcion de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las con5|deraC|onesy previsiones
para tal situacion. ‘\

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los voliumenes de las
excavaciones realizedas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran f:ara fines de pago las excavaciones hechas por eﬂ Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remociéon de derrumbes originados por dausas imputables al
Contratista, que al ‘gual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como «obre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y y
conservarlas en secc durante el tiempo de colocacién de la tuberia e seran pagados porx,/»/
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio’
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que o haya sido utlhzaz{o
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en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente

para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacidén (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

Afloje del material y su extraccion,

) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

) Remocion del material producto de las excavaciones,

) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccidon de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE... P
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 8 HP. H /

o

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entenderad al conjunto /d/e/
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

%
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Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente deberd prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el edecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdmica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar rjue esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto:
en caso contrario, se hardn ajustes al precio unitario en funcién del m‘odelo del equipo.
El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de Ha conservacién de su
equipo como de su eficiencia. d

1
MEDICION Y PAGO. - La operacién del equipo de bombeo de ac‘iﬂque propiedad del
Contratista se mediia en horas (H) efectivas con aproximacién ‘de'd.25 hr conforme a lo
indicado en el proye:to y/o las érdenes del Residente.
Al efecto, se determiinard mediante un estricto control de la CONAGUA el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha 5|do ordenado.
No se computara peara fines de pago el tiempo de operacion del equo de bombeo de
achique que no este ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deflcmentemente O ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Re51dente
El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en Ios conceptos de trabajo y
capacidad de los eqtiipos. ‘
No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de échique gue por falta
de capacidad o por rio ser del tipo adecuado, no produzca los rendlmlentos esperados.
No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fL{era de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.
Como un indicador de los rendimientos de las bombas a contmuaaon se sefalan
rendimientos normaztivos:
~ Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
- Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
- Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr. . , .,
- Bomba de 6" Diametro de 260 m3/hr. h

4
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
306000 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA

306002 | 125 M. DE PROFUNDIDAD ) | POZO
306003 150 M. DE PROFUNDIDAD _ h - | POZO
3060 04 1.75 M. DE PROFUNDIDAD POZO
3060 06 2.00 M. DE PROFUNDIDAD 77 e
3060 07 | 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZ
306008  2.75M DE PROFUNDIDAD. ST POZO
306010  325M DE PROFUNDIDAD. . ’ POZO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin gue estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segin el plano aprobado por la CONAGUA Yy seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 13. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado). L
El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena c_!‘e“
proporcion 1.3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se empleardn cerchas para construir los pPOZos Yy

;-
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posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboaquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardan en ellas lds canalesde "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado clel concreto de la base se formaran dlrectamente las "medias cahas",
mediante el empleo e cerchas, o

Se construirdn de mamyposteria de tabique y mortero de cemento- arera dandolessuforma
adecuada, mediante cerchas, o %‘

Se ahogaran tuberics cortadas a "media cafna" al colarse el concreto para lo cual se
continuaran dentro cel pozo los conductos del alcantarillado, colando despues el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después| de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y serdn acabados de
acuerdo con los planas del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial", segln los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fiundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior 1ina caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemanto-arena 1.3, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo v cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; uni segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y

tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los plancs tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura in‘erior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de calda adosadas a los

pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. =7
Caidas de altura enire 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en jadelante. Se deberé/”
realizar el pozo con cloble chimenea como se indica en el plano tipo réspectivo de estos. # (\

2 ,
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La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en la obra las unidades
construidas segln el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra vy
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocales.
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CLAVE T A Ty e
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C=150 KG/CMZ M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccidn de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedardn sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccidn, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién deberé ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX- C 414- ONNCCE 2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

H

|1 CPO [Cemento Portland Ordinario

{ CPP [Camento Porriand Puzolinico

l CPEG | IC’—::ne:\:o Portland con Escoria Granulada de alto horno

( CPC lCe:nen:o Portland Compuesto

[ CpPs lCe:nen:o Portland coa humo de Silice )

‘ CEG [Cemz:xo con Escona Granulada de alre homo ' ) i~/ /

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las ,

especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. /

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la

molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.
P
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Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto hanamo - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada dqe alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento gue resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser comd}onente dnico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemehto que resulta de la
integraciéon de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio. |

Se entenderd por Cernento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcioy prmCIpaImenEe escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser: “‘

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénik:a a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadﬂrado (N/mm2).

| RS FLesis:enre a los sulfatos l}
I BRA lBaJa reacavidad alcaling agregado ;“
| BCH [Bajo calor de hidratacién 1
l B FBlaaco i

I

Ejemplo de identificacion del cemento: |
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como: : L / -
Cemento CPP 30 BItA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicidon debem considerarse como/
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardanté \
en el endurecimiento. .

7
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Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes. : . :

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamarfo mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgénico deberd ser tal, que en la prueba de color (AST.M.,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no deberé exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos Yy minimos,
especificacion AS.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se deberd
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, .
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales \Y% debera/
satisfacer los siguientes requisitos: ) 4

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

J
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c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (closcientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido dle particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra/sustancia extrafia en
proporcidn perjudicial para el concreto. i

Cuando se empleeniolvas para el almacenamientoy el proporuonamrento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta esiar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolva: deberd hacerse en tal forma que el material se é‘:oloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido y ser mantenido y
operado de maners que no haya perdldas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del :oncreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafoy tipo
aprobado, y disefadas para asegurar positivamente la distribucion unlforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medirii después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua.

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basahdose en un control
apropiado de la velocidad de rotacidon de la mezcladora y de la introduccién de los materiales,
guedando a juicio clel Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicién y consistencia de carga en
carga, excepto cuardo se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se
introducird en la mezcladora, antes, durante y después de la carga dé la mezcladora. No se
permitira el sobre rmezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la
consistencia requericla del concreto. h

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. |
La cantidad de agua gue entre en la mezcladora para formar el concreto serd justamente I‘a ///
suficiente para que on el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a JuIC|97
del Residente pued: trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregaCIon/y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeibilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird gl mezclado por

|
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mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada.

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacidon escrita del Residente v el método de
depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacién. No se permitird vaciar concreto en agua
corriente y ningdn colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacién excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separaciéon pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedersd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta ala
aprobacion del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una union
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion
de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso Yy se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical Yy se dejard que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de /
nuevo. *//
La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
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para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En casc de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. |

El concreto se comyactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vikradoras de 10 (diez)
centimetros o mas dz2 didmetro, se operardn a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didrnetro se operaran cuando menos a 7000 (S|ete mil) vibraciones por
minuto cuando estér metidos en el concreto. Las nuevas capas de cohcreto no se colocaran
sino hasta que las cepas coladas previamente hayan sido debldamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar qu:: la cabeza vibradora haga contacto con las superﬂmes de las formas de
madera.

Todo el concreto se "zurard" con membrana o con agua. Las superﬂctes superiores de muros
serdan humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido /o suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendradn himedas hasta que se aplique la composicién para sellar.

Las superficies molceadas se mantendran himedas antes de removéer las formas y durante
la remocion. "

El concreto curado zon agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintian) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio d¢: material saturado de agua o por un sistema de tuberfas perforadas,
regaderas mecdanices o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curai’ continuamente (no
periddicamente) mciadas. El agua usada por el curado llenara los requ151tos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con merrbrana se hara con la aphcauon de una composmon para sellar con
pigmento blanco gue forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto. \

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de gue el pigmento se
distribuya uniformeinente en el vehiculo. Se revolvera por medio delun agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido intraducido en el fondo deI
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de alre/
comprimido estarar: provistas de trampas efectivas para evitar que ¢l aceite o la humeda,d \

entren en la composicion. / 0\
s
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MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros clbicos (M3) con aproximacioén a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberad de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra

~terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE | CONCEPTO i UNIDAD

8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801801  DE16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2™). PZA

8018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). P7A

8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ' PZA

801905 | DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. - pza

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para |}
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
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|
extremidades, tornillos, empagues de plomo, empagues de neodreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de} conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de Ias piezas espeCIaIes se llevara a cabo canjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para fesistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Crri2. (200 Ib/pulg?). |

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas espeaales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021- SCFI -2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatlvudad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se medirén en
kilogramos con apraximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinard directainente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricaciér{. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya quei estos se pagaran por
separado a los precins estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo al

proyecto y/o lo orderiado por el Residente.

El Contratistay el Reridente deberdn seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respeciivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
considerardn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

|
|

a).- Todas las piezas ¢ speciales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenn los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b).- La fundicidn pzra fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. 'y
c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y/f

estardn terminadas :n forma tal que tengan una apariencia lisa, sin fugosidades, huecos oa

grietas. / \\
Por ningdn motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las Yy
mismas con soldadura o cualquier otro material.
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

| . R
2240104 1 1156510 DE130 X120 M

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas vy

piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la

operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas

especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de vélvulas se hard siguiendo los lineamientos

sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacién de las cajas de operacidon de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel

correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las

/1

-

diversas piezas. &7

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA,

\

y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con mortero )

a
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agina 21 de‘29

Trabajo

2]

i
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




( Xalapa

H Ayuntamiento

UNICIPAL DE AGUA POTAL E
EAMIENTO DE XALAPA

‘ REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

cemento-arena en proporcidon de 1.3 fabricado de acuerdo con:‘ lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor qué 1.5 (uno y medio) cm.
Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques d-esplazados con respecto a los de la
anterior, de tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que

las forman (cuatrape:ido).

Cuando asi lo sefale 2| proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea éor la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de ¢peracion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialedas por aquellosy sobre la cual apoyardn los cuatfo muros perimetrales

de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se reculé)riré con un aplanado
de mortero cementn-arena en proporcién de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los a:;planados deberdn ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades dé piezas especiales en

las paredes de las cajas se emboquillaréan en la forma indicada en los planos u ordenada por

el Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto se construirdn cajas de operaciéon de valvulas de disefio

especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunaimente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale 2 proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas dellas cajas de operauon, 4
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos senalados

por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

i Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. j
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proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa y del terreno natural o
pavimento, segln sea el caso.

b) Por medio de fierro dngulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segiin sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

d) Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados al
marco metalico de la losa.

e) Yaterminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) Lacara aparente de la tapa o losa de las cajas de operaciéon de valvulas deberan tener
el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveerd de un
dispositivo gue permita introducir una llave o varilla con la cual se levantaré la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalardn los dispositivos adecuados sefialados por el y
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje/ff

destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva. /

/
/

s e ./
h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma

deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando
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el proyecto lo cefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas serd nrefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o
aprobadas por la CONAGUA. |

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas en

SUS Muros perimetraies con un marco de diseflo adecuado seﬁaladoTpor el proyecto y/o lo
|

indicado por el Resicente para que ajuste con la correspondiente taga o conjunto integral

de la tapa. |

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucién de aguii potable serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion
y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concrato. Al efecto se determinaré en la obra el nUmero de cada uno de los
tipos de cajas de operacién de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo

sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en

estos conceptos: :

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermasy degperdicios; asi como la
mano de obray el eqlipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo

con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

/
®
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Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de vdivuia. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 3.- Dimensiones generales para cajas de vdivula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 4.- Cuja de operacién de vdlvulas (Elevacién). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 5.- _aja de operacién de vdivulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.Q. libro 12.
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Fig. 7.- Dimensiones de marco y Tapad. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 8.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
ii
Fig. 9.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12. |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD |
| 2243 00 SUMINISTHO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... f il m——
224303 | SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). e L Pza. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalacién de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que ce acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operaciér{ de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, éque se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contreg‘marcos seran puestos -+

K

en obray el precio incluye mano de obra. ‘ 41;.’""7'

%

)‘/‘

El Contratista deberé tomar en cuenta las consideraciones para la corfecta instalacion dgflos |

contramarcos, debi:ndo prever durante el proceso constructivo de las cajas las "\

7

4
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adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran

construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificard por pieza
(PZA), en funcidn de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado

en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. Los marcos con

tapa de fierro fundido serdn puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza (PZA), en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales

necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras vy

movimientos totales, la mano de obray el equipo, asi como su limpieza.

™
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... o - ) '
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA

02 03C < ' 3
10 3 HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. M

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE '
0 C
100007 PROFUNDIDAD M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de vélvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra Y
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningln pago adicional lo gue no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de vélvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD

1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, 10 CM -
DE ESPESOR | o

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas F
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado / ‘,,,‘«?

/
/

que constituye la estructura de apoyo. &/

DYEIDVE

Pagina 1 de-42

JO

Avenida Miguel Aleman ndimero 109, colonia Federal. r@
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g {




I AVER - A02

H Ayuntamiento

L (l NK(J DE.Xi\\APA

REHARBILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y C ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERAC UZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La construccién o reposicidon de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, guie se paga por separado; y comprende la fabricatién, colado, vibrado
y curado con curacre’o o agua; con la resistencia que se sefiale en cadaﬁfconcepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en éste mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesdrios.

El acabado deberd <2r igual al existente o el que sefiale las especific:aciones particulares,
asi como a las lineas Je proyecto y/o las indicaciones del Residente. .

MEDICION Y PAGQC. - La construccién o reposicién de paVImen'dos o banguetas de
concreto, se pagara »or metro cuadrado con aproximacion a dos deohmales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente. |

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 11/2", M3
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE mAGUA
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, IN&LUYE
MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P. U Oo.T

DEFINICION Y EJECIUUCION. - Se entenderd por revestimiento a la superﬁCIe de rodamlento

gue se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las tefracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las lerracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdio con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando cjue el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales $e requiera utilizar dos {

; - . » . £
o0 mas bancos para |a construccién del revestimiento; la mezcla se hard con equipo, con Ia-//

finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara.a juicio de /E/T -Z‘l\
/

.

Residente, el cual deberd garantizar el grado de compactacion requerido.

-
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El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:
a).- Extraccidn, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del

proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacioén al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no serdn motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tomando como unidad

el metro clbico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1100 OOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3

100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segin clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua i
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 7100 02, 1100 03, 1101 01, 1101 -
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua,”
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pag{a_//

// \ Pagina 3 de/éz
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de estos conceptosy se hardn de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacidén con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarigs, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucidn de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECICION. - Se entenderd por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para aIOJar la tuberia de las
redes de agua potab'e y alcantarillado, empleando maqguinaria o equupo recomendado para
ello, incluyendo las cperaciones necesarias para amacizar o limpiar |3 plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zalja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la ceniservacion de dichas excavaciones por el tiempb que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las opéraciones gue debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o ¢on equipo mecanico
previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion cle las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roce, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubicc vy en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 259% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccidn.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por valimenes parciales de
material tipo By roce fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicidén del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite de la zanja y el pie del talud del .
bordo formado por cicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre deé/

obstéaculos.
Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes ds
estas no diste en nirgun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de pfpyecto, cuidandose W

/ | agina 4 de 42

@ ®

I Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. bqjo
h' C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ﬁfﬂﬁai}mxaﬂﬁm



' CMAS

,;:’: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
b Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberfa que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de Ia
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas-que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion Yy prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales gue pongan

“en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

Tral
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unjca responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definiciéon de ceda concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacidén aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para c:ajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas. ‘

El contratista deberé tomar en cuenta gque la excavacién no rebase lgs 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones e$ funciéon de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal

situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necésario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros clbicos
(M3) con aproximacén a dos decimales. Al efecto se determinarénlos volimenes de las
excavaciones realizaclas por el Contratista directamente en la obra; paré su volumen se podra
efectuar la cubicacidn de estas de acuerdo con el proyecto autorizado ¢ los planos aprobados
de zanjas tipo vigerites o bien en funcidén de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las quie se realicen las excavaciones.

113000 PLANTIL A APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A | PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de oy
maniobras que debe¢: realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama &r’

de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante /
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre |a plantilla. ,/
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Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posiciéon en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacidn de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedaceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaréd directamente en

la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por

el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, : v

S/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

b) Seleccién del material y/o papeo,
) Proporcionar la humadad necesaria para la compactacion (aumentar (e disminuir),
) Compactacién al porcentaje especificado.
) Acarreosy maniobra: totales.
Compactar el terrenc natural para restituir las condmones or|g|na|es antesdela colocaC|on
de la plantilla.

s
I
CO7A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS { i M2 i

DEFINICION Y EJECIJCION. Se entendera por ademe de madera ablerto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas con la finalidad de
estabilizar las parecss de una excavacidén a cielo abierto, asi comtrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios e&tavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidlad de las paredes o
cualquier tipo de es'ructura contigua. Todos los trabajos que ejecuﬁ;e el Contratista en la
construcciéon de adeines de madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normasy planos

del proyecto y/o las crdenes de Residente. |

La colocacion de los riddemes se hara en forma conveniente y se consefvaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc, que se estimen necesarios para sostenjer las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafo que pueda causarse a cualguier tipo de estructura

contigua. |

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas po: el Residente.

MEDICION Y PAGO. 5| ademe de madera se pagard por metro cuadrado de superficie de S

contacto con aproxirnacién a dos decimales conforme a las Ilne‘as de proyecto y/o Ia&

/
ordenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar

de su utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos y maniob

/ \
IVEIWE

jynecesarias para
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

su colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD E
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2. 00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen seguln

el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del
Material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos vy la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las
operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material coman', la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de Zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidrédulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo vy el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcién del didmetro de la tuberia que sera__
explorada.

)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La profundidad de lz zanja serda medida hacia abajo a partir del nlvel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencii del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de losrabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion

de ademesy puntales se pagaran por separado. Ei

Las caracteristicas y ‘orma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Coritratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la =xcavacién para sondeo no garantiza la segurldad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

MEDICION Y PAGC. - La excavacién de sondeos tomara como lunidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizédos por el Contratista
conforme a las linea«. de proyecto y/o las indicaciones del Residente. x

CEAVE | ———CONCE N S BT
M3100 | RELLENO EN ZANJAS .. | [
L ‘COMPACTADO ‘AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE |
i 1131 O5A M3 s
I | EXCAVACION. “
l 1131 O6A COMPACT ADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO M3 [

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zahjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proye¢to y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarilliido, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderé por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material u/

para relleno, con sii humedad natural, sin compactaciéon alguna, salvo la natural que//
produce su propio peso. ‘

Ii Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fedleral.
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Se entenderd por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podré ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que &l Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuaré hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
mMaximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material

con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen

materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la

DYEIV b
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zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiefnto superficial; al dia
siguiente, con una pela se pulverizard y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quec ando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar ﬂlas excavaciones de
zanjas, seran acarrezdos por el Contratista hasta el lugar de desperd|CIos que senale el
Residente. .

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que| contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado | \por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termmac:lon del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicidn del pavimento correspond‘iente. En cada caso
particular el Residente dictard las disposiciones pertinentes. |

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectte el Contratista le sera
medido en metros cibicos (M3) de material colocado con aproximaé:ién a dos decimales
conforme a las linea’; de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimaion y pago. “
De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caréacter enunciativo las siguientes
actividades: |

a) Obtencion, extracci¢n, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en eI sitio de utilizacion
del material.

b) Proporcionar la hurnedad necesaria para compactacién al grado Que esté estipulado
(quitar o adicionar). ‘

c) Seleccionar el materal y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

¢
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CLAVE A CONCEPTO UNIDAD

311500 A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

311501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCTY CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segudn clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocaciéon de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de |a rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

4
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Fig. I.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas Yy acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

CLAVE DESCRIPCION: UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F“C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A | PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL. EN SUS
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

6005 01A  DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS

6005 02B DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. PZA

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 em

/ /'/ :/«:"
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variando su profundidad en funcién de la configuracién del terrenc;g, de la pendiente del
albanal o lo que indicjue el proyecto. !

Il
La excavacion para elojar un registro de albafial se hard de las dimensiones necesarias para
“el mismo y se pagar: por separado. ‘

Terminada la excava:idn se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacidon e inrnediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas oltubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o taplque recocido en los

tramos curvos. |

Sobre la base de coricreto se desplantardn y construiran los muros dé tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formardn los lados de la caja del registro, y que seran

llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondlente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie intericr de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto. 'ﬁ

Las tapas para regis'ros serdn construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que serai colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor,i‘tse formara un marco
rectangular d= las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por alaﬂ‘mbrc’)n de 5 mm (1/4")
de diametro, =n cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quec@lar soldados al marco
metadlico. Terrninado el armado o refuerzo se colara dentro deli‘marco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto. ‘

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavim=nto definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto. | 7

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que /

facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre/el
registro.

d) Tantola caraaparente de latapa del registro como el dispositiv@instalado en la misma
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deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro dngulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccidén de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcidn de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
ETRI M-001- i
SEIpvCsasg | ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA

NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segiin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,’
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastec/e’g/la's

e

ra Pagina 17 de 42

. ©
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal d m -
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 [




 Xalapa

AL DE AGUA POTAU E | H. Avyuntamiento

MNTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAL NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cantidades que se fij:n en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del &QeSIdente asi como el
proceso de la instalacién de lo suministrado. ,y

|
Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicaria NOM-
O01-CONAGUA-20T11.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de aicantarlllado sanitario-

serie inglesa-especifi:aciones y métodos de ensayo o las que las sustl‘cuyan

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir conf“‘la norma “NMX-C-412-
ONNCCET998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleadbs como empadque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi comc la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como ernpague en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan. ‘

‘1
La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la preserite especificacion. \

|
Los métodos de enseyos cumplirdny se llevaran a cabo con las normas siguientes:
NMX-E-004-CNCP-20004 Industria del plastico - Determinacion dé la densidad de los
materiales plasticos 110 celulares - Método de ensayo. Declaratoria de\V|genCIa publicada en
el Diario Oficial de la Federaciéon el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la pres%}jién hidraulica interna

sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diari» Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 52004.

NMX-E-O14-CNCP-2C06 Industria del plastico — Resistencia al apla%tamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario CJﬂC|aI de la Federacion
el 5 de septiembre d«: 2006. |

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubosy conexiones - Método

de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federamon;el 29 de noviembre de / /‘”
2006.

NMX-E-029-CNCP-20:09 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubosy conexione:/sw"/
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Federacién el 15 de \

febrero de 2010. /
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NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del pldstico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el O5 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del pléstico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberéd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir commo minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

(-~
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e Didmetro nomiinal (Dn)

e Rigidez (Kpa) » SN ‘3
e Uso “ALCANTARILLADO"

o Referencia a esta norma mexicana

o Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o ano/mes/dla)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacidon de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una) i‘;

El Residente debe d¢: inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion. |

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custiodia de la tuberia y los
accesorios necesarics hasta su entrega-recepcion final y deberd infarmar. al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las unioneg se realizan por medio
de espiga y campatnia. El tipo de instalacion adecuada para los tut;ﬁos perfilados varia en
funcién de la rigide:z del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
naturaly el material e relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es Iaipréctica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presutizadas.

Los procedimientos de instalacidén que se detallan a continuacidon tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones c e instalacidn. - Una instalacién adecuada es la qde determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos

bdasicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacién de lz tuberia debera de ser de acuerdo con las récomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada. :

v
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo
Mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia
el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga
y horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia.
Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figure 1: Pipe Handling

Inclividiaai Lengths of Plpe

O 2~
Palietized Pioduct

. 8 .

C_O Q —

Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparri'ladas deberan permanecer en las parrillas para €l almacenamiento en
la obra. La tuberia ro emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de sejyuridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campana§ adjuntas, un método
comuUn de apilamiento es alternando la direccidn de las tuberias de manera que las

'
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nimero de
tuberias en cada blocjue. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando diametros pequefos dentro de etros de mayor
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tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deber3 limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques y
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion,
protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podrdn proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberdn tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocaciéon en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure Z: Stockpiling for Ball-and-Spigot Pipa (First Layar)
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Fig. 3.- Detalle de alrnacenamiento de /a tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sokrre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion afin de retirar crestones
de roca, fango u otrcs materiales no apropiados ya que podrian no proporaonar un soporte
uniforme y apropiaco a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes mdejoendlentes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agiia en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho més cdificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

., | ..

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberig;

la profundidad de ericamado que se usa comunmente para referentia el de 4" (01m)olo
estipulado en el proyecto

Figura 4: Locatlen of the Badding Area of the Backfill Envalops)

Emk;‘;ng-——r?/////////{///////////ﬁ }:4 in (0.1m) min, ;,//

A Founddlion —~__w ‘

Fig. 4.- Encamado d=2 la tuberia.
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Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podré requerir el uso de *agujeros para
lacampana” enlainstalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXZCAYAR EN EL LUGAR DE
APDYO DE LA CARMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR COM EL TUBD ENCHUF ADC

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafno de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberfas v los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permltlr el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacién no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para )

" /
obtener un area de trabajo segura. sy

LT
El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia. #
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas dg/ !
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fedetal.
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especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efeciiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3, del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el bord: superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

|
I

Figura 8: Usa v a’ Tranch Box in Sublvench Installalion
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el numero de metros lineales de tuberig, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio uritario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se rerjuieran para su completa y correcta entrega. AS| como la herramienta,

equipo, mano de cbra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta /
ejecucion. |

/“'

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, sera medid6
para fines de pagc por metro lineal, con aproximacion a dos de‘i:ci les. Al efecto se
determlnaran dlrec‘Lamente el nimero de metros lineales de it suministrada,
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conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostadtica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°Xe" '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo taparéd el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un dangulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro &/
juicio del Ingeniero. /

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexidn sera del 1%/ N
(uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra N
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La

%
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pendiente podra recucirse a un medio (1/2) por ciento, pero L’micarrj:ente cuando ello sea
necesario a fin de de ar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos
queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y
deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva Ioi\procedente

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; =s decir serd por juego. El precio unitario incluﬁ/e las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido. |

CLAVE , CONCEPTO . UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
8005 00A NORM/A NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
{INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. | |

 800506A | TUBERIAHID.ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. | | M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificadiiones generales segun
las claves genéricas »'040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberfas para .~
agua potable, de pali cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y debaL/ )
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en eli proyecto ejecutivo y/o,
las 6rdenes del Residlente, la colocacién del material puesto en obra asi,como la instalacién

de la misma. |
7/ |
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM:-
O01-CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidn tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidén espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidn espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004. _

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006. .
f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme aja/'
norma NMX-E-028- SCFI-2003. /

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20009. /
h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC

sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

7
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i) Ensayo de Recistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E 131-CNCP-2005.

j)  Ensayo de Revearsion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Ternperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

l) Ensayo de Muastreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NM K-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberiasy piezas esp@males deberan contar

con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio. '

I
Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del F'esidente.

1
1

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de = 30 mm

Pueden suministrarsz en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % ¢:n mm !

El didametro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-.011.

El Residente deberé inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla cton las normas, segun
el caso, relacionadas =n la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios ¥ sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica

o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se rec uieran para su completa y correcta entrega.

Se entenderd por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el

contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las -
(,,/ ,/

tuberias que han sid» cortadas en la obra deben achaflanarse. ‘

4"‘
. ., e . . . ‘ . ,//
Para obtener una insercidén correcta deberdn seguirse las siguientes recomendaciones:  /

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de
el extremo achaflanado del tubo.
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2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaqgque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor..

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de |a
campana, ya que la unidn Anger opera comojuhta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa

del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que

no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las Ilneés//
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos

tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados \Y%
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
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porcentaje de la presidn de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Regidente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficiall Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sisternas de agua potable, toma domiciliaria y al¢cantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tulberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 'suU correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hldraullca’ple P.V.C, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos demmales Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el pretio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberas, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movirnientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacidon y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se nudiesen requerir.

|
No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los recuisitos sefialados en las especificaciones que ccﬁ:rrespondan segun el

tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros Imeales conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

/

)
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X6", INCLUVE: PZA
90-6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCILUYE: PZA
22-6 MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO TI°X6", INCLUYE: PZA
1-6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: PZA
90-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: PZA
-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
TEEFOFOG6X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X3", INCLUYE: PZA
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION .DE CRUZ DE FOFO 6X3", INCLUYE: PZA
6X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: | PZA
FOFO-3 | MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YV EQUIPO,
EXTREM-  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCLUYE: | PZA
FOFO-6 | MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
803503A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO PZA
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8021 00A |SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO .
8021 06A | DE 150 MM (6") DE DIAMETRO oA

DEFINICION Y EJECUCION.-

- - . - . /“"‘
Se entendera por suministro de piezas especiales’ vy

extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar

/
v
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el Contratista para akastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empagques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construcciéon de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas d= proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntarhente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las pieziis especiales y sus bridas, seran fabricadas para r;esistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cmri2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerio con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales serdn |)uestos en obra.

Se entenderd por iristalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operacicnes que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su mahufactura. Las piezas
defectuosas seran re:iradas de la obra y no podrdn emplearse en ningdn lugar de esta. Asi
mismo deberé cercicrarse que los didmetros a instalar coinciden con|los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberadn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvc: o cualquiera otro material que se encuentre €n su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberla se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocadndose tapas cizgas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalarad e esta una extremidad
a la que se conectaré una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocarai en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran focrmados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente. y

p i 3
P / ’
by

Previamente a su irstalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tubena‘é ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no ten iezas mq,vlles se
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sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni

desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o gue resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberfa a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberd de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empagque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran por piezas al igual que las valvulas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerard el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o valvuld/s/
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso n/o
se consideraran estos para fines de pago. /

if;
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Por lo que respecta 1 las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo :orrespondiente. ‘

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B. '

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas deberé ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas espaciales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estardn terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, seré de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grana fino y uniforme, sano,
limpio, sin arcna ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefnalen
adiciones o mndificaciones.

e) Elacero usadc para la fabricacién de tornillosy tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la vélvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a m:nos que por condiciones especificas se estlpulem modificaciones.

f) El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cuélqwer otra parte de la
valvula, deberi ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB dela ASTMo la
gue la sustituya, salvo indicacidon especifica.

g) La pintura epuoxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. 5e evitard que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
vélvulas parciiilmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deﬂcigncias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningun motivo <2 permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, eta,, ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

u‘//
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
siTap.o; | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA.
HIDRAULICO RD-26 Sl DE 3" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de “tapén campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccion de redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La funcion del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga por medio de
presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapon campana se medird por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el ndmero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y diametro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

~ CLAVE ' , CONCEPTO UNIDAD
9000 00A | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO... ' ‘

9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3

9001 00A | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN M3
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

900105B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3
9002 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... 4
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM  /
9003 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. N M3/KM
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~  DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.
| 9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

1' 9003 00B iAéA’R‘R’i ‘0 KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE 1
A4
| M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportaciéon de material
producto de excavacidn hasta el sitio designado por el Residente. .

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién ¢n camién de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inac&ivo durante la carga,
acarreo primer kilérmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que ¢l material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de yolteo en kilémetros
subsecuentes al prirnero, se medira para fines de pago en metros cdbicos-kilémetros con
aproximacién a dos ciecimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APL/ANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Dt F C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGIJLO DE 2" X 1/4", ASI| COMO CONTRAMARCO CON#ORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMEOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR ENW\ CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO

REHTOMA-00C

SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATROJVERTICES
MELCIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

REHTOMA-O1 CON \/IALIDAD DF_ TERRACERIA TOMA

z |
' |
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de torna domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo v/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupliesto de proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de

tuberfa, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero

de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos Y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
REHPOZO- | REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PZA
05 PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" &

ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION
DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE
OBRA,HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabilitacion de pozo de visita, al conjunto

de actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento

hidraulico de dicho pozo.

y///’/

El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de didmetro las cuales seran ancladas,/
al muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningun problema} S

Mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no gleberéd ser menor de
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLq‘ NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1 cm de espesor respatando la proporcién de mortero cemento-arenall:3, en caso de que el

pozo existente no cu:nte con media cafia se le debera realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO. - LLa rehabilitacién de pozo de visita, serd medida para fines de pago por
POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de

||
piezas para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de prayecto y/o las érdenes

del Residente.

_CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

....... il

RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA 'Y FORMAC!ON DE M2
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESAR O

DEFINICION

Por el precio unitaric estipulado para este concepto, el Contratista efectuara una “Rastreo”
dentro de las zonas que marque el proyecto o. indique el Ingeniero, que consistira en

realizar alguna o algiinas de las siguientes acciones:
1.- nivelacion y conformaciéon de corona.

2.- Formaciéon de curietas

3.- Disponer del matzrial producto de esta actividad de manera que no se incumpla con la

legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.
1

A su juicio, el Ingeniero podrd autorizar al Contratista que no efectie alguna o algunas de las

operaciones aqui incicadas cuando considere gue no son necesarias.

e

REQUISITOS DE EJE CUCION | &

La Contratista dekerd emplear los procedimientos y equipo considerados en’-'jsu
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingeniero para su aprobacion,
cualquier cambio gue justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en la
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no serd,motivo para que
a ina 40 de 42
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las
precauciones necesarias para que el material producto de este concepto no sea acarreado

por la accién de las lluvias.

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutara por el precio

unitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o realizar el tendido a un costado
de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algun pago adicional por el
movimiento de estos materiales considerdndose estas actividades dentro del precio
unitario de obra terminada. Igualmente, la contratista debera contemplar en su caso el

resguardo, almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y con la disposicién que

indique o sefale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberad procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para gque el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto nose/

considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas’
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad.}os

dafos y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de las areas sefialadas en el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad de la contratista

y se cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones que por tal mOtI\JO se presenten.

ALCANCES

Para fines de medi:idn y pago el precio unitario de obra terminada del concepto de
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corrésponda por equipo,
herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo que se menciona en

. - |
los parrafos siguientes. |

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicién, el Ingeniero estimard la superficie expresada en (m?), con
aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies se hara en la zona
de ejecucién sin ccnsiderar abundamientos, ya que la medida es erj (m?), tornando como

base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por ¢ambios ordenados y
aprobados previamente.

Para efectos de paco, se le aplicard el precio unitario por unidad de obra terminada

establecido en el coritrato para este concepto de trabajo. ' ‘

s —

Ing.-Angel Paf‘rég“

Jefe del Depto. e Estudios y
Proyectc‘as.

Ing. Luis Angel Torres Molina ,”re Gancedo

Elaboréd

)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA}L QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS. ”

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEM BRETAD?‘D DE LA EMPRESA)

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISC O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 PT ?
DIRECCION DE OPERACION LI 4

GERENCIA DE INERAESTRUCTURA, = N - —INOMBRE DE LA OBRA;

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO||ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LLOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA G)BRA PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUEM COMPRUEBEN SsU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR: ﬁj
|
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERM INADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y

MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATOMA NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

|
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO. i‘

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNI(?F DEBERAN ESTAR
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE ‘HEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-003-2024 mT V4
E‘.{,é’r' ) -

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS | pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA |

| LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa |a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instru¢ciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisidn groporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

. . . . i . .
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel merrﬂwbretado del Licik

]
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DEd‘LARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Q\UE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLSCAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO) ii

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFEQIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 Y 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADC DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

|. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicaciéon de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsa ades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. \

7/ s
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de pbra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, anélisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo Sgrupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda pﬂ'esentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimien w;o de contratacién en que
desee participar; }

I
VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo; [

il

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disﬂbosicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno can la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articlilo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

|
1l
|

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebﬂdamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tiqijb de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicbs por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién don la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con aml‘},erioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables. |

ATENTAMENTE L‘

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL |

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado dél i itante.

A

»
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUAN DO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-003-2024

DIRECCION GENERAL | pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS I

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS | PROPUESTA: |

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMEQO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa Ma los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com\o representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cuzl represento, no se encuentra infraccionado y/o sanC|onadPo de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacmnadog con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

/ ATENTAMENTE

S

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL |
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUf\NDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 “‘

DIRECCION GENERAL | pT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS: I

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE [ HOJA:

EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: |

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

|
||

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

I

l
Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condicionés ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y

se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceprtcdo todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ellay considerdndolos en la propuesta que se presenta.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGCAL :
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS{ COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
o
élA';_EAgé,C\)/ﬁré.ENERAL N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 ‘i PT-9
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTﬁ DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa |a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad o siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos. |

- Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condlaones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de ongen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIil de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conducﬁas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas el resultado del
procedimiento de contrataciéon y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

/' NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Q NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitan
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE DIICEMBRE DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADC ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-N EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA

ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPIRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO). ‘

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDUL/—\ DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO). !

-
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PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-003-2024 T 1
| DIRECCION DE. OPERACION _ N PT-12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES [ MES |[[ MES

MES

TOTALES
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PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-003-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.1

| TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?gjsaié(sjs INICIO || TERMINO M7ES MZES M3ES MfS M5ES Mgs HAAL

/|

/|

/|

/|

/|

]

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTR

DIRECCION DE OPERACION

UCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-003-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL . RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE :
EQUIPO < EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES BT
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo _A \\_
donde intervienen, (‘ —ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto j L unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-003-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS| PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION ‘ N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 T/
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 8 " Hedo™F

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

P FECHA ANO
CATEGEREA ARTIEAA/?JEOLSOS MES MES MES MES MES MES ToIRs
INICIO TERMINO UNIDAD
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®

4£.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACICN DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES
;
1

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASIGOD Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIB """ (E DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMEPU DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICI\TL\NTE FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION} DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS ‘ MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PRDPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS D DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA |[CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONT@ENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.Z INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL L[CITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN 'O DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
|

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS ijWSMOS

|
EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERC DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-003-2024
DIRECCION DE OPERACION PE—1,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO Eﬁ l.A REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLCD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA m TERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUALJ SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO. 1

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, qu NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO? 2023,

i
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEQL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

l ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

(DICAL) DIAS CALENDARIO

(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | reDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T]

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Sccial y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-003-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

‘TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TR/TI SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn) sn* (D/’AS ART25 | ART72Y | ART 106 ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC FRACC I 107 47 FRACC I, 21 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
% 7.58875 % k3
1.05% % 20.40 110 | 0.70% 1.75% Varia % 1.00 % 200 % 500 % $
UMA 2023
TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-003-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
11 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% |  $208.52 $259.35
Vv 2.51 2 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 2 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIII| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios

Primero. £ presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispueste en los transitorios siguientes.
Segundo. La cucta patronat prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Soc
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente {abla:

Salario base
o 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2028 2030
cotizicidn

3.160%  3.180%  3.150% 3.180%  3.180%  3.150%

150
3281% 3413%  3.544% 3.807%  3.939 4.0 4.202

3575% 4.000% 4.426%  4.851% 5276%  5.701%

3.751% 4.353%  4.954%

3.869% 4.688% B.307% 6.026% 6,745%

3.953% 4.7568%  5.559%

4.016% 4.882%  5.747%

4241%  5381%  8.422%

3 rio Minimo
/ ** Uniried de Medida y Actualizacidn



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEINTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, dON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO® REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-003-2024
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

- SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATESORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

a



DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA {

|

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI‘“TO DE XALAPA, VER.

e f
PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO) F\

|

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS VY
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CU<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>