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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-010-2023 pT'2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE;
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE [ CAPACI | COMBUSTIBLE [ POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION |[ FECHA
MODELO || ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARREN DADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LOCITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR

DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN

EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMADEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER | TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-010-2023 PT-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracién de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

q
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. —l

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL M

%
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-0OP-010-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

Llave, el cual dice:

No podrén presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacidon personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desemperien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas gue por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; vy se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio

Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado

del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fracciéon IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores plblicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-010-2023 pT-7
DIRECCION GENERAL )

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-010-2023

DIRECCION GENERAL ] pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE| PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de préacticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requerfa de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto gue me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

"4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO DE 2023,
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE
FEBRERO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES
ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD
PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE
CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR
ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES
POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LECAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES

PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



X

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-|3P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

CLAVE

UNIDAD

CANTIDAD

PERICDO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

'



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO | 2 3 4 5 6
/ //
o —

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACISN EFECTIVO EGUIBES Nicia — MES | MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 < 5 6

Conceptos de trabajo

donde intervienen;
puede indicarse solo la

|

clave del concepto

v,

| Cantidad de |

L unidades a utilizar J

1T

~

e

[




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

<

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO
EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-010-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT"12.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FE N
AREA DE LOS b AND

TOTAL
TRAAJOS INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES MES

CATEGORIA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE

PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-1.3

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATERIAL QNSNS UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

////



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-010-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

[ ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

. DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP/

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T))

r4 V1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TH/TI | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL SDI
COR} | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn* (DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART | ART | ARTIG8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCI | 107 47 | FRACCI | 21T ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
$ 7.58875 % 3
105 % % 2040 Lo| 070%| 175%| Vara %| 1o00%| 200% 500% 3

umMA 2023
TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

5 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

/

X



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-010-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLasiFicacioN | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA S (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 (HPop] POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm] VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(vr} VALORDE RESCATE % [Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRC
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (€) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS { t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn] VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES] INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

= =~~~ |

l.- CARGOS FIJOS :
|.1- DEPRECIACION D=({Vm-Vr)/Ve =
l.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGURQOS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.&.- MANTENIMIENTO Mm= KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS |

1l- CONSUMOS ;
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4- LLANTAS N=Pn/An = =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PalNa = =

(2) SUMA CONSUMQOS
11l OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= &
I111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

re



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

OCOwp

m

om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A,BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOSA,BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJQ, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
&5 BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
L& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

oOmMmMUuOw>

“\

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-010-2023 il

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOSA BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y

CONCRETOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

Py Vi




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIASY DUPLICADOS

F.- LUZ, GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) §$ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) §$ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DFE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =
I/
2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUALY):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL

N°, CMAS-I3P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION ) _Um h..N
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES
CONCERTR i 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 T 2

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANG DE OBRA
EQUIPO

COSTO INDIRECTO

ICOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO i

ANTICIPOS
INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

\ COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

/,

/)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

72



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE |[EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control ylArt. 65 Péarrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION ' p E"'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

i CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO ugﬁfg 5 IMPORTE
| | [ I I |
[ MANO DE OBRA | suma s |
[ CATEGORIA [unbaD [ canmibaD [ costo | iMporTE |
[ I I I [ |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD ch;ig) & IMPORTE

| I | I I J
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.IL*+C.F.+C.U.+CA.) UNIDAD

5 | [/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION PE"G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
| LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

| MATERIALES " - I [ S—

TOTAL DE MATERIALES
'MANODEOBRA i -

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA o | B

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO N - B

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

5 Ve




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO'Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2023 p E .7
DIRECCION DE OPERACION o
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO lmpgnrs
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5 e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4, Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

G
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy

Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ___ con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones gue se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente /a proposicion, lo hard
un representante, quien exhibiré un escrito donde dicho representante y firmante de /la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprormeterse
[por sfo por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



<

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROG

NES DE LA EJECUC]
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

N GENERAL DE LOS TRA

PERIODO DE ANO TOTALES
M%szMMMMuWM UNIDAD | CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial §
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-010-2023
DIRECCION DE OPERACION _U mu._ o.._
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS || UNIDAD | CANTIDAD | uNITARIO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6

\

\

Parcial $
Conceptos de trabajo hn:a._:._nni ®
donde intervienen, Parcial %

puede indicarse solo /a
clave del concepto

Acumulado %

45
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-010-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

NO. DESCRIPCION | UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 o 5 6

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIC:)N GENERAL PERSONAS pE_-|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-010-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidén por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda gue oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segln la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizard el contratista al finalizar la obra.

i V.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.

PE-13

4l



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO

PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-I3P-0OP-010-2023

DIRECCION DE OPERACION p E .I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: — 4

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
_ LICITANTE DESIGNADO

ANEXCS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

S| NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1
PT-12
PT12.1
PT-122
PT-123
PT12.4
PE-1
PE-1]
PE12
PE-1.3
PE-2
PE-2]
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-_-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYO OBJETO ES LA

“IRIIIKRRIHKEAIHHKHK KRR IKHKKKRIHKIHKKHKIIHIX KK XK KK IHKK XX KKK KKK HIHKKIHIKH KKK KKK XX XHNK

HOHHKHHHKHHKHICHXIKHH KK IR HXKKHIXXRHXHIIICHHIHIOCKIHK I LA IHKIHKHHKIHKHHXHIIIKAKIKIIOKIIXHXK KKK KK
FOORKAKAKKKARIRKIRAKHAIKIHKIKHHKHHKHHHK KK HKKHKXXRKAKIHKHKHRK KX HKHKH XK HX IO IICHKHIXHIIIHIOHK XXX K KKK HK KK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGCAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIIIINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA-LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

e



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CuYyo OBIJETO ES LA
XIOK K HIHKKIEKIX KKK IOKIHIHIRKKHIHIHXIRHHXIXHEXIKIIKIOOOOOORHKIIXAKKKHIAX KKK AKKKKX

XXXOCHKIKIH I IIKHHIIIOOKIKIH KX KHK KKK HKKIKIHKX KX KKK IKIKI KX HKIHOOOOKK XXX AIXXXKXXK
XXXKHIKXIIOOIKIIXKKIKHIOKIIHKIOKHXXKXXXXXX.”, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL © FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA 'Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJIECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES IIL1I1 INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VI, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAM BIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B)Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

-—-- FIN DETEXTO

s p




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA'Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
R9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.00 ¢.00.00.00909.09.00.9.00000000.0.0.0.0.0.000.60.60.0.9.0.00.00.0.000.00.000.00990060.0090.0.00.060.9¢

b 0.9.9.0.0.0.0.0.00.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.9.9.9.0.000.9.9090.0.0.00.999909.09.0.¢0000009.0.0.000.0000009.9.0.0000.0.09900008.0¢1

XOOHOOOCOCRIOHRKIIOOCEOH ORI XK KKK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL e , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......cccicney AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

FIN DETEXTO
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H. Ayuntamiento

CD"‘H‘;‘DN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

:>ﬁ< Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
aquien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asf
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segin lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobaciéon mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, IV, V Y VI, y 40 Fracciones I, Vl y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2023 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién

2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de
Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos

Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023./

Contrato de Obra Puiblica No. CMAS-OP-XXX-2023 % Pagina 1 de 19 7
SO HOOU0E HKOBOOOOO0NN KINOGOOOOGONOC0OL K0O000O0N00OO0O0O SR O, OO MO K X KRR

OO0 X 000000 XXOOGOOOOOOOUEE JO0OOOOO0E X X0OOOOOOCE X0OGOCNOG KOO00O0N000a"

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I rqm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 M#S@we« 6!,@
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |la cual retne las condiciones legales, técnicas y econdmicas gue garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Puablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XOOOXX XXXXXX, Notario Pablico Ndmero XXX de la
ciudad de XXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

) 9.6.0.6

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXOOOOOXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXX X000 XXXX XXX XXXX XXXX Escritura
Pablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X000 XXXX XXXXXX, Notario
Pdblico Nimero XX de la ciudad de YOO XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Pdblico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido I|m|tado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicanay conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX xxxxxxx xxxxx No. xx Col. XOOOXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G

—

H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave. )/-
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) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico ) $.0.0.9.0.9.0.6.0 64
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 27 HXOCOKKIHKKX
Registro de SEFIPLAN OO K
Padrén de contratistas CMAS P& 00060006

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda

por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXO0O000C XOOOOOOOOOOOONX  XOCOOOCOOOOOX
OOOCOKAAKAXXXXX XOOOCOOKXKXXXX XXOOKXXXXX 0O00O0OGOXXXX X000
HOCOOOCOKRAAKAX XXXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

/ ]
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera reahzarse con la secuencia y en el t|empo prewsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias

técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Ill inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apllquen mismos que se retendran de las estimaciones que se

cubran a "EL CONTRATISTA".
“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccidn: Avenida Miguel Aleman No. 102 Col. Federal C.P, 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcidn. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitédcora tales hechos.

.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE', independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion

de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE’, ésta podréd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para

su terminacion. . r

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA’", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituirad el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos seré la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" 2 |la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del afno en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA"

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los req uisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este cantrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaréd automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones

contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artictilos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida".

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de

“LA CONTRATANTE".
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacidon de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "“EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la-ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por €l 10 % (diez por ciento) del importe

ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberi liberar |la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran

convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Uinico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberad exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, I, Il y 1V, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, I, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y III, 188 fracciones |, I1, 11, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reducciéon de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta

Cuando el porcentaje def ajuste de Ios costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" |la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil yfo arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catadlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demds
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carédcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula.
DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en

relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES .DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualguier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas

por "LA CONTRATANTE" por la wajudlmal correspondlente

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obl[ga ano ceder en forma parc:ial o] tota! en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al fesidente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor pUblico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deber4 estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la |nspect:|on de todos Ios insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES _

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”", |la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencidn
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las s:gwentes estimaciones, si regularlzan los tlempos de atraso conforme

al citado programa. -~ £

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra’ el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientermente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliaciéon y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién seréd con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucidn de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en-monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) y d), del Reglamento de la Ley Ndimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor pUblico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maqguinaria

y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor plblico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 11I, 1V, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para correglr deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, 11, [Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X1 y
XIl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “"LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por "EL CONTRATISTA" para el

cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE” resolveré lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestaciéon de "EL CONTRATISTA", en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |la determinacidon de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajds objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejécucién de los trabajos o se niega a r_eparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision,

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

[) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente plblico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacson que ésta le hubiere entregadc para la realizacion de los
trabajos. /

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“"LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrad de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de Ios materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, I, lll y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 'de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar

acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con osin la comparecenc:a de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabaJos

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devo!ver a “LA CONTRATANTE’, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, Vil y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard gue los mismos estén

debidamente concluidos. /
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
rmismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podré prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de este

caontrato.

Una vez constatada la terminaciéon de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad. ' '

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el pérrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL. CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se darad por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a

cargo de “EL CONTRATISTA".

Contrato de Obra Pdblica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagma 17 de 19 M

RN NN KOO0 HKIOOOOOOOOON0 OGOROOOOONO0OT KXGGOONOCOONEN JOODOOOOOONE X X XNNNX
MO X HOOOOCOOOOOOE HOOOOCOOCOOONOE XOOOOOOO0E X M0G0 X000 JOOOCOGOOOOO"

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Fian 5[2-“"31‘__{3_"&??



LY

CMAS > <XaIaB

TL COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - Ayunta miento
] ¥ SAMEAMIENTO DE KALAPA . ot 4N

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre ély el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los
presentarad dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturéles contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizar3 las diligencias necesarias requerldas a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado. il

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales 5|gu|entes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haréd del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacidon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles. .

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez PO 000 0000000000000
Directora General Administrador Unico
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacidn Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 'j Pé'gina 19de 19 V)

UK OGO XXX HOOOOOOOOOOONNN XXNXIOOOCONONN JNOOOOOOONOOE JOOOGOUOOOGNL X X K0
HAOCOOE K HOOOOOOOOCN XOOOOGOOOOOOOGN JOOOEOOGEK X XCOOONOON XIOOONO0OON XO0GO00O0ONX"

Avenida Miguel Aleméan ndmero 109, colonia Federal. Tram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5 “‘“‘5(25'”*‘ ciR



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

CRIAS V-
‘ > { Xalapa

¥ SANEAMIINTO OF XALAPA PROYECTOS Ayuntamien
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LAS CALLES ANDADOR VERANO Y JOSE DE JESUS VELAZQUEZ, ENTRE DuFs&6a 6ndlas:
PROLONGACION DIAMANTE Y CARLOS R. SMITH, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XALAPA, i
obra:
VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos f
I Clave Descripcién Unidad Cantidad ]
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETQ, m2 13.20
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.80
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 3.11
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.50
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 64.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.50
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 13.20
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 13.20
MTS.
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM, ESPESOR. m2 7.50
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 105.31
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 221.50
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 32.49
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 67.88
IMPORTE DE Excmmcmu EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZ&, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 76.80
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, 'MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.UOT / \
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA NJAS E CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
/
M3 253.94

1100 02A

Analista

HASTA 2.00 M DE PROFUNDLDAD.
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& -'-;*,r' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
(5D VAHEAREIQE XSRS PROYECTOS Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LAS CALLES ANDADOR VERANO Y JOSE DE JESUS VELAZQUEZ, ENTRE DUEEISH ah dias:
PROLONGACION DIAMANTE Y CARLOS R. SMITH, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XALAPA, Einida abras
VERACRUZ. )
[ Catalogo de conceptos '
Clave Descripcion Unidad J Cantidad—l
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 19,95
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 266.26
1131 06. COMPACTADOQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 60.57
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 128.42
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMl:IN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 6.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE I,A SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FLJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN Sl.]S CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO"D'EQ CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE1/4"A3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. {
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PRO =UNDIDJ$\D. PZA 22.00

2/6



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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Inicio de obra:
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Fin de obra:
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[

Catalogo de conceptos

|

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad ‘

SEIPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

SOND2
9000 00

9000 05

9001 00

9001 05

9002 00

9002 05

9003 00

9003 05

Ing. Alexandro
Analista

imon Morales

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA),

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6".(INCLUYE

PRUEBA HIDROSTATICA)
SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. . i

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA’EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

/ .
ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO... f |

NA URBANA TRANSITO NORMAL.

|

Ing. érugei Parraguiri{

edo

Jefe dei\ Departament
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PZA

SONDEO

m3

m3

m3/km

m3/km

3/6

110.00

178.00

22.00

4.00

20.17

85.15

100.83

425.74
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LAS CALLES ANDADOR VERANO Y JOSE DE JESUS VELAZQUEZ, ENTRE Duracisn en diss:
PROLONGACION DIAMANTE Y CARLOS R. SMITH, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XALAPA, Fi .
in de obra:
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcidn Unidad Cantidad I
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
AGUA POTABLE
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 60.30
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 120.60
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 106.13
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD., m3 26.53
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., m3 12.06
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 72.36
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 47.35
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIERADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.16
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PR,DDUCT O DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NO@MAF' . m3 33.77
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE RO \EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... \
9001 05 ZONA URBANA TRANSIT(é NORMAL. m3 26.53
b
G )
Ing. ‘dngel Parraguinre/Gancedo /
Ing. Alexandro [Amén Morales ’

Jefe del Departa o de Estudios y Proyectos Pagina:
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LAS CALLES ANDADOR VERANO Y JOSE DE JESUS VELAZQUEZ, ENTRE Qurzcion envdias:
PROLONGACION DIAMANTE Y CARLOS R. SMITH, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XALAPA, Eirr de-obra:
VERACRUZ. >
[ Catalogo de conceptos —|
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 168.85
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 132.65
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES k
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.(INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE..
8005 04A TUBER{A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 201.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE..
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG 111.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 143.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA... a2 ]
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... / / |
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1;2"_}.-." / PZA 44,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE”TORNILL‘os...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLDMO...
8019 03 DE/76 MM (3") DE DIAMETRO. / PZA 11.00

Ing. Alexandro
Analista

mon Morales

e

4

ﬂ
MPORTE DE SUMINISTRT:E EMPAQ

Ing. angel Parraguirré{fancedo

Jefe del \Departamento e Estudios y Proyectos
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LAS CALLES ANDADOR VERANO Y JOSE DE JESUS VELAZQUEZ, ENTRE Diifasisiion digs:
PROLONGACION DIAMANTE Y CARLOS R. SMITH, DE LA COLONIA 24 DE ABRIL, EN XALAPA, ————
VERACRUZ. :
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 2.00
3" DE DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 22.00

Ing. AlexandroLimon Morales

Analista

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2" LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

IMPORTE DE AGUA POTABLE

/g

Pagina:
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'I ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procuraré en todos los casos
efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajoé Hecesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera nidificulte la ejecucién de IostrabaJos va que no serd motivo de ningln pago

adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado y se ev:tara perjudmar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y mo[estlas a la pob}acnon :

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro CUbICO Y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado, empedrado y la- banqueta de concreto con aproximacién a un décimo,

conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra 'ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero;__f

e

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV!MENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO. g

1000.20 Y 1000.21.

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad se deberé"’realizarmcon cortadora de disco o equipo similar
que garantice los almeamlentos requeridos de acuerdo con el proyecto debiendo ser vertical y
realizando el corte hasta la profundldad necesaria, se mcluyen en este .concepto todos los cargos
directo e indirectos, la mano de obra correspondlente y los materraies tales como el disco, agua, etc.,

asf como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO.- Este se hara por metro lineal de corte en funcién del proyecto no considerandose
para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. f .
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 [FARBLrar LR LIA
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CONST’RUCCI@N DE BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR
1001.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se
construird una base de material inerte cuyo espesor serd comunmente de 20 cm,, se incluyen en estas
actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero.

MEDICION Y PAGO. - Se cuantificard el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar
desperdicios y/o abundamientos (estos deberdn quedar involucrados en el andlisis del precio) y el
pago se hara por metro cibico.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07,1001.08,1001.09 Y 1001 'IO

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pawmentos o banquetas de concreto, al conjunto de
losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales,
y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constltuye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hard sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara
en lo conducente a la especificacién que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos, incluyendo
el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de

obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser |guaf al ex1stente o el'que senale las espec;flcacmnes particulares, asi como a
las lineas de proyecto y/o las mdzcacmnes del Feesmiente -

MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposu:ron de pavimentos o banquetas de concreto, se pagara
por metro cuadrado con aprommacuon ados deumafes de acuerdoa d|men5|ones de proyecto y/o las

indicaciones del Residente. S

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de excavacién a
la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con medios mecanicos o
manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por metro
clbico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre. / g

]
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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la
ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto estd implicito el trazo y la
nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninguln caso la CONAGUA hard mas de un pago por I|mpia trazo y nivelacién ejecutados en la
misma superficie. i,

Cuando se ejecuten juntamente con Ia excavacion de la obra, el desmante o algunas actividades de
desyerbe y limpia, no se paga ran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird el drea de trabajo de la superficie objeto de limpia,
trazo y nivelacion, medlda esta en su proyecmon honzontai i tomando como unidad el metro

EXCAVACION DE ZANJAS
1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041 .02, 1041.04, 1042.02 Y
1042.04.

DEFINICION Y EJECUCIC)N.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantillay taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno ¢ a ambos
lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el dvesarrollo normal de los trabajos
y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria
de la tuberfa. Incluye igualmente las operacjones que deberé efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanlco prewamente asu excavac10n cuando se requiera.

o

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto ala dureza del matenal se entendera por "material
comun", la tierra, arena, grava, arcillay limo, o bien todos aquellos matenafes gue puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracc;ones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen alsladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de

material que no pueda ser clasificado como roca fua.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda
ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecdnicos de otra indole (martillos
neumdticos y/o hidrdulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro

cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, tedo el
material serd considerado como roca fija.
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Pa ra clasificar el material se tomaré en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.
En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de material comun
y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales
interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo
formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que. cua!quier punto de las paredes de las mismas
no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de Ia seccion de proyecto, cuidandose que esta
desviaciéon no se repita en’ forma 5|sternat|ca El fondo de la excavacion deberd ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que postenormente se instale en la misma quede a la

profundidad senalada y con la penduente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran Ias zanJas varlaran en funcién del didmetro de la
tuberia que sera alojada en e!las

La profundidad de la zanja sera medlda hacia. abajo a partir del nlvel natural del terreno, hasta el fondo
de |la excavacion. i

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes v'érticalesparalelas; que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine
de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera

por cuenta exclusiva del Contratista.”

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comdn, para alojar tuberias de concreto que no
tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo
de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante
su instalacién deberd excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o “conchas" que
alojen las campanas o cajas que formaran las Juntas Esta conformacmn deberd efectuarse

inmediatamente antes de tender la tuberfa. _

El Residente debera vigilar que desde el momento en quese inicie la excavac:on hasta que se termine
el relleno de la misma, incluyendo el tlempo necesarlo para la colocacion y prueba de la tuberfa, no
transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos, siempre que
no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. E|

uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las
obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o molestias a

sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan en peligro
la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la
colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de

5 /I
Trabajo
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trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocamon de ademes Yy puntales se

pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin que esto
releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente
se deriven por falla de los mismos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectien los trabajos de- ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera torriar en cuenta que los recursos
y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restr:cc:ones que pudiesen
existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivoy su vanacnon auna pet|C|on de la CONAGUA (por |mpr0duct1vo) no

en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacmn de vélvulas, pozos, ete.), serdn liquidadas con los
mismaos COﬂCthOS de excavaciones para zanJas g

El contratista debera tomar en cuenta que la excavamon no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién de la estabilidad
del terreno y cuente con la a_utorrzamon por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion tedrica
del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medird en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista

conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
No se consideraran para fines de pago las exaavamones hechas por el Contratista fuera de las lineas

de proyecto, ni la remocién de derrumbes ongmados por causas imputables al Contratista, que al
igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto seran consideradas como sobre

excavaciones. _
Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas
en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le
serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen,
por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el material por
excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser
desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien
ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba
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Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que haya usado bombeo para
abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso
de dispositivos de sustentacidn (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se
efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto

exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zarija"é y afines,
¢).- Remocion del material producto de las excavamones
d).-Traspaleos verticales cua ndo estos sean procedentes A horlzontales cuando se requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones has‘qa la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de Ias caracterlstlcas del materfal y de sus condiciones;
es decir, seco 0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.

1130.01 Y 1130.02.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que
debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con

cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en
todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

consistencia necesaria para sustentariasy mantenerlas en su posicién en forma estabie o cuando la
excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya bodido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo,
hecha con material adecuado para dejar una superfue nivelada para una correcta colocacién de la

tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que

forman la plantilla para facilitar su compactacién.

Asi mismo la plantilla se podrd apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd construida
en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo

su desarrollo y longitud sobre la plantilla. /,f,
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Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tubena y prewamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que
en caso contrario este podré ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada
y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma
correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros clbicos

con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinard directamente en la obra la plantilla
construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del| Residente.

No se estimaran para fines de pago las superfmes o volumenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccién de plantlilas se pagara al Contratista a los prec:os unitarios que correspondan en
funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion. ; :

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo ¢on cada concepto’y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilizacién del
material, b).-Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para. la compactacién (aumentar o disminuir), d).-
Compactacién al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.
f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones orlglnales antes de la colocacién de la

plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS. %

1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131 04, NM31.05Y 1131 06 - _' /

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavacuones de zamas se entenderd el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural

o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan
realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las

correspondientes a estructuras auxiliares

Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio

peso.

Se entenderd por 'relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningdn caso

- mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante ——
el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.
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No se deberd proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que €l Contratista tenga derecho a ninguna retribucion

por ello.

La primera parte del relleno se haré invariablemente empleando en ella material libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajoy a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientosy de estructuras, este relleno tendra un
espesor minimo de 60 (sesenta) cmy cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se
continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20
(veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y';'_ipis'on;idas‘

Cuando por la naturaleza de’los trabajos no se requiera un grado de ‘compactacién especial, el
material se colocara en las excavaciones apisondndolo ligeramente en ca pas sucesivas de 20 (veinte)
cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince)

cm. sobre el nivel natural del terreno, o dé la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacion, procedimiento; etc,, para lograr la compactacién éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos
o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de material rico en
terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm.
abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el
mismo un encharcamiento superficial; al dia si"guiente_, con una pala se pulverizara y alisara toda la
costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo
relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este procéso sujeto a la aprobacién del

Residente, quien dictara modificaciones. .

La tierra, rocas y cualquier material sobrante déspuéé"de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas‘.‘u‘bi_cadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del relleno de |a z'anja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista, le serda medido en
metros clbicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no seré valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

) . . __
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a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar). '

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO
EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA). 8005 04A TUBERIA
HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. - : :

8005 00A = ;
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto-
cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concreto preesforzado
y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos de hule, etc,, a las
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abast’ece_r.la_s cantidades que se fijen
en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente. La prueba hidrostatica de los tubos y juntas
deberd efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberfa, taponando los extremos libres por
medio de cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion
maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y ser3
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior,
de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011
Sisternas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario—'l—!ermeticidad— Especificaciones
y métodos de prueba. Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes deI'ResEdente deberan satisfacer la-Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUAZ20T1, Sistemas de agua- potat'i'le toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
HermeticidadEspecificaciones 4 métodos de prueba complementandose con las siguientes normas
vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién, segun tipo o clase de tuberia de

que se trate: S s
1- La tuberfa de asbesto-cemento: Deberd cumplir como minimo con los requisitos de la norma
mexicana NMX-C-012- ONNCCE 2007 que esta'blece las especificaciones que deben cumplir los

empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en Ia norma NMX-T-021-
SCFI-2009. Los métodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas siguientes: Ensayo
de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004. Ensayo de Presién
hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica interna), conforme a la norma
NMX-C-053-ONNCCE-2007. Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-
044-ONNCCE- 2006.

Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320- ONNCCE20
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007. To

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. raba o ,, e
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 1‘ *"‘\5(2-"”"«” -




2 A 0

CMAs )m . a|ap

. A \au"‘iziﬁ{“ ent

AL DE AGLA BOTABLE
10 OF XALARS

Vrﬁ Cr BEITE

materlas primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una certificacién de
calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y
desemperio El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.
La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del
didmetro interior. Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al
eje longitudinal del tubo. 2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC): Debera cumplir como
minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011y NMX-E- 145/1-SCF1-2002,
que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin
plastificante, utilizados en sistemas de abastemmrento de agua a presién tanto para la serie métrica
como serie inglesa. Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espaga campana serie metrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231- SCFI 1999. Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presiéon con unién espiga-campana serie inglesa, deberan
satisfacer los requisitos establecidos en la norma. NMX E- 145/3 SCFI- 2002. Para los anillos de material
elastomérico usados como sello en la tuberla de PVC reglra la norma correspond:ente Los métodos
de ensayos cumplirdn y se llevaran-a cabo conlas normas srgu:entes Ensayo de Resistencia a la
presién hidraulica interna sostenida por largo perléhdo conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP- 2006. Ensayo de
Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP -2005. Ensayo de Resistencia a la
presién hidréulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E016-CNCP-2004. Ensayo de
Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006. Ensayo de Extraccién de metales pesados
por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003. Ensayo de Resistencia al
impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009. Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-
campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.
Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno delos tubos de pldstico, conforme a la norma NMX-E131-

CNCP-2005.

Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP 2009 Ensayo de Temperatura
de ablandamiento Vicat, conforme a la norma. NMX E-213-CNCP-2004. Ensayo de Muestreo para la
inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX- Z-012-3-
1987. Todas las materias primas utilizadas para fabncar tuberfas y piezas especiales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempeno. Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales
indicados en el proyecto y/o las 1nd|caC|ones del ReSidente La longitud util de los tubos debe ser de
6.00 m con una tolerancia de + 30 mm Pueden summlstrarse en otras longitudes, previa autorizacién
del Residente, conservando la tolerancia de £ % en mm El didmetro exterior y el espesor de la pared
de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX- E143/1- CNCP-2011. 3.- La tuberia de POLI
CLORURO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en fabrica: Deberd cumplir con los
requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del pldstico-tubos de poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccién de agua a presion-serie inglesa-
especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la 1SO 16422:2014 Pipes and joints made
of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure, que
establece las espeaﬂcauones que deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados

sistemas de abasteam:ento de agua a presién. Las conexiones deberan satisfacer los regdisj

bafo
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establecrdos en las norma ISO 16422:2014. Para los anillos de material elastomerico usados como sello
regird la norma correspondiente. Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las
normas NMX-E-258-CNCP-2014 e I1SO 16422:2014, asi como a las normas siguientes: Para la NMX-E-
258-CNCP-2014 NMX-AA-051-SCFI-2001 Andélisis de agua - Determinacién de metales por absorcién
atémica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba. NMX-E-
021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos y conexiones — Método de ensayo. NMX-
E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto con agua en
tubos y conexiones - Método de ensayo. NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura
de ablandamiento Vicat - Método de ensayo. ""NMX E-214-CNCP-2011 Industria del plastico —
Determinacién de la resistencia a los golpes externos - Método de ensayo. NMX-E-238-CNCP-2009
Industria del plastico - Tubos y clon'exi_ohesmde (poli cloruro de vinilo) (PVC) — Terminologia. NMX-T-021-
SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias -
Especificaciones y métodos de ensayo. Ensayo de.Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme

a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2- 19’é7’y NMX-Z- 012- 3 -1987.
Para la ISO 16422 2014 ISO 161-1, Thermoplastlcs pspes for the conveyance of flu|ds —- Nomlnal outside

assembilies for the conveyance of flmds — Determmatmn of the re5|stance tointernal pressure — Part
1: General method 1SO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of
fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination
of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies 1SO 1452-2:2009, Plastics
piping systems for water supply and for buried and above-ground dralnage and sewerage under
pressure — Unplasticized poly(viny! chlonde) (PVC-U) — Part 2: Pipes ISO 1452-5:2009, Plastics piping
systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure —
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part &: Fitness for purpose of the system ISO 1628-2,
Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers —
Part 2: Poly(vinyl chloride) resins 1SO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test
method and parameters ISO 2507-1, Thermoplastlcs pipes and fittings — Vicat softening temperature
— Part 1: General test method ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening
temperature — Part 2: Test conditions for unplast!mzed poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVCC) pipes and fittings and for high impact res"iSta_rjce poly (vinyl chloride) (PVC-
HI) pipes ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions
ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the- clock
method ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table ISO 4633, Rubber seals —
Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials ISO 6259-
2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- impact poly (vinyl
chloride) (PVC-HI) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity ISO 9080, Plastics
piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics
materials in pipe form by extrapolation I1SO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes —
Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) — Test method ISO 99689,
Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolera
Part 1: Metric series 1ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure appfi

Traba 0~
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— Classification, designation and design coefficient ISO 13783, Plastics piping systems-— Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing double-socket joints — Test method for leaktightness
and strength while subjected to bending and internal pressure I1SO 13844, Plastics piping systems —
Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pipes — Test method for leaktightness
under negative pressure, angular deflection and deformation ISO 13845, Plastics piping systems —
Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermoplastic pipes — Test method for
leaktightness under internal pressure and with angular deflection 1SO 13846, Plastics piping systems
— End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure
piping — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure ISO 18373-1, Rigid
PVC pipes — Differential scanning calorlmetry (DSC) method — Part 1. Measure aa) Ensayo de
Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-
1987 vy NMX-Z-012-3-1987. Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas
especiales deberan contar con uha_;c"ezrtiﬂcaciéh de calidad aprobada y cumplir con los estandares
nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio. Los tubos deben suministrarse
segln los didametros nommaies indicados en el proyecto y/o las indicaciones del Residente. La
longitud Util de los tubos serie métrica debe ser de 560 a 595 rn con'una toleranma de £ 30 mm. La
longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000-mm; con una tolerancia de + 30 mm.
Pueden suministrarse en otras Iongltudes previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm. La tuberia sumlmstrada debera estar marc:ada con caracteres legibles e
indelebles conforme a las normas NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 164222014 (serie
métrica). Para la serié métrica el didmetro exteriory el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas 1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa serén los especificados en la norma NMX-
E258-CNCP-2014. 4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD): Debera cumplir con los
requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las especificaciones que
deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccion de agua a presion.
Para los métodos de ensayos se cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes

H. Ayunt amiento

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccién conforme a la norma NMX-E046-
CNCP-2010. Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidrédulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004. Ensayo de Reversion térmica industria del pléstico,
conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009. Ensayo para determinar la Resistencia al
envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.
Ensayo para realizar la Extraccién de metaies pesados de los tubos a través del contacto con el agua
segun NMX-E-028-SCFI-2003. Ensayo para determlnar el Contenldo de negro de humo en los tubos,
de acuerdo a la NMX- E-061- CNCP 2004. Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo
con los procedimientos descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y NMX-E-166-1985. Plasticos - materias
primas-densidad por columna de gradiente-método de prueba. Las uniones de tuberia y conexiones
se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando simultdneamente las dos partes
por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario para que después, con una presién controlada
sobre ambos elementos, se logre la unién monolitica. Las conexiones deberan ser del mismo
compuesto y materia prima que la tuberfa, realizadas por el mismo fabricante y cuando se instalen,
resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podran s
moldeadas por medio de inyeccién del compuesto en un molde que permita obtener la conexig
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una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas Y unldas a tope mediante
termo fusién. Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro. 5.- La tuberia
de CONCRETO PRESFORZADO: Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-
ONNCCE-2011, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias
SIN CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccién y distribucién de agua a presién, asi como las
normas complementarias vigentes o las que las sustituyan. La tuberia suministrada por el Contratista
debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con la norma anterior. Especificaciones
generales aplicables a cualquier clase de tubo: El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli
cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y polietileno
de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme
a las normas correspondlentesy debe incluir como minimo lo siguiente: Nombre del fabricante y/o
marca registrada, Marca o simbolo del fabr;cante Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion.

* {XalaR
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Fecha de fabrscamon (ano/mes/dra 6} dla/mes/ano) Leyenda "HECHO EN MEXICO" “hecho en.", y

inspeccién no exime aI Contratista de la responsabflldad de que Ia tuberla cump!a con las normas,
segln el caso, relacionadas en la presente especificacion. La empresa Contratista deberd informar con
anticipacion al Residente de la Iegéi"da de la tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la
custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion. Dentro del precio
unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del proveedor de
la tuberfa y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica'y todos Ios-_‘géstos que se requieran para su
completa y correcta entrega. El volumen a estimar sera el ndmero de metros lineales de tuberia,
conforme a las lineas de p'rc')_yecto y/o las érdenes del Residente. MEDICION Y PAGO. - El suministro
de tuberfa de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. No se estimaran para
fines de pago las tuberias "suministradas por el Contratista que no cumplan con los requisitos
sefialados en las especiﬁcaciohes que correspondan, segun el tipo de material, asi como las
excedentes en numero de metros Jmeales conforme a las Ilneas proyecto y/o las érdenes del

Residente. ' Moy 4t

SUMINISTRO DE TORNILLOS... 8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA SUMINISTRO DE
EMPAQUES DE PLOMO... 8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
8018 00 Y 8019 00 \

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de piezas especiales el que haga el
Contratista de las unidades que se requieran para la construccién de red de abastecimiento de agua

potable, segln lo sefiale el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias. El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de

trabajo de 14.1 kg/Cm2. (2001b/pulg2).

5 /"
Trabajo
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Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en kilogramos con
aproximacién a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se determinard directamente
en la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones

de fabricacion.

No se considerard el peso correspondiente a tornillos y empaqgues en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. El Contratista y el Ingeniero deberan
seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos
de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de pago. Por lo que respeta a las
demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.
a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de |a A.S.T.M. Especificacién A-126-42 Clase B.

b) -La funcién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente magquinable. ' " '

c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. Por ningdn
motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidadés, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura o
cualquier otro material. Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse

entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional. '

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA _
3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01 AL
3120.04; 3121.01 b z 3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disenadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de aI__c_antariIlado, especialmente para las operaciones

de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente
durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberfas de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos

pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacidn
de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que est

sufran desalojamientos.
Trabajo -~

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. ; .
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 j ?E_?’"Er:}‘%’,éfﬂf‘f"



*ECMAS

z [ COMISIGON MUNICIPAL DF AGLA POTABLE
Y SANEAMIENTD DE XA, 4P

< Xalapa

H. Ayvuntamiento

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacidn, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (unoy medio centimetros).
Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y
con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado
se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las
inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquﬂlaran en la forma indicada en el proyecto

y/o lo ordenado por el Resrdente

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafa"
correspondientes, por alguno denlos proced!mlentos sugmentes

a).- Al hacerse el colado del. concreto de la base se formaran dwectamente las "medias cafias",
mediante el empleo de cerchas, o i i

b).- Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "medla cana" al colarse el concreto, para lo cual se continuaran
dentro del pozo los conductos del alcantanl_iado:,-cplando después el concreto de la base hasta la
mitad de |la altura de los conductos del afcantaf{l‘!adé déhtro del pozﬁ cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos despues de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio
del Residente.

d).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" yseran acabados de acuerdo
con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de "tipo
especial', segun los p!ano§ que propércidha’ré oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes

En su parte inferior una caja rectangular de ma mpostena de piedra de tercera ,Junteada con mortero
de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillarén las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo
fondo interior tendr4 la forma indicada en el plano tipo corrgspéhdie‘_nt_é; una segunda parte formada
por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas "i;artes se ligan por una tercera pieza de
transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacion
alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de
visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de visita
de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las especificaciones /
relativas a esos conceptos de trabajo.

b
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MEDJCJON Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medird en unidades
completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos referentes
a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen-en estos conceptos excavacmnes rellenos, ni suministroy colocacion
de brocales. ! . o

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en proporcmnes adecuadas, pudiendo

o no tener aditivos para su mejoramlento

La construcciénde estructurasyel revestimiento de canales con concreto deberd hacerse de acuerdo
con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente. Las
dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que
ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccién, en
general, debera tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor indicado para cada
una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por
el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencidén y manejo
de muestras representatlvas para realizar Ias pruebas correspondlentes de concreto, conforme a las

indicaciones del Residente.
La localizacion de las juntas de construccién deberd ser ap'robada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya
sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer,
incluso bajo el agua, en virtud de reacciones qguimicas durante la hidratacion y que, una vez
endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como
sigue:
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DENOMINACION . |
| - cro Cemento Portland Ordinario |
I CPP tfr:rm:nlo Portland Puzolinico i I
| _CPEG___ Cemento Portland con Escoria Granulada de alto homo 1
Ii crC C ;rttuz‘ie-r'artimd Lomfueno - '
NMWN?MP?M_W Cemento Portland con humo de Silice - |
[ __CT EG C _IT_l'; 2010 COn E>cc:n-:|-zjrd:1ﬁ:;1: Ec alto HL:];O_ ST ‘

i i
El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberd cumplir con las especificaciones
fisicas y quimicas de acuerdo a Ias Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento produmdo a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de Ca|C!O

Se entendera por Cemento Portland Puzolanlco Es el cemento que resulta de la integracién de

Clinker portland, materiales puzoldnicos y sutfato de calmo

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzoldnicos, escoria alto horno y caliza.

En el caso de la caliza, éste p_uede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracion
de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.’

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker porﬂand sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase res:stente estos pueden ser

La reastenma normal de un cemento es la reS|stenC|a minima mecénica a Ia compresion a los 28 dias
y se indica como 20,30 0 40 en Newton por mmmetro cuadrado (N/mmz)

CLASE
RESISTENTE

| 20

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:
/
;/ M
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| RS = Resistente a los sulfatos |
i BRA Baja mm!n‘ld.ui alealina agregado |

H(‘l? :B:ljn} calor de hidratacion = B
B B ) ! fanco o i

Ejemplo de |dentif|caclon del cemento:

Un cemento portland Puzolanlco de c!ase 30 de baja reactmdad alcallna agregado y bajo calor de
hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que'de a‘i‘cuerdozcon la definicfc')n debén considerarse como nocfvas todas

Se entiende por puzolanas aquellos matenales compuestos prmmpalmente por éxidos de silicio o por
sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cementantes,

La arena que se emplee para la fabricaciéh de morteroy concreto, y que en su caso deba proporcionar
el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco)
mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor,
pizarras, alcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan

satisfacer los requisitos siguientes:

cublcas

b).- El contenido del material org"'énico debera ser tal, queen la prueba de color (A.S.T.M,, designacién
C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar para que sea satlsfactorlo

¢).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo ndmero 200
(A.S.T.M,, designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ae_-ntc_; en peso.

d).- El contenido de particulas suavé'é, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y
limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso. '

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion A.ST.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los limites
citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que
el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcion
el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5 (cinco) mm, d

Trabajo .~
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durables libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, a[cafls materia organica, tierra
vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberén tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.
b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacidn C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation” (de_signa_cit'}n'TB), no debera exceder del 1 {uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcién
perjudicial para el concreto. '

Cuando se empleen tolvas para el almacenamlento yel proporcmnam!ento de los agregados para el
concreto, éstas deberédn ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen
hasta estar practicamente vacias por |o menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre las
descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, deberd estar construido y ser mantenido y operado de manera que
no haya perdidas de materiales durante el t'ranspprte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar:positivamente la distribucion uniforme de todos los materiales

componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de
la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un
control apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los materiales,
guedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente.
El concreto deberd ser umforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando
se requieran cambios en composmon o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de |la carga de la mezciadora No se permstlra el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicién de agua para preservar la_consistencia requerida del concreto. Cualquiera

mezcladora que en cualquier tiempo no de .resultados satisfactorios se debera reparar répida y
efectivamente o debera ser sustituida. " g

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente
para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente pueda
trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de
acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del no mal para conservar la
consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las
variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la __

consistencia uniforme requerida.

a
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No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras dentellones etc., hasta que
toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciarad concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método
de depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacién. No se permitird vaciar concreto en agua
corriente y ningtin colado deberé estar expuesto a una corriente de agua sin gue haya alcanzado su

fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciaréd siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la-vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal’ separauon pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para conﬂnary controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo
el concreto en formas se colocarad en.capas continuas aprommadamente honzonta!es Cuyo espesor
generalmente no excedera de 50 (cmcuenta) cenﬂmetros La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estarda sujeta a la aprobamon del" Re51dente ‘Las juntas de construccién seran
aproximadamente horizontales a no ser qu "se muestren de o Q modo en los planos o que lo ordene
el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes dohde sea necesario o se asegurara una
unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superﬂmal" a base de una operacién de

"picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la vista,
se haran rectasy a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las
superficies de los moldes.y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se
pondra en posicion vertical y se dejaré que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa

subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado enfriado del agua de
mezclado, colados de noche y otros med;os aprobados para mantener la temperatura del concreto al
vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4
(cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumiticos del tipo de inmersién.
Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de
diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando

sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de
didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos
en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas
previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendré cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera. e
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Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superﬂues supenores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua vy las superficies se mantendran
humedas hasta q'ue se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran

humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

< Xala pa

uritamiento

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas o
mangueras porosas, 0 por cualqwer otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (no penodicamente) mojadas. El agua usada por el
curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se haré_c:_on’f la aplicacién de una composicién para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana queretenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composmmn para sellar, se agltara prewamente a fan de que ei pigmento se distribuya

de tubo o por otros medios efectivos. Las Iineas de aire comprimido estarén provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicos con aproximacién a dos decimales; y
de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en la
estructura el nUmero de metros clbicos co[ocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del

i

Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto y/u ordenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre excavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero de

refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de
proyecto. ' % i

De manera enunciativa se sefialan a contmuacmn Ias pnnr:lpales actlvrdades que se contemplan en
estos conceptos:

S

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obray descargaen la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas

y desperdicios para dar la resistencia requerida.-

b).- La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte total hasta la obra y

descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios. e

1/
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Se ratlﬂca que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unldades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las consideraciones y procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo
indicado por el Residente.

~ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
TEND  TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 M3

CALIZO CMs.
DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA !

NECESARIA PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, )

INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQU]PO MANO -

DE OBRAHERRAMIENTAY P.U.O.T - N
DEFINICléN Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superﬂme de rodamlento gue se

construye en capas, con materlales se[ecuonados sobre las terracenas de caminos

sk

La construccion del révestimiento__ se_-inigfar_af cuahdo.,_l__ps_trabaJos de agua potable, alcantarillado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir setd el acabado final que tendra la vialidad. Los
trabajos de revestimiento se realizardn verificando que la descarga del material sobre las terracerias
se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte
utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor
uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los
materiales se requiera utilizar dos o méas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se
haré con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla quedara a
juicio del residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra_,iéi_ebiendo provenir d‘le]"f_t}éncq mas p{_éxirpo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en toc\:io lo ancho de la corona | :

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamaros.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacién al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos, etc,
ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccidon de revestimientos se medira tomando como unidad el metro_——

cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de acuerdo a linea

proyecto y/o las érdenes ysidente

°
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ACARREQS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 2002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material producto de
excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en 'metros cubicos con aproximacién a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la-carga, acarreo primer kilémetro y
descarga a volteo, no mc!uye la carga El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo

ordene el Residente. »
En el caso de que el material b’iod‘ucto de exc'évadén se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener gue reallzar traspaleos no se pagara la carga

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kilémetros subsecuentes al
primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con aproximaciéon a dos

decimales.
La distancia de acarreo se med|ra segun la ruta transmable mas corta o bien aquella que autorice el

Residente.

2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1000 03A

DEFINICION Y EJECUCION, - Se entendera por ruptura y demolicién de guarnicién de concreto a la accién
comprendida de reubicar o reconstruir d:chas guarmaones por efecto de la ejecucién de trabajos que a su

paso necesiten la demolicion de las mismas.

MEDICION Y PAGQO. — La ruptura y demolicién se pagaré por metro cubico y/o de acuerdo a las indicaciones
del Residente de obra. ;

RUPTURA Y DEMOLICION DE REGISTRO Y POZO DE VISITA

1000. 03C Y 07C.

Esta especificacién se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacion 1000.02, 03, 04, 05, 06, —,

07 Y 08.).
72 Y

rabajo
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Son apllcables las especmcacmnes sefialadas en 1000.00, de las Espec:ﬂcaaones Generales para la
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “RUPTURA Y

DEMOLICION".

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurarag en todos los casos
efectuar la ruptura, evitando al méaximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacidn.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucidn de los trabajos, ya que no serd motivo de ningun pago

adicional. _
El corte en el pavimento . se ‘pagara por separado y se ewtara perjud|car el pavimento (en los
conceptos en que proceda),y molestias a la poblauon

MEDICION Y PAGO. - Se mediray pagara por metro cubico con aproxmar:lon a un décimo, conforme
a las dimensiones de proyecto.: : %

No se considerard para fines de pago la canttdad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o Ias mdmamones del Ingeniero.

1001 00 ICONSTRUCC_ION DE: > ' : ]
| ; J |
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2.20 CM.

100110C  |corenn. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hard sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara
en lo conducemte a la especificacion- que en este mlsmo cataiogo aparece sobre concretos,

la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberé ser igual al existente o el que sefnale las especificaciones particulares, asicomo a
las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de

proyecto y/o las indicaciones del Residente.

B
o . . 0.
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EXCAVACICIN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

1100 02A Y 1100 04A

Esta especificacion se sujetara a lo que sefala las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacién 1100.01, 1100.02, 1100.03,

1101.01, 1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00, 1041.00, 1042.00, etc,
de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS'". Para efe{:tos de pago de estos conceptos y se haran de
acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin mstala(:iones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos). "7 . o o

ZONA B.- Zonas pobladas con instaIac'foneé'_f_:{_Tofmé'é domiciliarias, ductos eiéctricos, telefénicos o
hidréulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos serén por cuenta del

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010.00, 1100.00,
1101.00. etc., de las Especificaciones Generales para la Construcmon de Sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién
de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien
en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los
conceptos aplicables estardn enfuncién de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

Esta especificacion se sujetard a lo que senala las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacién 3110 01 al 3110 03).

ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS. -

1150 O7A.

Esta especificacion se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable \% Alcantarlllado de la CONAGCUA (ver

especificacién 1150 00, 01).

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1150 00 Y 1150 01 de las Especificaciones
Generales para la Construccidon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la

CONAGUA, “ADEME".

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias con la finalidad de

estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el Eur( M
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horlzontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacros excavados produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la
construccion de ademes de madera deberén sujetarse a lo sefialado en las normas y planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacién de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dano que pueda causarse a cualquier tipo de estructura

contigua.

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD D_g_:o.oo A2.00M

SOND2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sondeo a mano a la accién de excavar para identificar
la infraestructura que pueda ubicarse en el drea de los trabajos a realizar. Son aplicables los
sefalamientos de la especificacién 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,

MEDICION Y PAGO. - La excavacion para sondeo realizado a mano se cuantificard y pagara por
sondeo con aproximacién a dos decimales y/o dependiendo de las indicaciones del Residente. Al
efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su volumen
se podra efectuar la cubicacién de este de acuerdo con el proyecto autorlzado o los planos aprobados
o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las mstruccsones giradas por el Residente;
los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las que se realice el sondeo.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE

CUMPLA CON LA NORMA POR LA sc1-v CNA) """

3115 01A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por colocacién de brocales y tapas de polietileno prensado
de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el

proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de visita,
con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte azolve el

pozo.
Este concepto incluye el suministro y colocacién de brocal y tapa de polietileno prensado de alta/

resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve.

* Disefio: Circular y con base en medidas y acotaciones. :
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* Material de fabricaciéon: Polietileno de alta resistencia.

El brocal de polietileno prensado se colocard asentado con mortero, cemento-arena prop. 1:3 nivelado
en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial atencion en

no colocar maortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus superficies de
apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementario: necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra.

La tapa serd de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacién para el tornillo de acero de 5/16"
de didmetro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de Q__Isita tréfjco __pes_ad‘o_ curr:gpfe con las siguientes
especificaciones: : e i PO S

A) Resistencia maxima a la cé‘rga dé--E_0,0ﬁ:JQ_ kilogramos

B) Flexién al 75% con toda la carga

C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante -

E) Contraccion: 1.5-3% "

F) Resistencia a la tensién: 5.0N/MM2 —13 N/MM2.

El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresion, al desgaste por abrasién
al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesado y a la
disgregacién del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicién de este concepto de trabajo, se tomara como unidad
de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el equipo.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE 0.60X0.60X1.00 M.

6005 01A

Esta especificacion se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacién 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen acceso a los
albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la introduccion de varillas u
otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los albanales sean muy profundos, las~
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.”
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La construccaon de los registros para albafal se sujetara a lo senaiado en el proyecto y/o las érdenes
del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm variando su
profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del albafal o lo que indique

el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albarial se hara de las dimensiones necesarias para el mismo
y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidard el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de
cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto simple de las
caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medias
cafias del albafal, bien sea.empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en
los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en 105 tramos curvos..

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que serdn llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pawmento defmtwo

medio de mortero, los registros para aibana[ seran constrmdos en las ubicaciones y a las lineas y
niveles sefalados en el proyecto. S s - :

Las tapas para registros seran construidas en la formay dlmen5|ones que correspondan al registro en
que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular de las
dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocaré una reticula rectangular u
ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el
proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto
que se colard dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metdlico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia
sefialada en el proyecto. ' ;

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mlsmos materiales que el pavimento
definitivo; asl mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.
Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerda de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma deberan
quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del registro seran rematados
por medio de un contramarco formado por fierro d&ngulo de las mismas dimensiones del empleado
para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldard un ancla formada con solera de

fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria que ejecute

el Contratista en la construcciéon de registros con tapa para albafales serda medida por pieza AR

totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albafial

tapa. Z/
Trabajo -
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El Preqo Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en e! Iugar de su utilizacién
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizara como
unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual
se pagaré por separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA... %

8015 00A
DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRQ.

8015 O1A

SUMINISTRO E INSTALACléN DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUND[DO EN OBRA...

8016 00A
DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8016 O1A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y extremidades de
fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer
en el almacén de la obra Ias piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos,
empaques de plomo, empaques de neopreno, Juntas Gibault, necesarios para la construccion de
redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potabfe conforme a la normatividad vigente,

a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Res@ente

Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a Ia NORMA NMX-E- 145/1 tal y como se indica

en proyecto. ) "

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevaré a cabo juntamente con las vélvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de trabajo de
14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 9994 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de heopreno su
fabricacion serad de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto de
operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del
residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que -
presenten alglin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y-

i -
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podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que Ios didmetros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten de inmediato. Si se
trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad a la que se conectard una
junta o una campana de tubo, segun se trate respectwamente del extremo liso de una tuberia o dela
campana de una tuberia de machoy campana Los cruceros se colocardn en posicién horizontal, con
los vastagos de las vélvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos,
valvulas y demas piezas espec1ales que sefale eI proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a Ia prueba a que se su;etaran Junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundldo que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presi de 10 kg/cmz.':_Las véalvulas y piezas especiales que tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas de presmn hidrostatica individuales del doble de la presién de
trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)

kg/cm?2.

Durante la instalacion de p'iezas especiales dotadas de bridas, se Comprobaré que el empaque de
plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo

el espacio del didmetro lnterior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cmdadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Sidurante la
prueba de presién hidrostatica a que seran ‘sometidas las piezas espeaalesmntamente con la tuberia
a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleando un empagque que no se encuentre prewamente deformado por haber sido

utilizado con anterioridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se debera consmlerar herramienta, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su correcta colocacmn i

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacic‘m de piezas especiales y extremidades se mediran en
pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las
piezas con limitacion maxima al indicado en las especrﬁcaaones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a
los precios estipulados en el catélogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo

ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo
sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para

fines de pago. )

J/ A
Trabajo .~
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Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por umdad conforme a los precios del
catdlogo correspondiente.
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a) Todas las piezas especiales se fabricardan con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran

terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningun motivo se permlt|ran drietas o burbUJas rugomdades etc ni el relleno de estas con
soldadura o cualquier otro materlal oA

Las bridas deberan ser del mismo materlal de Ias plezas espemales para unirse entre si, por medio de
empaques adecuados y tornillos. B i i

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional. :

CLAVE . CONCEPTO I UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC|
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM:-| M

SEIPYL-Ep 00ICNA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.\V.C.
ALCANTAQILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-|
REIRYCSROB O0ICNA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO (INCLUYE M
PRUEBA HIDROSTATICA) = =~ =

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por sumlmstro de tuberias de PVC, para

alcantarillado serie métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las caﬁfidades que se fije'n' en el proyecto ejecutivo y/o las

érdenes del Residente, considerando el costo LA.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las érdenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001CONAGUA-20T1],
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitarioHermeticidad-Especificaciones
y métodos de prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro
de Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermeética de material elastémero, utilizados en sistemas
de alcantarillado-serie métricaespecificaciones” o las que las sustituyan.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D232], siempre cumpliendo con los colchones
minimos establecidos por la CONAGUA.

Eltipo de compactaciony relleno alrededor de |a tuberia influyen significativamente en la instalaciér,
ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado para su instalacié
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H. Ayvuntamiento

Ei fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte flrme estable y uniforme a la
tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la zanja nivelada para permitir
el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo
del nivel de la rasante deberén rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si
el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la zanja y se rellenara con
materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la
tuberfa y cualguier cimentacién dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser removidas para
permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe y define
en el estdndar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacién estédn basados en densidad PROCTOR estandar.

La compactacién y material de relleno deb.erén ser L‘J_niformes dem_:ro de la zona de relleno.

Debera usarse mpiementos herramientas y equlpam|entcs aproplados para prevenir dafios en la
tuberfa al momento de colocarla en la zanja.-La instalacién de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccidn). Asf la instalacién inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la
espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tlerra/pnedras en los empaques o que estos
se dafien. :

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resist'eﬁ_nte, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; |a grava/arena
deben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (124" tamafio maximo). Clasificaciones A-
2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense de que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, @ mano. Los diametros de 24" a 60",
necesitan uso de una barra 0 equipo mecamco para empujar Se debe usar un blogue de maderay
un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafno de la campana al empujar.

En la generalidad las especiﬁca\éion‘es\pafa la ih§ta!écid'n de Ia _tuber_fa'b.E.A.D. son: A)

Retire la envoltura protectora del empaque:.

B) Verifique que el empagque este colocado adecuadamentey que la espiga y campana del tubo
estén limpias antes del ensamble.

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de

ensamble no alcanza su posicién, desensamble la unién y verifique la posicion del empaqgue de hule
y remueva cualguier escombro.

7
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MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacién serén medidos en metros con aproximacién a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en
funcién de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir
las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo: a.- Revisién de la tuberia para

BN
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certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unioén de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y
reparaciones que se pudiesen requerir. i

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8")
X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y cono DE E 45°X6" -

SUMIPZ86 _
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de pieza especial de P.V.C. el
que haga el Contratista de aquelios que se requleran para la instalacién de descargas domiciliarias.
Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contrattsta seran de la forma, dimensiones y demés
caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos en la
Normatividad Oficial. La instalacién de pieza especial de P.V.C. de ser4 el conjunto de operaciones que
debe ejecutar eI ccntratisfa‘"para coiocar en forma deﬁnitiva seguln el proyecto y/o las érdenes del
Contratlsta instalara las piezas espeaales, a partir del pardmetro exterior de los edificios en el sitio que
sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectédndolas en la insercién
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo determine el Ingeniero
lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere. Las
conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados en
planta. Para las conexiones se usard tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o més de didmetro a
juicio del Ingeniero. La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autonzacron escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio {1/2) por ciento, pero unlcamente cuando ello sea necesario a
fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) cent:metros Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cercioraré de la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las
condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se
construyan albafales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchon o faltos de la pendiente
debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista
no hard la conexidén y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente. Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del
otro lado. MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de la pieza especial se hara por pieza, para/._'
tal efecto se determinaré en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en ¢
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dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE
DIAMETRO.

SITAP-01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tapon campana a la serie de actividades
que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapén campana en los lugares que indica
el proyecto. :

Se entenderad por instalacién de tapén campana a la serie de actividades que deba realizar el
Contratista para realizar las actividades necesariasy. colocar el tapdn campana en los lugares que
indica el proyecto. MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion del tapén campana se cuantificara
por pieza. )

_____ " CLAVE | CONCEPTO . UNIDAD
'REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE |
| 'EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON
'SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE
'BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
REHTOMA-00 | ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE
' DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y.
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
______________________________________ DOMICILIO. : : |
“REHTOMA-01_ CON VIALIDAD DE TERRACERIA. | TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera ‘rehabilitacion :_de"toma domiciliaria, a las

erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias
que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la
obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se

deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de tuberia,
posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente de la

excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de
piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto ylo las.~/
6rdenes del Residente.
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De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalaciéon de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2” segun indique el proyecto, llave de insercion de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2” de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

Arg. Jair Ramirez Rodriguez

Elaboro

1\19 Angel P
| Depto. de

Jefe dp\j .

guirre Gancedo
tudios y Proyectos.
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