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COMISION MURNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara "LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

z

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pudblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en |os articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedo aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversién 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-13P-OP-
0XX-2024 la cual reline las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

ll. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Niumero ___ de fecha _

de___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de la Notaria Publica Nimero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de . bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. - de fecha _de mes de
XXXX

B) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero ____defecha___de ___de __, otorgada ante la fe de |a Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Namero de la que es Titular el de la ciudad

de_____ | inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electréonico Num. ____ de fecha __ de _ de _

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad. .

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de . ; Mismo que sefala para que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 1, 1V, V, VI, VII, VI, IX, X y XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Mumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

1) Se encuentra al corrierite de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXXXXXXXXXN
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXXXXXXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padroén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecuciéon y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA"” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia ___ de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

"EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

l
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “"LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, €N su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccidn Il de la Ley NUumero 825 de Obras PuUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un pericdo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberdn ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberadn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fracciéon V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestaci¢én del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracion de la CMAS con la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA"”, motivo por el cual deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho convenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si o estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL. CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debieéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicaciéon entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia de
del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cladusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, préorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, "“EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacidn escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
* contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA”", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término méximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y I, 177 fracciones |, |1, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, 11, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I y III, 188 fracciones |, |1, 111, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisidon de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL. CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucidon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" 0 en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara dafnos a
la infraestructura; deberd reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos ocasionados, de lo contrario,
serd acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidon de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “"EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidon de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los coritratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, ‘LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “"EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PuUblicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave lo aplicable segiin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, reiacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pacarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 111, 1V, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE"” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X| y
XlII del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaraciéon correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL. CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podrd junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

&
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“LA CONTRATANTE" procederad a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE",

=

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los trabajos;

1) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demds disposiciones administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision

dministrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los
trabajos.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos auin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion |l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estaclo en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y ‘LA CONTRATANTE"” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparaciéon de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
§
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Reglamento, procedera a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepciéon. En
estos casos se levantara el acta de recepciodn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX 'y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA  CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derechio corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

] ;o
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultéanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE"y "EL. CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticiéon y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que harédn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
qgue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia __de de 2024.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz G6mez c L
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIF NIt )} DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO ¢ MAS;

O 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ¢ (- o PESOS 00/00 M), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

XOOCKIOCHKIIHOIHHXHKIHARIHKIHKRXHIHKIHIHHRIHHIHXIXHIIK IO H XSO K .

KKXX HAKRKIKHK IR IHHIICEHKHKK XA KKK IO Y)/"V‘f‘)éﬁ TR IKIKHKAHHHKAK
HAXHKRKIKHHXHIHKRHKIIERHHIIHHKICHIAIKKKHIIOEKHIEIH K I IKIIK XK H KK KO XK WO 90 60.0.9 9099
KAAXA", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE 4

( . PESOS 00/100 MNL); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES [ILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

PR IR KKK AKX

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ) B EL CUMPLIMIENTO DE L/ EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE ©B3RA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OI-__ 2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CA| »JTIDAD DE $_.. R
( . , . . PE50S% 00/100 M.N.), INCLUYEND® EL IMDUESTO AL VAI_OR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
HHORKK I XN KIIKIKK XK KK KK KHKHHKIOIHIHIIII IR I KKK I HIKHX KKK XIHAK

OO0 IOKI IR KK HHKHXHR KKK IIIIHK KKK K HIII I IOOCHKAIIKXK KKK
HKIHIOII KA IHX IO IH KKK KXKXXKXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (:ON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOY% TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, ¢ PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS| SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMIENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTI NIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ PQR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS Al CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DI ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTE RPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE N RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA: G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE | A CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRIZSAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES IILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN %E SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, L/ AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP- _ -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
EORIOCKIHHEHAXHIIKIOTO K AHKKIOCKEH XHKHAIIXHRHK KKK I IX IO KKK KX IO A K N PEXHIRCORXHIKKK
HIHHKIRIGERIOOGODXH XK KKK I IIKICKICXOOCK, ¢
,&/-\A?(%,v\.«</\,i<.\'f./-.,'\)\.K./’(,."\,X/’()\/\)()(X,’(\XX)(/‘(X)(XXX,\Q(XXXX,\)\/VXX MOKKKKIOCKKIOKKIHH KA XK AKX KK K CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS OO/]OO M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL woooooveeverereererrori, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.......ooooocooen. AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA: C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEF ECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA:; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUIETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES L AL LIV, VL VL VL VIHEINCISOS A), B) Y
Q), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B g g
d c M AS GERENCIA DE PLANEACION \ ey
227 COMISION MUKICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬂé
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS m ‘ "
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAYRIO  11icio de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

Ayuntamientoi 2038

ik g

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Fisie B
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos —l
L Clave Descripcion Unidad Canti@’
CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.20
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 20.46
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 6.67
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. m2 6.67
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 47.36
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 64.22
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 24.28
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 97.13
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.‘,,// M3 7.49
IMPORTE DE PLANTILLA APISO}‘)A AL $5°/o PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS..._/__K,/ I
1131 05A COMPACTADO AL 90°/o/P'ROCI'OR'j"‘CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 75.26
1131 06A COMPACTADO AL 97/: PROCTOR, é‘ON MATERIAL DE BANCO. M3 34.10
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA PQZO DE VISITA DE POLIETILENO
311501A SUMINISTRO Y QOLOCACION DE BRO L PA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 5.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA H KG, CUYO PESO DEL CONJUNTG DE
HASTA 50 KG (Q,‘ E CUMPLA CON LA R LA SCT'Y CONAGUA).

P /
o/
f ¢ Gdncedo
Ing. Alexamﬁo Limén Morales ' 4 O
Analista ./ ¢ Jefe del Depagtamento de Estudios y Proyectos d

" Ing. Angel Parra
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINAY RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
B watsi O MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

' ;—‘-.'-,fur'»tamier‘uml 2432 2625

Fecha: Enero 2024
Inicin de obra:

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Fill ez
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
Ii Catalogo de conceptos
r Clave Descripcion Unidad CantidadJ
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
REHPOZ0-05 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE POZO 5.00
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 107.04
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA.
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 21.87
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 24.28
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE(,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMICN
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 1.20
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 43.75
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO LE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... P —
/’/
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 48.56
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES Al/10 DE ROCA EN CAMION DI
VOLTEO, EN CAMINO... ’
/ il
9003 008 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRAKSITO NORMAL. ‘ M3/KM 2.40
Ing, Angel Parraguijpt
Ing. Alexandro/Limén Morales 4 .
Analista Jefe del Departanfento-de Estudios y Proyectos Pzjina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

. DIRECCION DE OPERACION
qu c M AS GERENCIA DE PLANEACION
¥ comsummcmoercusronwe  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ap%
¥ SANEARAIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamicrte B 2ne .z
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIQ fnicio deobias
COLOMBIA; CALLE RIC PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de'cbra
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION i ra:
DE RED DE AGU'A POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos ]
L Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
1.2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 12.00
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 20.25
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 12.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 76.80
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ARFA DE TRABAJO. M2 124.20
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 16.20
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 21.60
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B: -
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 86.40
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUiPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN.SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA{A’L 85% RROCT OR EN ZANIJAS...
(A .
1130 02A CON MATERIAL PRODUC;I‘O DE BANCO M3 8.10
IMPORTE DE PLANT;‘.LA APISONALDA AL 85P/% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJA//S... \
1131 05A COMPACTADO AL 900}0 PROCTOR, CON i AL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 52.65
{ i I [
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON M, : L DE BANCO. M3 34,06

Ing. Alexanqr‘g Limén Morales

Analista S e

/(, ché@el De@ de Estudios y Proyectos Pagina:

/21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

‘C M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION ol
F COMISTON MURICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y € 3::% aia pa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS ;"f\,yuntmmgma LI EGES

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAY RIO  nig) de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.

r Catalogo de conceptos l

Fin <le obra:

‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad J
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 135.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE PZA 27.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5.CMS DE ESPESOR, MARC()
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 27.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 16.00
INTERIOR. .

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DI
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLA: DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 33.75

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO)...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN/CAM'IéN DE OTTEO, DESCARGH. A
VOLTEO EN CAMINO... 4// ]

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 21.60
IMPORTE DE ACARREO/1ER KM DE CA EN CAMIéN DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ’EN CAMINO... / P

/ /
9001 00 ACARREO 1er. KM./ DE MATERIAL PR 0 DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN %
Gaficedo

Ing. Alexandro Limon Morales ' )
Analista  / 7 Jefe del Dep7 ento de Estudios y Proyectos P: gina: ‘4121
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION p.
c NE AS GERENCIA DE PLANEACION x l
= COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a ap
¥ SANEAMIER 10 DE XALAPA PROYECTOS ® Ayuntamiento Bl io

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Ein de obias
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION n de obra:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO ANAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

Inicio de obra:

VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos ]
l Clave Descripcion Unidad Cantidad
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 20.25
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 67.50
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 43.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 40.50
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 12.15
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN | PAVIMENTO HIDRAULICO M 8.10
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICI()I’/ISE...
1001 00 CONSTRUCCION DE... P
1001 07 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCR \\\o F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR. M2 12.15
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE.|. |
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PROQUATO DE EXCAVACION. M3 28.55
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE T m2 58.12
102000  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAN SECO, EN ZONA B
1020 02 f HASTA 2.00 M DE P&‘:OFUNDIDAD. M3 11.62

L/ In"g. Angel Parragyfirté. Gantedo
Ing. Alexandro‘Limén Morales \

\ ®
Analista . O Jefé\gel Departamentg de Estudios y Proyectos Pagina:




COMISION.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
commtnwamcm e moaroms:.  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecta: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAY RIO  njcio de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

(alapa

Ayuntamiento

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Flnie-abie;
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos
r Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEFTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 46.50
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 5.81
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 30.79
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 21.08
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.03
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADC...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA I'IMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEEA
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERTA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 96.87
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE IVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS... // |
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAP/(’)N'CTAMPANA DE_PYC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 1.00
3" DE DIAMETRO ,
RASTREO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO BE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M2 1,065.57

ESPESOR CON INCORPORAGION DE AGUA NE ESARfA, PARA‘LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIA

Ing.
Ing. Alexandro/gné Morales /

Analista Jefe del Departaryénto de Estudios y Proyectos Pé jina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

) . DIRECCION DE OPERACIQN

c m AS GERENCIA DE PLANEACION

) E}t’j’ CorsIon MUNICIPAL DE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
" y _) Y SANEARSIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Ayuntamiento B rese - zooc

.

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO Iricio de dbra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE r by

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION " :

DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

L Catalogo de conceptos —l

L Clave Descripcion Unidad Cantidad}
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 85.25

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

2000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 15.71

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 11.62

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 1.22

IMPORTE DE ACARREOQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 31.42

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 23.24

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1¢., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO; EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE I\,CARREO'kM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

\/ ) Ihg. Angel Parraguirfe Gayicedo
Ing. Alexandro”Limén Morales | Y .
Analista ~ / 7 Jgfe del Departamenfo’de Estudios y Proyectos Pagina: | 7121
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUKICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS “ G
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAY RIO  |pjcic, de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

a’l.;.r‘uhtamiemml PRSI

1100 00A EXCAVACION CON ALQUIER MATERIAL EXCE!'TO

Ing. Alexandyb Limén Morales
Analista 7

Pa:jina:

8/21

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUGCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Fil: desabray
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos
I Clave Descripcion Unidad Cantidad
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA [E
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA '
TODO L.O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO E .
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 27.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE ['E
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
IMPORTE DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO
CALLE RIO PANUCO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.87
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 0.08
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.96
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. M2 4.81
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE... ,
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 27.63
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA ?ABﬁO. M2 44.45
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUN ' M3 22.54



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION & “‘“z\;;,"f“’ o
; C IW AS GERENCIA DE PLANEACION e 3 x I
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬁ < a ap%
Y SANEAMIENTO (IE X ALADA PROYECTOS ot i " Ayuntamiento Bl soar oo
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINAY RIO Inicio de obra:

COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION 1 de obra:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

L Catalogo de conceptos j

L Clave Descripcion Unidad Cantidad
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 52.59

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 598.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 53.82

ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 4.45
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 48.46
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 20.23

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 176.00

IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 63.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROEAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 2.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA/HASTA 30,000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
/ |

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO D VISITA DE POLIETILENO

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO/EN CAMINO...

9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 101.05

f

A .
k_:f/ Ing. Angel Parragujite
Ing. Alexandro Limén Morales e
Analista -] Jefe'del Depe}pa/mento d¢ Estudios y Proyectos Pagina:




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

: DIRECCION DE OPERACION LT
C MAS GERENCIA DE PLANEACION w ii]?
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬁ? Qg / aiapa
¥ SANEAMIENTO DR %ALAPA PROYECTOS ﬁ‘ & L Ayuntamiento Bz e

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAYRIO  |nicic, de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

LA COL. CAROLINO ANAYA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Fimiterobirs:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
Ii Catalogo de conceptos
l Clave Descripcion Unidad Cantidad \
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING. ..
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 23.49
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIO!1
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 303.14
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO D:
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 70.47
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
1.2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 0.43
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 9.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 9.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO D;E)(eAVAEI'b'"N. P M3 31.03
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 46.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, PLZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ' , M3 16.40
3 / S
IMPORTE DE EXCAVACIGON EN ROCA FIJA, P/,ZANJAS, EN SECO, EN ZONA [:...
7. /
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN/QY /LQ R MATERIAL EXCEPTO

(/ .

Ing. Alexangdro Limén Morales .
Analista /j Jefe del Departamgnto de Estudios y Proyectos Pagina:




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

4. DIRECCION DE OPERACION R, 4
C Nﬁ AS GERENCIA DE PLANEACION
57 CORHSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }
¥ SANEARSIERTO DE XALADA PROYECTOS w . 5 "
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO

Inicio de obra:

COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE A ,
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION "N de obra:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINGO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

y x l p
g: Ayuntamiento Bl zome . oo

Catalogo de conceptos

—

[ Clave

Descripcion Unidad

Cantidad—l

1010 02

1130 00
1130 02A

1131 00
1131 05A

1131 06A

SEIPVC256
SUMIPZ86

6005 00A

6005 01A
6005 02B

9000 Q0A

S

/

7

Ing. Angel Parraguirrg’(j ancedp
Ing. Alexandro/Limon Morales -
Analista / /7 Jefe dsl Departaménto. de Estudios y Proyectos Pégina:
g —
b

]

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

RELLENO EN ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DER.V:C./DE: PZA
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADEN/
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ I‘;Ig)@ DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-AR ;NA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE'F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2/ X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1//2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS,SENTIDOS. UI‘%)A MANO DE PRIMER Y DOS MANOS

DE ESMALTE ALQUIDALI/Gb MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL. CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES/MEDIANTE SOLERA DE "X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PUL DO. INCLUYE: MEDIA CANA
ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCT® PE/ '[ AVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTFO, DESCARGA A Y@ N CAMINO...

57.60

3.60

52.40
16.94

60.00

10.00

10.00
5.00
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION Y
e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y @ o pa
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINAY RIO Inicic de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

LA COL. CAROLINO ANAYA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Fir: e obra:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
Catalogo de conceptos ]
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 110.00
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEC EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 25.83
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIO!|
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 330.00
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO D
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 77.49
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 18.33
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 9.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG[;MZI(TEM"DF ES M2 9.00
7 /
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95%PROCTOR M3 0.36
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO,BE F'C =200 KG/CM 18 CM. DE ESPESOR. M2 5.15
P / z
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE... / S/
. , 7,
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO/ PE EXCAVACION. M3 35.33
1005 01 / LIMPIEZA Y TRAZQ/EN EL AREA DE TRABAJD,/ » /' m2 33.90

Ing. Alexan?gLimén Morales

Analista P4 ina: 121
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c M AS DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION
¥ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTADEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARSIENTO DE XALARA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO ANAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.

{ Ay untaz!entol 1T 2058
& W

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:
Fin de obra:

| Catalogo de conceptos
L Clave Descripcion Unidad Cantidad
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 8.14
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 32.55
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.39
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 24.59
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 12.47
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3 0.06
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 3.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 57.14
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, D?ARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO... T
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORI:{IAL “,v ,f m3 27.37
/ A .
IMPORTE DE ACARREQO 1ER KM D/E | ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO ED{CAMINO...
9002 Q0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN C/‘MION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 171.42
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUE Alf 10 MATERIAL PRODUCTO DE
({ EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMI IVOLTEO, EN CAMINO...
/ F
Ing. Alexan/dro Limén Morales .
Analista g entojde Estudios y Proyectos Pégina: k 13121
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
E M AS GERENCIA DE PLANEACION
iGN MUMICIALDE ACUA POTRBLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAY RIO  |nicic, de obra:

COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

nfunmmwnm! 41% - FLES

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Fellmile ohra;
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad [ Cantidad
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 82.11
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 56.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE F'/C,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 1.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 4.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 24.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. s PZA 6.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES-DE PLOT
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARI NCLUYE EXCAVACION,

Ing. Alexan
Analista

/

RELLENO, ABRAZADERA DE 3"
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE P! LIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO BE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE PE 1/2", REGISTRO'PARA /L[AVE DE PASO O BOTA 'Y

/ A JECULZION Y GARANTIZANDO KL
SERVICIO AL DOMICILIO. /
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" DIRECCION DE OPERACION
sm& c M AS GERENCIA DE PLANEACION ' Viogy
féy% COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ?{
LR ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS @ ;
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO

Inicio de obra:

COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE i deiobras
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION n de obra:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

. A:.runtamienmi: 12

L

Catalogo de conceptos

—

I Clave Descripcion Unidad Cantia,
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 10.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE CALLE RIO PANUCO
ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 8.68
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.19
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 52.60
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 1.19
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 1.68
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 5.95
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 80.21
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 66.85
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2,60 M SONDEO 2.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJKS EN‘QUA QUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... / 1
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUND/LISZ\D. / M3 2.46
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PA NJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPYO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS) EN SECG] EN ZONA B...
102002/ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. s M3 78.15
/o ;5/ IMPORTE DE EXCAYACION EN ROCA FIJA JAS, EN SECO, EN ZONA B...
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
¥ COMISIGN MUNLCIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO OF XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINAY RIO

Avuntamiento B

Fecha: Enero 2024

pa

Inicic de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin do ((:bra'a
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION -’ '
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos i
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 17.07
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MAMO M2 390.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 31.20
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 5.99
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 19:53
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 68.86
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO “COML'IN“, HASTA...
3060 03 1,50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILEND PZA 1.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 M,/APLANADOS c/

/

Ing. Alexandrg/Limén Morales

Analista

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CO

CONFORMADO POR ANGULQDE 2" X 1/4", ASI,COMO CONTRAMARCO

CRETO CON LAS SIGUIENTES

CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X /4'/'/Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS,MANOS DE ESMALTE

ALQUIDALICO MCA ALIDAD/HASTA CUBRIR

Pacina:
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO i deohis:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO AGTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Endeuibres
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION &
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

l

Catalogo de conceptos

L Clave

Descripcion Unidad Cantidad—l

6005 01A
6005 02B

SEIPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

2001 00A

9001 05A

9001 00B

9001 05B

2003 00A

9003 05A

9003 00B

9003 05B,

/ Ing. Angel Parragui an}do
Ing. Alexa? ro Limoéon Morales ,
Analista “) Jef @ Departamen{o de Estudios y Proyectos Pagina:

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 7.00

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 3.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 29.75
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 60.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 7.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 78.15

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 2.06

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA .A‘ﬂ)_IOL';E?N CAMINO:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO... ’ .
/
ZONA URBANA TRANSITO N})RMAL.

IMPORTE DE ACARREO/kM SUBSECUENJES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO.,.

/

m3/km 390.75

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o.,

€ MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, E :

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. 10.30
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION DE OPERACION
_ ‘C W‘ AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Ayuntamiento Bl i

Fecha: Enero 2024

3z Xalapa
Ve

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAY RIO  |nicic de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin da obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION o ’
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
l Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion j Unidad Cantidad |
IMPORTE DE A’CARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 0.95
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURAY DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 17.94
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO., m2 59.00
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 1.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 7.79
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA [i...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEFTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 31.15
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.54
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 21.95
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 13.15
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... .
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE vALVULAs,/MEDmAs INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. i CAJA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PA PERACION D V"i.VULAS, EDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRET I Y CURADO

Ing. Alexangfo Limén Morales

Analista

//
Jefe del Departaghento de Estudios y Proyectos Paina:
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO

Inicio de obra:

COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Eifi de:6hra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION . s
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ, OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidad
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.14
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 Q00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 9.20
IMPORTE DE ACARREO 1!§R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO..,
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 7.79
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 0.95
IMPORTE DE ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 46.00
IMPORTE QE ACARREO KM SUBSECUEN’TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINDO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 38.95
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
92003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10’.v,_l?E MA ERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTE,O,‘ EN CA NO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORD’IA‘I;. = ) M3/KM 4.75
IMPORTE DE A,CARREO Igll/ SUBSECUEN 'JES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINQ"
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATE
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONT,

( ‘/
y
y

Ing. Alexandfo Limoén Morales

Analista

2243 02/

1.00
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINAY RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE

; -
o B

Fecha: Enero 2024
Inicic de obra:

" 5:_,.
2 Xalapa
Avuntarmiento B e s

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION il d:abia
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
|j Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad CantidadJ
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEEA
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 59.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE F'/C,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANC DE PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 4,00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 28.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 7.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS... g
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA VASTAGO FLID
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA< /
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETR( PZA 2.00
7 /[ , v
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACJON DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTAEN OBRA...
\\
N
Ing. Alexandrd Limon Morales

Analista

Jefe d\l Departapiento deEstudios y Proyectos
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DIRECCION DE OPERACION
c w AS GERENCIA DE PLANEACION X '
b COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAﬁlE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a | ap
£ ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS " Avuntamiento 8 ;
Descripcion del proyecio: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO o ds obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Eiri el obra
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUGCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION ’
DE RED DE AGUAPOTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos
L Clave Descripcién Unidad Cantidad—l
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO. ‘

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO

Ing} Angel Parraguirr
Ing. Alexandzé Limén Morales
Analista / Jefe ¥e¢l Departantento
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COMISION MUMICIDA . DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMITHTD DE XALAPA ﬂ

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE : CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO M2
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO o : M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procuraré en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta Y pavimento, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacién. )

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos hecesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional. i

El corte en el pavimento se pagara por separado: y se evitard perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medira Y pagara por metro clbico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto y pavimento adoquinado con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE | CONCEPTO _ UNIDAD
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO
HIDRAULICO. ki L 1

1000 21 M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazary cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como I,a operacion del equipo.

e ©
2 Xalapa

’)_.,,‘ H. Ayuntamiento I zez2 - 2025

4“ SginaTde 25
\ Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. rabqu
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, |
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE |
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCAMTARILLADO SANITARIO Y |
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES !
SERDAN 'Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU'.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M

ESPECIFICACIONES GENERALES

) de corte en funcion del proyecto no

considerédndose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineiimientos fijados en
el proyecto.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

1004 O1

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de'maniobrasque se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecénicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidén de materiales producto de excavacion se pagara
por metro clbico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizarén las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Resiiiente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

1005 O1

M2

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por Iimpieza y trazo
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc, y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo er: el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.
En ningln caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazoy nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas

actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

a las actividades

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo d¢: la superficie objeto rar

de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontil, y tomando como

[ \
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ESPECIFICACIONES GENERALES

unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

' CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E...
102002  HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

101000 | EXCAVACION A MANG PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... ; :
101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de |a tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla v limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en geheral todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econédmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen //
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

e
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Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no puecia ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extracciéon. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estirnativa el porcentaje
en gque cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. '
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos. : ' :

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punio de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuiddndose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la péndiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por e<ceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se reqgiiiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera cjue la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacion d 4 excavarse en lo
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ESPECIFICACIONES GENERALES

lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién Y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y /
con las restricciones que pudiesen existir. //

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratistaﬁ
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; Iatxs cavaciones par
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estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas. ’ '

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalaciéon del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno'y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es fuincion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas ce proyecto y/o
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ciiusas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera el proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pégado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que nao haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad ¢ por cualquiera otra
circunstancia. :

Se considerarad que las excavaciones se efectlan en agua, solamente 2n el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo ds 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerarda que las excavaciones se efectian en material locloso cuando por la
Consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, in en elcasoenque
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haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubrfa; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
) Afloje del material y su extraccion,
) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de |a zanjasy afines,
) Remocién del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y
f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

a
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE... ‘

1140 03 4" DE DIAMETRO Y 8 HP. H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entendwera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizaciéon del equipo, el Residente debera prestar especial atencion a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de su vida econdmica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se hardn ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. - La operacion del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medira en horas (H) efectivas con aproximacién de 0.05 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONACUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computaré para fines de pago el tiempo de operacion del eqLlipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Resiilente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se haid a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achijue que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerarad para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a contiriuacion se sefalan

rendimientos normativos: /
7

o Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fegleral-

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O3 (10

Pagina 8 de 25

Tra

p rang prarentin

“_‘,HM’!: ot o RN




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTD DE XALAPA

: Xalapa

P/ H. Ayuntamiento il 2022 - 2025

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIC SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.

- Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.

= Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr. -
~ Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

' CLAVE CONCEPTO ‘ kDD

2240 00 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
224002 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. ’ CAIA |
224010A TIPO 10A DE 1.30 X 1.20. : , . CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacién de valvulas se entenderdn a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadasy destinadas a alojar las valvulasy piezas
especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la operacion de
dichas valvulas.

Las cajas de operacion de vélvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas Y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de vélvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente. ’

La construccion de la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando |a parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas. i : '

Las cajas de operacidn de véalvulas se construiran segun el plano aprobado por la CONAG UA,
y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con mortero
cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con o sefalado en Ia
Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mMojados previamente a su colocacidn Y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (unoy medio) cm.
Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de Ia
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que
las forman (cuatrapeado).

i
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Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialadas por aquellosy sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubririi con un aplanado de
mortero cemento- arena en proporcién de 13 y con un espesor minimo de 10 (un)
centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en
las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asf lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacion cle valvulas de diseno
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunarmente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los linzamientos sefialados
por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacion de vélvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de esquina
del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierrc de las dimensiones
sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas ernpleando mortero de
cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan
quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun sea ¢l caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco
instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

. j
c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula /
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, sigun sea lo seflalado ’
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenzdo por el Residente/y%
nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos; por temperatura del/
Zoncreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. -
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de
la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan tener e
acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveerd de un dispositivo
que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantars la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalardn los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en Ia caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones
de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefnaladas o aprobadas
por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro funclido, seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o
lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral
de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los
tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo
sefalado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién, )
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como1a

A

o
< —
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" REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,

' ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRY'..

ESPECIFICACIONES GENERALES

mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tif:o de caja de acuerdo
con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... “

2243 02 SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para sumnistrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operaciéon de vélvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

E| Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la corre cta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones
para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también
debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movirientos totales, mano
de obray equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente. - :

CLAVE 'S "CONCEPTO | UNIDAD
5944 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
55 0% TEIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie

de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos

con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el 2/
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. /

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de marcos se cuar:tificarad por pieza, en"/
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los material’es —
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necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras y

movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

CLAVE | CONCEPTO 2 UNIDAD
3060 00 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA )

306003 150 M. DE PROFUNDIDAD : POZO
3060 04 175 M. DE PROFUNDIDAD ‘ ' POZO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberfas de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. : ‘

Estas estructuras seradn construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construcciéon de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga gque excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos. ;

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabigue, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla

e

y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y* -~

posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. .

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondiente;s, por alguno de los procedimientos siguientes:

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fe : T!:a
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a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formardn directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tablquey mortero de cemento-areni dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogarédn tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando clespués el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionaréd oportunamerite la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra cle tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicad: en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, cle concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos: :

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidasde alturaentre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar /,,
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos. //
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos <
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

o

~
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La construcciéon de pozos de visita y de cajas de caida se mediré en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinaré en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades vy
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y

equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocales.
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

4030 00 1 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Yv CURADO...
4030 02 DE F'C=150 KG/CM2. 7 ! M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemehto, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su ‘mejbr'am‘ie'nto. o

La construccion de estructurasy el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que seﬁalé el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por eI"Résidente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente. YRR 4 ‘

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobéda por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, ticne la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
desighan como sigue:

| {Cemento Portland Ordinario |

B

X Xalapa
) 2022 - 20325

'|Cemento Portland Puzolanico. i
! k‘emen:o Portland con Escoria Granulada de alto horno
(Cemesto Portsad Compuesto
lCemen:o Por«.lanc} con humo de _Sﬂ_ice_ o
lCemegfo con Escoria C-mmﬂada de Qm borno / //
// /;V'
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE

. RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A N/ \OLINCO, ENTRE AQUILES |

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiale:.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemanto que resulta de
la integracién de Clinker portland,‘sulfétofde calcioy una mezcla de matzariales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser compcenente dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el camento que resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalment: escoria granulada
de alto horno. |

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o40en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

F.enszenre alos sulfatos '
Fa;a reactmdad akal.na agxerado
_ [Blo calor e hidruacion

Ejemplo de identificacién del cemento:
&
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Un cemento portland Puzoldnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales céalcicas de los acidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero Y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables v libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras, alcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica Y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico debers ser tal, que en la prueba de color (A.ST.M,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
nudmero 200 (A ST.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso. ,

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mMaterial, se procurara que
su dgranulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion A.ST.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentrode

los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvoﬁ_,"'/

en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se deber4

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenic?? de

humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Yy que en su caso deba
/)roporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros,/dejun didmetro mayo/r/’
)
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ESPECIFICACIONES GENERALES

de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacién C-117), no deber i exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no Jeberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberad contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberén ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarentay ocho) horas.
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construicio y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de tamafoy tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar posmvamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo'de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todcs los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua.

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basardose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladoray de laintroducc:ion de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composiciéon y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o corsistencia. El agua se/
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se—,
permitiréd el sobre mezclado excesivo que requiera la adicién de acua para preserv?r/l
consistencia requerida del concreto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. _

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacién \Y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad vy superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciarad concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada.

No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente vy el método de
depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. E
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra, permitiendo o
causando segregacién. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo: donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales CUyo espesor generalmente no excederd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales
a No ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién

o

adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacié/p/

de "picado" satisfactorio. 7
Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedar3 /4
a la vista, se hardn rectasy a nivel o a plomo segun el caso. Y/

. - y 5 5 — S
Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima //7;,/

/5racticab|e, de manera que quede libre de bolsas de agregad ueso y se acomodet//"
7
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perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. » -

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

E| concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamertez vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera. '

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
serdn humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto

se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agtiay las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar.

Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formasy durante

la remocion. '

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el /
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no //
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada///
en la mezcla del concreto. g
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El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitar previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion. :

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto. v

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtenciéon de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

¢) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario. A

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obr9/"/

terminada y con la resistencia especificada: por lo que el Contratista tomara las—~

consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad pa
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.
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8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2""). = - PZA
8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obfa las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neoprzno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de zonduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo corjuntamente con las
valvulas y tuberias. '

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaqgues de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiaies de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-5.CFI-2009 y para los
empagques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normativiciad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremiclades se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que «stos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pag:r seréd de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan ///
consigo sus respectivos empadues y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se /

consideraran estos para fines de pago. &
Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por upjdad conforme a Igs'*""'?

. - . [
precios del catdlogo correspondiente. |
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a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.STM, Especificacidon A-126-42 Clase B.

b).- La fundicidn para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas Caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningdn motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si,
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

por
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Ing. Fernando Diaz Garcia Ing. Angel Parraguifije Gancedo
Elaboré Jefe del Depto. dq‘é studios y
Proyectas.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUVE: MANO DE OBRA,

3 .
RS HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. M3
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 200 M DE
W00 PROFUNDIDAD M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de Ia

tuberia de proyecto cajas de viélvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra vy

equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvulas, registros Y pPOzos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

/ / /‘/
L
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE... '

1001 07A | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOF M2
100110C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicidén de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacicn, colado, vibradoy
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada « oncepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificaciéon que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materia'es puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberé ser igual al existente o el qUe sefale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banguetas de concreto,
se pagaréd por metro cuadrado con aproximacion a dos decimiles de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD

TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", M3
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento

que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos .~

alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sex:i el acabado f' al que
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tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento: la mezcla se har con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla Juedara a juicio de El

Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion requerido.

El material deberd ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de

Manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamarios.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,

abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tomando como unidad

el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1100 O0A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...
TI00 02A EN ZONA B DE O A 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacior general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion cle Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, TI00 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especific’éciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANIJAS". Para efectos de pago
de estos conceptosy se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidréulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuycs desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCIéN.‘ - Se entendera por "excavacién con equifpo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién auno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como.. -
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fiia en una propgfcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pU(\,d ser excg¥ado por
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separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del

bordo formado por dicho material. EI Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que

se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
S

la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.
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Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes dela excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademésy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de lasobras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizada: por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Uniza responsabilidad y
cualguier modificaciéon, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir. ‘

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la COINAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; lis excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cijas de operacion de
vélvulas, pozos, etc.), seran Iqu|dadas con los mismos conceptos de excivaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a mehos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se-deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidn de zanjas se cuantificard y pagard en metros cdbicos

(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de ]as-—»
excavaciones reahzadas por el Contratista directamente en la obra pan suvolumen sczr&dra
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instrucciones giradas por el Residente: los conceptos aplicables estardn en funcién de las

condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de |a Zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas Yy mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia Y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista ter.ga derecho a ni
compensacion adicional por este concepto.
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MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinzra directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voldmenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los pre,los unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

28
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Obtencidén, extraccién, carga, acarreo primer kildbmetro y descargia en el sitio de la
utilizacion del material, M

Seleccion del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar ¢ disminuir),
Compactacion al porcentaje especn‘lcado

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales arites de la colocacion
de la plantilla.

' CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1150 07A | ADEME EN EXCAVACION ' M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacidon a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecuta el Contratista en la
construccidn de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normasy planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAILE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente Yy se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafo que pueda causarse a cualquier tipo de estructura

contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. E|l ademe de madera se pagara por metro cuadrado de superficie de
contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes
del R.esidente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su
colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE CONCEPTO : UNIDAD
SONDZ2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de |3 zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera. !
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' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, |
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAL.LE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU'Z. '

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificadc como roca fija.

Se entendera por "roca fija"" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso dz zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivis mecénicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consicleran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefhascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista dzbera conservar este
pasillo libre de obstaculos. .

Las dimensiones de los sondeos variardn en funcién del diametro d= la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja sera medida haC|a abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion. :

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralzlas gue la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residznte, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran porseparado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esté facultado para suspender total o parcialmente las okras cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguridad ne.cesaria para las obras /
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ader apuntalamiento. // -
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomard cormo unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS ...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION. ' :

1131 06A  COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BAN_CO. M3

1131 O5A M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el prdyecto y/o las 6rdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su méaxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en

- toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida. : .

No se debera procederd a efectuar ningln relleno de excavacién sin antes obtener la

aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podréd ordenar la total

extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista

tenga derecho a ninguna retribucion por ello.
. //{///

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material lib/r,ej:le //

piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cipiieritos ; /

/

de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el (chso de cimi
; A
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLI: PRIVADA RIO NAOLINCO, |
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAI.LE RIO ACTOPAN Y CALLE

. RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A MAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU Z.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cin y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (tr:inta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segdn proyectc_). Después se continuard el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de cornpactacién especial,
el material se colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el rellzno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las e<pecificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenaréd el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacién éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de rmaterial rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se [rocedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
serdn acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termiiacion del relleﬂnoﬂgf'
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS EN XALAPA  VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectUe el Contratista le sera
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimaciéon y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

)5"’ Xalapa

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

31500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENC...

3N501A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCTY CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave

geneérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccidn de Sisternas de Agu
Potable y Alcantarillaco de la CONAGUA.

a

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

//
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, |
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAL.E RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU'Z.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Brocal se colocaréd en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa. j

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura Gtil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo gue las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparaciony sUétifuéién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lome de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de rervaduras exteriores.

BG83 cm

@65cm
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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Instalaciéon

Rl PAST (2]

FLANCHA DE CONCRETO [eon una allurs minima o 10 cm
¥ un diametro de ©55 cm aprox.}

Colocar taga ¥ broeal, previamente ajustada a una
plancha de concrato con ur diamaleo inlerior igual o
semejante al diamatro del bracal pezo de visita para
avitar cualquisr 1ipo de ruptura.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en |a obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE DESCRIPCION: UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
6005 00A Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER ¥ DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS /
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON y

DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO | / /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALI.E RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU Z.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

6005 01A | DE 0.60 X 0.60Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE

6005028 0.60x0.60 MTS INTERIOR. : PZA

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en la especificacidn general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su in<peccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpiezi de estos. Cuando los
albahales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafial o lo que indique el proyecto. :

La excavacion para alojar un: reglstro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre ¢l mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccidon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o takiique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento

definitivo. /
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La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debers repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguirdn las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alarmbrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
Necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro. ’

d) Tantolacara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, deberd consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- |.a medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albaﬁale/s/s ra
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexioraf correspondierfte< con

las tuberias del albafal y su tapa. /
¢’
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El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mario de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA);y en funcion de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior coriforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE : ~~ CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ['E P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PI'UEBA DE
HIDROSTATICA)

SEIPVCS256

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ©[E PVC. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PINUEBA DE
HIDROSTATICA)

SEIPVCS208

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificiiciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratisia para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Fesidente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Cficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T11.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NIMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alzantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con ia norma “NMX-C- 412—_‘
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque er
/asjuntas de tuberiasy elementos de concreto para drenaje en los siste
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hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014 - Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones Y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacién.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos vy
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos Yy conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a Federacién el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a Federacién el 15 de
febrero de 2010. '

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensidn de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a la flexiéon -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federap’c’gﬂ el

06 de enero de 2011. /
“
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NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna d2 gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |1 Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 04 de mayo de
2010. ’

NMX-E-184-SCF|-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio d2 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de Ia norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esté fabricado el tubo (PE).

e Didmetro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el

| /
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de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de |a
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla conlas normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Gnico responsable de |Ia guarda y custodia de la tuberfa y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el gue las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacién
estandar para toda tuberia termopléstica para aplicaciones no presurizadas. '

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuaciéon tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es Ia due determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenzje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de |a
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

L\
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidc” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los procuctos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del tréfico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga sue'ta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda deberé ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuirdladosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horquillas elevadoras no deberéa ser utilizado debido a que pueden dafer la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descargja.

/.
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Figaore 1: Pipe Handling

Indiividual Lengths of Pipe
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Palletized Piociuct
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Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccién. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. L;s’gzapas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero co
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tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de alinacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando diametros pequefios dentro de diametros de mayor
tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse i aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en focrma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, e mpagues y accesorios
deberan ser almacenados en un érea apropiada lejos del trafico de coristruccion, protegidos
contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciories especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberdn tomarse durante el almacenzije y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequeno y accesorios livianos [pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro recjuieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable alimohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y cle regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendicio” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en vina superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

g
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figura 2: Steckpiling for Bell-and-Spigol Plpa (First Layar)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de Ia Zzanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberfa. Normas ASTM vy fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de Ia
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la /
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para /
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia; /

la profundidad de encamado que se usa cominmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo ¥
estipulado en el proyecto

4
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Flgure 4: Location of the Bsdding Arsa of the Backfill Envelops

Beking—>Y 14 in (0.1m) min,

P Foundalion e

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante méas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
la campana” en lainstalacién. Los agujeros para lacampara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SDBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYOD DE LA CAMPARNA

NO AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANMGULAR COM EL TUBO ENCHUF ADD

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bancias para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidacdosamente, utilizando
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no de:beran ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta. -
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una "sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
% del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

7

agin

Pf
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 3 Ztmn.smraggg




| 2022 - 2025

; H Ayu ntamiento

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACR:".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figura 8: Usa of Tranch Box in Subtrench Instaliation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadlas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo |o necesario para :;u correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa de cualqguier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinardn directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con carécter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja. ‘ //'

c).- Bajado de la tuberfa, instalacién y prueba hidrostatica con

reparaciones que se pudiesen requeV
5 o g g
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO oy UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE

SUMIPZ86 P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°X6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA
SUMICD6 | DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. PZA
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pleza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,

segln el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, Ias piezas espemales que requiera la
construcciéon de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas espeaales a partlr del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere. :

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el cclchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizaciéon escrita del Ingery’e’r’
endiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicapaente cuan;i'o
“necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetrds\ Antes €
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro clel interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara |3 conexion y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdan primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalaciéon de piezas especiales del servicic de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluy2 las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
8005 00A | NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y iMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A | TUBERIA HID.—ANC RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00y 8005 00 de las Especificaciones Generali:s de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instala:ién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocaciéon del material puesto en obra asi como la instalacion
de la misma.

" Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dim ensiones fijadas en-el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Cicial Mexicana NOM-

“ PEF%G 2
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidn tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidon espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-O16-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC /
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001. //
i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a Ial/“'
norma NMX-E-131-CNCP-2005.
/ : Pa lna 31 de B2
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j)  Ensayo de Reversidon térmica, conforme a la norma NMX-E-179-C NCP-2009.

k) Ensayo de Termperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberiasy piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estindares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempenio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Resilente, conservando la
tolerancia de 0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen ¢:n la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabijos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberdn seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana corﬂ/cr' 4

el extremo achaflanado del tubo.
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ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS EN XALAPA VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color gue se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una profundidad de
100 centimetros mas el didametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atragque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de aguay se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicarad la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el niimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas

de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
~
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL!: PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAILE RIO ACTOPAN Y CALLE |

. RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCAMTARILLADO SANITARIO Y |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse unienco cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presidn de trabajo disefiada para el tubo de que se tiate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-0QI-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de P.V.C,, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos de:imales. Al efecto se
determinardn directamente el niUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con car:icter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberl’a”ihstalacién y 'prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pud|esen requerir.

No se estimardn para fines de pago Ias tuberias suministradas por 2l Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que ccrrespondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineale:, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: PZA
90-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO T1°X3" INCLUYE: PZA
1-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3" INCLUYE: PZA
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3" INCLUYE: PZA
X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.
EXTREM-  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUVE: .
FOFO-3  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
802103A  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO m—

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las vélvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 lb/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAI.LE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCAMTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A HAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACR!JZ,

ESPECIFICACIONES PARTICU LARES

empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra. '

Se entenderd por instalaciéon de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacidn el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podrdn emplearse en ningdn lugar de esta. Asi
mismo deberd cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto. :

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiada:: de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre ¢n su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucerns que Nno se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara el esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trat: respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las vilvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas madviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas cle presion hidrostatica
individuales del doble de la presiéon de trabajo de la tuberia a que se -onectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partesintegrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacidn diferente.

Las vélvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que risulten defectuosas akr
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista: rn

compensacion adtcnonal./ : _
. 4 r o =
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS EN XALAPA VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién.

MEDICION Y PAGO. - E| suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las vélvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién méaxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios

estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberdn seleccionar el nimero de piezas especiales o valvulas

que traigan consigo sus respectivos empadgues y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M,, Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas deberd ser sane, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién

y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, /
huecos o grietas.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

d) Lafundiciéon gue se utilice para la fabricacion de las valvulas, serii de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de granc fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado para la fabricacién de tornillos ytuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer Ia_ Especificacién A-107, de Ia ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipuler: modificaciones.

f) Elacero al carbén 'usado'para cubiertas y piezas fundidas o cuzlquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado IM1CB de la ASTM o la
gue la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especif caciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion ¢l sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al ¢olpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficie:ncias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales p:ra unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valiadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

EXTREM-  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO PZA
FOFO-3 DE 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por suministro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad

vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las vélvulas

y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presiéon de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos

los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalaciéon de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para colocarlas seguin el proyecto

y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada

unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas

o O <
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALL.£E RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y |
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A N/:OLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el

proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre er: su interior o en las

juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberfa se instalaran los cruc::ros de dicho tramo,
colocédndose tapas ciegas pfovisionales en los extremos de esos cruceros que No se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas éspeciales con brida, se instalara en =sta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de meacho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas [iezas especiales que

sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiale’s'de fierro fundido ‘que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas de hermeticidad individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las vélvulas
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetarana pruebas d¢ presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en

todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minimade prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en

cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificaci¢n diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas ;;11/,,/"’
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente |.or el Contratis‘;a"si

compensacion adicional.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS EN XALAPA VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Durante la instalacion de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se comprobarad que
elempaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que

sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberéd de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se

encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de
cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos, empaquesy valvulasen las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catélogo. La

cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nGimero de piezas especiales o vélvulas
que traigan consigo sus respectivos empadgues y tornillos de fabrica, ya gue en este caso no

se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagardn por unidad conforme a los

precios del catalogo ccrrespondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o

uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42

Clase B. /
7
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL!: PRIVADA RIO NAOLINCO, |
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CA!.LE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCAMTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A MAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACR!IZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

b) La fundicidén para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. ;

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas seré de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de granc fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que seflalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado parala fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la vélvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que pdr condiciones esped’ficas se estipuler: modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la
gque la sustituya, salvo ikhdic‘:aciéh especifica.

g) La pintura epoxica debe.ré cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion ¢l sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al ¢olpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfeétos o desajustes en las mismas, deficie:ncias en el sistema o

ruptura de las tuberias.

Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de estas

con soldadura o cualquier otro material.
v -

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pira unirse entre si, pd‘r//

medio de empaques adecuados y tornillos.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas

nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

9000  ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9000 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL . M3
2000 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
00A DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... \
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3

900100B ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

900105B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3
9002 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE
00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
19002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘ M3/KM

9003 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
00A VOLTEO, EN CAMINO... |

19003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL : M3/KM
9003 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE

00B DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO. -
9003 O5B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. . M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderéd por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camidn de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagaya la carga.

4

/
v

Pagina 43 de §

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal m JQ
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 : /‘] &ﬁﬂﬁwﬁ{gﬁgﬂr

SRt

[:’/

/7
/7

/{;

L& .




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUJI.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El acarreo de material producto de excavacién, en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y handeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corte o bien aquella que
autorice el Residente

e
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIC SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

) . ' ‘
8035004 VASTAGO F130 DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.

8035 03A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se entenderd por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de
la obra las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsion de aire, de alivio de presién
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de présién, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccion de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-00T- CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las gue las sustituyan tal y como se
especifica en seguida: '

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio,
sin arena niimpurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen adiciones o modificaciones.
b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de'la AST.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberé& ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la que la
sustituya, salvo indicacién especifica.

d).- La pintura epéxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias. V.
La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conju mente con las piezas /3"

especiales y tuberias. /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,

ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE

RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO AN AOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU L

ESPECIFICACIONES PARTICU LARES

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reduc toras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin ¢jue para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las vélvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operauon y pruebas establecidas en Ia normatividad respectiva
de organismos oficiales. . .

En cuanto a la instalacién de valvulas

Se entenderda por instalacion de valvulas y piezas especiales, que forman parte de redes de
distribucién de agua potable al conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista
para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, vélvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vahulas y demas plezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalaciéon el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obray
no podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucercs que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campéna de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posiciéon horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto. Py
Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberl’asv!ya’ /
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles
sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kig/em?2. Las valvulas y /
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas d« presion hidrgstatica /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRU?Z.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a gue se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacion de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme gue impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberd
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

Dentro del precio unitario estard incluido el costo del suministro de la valvula com pleta, L.A.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula
sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de valvulas se medira por unidad completa
(pieza); al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el ndmero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y diametro respectivo conforme al catélogo de conceptos correspondiente.

Las partesintegrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/ecm2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.

-
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL} PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAlLLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A MMAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE - CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFDRMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 2() CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTirAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO YERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

REHTOMA-00

REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacién de toria domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajo: a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% ccri material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellerios y la instalacion de:
abrazadera de 3" o 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a Kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma cle aluminio de 1/2" d rd
didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o botay toda]
necesario para su correcta ejecucion.

5
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
REHPOZO- REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PZA
05 PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @

ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
ARENA T:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION
DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE
OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabilitacién de pozo de visita, al conjunto de

actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento hidraulico

de dicho pozo.

El Contratista colocard escalones con varillas de 5/8" de diametro las cuales seran ancladas al

muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningln problema los

mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no deberd ser menor de 1cm

de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-arena 113, en caso de que el pozo

existente no cuente con media cafia se le debera realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de pozo de visita, sera medida para fines de pago por

POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero de piezas

para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

&
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLI: PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CAILE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A MAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

RASTREO | RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE M2
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuara una “Rastreo”
dentro de las zonas que marque el proyecto o indique el Ingeniero, que consistira en

realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:
1.- nivelacién y conformacion de corona.
2.- Formacién de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que 110 se incumpla con la

legislacién ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.

A su juicio, el Ingeniero podré autorizar al Contratista que no efectle alguna o algunas de las

operaciones aqui indicadas cuando considere que no son necesarias.
REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista debera empléar los proCedimientos y equipo rconsiderados en su
propuesta, sin embargo, puede poner é consideracién del Ingenierc para su aprobacion,
cualquier cambio que justifiqgue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en la
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no sara motivo para que
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las
precauciones necesarias para que el material producto de este conce:pto no sea acarreado

por la accién de las lluvias.

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista eje‘-:uli ra por WO

“eitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO,
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccién para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o realizar el tendido a un costado de
las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algln pago adicional por el movimiento
de estos materiales considerdndose estas actividades dentro del precio unitario de obra
terminada. Igualmente, la contratista deberd contemplar en su caso el resguardo,

almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y con la disposicion que

indique o sefale el Ingeniero.

En ninglin caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el "Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. Los
dafnosy perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera de

las areas sefialadas en el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad de la contratista y se

cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

ALCANCES /
“7

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAELE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H !\yuntam ento I 2022 - 2025

- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, |
ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE
RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A MAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra terminida del concepto de
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corresponda por equipo,
herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo ¢jue se menciona en los

parrafos siguientes.
MEDICION Y PAGO

Para fines de medicién, el Ingeniero estimard la superficie expresada en (m?), con
aproximacién a una centésima (0.01). La medicién de las superficies se hard en la zona
de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es er: (m?), tomando como
base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por cambios ordenados y

aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidac de obra terminada

establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

e s \ \‘ )
. L U Ing. Angel

raguirre Gancedo
Ing. Fernando Diaz Garcia D/’ re
Jefe dgl epto. d2 Estudios y

Ellefeinc Proyeclos.
.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
FJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISC O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIO:N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-013-2024 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
BEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO | OPCION [ FECHA
MODELO ||ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2024 QT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGCAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-013-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas NC.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:/ La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

/ ATENTAMENTE
7 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-013-2024 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algln de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

II. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Respansabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4 X
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataciéon y que se encuentren
vinculados entre si por alglin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboraciéon de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestadcr del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falseaad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUumero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-013-2024

DIRECCION GENERAL PT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cuzl represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

7/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-013-2024

DIRECCION GENERAL PT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta gque se presenta.

/ ATENTAMENTE
)

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS{ COMO ELL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-013-2024

DIRECCION GENERAL ] PT'9

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demds participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-11 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

Sl ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

4
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PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADD DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-013-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES [ MES || MES

MES

TOTALES
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PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-013-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'131
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

- AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO 7 5 3 4 5 6
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/|
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/|
[
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clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTR

UCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-013-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL . RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
/1 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo A \\_
donde intervienen; (‘ ———]
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto j L unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

" DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-013-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA ™" os

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4,2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-013-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-1 .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD FRECI2

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SAL<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>