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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su cardcter de Directora General, a
guien en |o sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Plblico-Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacidén de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; as/
como mediante el Decrete de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituy6 la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VIi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo numero
XX/OG/2024 quedo aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024,

Pagina 1 de 18

Contrato de Obra Piblica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

rabajo

Avenida Miguel Aleman nGmero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: {228) 237 03 00




I 20272 - 2025

H. Ayunt amiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALLAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la eviluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales vy
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo. |

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura PUind' Numero ___ de fecha __

de__ de , Otorgacla ante la fe del Licenciado(a)
del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propliedad y de Comercio de la

ciudad de ; bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam.
) 0.0.0.¢ ‘l

B) El/lLa C. quien se identifica con Credencial para votar de ’l olio Y
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confarmidad con el clausulado
quinto del Instrumento Nimero ____defecha___de__ de___, otorgada ante |a fie de la Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Piblica Interina Nimero de Ia que es Titular el ___ de la ciudad
de______ | inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Proptedad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. ___ de fecha __de ___ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo prot]"esta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, ﬁen seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteqcxon de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

\
D) Tiene capacidad juridica para contratar y reldne las condiciones técnicasy econémlcas para obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de 9 ; Mismo que sefnala pa}a que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las gue surtirdn sus efectos legales m|antras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado deb'damente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, I, IV, V, Vi, VII, VIII, IX, X y XI| de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionatio de conformidad con el
articulo 79 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. {
-1} Se encuentra al corrierite de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema cle;Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opihiones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico PG990 0000004
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.4
Registro de SEFIPLAN b9, 0.9:0.0.9.4
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan enlo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo gue les corresponda
por su incumplimiento. ;

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismao.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |z Ley Nuimero 825 de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en |la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas Yy anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el prcgrama de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las auteridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancdbs de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacian de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “"EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de|,
Desarrcllo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de s;po 00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlgs en el sitio de los trabajos
Y, €nsu caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajcs; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de Clbras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del pre%ente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacidén de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a |la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siglientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién gue acredite I procedencia de éstas, |a
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presenta ,Llén, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas vy con &l visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para, ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada em Avenida Miguel Aileman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la s= pervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporardn &n la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y il inciso a) numerales1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Cbras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 63 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Puklicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estade de Veradruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obrag, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen, |

JI

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS cJon la CMIC se retendra el

- diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo pol el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho convenio con el soporte de su
afiliacién en cada una de las estimaciones generadas.
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serda motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cddigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA".

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcidn. En estos
casos se levantara el actz de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro cdel término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisidon de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitdcorg, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5§ (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, |la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos gue se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente cofnprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en q'fue hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adiclonal alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad. '

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alglina del plazo de ejecucion
de los trabajos. .

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnic%s estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién ifimediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima Hecesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la :'eposicic'm o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tertera de este contrato para
su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA C'bNTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédifos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definidec el importe a pagar y se calcdlaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas;y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’, éste deberégii reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran glor dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 5 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. '

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA !

El instrumento técnico que constituiré el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten diirante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos prévistos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz dé Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. .

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presetite contrato el dia de

del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del

anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA COn‘NTRATANTE" del importe

/) :
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cldusula “EL. CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podrd optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica
Mexicana.

La pdliza de garantia en gue sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”,
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queenapego en la fraccién “I" inciso "d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |z Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de /as fianzas, atin para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del page extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar tedas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
"LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
Jjurisdiccidn de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los

mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al

contenido de |las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a

este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUumero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
A
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Receptidén de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado. ‘.

Cuando por situaciones nc previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CIPNTRATISTA" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dichja ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dichc endoso debe presentarse a mas ta:ﬂaar a la fecha de firma del
citado convenio. |

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguierites a la firma del finiquito,

“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRA;; ANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias. |

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado. |

NOVENA. - AJUSTE DE CCSTOS |

Para los supuestes a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, 11 y 11, 177 fraccioﬁlhes I, 10, 1y 1V, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, lll, Iy V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, [ y 111, 188 fracciones i' I, 11, 1V, VL VI y VT del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con El as dei Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que mt'gran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no prawstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos auin no ejecutados, conforme &l programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccmn correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada unoc de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trafiajos contratados.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard suje‘to a'las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta, I'

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el due lo promueva; si es a la
baja, serad "LA CONTRATANTE" la que lo realice. I

I .
“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaci@n de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucidn de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamacicnes que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serz el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" |e sefiale, por lo cual, cuzlquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" 0 en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

1
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara dafios a
la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos ocasionados, de lo contrario,
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a |a tarifa ya establecida por
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas deberé contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favorde cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se dedF‘—:ré contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE". ,!f

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se crigina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los gue hace mencidn la clausula séxta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designaré por escrito al supervisor y/o al residente de obra con @nterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico gue fungird como_' su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deber3 estar ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos.
“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra e|'. derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito la§ instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacidnes que en su caso le sean
ordenadas. '

l‘
Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES |

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimie!
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto ¢le la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales: |

to total o parcial de este

A) “LA CONTRATANTE" tendra |a facultad de verificar mensualmente si los trabajos bbjeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas n el programa de trabajo

aprobado; pare lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la gjecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaﬁciones gue se encuentren
en proceso en |a fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas ef) funcién del avance en la
gjecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicadf‘ por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser

recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los ti¢mpos de atraso conforme
al citado programa.

|
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos vy
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausulza tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerandoe los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no padran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responszabilidad de "“EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales gue se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisidén
administrativa del mismeoe, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto ocriginal, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

i
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obje
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrate o quie

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para elud|
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con E
de Ignacioc de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduca
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natura
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera,
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cléusu;

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive li
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerdndose este parte de e
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos |

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en pl

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pa
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimi

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo es
fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmert
Servicios Delamonados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplic:
1

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

fl

to del proyecto, se podran

. [Este convenio deberd ser
in lo sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
r en cualquier forma el
las del Estado de Veracruz

jon del plazo de ejecucion

es, y la determinacién del
e este contrato; en tanto
segunda.

is causas que originen la
te contrato y obligatorias
e establezcan.

lazo, dichos conceptos se
‘tados en este contrato,

1]
=nto adecuado.
|

lipulado en el articulo 101
b 825 de Obras Publicas y
able segun sea el caso.

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave “"LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causaJustlﬁcad‘a sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que nd podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relattvoja su personal, maquinaria
Yy equipo de construccién. |

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y iervicios Relacionados con

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda I suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de su

lpensmn la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, hombre y firma del supervisor de obra de la

dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi comb del servidor publico gue

autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspienderse, declaracién de
motivos de suspensién, retacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

273
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
"LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuciéon
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “"EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 202 fracciones |, (I, 1, IV, V, VI, VI, VI, 1X, X, X1 y
Xl del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismeo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los heches que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a |la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derechc convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion gue proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de |as partes.
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“LA CONTRATANTE" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a repararqo reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato ¥ sus anexos o sin motivo
Jjustificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de st‘lpervisién'

equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE’", el atraso pueda dificultar la termifiacién satisfactoria de los

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por fa’ﬁta de insumos, personal o
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la alitorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si"EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenci}gs gue tengan facultad de
intervenir, |as facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

l) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que ha'ﬁ‘(a sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad; I

il
|

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contraﬂ»:; e
|

I
K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de |§ suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporeﬁlonada por el ente publico

para la ejecucion de los trabajos; y :h

L1l
En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualguiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciénes administrativas sobre

la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesidn de los trabajas ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sih la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajopls
fl

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en uh término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. \’

7l
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulaco en el articulo 204 fraccién |l del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segln corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de cbra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicics Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicarad de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos cbjeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a |a notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

-Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamient® del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los cas@s que a continuacion se
detallan: |

|
A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutad% se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asf como isbs gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy s.'i'é relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato. :=|
B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, pod réTpacta rse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos. !
C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado -anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablés, siemprey cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamet‘hte con los trabajos objeto

del presente contrato. |

. o, : o | ;
D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir. |

i N | . .
E) Cuando lz autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este cilso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO |

|
Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Plblicas y Servicios Relaci '!f’pados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, IlI, IV, V, \Aﬂﬂ, VI VI Xy X, 217 y 218
fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tﬂtaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contcﬂato, se deberd elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. '?’

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de sy representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivol

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de;ntro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose tonstar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general qlie les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CON'I#}:ZATIST " no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado &n el péarrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficic su resuliado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emigién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (qd&nce) dias naturales para

alegar lo que a su degechio corresponda; si transcurrido este término no realiza al§juna gestion, se dara por
aceptado. / 0
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liguidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberé exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE" En casc de no
obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos.y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se proceders a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los tra bajos
objeto de este contrato, & todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre &l y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en

" la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a "EL CONTRATISTA" y a@ supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales S|gwentes

emitido ésta.

a aquel en el que se haya

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISjA" y el supervisor de obra,

la solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran con

debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para tJ
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compe
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que]

pudiera corresponderles.

itar los acuerdos tomados,

do aquello que no esté
tencia de los tribunales de
~on motivo de su domicilio

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de

que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién

al error, ni cualquier otra

circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mf,mo se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de aiapa Veracruz de Ilghacio

de la Llave, el dia _de de 2024.

“LA CONTRATANTE"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTC DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez
Directora General

Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direcciéon de Operacion

Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinador Juridico

Z
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024

“NOMBRE DE LA OBRA"

“EL CONTRATISTA"

c L'.

Mtra. Claudia Pachedj%o Aranda
Directora de Admirfjistracion
I

|
|

Ing. Gilberto MonteﬂL Pérez
Gerente de infraestry]actura

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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MODELO

DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIERTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS

OP- __-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § (o e PESOS 00100 M), INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYOo OBJETO ES LA
XX 1)”"<‘<‘)§\'>iV"f>"">(X}<><L><><>">f‘(>'><><);‘<>(>{><>{)(‘r<><'}{\<></>1><‘)<V><‘f{"(‘z‘"~ CHATIF IR I AR KRR K ;
IR 3 KX J

HKXHHHHK m;\ =w<,\ OCX vxr;\w')'><v>u<»><><><v>a>\f><><\<\o<><>f;c>m;<>o >r>\\<>f\/~ DO IOCH KKK XA KX
HGA R, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VEF?
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE {,

( ~ PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTrcmo POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS ¥ DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, 11l IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A}, B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

A DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MiS|




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, \VE|

PARA GARANTIZAR POR: ———————e - o 2 0 = LGS N e Y BT o
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE <3

R.

“JECUCION TOTAL DE LOS
RA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS VY TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-O 2024, DE  FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE § s
{ . , PESOS 00/100 M), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA

RO I .
HHIHHION R R OCCCHIIH KR IO IO
PRI IIIH A S IR I I I HICHH R A I IICIN KKK, CELEBRADO CON LA ¢
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE =)
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (¢
VERACRUZ DE (GNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O
CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMI:)
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTEN
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR|
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL ¢
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA B
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDQ
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HU

AVEY
AYs

DRI I MR IR R K IIH DI HIH IO ISR IO

DRI AR I IO,
XK SO KKK
OMISION MUNICIPAL DE
PIDE DE CONFORMIDAD
N ELLAS DEL ESTADO DE
TRABAJOS MATERIA DEL
PARTE DE LOS MISMOS
ITE DECLARA QUE: A).- LA
IDAS EN EL CONTRATO
CIENTO) DEL IMPORTE DE
NTRATO SE REALICEN EN
QUIVALENTE AL10% (DIEZ
EN DICHO IMPORTE LOS
BIERE; D)- ESTA FIANZA

PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIBAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS ALl
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJ
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE Di

CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGCUA POTABLE Y 54
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXP
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTER
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFIN
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE [N
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONE
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAV,
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE | A
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIL}
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y}
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRIS
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONE
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURC
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN ©&
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, I, IV, Vi
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMD(
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, L/ .
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE
IGNACIO DE LA LLAVE. ‘

FtCUCIO

%

CONTRATISTA PARA EL
SN TOTAL DE LOS

FLLOS SE SUBCONTRATEN

|NEAMIENTO DE XALAPA,
EDICION Y DURANTE LA
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ITIVA POR LA AUTORIDAD

RAZON DEL PLAZO DE
S, O CUALQUIER OTRA
A CUMPLIDO CON TODAS
CONFORMIDAD EXPRESA
TO DE XALAPA, VER, SIN
EN CONSECUENCIA, ESTA
AMENTE SOMETERSE AL
=S LI INCISOS A) Y B), IV,
DS Y DE FIANZAS, PARA LA
SUJETARA PARA EL CASO
VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
DRANEO DEL IMPORTE DE

\FIANZADORA SE SOMETE
XALAPA, VERACRUZ DE




MODELO DE FIANZA DE VICIOS @CU&?OS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OF 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
SRR IO AHIICEIHH XHHHHIHHH KKK IO I XK XX IO KK X A I I H SOOI K KA NN
; FOCK OO KOOI IO KOO K )
KAXHIUHHKIOORKKXRKHAIHXKIHICHICKIOCEH KKK IOOOHOH KKK KKK HKNHK CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE § ( PESOS 00/100 M. N) ux PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL v, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA i, AL TERM\NO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES | I1.1ll INCISOS Al Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VIL, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANT{A, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y

CALZADA LLUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Fin de obra:
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. ;

Inicio de obra:

Ayuntamiento

! ":Lf’ COMISIGN MUNICIPAL OE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) g xala p

a

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad |
CALLE CAMINO REAL
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 3.72
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO M3 0.58
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DFE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. 23.40
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO 14.40
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 1.54
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 0.72
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESCR. M2 7.70
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 276.94
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 597.75
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 5.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2142
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 DO EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 61.61
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 10.42
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1042 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, CON PRESENCIA DE AGUA, ZONA B...
1042 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNQIDAD. | M3 52.08
1042 04 DE 2.01 A 4.00 M DE P/RO“;UNDI\QAD M3 10.42
IMPORTE DE E)(CA-VACIﬁ EN\ROCA FIJH, P/ZANJAS, CON PRESENCIA DE
AGUA, ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO A ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 DZA{E HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD 22534

C/

\ Ing. Angel Parra
Ing. Alcxalfnzo Limoén Morales '

Analista

-.'Tef‘g del Deparfamgnto, e Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

DIRECCION DE OPERAC]QN syl g
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNICIBAL DE AGUA POTAILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >d %
¥ SANEAMIENTO DE X ALARA PROYECTOS

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y |md,,o da

CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ.
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Pe

Catalogo de conceptos

|

Ing. Alexandfo Limén Morales
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2115

| Clave Descripcion | Unidad Cantidad |
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 41.68
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1101 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCE Hrro
ROCA EN AGUA.. |
1101 02 EN ZONA B DE 0 A 6,00 M DE PROFUNDIDAD. i M3 250.00
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA...
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 2,232.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 178.56
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION [JE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T |
|
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS |
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... |
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 28.52
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... ,‘
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3 396.68
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 133.70
1131 06B MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE FILTRO COMPACTADO AL 90% M3 83.70
PROCTOR |
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMEEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 60.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEIJAD
DEL CONTRATISTA, DE..
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS I M2 1,147.70
e i
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... /
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. ' " '1 POZO 3.00
il
3060 03 1.50 1 DE PROFUNDIDAD. : | POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. /// POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD POZO 1.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

e DIRECCION DE OPERACION w2
) C M AS GERENCIA DE PLANEACION x l
B commimmmoomieonromss  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >ﬁ“ { i apa
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y Ifiitio de.-6bs:
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO S
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. oura:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD, INC 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMI]N", HASTA...
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO pPzZa 14.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

6005 GOA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 15.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 1.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADOC POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANCS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MEDIA CA[A

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION, DE TUBERIA DE|P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 372.00
METRICO SERIE 20 NOM-001- CO'NQ\GUA NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMEI'ICIDSD Y CORRIMIENTO)

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE T ERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 41.25
METRICC SERIE 25 NOM- 001~CONA UA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD" Y ORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE ‘ DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 15.00
] 200 MM (8") X 160/MM (6") DE DIAM 0, UYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
f PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIEN

\Ing. Angel Parraguigré Gancedo

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista @ Jefe del Departaprento de Estudios y Proyectos Pagiha; a5
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION ."‘5'
c M AS GERENCIA DE PLANEACION “.
WEEF COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )d
¥ SANEAMIENTO DE XALATA PROYECTOS

X Kala

Avuntamiegntc

Fe :ha Enero 2024
Inidio de obra:
Fi -‘de obra:

pa

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad '
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 141.46
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC)...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGI A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3 135.48
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE é
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.... I
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIIN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINGO... |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3/km 1,273.14
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO I f
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... |
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN |
CAMINO... i
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ]i m3/km 1,219.33
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION D1
VOLTEO, EN CAMINO... .
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,I
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE w:|
AGUA POTABLE i;
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... |
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO i{! M3 0.23
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. l M 11.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE... 1?|
1001 00 CONSTRUCCION DE... ’|
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROETOR | M3 0.60
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE /LS/CIVI/I;E ESPE;‘iOR. " M2 3.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:.. ‘,
1004 01 CARGA A CAMION DE MATER A@RODUCTO DE FXZAVACION: M3 121.33
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAO. [/ 4 m2 348.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, / EN ZONA B...

Ing. Alexandfo Limén Morales

Analista

Ing. ‘Angel Parragui

Jefe del Departaménto de Estudios y Proyectos

d
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACIQN
ek c M IAS GERENCIA DE PLANEACION
REPIEE omis10n MUNICIPAL DE AGUA POTARIE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE X ALATA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y

Ayuntam:mtol

Fecha: Enero 2024

Inicio de obra:
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Fn w: i ;
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. in de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 45.94
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA &..,
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 183.74
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B;
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 20.88
IMPORTE DE PLANTILLA APISCNADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 108.58
1131 06A COMPACTADQO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 98.47
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 2.00
2240 15A TIPO ESPECIAL DE 3.77 X 1.10 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.68
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
S000 CDA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 75.16
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING..
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO.. .
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. \ m3 46.17
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL\1llo MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
/f EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLITEO, EN CAMINO...
/ |
N/ | ncedo

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista

i
{

1 Jé{‘c del Dcpartf}ﬂllm ‘o de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION ,
c M AS GERENCIA DE PLANEACION i g E
COMNISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTAULE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ﬂ % .é & a
¥ SANEAMIENTO DE XALAIS PROYECTOS 'I T armiento
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fedha: Enero 2024

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY  |nicio de obra:

CALZADA LUZ DEL BARRIQ); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO

foet

.| .
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. L ek
| Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 676.44
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO [
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... |
I
9003 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN ||
CAMINO
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3/km 415.53
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DI
VOLTED, EN CAMINO... |
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES |
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... |
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). I PZA 2.00
2243 05 SENCILLO DE 1.80 M CON CANAL DE 100 MM (4"). I PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... |
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... i
|
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, 'DE 55 KG. ‘ PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... |
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEP;'A
DE HERMETICIDAD) DE... |
8005 D4A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. ! M 348.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 'WC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. Il
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
% Il
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MAN{) DE PZA 3.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 3.00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, I
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°)(3" INCLUYE: MATERIALES, PZA 10.00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, e il
5 I
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3" INCLUYE: MATERIALES, | PZA 3.00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIF‘O / \
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION E EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: I PZA 30.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ) i
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... . ,
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 176.00
Q Ing.*Angel Parragui
Ing. Alexandyo Limén Morales .
Analista Jefe del Departamefifode Estudios y Proyectos P gina: 6/15
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO

i¥e
B2 COMISTON MUNICIPAL DE AGUA POTABEE

¥ SANEAMIENTO [3E XALAPA PROYECTOS

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

¢,

Y

/
Ing. Alexandro Limén Morales

Analista

4

B16 1 CL 125 DE 3" DE DIAMETRO DE 2

1 J cfe-.\del Departa,
1, i

ONG

T

” Ing. Angel Parraguirry Gancedo
nfe

de Estudios y Proyectos P

715

Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin da abra:
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcidn Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8012 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 44.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 D3A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 30.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8033 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AUTOMATICA REDUCTORA DE
PRESION DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B
PINTURA EPOXICA...
8033 03A DE 3" DE DIAMETRO BRIDADA, PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AUTOMATICA
REDUCTORA DE PRESION DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126
GRADO B PINTURA EPOXICA...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI10
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 02A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8043 E0O SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y
8043 EO03 PARA UN DIAMETRO DE 3" PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y
8044 E00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO RANGO PRIMARIO DE D A 100 PSI PZA 2.00
CARATULA DE 2", INCLUYE ADAPTADOR DE 1/4" A 1/2",
8068 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150/{10.5 KG/CM2)
8068 95A TEE DE 1/2" X 1/2" DE DIAMETRO. ROS{CABLE EXTREMOS PZA 2.00
8068 192A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" E DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS PZA 8.00
8068 193A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE\DIAMETRO./ROSCABLE EXTREMOS PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 FOR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR GLASE 150 (10.5 KG/CM2)
8071 27A SUMINISTRO E NSTALACION DE TUBO BRIDA (CARRETE) NORMA AWWA C110 ANSI PZA 1.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
e B MONEWAL Do A o PeiT B DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fedgha: Enero 2024

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY  niifo de obra:

CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO

Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. U N

] Catalogo de conceptos

]

| Clave l Descripcion

| Unidad

Cantidad |

8071 278 SUMINISTRO E NSTALACION DE TUBO BRIDA (CARRETE) NORMA AWWA C110 AN:1
B16 1 CL 125 DE 3" DE DIAMETRO DE 52 CM DE LONG I

VALGLOB1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETF i
ROSCADA

VALGLOB12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO
ROSCADA

ABR3X1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.

ABR3X12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE |
DIAMETRO CON SALIDA DE 1/2 PULGADA DE DIAMETRO. '

LLVNAR12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCA[IN

SIVAEX1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION DE AIRE [u
(250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO
INOXIDABLE PINTURA EPOXICA

TOMA-00 TOM£L DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DI 3"
CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, |
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO I}!F
1/2" DE DIAMETRO CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE D E
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO P4
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIIZ{I

TOMA-01 CON VIALIDAD TERRACERIA.

IMPCRTE DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2” 0E
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON AL/ #
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA
DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO L{) L
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVI o
AL DOMICILIO. I

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES [
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE CALLE CAMINO REAL

PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ "
DRENAJE SANITARIO

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, -~
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO |
ROCA, EN SECO... / ‘

1010 02 HASTA 2.00 M DE PRO/JNDIDAD
IMPORTE DE EXCAVQ[ON A MANO PA Y

EXCEPTO ROCA, EN SECO
Ing. Alexandfo Limén Morales
Analista

/ I
N CUALQUIER MATER (AL

Ing. Angel Palrag fire Gancédo.
o
Jefe del Departgmento de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION W By o
c M AS GERENCIA DE PLANEACION ” { x I

& ’1._;< 57 COMISION MUKICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } i pa
! ¥ SANEANUENTD [E X ALATA PROYECTOS A‘j’uhl‘al‘ﬂié!ﬂ{)
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y Inicio de obra:
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Fin de obra:
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. e
Catalogo de conceptos _]
Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 14.74
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA ...
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREQ RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 270.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 21.60
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DFE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.15
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 29.29
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 14.83
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMl:IN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COML'IN", HASTA...
REHPOZO-05 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE POZO 1.00
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURQ, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 3.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,; CUYQ PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR A SCT Y CONAGUA).
<F !
IMPORTE DE BROCALES Y/- APAS\PARA POZQ DE VISITA DE POLIETILENO
S000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAF. PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC:.
EN CAMION DE VOLTEO, DESCAR A A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 5.10

Ing. Alexandfo Limon Morales

Analista

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM ATERIA|/PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPT( ROCA EIN CAMION DE VG LTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC..

B /|
i /(-:/Gancedo

fito de Estudios y Proyectos Pagin
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MURICIPAL D AGUA POTADEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALADA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fedha: Enero 2024

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY i o de obra:

CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO

Ayuntamientd

Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. Firglemnbre:
r Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion I Unidad Cantidad |
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARG! A
VOLTEO EN CAMINO... !
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. i m3 14.74
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIGON DE VOLTE
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACL
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 45.90
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO uE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... 'i
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN | |
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' m3/km 132.66
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION D3
VOLTEO, EN CAMINO...
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA
9006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION M3 42.12
9006 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL PRODUCTO DE M3/EST 84.24
EXCAVACION .
IMPORTE DE ACARREO EN CARRETILLA
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETL. TON 1.80
EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTARNQSO BRECHA a|
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMEN O, TON/ES 3.60
ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO PRONUNCIADO LOMER{O PRONUNCIADO
Y MONTANOSO BRECHA |
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA ]! M 45.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. |
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) I
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | SONDEO 1.00
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO |
DESCARGAS DOMICILIARIAS . l
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUC]'O DE EXCAVACION I M3 9.42
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO / s I M2 14.56
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUAuQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO..
ry |
1010 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. /' | M3 12.71

Analista

|
Pngiina:



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M A DIRECCION DE OPERACION w N
i S GERENCIA DE PLANEACION ‘ x I
SWILT COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) { { a a pa
: ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS B Ayuntamiento B zoa: e
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY  |1icio de obra:
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Fin de obra:
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. e R
[ Catalogo de conceptos —!
| Clave Descripcidn Unidad Cantidad |

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 5.45
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERTAL PRODUCTO DE BANCO. M3 1.20
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A ‘ COMPACTADO AL 20% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 8.74
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 5.20

IMPORTE DE RELLENOQ EN ZANJAS...

G005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENEA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X1i/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 4.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COMN
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 Chy CABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CAilA

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERTAL PR(}DUCTO DE‘EXCAVACI(‘)N EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO DESCARIG A VOLTEO EN CAMINO..
/
9000 05A ZONA URBANA TRANSIE)B NORMAL. M3 3.97
IMPORTE DE ACARREO 1ER Kl ATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION D \V LTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINOC...
S001 00A ACARREO 1ER M DE ROC{-\ FN Cf MION DE VOLTEO, DESCARGA A
/ VOLTEOQ EN CAMINO... e 1/
( 'fné Angcl Pana,g’ lirre’sancedo
Ing. Alexandyo Lim6n Morales
Analista / ) Jefe det- B/rtamF}to de Estudios y Proyectos Paginit 11115
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
CMAS GERENCIA DE PLANEACION
s memms:  DEPARTAMENTODE ESTUDIOS Y A
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS AyLnte
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fedha: Enero 2024

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY  |niuo de obra:

CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO

e nto

Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. i leiptira;
| Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, M3 5.45
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ‘
9002 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI(IN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... 1;
|
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3/KM 35.73
Il
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO [ :
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... |
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN |
CAMINO... ,
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 49.05
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DI}
VOLTEQ, EN CAMINO...
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA
9006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACIOI\'_; M3 16.98
9006 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL PRODUCTO DE | M3/EST 33.96
EXCAVACION :
IMPCRTE DE ACARREO EN CARRETILLA |
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, E' t:. TON 1.60
EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAROSO BRECHA | :
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMEN 10, TON/ES 3.20
ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNC L,hDo
Y MONTANOSO BRECHA
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA | M 20.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. D'} PZA 4,00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... I
i
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO IR B T | M3 0.12
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HORAULICO I M 2.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE... / . ‘|
1001 0 : M3 0.12

Ing. Alexandro I/imén Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B ke g
i .‘{- C M AS GERENCIA DE PLANEACION A x I
I 2 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y § ( a a pa
v ¥ SANEAMIERTO DE RALAPA PROYECTOS i Ayuntamienta
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY  |nicio de obra:
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Fi 8, BB
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. h ’
| Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad]
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 0.60
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 13.50
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 28.80
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 22.18

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 9.50
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 2.88
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 18.30

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 10.24
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.05

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADC DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 48.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN,OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE. .

TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO BX3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |

EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTR MIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRF\ ENTA Y EQUIPQ.

8018 00 / SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801%-01_

Ing. Alexandr K Limon Morales \ . >

Analista / Jefe del Departameigto-de Estudios y Proyectos
i
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DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 12.00
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DIRECCION DE OPERACION B
i c M AS GERENCIA DE PLANEACION
¥ COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬁ | il
¥ SANEANUENTO DE XALAPA PROYECTOS m‘ o
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Facia: Enero 2024

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REALY  |nic d de obra:

CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

l

Catalogo de conceptos

r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMIMNISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
9000 GOA ACARREO' 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC| \
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., : ' M3 3.88
IMPORTE DE ACARREO 1I§R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMII\NfZ‘.i .
9001 O0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARG/ .jA
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. l m3 9.50
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEI-jl,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMICON
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEOC EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘ M3 0.12
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLIC! éN
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI( N
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3/KM 34.92
I
IMPCRTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO L
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... |
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN ‘
CAMINO... |
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., I m3/km 85.50
lI
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 ISE ROCA EN CAMION Dz
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o0., DE MAFERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAM No: i
1 s
9003 D5B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 1.08

Ing. Alexandfo Limén Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

; DIRECCION DE OPERACION B R g
C M AS GERENCIA DE PLANEACION o x I
2205 COMISION MUKICIPRE DE AGUS FOTAOLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 4™ a | a p
¥ SANEANIENTO DE XALARA PROYECTOS pe . M " Ayvuntamiento Bl e e
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024

POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL {ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y
CALZADA LUZ DEL BARRIO); PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Fin de obra:
Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ. '

L Catalogo de conceptos j

I Clave Descripcion Unidad Cantidad I

IMPORTE DE ACARRECQ KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

Inicio de obra:

9006 00 ACARREQ EN CARRETILLA

9006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION M3 26.62

9006 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL PRODUCTO DE M3/EST 53.24
EXCAVACION

IMPORTE DE ACARREOQ EN CARRETILLA

9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, FTC. TON 0.13
EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTANOSO BRECHA
9008 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, TON/ES 0.26
ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO
Y MONTANOSO BRECHA
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 1.00
3" DE DIAMETRO
TOMA-00 TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA D 3"

CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE
1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

TOMA-01 CON VIALIDAD TERRACERIA. TOMA 4,00

IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA
DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LC
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 1.00
IMPORTE DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ

|
i
\
\\
\
¥ f .‘y\
( 2
7 Ing. Angel Parragujfie/Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE 8GUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALARA

[

' “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLEVi)(mA. ETAPA) EN LA

1. Ayuntamiento

CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMING REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIOY);

PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL D LA PRIVADA), DE LA

 COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"
ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

1100003 | BANQUETA DE CONCRETO

1000 04 | PAVIMENTO ASFALT

1000 05 NI‘PAVIMENTO HIDRAULICO

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLIC!ON DELT o i

| UNIDAD

M2
M3
M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “ruptura de paviihento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de rdalizar para romper,
remover, extraer y retirar fuera del area de trabajo el material produdto de la ruptura. Al

llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurara en todos los casos efectuar la ruptura,

evitando al maximo perjudicar el pavimento restante.,

El corte en el pavimento se pagard por separado; y asi se evitara perjudicar el pavimento

adyacente (en los conceptos en que proceda). :

MEDICION Y PAGQ. - 'Se_'me'cliré \% pagaré por metro cubico los paviimentos asfalticos o

de concreto y por metro ¢

uadrado el pavimento adoqumado y la banqueta de concreto con : dproximacién a dos
decimales, conforme a las dlmeHSIones de proyecto y/o las indicacione 5 del Residente.
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada poi eI Contratista fuera

de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
2 =S o
1000 20 [TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFA rFICO

1000 21 | TRAZOY CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: DAVIMENTO
i l HIDRAULICO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizanddicortadora de disco,
en pavimento asfaltico y pavimento hidraulico” al conjunto de opetfaciones que debe
realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las

/" indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo simildr que garantice los

alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser ve tical v realizando

corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales
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ESPECIFICACIONES GENERALES

tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de obra
y el equipo adecuado.

MEDICION Y PAGO. - Este se hard por metro lineal de corte con aproximacién a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
100100 | CONSTRUCCION DE ...
100106 | PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentd asfaltico, como la capa superior

de un pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento para los vehiculos vy
que se elabora con materiales pétreos y productos asfélticos.

La reposicion del pavimento asfaltico se hard sobre una base compactada, esta Ultima se
pagara por separado. En la reposicidon del pavimento se podran fabricar mezclas asfalticas
de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando
conformadoras o mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfélticas formaran una carpeta
compacta con el minimo de vacios, ya que se usardn materiales gracduados para que sea
uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargas y practicamente
impermeable. El material pétreo debera constar de particulas sanas cde material triturado,
exentas de materias extrafas y su granulometria debe cumplir las especificaciones para
materiales pétreos en mezclas asfalticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan
mMateria organica, grumos arcillosos o mas de 20 % de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones
de Petréleos Mexicanos.

La mezcla deberd prepararse a mano o con maguina mezcladora y colocarse en capas de

espesor inferior al definitivo; independientemente de que se use mezcla en frio o en \'

caliente, debera compactarse de inmediato, ya sea con pisdn, con plancha o equipo similar X

pero adecuado al proyecto y/o las indicaciones del Residente. \\
/
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El acabado debera ser igual al del pavimento existente.

MEDICION Y PAGO. La construccién o reposicién de pavimento asfiltico se pagara por
metro cuadrado con aproximacién a dos decimales, y estara en funcién del espesor de la
carpeta, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Resicente

ol )
1

CONCEPTO | UNIDAD
'CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION l " } M3
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de miaterial producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para callgar un camién con
medios mecanicos o manuales se mcluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran. |

T
1100401

MEDICION Y PAGO. - La Carga a camién de materiales producto de ekcavacidn se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificaciéon se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Resiflente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar eltipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

]
100501 |LIMPIEZA Y TRAZO EN oo M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza vy trazd a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecuciéon de los trabajos; asimismo er el alcance de este

concepto esta implicito el trazo y la nivelacidn instalando bancos del nivel y el estacado
necesario en el area por construir. i

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados

en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas P
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.
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MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se mediré el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

e ) NS R A Ty
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL| =~~~
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

it e T ROGR, PROFUNIDAD v e
102000 | EXCAVACION EN ROCA FIJA. P/ZANIA EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

02002 'HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD. NE ; M3

....... YRR e PROFUNDIDAD Y ™

1020 04

104200 |EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL |
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1042 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. e " M3
104204 |DE201A 4. 00 M DE PROFUNDIDAD o T o M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por 'excavacién de zanjas" la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado pdr el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a.ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos vy la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para lainstalacidn satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién cuando se
requiera. iy

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera *
por "material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
gue puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las,
fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de

0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija

- *\‘\\\\\}
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo us® de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se cohsideran dentro de
esta clasificacion aguellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefajcos que cubigquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. |

Cuando el material comUn se encuentre entremezclado con la roca fijil en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no puewJ
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Ja ser excavado ppor

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voliumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estirnativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del Jolumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el liinite de la zanja vy el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.: b ' ! :

! |
Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidén de pibyecto, cuidandose
gue esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El fondo de la extavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente seinstale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto. |

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas varlcwran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas.

|
La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel hatural del terreno,
hasta el fondo de la excavacioén.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
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El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen Ias campanas o cajas
gue formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando l|a excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblaciéon se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios qu
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos. \
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obris cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apiuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unich responsabilidad vy
cualguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitarlo, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruented con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista

debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién ce la CONAGUA (por

improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para

estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de

valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de¢i excavaciones para
- Zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidn no rebase los ‘FOO m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considére conveniente en
funcidn de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por e jcrito.

El material producto de excavacion de debera alojar a por lo menos 2.00 metros de la orilla
de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno qu# puedan provocar
fallas sobre el corte. " |

Se ratifica que el pago que la CONACUA realiza por las excavaciones es lincién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones vy previsiones para tal
situacion. ;

|
MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en rietros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los Wolimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente. s

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ciusas imputables al
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Contratista, que al igual gue las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se consideraré que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccién,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocidn del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, \Y%

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.
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CLAVE | CONCEPTO ' ) | ' UNIDAD

1 TI0100 |EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER ML TER!AL;
| | EXCEPTO ROCA EN AGUA... - 1 ,
| 110102 |EN ZONAE DE 0 A 600 M DE PROFUNDIDAD |

|
i
|
|

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para éfectos de pago de
estos conceptos y se haran de acuerdo con |a zona en que se desarroli sp la excavacién con
base en lo siguiente:
ZONA A.- Zonas despob|adas o pobladas sin instalaciones (Tomas d« :m|c1|lar|as duetos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos).
ZONA B.-Zohas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, duetos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y «uyos desperfectos
seran por cuenta del Contratista. -|
DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de Ia es-yi@ecificacién 1010.02,
04. etc. A r

|
MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificard y pagaréien metros clbicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los ivoltjmenes de las
excavaciones realizadas por. el Contratlsta directamente en la obra; ;1ara su volumen se
podré efectuar la cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autf} rizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o
a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables iestarém en funcién
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

R — ' BOMBEO® DE 'ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEI ﬂLNTE, i
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE... l
[ 114003 |4 ” i i H

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achique se entendcfa al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localide en las zanjas para
, tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complla!mentar]as que se
requieran en el sistema. g
Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar espetial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de su vida econémica,
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tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacioén, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcion del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medird en horas efectivas con aproximacién de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo v
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. No se
considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se sefalan
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Didametro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.

Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr.
Bomba de 6" Diametro de 260 m3/hr.
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| cLAave |  col | UNIDAD |
224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIOFES | |
| 224002 | TIPO 2 DE1.00 X090 M | calA |

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion se entenderary las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulay y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucidén de agua potable, facilitando la lperarlon de dichas
valvulas.

Las cajas de operacién de 'Vélvulas seran construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo iristaladas las valvulas
y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.
La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hard siguiendlo los alineamientos
sefialados en los planos, Iineas y niveles del proyecto y/o las ordenes diil Ingeniero.

|
La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valviilas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremitlades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha dimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus hiyeles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segln el plano aprobado por la Comisién,
y salvo estipulacién u ordenes en contrario, serdn de mamposterialcomun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcion de 1.3 fabricacdlo de acuerdo con lo
sefalado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojadas previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesbr no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de le anterior, de tal forma que no exista coincidericia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea pdr la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de ojperacion de vaIvuIaS/"’
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de! las dimensiones y

I|
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caracteristicas sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyardn los cuatro muros
perimetrales de |la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa v los citados muros.
El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcién de 13 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o reglay pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacién de vélvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comision al Contratista. Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacidn de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo

los alineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldarda una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores

del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro dangulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armard una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefialado
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendrd
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
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en general los esfuerzos para que seguln el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar quetos y soldados al riyarco metalico de la
losa.
d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, de colocaréd concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniercje).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el lacabado que sefiale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados pifa poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita- mtroducw en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.
f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuztios sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.
g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados ¢n la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cliando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operacioﬁies de vélvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas ® aprobadas por la
Comisidn. Tales tapas se'rén proporcionadas por la Comisidn, salvo quelel Contrato estipule
gue las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar termin:idas con una tapa de
fierro fundido, seran rematadas - en sus muros perimetrales con uh marco de disefio
adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste con la correspondidnte tapa o conjunto
integral de la tapa. i . |

|
MEDICION Y PAGO. La construccién-de cajas de operacion de va\a[ulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidaties, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construcion y/o colocacién
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido'y fabricada y colcicada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo coi lo sefalado por el
proyecto yfo por las érdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a
continuacién las principales actividades implicitas en estos conceptos:

/J/% | |
e N ||
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T P

| 224300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302 | SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (47)

| 224305 | SENCILLOS DE 1.80 M CON CANAL T DE 100 MM (4")

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalaciér| de contramarcos, a

la suma de actividades qué'deba realizar el Contratista para suministrally colocaren el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caractea isticas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de val f'u!as Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la coirecta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la corrgcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se ci lantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto toflos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo mahio':'lpras Yy movimientos
totales, mano de obray equipo necesario, asi como limpieza general conforme aloindicado

en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

| UNIDAD

T — CONCEPTO
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE...

} 2244 03 h lFIERRO FUND]DO DE 50 X 50 CON PESO, DE 55 KG

PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién pe marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto! 'entendlendose esta
actividad por unidad de obra terminada. |
MEDICION Y PAGO. E| suministro e instalacién de marcos se cuam:i'ificara’ por pieza, en

funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Iricluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

GG
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g B R LT T
306000 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA
306002 125M DE PROFUNDIDAD. - pPOZO.
306003 150 M DE PROFUNDIDAD. " POZO.
' 3060 04 175 M DE PROFUNDIDAD POZO.
306005 | 2.00 M DE PROFUNDIDAD. - POZO.
3060 06 25M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306007 250 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306008 | 2.75M DE PF NDIDAD. ‘ ) POZO.
B R e e e
306101 | INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 025 M. DE T

INC.

PROFUNDIDAD ,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pbzos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior delas tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. '

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion delas tubenas No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita. :

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que ‘excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desaIOJamlentos

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 13. Los tabiques 7 ‘J,
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que / /4~
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a *

la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques

que las forman (cuatrapeado).
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El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (Un) cm que serd terminido con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para cdhstruir los pozos vy
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias o.:f)n estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado lor el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas Ics canales de "media

cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes: :

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o
Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento- arenq dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o
Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concre 'to para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillzlo dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.
Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" yiseran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente. |
Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se constrt Wiran pozos de visita
de "tipo especial", segln los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

|
En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las dife Jentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la- forma indicadd en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pdzo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por Una tercera pieza de transicién, dd concreto armado,
indicada en los planos tipo. !
|
Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estils podran ser de dos
tipos: . y
Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del| pozo de visita sin /
modificacién alguna a los planos tipo de estas.
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b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidasdealtura entre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los réquisi‘tos sehalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas seglin el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades vy
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra vy

equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.
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'CONCEPTO o UNIDAD
ABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y cunAmo - R
F C= 150 KG/CM2.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresién por
lo menos igual al valor mdlcado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el ‘Residente. El Contratista
deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondlentes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente. : '

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistenciay conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C- 414 ONNCCE-2010, Ios diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

'DENOMINACION

I CPO [Ce:nen:n Pon.md Ordinang

| Cpp iCemen:o Portland Puzolanico :

| CPEG IC‘—\me::L'o Portland con Escona Grapulada de alto horno

' crpC ICemen o Por.:md Cumpnes'o g

] CPs ‘lcazne:z 0 Po:"a:td con humo cae Silice

| CEG {Cemento con Escoria Granulada de alto homo .\

.\\A\
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debgrda cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficialds.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la

molienda de Clinker portlandy usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento, Portland Puzolanico.- Es el cemento gl
integracion de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de cal

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto hd
gue resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada d
de calcio. .

Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cementa
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de mat
escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser comp

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemer]'
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

e resulta de la
cio.

rno.- Es el cemento
alto horno y sulfato

gue resulta de la
eriales puzolanicos,
bnente Unico.

to que resulta de la

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el ¢emento que resulta
de la integracion de Clinker portland sulfato de calcioy prmc:palmemle escoria granulada

de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanit

los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuacI.Li

— — f——— — St :
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De acuerdo con sus caracteristicas espec:ales estos pueden ser:

CARACT.ERIS‘I’ICAS ESI’ECIALES ” 7

LOS CEMENTOS
l RS Fx’.es stente a los sulfatos
l BRA | iaajn reacuvidad alcaling agregado
I BCH [Bajo calor da hidratacién
I B i IBmeo

Ejemplo de identificaciéon del cemento:
Un cemento portland Puzoldnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicidn deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias morgan[cas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los dcidos silicios que en presencia del agua y ala temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cUbicas.

b) El contenido del material orgénico debera ser tal, que en la prueba de color (A.STM,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para gue sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo iy
ndmero 200 (A.S.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en ’
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
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e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites miaximos y minimos,
especificacién ASTMEI.3a. . LN

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién e la arena dentro de
los limites citados, el Residen’ge podra autorizar algunas ligeras variacicqes al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrii, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tel‘tiLer un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. |

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y w:.We en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, d:2 un didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de ;}olvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias pw.a*judiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos: |

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sinp aproximadamente
esféricas o cubicas. i

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4. ,|

c) El contenido de polvo (particulas'menores de 74 (setenta y cu@atro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debeuaTexceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba fespectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no :;ieberé exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamicinto de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpién por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarentay ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se céloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo par3 el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construiclfa y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante| el transporte ni se .
entremezclen distintas cargas. P
Los ingredientes del concreto se mezclarén perfectamente en mezclada i
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion up
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

Pagina 24 de 29 /
-
Avenida Miguel Aleman ntmero 109, colonia Federal. |
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 0C

"




CaVa® _

S Xalapa

|, Ayuntamiento
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA. LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES GENERALES

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
gue requiera la adicion de agua para preservar la consistencia recuerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida v efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacién y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacidén de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacién escrita del
Residente y el método de depédsito del concreto estard sujeto a su aprobacién. No se
permitird vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o

causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa F

/

de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porgue choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Except
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas

aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) A\
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centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién
del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente hotizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residenteiy se les dard la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la
colada subsecuente, retlrando la "nata superficial' a base de una dperacién de "picado”
satisfactorio. :‘

|
Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies dle concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso. !

|
Cada capa de concreto se consolidard -mediante vibrado hasta la densidad méaxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado g;‘lTueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies -de los moldes y maleriales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. Vv |

. | ' |

La temperatura del concreto al colar no deberda ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigracibs. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivis tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otiibs medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) (jrados centigrados no
se haran colados de concreto. = - !
El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibfadoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo merjos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. I
Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras dd¢ menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (sietc! mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de corjcreto no se colocaran / //
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamer te vibradas. Se tendra
cuidado en evitar gue la cabeza vibradora haga contacto con las super if|c:|es de las formas de ,
madera. |
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Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se rmantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado.con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenaré los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se harad con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operaclo por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros clibicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el ndmero de metros clbicos colocados #
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente. '/

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volume
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ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del Wolumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el siljo de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la canlidad que se requiera
incluyendo todas las mermasy desperdicios para dar la resistericia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el|lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utiliziicion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, n lermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto. !

e) Lamano de obra, herramientay el equipo necesario.

terminada y con la resistencia especificada; por lo que el tratista tomara las

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagarﬂFo unidades de obra
consideraciones vy procedlmlentos constructivos de su estricta f onsabilidad para
|

proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Resic

¥ — PR .1 SO S, A CONCEPTO ; g . .. | e

8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS..

801801 |DE16 MM X 64 MM (5/8"X21/2"). = " " . PzA
8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... { '
801903 | DE 76 MM (3') DE DIAMETRO. T | PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tornillos yfempaqgues de plomo,
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer las
unidades necesarias para la construccién de redes de distribucién y/ollineas de conduccién

de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de pibyecto y/o las érdenes
del Residente.
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Y SANEAMIENTO E XALAPA

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (TRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFi-2009.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tornillos y empaqgues en las mismas, se pagaran por
unidad conforme a los precios del catélogo correspondiente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

M W7

Ing. Maria Fern da}S/aIazar Diaz \Qg Angel P ilwe Gancedo

e Estudios y

Elaboré
Proyec aos

™\
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

t

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

| CLAVE | _CONCEPTO
11001014 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR|

Xala

,‘.f“ rintamien 2022

(IRA. ETAPA) EN LA
LUZ DEL BARRIO);

)E LA PRIVADA), DE LA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "construccion de base con material inerte” al

conjunto de operaciones que debe realizar el
.seleccionado y compactado, cuyo espesor serd comuinmente de 2(,‘{3
estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los mi
humedad necesaria y compactacion.

1 |
Previamente a la reposiciéon de un pawmento asfa!tlco o hidraulico se
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificara el volumen J
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicict
(estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pac|
cubico con aproximacion a dos decimales.

CONCEPTO

CLAVE |
100100 | CONSTRUCCION DE..

[” 1001 O'7A _J BANQUETA DE CONCR‘ETO F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPE b

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concrett
de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante Ju
longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejor

Contratista pafa colocar

material
cm. Se incluyen en

iteriales, su tendido,

‘construira una base

olocado a lineas de
y/o abundamientos
o se hard por metro

-\
qm"DAD )

OR. M2 !

D, al conjunto de losas

ntas transversales vy

estructura de apoyo. La construccién o reposicién de pavimento o b}
se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y coni

ado que constituye la
ngquetas de concreto,

,prende la fabricacion,

colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia cjlie se sefiale en cada
concepto; asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la esp« cificacion que en este

mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro clé todos los material
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra viel equipo necesarios!

/ ‘l
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AMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
i Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (TRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metros cuadrados con aproximaciéon a un
decimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO \ UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE... ' e e ————‘——
100110C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM ESPESOR M

i MZ

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccién o reposicién de pavimento de concreto, se haré
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado,
vibrado y curaco con curacreto o similar; de concreto con la resistencia que se sefiale en cada
concepto; asi mismo el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacién que en este
mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra vy el equipo necesarios.
El acabado debera ser igual al existente. (Liso o rayado).

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banguetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximaciéon a un décimo y de acuerdo con dimensiones
de proyecto.

CLAVE ' . CONCEPTO . UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... |
1100 02A =N ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. VR
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. ' M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun cIazJe
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

7

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA po*rAsl..t-ii (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZAD/LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL [IE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS'". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desariblle la excavacion con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliaries, ductos eléctricos,

telefonicos o hidraulicos) que dn‘lculten la ejecucion de la obra y cuy: Is desperfectos seran
por cuenta del Contr attsta

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavacion con equi|.io para zanjas" la que
se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para zlojar |a tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equijjo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la :plantilla vy taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, st \colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera coh el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempci que se requiera para
la instalacion satisfactoria de Ié: tuberia. Incluye igualmente las ops«iraciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o cin equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del matgrial se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, © bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen ais: ladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de materlal gue no pued: 1 ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no puéda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccién.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por vollimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcer itaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la .
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije .~/
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el pie del talud del,

bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservai|este pasillo libre de
obstaculos
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formarédn las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberfa que serd alojada en ellas. La profundidad de |la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de |a
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
dgue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que

se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso Mmayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan ‘/,
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara /
al Contratista la colocacion de los ademesy puntales gue juzgue necesarios para la seguridad i
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa

o indirectamente se deriven por falla de estos.
d
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DIi LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria jpara las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabzajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su unlda responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unita r|o debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes ¢on el programay con

las restricciones que pudiesen existir.
I

En la definicién de cada concepto queda |mpI|<:|to el ObJET.IVO de la CO! IIAGUA el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticién je la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacidon en el precio unitario; la§ excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacidn de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de exc: Wamones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta gue la excavacién no rebase lo3 200 m adelante del
frente de instalacion del tu bo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizaciéon por escrito.

El material producto de excavacion de deberd alojar a por lo menos 2. JO metros de la orilla
de zanja con la flnalldad de evitar sobrecargas en eI terreno q! le puedan provocar
fallas sobre el corte.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo nece:sario para su correcta

ejecucion.
|
MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara y pagaré en metros cubicos

(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran Eos volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratlsta directamente en la obra; pars Su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado ¢ |IOS planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de s materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estav%n en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

5% PROCTOR EN ZANJAs___
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Y SANEAMIENTS DE XALAPA

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJIAS CON MATERIAL

' PRODUCTO DE BANCO. M3

1130 O2A

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
geneérica 1130 02 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre |a plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocaciéon de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la

tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a,f"'
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantill {
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que s
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ningu
compensacion adicional por este concepto.

7,
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE! (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA|LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DI LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fine de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinira directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. ,
No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plari;:'titla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los pre CIOS unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con mati;’erlal de banco o con
material producto de excavacion. .
A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales act:vidades que deben
incluir los precios unitarios de aCuerdo con cada concepto y en la med|da gque proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo prlmer kilometro y descarg.a en el sitio de la
utilizaciéon del material, |

b) Seleccién del material y/o papeo

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar dn disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural,pafa restituir las condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla. !

. VE CONCEPTO T | UNIDAD |
e T T T A AR I
) "~ COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCIO DE | |
131054 Evcavacion, | | |
| T13106A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | L M3

M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidh general segln clave
genérica 1131 05 y 1131 06 de las Especificaciones Generales de Constrd_ccic’m de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. '

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el

conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel .~/
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones gque hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras alxiliares.
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Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningln relleno de excavacidon sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que €l Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lacos de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuaré hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocéandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, gue seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactaciéon especial,

el material se colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas ;
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material / [
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura gue ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado ds
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la .
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenaré el espesor de las capas, el contenido de \\%\S
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

humedad del material, el grado de compactacion, procedlmlento etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos ¢h que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra e:inplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se | Jrocecleré a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del teileno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamie Ato superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en ¢apas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Resi@lente, quien dictara
modificaciones. - : !

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que $efiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de flerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que |contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, _Ié‘re'pdsi'c‘iéh del pavimento correspondiénte. En cada caso
particular el Residente dictard las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle gl Contratista le sera

medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacidn a dos decimales

conforme a las lineas de proyecto y/o las ér_dénes del Residente. El matérial empleado en el

relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para

fines de estimacioén y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda cori base en su propia

especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunclativo las siguientes

actividades:

Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en @l sitio de utilizacién

del material. 2

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado Jue esté estipuladq’//}/
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o pape

ar.
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d) Compactacion al porcentaje especificado.
e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

| CLAVE

CONCEPTO - ' UNIDAD

 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL FlLTRO COMPACTADO AL 90%
PROCTOR

131 06B M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Por mejoram:ento de suelo se entenderd aI comunto de
operaciones que debera ejecutar el contratista para rellenar hasta los niveles sefialados por

el proyecto y/o las érdenes del Residente, con la finalidad de abatlr el nivel fredtico en el fondo
de la excavacion para el desplante de estructuras.

Asi mismo, es aquel que se forme colocando el material filtro en capas sensiblemente
horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para
su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningln caso mayor
de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada‘unifc:)rmeménte en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién
requerida. '

No se debera efectuar ningun relleno sin antes obtener la aprobacién por escrito del
Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccién del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él ContraUsta tenga derecho a ninguna
retribucidon por ello. ;

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefialen, el mejoramiento de suelo
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor", para lo cual el Residente ordenara el ‘esp'e‘sor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactauon procedimiento, etc, para lograr la

compactacién dptima. /

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después del mejoramiento de suelo, seraf
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

MEDICION Y PAGO. El mejoramiento de suelo que efecttie el Contratista le serd medido €n
metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales conforme afas
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobre VN
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excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valilado para fines de
estimacion y pago. P : .

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda cori ‘base en su propia

especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enundiativo las siguientes

actividades: |

e Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga er ‘:el sitio de utilizacion
del material. :‘

e Proporcionar la humedad necesaria para compactaciéon al grado gue esté estipulado
(quitar o adicionar). ‘ ' ‘I

» Seleccionar el material y/o papear.

e Compactacion al porcentaje especificado.

s Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

| CLAVE A& ' CONCEPTO UN!D{-\D“‘
1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARAZANIAS | M2 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, lque, unidas entre si,

forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del tdrreno en trabajos de
excavacion. o .

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titul® de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas di3 acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
mayor proteccion.

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestt::lé en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su z‘:;!arobacién, cualquier
cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejajuiira en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para gue pr-*"tenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contrat;sta
quien lo propondréd para su revisién y aceptacion; sin embargo, esto nc eximira al contratlsta
de ser el Unico respcnsable por los dafios o inseguridad que causare lg falla cle este.
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A continuacion, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, deberd ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavaciéon se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion: la mano de
obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso Y su
recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacién: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacién (tornillos o soldadura segun sea
el caso). Mismos que serdn colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.
c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.
d) mermas o desperdicios.

e) carga, maniobras, transporte, instalacién, recuperacién y retiro del ademe.

la profundidad maxima a la que estard sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo \x\
sera el mas desfavorable (CW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH. PT, de acuerdo con la =

B
clasificacion S.U.C.S.). / LiL
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[ 2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS INTERIORI.ES 1 ;
E 2240 15A TIPO ESPEClAL DE 377 X110 M % , . } CAJA ‘

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulag y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la dperacion de dichas
valvulas.

Las cajas de operacién de vélvulas serdn construidas en los lugards sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que forr‘riarén los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacion de valvulas se hara stgunenclo los alineamientos
sefialados en los planaos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

o |

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de VélVLIHaS debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremldades gue formaran
el crucero correspondlente quedando la parte superior de dicha clmentacion al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus m\Ieles de proyecto las
diversas piezas. '

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobhdo por la Comision,
y salvo estipulacién u ordenes en contrario, seran de mamposterialcomun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcién de 1.3 fabricadp de acuerdo con lo
sefalado en la Especificacidén 4020. Los tabiques deberan ser mojadds previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espespr no mayor gue 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberad quedar con tabiquies desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidenizia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado). 1

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea pdr la poca resistencia Vs
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvula
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones vy
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caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa v los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcién de 13 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o reglay pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacion de vélvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comision al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacién de valvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo

los alineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a)-Los muros de la caja de operacién de vélvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada dngulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losay del terreno natural o pavimento, segin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el péarrafo anterior, se armard una reticula

rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefialado -

por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendré
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material menor del necesario para absorber los refuerzos por temper:itura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metdlico de la
losa. ' -

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, <& colocara concreto
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. via}.—La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan tener el dcabado que sefiale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados pan’a pocdler pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en &l una llave o varilla
con la cual se levantara la losa. !

f).- Durante el colocado de la losa se instalaradn los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas gue quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados ¢h la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cldando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el 'Ingenie'ro, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas serd
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comisiéon. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajés que vayan a quedar terminzdas con una tapa de
fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio
adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con la correspondichte tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacidn de valvllas para redes de
distribucion de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerdndose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construzcion y/o colocaciéon
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colodada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo conllo sefialado por el
proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican as
continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:
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CLAVE i SONCERTO WU [ ... .
31500A | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILEN(...

3M501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 010 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CONAGUA} :

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidn general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacidr de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratlsta en los pozos de visita de aduerdo con el proyecto
y/o las 6érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para qué¢ sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deteriora del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener vientilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para'ventilacién del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo gue las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

|
El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lom de la corona del pozo

de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de hervaduras exteriores

7/

=
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... D53 cm

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion

FASD 1

PLANCHA DE CONCRETO [ron una alturs minima de 10 cm
¢ wn diamatro de 855 cm aprox.}

Colocar tapa y brocal, previaments ajustada a una
plancha de concrato con un diameto inleror igual o
semejante al diametro dal brocal pozo de visita para
evitar cualquier lipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacidn .\

de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el “\\§
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nUmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio

unitario incluye el suministro de todos Ios ‘materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
|

fletes, maniobras totales e instalacién;la mano de obra y el equo

CLAVE  DESCRIPCION: ! : UNIDAD
|REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 i CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F - (3=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMAD(H POR

ANGULC DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONFORIMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CIMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MAN«I‘T DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX. O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VER 1L|CES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 'r CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CARA

6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y .00 M DE PROFUNDIDAD. | - PZA
. |INCREMENTO POR CADA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS

DE 0.60 X 0.60 MTS INTERIOR. PZA

6005 00A

6005 02B

La presente especificacién, se SL,Uetan a Io senalado en Ia espemﬁcacron lgeneral segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion ¢ ife Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estfucturas que tienen
acceso a los albanales del interior de los-predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros de: beran ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado €n el proyecto y/o las
drdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafial o lo que indique el proyecto.

el mismo y se pagaré por separado.
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Terminada la excavacidn se consolidara el fondo y se construiré sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccidon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero (acabado fino), los registros para albanal serén construidos
en las ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacidn se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambréon deberdn quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia senalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especial que//‘
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre ef
registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la mism
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja d
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de

. . . . ‘\\ S
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del ==
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contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fielro de 7 (siete) cm de
largo x 254 mm (1") de espesor. '

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la cdnstruccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos tle proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este. '

‘ |
MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto cl: obras de albadileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapi para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones torrespondientes con

las tuberias del albafial y su tapa. '

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mariio de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidafd un Incremento por
cada 50 centimetrecs, el c_:ua'l se pagara por separado, lo anterior coriforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CONCEPTO | UNIDAD

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

800500A |NORMA  NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE. |

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3' DE DIAMETRO. .~~~ 7 ' M
La presente especificacion, se sujetanalo sefialado en las espemﬂcacnones generales segun

las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generahas de Construcciéon de
Sistemas de Agua Potabley Alcantarillado de la CONAGUA. |

CLAV

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instala{l‘ién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones quei,(se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el Jaroyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra z5i como la instalacién
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dln |enS|ones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma C)fICIaI Mexicana NOM-
001-CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y a 1«1:antarillado samtarno~
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Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-20T1y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a

presion con unidn espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCF|-1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidon espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los reguisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regiré la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-0O13-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

¢) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-O016-CNCP-2004%.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccidn de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003. 7

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20009. /

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC/
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a |
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

J)  Ensayo de Reversidon térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213- 33
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CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por.atributos, conforme & las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987. |

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas espeuliales deberdn contar

con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estéhdares nacionales e

internacionales en cuanto a Su ensayoy desempenio. |

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicac hos en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente. |

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de § 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Resiclente, conservando la
tolerancia de 0.5 % en mm | - '

El didmetro exteriory el eSpeSo‘k de la pared de los tubos se establecen ¢ n la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dichiiinspeccion no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las nérmas, segun el caso,

relacionadas en la preseh‘te'especiﬂcacién. i

La empresa Contratista debera informar con anticipaciéon al Residenie de la llegada de la
tuberia y accesorios v sera el Unico responsable de |a custodia de la tulpena v los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estaré incluido ademas del costo del 5umini=;§’tro (L.A.B.) en fabrica

0 bodega del proveedor de la tuberfa y accesorios, las pruebas certifica-flas en fabrica y todos
los gastos que se reguieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabiijos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes re¢omendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura cI;le la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empadque de B
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarise con agua limpia,~~

; I
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3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la inserciéon no se hage hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenarad lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las line
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dgs
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiadosy
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima serd igual al T
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porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial E/Iex'cana NOM-001-
CONAGCUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y al: q:mtal illado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse-el suministro de la tuberia P \tr esta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correata ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa hidraulica de P.V.C., serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos de dimales. Al efecto se
determinaran dwectamente el numero de metros lineales de tuberfa suiministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberl’as,junt‘as y materiales para certificar su buen estado.
\ |

b).- Maniobras, movimientosy acarreos totales para colocarla a un Iad')'de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion vy prueba hidrostatica con el |maneJo del agua; y
reparaciones gue se pudiesen requerir. .

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que cunrespondan segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nlimero de metros lineales conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente. i
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3" INGLUVE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIFO.
" SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90° 3"

CODOFOFO90-3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA
EQUIPQ.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X 3,
CODOFOF0O22-3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIEN' \AY PZA
EQUIPO. |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO Tiox4
CODOFOFON-3 | INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIEN| ﬁw
' EQUIPO.
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| SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3"
EXTREM-FOFC-3 | INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA
EQUIPO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
0A
Aoz o COMPLETAS 7
8021 03A DE '76 MM (3") DE D[AM ETRO PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por sUministro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de
agua potable, conforme a la normatividad wgente a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente.

Las juntas gibault seran completas' con goma reforzada, ademés de ser compatible con el
diametro exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1
tal y como se indica en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabOJuntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus brldas seran fabricadas para rasistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2). /

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales serén puestos en obra.

INSTALACION. - Se entenderd por instalacién de vélvulas y piezas especiales, que formen .,/'
parte de redes de distribuciéon de agua potable, al conjunto de operaciones que debera’
realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente. £

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacidén de valvulas y demds pieza
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que -~
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presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas s¢ retiraran de la obray
no podran emplearse en ningln lugar de la misma. Antes de su instalacién las piezas
especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, pblvo o cualquiera otro
material que se encuentre en su interior o en las juntas. '

|
Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucerds que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara er) esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se traté respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de m-%acho Yy campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las vilvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas |D|ezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren !oca!izadas en tuberfas al descubiertd si son mayores de 12
(doce) pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalaci'én y a la prueba a que se sujetaran junipb con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no temjan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 }’(g/cmz. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas maoviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se q onectaran, la cual en

todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2 |

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridéds, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuadlo a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidatiosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidad las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se obdervaran fugas, deberd
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando ur'jil empaque gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterjoridad.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segian sea el concepto; al
efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el pedo de cada una de las
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piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se
considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios es‘tipUIédos_en el catédlogo. La cantidad a pagar sera de
acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrlca ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respeta a las demés piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catéalogo correspondiente.

a).-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A 5. M. Espectﬂcauon A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabricacién de estas plezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién Y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas. -

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material..

Las bridas deberan ser del mismo material de las p|eza5 espec:la]es para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos. ;

Las piezas gue no se ajusten a las eSp@CIflcaCthes generales valuadas en Normas vigentes,
O que resulten defectuosas al efectuar las pruebas seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AUTOMATICA REDUCTORA
8033 00A | DE PRESION DE (125 PSl) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO
8033 03A DE 3" DE DIAMETRO BRFDADA PZA.
S—— SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
77 77" FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA... B

035 03A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. | | PzA
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S1v AE’X] | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION | PZA. |
| DE AIRE DE (250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADQ B |
| |FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA . o

_ 1 )
La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en las especificacicries generales segun
las claves genéricas 2160 00 y 8035 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. !

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de Vé|VL,f.|$S de compuerta al
conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratiste para abastecer en el
almacén de la obra las vélvulas de compuerta, necesarias para la construccion de redes de

distribucion y de conduccion de agua potable, conforme a las Ilnea,|de proyecto y/o las
érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norina Oficial Mexicana
NOM-001CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad Espec:flcamonesy metodos de prueba valuad: oor La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 G IADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T-grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida: '

a) Lafundicion que se utilice para la fabricacién de las valvulas sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca Un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefnalen
adiciones o modificaciones. :

b) Elacero usado para lafabricacion de tornillos y tuercas cubiertas aicualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la: Especificacién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c) Elacero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado M ICB de la ASTMo la

"\ﬁ\ que la sustituya, salvo indicacién especifica.

d) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefiala en las especifi: qunes particulares
del proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocisiona desperfectos 0 /
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desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias. La prueba
hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo juntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento deberan resistir una presién hidrostatica de trabajo de
acuerdo con el proyecto.

Se entendera por instalacion de vélvulas de compuerta, que formen parte de redes de
distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista
para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacién de valvulas y demas piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de gue no se deterioren.
Previamente a su instalacién el Residente inspeccionara cada unidacd para eliminar las que
presenten algtn defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra \%
no podran emplearse en ningln lugar de esta.

Antes de su instalaciéon deberén ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o
cualguiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato.

Los cruceros se colocaran en posicidon horizontal, con los vastagos de las valvulas
perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las vélvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalaciéon y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las vélvulas y
piezas especizles que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presiéon hidrostatica Iy
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cualen / /
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?.

Durante la instalacién de vélvulas dotadas de bridas, se comprobara que el empaque de
plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que sobresalg
invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.
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La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadcﬁsamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que irt 1|p|da fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas as piezas especiales
juntamente con la tuberfaa que se encuentren conectadas, se observc.ran fugas, deberd de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un t-mpaaue gue no se

encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anteric T|dad

La instalacién de las valvulas debera considerar toda la herramienta, m;z.tho de obra, equipoy
todo lo necesario para su correcta ejecucién. Los materiales deberan se 'i colocados en obra.
Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro e ins‘;%alacién de la valvula
completa, LAB. en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente
certificadas y todos los gastos gque se requieran para su completa y icorrecta entrega, el
suministro de cada valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. Dentro del p"recio unitario esta incluido el material puest-:} en obra. Debera ser
colocada correctamente, con todas sus piezas y entregarse en perfecto estado.

MEDICION Y PAGO. - El surministro de valvulas se medira por pieza (pzd) completa; al efecto
se determinaré directamente en el almacén de la obra el nimero que hulbiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se verifiqgue de acuerdo con el tipo y diametro
respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presidn minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permaneiites ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva gue el proyecto sefale especifidacion diferente. Las
valvulas gue no se ajusten a las espgcificacior\es generales o que resulten defectuosas al

efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente jor el Contratista sin
compensacién adicional.

= . i e DR — |

| CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

/8043 EOO | SUMINISTRO E INSTALA( DEFILTROY B | T

l8043 EO3 | PARA UN DIAMETRODE 3" | PZA. |

DEFINICION Y EJECUCION.-Se entendera por suministro de filtro ti|-'>!o “Y" al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastec?:er en el almacén de
la obra los filtros tipo “Y" para la operacion de valvulas, necesarias pafa la construccion de-
redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las Iil’neas de proyecto/y'/o
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PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

las 6rdenes del Residente se entiende como filtro “Y" a la pieza cuya funcién es proteger las
valvulas de particulas que puedan dafarlas considerando una malla en acero inoxidable tipo
AISI304 o similar, dicho filtro permite una limpieza periddica y deberé asegurarse que este
limpio al momento de la entrega. El filtro “Y" debera ser de cuerpo y tapa en hierro ductil
siguiendo las normas ASTM A-536:80-55-06.

El filtro "Y" debera tener las caracteristicas especificadas en plano con disefio de paso recto,
bridado en los extremos con las normas establecidas para las bridas, ANSI CLASE150 y cuerpo
y tapa recubiertos interna y externamente con resina epdxica aplicadza electrostaticamente
segun DIN 30677 o equivalente.

Su colocacion se realiza antes de las pruebas ejecutadas en las tuberias

MEDICION Y PAGO. - El suministro de filtros tipo “Y" se medira por unidad completa; al
efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere
proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo v
diametro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

5044 . SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO RANGO PRIMARIO DE
0 A100 PSI. CARATULA DE 2", INCLUYE ADAPTADOR DE 1/4" A 1/2"

PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Estan disefiados para indicar la presién manométrica ejercida
por un fluido dentro de un cuerpo cerrado; ya sea tuberia, tanque, contenedor, etc.

Aplicacion: nos puede ayudar a medir y controlar la presiéon en tuberias y otros conductos
cerrados. Ya que al tener una presién mayor a la permitida podemos tener fallas y fracturas
en: medidores, valvulas, tuberia, entre otros accesorios. Por lo que estos mandémetros facilitan
la tarea de monitorear la presién del proceso.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de mandmetro se medira por unidad /
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el numero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo co
el tipo y diametro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.
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COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ" |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

STRET  — . I NSRS
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE
8068 00A | FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR

INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 t<{3/cvz)

8068 95A | TEE DE 1/2" X 1/2" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS | PZA.
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. ROSCABE
PZA.
BOG8 1924 | ExTREMOS | A
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD ¥ 1" DE DIAMETRO. ROSCABLI
_ PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia y piezas especiales de
fierro galvanizado, para agua po'table, a las erogaciones que deba realizar el contratista para
abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ¢fdenes del Residente,
considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor. |

Todas las tuberias y piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente di:berdn cumplir con la
Norma Oficial Mexicana" NOM-001- CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-HérmeticidadEspecificaciones vimétodos de prueba,
complementandose con la norma vigente NMX-B-177-1990, o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumpla con la presente especificacion. ‘

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e inds: Ieb[es conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente: |

- Nombre del fabricante y/o marca registrada

— Marca o simbolo del fabricante

— Didmetro nominal, clase y tipo

- Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio)
- Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho en...”

- Sello de certificacion

- .

4
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CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL D LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente debera inspeccionar la tuberia y piezas especiales. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad del suministro de la tuberia que curmplan con las normas
aplicables de la presente especificacion. ,

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y de las piezas

especiales hasta su entrega-recepcién, y deberd informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia o de las piezas especiales, las pruebas certificadas en
fabrica, y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar serd el nUmero de metros lineales de tuberfa asi como el nimero de

piezas especiales segln sea el caso, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia, serd medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacion a dos decimales y en el caso de las piezas especiales por pieza. Al
efecto se determinaran directamente el niumero de metros lineales de tuberia y ndmero de
piezas especiales, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias y piezas especiales suministradas por el
Contratista que no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

Fr . S— TS : s e

1
8071 27A TUBO BRIDA BRIDA (CARRETE) NORMA AWWA C110 ANSI B16.1 CL —

125 DE 3" DE DIAMETRO DE 25 CM DE LONG.

8071278 TUBO BRIDA BRIDA (CARRETE) NORMA AWWA C110 ANSI B16.1 CL 125
DE 3" DE DIAMETRO DE 52 CM DE LONG.

PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por instalacién y suministro de tubo brida-brida e
de 25 cm y de 52 cm a la pieza carrete , que formen parte de redes de distribucion de agua/ :
potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para colocarlas seg
el proyecto y/o las érdenes del Residente.
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COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ" |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas s retiraran de la obra y
no podran emplearse en ningun lugar de esta. Antes de su instalacidh las piezas especiales
deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o clalquiera otro material
que se encuentre en su interior o en las juntas. Previamente al teridido de un tramo de
tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose tapas diegas provisionales en
los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato.
Si se trata de piezas especiales con brida, seinstalara en esta una ektremidad a la que se
conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo
liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana.

Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridis, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuato a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidajosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que ir‘lnpida fugas de agua.

J [
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serdn sometida$ las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se obgervaran fugas, deberd
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando uh empaque gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con antefioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de las piezas vy al efecto se medira directamente en la
obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del Residente. La colocacién
de piezas especiales se medira por unidad. Al efecto se determinaré directamente en la obra,
todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar. '

|
CLAVE CONCEPTO I UNIDAD
0000 00a | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
. ROCA EN CAL DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... .
9000 05A | ZONA URBAN NSITO NORMAL. R 1 M3
9001 00a ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTED, a
.. .| DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

9002 0oa  ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM
. ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION Di :
9003 05A | ZONA URBANA TR/—\NSITO NORMAL. M3/KM
9006 00 | ACARREO EN CARRETILLA... o
" A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE | |

EXCAVACION I
EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIA‘
900002 | pRoDUCTO DE EXCAVACION | b
A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TAEIQUE,
9008 01 TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTANOSO TON
BRECHA
" EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS CARGA Y DESCARGA | T
9008 02 | DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO TON/ES

| PRONUNCIADO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTANOSO BRECHA

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segin
las claves genéricas 9000 00 y 9001 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 10 kilometro, para fines de pago se medird en metros clbicos con
aproximacién a dos decimales, mientras que el pago para kilémetros subsecuentes al
primero se medird en metros clbicos por cada kilémetro recorrido, en caso de acarreos a
carretilla, para fines de pago se medira en dos conceptos separando material producto de
excavacién y materiales de construccién, como cemento, acero, tabique, tuberia, etc., el
primero se medira en metro clbico, mientras que el segundo se medira en toneladas, a una
distancia de 20 metros, pasados estos metros se debera de cobrar por cada estacion
subsecuente. p

Este concepto debera de incluir: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreq/" i

primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo sepa
procedente cuando lo ordene el Residente

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

\\\—\\
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El acarreo de material producto de excavacién, en camidén de '-if(olteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cqbicos—kilémetros con

aproximacion a dos decimales. |

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas coria o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE CONCEPTO , UNIDAD
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M
SEIPVCS208 | SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM
| DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y COHRIMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M
SEIPVCS256 | SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM
| DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDADYCOHRIMIENTO)

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificacibnes generales segtin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificiciones Generales de

Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

x . ! ; |
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por suministro e instalaci'zh de tuberia de PVC,

para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto eJecutivo y/o las érdenes del Fﬁe5|deﬁte asi como el
proceso de la instalacién de lo 5um|n|strado f

Toda la tuberia que sumlmstre.el contratlsta de acuerdo a las dimezra:nsiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma CFficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alr';antarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermeética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alﬁ:antarlllado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las gue las sustit uyan

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con [a norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule emplead: ps COMo empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los siste =|mas de alcantarillado
hermeético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulbra - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias espec:flcaruones Yy métodos d _7/

ensayo o las que las sustituyan.
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-5CFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno - Metodo de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensidén de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
06 de enero de 2011.

o

Vs
/

/
/

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - [ndice de fluidez de termoplasticos por medh
del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diarj
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

.“\\%\ :\\J
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexidth — Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federac;Fén el 04 de mayo de
2010. i

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agriet.f’]miento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de erjsayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de laj union para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Déclaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la'Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye'de Tension Constante de Ligameintos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratistal debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avaladolpor Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indesa‘lebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante. \

« Material del que est fabricado el tubo (PE).

o Didmetro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO" .
e Referencia a esta norma mexicana |
e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o aRo/mes/dia) I
e Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tuibo (cuando haya mas
de una)

/
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (TRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalaciéon adecuada para los tubos perfilados varfa en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
naturaly el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termopldstica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo P
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar / ///'
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de’
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcién.

DESCARGA.
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (IRA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZAD# LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL [ Ei‘iLA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los pro«:iﬁhctos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede sel gﬂescargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon ¢ ¢able almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un terci® mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asf descargarse largos de tuberid en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberfa suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberfa puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y
horguillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafiaf la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

.//
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA
CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZAD# LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figare 1: Pips Handling

Individual Lengths of Pipe

Palletized Procuct

(Omo®) )
Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccién. Empiece el almacenaje/
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a un
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un métoczl/a
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, u
maximo de tres tuberfas puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor niimero de

o S
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tuberfas en cada bloque. Para tuberfas de interior liso, el espacio de alracenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de diametros de mayor
tamafo. Los empaciues instalados en fabrica sobre la espiga puzden ser protegidas
ubicdndolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe ?ncajar el interior de
tuberfas corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada ¢ontra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse «1aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en foifna facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, eﬁi\paquesy accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de corigtruccion, protegidos
contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar instruccion3s especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaj ! y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didametro pequefio y accesorios livianos pudeden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro reciuijieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable aquohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los ac:u\:elasorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente 'manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y cé& regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios alo largo de la zanja abierta o “tendidd’ puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a |a zanja en el lado opuesto del material de zanja ex n:Javado se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tubel i fa debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda ;4'1n interrupcion.

4 f
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figura 2: Stackpliing for Bell-and-Spigat Plps (First Layar)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja

debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacidén con las necesidades de Ia
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una

situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desage.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidn de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para/'
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberig:
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia el de 4” (01 m) o
estipulado en el proyecto

: \
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figure 4: Location of the Badding Area of the Backfiif Envelops T

Emﬂ%ng—h%W }Tﬁ in (0.1m} min.

N Foundalion

Fig. 4.- Encamado de la tuberia. I

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigo‘]) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el Uso de “agujeros para
lacampana”en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depre: |¢mes enelencamado
disefiados para acomodar la conexion a fin de gue no ocurra un punto 'de esfuerzo.

S SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE L& CAMPANA

e -

/l :2"//?/'?/:'!7 ‘.’ﬂw e !

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA |

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condicia{nes de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las banc:lafs para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidad samente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta. '
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CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
PRIVADA TIBURCIO VELAZQUEZ, (ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA
COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexidn. Las tuberfas y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje vy
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
Una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacion proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propésito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberfa y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥z del diametro de la tuberfa por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figure 8: Usa of Trench Box In Sublrench Installatian

prcer

Trored Box

34 the pipe digmater
fminamL

Erdding weiie I

Pie © Gestextite '
e (1 reeprred} |

Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia /conforme a las lineas

de proyecto y/o las érdenes del Residente. |

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del sumin! stro (L.A.B.) en fabrica
0 bodega del fabricante o proveedor de |a tuberia, las pruebas cemflccllfas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi omo la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquiier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos detimales. Al efecto se
determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia su 'ministrada conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio mcluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con car: T:ter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un ladd de la zanja.
|

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con

reparaciones gue se pudiesen requerir. ‘
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CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO);
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las gue no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CONCEPTO UNIDAD
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE '
- SUMIPZ86 | P V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender4 por “suministro e instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6" v de “suministro e instalacién de codo insertor de 45| x 6" para descarga
domiciliaria”, al conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en
forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales y/o
codos que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista serén de |z forma, dimensiones
y demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente y deberan
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-201], Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi coro NMX-E-215/1-CNCP-2012-*industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de
Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastomero, utilizados en
sistemas de alcantarillado-serie métrica especificaciones” o las que las sustituyan.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las termirard conectado en la
insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de Iz conexion, segun lo
determine el ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo v mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a}/
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitirad para la tuberfa de la conexién sera del 1%

(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrd
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La T
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamante cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro (‘:Ilel interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior de| pred&o ellos queden
faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posi Ble satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara |a conexién y debera

comunicarlo por escrito al Ingeniero para gue éste resuelva lo procedehte.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarlllado después de terminadas |c£talmente éstas, se
construiradn las del otro lado.

Toda pieza especial que suministre el contratista deberd cumplir .:l;on la Norma COficial
Mexicana NOM—OOT-CONAGUAQO'H

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio 'de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendlda cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados: es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las plezas alo Iargo de E zanJa bajada y tendido.

Y rtryiey .. ey CONCEPTO - | e
n21 00 - TEPF!APLE SYREVESTIMIENTOS R | ‘ o

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H 2"0 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS (JE 5/8" @
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
REHPOZO-05 | ARENA 1.3 CON ESPESOR MINIMO DE1CM. Y CONSTRUCCIDN DE LA POZO
MEDIA CANA ' EN PLANTILLA:  INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS,EQUIPO Y . TODO ' LO NECESARIO FARA  SU
CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabllltacmn de pozoide visita, al conjunto

de actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el huen funcionamiento
hidraulico de dicho pozo.

El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de didmetro las cuales seran anclados
al muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin fingln problema los
mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no debera ser menor d‘@

-
-
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1cm de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-arena 1:3, en caso de que el
pozo existente no cuente con media cafa se le deber3 realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacién de pozo de visita, sera medida para fines de pago por
POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de

plezas para pozos de visita rehabllltados conforme a las llneas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. -

_CLAVE | CONCEPTO ~ -~ 7w T 7 UNIDAD
2100  TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS. Uiy

RASTREO PARA FORMACION DE CORONA 'Y FORMACION DE
RASTREO | CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO M2
NECESARIO, |

DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuard una “Rastreo”
dentro de las zonas que marque el proyecto o indique el Ingeniero, que consistird en
realizar alguna o algunas de las siguientes acciones: ‘

1.- nivelacion y conformacién de corona.
2.- Formacidn de cunetas
3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que no se incumpla con la
legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones' del residente de obra.

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectue alguna o algunas de las
operaciones aqui indicadas cuando considere que no soh necesarias.

REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista deberda emplear Ios procedimientos y equipo considerados en su
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracién del Ingeniero para su aprobacio

cualguier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en Za/
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran la

precauciones necesarias para que el material producto de este concepto no sea acarreado a9
.. . N
por la accién de las lluvias.. S
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutara por el precio
unitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones: |

EXTRACCION Y REMOCION i ;

Todos los movimientos necesarios tanto en la direcciéon longitudinal C{I.‘I%ﬂo transversal en las
zonas de construccién para que el material producto del “Rastreo” detw$ acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o realizar el ter‘.cijido a un costado de
las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algun pago adiciona:l por el movimiento
de estos materiales considerdndose estas actividades dentro del precio unitario de obra
terminada. Igualmente, la contratista deberd contemplar en sujcaso el resguardo,
almacenamiento vy la estiba de los materialeé utilizables.

; |
DISPOSICIONES GENERALES : |

|
Los materiales producto del Rastreo deberdn colocarse en los sitios y ¢on la disposicion que
indigue o sefale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejec:HJtado en la misma
superficie, por lo que la contratista debera procurar efectuarlo en las ifechas convenientes
para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en €l los i:':Tabajos posteriores.

RESPONSABILIDAD DE LA CON_TRAT‘STA |

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los. limites tedricos fijados i‘en el proyecto no se
considerara para pago. Las dreas que se ejecuten fuera de los limites © ise alteren por causas
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de suresponsabilidad. Los
dafios v perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamnte dentro o fuera de
las dreas sefialadas en el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad de la contratista y se
cubriran a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

ALCANCES
Para fines de medicidén y pago el precio unitario de obra termina:da del concepto de
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corru;a,;sponda por equipo,

herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo gije se menciona en los
parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO /
0
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para fines de medicién, el Ingeniero estimard la superficie expresada en (m?2), con
aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies se hard en la zona
de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es en (m?), tomando como
base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones. por cambios ordenados y
aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario. por unidad de obra terminada
establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

B R GRS AS
T2100 | TERRAPLENES ¥ REVESTIMIENTOS.
TEND  TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A11/2" DE & CMS. M3

CALIZO | DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
| COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
| OBRA, HERRAMIENTA Y P.UOT -

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos.

La construccion del revestimiento se iniciard cuando. los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se e'ncuentren terminados, es decir sera el acabado final gue
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificanco que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para' el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caréc'teristicaé de los materiales se requiera utilizar dos
O mas bancos para la construccion del revestimiento: la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantizar el grado de compactaciéon requerido.

El material deberd ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
Manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
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c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona
d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.
e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).
f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervisién. I
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor. |

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya gue estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tamando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximaciori a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El Residente.

CLAVE ‘ . CONCEPTO I UNIDAD
TTSUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE1 | o :
VALGLOBY  ppipenrs DE DIAMETRO RO A FEA
VALGLOBT | SUMINISTRO DE VALVULA D BO DE 1/2" DE DIAMETRO | o
2 |ROSCADA ' ' I |

DEFIN[CION Y EJECUCION Se entendera por suministro e mstalacu:n de valvula de globo
de 1"y de ¥2" al conjunto de.actlwdades que se requieran y deba reaIL.;J.ar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra la valvula de globo, necesaria pa fa la construccién de
redes de distribuciéon y de conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto
y/o las érdenes del Residente. |

Las vélvulas gue suministre el Contratista deberan cumplir con la Ncirma Oficial Mexicana
NOM-001CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticiclad Especificaciones y métodos de prueba \/aluaclf? por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 CRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las su: Itltuyan tal y como se

especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, seréi}de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezasy que cumpla con los siguientes requisitds de la especificacion /
A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen adiciones o/

modificaciones. ,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos Yy tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la sustituya, a
Menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de Ia
valvula, deberz ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM ola que la
sustituya, salvo indicacion especifica.

d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberfas.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara 3 cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberfas.

Dentro del precio unitario estard incluido el costo del suministro de la valvula completa,
L.A.B. en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada
valvula seréd la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el Pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro
respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran Capaces de resistir una presiéon minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacién
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas //‘
al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin /
compensacion adicional.

\ ‘\
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CLAVE CONCEPTO j | UNIDAD

ABR3X] | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PV.C. REF'I);PZADA PZA.
DE 3" DE DIAM ETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DEAMETI 0.

ABRS8X]1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REF‘:J:RZADA PZA.
DE 8" DE D;AM ETRO CON SALIDA DE1PU LGADA DE D1AM ETRO.

ABRSX12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFIRZADA PZA.
DE 8" DE DIAME_TF?O CON SALIDA DE 1/2 PULGADA DE DIAME TRO. 1

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalamé;m de Abrazadera de
insercion al elemento de PV.C. utilizado para fijar a la tuberfa, la vilvula de admision y
expulsion de aire y/o manometro i

La abrazadera que suministre el Contratista sera de la forma, dLJfﬂensiones y demas
caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetardo los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial. '

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la abrazadera se hara por piezzéi. No se consideraran
para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo recjuerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

|
|
|
|
N
i

. ; : l
LLVNARI2 l UMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE PZA. '

UNIDAD

| cLAVE \ CONCEPTO

| _|DIAMETRO ROSCADA | | |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalaci-:i;n de llave de nariz al
Dispositivo con el cual se puede iniciar, detener, o regular la circu|acrijén (paso) de liquidos
mediante una pieza movible que abre, cierra, la cual se va a instalar coh el mandémetro

La llave de nariz, que suministre el Contratista seran de la forma, (::.ilimensiones y demas
caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetarido los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

v
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de Ia llave de nariz. se hara por pieza. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que .no cumplan con lo requerido en cuanto
a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

_cLavE B CONCEPTO UNIDAD
. ;SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA.
 HIDRAULICO RD-26 S| DE 3” DE DIAMETRO .

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por suministro e instalacién de “tapédn campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almaceén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccion de redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La funcion del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga por medio de
presion. : ‘

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapon campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinaré directamente en el almacén de |z obra el nimero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y didmetro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD

TOMA  DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
 CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2",
REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
_ALDOMICILIO

____TOMA-O1  CON VIALIDAD DE TERRACERIA TOMA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera como toma domiciliaria, i las erogaciones que
deba realizar el contratista para dotar de tomas domiciliarias a los lote§ contemplados en el
proyecto ejecutivo y/o de acuerdo a las érdenes del Residente, mismis que se deberan de
considerar en el catélogo de conceptos. i

Se realizard una excavaciéon a cuando menos 0.50 m de profundida@l para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera. ser compactado al 90% corl material procedente
de la excavacion. |]

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera meditia para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran diréctamente el nimero

de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las Imeaas de proyecto y/o las
drdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye, excavaciones, rellerjos y la instalacion de:
abrazadera de 3" o0 4" con salida de 1/2" segun indigue el proyecto, lia‘%e de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberfa de polietneno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de

diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave del paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

[ C,'rAY}Em ”

\ CONCEPTO | ~ UNIDAD
1SOND O A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 00 A 2.00 IM{.. SONDEO |

‘ SOND?.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los ¢ i1e se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia cle la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, |a remomon del material
producto de las excavaciones, su colocaciéna uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajob v la conservaciéon de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmemﬁ_ las operaciones que

debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmerwlte previamente a su
excavacion cuando se requiera. ‘

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun', la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aduellos materiales que /'f
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

roca, piedras sueltas, pefiascos, etc,, que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubicoy en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza Yy con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de Zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaéticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo vy el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variardn en funcién del didmetro de la tuberia que serd
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales gue pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad

de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagardn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seréan autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras”
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomaré, ’éomo uhidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nidmero de sondéos ree;pzacl]os por el Contratista

conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del F§e5|den e.|

i
/

;W

\.-'

Ing. Marfa Fernanda Salazar Diaz

Elabord Proyectps.

vl w
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL HAFQA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO OE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARJ& LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SEIENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA|QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL N°. CMAS-13P-OP-015-2024 PT-2
DIRECCION DE OPERACION
“I'GERENCIA Dt INFRAESTRUCTURA T NOMBREDELACBRATT - — ' —
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE;
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [ ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ARNOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

P
\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEIJTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA Of

EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE

EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L

DE PREFERENCIA ARQUITECTO O
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU

NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI!

TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUME

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGUS
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPEQ

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO!
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E

Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

3RA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
CITACION, SIENDO

INGENIERO CON CEDUILA PROFESIONAL,

EL ORCANISMO LE

i

TADO EN UN LAPSO
IADOS EN COSTO Y

ﬁO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
RA JURIDICA EN SU
L TIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
| MONTO DE ESTAS

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN

TODAS

SUS HOJAS

INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024
e G ERENCHAD N ERA RS TRUCTH R e : PT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMADEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | LICITANTE | LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES VY LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIC
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024 |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N A

PT-5

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYE!
|
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: *
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIONIDE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
CTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuandoc M

de fecha relativa F:

DE INFRAESTRUCTURA

=nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o corm
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro

siguiente:

Se ha adqguirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la pref
la proposicicn; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, |
los materiales y las especificaciones generales y particulares gue la Comision pl
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscalﬁ%
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Sé
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adm]|
la materia, en todo io que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforr
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel meﬁ

pretado del Licit

o representante legal de
testa de decir verdad lo

aracion e integracion de

ciones a los Licitantes de

as normas de calidad de
oporciono de acuerdo al
o del cumplimiento del

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
idad de ajustarme a sus

\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
EtC.

/‘ ATENTAMENTE
d' NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PU BLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

i

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO RERERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO. J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-015-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ART[CULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), © como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de cbra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las perscnas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las perscnas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desemperien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefnar un empleo, cargo o comisidn en el servicio
publico, derivade de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administraciéon y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley GCeneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacitn y que se encuentren

vinculados entre si por algun socio o asociadc en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas gue formen parte del mismo g
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de ¢
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdamenes
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversi

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo ¢
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda pl

upo empresarial, con los
bra publica; y se trate de
, peritajes, analisis u otras
= respectiva;

rupo empresarial, hayan
esentar por otro licitante

o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimienqb de contratacién en que

desee participar, |
I
VI Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya dé¢

. I
de los efectos del mismo; 1

2 . . .
VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disp
determine el érgano de control respectivo;

VI, Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Entg
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pi
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que h
determinacién y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno cg
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articl
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebij
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultaria y apoyo de cualquier tip
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte d
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publice
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion ¢

Acepto que la falseclad en la manifestacion bajo protesta mencionada con ant

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionada
Veracruz de Ilgnacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL |

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel mert

terminado la suspension
osicion de la ley o asi lo

> PUblico convocante les
evalecerd ante el propio
aya quedado firme dicha’
n la convocante derivado

lo 79 Fraccion IV de esta
damente por servidores
uarto grado, o civil; y

o de personas en materia
e |las contraprestaciones
Os por si o por interpdsita

on la contratacion.

erioridad sea sancionada
s con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.

>




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-015-2024 | pT .7
DIRECCION GENERAL -
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS: |

i
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE j HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE;

LOS TRABAJOS PROPUESTA: |

i

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE| AJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO ¥/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE. '

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE: ERTO MONTERO PEREZ
GERENTE} DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa |& los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o comp representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo pratesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Liave.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°, CMAS-I13P-OP-015-2024 ‘

, \ -
DIRECCION GENERAL pT 8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS: |
|
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTEROC PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto gue se conoce el sitic de realizacion de los trabajos, y sus condiciongs ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que incider] en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria ¢ la Licitacion.

‘
As{ como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceﬁtado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta gue se presenta.

ol

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.




/NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem|

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEEIJJETO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUA
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-015-2024

¢ |
DESCRIPCION GENERAL DE LOS |

NDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOCS: .‘

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

i

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE COMITRATO MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GIL
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando M|
de fecha relativa

8

LUGARY FECHA:

RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°
los trabajos de

Scbre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdaq

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi cd
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi cd
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicio
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o/
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley NUmero|
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavt

O representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

nformidad de ajustarme

les de practicas desleales

cde subsidios, cuando se
origen extranjero de los

1825 de Obras Publicas y
¢, declaro de igual modc

que por mimismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductis para que los servidores

publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las prop
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue con
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

|

Liestas, el resultado del
diciones mas ventajosas,

pretado del Licitan




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

_



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR: |

‘
SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES VY COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (AIT!EXAR ORIGINALES
PARA CCTEJO).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZAD® DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

o
=R

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-0OP-015-2024

PT-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES

/h




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

p




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-.|30-I

I DESCRIPCION GENFRAL DE1 QS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAIJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJIOS INICIO || TERMINO 7 5 3 4 5 6

L/

/|
=

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la

clave del concepto
7 .




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT_'|3.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO

NO. DE AREA DE

EQUIPO

TOTAL
EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES

/ X 1 2 3 4 5 6

/l \\\
=
\

JL \

Conceptos de trabajo A \

donde intervienen; (- ﬁ

puede indicarse solo /2 Cantidad de

clave del concepto L unidades a utilizar J
/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-015-2024
R >, = = R T UIN — I E————— T — ’ S— — = = = - lJ-J
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-015-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. AREA DE LOS
CATEGORIA TRAKIOS

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

\\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES)
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICDS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICIHTANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION}‘ DE PROPUESTA.

£ \ "
ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS } MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PR&DDUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA (OMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELLEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI?LTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MSMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMEHRO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-015-2024
DIRECCION DE OPERACION PE—'I 3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA:  DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS ‘

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO

e
/’—‘_‘—3
."/-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEmTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO Eln; LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL|SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO. |

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LdS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIJ 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DE; IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]

(DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DiAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | e bERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TL) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /7]

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI T
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccidn decimal, las cbligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa |os dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismeo periodo anual.

ESTE DOCUMENTC DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PE—Z

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA || HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIOC TR/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL 5Dt
GORI| TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A {Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIOE | ARTIO6 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC 1! 07 47 FRACC I, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC DECIMAL
2023
5 758875 % k3
105 % % 2040 Le| 070% 175 % Varia % | 100% 200 % 500 % E3
UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-015-2024 E-

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
I 1.00 SM 3.150% | $248.93
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
1l 1.51 3 2.00 UMA 4.000%| $163.94 $217.14
v 2.01a2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
Vv 2.51 2 3.00 UMA 4.588% | s272.51 $325.71
Vi 3.01 a2 3.50 UMA 4.756%| $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882% | $381.08 $434.28
VIIl| 4.01 UMA en adelante |5.331% | $435.37

ANEXO B

Traunsitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronai prevista en el articuio 168, fraccion Il, inciso a), de ia Ley del Seqguro Social
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

sera aplicable de

Salaric hase
de 2023 2024 2026 2026 2027 2028 2028 2030

3.160% 3.160%  3.150%  3.150%

3.844%  3.676%  3.807T%  3.930%  4070% 42028

4426%  4851% 5276% 5701%  6.126% 6552

4.383%

4954%  5.566% 6.1

3868% 4.588% 5307%  6.026%

3.953% 4.736% 5.5059%  6.361%  7.164%

4016% 4882% S5747%  B613%  T479%  B.345%  0211%

A241% S53N% 6422%  7513%




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI41TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIQ REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1 |
|




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-015-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-—2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

l

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

; SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACl?)N, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIlOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO|HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

|
DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL

INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR| NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO. |
LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICOISERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACICN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

D\RECCIQN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-015-2024 p E'3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO __
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS q (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 [HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo | HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA S (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS [ C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS {(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr})  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Cft LITROS/HR.
%
I.- CARGOS FIJ0S
11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
[.2.- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS F1105 |
-~ CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc £
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
11.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Na = N
(2) SUMA CONSUMOS"
11l.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= &
l11).- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION |

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3]= §

) COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
/ COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA| = §

£9),




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI}'#TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

.w‘
!
DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULDS DE INDIRECTOS,

COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS|ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE_ﬁSTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONCRARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO |
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOSA,BYC. |
E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEI TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y Cl
LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATIOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, B Y C. 1

1

oOnwp

am

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A, EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA .
& BODEGAS ‘
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICUUBOS
G. CAMPAMENTOS ’Il
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORAT(RIOS DE CALIDAD DE

MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

Qnmoampe

&




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -|
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024 == iy

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: BE;
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A,BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

m

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES CENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

& m m gy

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

2. R\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIELlTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA |

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 1‘
B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO ‘
C.- EQUIPO DE COMPUTACION
D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F- LUZ GASY QTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES } $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

({SUBTOTALES } § =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESQS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAIJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) $ = | "\\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A} COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DE
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PC
OTORCADOS ¥ EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
ECRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COS
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON H
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO|
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE |
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESOS,|
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO |
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100. |

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAN
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDJ

FINANCIAMIENTO.

BERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROCRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

IENTO LA TASA DE
ICADOR NO PODRA

SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL COﬁJTRATO) Y EL COSTO

POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIGF‘L

5

DE NO SENALAR EL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, [LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-015-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

~ INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

S : COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

5
— /:) v
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMP{
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

TO DE XALAPA, VER.

DRTE SERA EL QUE

DE LOS COSTOS

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRAE
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. |

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

AJADORES EN LAS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-015-2024
DIRECCICN DE OPERACION ) pE"4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DEL.OS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE ARLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO!

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA |
C.Al | Supervisidn, control ylArt. 65 Parrafo Quintp de la 0.5
vigilancia. LOPSRE
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITAS ION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES FERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-015-2044
DIRECCION DE OPERACION ‘ p E_S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERALJDE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITAR|OS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITAD{S.

N® CONCEPTO
FOSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO Y A IMPORTE
I | | | | |
[ MANO DE OBRA | Isumas |
| CATEGORIA | unibaD | canmibaD | fFosto | IMPORTE I
M
( | [ | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD ;
T
tosTo
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Jheario IMPORTE
I | [ || | |
SUMA $
|cosTO DIRECTO = | 1 TotAL$ |
PORCENTAIJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x { C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.*+C. U.+CA.) UNIDAD

—
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PEREONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-015-2024 | PE-6
DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE[LOS

TRABAJOS: |
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE| PROPUESTA: | DE:
LICITANTE | LICITANTE | LOS TRABAJOS :

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

G
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PHRSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-015-2024 P E
DIRECCION DE OPERACION ) _ '7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL [E LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
I
|
PRECIO Il PRECIO SE—
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO LNITARIO $
{CON LETRA) ; $
IMPORTE TOTAL SIN !NCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

’j’/ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADCO DEL LICITANTE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL |

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACE
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

N° CMAS-I3P-OP-015-2024

CUANDO MENOS TRES PE[RSONAS

DN A

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL [}E LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRGPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GIL

GERENTE
PRESENTE |

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa a

LUGAR Y FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

=nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prq

siguiente:

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuest
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

de la Llave

con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con Id

o representante legal de
resta de decir verdad lo

sdel articulo 52 de la Ley

Esta?o de Veracruz de Ignacio

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ista licitacién de acuerdo

S precios unitarios cuyos

rmontos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta progosicion.

Declaro que hernos leido, analizado, firmado vy considerado al detalle la cont
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el |
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiel

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para ol
delterrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse o
obra.

Que tambien nemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del gue manifestamos estar de acuerdo con su contenidg

ocatoria de licitacion, las
Lego de planos gue nos
hto de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades

urante el desarrollo de |a

cde obra que nos fue
Y que se ha tomado en

consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios §ue proponemaos.

=
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempoe determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestrc representante técnico serd el C. con ceédula profesional
No___ expedida por la SEP { ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de |a propuesta esde S mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_  paradarunimporte totalde $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y adn después al acto de presentacicn y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibirda un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdaad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.

AN
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MEINSUALMENTE.

|
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERDGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO ME“ NSUALMENTE.

4

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y d”OHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-015-2024 PE-9
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE Y73 —
LOS TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
SEANE PRECIO MES | MES | MES | MES MES MES
UNITARIO 1 2 z 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
”2 Acumulado %

N
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO|CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE A MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HQRAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

|
PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE |ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DBE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-015-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1
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FIRMA DEL
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PLAZO DE
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LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GCANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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RO INFORMATIVO
POBLACION LA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETR
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE IOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPHRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE $E ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EM ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcidn de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La recdaccidon de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

1
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERG

El contratista queda obligado a colocar en los lugares dof
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplié
especificaciones: '

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propo]
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 }

. - " I
separados como se indicada en la figura No. 1

hde indigue CMAS
ndo las siguientes

cione serd:en lona
2.44 m, con ojales

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Relctangular (PTR) de

3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2. |

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo "Montserrat-Vedium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran d¢
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos )
de alta concentracidn de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la sop

nde se tenga una
alejados de zonas

orteria de acuerdo

a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistegncia considerando

cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratis
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo d

en los indirectcs de la obra. '

I

I
En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa c
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se|
inmediato para evitar confundir al usuario con informacid
realizara el contratista al finalizar la obra.

5

a2, en caso de sufrir

retiro de obra de
bberd considerarse

bntratista no podra

deberan retirar de
N obsoleta; esto lo

TO DE XALAPA, VER.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE|LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIGN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS HOR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Ei CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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DIRECCION GENERAL N®. CMAS-I3P-OP-015-2024 P E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION 5 )
e e DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Sl NO DEL AL Sl MO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
PT-13
PT-13.]
PT-13.2
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-1
PE-12
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13

PE-14 /
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