MUNICIFAL DE AGUA POTABLE
MEAMEENTO OF NALARA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
I. “LA CONTRATANTE” DECLARA: A

A) Estar legalmente constituido como-un-Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

=

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyod la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilioen la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA94T106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los artiéuloS~33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica vy
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la ‘ del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedo aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024.

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa

General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la ev

presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PER!
0XX-2024 la cual reune las condiciones legales, técnicas y econémicas que garﬂ
|

trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos de
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

de____de
del

, otorgada ante la fe del Licenciado(a) , Titular de |
inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Pro

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electronico Num. -
XXXX
El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confac
quinto del Instrumento Nimero ___defecha__de___de__ otorgadaantelaf
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimero de la que es Titular el

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PL]incj

LAPA, VER.

luacién de su propuesta
ONAS N°. CMAS-I3P-OP-
rtizan la ejecucién de los
proyecto consistente en:
>cificaciones generales y
anos del proyecto que se

NuUmero ___ de fecha __
Notaria Pliblica Niumero
iedad y de Comercio de la
__de fecha _de mes de

“olio y
rmidad con el clausulado
> de la Licenciada Palmira
de la ciudad

de
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. ___
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo pro

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protec

, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop%dad y de Comercio de la

fecha __ de de __
sta de decir verdad.

‘en seguir considerandose

cién de ningun gobierno

extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana todo derechoHderivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las COhdlClOl’leS tecmcas y econ

E)

1)
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“NOMBRE DE LA OBRA"

DVYEDIVE

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad

micas para obligarse a la

municipio de

cC.p. de esta ciudad de " ; mismo que senala pa
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mie
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto

-~

sus fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VIIi, IX, X y XI de la Ley NGmero 825 de
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

-

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sanciona

"a que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

) de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucic

n.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos pre\c/Ls)tos en los articulos 52 en

ras Publicas y Servicios

o de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado§ con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema ce

Administracion Tributaria,

asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opirwiones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico HXXXHXXAXXHXKXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ; XXXHXAKXAKXAXXKX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padrdén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable aI objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento. ‘

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato Ios que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las espemﬁcacnones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO
La realizacion de los trabajos consistentes en |a “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga

a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesbs 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia _ de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podr3 iniciar la ejecuciéon de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS |

|
“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos

|

de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de ban

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiaci
cuales se ejecutaran los trabajos.

ALAPA, VER.

DEL INMUEBLE

debera tramitar y obtener
os de materiales, asi como
n de inmuebles sobre los

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATlSﬁI’A", los inmuebles en que

deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes
requieran para su realizacion, cuya tramitaciéon sea competencia de “LA CONTRA

permisos, licencias que se

TANTE", observando tanto

“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia dg asentamientos humanos,

Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.
QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgarad el 30 % (treinta po
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizar
Y, €n su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajc
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley Numero 825 de
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "“EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del pré
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especi
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales,
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5§ (cinco) dias naturales sig
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién gue acredite
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presenta
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gque también deberdn ser revisadas y con

contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada e
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de

00.00 (pesos 00/100 M.N.),
s en el sitio de los trabajos
s; asi como, para la compra
Obras Publicas y Servicios

1ciento) de la asignacién

sente contrato, se paguen
le estimaciones sujetas al

ﬁcaciones de construccion,
las qug

serdn presentadas por
Uientes a la fecha de corte
a procedencia de éstas, la
ion, debera revisar, y en su
=| visto bueno del correcto
ello de la Gerencia de
n Avenida Miguel Aleman
20 (veinte) dias naturales,

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la §upervision. Las diferencias

técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran'y, en su caso, se incorporaran;

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Ill inciso a) nume
de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadc
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo &

en la siguiente estimacion.

amortizacién del anticipo
ales1,2y3del Reglamento
de Veracruz de Ignacio de
5 parrafo quinto de la Ley

NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veragruz de Ignacio de la Llave;

procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obra
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS

diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo pa
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho col
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.

s, asi como los impuestos

-on la CMIC se retendrd el
r el cual debera presentar
venio con el soporte de su

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fe
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O
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“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no serd responsable por la falta de pago, por la omisidon de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA", |

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parmaludades o dvferldo

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado. '

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial.de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recjbir.

No se considerara pago en exceso cuando las d|ferenC|as Que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacidn siguiente. :

El pago de las estimaciones se tendra pdrautorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos |os casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacidon del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

“NOMBRE DE LA OBRA"
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente c¢
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adi¢
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar or
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra porj
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién al
de los trabajos. )

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técni
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”"
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima |
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula te
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA ¢
de “EL CONTRATISTA’", debers pagar gastos financieros conforme a una tasa que se
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de cré
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calc
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
ponga efectivamente las cantidades a disposicidon de “EL. CONTRATISTA”. /

&
. Xala

I 20X - AORE

ramiento

ALAPA, VER.

mprobados se realizard en

ue hayan sido autorizadas
ional alguno por concepto

en por escrito de parte de
a ejecucion de los trabajos

una del plazo de ejecucién

as estipulados o conforme

nmediata con los trabajos

sin que tenga derecho a
ecesario, podra ordenar la
eposicidon o reparacién de

cera de este contrato para

ONTRATANTE", a solicitud
5 igual a la establecida por
tos fiscales. Dichos gastos

ilaran sobre las cantidades

v hasta la fecha en que se

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo
y decimo primero de la Ley Ndmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionad
Veracruz de Ignacio de la Llave. »

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes g
y con el cual se registrarédn los asuntos y eventos importantes, que se presenten
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a da
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del prese‘
del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE”, equivalente a
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CG

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fed.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O

DWEHVE

barrafo anterior. Los cargos
bor dias naturales, desde la
dades a disposicion de
5 parrafo noveno, decimo
bs con Ellas del Estado de

e formalizan este contrato

urante la ejecucion de los

el uso adecuado, apegado

vistos por la Ley NUmero

p
]Z Ignacio de la Llave y su

haya lugar con motivo del

hte contrato el dia de
100% (cien por ciento) del
NTRATANTE" del importe
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo vy el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL. CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requnchos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno. ~

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segu'ndo pérrafd de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE' podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por |nst|tuc10n Mexucana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedlda la flanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
instituciéon que la otorgue; .

H)

Sea expedida a favor de “La Comisién Mq“hicipal\dé‘Agua‘ Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cladusula segunda de este contrato, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

Que la fianza asegure la ejecucién“dé los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismao. ;

Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen.a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de

7%
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Receficion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactér modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL GONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de diclha ampliacidn sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tandar a la fecha de firma del
citado convenio. ~

de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguiehtes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, encaso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargokdeﬁ“EL CONTRATISTA", y est}haga pago de la totalidad

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los. trabajos dentro del plazolcubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que édte haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" p:Icedera' a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" podrin
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. ‘

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro tle responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, 1 y |11, 177 fraccignes |, |1, Il y 1V, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, 11, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, || y 111,188 fraccionesi, II, 1, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, conforme 2l programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedlmlento de revision de cgda uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los traL)ajos contratados.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajds de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sljeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitugd de ajuste de costos a

“NOMBRE DE LA OBRA”
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRAT|STA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la

via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi

como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de

seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
., accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

i
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusiéon y entrega “EL CONTRLjﬂTIST 4

la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos o
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo 1
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civily penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favo
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, cor
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se dek
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL. CONTRATISTA'

Y. &
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ocasionara danos a
asionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".
de cualquier otra persona

excepcidn de los derechos
era contar con el previo

se origina un atraso en el

pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cléusula Texta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS L AR

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con’
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico gue fungird comc
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecuci

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito |
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modlflcacf
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos q|
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

anterioridad al inicio de los
suU representante ante
n de los trabajos.

=l derecho de supervisar en

instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE” y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiénto total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimeroc 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igndcio de la Llave y articulos

72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas

s siguientes retenciones

objeto de este contrato se
en el programa de trabajo

aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del progra

los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estim
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas e
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicag
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dich
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los t
al citado programa.

!

a de ejecucion general de
ciones que se encuentren
n funcidn del avance en la
s. Se calculara la retencion
o por cada dia de atraso
s retenciones podran ser
empos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato..

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el'programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de muiltiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacidn pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA"” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podrad optar ‘entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisiéon
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Ill y IV del Reglamento de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en. este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios

unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.: ] :

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objéto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que s
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para elud
cumplimiento de la Ley NUumero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con E

de Ignacio de la Liave.

o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natur

Este convenio deberd ser

refieren a la naturaleza y
r en cualquier forma el
las del Estado de Veracruz

es, y la determinacion del

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en.aumento que en reduc%ién del plazo de ejecucion

porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera
que, si es al monto, la comparacidn serd con base en el monto convenido en la cldusu

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos seréd independiente a la modifi
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puec¢

documento.

de este contrato; en tanto
a segunda.

acion al monto, debiendo
an integrarse en un solo

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive lbs causas que originen la

celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, consideréndose este parte de e
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en |

ste contrato y obligatorias
se establezcan.

lazo, dichos conceptos se

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pagtados en este contrato,

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimi

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo es
fracciones |, 11, Il1, 1V, V, VI, VIl incisos a),

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podré susp
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificac

=nto adecuado.

tipulado en el articulo 101

b), c) vy d), del Reglamento de la Ley NUmerb 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplic

able segun sea el caso.

servicios Relacionados con
ender temporalmente, en
a, sin que ello implique su

terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la que n® podrd prorrogarse o ser

indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONT!
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de ¢
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativa
y equipo de construccion. ‘

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda |
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de su:

como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma de

dependencia y del superintendente de construccidon de “EL CONTRATISTA", asi con
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de sus
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa

que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensién.

“NOMBRE DE LA OBRA"”
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2 suspension, sin modificar
pension, la que contendrd
supervisor de obra de la
o del servidor publico que
benderse, declaracion de

Jtécnica y econémica en la
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas v Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “"EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la ‘témporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar prodUCIendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gque motivd dicha suspensnon ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 202 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantla otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA”", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

4
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“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas |mputab|es a él, no inicia los trabajos objeto de
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra’o el gerentede s

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por fa
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termil

TEL CONTRATISTA" incurra

> este contrato en la fecha

o reponer alguna parte de

SUSs anexos o sin motivo
pervision;

ta de insumos, personal o
acién satisfactoria de los

trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

Si es declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercintiles;

E)

F) Sisubcontrata parte de los trabaJos objeto de este contrato, sin contar con la gutorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la aUtorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"; ‘

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccic’m, vigilancia y superyision de los trabajos;

1) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haﬂvya sido establecido como
requusrco tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de & suscripcion del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion propor
para la ejecucion de los trabajos; y

“ionada por el ente publico

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionat
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposici

la materia.

as obligaciones derivadas
bases, procedimientos y
os con Ellas del Estado de
nes administrativas sobre

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administra
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabay]ts ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajds.

iva de este contrato por

Asimismo, “EL. CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en U
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del .
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregac
trabajos.

N término de 10 (diez) dias
rocedimiento de rescision
o para la realizacién de los
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los matenales Yy equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstcs sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" Ievantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estaclo en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estar obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE’, a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir def dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
‘como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamient® del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepuones parClaIes de trabajos en los casbs que a continuacion se
detallan: ‘

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender‘los trabajos y lo ejecutad® se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como lbs gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente te contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato. ‘

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidard el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando le autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este céso se estard a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacidnados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, Ill, IV, V, NI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tétalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contllato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA", a través de sl representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" déntro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor

y en contra gque resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general glie les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resuliado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza al guna gestion, se dard por
aceptado.

‘2
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato. : ‘

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolvérén entre si las controversias futurasy previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el

* problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las

causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

A\
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C) “LA CONTRATANTE’", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y 4l
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguiente
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se haré del.conocimiento de “EL CONTRATISTA

la solucion adoptada y se levantara acta admlmstratlva en la que hardn cons
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para ti

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y comp

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que

pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuel

que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del m
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en Ia cnudad de
delallave,eldia__de___ de2024. “ :
“LA CONTRATANTE” - “EL CONTRATI
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

&

supervisor de obra, para
a aquel en el que se haya

A" y el supervisor de obra,
tar los acuerdos tomados,

do aquello que no esté
tencia de los tribunales de
con motivo de su domicilio

za legales, y conformes de
&l error, ni cualquier otra
Ismo, se firma el presente
alapa, Veracruz de Ignacio

STA”

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez — !
Directora General Administrador U

Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pache

Encargado de la Direccion de Operacién

Lic. Cristopher Gomez Deseano
Coordinador Juridico

Ing. Gilberto Monte
Gerente de Infraest

',

Directora de Admiai

r'F;tura
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Pérez
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS

OP- 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( R o PESOS 00/100 MY, INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA
OO IHIRIKHH KX AKX IHHH IO IHKKHIIHKIHHIHHIXIK KKK X

HIRIHIRHA IR KRR KR K KIHRAIKIOCK I IKIKIIK IO KK A
HOCRKIRHIHAIAHKHATOICHHHIIIIKHKHIIOOKI I KHHKK KKK K IO I KKK AH KX I KOO X
KXRxX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE
( — PESOS 00/100 MNJ;, C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES [ILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES 1, 1I, 1ll, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

800006

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

--------------------------------- . =N BB TEK T e oo s e

EXPEDICION DE LAS FIANZAS, E




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, \V

PARA GARANTIZAR POR: e, EL CUMPLIMIENTO DE LA
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE Cf

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-O
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CAlx

{ - . : - PESOS 00/100 M.N), INCLUYENDC)

AGREGADO; CuUYO OBJETO r

OOKIH KN K HOCHR I KKK I IEH IO
OO X OO ORI KX HIAKIOCOIIIIIIOOKI
XHHHRHKIHKHIHK I KIS HHHK K IHHIKIHKHKIKHIIKHKIKXKXKKK.", CELEBRADO CON LA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ¢
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOY
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, (3
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAM
FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTI
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ PO
LOS TRABAJOS CONTRATADOQOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL C
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYEND)
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS F
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIE
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS Al
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJ
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DF
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE E»
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTE
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFI}
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE [
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIOHN
\
/
]

CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA H/
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE |
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMI!
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA ¥
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRI:
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIO!
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGU/3
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN ¢
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 11, IV,
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEM /3
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD [
IGNACIO DE LA LLAVE.

ER.

EJECUCION TOTAL DE LOS
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-2024, DE FECHA
TIDAD DE § B
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COMISION MUNICIPAL DE
XPIDE DE CONFORMIDAD
ON ELLAS DEL ESTADO DE
TRABAJOS MATERIA DEL
PARTE DE LOS MISMOS
NTE DECLARA QUE: A).- LA
NIDAS EN EL CONTRATO
CIENTO) DEL IMPORTE DE
NTRATO SE REALICEN EN
“QUIVALENTE AL 10% (DIEZ
D) EN DICHO IMPORTE LOS
UBIERE; D).- ESTA FIANZA
AL DE AGUA POTABLE Y
CONTRATISTA PARA EL
ECUCION TOTAL DE LOS
ELLOS SE SUBCONTRATEN
ANEAMIENTO DE XALAPA,
PEDICION Y DURANTE LA
RPONGAN POR PARTE DEL
\ITIVA POR LA AUTORIDAD
N RAZON DEL PLAZO DE
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A CUMPLIDO CON TODAS
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E XALAPA, VERACRUZ DE




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP- 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HRRRIIREIRHH I I IR HII KKK K KKK I KKK XK KKK XK N KK KKK KK X

PHRIHHRIRIHIHKHIIHKAIHKH KKK IOKKIK I I IXIOHKIK KOO K ‘ XXX

HHRERRIHHEIKRKRKHKAIKIRIAIKIKHKKKRKH KK KIIKRKHH KK IH KX XK XK KK IO AKX X" CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ | PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA,; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA V LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), 1V,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUIETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII. VI INCISOS A), B)Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

/ ----------------------------------------------- FIN IDE TEX T ottt
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION L P YW |
c M AS GERENCIA DE PLANEACION : H ;?
5 COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }mrﬁ
¥ SANEAMIENTO DE XALADA PROYECTOS o
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO.  |nici> de obra:
TEODORO A. DEHESA), EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin (e obra:
Catalogo de conceptos 1
Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 35.16
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS M3 372
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO M3 0.62
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO M3 13.83
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1.09
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 532.50
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 81.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 78.15
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. M2 472.35
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 8.16
1001 07B ](\;/#/SXRNICI()N DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 20.40
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 153.48
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 172.78
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 36.50
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERI/L
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ; M3 91.73
IMPORTE DE EXCAV_ACI“GF\EN ROCA Ff‘JA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA [:...
1100 00A EXCAVACION CON EQUII?/O \P RA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEI'TO
ROCA, EN SECO/.EN ZONQ\B: \
1100 02A HASTA 2.00 M Dl; PROFUNDIDAD. M3 177.53

IMPORTE DE EXCAVACION CON

; RA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, E

PNA B:
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO.
TEODORO A. DEHESA), EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ.

CORISION BIUNICIPAL DE AGLA FOTABLE
¥ SANEARIICRTO DE AALATA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

In
Ei

& Xala

Avuntamisnto

Fecha: Enero 2024

iio de obra:
i de obra:

el

I

Catalogo de conceptos

[ Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ]

1130 00
1130 02A

1131 00

1131 05A
1131 06A

3060 00
3060 04

3115 00
3115 01A

6005 00A

6005 01A
6005 02B

SEIPVC256

Ing. Alexandr6 Limon Morales

Analista /ﬁ(

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
RELLENO EN ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.75 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILE
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO D)
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENC
REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

™m

M3

M3
M3

POZO

0] PZA

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARS
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20

EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE

ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR

TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENW\

PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C

ESPESOR, MARCO CONFORMADO-POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO PQR ANGULO DE 21/2"X1/4" Y VARIL
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MA
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA

LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMSIIE

CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA D
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA

CUBRIR TOTALMENTE LA/ SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA Ai\

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Df P.V,||ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM‘OOl CONAGUA, NMX{2 160 MM DE DIAMETRO. |
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIE

0

CMS

3

PZA
TS INC

(=}

N

S DE
10S

1" X
NA

Fﬂégina:

17.28

171.34
78.58

3.00

34.00
10.00

136.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION |
} C MAS GERENCIA DE PLANEACION ’
5 commntn mmomor senros:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y Xa lapa
YIMEAIERO TR R PROYECTOS Ayuntamiento B oo

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO.

TEODORO A. DEHESA), EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ, ::r;ir](:;l)edce’zb?::ra:
Catalogo de conceptos ]
, Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 130.25

7

METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 34.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUVE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCH
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 42.69

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING. ..

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 91.73

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE(),
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 19.06

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICI(IN
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIG
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 21345

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO D
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 458.65

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENT%AL\‘:}I.O., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION Vi LTEO, EN CAMINO:

9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM 95.28

/ \
IMPORTE DE I-\’CARREQ/KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUC TO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN C AMINO:

i
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANIA|

AGUA POTABLE |
a
i
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fmén Morales \.\ A\l \
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
c M AS DIRECCION DE OPERACION P
: GERENCIA DE PLANEACION x al a a
B0 MR ovecros s Adiapa
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. ﬁﬁio 45 obia:
TEODORO A. DEHESA), EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ. Fill de obra:
r Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion | Unidad Cantidad |
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO m3 6.39
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 285.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 O1A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 17.04
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. m2 17.04
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. ‘ M3 47.29
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. ‘ m2 142.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ; M3 28.12
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB...
1100 OOA EXCAVACION CON EQUIPQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EX:NPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 65.60
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 8.52
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 52.82
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 31.67
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ‘ M3 0.08
IMPORTE DE FABRICA,C'I()N Y.COLADO DE éONCRETO VIBRADO Y CURALO...
2000 00A ACARREO 1ER KM M/.ATERIAL\ERODUCT O DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DEscMiGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRAN‘SITO NORMAL. M3 12.78
;j IMPORTE DE ACA‘QREO 1ER KM PRODUCTO DE EXCAVACION:
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VORT SCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
Kw}“»f Ing. Angel Parragui ncedo
Ing. Alexandly" Limén Morales 4 /d/ | 3
Analista / 7{ il efé@el Depaxtalf}ef}_’ e Estudios y Proyectos Hagma: G 4/6




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION i .
C MAS GERENCIA DE PLANEACION _jP
Y CORMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } % 1!‘:‘ €
3 ¥ SANEAMIENTO IE XALAPA. PROYECTOS ] . Sy

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecna: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO.  jnicio de obra:

TEODORO A. DEHESA), EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ. Fini de obra:

Catalogo de conceptos

|

| Clave Descripcion Unidad

Cantidad |

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE(),
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMICN
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO D'
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DI:
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODU(.TO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEIZA
DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 'VC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON,CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICI AD) DE..

CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTALAQION DE CODQ DE FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOF
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUI J

CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INST LACION DE CODO E
- MANO DE OBRA, HE RAMIENTA Y EQUI

2°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA

+

11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA

In Angel Parragui Garﬁcedo

Jefe elWen de Estudios y Proyectos P jina:

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION L]
C M AS GERENCIA DE PLANEACION x l
comsion municirsc oe acuaporne. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) . ¢ { a apa
¥ CAMEABSIENTO DE XALAPA PROYECTOS ‘ I - A}(‘ untamicnto 2893 . 28Ik
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fegha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE LIC. ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. Initio de obra:
TEODORO A. DEHESA), EN LA COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ. Fidl de obra:
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad [
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 4.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 24.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 6.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, ,‘
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA|DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-02 CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 34.00

g
/

§

Ing. Alexandrg’ Limon Morales

Analista /

TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE

INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE /
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO, CONECTORE
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE AGUA POTABLE

7

LTA
5

gina: 6/6
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CMAS

" COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABL E

ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. TEODOR(
COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

EN LA CALLE LIC.
)A. DEHESA), EN LA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “ruptura de pavirr
asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de re
remover, extraer y retirar fuera del area de trabajo el material product

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICIONDE.. =
1000 03 | BANQUETA DE-.CONCRETO M2

R oA AR AL e T e

ento adoquinado,
alizar para romper,
o de la ruptura. Al

llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurard en todos los casos gfectuar la ruptura,

evitando al maximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asi se evitara perjt|
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGQ. - Se medira y pagara por metro cubico los pav1
de concreto y por metro cuadrado el pavimento adoquinado y la bal
con aproximacién a dos decimales, conforme a las dimensiones (¢
indicaciones del Residente.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada poi
de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Jicar el pavimento

nentos asfalticos o

Wueta de concreto

> proyecto y/o las

>| Contratista fuera

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazoy corte, utilizando

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100020 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFAIfIcO. = M
T , M ________________________

HIDRAULICO.

cortadora de disco,

en pavimento asfaltico y pavimento hidraulico” al conjunto de opetﬁaciones que debe

realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas |
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo simil3
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser ver
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto 14

rd
IVEIVE
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CMAS - e Xalapa

7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Ayuntam!enta
Y SANEAMIENTO DE XALARA .

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTAELE EN LA CALLE LIC.
ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. TEODORO A. DEHESA), EN LA
COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de obra
y el equipo adecuado.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100 CONSTRUCCION DE...
100106 | PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimento asfaltlco como la capa superior
de un pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento para los vehiculos y
gue se elabora con materiales pétreos y productos asfalticos.

La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base compactada, estd Ultima se
pagara por separado. En la reposicién del pavimento se podran fabricar mezclas asfalticas
de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando
conformadoras o mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfaltlcas formaran una carpeta
compacta con el minimo de vacios, ya que se usardn materiales gracdluados para que sea
uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargas y practicamente
impermeable. El material pétreo deberd constar de particulas sanas de material triturado,
exentas de materias extrafias y su granulometria debe cumplir las especificaciones para
Materiales pétreos en mezclas asfalticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan
materia organica, grumos arcillosos 0 més de 20 % de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones
de Petréleos Mexicanos.

La mezcla debera prepararse a mano o con maquina mezcladora y colocarse en capas de
espesor inferior al definitivo; independientemente de que se use mezcla en frio o en
caliente, debera compactarse de inmediato, ya sea con pisén, con plancha o equipo similar
pero adecuado al proyecto y/o las indicaciones del Residente.

-
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QOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

' “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABL E EN LA CALLE LIC.

ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. TEODOR)
COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ."”

ESPECIFICACIONES GENERALES

El acabado deberé ser igual al del pavimento existente.

A. DEHESA), EN LA

MEDICION Y PAGO. La construccion o reposicion de pavimento asfaltico se pagara por
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales, y estard en funcioh del espesor de la
carpeta, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residante

CLAVE CONCEPTO

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION '

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camioén de ma
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para carg
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movir
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de e ¢

por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para <u
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Resi |
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el
como las condiciones en que se encuentre.

UNIDAD |
M3

terial producto de
jar un camion con
nientos necesarios

avacion se pagara
cuantificacion se

Tnte, es decir lleva

ipo de material, asi

. CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

1005 O

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sue it
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo er:
concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de

necesario en el drea por construir.

En ningudn caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y ni\
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el d3
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

M2

a las actividades
as etc., y su retiro a
el alcance de este
nivel y el estacado

elacion ejecutados

smonte o algunas

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de: 4
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyecciéon horizont:i

s
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GUA POTABLE
XALAPA

Xalapa

M. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTAELE EN LA CALLE LIC.
ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. TEODORO A. DEHESA), EN LA
COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

e . S - CONCEPTO e . T T

101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

101002 | HASTA2.00 M DE PROFUNIDAD vy M3

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FiJA, P/ZANIA EN CUALQUIER MATERIAL =
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: -

T RASTRZ GO M oF PROFUNDIDAD st ‘ i I

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alOJar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del ‘material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de |la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal-de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberé'efectua;r;wel‘,Contra‘cista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecéanico previam‘eh‘tera SuU excavacion cuando se
requiera. ~

Para la clasificaciéon de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun", |a tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapaplco asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cublquen aisladamente menos de

0.75 de metro cubicoy en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija. \

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de Zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pehascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

. ) \ //,,. - \
/
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTAELE EN LA CALLE LIC.
ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. TEODOR(} A. DEHESA), EN LA

~ COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fijilen una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por

separado, todo el material seréd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya ﬁbresentado para su

extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compues
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estir
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de |z

to por volumenes
ativa el porcentaje
olumen total.

ranja, dejando libre

en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el lifnite de la zanja y el

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista de!
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier pun?
estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de p1
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la ex1
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se
quede a la profundidad sefialaday con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas varia
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serda medido entre las dos paredes verticales parale

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se de!

era conservar este

O de las paredes de
byecto, cuidandose
avacion debera ser
nstale en la misma

an en funcién del

natural del terreno,

as que la delimitan.

era efectuar con la

menor anticipacion posible a la colocacidn de la tuberia. Si por ereso en el tiempo

transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se req:
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratis!

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, par3
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Reside:
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera ¢
Pagina 6 de 21

2

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. |
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

ere un nuevo afine
3.

alojar tuberias de

a tuberia ag@”f/e//

te, la parte centrgh)



Y SANEAMIENTO DE XALAPA

CMAS X Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE M. Ayug‘}tamientg 022 - 2025

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTAELE EN LA CALLE LIC.
ALFONSO M. ECHEGARAY, (ENTRE LIC. WILEVALDO BAZARTE Y CTO. TEODORO A. DEHESA), EN LA
COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios Y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectten los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Gnica responsabilidad y
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.
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En la definiciéon de cada concepto queda implicito el objetivo de la CON
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion ¢
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para caj
valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los

E EN LA CALLE LIC.
)/A. DEHESA), EN LA
' COLONIA FRACC. LUCAS MARTIN, EN XALAPA, VERACRUZ.”

NCUA, el Contratista
4 la CONAGUA (por
excavaciones para
15 de operacion de
excavaciones para

200 m adelante del

frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considdre conveniente en

funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por e

El material producto de excavacion de debera alojar a por lo menos 2.
de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno qur
fallas sobre el corte. ‘

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideracionesy
situacion. ‘

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en n
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas
indicaciones del Residente:

crito.
O metros de la orilla

i puedan provocar

incion de la seccion
brevisiones para tal

letros cubicos con
volumenes de las

e proyecto y/o las

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de

las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ¢

jusas imputables al

Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, serdn

consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectu:
conservarlas en seco durante el tiempo de colocaciéon de la tuberia I¢

las excavaciones y
seran pagados por

separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bzficos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que nd haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad «jpor cualquiera otra

circunstancia.

4
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Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara gque las excavaciones se efectUan en material lodoso cuando por Ia
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

________ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
306000 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 04 175 M DE PROFUNDIDAD. POZO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacidon de las tuberias. No se permitird que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que esten
terminados los respectivos pozos de visita. -
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La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacer:
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

£ EN LA CALLE LIC.
A. DEHESA), EN LA

e previamente a la
0s extremos de las

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CCOINAGUA vy serdn de

tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion c
deberan ser mojados previamente a su colocacidn, con juntas de esy:
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar despla
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas vertic
gue las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero

proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminz
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para cc
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias ¢«
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas lc
cafna" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de |la base se formaran directamente
mediante el empleo de cerchas, o '

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-aren:
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concre
continuaradn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando -
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarille
cortéandose a cincel la mitad superior de los conductos después
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se constri
de "tipo especial’, segun los planos que proporcionara oportuname:
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres parte
1‘
En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las dife
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concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del [pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos: ;

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidasde alturaentre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medird en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>