COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO OF XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" v por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. . a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como-un Organismo Piblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglinlo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposiciéon de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

o

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demds relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita ‘con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisidn Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilioen la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefialapara todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones 0, IV, VyVl y 40 fracciones |, VI y VIl
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con perscnalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/OG/2024 quedé aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversién 2024,

G

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 la cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos dell proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, espkcificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la e\,}tuacic’)n de su propuesta

1l. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PuUblick Numero ___ de fecha __

de____de , otorgada ante |a fe del Licenciado(a) Titular de,:a Notaria Publica Niamero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Pliblico de la Progiedad y de Comercio de la
ciudad de 2 bajo el Folio Mercantil Electrénico.Nam. -_1 _de fecha _de mes de
XXXX :

B) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio y
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confdrmidad con el clausulado
quinto del Instrumento Namero____defecha___de___de__ otorgadaantelafedela Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Piblica Interina Namero, de la que es Titular el __ de la ciudad
de__  inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propledad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. __. de fecha _de ___de __

mandato qgue a la fecha no le ha sido limitado ni revecado, lo que declara bajo pr testa de decir verdad.

C

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidadjen seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteg¢cion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derechc derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y ecor{omicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de
C.P. de esta ciudad de . s mismo que senala pdra que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las.que surtiran-sus efectos legales migntras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objetojde este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su gjecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de |os supuestos previstos en |os articulos 52 en
sus fracciones |, I, U, 1V, V, VI VI, VIIL, 1X, X y XI de la Ley Numero 825 de @bras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

x

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

‘1) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema d
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las o

Administracion Tributaria,
niones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico ) 9.0.9.0.0.0.6.0.00.0
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT PO 0.0.0.0.0.:9.0.0.¢4
Registro de SEFIPLAN KAXXXKXXX

Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato Yy aresponder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo. '

B

C) Se obligan en los términos de este contrato y. el contenido de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El mento total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 {pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___ dias
naturales, iniciando los trabajos el dia ___ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante v
7 el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos

DEL INMUEBLE

cdeberd tramitar y obtener

de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de banjos de materiales, asi como

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiaci
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATIS

deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes

“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA'", |as disposiciones que, en materia d

n de inmuebles sobre los

FA", los inmuebles en que
permisos, licencias que se

asentamientos humanos,

reguieran para su realizacidn, cuya tramitacidon sea competencia de “LA CONTRA;ANTE", observando tanto

Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta pml ciento) de la asignacion

presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de'§
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizar
vy, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajc
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il'de la Ley NUmero 825 de
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

00.00 (pesos 00/100 M.N.),
bs en el sitio de los trabajos
s; asi como, para lacompra

(hbras Publicas y Servicios

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del pre

sente contrato, se paguen

conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién fle estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de cbra dentro de los 5 [cinco) dias naturales siduientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acreditefla procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentation, debera revisar, y en su

caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberén ser revisadas y con
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado par

=| visto bueno del correcto
ello de la Gerencia de

Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada €n Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentrc de untérmino no mayor de
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la |
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporarar)

20 (veinte) dias naturales,
upervision. Las diferencias
en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberadn considerar para su pago, la
segun lo establecido en los articulos 70 fraccidn V, 89 fracciones |, Il y il inciso a) nume
de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo €

NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Vera

procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obr

amortizaciéon del anticipo
ales1,2y3del Reglamento
de Veracruz de Ignacio de
5 parrafo quinto de la Ley
ruz de Ignacio de la Llave;
s, asi como los impuestos

correspondientes que en su caso apliguen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendrd el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo pér el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho canvenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.

7
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“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos © por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacién de la factura por
parte del "EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya gque
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE' rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedard a juicio de “"LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente. .

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debers hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de gue “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el page de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiente se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en gque se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

- il
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 Xalapa

I 2022 - 2025

H. Ayuntamiento

\LAPA, VER.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en

un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en ¢
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les seré aplicable costo adic
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

ue hayan sido autorizadas
onal alguno por concepto

Si "EL. CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar or¢en por escrito de parte de

"LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alg
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnic
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta. podrd ordenar su correccion i
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA",
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE', si lo estima
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto nose lleve a cabo la
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula te
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créd
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calc
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA’.

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibide "EL CONTRATISTA", éste deber?
pagadas en excesc mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el |
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran

5 ejecucion de los trabajos
Lina del plazo de ejecucion

as estipulados o conforme
'mediata con los trabajos
sin gue tenga derecho a

eposicion o reparacion de
era de este contrato para

1ecesario, podré crdenar la

ONTRATANTE", a solicitud

5 igual a la establecida por
ros fiscales. Dichos gastos
llaran sobre las cantidades
v hasta la fecha en que se

reintegrar las cantidades
arrafo anterior. Los cargos
hor dias naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cant

dades a disposicion de

‘LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de confoermidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo

y decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadi
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

s con Ellas del Estado de

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato

y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten d
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a da
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

Jrante la ejecuciéon de los
el uso adecuado, apegado

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos p

vistos por la Ley NUmero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presehte contratc el dia ____ de
del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente all100% (cien por ciento) del
anticipo recibido v otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CGNTRATANTE" del importe
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE” podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Repulblica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue: :

A)  Seaexpedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el casc de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E} Queen apego en la fraccidn “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 Y283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro ae indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del Importe de la fianza requerida’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cu mplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
“este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepicion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (djez por ciento) del importe

ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pact:

r modificaciones al monto

y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL GIONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dcha ampliacion sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas ta
citado convenio.

ar a la fecha de firma del

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad

de los mismos en forma incondicional dentro de'los 20 (veinte) dias naturales siguie|

tes a la firma del finiquito,

“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRQTANTE" procedera a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo
"LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que &

término sin gque se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE' p

cubierto por la garantia,
te haga las correcciones o

gcederd a hacer efectiva la

reposiciones correspondientes, dentro de un término méaximo de 30 ({treinta) dias lIturaies. transcurrido este
r

garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE' y “
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro

iL. CONTRATISTA" podran

e responsabilidad civil a

contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del

importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS
Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones | 11 y I1l, 177 fraccidnes |, 11, 11l y 1V, 178,179, 180,
181, 182 fracciones I, 11, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones [, 11 y I, 188 fraccionesy, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del

Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que int
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no p
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o

La revision vy ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cé

obtener el ajuste.
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los tra

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajt
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara s
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicac

gran los precios unitarios
evistas que determinen un
al programa pactado y al
educcion correspondiente.

da uno de los precios para

bajos contratados.

s de indirectos y utilidad
ijeto a las variaciones de la

cue lo promueva; siesa la

on de losindices aplicables

4 al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escritc la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo gue transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" [a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir |la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitédcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiente de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de |as obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE" en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, 'EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos v debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de |as autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asf
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafic material,
accidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Sidurante el desarrollo de |la obra y hasta su total conclusion y entrega “EL CONTRA
la infraestructura; deberd reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oc
serd acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo &

la *LLA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civily penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, “EL CONTRATISTA"

se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, corl

'ISTA" ocasionara danos a
=sionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos

de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo casc se debera contar con el previo

consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA"

pago, no procederd el pago de gastos financieros a los gue hace mencion la cldusula

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de cbra con
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira' coma

se origina un atraso en el

skxta del presente contrato.

nterioridad al inicio de los
su representante ante

"EL. CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de gjecucidn de los trabajos.

"LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra e

derecho de supervisar en

todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito lag instrucciones que estime

pertinentes, relacionadas con su gjecucién en la forma convenida y con las modificacic

ordenadas.

nes gue en su caso le sean

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspecciéon de todos los insumos qéme vayan a utilizarse en la

ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimi

to total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto fie la Ley NUmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignzcio de la Llave y articulos

72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de |
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas

aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra
efectivos ejecutados.

s siguientes retenciones

objeto de este contrato se
en el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del prograry
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdémicas a las estim
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas e
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplica
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dich:
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los ti
al citado programa.

a de ejecucion general de
ciones gue se encuentren
funcién del avance en la
s. Se calculara la retencion
por cada dia de atraso
s retenciones podran ser
mpos de atraso conforme

4.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuestc al valor agregado, y en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacidn de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costosy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
‘LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la.garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en- este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
"LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, v a partir de la fecha en que se asiente,
‘EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de diches productes, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90,91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

/.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objato del proyecto, se podran

celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.

suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quign

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se

caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para elud

cumplimiento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con E

de Ignacio de la Liave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduc
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natur
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la claus

La modificacion al plazo de ejecucidn de los trabajos serd independiente a la modifi
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion pued

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerdndose este parte de
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en |os mismos

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto © en |2

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pa

Fste convenio deberd ser
lo sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
Ir en cualguier forma el
las del Estado de Veracruz

ion del plazo de ejecucion

es, y la determinacion del

e este contrato; en tanto
lla segunda.

acién al monto, debiendo
an integrarse en un solo

s causas gue originen la

|
ette contrato y obligatorias

se establezcan.

lazo, dichos conceptos se
tados en este contrato,

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101

fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) ¥ d), del Reglamento de la Ley NUme

Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave lo apliq

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y|
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra sus
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justifica
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la gue n
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor pUblico designado por “LA CON
escrito a “EL CONTRATISTA", senhalando las causas que la motivan, la fecha de

y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de su
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma de
dependencia y del superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA", asi conr
autoriza la suspension, datos de identificacidn de los trabajos que habréan de sus
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa,
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

7

825 de Obras Publicas y
able seguln sea el caso.

Servicios Relacionados con
nder temporalmente, en

=
15\, sin que ello implique su

podra prorrogarse o ser
RATANTE" la notificara por

du inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las accicnes que debe considerar en lo relativa

a su personal, maguinaria

B suspension, sin modificar
soension, la que contendra
supervisor de obra de la
o del servidor publico que
benderse, declaracién de
técnica y economica en la
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozea el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, |1, TR AVARVARVARVAVIT
de su Reglamento, siempre que 'no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11,202 fracciones [, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xy
XIl del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de |Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismao.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisidon
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA’, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las “pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resclvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA": en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, seré necesario que.acuda ante la gutoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en gue le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA’, para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “"LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando EL CONTRATISTA" incurra

en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él,.no.inicia los trabajos objeto d
que el organismo sefale;

este contrato en la fecha

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparafjo reponer alguna parte de

ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
justificade no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de s

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por f
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE" el atraso pueda dificultar la term
trabajos en el plazo estipulado en la-clausula tercera de este contrato,

sUS anexos o sin motivo
Lipervision;

ta de insumos, personal o
acién satisfactoria de los

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar.con la &utorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la 1utor|zaC|on por escrito de
“LLA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supeflision de los trabajos,

l) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que hdya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién.con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacidén o documentacién propo
para la ejecucion de los trabajos; vy

En general, por el incumplimiento por parte de "EL. CONTRATISTA" a cualquiera de

de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientod,

requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUblicasy Servicios Relaciona

ionada por el ente publico

las obligaciones derivadas
bases, procedimientos y
fos con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La llave y su Reglamento, las leyes, tratadosy demas disposiclones administrativas sobre

la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisiéon administrz
“LLA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesidn de los trabaj
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o

"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajﬂns.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en L
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del

tiva de este contrato por
DS ejecutados para hacerse
in la comparecencia de

n término de 10 (diez) dias
brocedimiento de rescision

administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregadio para la realizacién de los

trabajos. /
1,

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

DYEDVE

Péagina 14 de 18

Traba o

mm& ’Mrmm’;

_«W.,«uw

Avenida Miguel Aleman numero 109, coleni

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 3 00




COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTABLE
Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA"

VIGESIMA.- TERMINACICN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccidn |ll del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados ‘con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobades y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberén realizar las anotaciones correspondientes en la
bitadcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya nctificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado ‘en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero-825-de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, ll, IV, V, VI, V1| v Vil y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE’, a
traveés de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que |o soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia s;gunente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminaciéon de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el pericdo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I1I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamient:
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepcicnes parciales de trabajos en los cas
detallan:

A)

C)

‘ Xalapa

f _ H. Ayuntamiento

XALAPA, VER.

b del acta correspondiente

DS que a continuacion se

Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutadb se ajuste a lo pactado, se

cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy
con los trabajos objeto del presente contrato.

s gastos no recuperables,
relacionen directamente

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos

terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podr
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos. |
Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente &
"EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperab

pactarse su recepcién. En

ste contrato, pagard a
=S, siempre y cuando éstos

022 - 2025

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato. '

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcidn parcial quedaré a juicio de “LA CONTRATIANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuandola autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este ghso se estard a lo dispuesto

por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacie}mados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, 11, IV, M, M1, VI, VI, IX y X, 217 vy 218
fracciones |, Il, Ill, IV ¥y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o thtalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contiato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "EL-.CONTRATISTA", a través de s
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se-llevard a cabo el fin
tendrd la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivd

I representante legal o su
quito; “EL CONTRATISTA"

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" dé¢ntro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndoselconstar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general glie les dio origen y el saldo
resultante. '

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el péarrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emikién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada ¢aso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hastz la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacicnes
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito. podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los-derechos.y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y abligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los terminos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado.de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demads
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherénteé a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA". :

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos. de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la gue reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
/ dé término al problema planteado.
o
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C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a "EL CONTRATISTA" y & supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 {(cinco) dias naturales siguiented a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran coniar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para tddo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y compeétencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro quekon motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance yfue a legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién &l error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad 'del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de #alapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, eldia ___de de 2024.

i “LA CONTRATANTE" “EL CONTRATI*TA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. !
Directara General Administrador UrliCO
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pachedo Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Admifistracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Monterb Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestriictura
i
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

PCR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA v
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP- 2074 RELATIVO A LA OBRA
EER IR IO HK b0 00006000 ¢0E000seed o A e K,

R X AKIHR K IO K ORI K IO XIS )

HHHHRKHHCHAKR KX IKIK KKK KKK I KKK KIKIX K I IO KKK KNSRI S o SRR s it CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.NJ), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..., CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA » AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAIOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1IL,iil INCISOS A) Y B), IV,
Vi VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES LAL LIV, VL, VI VI VITEINCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:

/ --------------------------------------------------- FIN DE TEXTO-mmeemmemmeeem S T
A

-



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: .  ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PAFTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMA5-OP-____-2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANT\DAD DE % _ s
PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

OBJETO ES LA

4 IR IR IR IR IR IR K I SR K ALK,
HHRICR I IHIIIOCIHH KX IR I KK KA IO XIOCCHKK

AFHREAXHAKNK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y Sk NEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMER() 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFIIRENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).-
FIANZA SE OTORG/ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTF?ATO
MENCIONADC CON £ NTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCIC'D PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL INPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DI TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G). LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES I'STIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE | A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGEMTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), ¢) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTEFESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11V, V, VI VI VI INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMC ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

AGREGADO:

EN CASO DE CONTR'DVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

/ -------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, ‘/E;ﬁF?.

PARA GARANTIZAR POR:
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (TREINTA 124
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VE}
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETEFR

i e (A
R LI L

LA DEBIDA INVERSION O

DEVOLUCION PARCIAL O

HIDE ANTICIPO OTORGA LA

. EN RELACION CON
MINADO NUMERO

EL

OpP 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE| LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ¥ { [ ISR INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYO OE

ORI MK IO CHOCFOCHR I A YR
KRR KX R ICH R I IO IHAK IR K EHIHK AKX HF AR H A KN

OISR IIHCHKAH IR KOOI DO
XXX KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 8:
SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMIS|
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO N

IETO

ES LA
PR
\MIENTO DE XALAPA, VER.
'S DE OBRAS PUBLICAS Y

DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA

ON MUNICIPAL DE AGUA
DTIFICARA POR ESCRITO A

LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADCRA EXPRESAMENTE

DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPUL;
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y §
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA
{ PESOS 007100 ML C)- LA FIANZA SU
AMORTIZACION DEL /\NTICIPO POR PARTE DEL CONTRATiSTA D).-
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION,
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QU
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRING
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCI

CANTIDAI .
{SISTIRA HASTA LA TOTAL
ESTA FIANZA

ACIONES CONTENIDAS EN
LA AMORTIZACION TOTAL
ANEAMIENTO DE XALAPA,
DE

PERMANECERA VIGENTE

HOS RECURSQOS LEGALES O

i ASTA QUE SE PRONUNCIE

SU VIGENCIA NO PODRA
IPAL O FUENTE DE LAS
DN DE FIANZAS ACEPTA

EXPRESAMENTE SCMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLEC?DO EN EL ARTICULO 282

FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISCS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE

DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,

TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE

LA LEY DE INSTITUCIONES
PROCEDIMIENTO AL QUE
PREVE EL ARTICULO 283

FRACCIONES I, If, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON

MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA, |

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE

DEL CONTRATO.

LAS FiAMNZ

4

FIANZADORA SE SOMETE
XALAPA, VERACRUZ DE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACIQN
C ME AS GERENCIA DE PLANEACION x '
CONISIGN MFJMIC!FW. EE..AGI.IA POTAEILE DEPARTAMENTO\DE ESTUDIOS Y - a 4 a pa
¥ SANEARYENTO DE XALAPA PROYECTOS & A‘,’l—infﬁl m !E."ltt’l WY
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Facha: Enero 2024

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Iniclo de obra:
Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI

CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. Fijde okl
| Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad—f
RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.84
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 15.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE....
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 67.44
1001 00 CONSTRUCCION DE..,
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.84
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR, M2 4.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 141.00
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 124.08
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 31.02
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. , M3 14.10
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 88.50
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, GON MATERIAL DE BANCO. M3 52.50
IMPORTE DE RELLENO EN ZAKJAS... .
4030 00 FABRICACION Y COLADO D{é CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. L ‘ M3 0.22
IMPORTE DE FABRICACION'Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACIO| DE TUBEL’A HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
/ “E-145/1, PUESTO EN OBRA. CONJCAMRANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEEA
] / DE HERMETICIDAD) DE... ]
C/ Y,

> Ing. Angel Parragniiré (
Ing. Alexandro Limén Morales \
Analista /) Jefe del Depattamento de Estudios y Proyectos Pagina: 176




DIRECCION DE OPERACIQN
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

% Yala

¥ SANEANIENTC 1IE XALAPA PROYECTO S - Sypdamiento
Descripcion del proyecto: REHAEILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Feclid: Enero 2024
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE)  |nic 5 e obra:
Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI Fin |4 obra:
CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. 1 '
[ Catalogo de conceptos ]
[ Clave Descripcion : Unidad Cantidacﬂ
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. I M 235.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE F \lll':,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... |
. I
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANL: DE PZA 3.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
. |
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES, | PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ;
CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, | PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, ' PZA 1,00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, I PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. I
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 15.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. | PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT |
COMPFLETAS... |
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... |
I
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). ‘ I PZA 68.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS... i
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |'
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. II PZA 17.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |
I|
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO R0(21l1
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... f
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. l M3 35.58
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION 'f
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,-BESCARGA A VOLTEO EN CAMIN(L..
S P
9001 00A ACARREO 1ER KM DE R_QEK EN C,AMION DE VOLTEO, DESCARG/| A
VOLTEO EN CAMINO... .~ S
/
9001 05A ZONA URBANA TRANSIT(}--NORMAL. / m3 31.86

Ing. Alexanj o Limon Morales

Analista

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM [r"DE ROCA I;N"' CAMION DE vomer),
4 I

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
!
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION o= g
: C Mﬂ AS GERENCIA DE PLANEACION : @‘ x ' .
! e COMISION MUNICIPAL OF AGUA POTAGLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >ﬁ { r a a pa
¥ SANEARIENTO) DF X ALAPA PROYECTOS sl 5 Ayuntamipnto B s e
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Fecha: Enero 2024
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE)  nicio daobra:
Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI Fin de obra:
CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. :
l_ Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidad—l
9002 0DA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, M3/KM 177.90
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 159.30
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION D
VOLTEQ, EN CAMINO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 5.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCIG DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO =L
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 30.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO,
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, M2 9.00
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DEF0OZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 2.03
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO & ' M3 0.54
1000 05 'PAVIMENTO HIDRAULICO I M3 0.84
1 / .
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORAKDE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 61.40
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMO .
i
1001 00 /f CONSTRUCCION DE...

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION e 0 Ly
c M AS GERENCIA DE PLANEACION ‘ Hi K I
i oo DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >‘ﬁn a apa
¥ SANEANHENTE D XALAPA PROYECTOS - . syt arntg nlo Bl e !
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Fechat Enero 2024
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE)  njc> fle obra:
¥ EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI Fin ol obra:
CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. . .
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién | | unidad Cantidad |
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR I M3 0.84
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. . m2 9.00
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x( 40 ML 9,00
MTS. I
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. i M2 4.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MAND M2 1,277.50
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ii
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A1 1/2", DE 8 CMS. DE , M3 102.20
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DZ LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T |
|
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS |
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. -; M3 245.64
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | m2 190.75
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTC |
ROCA, EN SECO... |
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. I m3 45.88
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATER! AiL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... |
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... |
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 94,86
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 2.58
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA 1
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 333.57
|
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ' M3 10.33
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA BY |
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL ssw;;,,p-k’é&‘ron EN ZANJAS... -'
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE, BANCO. ‘ M3 25.38
IMPORTE DE PLANTILLA/APISONADA AL/85% PROCTOR EN ZANJAS...
S v
1131 00 RELLENO EN ZANJAS.. 4 "
1131 05A COMPACTADO AL QODK%ROCFOR, CON MATERAAL PRGDUCTO DE EXCAVACION. M3 245.36
" Ing\Angel Parraguirn JCinée
Ing. Alexandro Limén Morales S T 8 s
Analista / //" Jefe del Departamgrﬁ o de Estudios y Proyectos Pidina: 4/6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

, DIRECCION DE OPERACION L @
C ME AS GERENCIA DE PLANEACION . x l
50 EOMIS?CINMUNIE!P#-LDEJ\G!.MPQ”\EII“.E DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > o < a apa
#SRUEAMIENTO 06 XALPk PROYECTOS w  Avuntamiente B
Descripcion del proyecio: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Fecha: Enero 2024

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE)

Inicio de obra:
Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI Fin de obra:
CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. ! ol
| Catalogo de conceptos T
L Clave Descripcion Unidad Cantidad—l
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 176.54
IMPORTE DE RELLENO EN ZANIAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 290.00
SEIPVC256 SU,MINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 210.00

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPV(CS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 182.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 30.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°x6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00

3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD., INC 3.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 9.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENG

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETQ CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", AST COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 30.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 3.00
INTERIOR. -

)
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Descripcién del proyecto:
ALCANTARILLADO SANITA|
Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI Ein d

CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MURICIPAL DE AGUA POTAULE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬁ] -
¥ SANEANIENTC DF NALADPA PROYECTOS » ] ;

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Fech

RIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE)  |nici

¢ Enero 2024

e obra:
obra:

' Yala

Syuntamients B8 s

pa

Catalogo de conceptos

o
-

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidadj

9000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

9002 00A

9002 05A

9003 00A

9003 05A

SONDZ2

- o) {_(: { ,.‘/‘
Ing. AnEE!‘P’a‘rrag}hjrre\Gﬁncedo
Ing. Alexandrg/Limén Morales i
Analista 7 Jefe del Departgmento de Estudios y Proyectos

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, |
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COHj
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAY
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MAN(
DE ESHMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARAA LA |
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1"
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA chilll

ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC/
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ||
EXCEFPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC 4.

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGﬁ\.tI\
VOLTEO EN CAMINO... :|

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

. |
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEJ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI( N
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... i

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. |
|
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO [I‘;!
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMING... |

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
I

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION D
VOLTEO, EN CAMINO... |

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO

P.%lgina:

E

m3

m3

m3/km

m3/km

SONDEO

6/6

144.43

101.21

722,13

506.07

8.00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ESPECIFICACIONES GENERALES DE
OBRA |

PROYECTO:

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y
COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE
CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES
Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAU| CARAM), DE
LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN
XALAPA, VERACRUZ.
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CMAS

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
B ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C/- L
! (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLCOR!
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, s

LE PINOS ENTRE CALLES
=S Y AVENIDA ANTONIO

T CONGERTS TORBAS

1000 00 | RUPTURAY DEMOLICION DE ... ' ] |

7100003 | BANQUETA DE CONCRETO N M2

100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO | M3

1000 03A “TGUANICION DE CONCRETO M3

006 07¢  TRUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA200 M DE | M3
PROFUNDIDAD

procurara en todos

los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al miaximo perjudicar el

pavimento restante y molestias a la poblacion. |
OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios |
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion cle loe
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagaré por separado; y se evitara perjudic
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medlra y pagara por metro cibico (M3) y met
en el caso de la banqueta de concreto'y pavimento adoquinado cor:
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada po i

ara la ruptura y su
‘rabajos, ya que no

r el pavimento (en

ros cuadrados (M2)
aproximacién a un

el Contratista fuera

de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeijiero.

1

1 CLAVF 1 CONCEPTO
I'TRAZO ¥ CORTE C/CORTADORA DE DISCO  EN: PAVIM
| lH,!,.[.?Rf.’f\HUCO-

] 1000 21

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazo y corte, utilizanc 2

[ENTO

cortadora de disco,

en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizy

",

,,,,/
PVEDIVYE

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Fede
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 |

el Contratis‘ta para
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| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
- (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERIC, » ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc,, asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no
considerdndose para fines de Pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto.

jclave | GONCEPTO B UNIDAD ]
: fCARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y |
| DEMOLICION.

M3

| 1004 01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camidn de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
Mmedios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras Y movimientos necesarjos
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, Y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debers valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

‘cLAave | CONCEPTO " | UNIDAD |

'

| 100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABATS. oM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo vy la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado

-

necesario en el drea por construir. ry
En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutad@%/,;j/‘
en la misma superficie. ‘ 7/'
.4'//
o7 ina 3'de 20
: Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal, m jo ,/—/
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COMISIEN MUMNICIPAL DE AGUA POTARLE
Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

CMAS 94

| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA _LE PINOS ENTRE CALLES
. (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el digmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el area de trabajo de Ib superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontzljy tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluyke todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

SR T T M 7T TT--
02000 | EXCAVACION EN ROCA FiJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...| -
e SV o
102004 |DE20TA 400 M DE PROFUNDIDAD. ] M3

101000 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA/ENSECO.. i _
HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD: -/ ,: M3

1101002

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjag" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tubdria de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesariids para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo norfmal de los trabajos y la consgrvacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfictoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contrefista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su exgavacion cuando se
requiera. : '

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla i limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el Liso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, &tc., que cubigquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipc|jde material que no

pueda ser clasificado como roca fija.

z @ /v
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H. Ayuntamiento

=< Xalapa

. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entenderd por "roca fija" Ia que se encuentra en mantos con dureza Y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecéanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado cormo roca fija.

Para clasificar el material se tornara en Cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
€N que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de | zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de.60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada Y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

Elancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de I3 excavacion se deberd efectuar con la _
menor anticipacién posible a la colocacién de |a tuberia. Si por exceso en el tiempo_'f"-’
transcurrido entre el afine de |a zanja y el tendido de la tuberia se requiere nuevo afir_y.é:‘/,;,f/

antes de tender |a tuberia, este ser3 por cuenta exclusiva del Contratista.
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‘_ REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALL

| (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA,
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para

concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del ResidenL
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera g
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en tc
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalaciéon deb:

lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen |

que formaran las juntas. Esta conformacion deberé efectuarse inmed

tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie lae
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la «¢

de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dfas naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y pre\
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquella
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarsi

de una poblacién se causen dafnos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sea

en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio
ordenara al Contratista la colocacion de los ademesy puntales que juz:
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leye
vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas

que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dail

directa o indirectameante se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obr
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria |
trabajadores, hasta en tanto no se efectlden los trabajos de ademe 0 aj

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su unic

cualguier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitaijo, debera tomar e

=
SVEIVE

C. P. 97140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0%
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. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARANM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa vy
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA. el Contratista
debe proponer el proceso constructivo v su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS
DE LA ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE
PUEDAN PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE. !

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones Y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cUbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectde fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
gue sefale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado

en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra”

circunstancia.

L
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' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAl
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] [ A ATARTRE ST ve

LE PINOS ENTRE CALLES

pa

_ (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO |

CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente 2
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo d 3
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma economiciil
para la CONAGUA, guien ordenard y pagara en todo caso al Contr

4
L
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodd
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluig
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi !
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentad
equipo de excavacidén. Cuando las excavaciones se efectien en agua 3
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con « 2
Afloje del material y su extraccion,

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
Remocidén del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cu
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de |3
Extracciéon de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas ce
condiciones; es decir, seco oen agua

" CcLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
' 306000 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA
306005 1200 M. DE PROFUNDIDAD B AT N
206101 INCREMENTO DEL POZO DE VISITA POR CADA 025 M DE | INC

; PROFUNDIDAD - |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las el
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpies
alcantarillado.
Estas estructuras serédn construidas en los lugares que sefiale el pra
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se perim:i

4
DVEIYEC
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLCORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantariilado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segdn el plano aprobado por la CONAGUA y serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearédn cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
caha" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias canas",
mediante el empleo de cerchas, o _

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del poZo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa” y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente. ;
Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visitq,.-’/ 7
de "tipo especial’, segin los planos que proporcionara oportunamente la ACUA aLf’
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes: /

{

4/ ’iasde.-fgo
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C/l

H. Ay
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LE PINOS ENTRE CALLES |

(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOHES Y AVENIDA ANTONIO |

| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra e tercera, junteada

con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las dife

concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada

flentes tuberias que
en el plano tipo

correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pogo, con su brocal y

tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, da

indicada en los planos tipo.

concreto armado,

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, esta§ podran ser de dos

tipos:
Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro de!
modificacién alguna a los planos tipo de estas.

pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelanté

el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de &

Ipozo de visita sin
ida adosadas a los

b, Se debera realizar
de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisifos sefalados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de

unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en 3

1
|
lcaida se medira en
obra las unidades

construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificandp los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y

didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las ac‘uwdades prmupaies que intggran los conceptos

referentes a pozos de visita y cajas de caida: .
El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incl iy
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi comc
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excava
suministro y colocacién de brocales.

z |
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO

. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
| ESPECIFICACIONES GENERALES
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Fig. 1.- Pozos de visita comin. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19,

g

‘ Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal,
C. P.9T140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




CMAS

5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTATLE
¥ SAMNEAMIENTO DE XALARPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C/ \JLE PINOS ENTRE CALLES
' (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO |
. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, ‘EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURAI\ ND... ‘

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto en@lurecido resultante
de la combinacién v mezcla de cemento, agua y agregados pétreds en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con conc 'életo, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el prayecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyectc guedaran sujetas a
las modificaciones cue ordene el Residente cuando asi lo crea convaniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistenciz
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la ¢
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado. por el Resiclente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y rjanejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de conc:éto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccidn deberé ser aprobada por
Se entendera por cemento el material inorgénico finalmente pulveriziilo que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tigne la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones Juimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y cons grva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tijjos de cemento se
designan como sigue:

la compresién por
ra, conforme a los

| Residente.

j  TIFO | DENOMINACION

[P0 [cemento oriand Ordiaanio

[ @ [Cemento Pomiand Puzelinico

| cpEG | [Cemento Ponlaad con Escoria Granulads 8 3153 lioves
i LCPC Feemen.o Portiand Compuesto _

[ CI:*’.» ILe“*a'o ?or'.md\a:z hu::w "e 5..1\.2

{1 CEG }Cemenm con Excoria Granulada de aite horoo

Welcstalutiat BN S U |
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
- CHEDRAUI CARAM}, DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario- Es el cemento producido a base de Ia
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento gue resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de. calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno. '

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2)

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

o
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAILE PINOS ENTRE CALLES |
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOUKES Y AVENIDA ANTONIO

* CHEDRAUI CARAM), DE L& COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcaliffa-agregado y bajo

calor de hidratacién se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben gonsiderarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce v efecto retardante

en el endurecimiento.
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalrg
silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios. que en presencia del agus

ente por éxidos de
y a la temperatura

ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos

cementantes.
La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y ¢
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca du
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades
tierra, particulas de tamafno mayor, pizarras, alcalis, materia organica, i
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguie J
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sina3
esféricas o cUbicas.

e en su caso deba
os de un didmetro
bjetables de polvo,
erra vegetal, micay
tes:

aproximadamente

b) El contenido del material orgénico debera ser tal, que en la prugba de color (A.ST.M,,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el esfandar, para que sea

satisfactorio.
c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cJ
ndmero 200 (A.5.T.M,, designacién C- 117), no deberé exceder clel
peso.

atro) micras: cedazo
3 (tres) por ciento en

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumarip con el contenido de

arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mat -'|al, se procurara que
su granulometria este comprendlda entre los Iimites rlaximos y minimos,

especificacion A.S.T.M.E.1.3a.
Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion

He la arena dentro de

los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variacidgnes al respecto. Salvo

en los casos en gue el Residente otorgue autorizacion expresa por esc/

to, la arena se debera

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tiiner un contenido de

humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, «

jue en su caso deba’
un didmetro mayor”~
¥
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. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
- CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debers
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.ST.M., designacién C-117), no deberd exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso. :

d) El contenido de particulas suaves determinado Por la prueba respectiva " Metodo
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debers exceder del
(uno) por ciento, en peso. ' '

e) No deberd contener materia orgdnica, sales o Cualquier otra sustancia extrafia en
Proporcion perjudicial para el concreto,

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas yse
descarguen hasta estar practicamente vacias porlo menos cada 48 (cuarentay ocho) horas.
La carga de las tolvas debers hacerse en tal forma que el materijal se coloque directamente
sobre las descargas, centrado Con respecto a las tolvas. E| equipo para el transporte de los
Materiales ya dosificados hasta |a mezcladora debera estar construiclo y ser mantenido %
operado de manera que no haya perdidas de Materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamanoy tipo
aprobado, y disefiadas Para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
Materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en g mezcladora todos los Mmateriales, con
excepcion de la cantidad total de agua. e

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control

quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debers ser uniforme en composicién Y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de |a mezcladora. No se-
permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicién de dgua para preservap-"la”
consistencia requerida del concreto. /L

LT

/

/
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2 COMISION FUNICIPAL DE AGUA POTARLE
B ¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA|.LE PINOS ENTRE CALLES
. (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOR Y AVENIDA ANTONIO
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cualquiera mezcladora que en cualguier tiempo no de resultados sat gfactorios se debera
reparar rapiday efectivamente o deberd ser sustituida.
La cantidad de agua gue entre en la mezcladora para formar el concreta, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un céncreto gque a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin guajhaya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Resid
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitl
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humeclad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia unifofme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructur
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser
haya sido desalojada. : : | '
No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de
depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitird vagjar concreto en agua
corriente y ningdn colado debera estar expuesto a una corriente dif agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial. '
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocars:: serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se e3curra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agragado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o pdrque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudierafocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida d
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas 8e colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor‘generalmen._ no excederd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada] itio estara sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproximaui amente horizontales
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordent el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se hsegurara una union
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a kfase de una operacion
de "picado" satisfactorio.
Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies fle concreto quedaran
a la vista, se haran rectasy a nivel o a plomo segun el caso.

ente produzcan la
ra el mezclado por

s, dentellones, etc,,
bierta con concreto

concreto.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima,’
practicable, de manera gue quede libre de bolsas de agregado drueso y se acomoq-é_
igles ahogados, /Al

perfectamente contra todas las superficies de los moldes y mzk

G
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: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARARM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BL_ANCA, EN XALAPA_._VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en Ia parte superior de la capa Subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto, ‘

El concreto se compactars por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o més de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
Minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas Capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendrs
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

se haya endurecido lo suficiente Para evitar que sea dafiado por el aguay las superficies se

Mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar.

Las superficies moldeadas se Mantendran himedas antes de remover las formas y durante

la remocion. m

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintian) dias

inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto

fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,

regaderas mecanicas o Mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el

Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no

periddicamente) mojadas. E agua usada por el curado llenars los requisitos del agua usada

en la mezcla del concreto. )

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con /
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficie‘s’g,ér-'

concreto, /' *”/
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COMBION MUNICIPAL DB AGUA POTARLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C4i
: (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOR
. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Para usar la composiciéon para sellar, se agitard previamente a

efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introd i

tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivis.

comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el
entren en la composicion. _ :
MEDICION Y PAGO.- E| concreto se medird en metros cubicos (M3) co
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proye:
determinara directamente en la estructura el nimero de metro:
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los voliumenes de concreto co
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto coloca

| Monritarniento | B - TS

E PINOS ENTRE CALLES
S Y AVENIDA ANTONIO

fin de Que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de U

agitador mecanico
ido en el fondo del
Las lineas de aire

4ceite o la humedad

| aproximacion a dos
to; para lo cual se

clibicos colocados

cados fuera de las

o para ocupar sobre

excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de discontar el volumen

ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del v
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.
De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales]
contemplan en estos conceptos: ‘

a)

)

lumen de concreto

actividades que se

El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitlo de abastecimiento,

todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la canlidad que se requiera

incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resister gi

a requerida.

La adquisicién y/u obtencion de la arena y la grava en las chntidades necesarias

considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el {lugar de obtencion,
transporte total hasta la obray descarga en el lugar de su utilizecion.

c) Elsuministro de todaelagua necesaria considerando regalias, e
d) El curado con membrana, agua y/o curacreto. '
e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.

rmasy desperdicios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd paganfo unidades de obra

terminada y con

consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta Je

la resistencia especificada; por lo que el Ccintratista tomara las

sponsabilidad para

proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residkente.

5
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Vi, ©
 Xalapa

ESPECIFICACIONES GENERALES

1801800 SUMINISTRO D TORNILLOS...
| 8018 01 DE 16 MM X 64 N 7M_{5/8"_ X2 1/2f{").
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

'DE 76 MM (') DE DIAMETRO, |

necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las Iineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con Io consignado en la Norma NMX-T-021-5CFI-2009 Yy para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - E| suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en
kilogramos con aproximacién a la unidad Y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinard directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
Peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pPagar sera de acuerdo 3l
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberén seleccionar el ntimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos €mpaques y tornillos de fabrica, Ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y Pagaran por unidad conforme a los
precios del catédlogo correspondiente. '

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforpn'e_

en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M., Especificacion A-126-42 Clase B. _/,
‘ _ adgina 'Iﬁ/de.zo _'
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COMISIEN MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALARA

| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALﬂE PINOS ENTRE CALLES

(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOR

| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LQMAS

DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

S Y AVENIDA ANTONIO

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, impia, sin arena o

impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas te

estaran terminadas en
grietas.

Por ningldn motivo se perm
mismas con soldadura o cualquier otro material.

ndran las mismas caracteristicas que la fundicién y
forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rt gosidades, huecos o

itiran grietas o burbujas, rugosidades, et« 4 ni el relleno de las

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pald unirse entre si, por

medio de empagues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuddas en las Normas

vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

Arg. Jair Ramirez Rodriguez

Elaboré

5
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il H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
DE OBRA

PROYECTO:

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPALY
COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE
CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES
Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAU| CARAM), DE
LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN
XALAPA, VERACRUZ."
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£oMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALARA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
. (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOMES Y AVENIDA ANTONIO
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. '

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

"c: \VE _ | UNIDAD
J00110C | PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 20"(: ESPESOR. | M2
"100101A | BASE DE G RA\/A CEMENTANDA COMPACTADA AL 95 % PROCTC 1:‘ M3

1001 07A | BANQUE“’A DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 M DE EspEsor ' M2

e CUARNICION DE CONCRETO FiC= 150 KG/CM2, CON DIMENCIF' ES DE

1001 07B | 0.15X0.20%0.40 MTS. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimentos o banqutas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectad:d mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre gm suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.
La construccién o reposicién de pavimento o banguetas de concretc,jse hara sobre una
base compactada, gue se paga por separado; y comprende la fabricaciidp, colado, vibradoy
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada dbncepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiz les puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obray el equipo necesafos.

El acabado deberé ser igual al existente o el que.sefiale las especific: \Liones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o bariuetas de concreto,
se pagard por metro cuadrado con aproximacién a dos decimiles de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

RASTREO | RASTREO PARA FORMACION DE CORONA 'Y FORMACION DE CANETA, i

2 O | INCLOVE AN DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESATfo

DEFINICION Y EJECUCION. - Por el precio unitario estipulado pdra este concepto, el
Contratista efectuard una “Rastreo” dentro de las zonas que milrque el proyec’tb;,o

indique el Ingeniero, gue cgonsistira en realizar alguna o algunas de | s siguientes a;ei’énes:

aging 2 de 41
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(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLAN_CA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1.- nivelaciéon y conformacién de corona.
2.- Formacién de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera gue no se incumpla con la

legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.

A su juicio, el Ingeniero podré autorizar al Contratista que no efectye alguna o algunas de las

operaciones aqui indicadas cuando considere que no son necesarias.
REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista debers emplear los procedimientos Y equipo considerados en su
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracién del Ingeniero Para su aprobacion,
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de sy equipo y mejora en la
Programacion de los trabajos; Pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que
pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contrato. Se tomardn las
precauciones necesarias Para que el material producto de este concepto no sea acarreado

por la accién de las Iluvias..

Dentro de las operaciones Para este concepto la contratista ejecutard por el precio

unitario y sin‘otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION ¥ REMOCION

Todos los movimientas necesarios ta nto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kilémetro o realizar el tendido a un costado de
las lineas de proyecto sin gue se deba solicitar algun pago adicional por el movimiento
de estos materiales considerandose estas actividades dentro del precio unitario de obra
terminada. Igualmente, |a contratista deber3 contemplar en su caso el resguardo,

almacenamiento v la estiba de los mMateriales utilizables.
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OTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAl
N CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLO?
LAPA, VERACRUZ.

' REHABILITACION DE RED DE AGUAP

| (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y E
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
DISPOSICIONES GENERALES

Los material

indique o senale el Ingeniero.

En ningdn caso se hara mas de un pago por el

superficie, por lo

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los 11

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados:j

considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o §

imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su
dafios y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidame;
las 4reas sefialadas en el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidaci

I

cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se |

ALCANCES

Para fines de mediciéon y pago el precio unitario de obra terming
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corre
herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo g

parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de medicidn, el Ingeniero estimara |
en (m?), con aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de laj
en la zona de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que

tomando como base los datos fijados en el proyecto con las modifit

ordenados y aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidadl

establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

a
2VYEIDY
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es producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y cin la disposicion que

“Rastreo” ejeciftado en la misma

echas convenientes

abajos posteriores.

on el proyecto no se
e alteren por causas
responsabilidad. Los
nte dentro o fuera de
de la contratistay se

hresenten.

da del concepto de

sponda por equipo,

le se menciona en los

superficie expresada

superficies se hara

a medida es en (m?),

aciones por cambios

de obra terminada

y
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CM5. DE M3
CALIZO ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
| COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN
OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento

que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuenfren terminados, es decir sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indigue lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construcciéon del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El

Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades de

manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamarios.

.E_'_/’/f
e).- Humedad requerida (adicionar o quitar)/ /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

REHABlLITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA
. (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLO!
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funciéon de lineas de proyecto, debiendo cors

abundamientos, etc., ya que estos no seradn motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tol

el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente,

e

CLAVE

\ | ' CONCEPTO

| 1100 00A ] EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZCi
| 10002A | EN ZONA B DE 0 A2.00M DE PROFUNDIDAD. '
1100 04A | DE 2.01 M A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD.

I3
3

LE PINOS ENTRE CALLES
S Y AVENIDA ANTONIO

jerar desperdicios,

1
r

.
:

ando como unidad
dos decimales, de

La presente espec;ﬂcauon se sujetan a lo senaladoen la especmcacw llgeneral segun clave

genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion

Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 ¢
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciohes Generales para la Construccion
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". |
de estos conceptos y se hardn de acuerdo con la zona en gue se desart:
base en lo siguiente:

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavacién con equi|
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para & ¢
redes cle agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equi|t

ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar |z

las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su

ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera cor

de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo

la instalacién satisfacyg la tuberia. Incluye igualmente las op¢

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fede!
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, 100 03, 1101 01, 1101
de Sistemas de Agua
Jara efectos de pago
Ile la excavacion con

|
ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias

telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
por cuenta del Contratista.

ductos eléctricos,
& desperfectos seran
b para zanjas" la que
bjar la tuberia de las
0 recomendado para
blantilla y taludes de
colocaciéon a uno o a
el desarrollo normal
que se requiera’ para
aciones que;.:"de.jberé
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavaciéon cuando se requiera.

Para |a clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd por
"material tipo B" |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubigquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por vollmenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de I3 zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de Ia zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debers conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma gue cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninglin caso mdas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las Zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de |a
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se raguiere un nuevo afine ;
antes de tender la tuberia, este seréd por cuenta exclusiva del Contratista.

/)/
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; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C4
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLO!
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia aj
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lug: |
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanés O cajas que
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tende

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la «
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la ccl
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion s
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Res|

Xalapa

LE PINOS ENTRE CALLES
S Y AVENIDA ANTONIO

luberias de concreto

central del fondo de

oye sobre el terreno
ismo antes de bajar
esen que quedaran
formaran las juntas.

1la tuberia.

xcavacion hasta que
pcacion y prueba de

hN tales que pongan
dente, este ordenara

al Contratista la colocacion de los ademesy puntales que juzgue necesziffios para la seguridad

de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos &
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y
o indirectamente se deriven por falla de estos.

vigor. La colocacién

por el Residente sin

Jerjuicios que directa

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las ob
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesariza
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o af

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su unig
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitz'
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos seah congruentes ¢
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CO'S
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion i
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; |3

-]

‘as cuando considere

bara las obras y/o los
Lintalamiento.

'a responsabilidad vy
io, debera tomar en
bn el programay con

AGUA, el Contratista

de la CONAGUA (por

Jy

excavaciones para

estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cdj

valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de exc

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase |l
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere co
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

/;/
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COI_.ONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagard en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en Ia obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente: los conceptos aplicables estardn en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

cLAVE - CONCEPTO . . UNIDAD
13000 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... | |
1130 02A | PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de |a Zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrolloy longitud sobre Iz plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera .

construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de',,ié,‘:;“
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. AL

s
. . ,"‘/
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)} Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga

) Seleccién del material y/o papeo,
) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
) Compactacion al porcentaje especificado. -
)
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C#LL
| (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORRE

CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

E PINOS ENTRE CALLES

S Y AVENIDA ANTONIO

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a

dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residen
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere d::
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista teng:
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fine: ¢

cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara

la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto A
Residente.

e para la plantilla

eCctuosos y gue se

:'i‘nveniente, gue se

dglerecho a ninguna

le pago en metros
directamente en

O las 6rdenes del

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plar tilla construidas por

el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccidon de plantillas se pagard al Contratista a los preg
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con mataf
material producto de excavacion.

jos unitarios que

rial de banco o con

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actilidades que deben

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la med ¢

utilizacion del material,

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales ain
de la plantilla.

TCLAVE
]150 O'7A

CONCEPTO
ADEME EN EXCAVACI - - . “

o

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por ademe de madera ab
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufnes

estabilizar las parede?una excavacion a cielo abierto, asi cch

a que proceda.
en el sitio de la

disminuir),

es de |la colocacion

| UNIDAD
L M2

erto o cerrado a los

con la flnahdad de

arrestar el ,_empUJe
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
{PRINCIPAL Y COFRE DE FPEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la
construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefalado en las normas y planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hara en forma cOnveniente-y Se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualguier tipo de estructura

contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de superficie de
contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo todos los Materiales puestos en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su
colocacién, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
| SOND2 _ |SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de |a tuberia existente,
incluyendo las operac.ones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del mMaterial
producto de las excavaciones, su colocacidn a Uno o a ambos lados de la zanja disponiéndélq

en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos v la conservaciéade
/
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| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALL

| (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOF
- CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PINOS ENTRE CALLES
Y AVENIDA ANTONIO |

dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que

debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmentea
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del mater
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aqu g

previamente a su

al se entendera por
llos materiales que

puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de

roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente merga
cubico vy en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado 2

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso dix
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consicé

s de 0.75 de metro
pmo roca fija.

con textura que no
zapapicoy que solo
mecanicos de otra
ran dentro de esta

clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peﬁa‘s‘:os que cubiguen

aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados del =@

ndeo, dejando libre

en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el lilmite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista diperéd conservar este

pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcic‘)n‘del didmetro d::
explorada. ;

la tuberia que sera

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel nat4ral del terreno, hasta

el fondo de Ia_excavacién.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralijas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean fales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residdnte, este ordenara al

Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesa’
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos €
de ademes y puntales se pagarén por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadz 3
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de losdafosy §
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

% |

]
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavaciéon de sondeos tomarad como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

“CLAVE e - T — S R—
113100  RELLENO EN ZANJAS ... | e

1121 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE -
EXCAVACION. |

M3106A | COMPACTADO AL 90% DROCTOR CON MATERIAL DE BANCO e M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple ceposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural gue
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Procter, para su maxima compactacién, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningdn caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neuméatico hasta obtener la
compactacioén requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningdn relleno de excavacién sin antes obtener |a
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

e
‘ Pa a 13 de/ 1
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN cAl

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en e}
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lac

de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso

de tuberfas, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (tre]

LE PINOS ENTRE CALLES
. (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOIES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

a material libre de
s de los cimientos

e cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cr

y cuando se trate
nta) cm. arriba del

lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el re-lyeno empleando el

producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) ¢}

maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

n. de espesor como

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de conipactacién especial,

el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente |
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un mid
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la
Residente.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente asi lo sefialen, el rell:
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las e<
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las ca

humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento,
compactacion éptima. '

La consolidaciéon empleando agua no se permitird en rellenos e}
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se ||
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del ter3

2N capas sucesivas
ticulo de material
tura que ordene el

no compactado de
ecificaciones de la
as, el contenido de

etc., para lograr la

que se empleen

einplearse cuando se

ocederd a llenar la
no vertiendo agua

sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiel ito superficial; al dia

siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficia’
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en 1

cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Resi?
modificaciones.

Latierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las exc

del relleno anterior
apas de 15 (quince)
ente, quien dictara

avaciones de zanjas,

seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que Fefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fi
terminaran en la capa superficial empleando material que
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado

]
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIC
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le ser3
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto yj/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que procéda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos Y traspaleos locales.

CLAVE | CONCEPTO ' UNIDAD

3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO..,

311501A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA

POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO

PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente. -

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base ;:5‘31’5}2"

!

la tapa. /
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| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA LI

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

.E PINOS ENTRE CALLES
- (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO

| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nive] de la rasante de la

vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro i
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ven

Caracteristicas: .

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje
Altura atil del brocal es de Tl cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal
Facilidad de reparacion y sustitucién, requerida por la intensidad del tra
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos peéados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de rég

@B3cm

Tcm

Jren

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

4
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Instalacién

PRgRLL) | paso ()

PLANCHMA OF CONCRETO foam ura aflura minimea e 10 (=1}

¥ un diametrg da OF

ol 4 Colorar tapa y brocal, previamente njustada & una
plancha de coneraly con un diamelr s interior igual &
semejarde al dizmetro del brocal poro de visita para
evitar cuakjuier fipo da nuptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.
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. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN Ci
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLC
. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE DESCRIPCION

c/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO (|

ESPESCR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA M|
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA Ct

6005 00A

EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL
CUATRC VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1"

600501A | DE 060 X 0.60Y1.00 M DE PROFUNDID/—\D

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGIST

ke 0.60x0. 60 MTS INTERIOR.

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APL# .l

DN LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F “C=200 KG/CM2 DE 6.5 |

V4", ASI

SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPEE‘

X 1/fu
DESARROLLO DE '7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA|

ROS DE

LLE PINOS ENTRE CALLES
RES Y AVENIDA ANTONIO

UNIDAD
NADOS

CMS DE

MEX O
RFICIE,
EN SUS

CON
CANA

PZA

PZA

it i i i T oo p
La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificaciél general segln clave

genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion {
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. -

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o e:

e Sistemas de Agua

tructuras que tienen

acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su infpeccién, asi como la

introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpiez.
albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros di
permitan el acceso y maniobra de un operario. '

La construccién de los registros para albafal se sujetara a lo sefialadc
6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serén del orden
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terrenc
albanal o lo gque indigque el proyecto.

La excavacién para alojar un registro de albafial se hara de las dimen:
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacidn se consolidara el fondo y se construira sobre
de cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccion de
simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso d

de estos. Cuando los
beran ser tales que

en el proyecto y/o las
de 60 x 60 x 100 cm
de la pendiente del

Jjones necesarias para

¢l mismo una plantilla

Lina base de concréto
colado de la base Se
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- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

formaran las medias cafias del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre |a base de concreto se desplantardn y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de |a caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de |a caja del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros serdn construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que serdn colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor gue la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard
dentro del marco. Los extremos del alambron deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto. :

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los Mismos mMmateriales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto. ;

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tanto la cara aparente de latapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro dngulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mmi (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irén fijos a los muros de la caja del registro y queda an/
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleadoen la cc;@z;cién de |§”'CEJ:‘§"-

4
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. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C4LLE PINOS ENTRE CALLES
{PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO |
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ. |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos

proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este. '

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de |
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones c¢d
las tuberias del albafial y su tapa.

bras de albanileria
ara albanales serd
rrespondientes con

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puesids en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la manajde obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidadjun Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior confdrme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA L P.V.C. M
SEIPVCS256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-iZDNAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PIHUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA U PV.C. M
SEIPVCS208 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-ZDNAGUA,
- NMX 215, DE 200 MM 'DE DIAMETRO. (INCLUYE PHUEBA DE
HERM ET!CIDAD Y CORRIMIENTO)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en 1as especificacinhes generales segln
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificiidiones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalaciol de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratisid para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Fésidente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Cficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alzantarillado sanitario-»
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NI {X-E-241-CNCP- 2013 <
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada don
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junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las gue las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998 - Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los meétodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del pldstico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del pléstico - Resistencia al aplastamiento en tubos y

conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método

de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones

- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacidén el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales .
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicacla en el Diario Oficial de Ia-"‘",‘
Federacion el O5 de octubre de 2010.
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NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacidén de la resistencia a la flexidon —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de tern 10plasticos por medio
del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia aublicada en el Diarjo
Oficial de |la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas — Densidad por columna cla gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la|Federaciéon el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexiér + Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 04 de mayo de -
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria- del plastico - Resistencia al agrietarhiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensgyo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio d=2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la dinién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye d'_e Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma’ NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberfa, emitido por un laboratorio avalado pbr Entidad Mexicana
de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e inde!dbles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).
» Diametro nominal (Dn)

» Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana .
e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia) ‘
e Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pais de origen -
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® Marca de conformidad cuando asi se autorice
e Nombre o identificacién de Ia planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dic'ha'inspeccién no exime al Contratista de Ia
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Gnico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debers informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es Ia practica de instalacién
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacion adecuada es |a que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho Mmuy similares a los de las tuberfas de concreto vy
metalicas.

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de [a
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar |a hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA. |

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidc| puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberfa debera ser colocado en uria superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja exdavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberla debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda ¢|n interrupcion.

DESCARGA.

E| contratista deberé preparar un area para el almacenaje de los procluctos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superf]cies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suefta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser:descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon cicable almohadillado.
| a cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas pata descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asi descargarse largos de tubera en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuifladosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camion hasta un cargador frahtal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como eguilones para cargay
horquillas elevadoras no deberé ser utilizado debido a que pueden da Adr la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante |la descarga.

-
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Figure 1: Pipe Handling

Individual Langths of Pize

Palielied Procuct

b —
O =
Fig. 2.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan Permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando |a direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor ndmero de
tuberias en cada bloque. Para tuberfas de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros Pequefos dentro de didmetros de rrdayqr""
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tamafio. Los empagues instalados en fabrica sobre la espiga puk den ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe ahcajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de /a tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada bntra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse & dproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, er:'“;qpaq ues y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dafo vy robo. Los fabricantes podran proporcionar instruccion: 4 especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenajdy apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos ptleden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro reqdieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable alriohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accésorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equi.ﬁ os. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y dd regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidd’ puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en ufa superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja exgavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tubeifa debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda :;Fin interrupcion.

ra /.
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Figure 2: Stockpifing for Beli-and-Spigot Plpa (First Layar)

\“/Tﬂgr Lergthy

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de /a tuberia,
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de Ia Zzanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacién a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM Yy fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a Ia severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. E agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre Ia
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comtnmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto
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Figure 4: Location af the Badding Area uf the Backflll Envelops
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Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberfa incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el L&
la campana” en la instalacién. Los agujeros para la campara son depresiz
disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto ¢

S‘ SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
C APDYO DE LA CAMPARNA

it it

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUFADD

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forms
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberfa y de las condicic
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandd
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidaci
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no de/3
ni manipulados de forma incorrecta.

S Y AVENIDA AN

le esfuerzo.

bsamente, uti
eran ser dese

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos |
hacia la zanja, peroyte. de su conexidén. Las tuberias y los extr
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conexion deberan estar lo méas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberfa.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera més efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una "sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥4 del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefo. El entibado o ademado de Zzanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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T COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAELE

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
! (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOES Y AVENIDA ANTONIO
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

(i

Figurs 8: Uss of Tranch Box in Subtrench Installation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia,

de proyecto y/o las érdenes d_el Residente.

Dentro del precio unitario estaré incluido ademas del costo del sumini:
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificz

los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualq!

¢onforme a las lineas

ro (L.A.B.) en fabrica
as en fabrica y todos

S —

Jomo la herramienta,

3U correcta ejecucion.

er tipo, seréd medido

para fines de pagc por metro lineal, con aproximacién a dos dejmales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suthinistrada, conforme

a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incli
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cari

a).- Revision de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen es!

e la mano de obra,
ter enunciativo:

do.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un ladoide la zanja.

c).- Bajado de la tuberfa, instalacién y prueba hidrostatica con el

reparaciones que se pudiesen requerir.

a
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
- (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE B CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE

SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°Xe"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza espamal de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,

segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectédndolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidn, segun lo

determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere. :

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximacio de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, -
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos quede/h_..
faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos

Avenida Miguel Aleman nimero 108, colonia Federz
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CMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAL
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C#
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLQ
. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara i
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo proceder

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas t
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicic

medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas excluf

Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluy:
distribuir las piezas a lo largo de la zanja; bajada y tendido.

La presente especificacién; se sujetanalo sefalado en las especificacid
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones General
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalad
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el
las 6rdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra a!
de la misma. '

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dirr|

proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Cf

001-CONAGUA-20T11, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y all
Hermeticidad-Especificaciones y metodos de prueba, compler
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indic

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mci
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciorc

2
2VEIYEK

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fede
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CLAVE | CONCEPTO ey UNIDAD
arhEROH SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA | DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y @MPAQUE.
8005 04A |TUBER/A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. )
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ES Y AVENIDA ANTONIO
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
. (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
. CHEDRAUI CARAM]), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sisteras de abastecimiento
de agua a presidn tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCE|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005,

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con aguz, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campana en tubos vy conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCF|-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005. ;

J) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

l)  Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias prirnas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar

con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los esténdares nacionales e

internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio. Wl s
7
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1 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAELE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAFA

| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C#
| (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LLLE PINOS ENTRE CALLES |

ES Y AVENIDA ANTONIO

Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicacids en el proyecto y/o

las indicaciones del Residente.

La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de

30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Resic/énte, conservando la

tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen ¢
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualguier material. Diche

al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las N3

relacionadas en la presente especificacion.

Ih la norma mexicana

nspeccidon no exime
rmas, segun el caso,

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residen’ ¢ de la llegada de la
tuberfa y accesorios vy sera el Unico responsable de |a custodia de la tulberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del sumini:

los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

ifro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificas

as en fabricay todos

Se entendera por instalacion de tuberfa hidréulica de PVC a los trabiJos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la fampana Anger. Las

tuberfas que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una inserciéon correcta deberan seguirse las siguientes refomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura
el extremo achaflanado del tubo. :
En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el

de la campana como

2 nillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojefse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de Jubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertarad el extremo achaflanado ef la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercidn no se hag‘E hasta el fondo de la

campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacioi.

a g
DVYEIYE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en Ia parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de qué esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricarédn de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de |g tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacidn.,

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de aguay se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados vy
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto dabers contemplarse el suministro de la tuberfa puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su corracta ejecucion. A

A/
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA I LE PINOS ENTRE CALLES
. {PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLOIIES Y AVENIDA ANTONIO
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica cle P.V.C., sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decjmales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia sul ninistrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caragter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, jJuntas y materiales para certificar su buen estijdo.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un ladode la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimardn para fines de pago las tuberias suministradas por ofl Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que cofrespondan, segun el
tipo de material, asf como las excedentes en nimero de metros lineales jconforme a las lineas
proyecto y/o las drdenes del Residente.

CLAVE | _ CONCEPTO UNIDAD
TEEFOF03 SUMW!STRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3><3" INCLUYE PZA
X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCIUYE: R PZ;
90-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
COBOESES 1SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCIUVE: —
453 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
COBOEOEO [ SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: " 'pz " '
I3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO TSUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLYYE: pz A'
11-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CEERENM. T TSUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE i, INCLUYE: | pz A

FOFO-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
!

ETAS...

'802100A | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS G|
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
{PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

'ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entender por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccidon de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias. '

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?). '

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seréan puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista paracolocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas serdn retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo deberd cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectard una junta o una campana de tubo, seguin se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberfa de macho Yy campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales gau"é 2

sefale el proyecto y/u ordene el Residente. S

i
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C/
: (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLO
| CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Previamente a su instalacién y a la prueba a gue se sujetaran juntc

instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no teng
sujetarén a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 k

piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de¢
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se ¢

todo caso no deberé ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presi:

de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permane:
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacic

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que re
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente |
compensacién adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de brida3

el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuac
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidac

los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que i

Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serédn sometidas |

juntamente con la tuberfa a que se encuentren conectadas, se observ
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un
encuentre previamente deformado por-haber sido utilizado con anteri

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se debera considera|

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especml‘
medirdn en Kilogramos y las vélvulas en piezas; al efecto se determlncll
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion n|
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso corres|
empagques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por s
estipulados en el catédlogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo |
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nUmero de pieza:,

gue traigan consigo sus respectivos empaqgues y tornillos de fabrica, y

se consideraran estos para fines de pago.

5
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| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
. CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Por lo gue respecta a las demds piezas, se mediran Y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M,, Especificacién A-126-42
Clase B.

b) La fundicidén para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. _

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una aparienciz lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. | .

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano finoy uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para lafabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipuler modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de Ia
valvula, debera ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la A.STM o la
que la sustituya, salvo indicacidn especifica.

g) La pintura epéxica deberad cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas v en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sisterna o
ruptura de las tuberias.

Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualguier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre sf, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional. %
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transp

producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.
MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion ¢

una distancia de 1.0 kildbmetro, para fines de pago se medira en;
aproximacioén a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inact

CLAVE' ‘ UNIDAD
5000  |ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV/L B
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLT!
CAMINO...
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3
'900100A |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE & o
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA UR ANATRANSWO NORMAL. M3
9002  |ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCT o
00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CA
19002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, G | M3/KM
5003  |ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
00A VOLTEO, EN CAMINO...
19003 05A"""‘ ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM
"9006 00 | ACAREO EN CARRETILLA -
5006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE M3
EXCAVACION

rtacidn de material

N camion de volteo a
Mmetros clbicos con
vo durante la carga,

acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pdgo de este concepto

solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposrce:
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara |
El acarreo de material producto de excavacidén, en camion de

subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros ci:

aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas cor

autorlce el Readente

directamente en los
|& carga.

olteo en kildmetros

bicos-kildmetros con
bandeado dentro del

8 0 bien aquella que

CLAVE

[
l
\ REHTOMA-00

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXC/

o
)U()M(
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES
(PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES {LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO
CHEDRAUI CARAM), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

' DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO

REHTOMA-01 CQ[}JW\.(IALFDAD DE TERRACERIA. TOMA

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenders rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones cue deba realizar el contratista por concepto de reposicidn de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante |a
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debers ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nGmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de /2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo

/

necesario para su correcta ejecucion. / g /
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION i
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE?LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL RARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO OE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUJAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA|QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADQ DE LA EMPRESA)

’d




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

N°. CMAS-

I3P-OP-020-2024

o B Y o W W]

PT-2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AL oo —
OV o

A Ly TR

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

DE:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO || NOMBRE || MARCA
DEL

CARACTERISTICAS PARTICULARES

UBICACION
ACTUAL

NO. * EQUIPO
MODELO

ANO

No. DE || CAPACI
SERIE DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA
DEL
MOTOR

(MPIO/ENTIDAD)

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO || OPCION | FECHA
DE
COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA © EQUIPO ARREN DADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN

MAQUINARIA.

SENTAR CARTA COMPROMISO DE

CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION V COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE VY FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS YV DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.




COMISIEN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL '

DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE ICOMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L CITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO '

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE |EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.
|

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN EST@S TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO|NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPELTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L4 CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSOl NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODKS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA

QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDQ MENQOS TRES PERSONAS
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DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHADE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA: LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION  QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-020-2024

LICITACION POR INVITACIC')IN A

DESCRIPCION GENERAL D LOS

| | PT-5

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYELTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILE[ERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de  fecha relativa

=nos Tres Personas N°.
: los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o corf

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la pre
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrug
la convecatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision §

o representante legal de

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prdtesta de decir verdad lo

haracion e integracion de

ciones a los Licitantes de

las normas de calidad de
roporciono de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscapo del cumplimiento del

periodo de gjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adfinistrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi confor
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

lidad de ajustarme a sus

La redaccién de esta manifestacidn debera transcribirse en papel mefnbretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anhexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

[ LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. j

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
O1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
i

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
s




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL :

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECHARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QWE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUE

|LICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACHUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-020-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAIJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NOUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa  a  los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podrén presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algln beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
C para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades

Administrati?)ara el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

)
A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL I

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacid
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo gr
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de @
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversii

TO DE XALAPA, VER.

n y gue se encuentren

Lipo empresarial, con los
bra pUblica; y se trate de

peritajes, analisis u otras
respectiva;

V. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda prsentar por otro licitante

o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient
desee participar;

de contratacion en que

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya dé
de los efectos del mismo;

VI, Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por dis
determine el drganc de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ents

erminado la suspension

sicion de la ley o asi lo

PuUblico convocante les

hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pllevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que hieya guedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno caf la convocante derivado

del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articd
Ley,

lo 79 Fraccién IV de esta

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores

publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el @

uarto grado, o civil; y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipla de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publichs por si o por interpésita
persona, con independencia de gue guienes las reciban tengan o no relacion gon la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables. '

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL |

/NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel met

nbretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE,

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEMTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS |

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-020-2024 ;

DIRECCION GENERAL pT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa 2 los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o conjo representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo prdtesta de decir verdad lo
siguiente:

articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sanciona%o de conformidad con el
Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

4

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES,

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SERNALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Nfro DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS |
XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-0OP-020-2024 i pT 8
DIRECCION GENERAL ) -
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE| PRESENTACION| DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION,
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDAD :
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE Al

GAR EN EL QUE SE
JE MANERA QUE HA
QUE INCIDEN EN LOS
LARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando

de fecha

AT'N: ING. GIL
GERENT

relativa

LUGAR Y FECHA:

{=RTO MONTERO PEREZ
3 DE INFRAESTRUCTURA

=nos Tres Personas N°
los trabajos de

Manifiesto que se canoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciont

s ambientales por lo que

en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que incidern
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria

en los precios unitarios y
la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y acep
consignadcs en dicha reunién.

tado todos los acuerdos

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta'.

ccuerdos gue se tomaron

ATENTAMENTE

NOMBRE ¥ CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASICOMO EL CONTENIDO

DEL MODELC DE FIANZAS: DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEB‘

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-020-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUA

NDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS | PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CO
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

TRATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GIL|
GERENT
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

:

LUGAR Y FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°
a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comjo representante legal de:

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdag

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi ¢
a sus términos.

Que se conoce el madelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi @

a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciol
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios @

i lo siguiente:

hnformidad de ajustarme

onformidad de ajustarme

hes de practicas desleales
de subsidios, cuando se

requeria de materiales, maguinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los

sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUumer® 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaj
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conduc
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las prao
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto gue me otorgue co
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

/ NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel merj

e, declaro de igual modo
tzs para que los servidores
buestas, el resultado del
ndiciones mas ventajosas,

) \

Wbretado del Licitante

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10  DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021 Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS EINANCIEROS AL 3] DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADQOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

p




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11  EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REQISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO). '

Sl ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEIPULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO). |




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
BDRECCON D OPERACTON

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-020-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALEN DARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODC DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

1 2 3 4

MES || MES || MES || MES || MES

5

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13. PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

5




CcOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-020-2024 pT 13 -I
= L]

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
— . DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO " > 3 4 5 6

|

/|
/|
F
/L

J

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo /a
clave del concepto

v




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTR

DIRECCION DE OPERACION

UCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-020-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO EQIFG UTILIZACIGN EFECTIVO EQUIPGS i TERMING MES | MES MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6

/|

\

A\

//
[

N

\

-/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo /a
—\ > clave del concepto

/
/

\

\

(J \_

Cantidad d.

L unidades a

e
utitizar




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. é
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-020-2024
DTRECTION e R Rt DT.-.1%2. 3%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS -
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO

NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-020-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA an!‘g*é
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTI LIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. F N
AREA DE LOS ECHA AN

TR 0s
AAT INICIO TERMING UNIDAD MES MES MES MES MES MES

CATEGORIA

TOTAL




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN;ITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECON@MICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENLTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES ;
:
|
EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBERE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICJTANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACIONI DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS| MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PRDPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JCASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE“TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL -

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS NIISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERD DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A ”
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-1,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS ]

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) ANIDAR CANTIDAD FRELIQ




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE fTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL '

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALEULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO El LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAUSE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO. '

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, L3S NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIQ 2023.

SERA MCTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-020-2024% o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACIONDE LA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
L ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]
(DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | EEDERAL DEL TRABATO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps T (+} Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real,
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dfas realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.) )

}9/ L



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-0OP-020-2024

DESCRIPCION GENERAL D

ELOS

PE-2

TRABATOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

LICITANTE DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIOC TR/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SO
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*{DIAS ARTZ5 | ART72Y | ARTIOE | ARTIO6 | ART ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCI 107 147 | FRACC, 21 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC ! DECIMAL
2023
¢ 758875 % g
105% % 2040 ol ovow| 175%| Vara %| 100% 200% 500% 5
UMA 2023
TL
TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-020-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
| ici ]
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 Sm 3.150% $248.93
]} 1.01 SM a 1.50 UMA, 3.413% $251.42 $162.86
i 1.51 2 2.00 UMA 4.000% $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353% $218.23 $271.43
\) 2.51 2 3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
Vi 3.01 a3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882% $381.08 $434.28
VIll] 4.01 UMA en adelante |[5.331%| $435.37
ANEXO B
Trausitorios
Primero. Ei presente Decreto entrard en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto £n los transitorios siguientes.

Segundo.

La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Socia

manera gradual, a pariir del 1 de enerc de 2023, de conformidad con la sigulente tabla;

Salaric hase

de 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
: 3.150% _3.150%  3.150%  3.150% _ 3.150% 3.150%  3.150
3.281% J415% 3544“:’!:___” 4.676%  3.807% 40 4.202
3.576% A4.000% 4.426%  4.851% 5.276%  5.701% 612
3.761% A4.353% 4054%  H886%  A157%  8.780%
o UMA_ 3860% 4.588% 5.307%  6.026%  6.745%
3.015 580
. uma 3.953% 4.756% _5559%  6.381%  7.164%
35iad400
UMA, ... 8016% 4882% S5747% 6613% 7.476% 8.3
: 4241% 5.331% 6422%  7513% 860

* Salario
** Unida

I sera aplicable de




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN:LTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ’

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL :

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OB

i)
I>

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, qON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIG REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS |

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEUCRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJIO"

EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION

CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE 1A PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION / Y 1l, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL. /?
3




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENLTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIDN, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FlJ0S, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COST@ HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO| SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

DIRECCIQN GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-020-2024 p E_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ‘ .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA I (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop ) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo | HP
(VM) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(V) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
[Ve) VIDAECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICC SEGUROS { Va ) VIDADELEQUIP. ACC.V/O PZAS. ESP HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % {Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
(Ga ) CONSUMOENTRE CAMBIO DE LUB.=C/t  LITROS/HR. -
I.- CARGOS FIJOS -

|- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/Ve -

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

13- SEGUROS Sm=(Vm+\Vr)s/2 =

I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

L (1) SUMA CARGOS FIsos [
Mi-consumos.

II].- COMBUSTIBLES . Co=Ghx Pc =

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENEQGIA =

I13.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

Il.4.- LLANTAS N= Pnfvn = =

[1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =

(2) SUMA CONSU!--'iOSJL
11l OPERACION :
CATECORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

[Sr)= %
I11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =
(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) + (2 }+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
, COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = § (\\

Z S




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE#TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL i

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULDS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS|ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SECUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬁTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO [\L

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEl TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y Cl

& LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATIOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C. |

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
) BODEGAS
ol INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS ,
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORAT@RIOS DE CALIDAD DE

MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOQOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OMmMUO PP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-020-2024 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
M

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

~ PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPRTOS ABYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CO NCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

m

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES CGENERALES

EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

{ SUBTOTALES ) § =

OTmoN R

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § = /3

& ‘




i
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI\!HTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
O.- MOBILIARIO

{SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIC
B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO ?
C- EQUIPC DE COMPUTACION
D.- SITUACION DE FONDOS i
E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ = I

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJQOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS PCR SEGUROS
PRIMAS POE FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJQOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETRERQS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE (NSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES \

( SUBTOTALES ) § = ' \“ﬂ

(SUBTOTALES} § = ' (LY \




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (c/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI*!-TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-42  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PQR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES IDEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE BE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS CO9TOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO| INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS; AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO|DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES VY EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISIONIDE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIGQN.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION p E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULOE INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES ; TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESQS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTE RESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO G I ) j_ _ '

INDICADOR ECONOMICO: [ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENFTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4& CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTAY SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN1"O DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION|A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSDNAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION ) | pE"44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE ROS
TRABAJOS: '
RAZON FIRMA DEL || PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DIE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE AF LICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO$

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quintp de la 0.5
vigilancia. LOPSRE '




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGCO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN'FO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-020-2004 P E 5
DIRECCION DE OPERACION ' =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE | FECHA DE PRESENTACIGN DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADS.

N? CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO U,é?TsATgo IMPORTE
L I | | | |
[ MANO DE OBRA [ ]suma s |
I CATEGORIA [Tunibap | cantpap | kosto | imPorTE |
|
L | | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, | sUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOM
BRE UNIDAD |  CANTIDAD s IMPORTE
| i | | l |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C.l.x (C.D.)

COSTO PCR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l.}

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x (C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIOMNAL (C.A)) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.L+C.F.+C.U. +CA.) UNIDAD

. : O\
7 %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10],

/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERFONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION pE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE|LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| PHECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO VY LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENI-TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL !

DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA I

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACii N A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-020-2024 p E 7
DIRECCION DE OPERACION ) _ =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS -
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO |PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO . UNITARIO IMPgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SINJNCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA '

7/ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TO DE XALAPA, VER.

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA,

CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLEY LICITACION POR INVITACIG
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION

N A
SONAS

PE-8

DESCRIPCION GENERAL D

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA E LOS
TRABAJOS!
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE
GERENTE

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
a

de fecha relativa

LUGAR Y FECHA:

£RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

cnos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o corl
r

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo p

siguiente:

1.
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Esta
de la Llave

La empresa que represento, propene rezlizar las obras a las que se refiere’

o representante legal de
testa de decir verdad lo

Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los su puesfs del articulo 52 de la Ley

o de Veracruz de Ignacio

csta licitacion de acuerdo

con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con [bs precios unitarios cuyos

montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta pra

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la cor

posicion.

vocatoria de licitacion, las

normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y elljuego de planos que nos

fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneami

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para @
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse
cbra.

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenic
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios

5

nto de Xalapa, Ver.

bservar las peculiaridades
durante el desarrolloc de la

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrat@ de cbra que nos fue

o y que se ha tomado en
gue proponermos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de |a obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitaciéon resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. _ con cédula profesional
No._____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en Ia convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ maés el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

M. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en criginal que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracién.
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

rd

S
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION

GENERAL DE LOS

TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MEITSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ER(
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO ME

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y c{
CONCEPTOS. :

DCACIONES DE LA
NSUALMENTE.

OHERENTE ENTRE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEA
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-020-2024%

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE ANO TOTALES
LOS TRABAJOS | UNIDAD (| CANTIDAD EJECUCION
CLAVE A PRECIO MES | MES | MES | MES | MEs | MEs
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
/7 Acumulado %
=
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
|
PEI0 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: |

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MfTNO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO ICALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE UA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HJRAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTIGAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO ICALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE | ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO JCALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION pE'-I 0.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD || UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL

/

-

Parcial $

Acumulado $

Conceptos de trabajo

donde intervienen;
puede indicarse solo la

Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-'IO.Z
iRl e el e e D e— S EEJE_SC_RIP(WL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTI LIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQuIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
Ncio || TERMING || MES || MES || MESS || MES || MES MES
J 1 2 4 5 6

Parcial
Conceptos de trabajo

Acumulado $

donde intervienen,
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS _
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-020-2024
DIRECCION DE OPERACION PE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DFE LOS TRABATOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES | MES | MES | MES [ MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parciol $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEp_ﬁ
peiel

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO

XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
— RO D UPERAC O — A CAS-E -0 P-020- 2024 s &
DIRECCION DE OPERACION PE=10%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. '

) FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD [ CANTIDAD || PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO || INIcio || TERMINO || 1 2 3| 4 | 5 &

TOTAL

Parcial $

Acumulado §

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR ELINSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE UI0OS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPHRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y BSANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE $E ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR Ehl ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E -Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-020-2024 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas NO.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo gue se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

) Licitante.

y4l

/ NOTA: La reclaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares dor]
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplie
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propor
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 ><
separados como se indicada en la figura No. 1

de indigue CMAS
ndo las siguientes

cione serd: en lona
2.44 m, con ojales

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Regtangular (PTR) de

3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.
Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-N

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran do
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos v
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sop
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resiste
cargas por viento, segun la zona. Es obligaciéon del Contratist
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacidon, mantenimiento, v,

edium”

nde se tenga una
alejados de zonas

brteria de acuerdo

hcia considerando

0, en caso de sufrir

retiro de obra de

estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo ddberd considerarse

en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa cd
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion. |

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se |
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidl
realizara el contratista al finalizar la obra.

i

ntratista no podra

teberan retirar de

W obsoleta; esto lo
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO

DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “IESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS FDR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN| CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGU & POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-020-2024 p E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJIOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO —I

, LICITANTE DESIGNADO
- 4 _
ANEXOSING: DE,,IEEEE'EONNTSEL PRESENTA NUM. OE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
- DOCUMENTO DOCUMENTO

Ell NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
PT13
PT-13.1
PT-132
PT-133
PT-134
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2]
PE-3
PE- 4
PE-4.1
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7

PE-8
PE-9
PE-10
PE-101

PE-10.2
PE-103
PE-10.4

PE-T1
PE-12
PE-13

PE-14 /"

NN




