COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su cardcter de Directora General, a
guien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE"y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:
A

Estar legalmente constituido como-un-Organismo Plblico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln.lo dispuesto enel Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Pdblica'Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RV0.

E) Que de conformidad con lo establecido en |os articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VIl y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estdn contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la ev

C)

D

E)

o

H

presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PER
0XX-2024 la cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garz
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos de
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public

' Xalapa
2022 - 2025

H. Ayuntamiento

\LAPA, VER.

2luacion de su propuesta
5ONAS N°. CMAS-I3P-OP-
ntizan la ejecucidn de los
proyecto consistente en:
ccificaciones generales vy
anos del proyecto que se

5 NUmero ___de fecha ___

—de____,otorgadaante lafe del Licenciado(a) Titularde E Notaria Puablica Naumero
del inscrita en forma definitiva.en el Registro Plblico de la Progiedad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. . - | de fecha __de mes de
AXXX
) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de folio

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conf
quinto del Instrumento Nimero defecha de _de__ otorgadaantela
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Niumero de la que es Titular el

y

rmidad con el clausulado
de la Licenciada Palmira
de la ciudad

de . inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. __. ¢
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revecado, lo que declara bajo pro

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a ho invocar la protec
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho

) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicasy econ
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad

~dad y de Comercio de la
e fecha __de ____ de
esta de decir verdad.

.len seguir considerandose

cion de ningln gobierno
derivado de este contrato.

micas para obligarse a la

municipio de

C.P. de esta ciudad de _____, ; Mismo gue sehala pa
notificaciones, aln las de caracter personal;las.que surtirdn sus efectos legales mie
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que-intervienen en su ejecuci

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev

ra que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

de este contrato, a fin de
oN.

5tos en los articulos 52 en

sus fracciones |, Il, 1, IV, V, VI, VI, VIll, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Opras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado:
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las Opl
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico XHXXXXXXXKXXKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXKXHXXKXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los'que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de |os trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $O0.00 (pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

1

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

A
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS IDEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizaciéon de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdamenes, permisos; licencias, derechos de bandos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y exproplacmn de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, jpermisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “"EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia dejasentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por|ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarl@s en el sitio de los trabajos
Y, €N su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il 'de la. Ley NUmero 825 de Qbras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGOQO

“LLA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen gue‘los trabajos objeto del pregsente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
gue abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las qu¢ seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siglientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas.de la documentacion gue acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentadion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberdn ser revisadas y con @l visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado paral ello de la GCerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada el Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver.,dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la stipervisién. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran'y, en su.caso, se incorporaran &n la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, lajamortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y |l inciso a) numergles 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado|de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 6% parrafo quinto de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veragruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obra$, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS d¢on la CMIC se retendr3 el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo pol el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho corjvenio con el soporte de su
afiliaciéon en cada una de las estimaciones generadas.

A, .
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentaciéon de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omision de presentacién de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago.en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendré porautorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitadcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente colinprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adiclonal alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad. ‘

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por [ ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién algmna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su. correccion ifimediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta“EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima riecesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la feposicion o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tertera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser@ igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédios fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calclilaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadasly hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL.CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en'el garrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran fjor dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 5 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de. Obras Publicas y Servicios Relacionad@s con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten dlrante la ejecucion de los

trabajos serd la bitdcora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dafjel uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia:

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes qT formalizan este contrato

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL. CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz ge Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a quelhaya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presefhte contrato el dia _ de
del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE?”, equivalente al|100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CANTRATANTE" del importe

A
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo v el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con |os requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto; no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a ‘que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL. CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE' podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. ;

La pdliza de garantia en que sea expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “L.a Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianzase otérgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaré automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Segquros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de gue proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para.garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con ‘motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

C) Queentantonose libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicaciéon escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "“EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al

ontenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de

A
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Receficion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diiez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas taidar a la fecha de firma del
citado convenio. -

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a.cargo.de “EL CONTRATISTA", y estd haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguiefites a la firma del finiquito,
"LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en ¢aso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en _los. trabajos dentro del plazo{cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL- CONTRATISTA", para que édte haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término méximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" précederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE! y “HL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantja. ‘

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberé exhibir seguro fe responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y |11, 177 fracciohes |, 11, llI y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, Il, I1I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, || y 1,188 fracciones {, |1, 11, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién'y ajuste de los costos gue intkégran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas qgue determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme kbl programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cdda uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los tra Sajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajds de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara suUjeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el hiue lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacibn de los indices aplicables

4 al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
&, = 5
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.queacreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,

especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por.causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “6L CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de |as obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demaés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE” en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos v debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, sequridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "“EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

A
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusiéon y entrega “EL CONTRA!
la infraestructura; deberda reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oa
serd acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo &
la “L.A CONTRATANTE", de no ser asi respondera civily penalmente.

Asimismo, para la manipulacidon de valvulas debera contar con previa autorizacién de

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deb
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que - hace mencion la cldusula s

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con @
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucm

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrg e
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito'la
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacic
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos qL'

ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

' Xalapa

N Ayuntamiento
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'ISTA" ocasionara danos a
hsionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos
era contar con el previo

se origina un atraso en el
=xta del presente contrato.

nterioridad al inicio de los
su representante ante
n de los trabajos.

derecho de supervisar en

instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimi

to total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto ¢le la Ley Nimero 825 de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ilgn

io de la Llave y articulos

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de I&s siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del program
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimz
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serédn calculadas e
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacioné
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicad
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha
recuperadas por los contratlstas en las siguientes estimaciones, si regularizan Ios ti
al citado programa.

bbjeto de este contrato se
en el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

a de ejecucion general de
ciones que se encuentren

funcién del avance en la
s. Se calculara la retencidn
b por cada dia de atraso
s retenciones podran ser
>mMpos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, @n su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas‘retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no'se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contratoy en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el'impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dfa de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminaciéon. Dichas penas no podréan ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente  de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar “entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
NuUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en- este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra" y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a gque se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos;la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

g

.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obj¢
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quit

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para elud
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con E
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo enaumento que en reduc
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se.expresarédn.en dias naturz
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en lacldusula tercera
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la claust

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modifi
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién pue
documento. ‘

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de ¢
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos

' Xala
14 "
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>to del proyecto, se podran
Este convenio deberd ser
>N lo sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
ir en cualquier forma el
llas del Estado de Veracruz

cion del plazo de ejecucion
les, y la determinacién del
de este contrato; en tanto
la segunda.

cacion al monto, debiendo
lan integrarse en un solo

as causas que originen la
ste contrato y obligatorias
se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente p

lazo, dichos conceptos se
tados en este contrato,

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo edtipulado en el articulo 101

fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) vy d), del Reglamento de la Ley Nume

0 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignhacio de la'Llave lo apligable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la-Llave “LA CONTRATANTE" podra susy
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justifica
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que n
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONT
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de ¢
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativa
Yy equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda

el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de su
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma de
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi cor
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de sus
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa,
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

A

Servicios Relacionados con
ender temporalmente, en
a, sin que ello implique su

podrd prorrogarse o ser
RATANTE" |a notificara por
u inicio y de la probable
‘a su personal, maquinaria

B suspension, sin modificar
spension, la que contendra
supervisor de obra de la
o del servidor publico que
benderse, declaracidon de
técnica y econdmica en la
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, |1, 111, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, 11, 11, [V, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI \Y%
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de lIgnacio de\ 'la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de

“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las ‘pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que.acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resoluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

A
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando |EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él,.no.inicia los trabajos objeto di este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a repararjo reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE":

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato Y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las ¢rdenes dadas por el supetvisor de obra o el gerente de slipervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terml hacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cladusula tercera'de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la @utorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

Q) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la alutorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenclas que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para.la inspeccién, vigilancia y super¥isién de los trabajos;

[) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién.con el contraflo; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de |b suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proportionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA" a cualquiera delas obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos| bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionadlos con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las/leyes, tratados y demas disposicibnes administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrajtiva de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajés ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajq S.

Asimismo, “EL. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en uh término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del fjrocedimiento de rescisién

administrativa cle este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.
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DIRECCION DE OPERACION
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aldn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aluin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacibn de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién Il del. Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados ‘con Ellas del Estado de Veracruz de.lgnacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, IIl, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales

como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
74
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Reglamento, procedera a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el IevantamienJ
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los cas
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutad
cubrird a "“EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy ¢
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONT
terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de utilizarse, podr:
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" “dé por terminado anticipadamente" ¢
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi.como los'gastos no recuperab
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directame
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato

@
¢ Xalapa
| 8 2022 - 2025

. Ayuntamiento

ALAPA, VER.

O del acta correspondiente
Ds que a continuacion se

D se ajuste a lo pactado, se
0s gastos no recuperables,
e relacionen directamente

RATANTE" existen trabajos
pactarse su recepcion. En

ste contrato, pagara a
es, siemprey cuando éstos
nte con los trabajos objeto

por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el

importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando lz autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este ¢
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

550 se estard a lo dispuesto

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relaciénados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones I, Il, 11, IV, V,
fracciones |, II, Il IV y V de su Reglamento, para dar-por terminados, parcial o t
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL. CONTRATISTA" en este cont
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL-CONTRATISTA", a través de s
superintendente de construccioén, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el fin
tendra la obligacion de acudir al lamado que sele haga mediante el oficio respectiva

naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose

I, VII, VIII, IX 'y X, 217 y 218
btalmente, los derechos y
rato, se deberd elaborar el

L representante legal o su
iquito; “EL CONTRATISTA"

constar los créditos a favor

El finiquito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE” v “EL CONTRATISTA”" d[ntro de los 10 (diez) dias

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general g
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONT
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado

“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resul
dentro de del termino de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emi
esultado de dicho finiquito a "EL. CONTRATISTA", éste tendréa el término de 15 (qu

aceptado.

Je les dio origen y el saldo

RATISTA" no acuda con
en el parrafo anterior,
tado a "EL CONTRATISTA"
5ioNn; una vez notificado el
ince) dias naturales para

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alyuna gestién, se dara por
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |la Ley de Obra PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave,"mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultéanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito. podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion-de “LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederé a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA”"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas: especificos. de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en

la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
/
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y &l supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguiente
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento.de “EL CONTRATIS’

la solucion adoptada y se levantaré acta administrativa.en la que haran con
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del. presente contrato, asi como para t

5 a aquel en el que se haya

A"y el supervisor de obra,
tar los acuerdos tomados,

bdo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes:se someten a la jurisdiccién y compgétencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o'futuro que

pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance yfue‘

que en la celebracion del presente contrato, no_existe dolo, mala fe, induccidn
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del m
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en'la ciudad de
de la Llave, el dia __de de 2024.

i “LA CONTRATANTE"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

“EL CONTRATI

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C.

lcon motivo de su domicilio

za legales, y conformes de
al error, ni cualquier otra
smo, se firma el presente
alapa, Veracruz de lgnacio

STA”

Directora General

Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direccion de Operacién

Lic. Cristopher Go6mez Deseano
Coordinador Juridico
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Administrador Uhico

Mtra. Claudia Pachedo Aranda
Directora de Admilhistracion

Ing. Gilberto Montelo Pérez
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR PDOR: ., ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-_ 2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE § -
{ PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,; CUYO OBJETO ES LA
I AR K HRICHIIH IO IA I IOKK I AICH KK KA IO HA I IK IO A K AX AN K,
) ‘V‘)("'(X)“(\'V')(‘()(V") POXKAIIICCHRIIOCIH AKX IOCIOOCHK KKK
¥ DRI KK ANAKKK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SA NEAMIENTO DE XALAPA VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFIIRENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORG/. ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL INPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DI” TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL C)ONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G). LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES I'STIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE |.A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NC PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGEMTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), €)Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTEFRESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 1, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMC ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIAMZA.

EN CASO DE CONTRDVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VE

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (THEINTA

(PO L

R.

DEVOLUCION PARCIAL O

HIDE AMNTICIPO OTORGA LA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETEF
OpP- 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE
CANTIDAD DE ( . (

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
#OCOXRK I IR KR IR IO IO RIS
PSR KR ICHRIRIHKI IR HFH KKK K IR KKK IO K KA A
IR HAKH KA R IR RKIHKIHKRIHIHHKHKI I AKIICH AKX KKK
XXX KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE)
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 82
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMIS|
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO N
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIAN
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPUL,
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA
DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y &
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDA
( — PESOS 00/100 M.NJ; C).- LA FIANZA SUB
AMORTIZACION DEl_ ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA D).- ESTA FIANZ/
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS L.
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, H
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRING
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCIC
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECI
FRACCIONES LILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE §
FRACCIONES |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORI
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

OE

SO

KA

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA /
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO

NOTA: LA FECHZ
DEL CONTRATO.

. DE EXPEDICION DE LAS I

MINADO NUMERO « 144
LOS TRABAJOS POR LA

INCLUYENDO EL
JETO ES LA
\MIENTO DE XALAPA, VER.
5 DE OBRAS PUBLICAS Y
DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
ON MUNICIPAL DE AGUA
DTIFICARA POR ESCRITO A
ZADORA EXPRESAMENTE
\CIONES CONTENIDAS EN
LA AMORTIZACION TOTAL

e

SANEAMIENTO DE XALAPA,

D DE

SISTIRA HASTA LA TOTAL
PERMANECERA VIGENTE
DS RECURSOS LEGALES O
ASTA QUE SE PRONUNCIE
SU VIGENCIA NO PODRA
PAL O FUENTE DE LAS
N DE FIANZAS ACEPTA
DO EN EL ARTICULO 282
LA LEY DE INSTITUCIONES
PROCEDIMIENTO AL QUE
REVE EL ARTICULO 283
DENAMIENTO LEGAL, CON

\FIANZADORA SE SOMETE
XALAPA, VERACRUZ DE




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y

RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP -2024. DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
ERICRIAHHAIHIH IR I HKHKIK KK SR I KK IOH RS A SR SIS & RN
MK HOKHKAHK KKK OCKHIRK AR HHKHHHK KKK I HK X . ; : } K. B
KRR IDOCIRKKIHH KK X I KKIHKI KKK IR A K ORI IR M IR I RS R i P ! CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE §$ ( PESOS 00/100 M. N) LA DR’ESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA . , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMAT|CA C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEF -ECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES | ALHTINCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA DQESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, I1l, IV, V, VI, VIi, VIII INCISOS A),B)Y

C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION @ g
flisiis C M AS GERENCIA DE PLANEACION g x ‘ -
l COMISTON MUNICEPAL OE AGLA POTAILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ? 1 g a . a
LN ¥ SANEARTIENTO [IE XALAPA PROYECTOS . Avuntamiento & o

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, Inicio de obra:
ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE

Duracién en dias:
HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos j
| Clave Descripcion I Unidad I Cantidad—‘
1.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 12.36

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.58

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 64.60
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. M3 1.24
1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 8.78
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 12.36
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 18 CM. DE ESPESOR M2 8.78
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 145.05

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 179.68
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA ...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 128.97
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 16.02
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 193.46
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 24.04
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 17.96
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 217.50
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 115.33
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL

CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" de diametro y 12 HP H 150.00
1150 07A ADEME EN EXCAVACION e M2 356.96
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DECORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: M2 2,716.59

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA_Y'EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4"A11/2", DE 8 CMS. DE M3 217.33

ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T

-r'rrl‘/e’,(ﬁncedo

e g. Angel Parr
Ing. Er;l’égi‘o’Rasso Juarez 4 lag. Ange arra

Allalistd/ Jefe del Depana}nento de Estudios y Proyectos Pégina: 116
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CMAS

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA,

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS @

50

Inivip de obra:

NTO

Kala

AyUntamienta

pa

ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE D ;-cion en dias:
HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ. Fii &e obra:
| Catalogo de conceptos |
r Clave | Descripcién Unidad Cantidad l
SEIPVCS208 SU,MINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLAD! ){SISTEMA M 256.68
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAYETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA COM(JN, HASTA...
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZ0O 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. pPOzZ0O 1.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POzZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE INC 4.00
PROFUNDIDAD.
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO [': PZA 10.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CU" @ PESO
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR A SCT Y
CONAGUA)
REHPOZO-05 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUN)IDAD, POZO 5.00
INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, / HLANADO
CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 M. Y
CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO D)
OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COFRECTA
EJECUCION.
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC.
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 144.99
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICICN EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 4.06
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VDLTEOC,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 289.98
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCT® DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 8.12
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. - m2 12.00
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAUL CO. M 64.00
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 11.16
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS
1001 00 CONSTRUCCION DE... _ 4
BANQUETA DE CONCRETO F'C= 15 ’KG/CMZ 10 CM DE ESPESOR. M2 12.00

1001 07A

Jefe del Departam;‘pto de Estud1os y Proyectos

’dgina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION AL @
Wl C M AS GERENCIA DE PLANEACION x I
o &7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }( : g p
4 ¥ SANEARSICHTO [F XALARA PROYECTOS A8 n Ayuntamisnto gt

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, inicio de obra:
ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE  [3,racion en dias:
HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

‘ Fin de obra:
L \ Catalogo de conceptos 7
| Clave Descripcion l Unidad l Cantidad l
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 66.96
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 138.00
1010 o0 ‘ EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 30.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 24.00
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 96.00
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 10.80
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 89.40
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 45.42
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 180.00

METRICO SERIE 25 NOM-001- CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. PZA 30.00
DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°
X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANOC DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 30.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 INC 10.00
MTS INTERIOR. o, o
2000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL; m3 30.60
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEGC,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO /,/"

9001 OSA' m3 24.00

2
Ing. Ernpsto/Rasso Juarez ; .
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DIRECCION DE OPERACION
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, Inizlo de obra:
ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE [y, thoion en dias:
HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ. Ficlbe obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion L Unidad | Cantidad [
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIO/{EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B . ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.36
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAM [NO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 61.20
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE "(OLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 48.00
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCT (j DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 24.72
2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
2.1- AGUA POTABLE DE 3"
2.1.- OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DMEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 6.07
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.67
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULI 0. M 55.20
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 1.67
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 6.07
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 18 CM. DE ESPESOR M2 8.33
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 91.30
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 176.22
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E..
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 35.52
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 142.08
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.™, M3 17.63
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON“"MATERIAL PRODUCTO DE EX{ AVACION. M3 88.58
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERiAL DE BANCO. M3 65.61
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE V.’ VULAS MEDIDAS INTERIORI S...
e
VA
Ing. Emﬁé){mﬁlérez 77 ‘
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Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
] Catélogo de conceptos |
I Clave 1 Descripcion l Unidad I Cantidadw
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO. ..
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.36
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
9000 00A ACARREO 1ER KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCAEN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 53.50
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 35.52
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 2.28
9002 GOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 107.00
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 71.04
2003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 4.56
2.1.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETROQ.- " M 270.70
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. M 23.00
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 6.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 5.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERTALES, PZA 1.00

,r" ,»7 L
é o

\)‘
N
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Fil [de obra:
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
TEEFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X6", INCLUYE: MATEI IALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLI YE: PZA 20.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCLUIYE: PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X6", INCLUYE: MATIRIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETA. 3
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 27.00
8021 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 4.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 108.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 24.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 27.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 3.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVAJ:[éN, )
RELLENO ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIET l] ENGC DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAME] o,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO
PARA LLAVE DE PASQ O BOTA Y TODO 1.0 NECESARIO PARA St
CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 30.00

ey
77 Ay o
L /
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ESPECIFICACIONES GENERALES

— . SENEERTS B SR AS
1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... . g,

100003 | BANQUETA DE CONCRETO. i e M2
100005  PAVIMENTO HIDRAULICO. . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al méximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perJudlcar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la pobIaCIon.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico‘(MZS) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto y pavimento adoquinado con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. :

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PA\;IMENTO M
HlDRAULICO !

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. S
Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice log
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y reahzandqﬂe,l
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos
directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el d'i’éco,
agua, etc,, asi como la operacion del equipo.

inalde 29
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ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en fun: ‘
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los linea 1
proyecto.

CONCEPTO

N
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender por construccion de base ¢ ¢
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamen
un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de un r1

100100 CONSTRUCCION DE: e |
100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. |

DLONIA LOS PRADOS, EN |

6n del proyecto no
ientos fijados en el

UNIDAD

M3

& grava cementada
® ala reposicion de

aterial inerte cuyo

espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen

en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su
necesaria y compactacion satisfactoria segln indicaciones del ingenia3
grado de compactacion requerido en el proyecto.
MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, ¢ e
cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimei
y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE
1004 01

CONCEPTO
CARGAA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ‘

\
|
\
\
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de rriz
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para ca: ¢
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movir

que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidén de materiales producto de
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para sd
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Resi
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el t
como las condiciones en que se encuentre.

7

-
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ESPECIFICACIONES GENERALES

S : ‘ coNcEPTO T T e

1100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucidn de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacidén de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, Nno se pagaran estos conteptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

T S SREETS e e
1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 00  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E...
102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. - M3

1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. o M3

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas -
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberla/
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mMmecanico previamente a su excavacion cuando’se

requiera. / .
% \ ina 3 de 29
| Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Jﬂbajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 &40 %




CMAS

QMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ¢
 HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, !
- XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES
Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del rm
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla -
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el t
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos,
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipc |
pueda ser clasificado como roca fija.
\
Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dure:
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo s
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o disposi
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se cc

esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pene=

aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fl] |
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no pue i

separado, todo el material serd considerado como roca fija.

\LLE HAYA, ENTRE CALLE
OLONIA LOS PRADOS, EN

iterial se entendera
| limo, o bien todos

50 del zapapico, asi

-iltc., ‘que cubiquen
de material que no

ay con textura que

1) de zapapico y que

tivos mecénicos de
wsideran dentro de
Cos que cubiquen

en una proporcién
a ser excavado por
\

Para clasificar el material se tomaré en cuenta la dificultad que haya presentado para su

extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuec

parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estir -

to por volumenes
ativa el porcentaje

en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del Jolumen total.
El producto de la excavacidn se depositard a uno o a ambos lados de |= ranja, dejando libre

en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el |
pasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier pun

fnite de la zanja y el
. . : J
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista de

era conservar este

© de las paredes de

estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
gue esta desviacién no se repita en forma sisteméatica. El fondo de la ex Javacion debera ser

afinado minuciosamente a fin de que la tuberia gue posteriormente se
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

mstaie en la misma

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variergn en funciéna;d"“él

diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

Avenlda Miguel Aleman namero 109, colonia Feder:
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ESPECIFICACIONES GENERALES

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacidén y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidon, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacidn de los ademes y puntales que juzgue necesarios para"’
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos éﬁ 3"
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado. ‘

7
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dai
directa o indirectamente se deriven por falla de estos. |
El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente i
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la segurida:

| Xalapa

intamiento

*LLE HAYA, ENTRE CALLE
DLONIA LOS PRADOS, EN

bor el Residente sin
DS Y perjuicios que

las obras cuando
necesaria para las

obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o

apuntalamiento.
%
El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unic 2
cualquier modificaciéon, no serd motivo de cambio en el precio unitari
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruente:;

con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CON A
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion ¢ g
improductivo) no serd motivo de variaciéon en el precio unitario; lac |
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para ca3
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
zanjas. ‘

|
|
El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los

responsabilidad y

b, deberd tomar en

con el programa y

GUA, el Contratista
> |la CONAGUA (por
excavaciones para
s de operacidon de
excavaciones para

P00 M adelante del

frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considiare conveniente en

funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por &3
Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavacion 3
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las considera:‘
para tal situacién. |
MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zahjas se medird en metrcs
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los \‘
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas cl¢
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el 3
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ¢

Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera i
consideradas como sobre excavaciones. .

7
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavacionesy
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente

para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccidn, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectiien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccién,

Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y afines,

Remocioén del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcidon de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

Pagina 7 de 29

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. Tra jg
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 FARG I e ill

e ST



OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

%

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA (J*
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, C: 7
XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

f
|
H

'BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIED n
_ CONTRATISTAM DE..
4" DE DIAMETRO Y12 HP

I

\
DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entendw}
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localic ¢
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complc:
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar espedi

dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de ¢ <

\D DEL |

LEITRIET

LLE HAYA, ENTRE CALLE
LONIA LOS PRADOS, EN

b

| UNIDAD |

Ho

a al conjunto de
> en las zanjas para
ﬁentarias que se

|al atencion a que
u vida econdmica,

tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad Y rens Jlnmlento y durante

su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el re:
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del mo i
El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la 3
equipo como de su eficiencia. ‘
MEDICION Y PAGO. - La operacion del equipo de bombeo de achi‘l
Contratista se medira en horas (H) efectivas con aproximacién de 0.2
indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONAC |
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sid)|
No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equi
achique gue no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficiert
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Resi
El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hai 3

unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los conc <

capacidad de los equipos.
No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de ac!

de capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimie i
No se considerard para fines de pago los bombeos ejecutados fue:s

proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a contiru

rendimientos normativos:

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.

0

"~

dlmlento correcto;
elo del equipo.

Jonservaciéon de su

ue propiedad del

8 hr conforme a lo

JA, el tiempo que
ordenado.

DO de bombeo de
emente o ejecute
ente.

a base de precios
ptos de trabajo vy

:ique que por falta

tos esperados.
de las lineas de

\

Xala )a

acion se sefialan“""

s

agina 8 de 39

rabagjo

-

4 Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 01)




“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

CLAVE - cfo"N'CEbTo UNIDAD
3060 00 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA PR
306005 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | POZO.
3060 06 225 M DE PROFUNDIDAD. P POZO.
306008 2.75M DE PROFUNDIDAD ] POZO
306101  INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 025 M DE | INC.
PROFUNDIDAD.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones 'de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. ' : ‘ '

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tu berlas de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13, Los tabigues
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (unoy medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de -
proporcién 1.3 v con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla;i
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y , "
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructura§
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenaco por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canalegge "media

cafa" correspondientes, por algun/odé los procedimientos siguientes:

Avemda Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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;

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directament: »i las "medias canas",
mediante el empleo de cerchas, o

b) Seconstruirdn de mamposteria de tablquey mortero de cemento-arer j dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o |

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concres ‘t:o, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando Jdespués el concreto

de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillz¢lo dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después ©e que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente. |

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" Viseran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente. }
Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se constriijran pozos de visita

de "tipo especial”, segun los planos que proporcionara oportuname "|te la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres part }}s:
En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra « i‘a tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las dife fentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicadi en e plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del ko, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, d«|concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, est: 4 podran ser de dos
tipos: ‘
a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas. ‘
b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de ¢ ﬁida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. ‘
c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en : dlelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la const ‘Jccién de los pozoé;fj"””'
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requis tas sefialados en las,”
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

-
Py

-
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MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacidén detodos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocaciéon de brocales.
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libr 19.
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CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones gue sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lofordehado pcjr el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, désarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX- C 414- ONNCCE 2010, los dlferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

i CPO }: mento Portiand Ordinasio

[ cop {Cemento Portiand Puzoldmco A

i CPEG I‘C'emema Portland con Escoria Granulada de alto horno
] CpC }Ce:; ento Portland Compuesto

! (@) }C mento Portland con umo de Silice

! CEG k‘emen:o con Escona Grarwlada de alte horne

zmz«“"

Vi

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las

especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. d
Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a Rgase de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

4
,v ‘ 3“ ‘ C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

A

Pagina 13 de 29

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal Traban

[



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE

HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, (JOLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto hijrno.- Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada delalto horno y sulfato
de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cerr ento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de mzferiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser compdnente Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemerito que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice Yy sulfato de calcio.
Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio Y principalmenig escoria granulada
de alto horno. :
De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser: ‘
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecania a la compresiéon a
los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuacfado (N/mm?2).

F?.esisteme a los sulfatos I

l

I BRA 'f.'s:gn reacnvidad alc:-l;:g agregado
[ BCH i paj‘o’cavior de }:id:atadén

| B | leco

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcal ha-agregado vy bajo.”
calor de hidratacioén se identifica como: L

Cemento CPP 30 BRA/BCH ‘
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben ¢onsiderarse c/@fho
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce Ut

en el endurecimiento. /
P

P

R}

®
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos de
silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del aguayala temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacidn de la arena dentro de

los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacidon expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.
El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos: Lo
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamen‘gé
esféricas o cubicas. d

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

7. Pégina 15 tle 29
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El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta vy cu%
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deber
por ciento, en peso. i
El contenido de particulas suaves determinado por la prueba
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no «|
(uno) por ciento, en peso.

No debera contener materia organica, sales o cualquier otra «
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamier

e)

¥ Xalapa

LE HAYA, ENTRE CALLE
LONIA LOS PRADOS, EN

tro) micras: cedazo
exceder del 1 (uno)

espectiva " Método
ebera exceder del 1

Istancia extrafa en

to de losagregados

para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpi3n por si mismasy se

descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cua:
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se ¢
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo par:i
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construic!d
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante |
entremezclen distintas cargas. ‘
Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezclado

renta y ocho) horas.
oque directamente
el transporte de los
y ser mantenido y

el transporte ni se

ras de tamanoy tipo

aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los

materiales componentes al final del periodo de mezclado. \
El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos!
excepcidén de la cantidad total de agua. ‘
Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basana
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladoray de la introducvi‘
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezcladl
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consi
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o cor:s
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de |
permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adiciéon de agu
consistencia requerida del concreto. |
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados sal 1‘
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concre!
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un

del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin qu:

que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Resid
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se pernbt

IVEIVUE

l
4

'~
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mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentaciéon de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada.

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de
depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitird vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construcciéon seran aproximadamente horizontales
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unidon
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacién
de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que qguede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejard que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de Ia capa subyacente para vibrarla dei/m_
nuevo.
La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grad’(}s’;
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales comg: regado
del agregado, enfriado del agua de“fnezclado, colados de noche y otros medio§ N

aq
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para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la t3
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) gra
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neti
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibra
centimetros o mas de didmetro, se operardn a frecuencias por lo men 3
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. |
Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de |
centimetros de diametro se operardn cuando menos a 7000 (siete

sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidament 2
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superfi¢
madera. |
Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pron
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agl g
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar 1
Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover |

‘
\
g

\
am o [

LE HAYA, ENTRE CALLE
LONIA LOS PRADOS, EN

Mmperatura maxima
dos centigrados no

maticos del tipo de
doras de 10 (diez)
s de 6 000 (seis mil)

menos de 10 (diez)

L.y .
nil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de conat

eto no se colocaran
vibradas. Se tendra
ies de las formas de

uperiores de muros

'O COMO el concreto
Y las superficies se

las formas y durante
la remocion. 1

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos |
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cii

fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de 1
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro mét.
Residente, que conserven las superficies que se van a curar

periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los reqm
en la mezcla del concreto. ‘
El curado con membrana se hard con la aplicacion de una composiq
pigmento blanco gue forme una membrana que retenga el agua i
concreto. ' 3
Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de ¢
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introd i

y
a

[«

comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el a
entren en la composicién. C

b

7

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Feder. I‘
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (0

br 21 (veintitn) dias
ibierto con concreto
uberias perforadas,
ddo aprobado por el
ontinuamente (no
itos del agua usada

i6n para sellar con
\ las superficies de

jue el pigmento se
agitador mecéanico~

Las lineas de aire
ceite o la hume&dad

Pagina 18 de 29

Tmbmjo

vido en el fondo deb
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivis.



» Xalapa

1. Ayuntamiento

>l

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE

HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ.”

E AGUA POTABLE
O 0DE XALAPA

V SAMEAMIFNT
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MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el ndmero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefhalan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisiciéon y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario,

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

T P e GRiSAL
e e I

801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). PZA

801803 | DE19 MM X 89 MM (3/4" X 31/2"). _—

8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... .
801903  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA =/
801905 | DE 152 MM (5") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro

fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para

abastecer en el almacén de la o?a/las piezas especiales de fiergaxfundido con bridas,
7
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extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neog|
necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyect
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo ccr‘
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para 13
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

i3

\LLE HAYA, ENTRE CALLE

J{OLONIA LOS PRADOS, EN

eno, juntas Gibault,
conduccion de agua

'© y/o las 6rdenes del

juntamente con las

sistir una presion de

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas Y piezas especiz
estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga com:
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-02]-
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normativi

{

R

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremi t
kilogramos con aproximacién a la unidad Yy por pieza seglin sea el ¢
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada !
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que 3
separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pag. ‘
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas ¢ 4
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que

consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por u
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de q:

en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-12¢.
b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sanz
impurezas.

c).-
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin r
grietas.

Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, et

F

mismas con soldadura o cualquier otro material.
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornitlos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas-
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
224000  CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

.. | B OOl e e —
2240104 11p0 10 DE 130 X 120 M

DEFINICION ¥ EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las véalvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la

operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de vélvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas

especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos

sefalados en el proyecto y/o las érdenes del ReSIdente

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas deberad hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel -
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto kii

diversas piezas. y
ra

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segin el plano aprobado por la CONAGUA,

y salvo estipulacion u érdenes del Residente, serdn de tabique junteado con mortero
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cemento-arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo cori‘
‘Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamer
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor No Mmayor qu

Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados col

\
|
|
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas vertic

las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea [ '

del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de )

quedara formada por una losa de concreto simple o armado, d

caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuat;

de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados |

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recul)
de mortero cemento-arena en proporcién de 1.3 y con un espeso!
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los

curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se U

construccion de las cajas y posteriormente comprobar su secciér

Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades d.

las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los (ol

el Residente.

Cuando asf lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacion ik

especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunar

CONAGUA al Contratista.

|

CALLE HAYA, ENTRE CALLE

OLONIA LOS PRADOS, EN

lo sefalado en la
€ a su colocacion vy
15 (unoy medio) cm.

respecto a los de la

ales de las juntas que

pr la poca resistencia
peracién de valvulas
las dimensiones y

® Muros perimetrales

uros.

lré con un aplanado

n)

minimo de 1.0 (u

z3lanados deberan ser

bran cerchas para la

| Si el proyecto o el

Ipiezas especiales en

ANOS U ordenada por

valvulas de diseho

ente suministrara la
{

1

. N ; | . o
Cuando asilo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapasde Ie‘as cajasde operacion ..

de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lire

por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

Z

4

5
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
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XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada dngulo de
esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa v del terreno natural o
pavimento, seguln sea el caso. ‘

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el péarrafo anterior, se armard una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segin sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

d) Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al
marco metalico de la losa.

e) Yaterminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operaciéon de valvulas deberan tener
el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveerd de un ‘
dispositivo gue permita introducir una llave o varilla con la cual se levantar3 la tapa. é—/

g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por eL
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje

destinados a operar las valvulas, que quedaran alojadas en la gaja respectiva.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empc!
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terre}
el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las caj;%
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracte
aprobadas por la CONAGUA. i

'Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundidi
|
sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado |)

indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tap:

de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de vél;ﬁ

distribucion de agua potable serd medida para fines de pago en 1|

considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluy

3

y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y i

P

cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimer

tipos de cajas de operacién de vélvulas efectivamente construidas,

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales acti 4

sefialado por el proyecto y/o por las 6rdenes del Residente.

estos conceptos:

Xalapa

LLE HAYA, ENTRE CALLE
)LONIA LOS PRADOS, EN

rados en la misma
no natural. Cuando
s de operaciones de

risticas sefaladas o

seran rematadas en
or el proyecto y/o lo

o conjunto integral

ulas para redes de
nidades completas,
ndo la construccion
abricada y colocada
de cada uno de los

de acuerdo con lo

dades implicitas en

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el |1 igar de su utilizacion,

considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y des|
mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tij

con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente. ‘

5/
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ESPECIFICACIONES GENERALES

1 50 a 60 1 067 0.7 0.7 113 14
2 75 " a 150 17 107 1 09 113 14
3 200 2 350 1 1.32 1.4 12 16.3 28
4 450 a 500 1 77 L1070 16 16,30 Eog
5 50 a 150 2 057 13 09 113 14
6 150 3 200 2 1.17 Ja et T 16.3 28
7 250 a 350 2 1.52 19 16 16.3 28
8 350 a 450 2 A b T T SR IR e
9 50 a 150 2 112 1.2 0.9 113 14
10 150 a 250 e oy e e S L RO B
11 250 a 350 2 132 17 16 16.3 28
12 a0 a 150 A 107 14 11 13 28
13 250 2 450 3

147 23 16 16.3 28

0.58 0.98 0.9 100

1 50 a 60 1 1

75 g 150701 Pt T R T I 100 17
3 200 a 350 1 1.98 176 16 150 1
4 450 . a SO0 i 1 226 216 2 150 1
5 50 a 150 2 1.58 118 11 100 2
6 158" 2005y 2 198, Te R U 18 150 1
7 250 a 350 2 246 2.16 2 150 2
g YN 450 12 278 216 i 150 2
9 50 a 150 2 1.48 0.18 11 100 2
10 150 a 250,572 158 il A el iy 100 2
11 250  a 350 2 2.26 216 2 150 2
12 50 a 150 43 VeeT N iR R Y 18 100 2
13 250 450 3 286 216 2 150 3

Fig. 3.- Dimensiones generdles para cajas de vdlvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12,

&
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplanado de cemento

de 1cm de espesor l" Mivel e la calle

—_ - \{ —
g G F VA "a DADAD
5 Q-_.Q‘-__‘-DE EL“QL——D
= .
10 lo ——t— Dl e o ony <N

o SPR B __|___ — 08 O 2 vars. de 3/8"2

10

l .:é\ R 2N ; !

Fig. 4.- Caja de operacién de vdlvulas (Elevacién). Fuente: M.A.P.A. | libro 72.

€ ]

R

17777
-
Z

|
NN

000000

Fig. 5.- Caja de operacién de vdlvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

rd |

v
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Selcadura

Seldadura

| 50 |

61.5

Marco de Fo. Fo.
| 50 1
1 ——
48
| 651.5 |
I 575 [
| L)

~

3

Corte 8-B Corte A-A

Fig. 7.- Dimensiones de marco y Tapd. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

7
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplanado de cemonto - Piver e i colie
de Lem de ecpesol | [

|
*Hu_.._':,TLL i T |
i .

L

Fig. 8.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

Fig. 9.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

CLAVE | CONCEPTO | | unibaD
| 224300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... | I —
224303 | SENCILLOS DE 140 M CON CANAL DE100 MM (4%). = | Pza

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalacion dle contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para sumirfistrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y,/(;) lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de vélvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, (|lie se apoyaran sobre _
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contratharcos seran puestos

J

en obray el precio incluye mano de obra. ) Ll

El Contratista deberé tomar en cuenta las consideraciones para la corr:tta instalaciérrde los

contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivd de las cajas las

\
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran

construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificard por pieza
(PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obray equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado

en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE | '_ CONCEPTO UNIDAD
2244 00  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. Los marcos con

tapa de fierro fundido seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza (PZA), en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizaciéhI‘_,ﬂébnsiderando fletes, maniobras y

/ 4 !
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi comd su limpieza.

|

Ing. Angel Parraguirre Gancedo -~

S~

Ing. Luis Angel Torres Molina s
Jefe del Depto. de Estudios y
Proyectos. /

7. | \
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1002 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE ‘OBRA, M3

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

1000 07C RUPTU Y DEMOLICION DE POzZO DE VISITA HASTA 2:00 M DE M3
PQOFUNDIDAD

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (100C 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 O7C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos QUe deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion. :

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagard por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez

realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 07A | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2
"100110A | PAVIMENTODE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 18 CM DE ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimentos o bancjuetas de concreto, al

/')/l- ‘

conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas

transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado*®

que constituye la estructura de apoyo. /
4

-~
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concretd
base compactada, que se paga por separado; Yy comprende la fabrlca
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cadz |
el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en ¢

Xala

Ayuntamiento

Pa

ALLE HAYA, ENTRE CALLE |
tOLONIA LOS PRADOS, EN |

, Se hara sobre una
|on, colado, vibrado
,oncepto; asimismo
ste mismo catalogo

aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materi xles puestos en obra,

asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo neces: \
El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especific:
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de paviment?

concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos dec |
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por revestimiento a Ia sup e

gue se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terr

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajo

alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir se! 3

tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verifican|
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionale:

Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el a:

proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, sal

indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales s9

0 mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se hit

finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla )

Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requer it

|

/ 7
A . c
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 0o /

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fede!

CLAVE CONCEPTO \ UNIDAD
TEND TENDKDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" Al/2n, M3
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE

MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.D.T

rios.

Jciones particulares,

s o banguetas de
Males de acuerdo a

rﬂc:Ie de rodamlento

‘acerl’as de caminos

D

de agua potable,

el acabado final que

D que la descarga del

u ordenadas por el

arrec y al espesor de

D cuando el proyecto

requiera utilizar dos,‘_pfﬂ“
LA

fla con equipo, con la
/’

bedara a juicio ‘de El
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de

Mmanera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préoximo a la zona del

proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona -

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado porla supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de

abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

lineas de ‘proyecto, debiendo considerar

desperdicios,

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medird tornando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximaciéon a dos decimales, de

acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

CLAVE -CONCEPTO UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIFPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3
7100 04A  DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. T

LLa presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificaciéon general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Vi e
yeer”

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 7102 02, TI00 03, 1101 01, 1101/,.»“::
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago

PWEDIVWE
i:.‘
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desart

base en lo siguiente: ;
|

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliariz$

telefonicos o hidrdulicos) que dificulten la ejecucion de la obra Y Cuyi
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equi| i
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para a
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equif
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, st
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma gue no interfiera cor
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las opet
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o co
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del mat
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, 4
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zap. 3|
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen ais!
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pued:|
roca fija. |

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fi
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pu:
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para cl
tomara en cuenta la dificultad que haya présentado para su extraccior

Xalapa
i Bl Az aryd o e s o et p
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lle la excavacién con

ductos eléctricos,

Is desperfectos seran

O para zanjas" la que

bjar la tuberia de las

D recomendado para
plantilla y taludes de

sujfcolocacion a uno o a

el desarrollo normal
que se requiera para
aciones que debera
N equipo mecanico

Irial se entenderd por
» bien todos aquellos
pico, asi como todas

adamente menos de
ser clasificado como

& en una proporcidén
ida ser excavado por
sificar el material se

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por VOIJ
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcer: 1
de estos materiales interviene en la composicién del volumen tot}
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando li
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja ) \
bordo formado por dicho material. EI Contratista deberd conservar .
obstaculos.

4

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier pur
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de |

24
DVEDUE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberéd excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, |la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

4

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere;,«--’:
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o lgs
trabajadores, hasta en tanto no se efectlden los trabajos de ademe o apuntalamiento.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unis
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unital
cuenta que los recursosy rendimientos propuestos sean congruentes ¢
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la COM
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticiéon
improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las
estructuras gque sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para ca
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos d:
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase lo:;
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere co:
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es i
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones

situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obray todo lo nece‘;i
ejecucion.

8

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara y pagal 3
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran |3
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para ¢

9

efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o |
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de lc¢
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estar 3
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

1 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ees

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

1130 00
| M3002A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderad por plantillas apisonac‘:a‘

maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo d:|

il
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocaciéon de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
gue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya gue en caso contrario este podrd ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

" No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por

el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funciéon del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con

- Xalapa

material producto de excavacion. __
A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material, '
7 Pagina 7 de 43
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b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales. : : ‘

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales a3
de la plantilla.

] SOOI ) ¢ IO CONCEPTO s B

ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por ademe de madera al
|

soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunc‘s;
estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi corif
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios ex::
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilic!
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecut :‘
r‘

1
I

construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado e

del proyecto y/o las ordenes de Residente. {

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se consel v
los soportes, troqueles, etc,, que se estimen necesarios para soster
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualquii¢
contigua.

\
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las incig

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccidén de los

y/o las ordenadas por el Residente. |

MEDICION Y PAGO. El ademe de madera se pagara por metro cuadr
contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las linea:

érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en ob

g |
DVYEIVYE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para
su colocacién, el mantenimiento durante el tiempo que van 2 permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SOND?2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "sondeo a mano" los que se realicen seguin

proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del
material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las
operaciones que deberad efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla 'y limo, o bien todos aguellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econédmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre =
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el [imite del sondeo y eL/
pie del talud del borco formado por dicho material. El Contratista debera conservar este“
pasillo libre de obstaculos. /

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia que sera
explorada.

7 ma 9 de 43
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La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del niwv: *I natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion. ;i
\
El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean ftales que pongan en

peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, ajuicio del Resicignte, este ordenars al
7 st 4 Il s

Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesz ffios para la seguridad

delas obras, la de los trabajadores o que exijan las leyesoreglamentos "n vigor. La colocacién

de ademesy puntales se pagaran por separado. }

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizada$ por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y Derjuicios quedirecta
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las ok fas cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguric
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectten los t
apuntalamiento.

5‘d necesaria para las
fbajos de ademe o

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomara como L:jwidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinardn el nUmero de sondeos realiza |PS por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

- N31 oo " |RELLENO EN ZANJAS

 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE 3
EXCAVACION. |

""'1"'1""21'0'éA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3

T T e B oo S

1131 O5A

\
DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zan@s se entendera el

conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyectdy/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberiis de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras z inliares.
Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple ¢ &posito del material”

para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, <dlvo la natural tfue

produce su propio peso. /
%
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fede: al.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 ()

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANFAMIENTO DE XALAPA

¥ Xalapa

H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se entendera por "relleno compactado" aquel qgue se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningudn relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
mMaximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactaciéon, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podréd emplearse cuando se
trate de material rico en terrones O muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
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zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del ter:
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamis
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficie
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en

cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Resil
modificaciones. ;

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar |;
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desper: ‘
Residente. |
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fil
terminaran en la capa superficial empleando material que |
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado

de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termir
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento corresponclis
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectlie
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximac |
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El m
el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contrati
para fines de estimacién y pago. |
De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda coni

especificacion, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunc |‘
actividades: ;
Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en 3
del material.
Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado <[‘
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

d |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

311501A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE/BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO | - PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LASCTY CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo seflalado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 OO0 de las Especificaciones Generales de Construccidn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. :

DEFINICION Y EJECUCIAN. Se entenderd por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratlsta en los pozos de VISIta de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente. : '

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el tradnsito ni cauce deterioro del pavimento, serén
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilaciéon del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesadoé’

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

A,
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE DESCRIPCION: UNIDAD

6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS
DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. PZA

6005 02B

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general seguin clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm

variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre ol mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccidon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que seflale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias canas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos. '

/

A

rd
Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja d istro, y que seran

A
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llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serédn
ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros serdn construidas en la forma y dimensiones -
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las nori|

|

wl

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro d“
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alan |‘
de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto v I
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del col
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberdn queds
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del
la resistencia sefalada en el proyecto. J
La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, v te:
seran de acuerdo con el proyecto.
Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un disg
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una \
registro.
d) Tanto lacaraaparente de la tapa del registro como el dispositivo i
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Lo:;
registro seran rematados por medio de un contramarco formadc)
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. :
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de ﬂer»g
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

b)

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del ¢
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la co 1

Para un mayor detalle de los albafiales, deberé consultarse los planos cié
se especifican los armados y dimensiones de este. |

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de
que ejecute el Contratista en la construccidén de registros con tapq\

vave
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medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acafreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
SEIPVC256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,

NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVC5208

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generéles seglin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberfa de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalaciéon de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T1.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario- .
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada CQ_Q
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario—jg'
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

i
Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la ?Lruccién - anillos de hule empleados como empaque en
7
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las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los siste
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hul
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especifica:
~ ensayo o las que las sustituyan. :

El

La tuberia suministrada por el Contratista deberad ser Certificada a

i |
i i gt |
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normal:’

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinaciéon de‘"

JALLE HAYA, ENTRE CALLE

OLONIA LOS PRADOS, EN

mas de alcantarillado
ra - anillos de hule
iones y métodos de

n de demostrar que

siguientes:

la densidad de los

materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de nlgenua publicada en

el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004. i

i
NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la pres‘ﬁ
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de |

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 1

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplam
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario O
el 5 de septiembre de 2006. i

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y |
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién 2
200e6.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |

!
:
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de |
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada ¢
la Federacién el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del pléstico — Resistencia a la i«
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la res
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Ofic|

06 de enero de 20T11.
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NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en e! Diario Oficial de la Federacidén el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensidon Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razdn social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

o Rigidez (Kpa) o SN

o Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacidn (dia/mes/afio o aflo/mes/dia) 7
e Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pais de origen 4_/
e Marca de conformidad cuando asi se autorice "
o Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas

de una) /
A
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El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exir:
responsabilidad de gue la tuberia suministrada cumpla con las normas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Gnico responsable de Ia guarda y custc
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera infor |
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones : 1
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubwn
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las cal
naturaly el material de relleno disponible. La Norma ASTM D232l es la ¢ »\
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presuri?

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion i
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones |

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la qui:
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drena|

basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tul
metalicas.

La instalacidon de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las rec

|
ASTMD2321. 1

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de pr <
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

i,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas vy
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del tréfico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipoy con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia
el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga

y horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia.
Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figure 1: Pipe Handling
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Fig. 2.- Descara de tuberia. ‘ |
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para e I
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma. 1‘
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccién. En

con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacen: u
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campana:
comun de apilamiento es alternando la direccidén de las tuberiac
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la

maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la ¢
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con L
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse a aproximadamente a
2m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques vy
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccién,

protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podrdn proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos ftems.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacidon en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el

tiempo de manipulec. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar

algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figurs 2: Stockpliing far Ball-and-Spigot Pipe (First Laysr)

1

P ergth

\
!
Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de /a tuberia. ‘
PREPARACION DE LA INSTALACION. |

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable.
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encama
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

El fondo de la zanja
:‘>Io y debe estar libre
I

. . |
Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacién a fi
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no pro

de retirar crestones
orcionar un soporte

uniforme y apropiado a la tuberfa. Normas ASTM y fabricantes indep:
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con e
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condicion:

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tube

situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta d:
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, g
vuelve mucho més dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar

ENCAMADO.

El encamado es la porcidn de la envoltura del relleno la cual se coloca «
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser

proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener |
la profundidad de encamado gque se usa comUnmente para referenci

estipulado en el proyecto

7
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Figure 4: Lecation of the Badding Area of the Backfiil Envelops

E-mmg—;-?:/’/’/////;//////////// 7% Ia in (0.1m) min.
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Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberfa, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana” en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexiéon a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

('; SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
LW APDYD DE LA CAMPARMA

Fa -

g | | o AN
R ,'_( fn:"?//ff"fif. £ f v

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O L& DESYIACIOM
ANGULAR COM EL TUBD ENCHUF ADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de Ia zanja. No

arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para P

acoplamiento, piezas de conexidon y productos similares deben ser manejados’
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Esto&i‘”
productos no deberar ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

. . ., . - - S
Todas las tuberfas y accesorios deberan ser inspeccionados para dafnos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de conexion. Las tuberias y los extrem e las piezas de
ina 25 de 43
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conexion deberdn estar lo mas limpias posible a fin de permitir el cc
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la 7
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. )
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o algu;J
obtener un area de trabajo segura. ‘

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionalj‘
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el reller
la tuberia. La siguiente informacidén proporciona recomendaciones sokif
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta infor
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion 13
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados "'i"
constructivo propuesto por la contratista. |

La manera més efectiva de mantener la integridad de la tuberia y rel|
una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe ext 3
3/ del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno d:2
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o adern
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o« |

7

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03
|
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Figura 32: Usa of Tranch Box in Sublrench Instaliation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de

obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo: -
a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del aguay’y
reparaciones que se pudiesen requerir.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el ¢chtratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplzh con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

o
H

S
CLAVE :

CONCEPTO | | | UNIDAD |

i

g | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A T JBERIA DEE
| SUMIPZ86 iDvc DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE Y 3 EYCODO§ PZA |
| DE 45°X6" |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza esp-icial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para coloc: I en forma definitiva,

seglin el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiﬁles' que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exllerior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las termin:ra conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de 1§ conexién, segun lo

determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo § mortero pobre de

cemento, si éste existiere. {i
Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproxnma«b de 90 (NOVENTA)
grados en planta. : “

1 . -
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros ® mas de diametro a
juicio del Ingeniero. ‘

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de Iai‘:onexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar «de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero dnican; ‘nte cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchdén minimo de 90 (noventa) centimetr: ) . Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dw}‘ tro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el irﬂ3 rior del predio, ellos
queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fu 3ra posible satisfacer
ambos requisitos de colchdén y pendiente minimos; el Contratista r
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo

hard la conexidn” y
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Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a Io largo de Ia zanja, bajaday tendido.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
8005 00A NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A  TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.
 800506A | TUBERIA HID. ANG RD/2€ DE 6 BE DIAMETRO. M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra asi como la instalacién
de la misma. ‘ ‘

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberad cumplir como minimo con los requisitos de las normas me:
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificacione
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistema§
de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abas!
presién con unién espiga-campana serie meétrica, deberan sati
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abas:
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satic
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tul
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las norma:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostem<
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NM

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto p‘
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e)

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con 4
norma NMX-E-028- SCFI-2003. |

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-3

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos |
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de pl
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-(2

K)

CNCP-2004. ‘
Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme\
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

7
2YEDIE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin
el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la

tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el

contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la inserciéon deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extrermo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o

Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. .

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de

importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se/
/

encuentra en el extremo del tubo/'
& agina 31 de 43
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Gnican
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomie!
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tenel
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea pr)
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del l

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya camb;‘
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia proc'
hidrostéatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido ciri
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ull
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de
después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre crucer:
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lent:
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvul
mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presidn de prueba g
apropiaday se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el ndmero de metros lineales de tuberia, 3
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniend:
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cal
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presidn 1
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trrﬂ
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Resi 3
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alc: 1
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

o

[S/

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Feder: l
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 C J

LLE HAYA, ENTRE CALLE

CHLONIA LOS PRADOS, EN

hasta el fondo de la

nente en la parte lisa
e tuberia, ya que el

da que el tubo pase
luna profundidad de
>|ble,se recomienda
ngeniero.

bs de direccidn o de

icidos por la presidn

lco dias da haberse

fraguado rapido, las
imo. En caso de que

os tres dias habiles

s, incluyendo piezas
mente de agua y se

ide aire en las partes
ediante una bomba

‘onforme alaslineas

cuando menos dos
pzales apropiados y
naxima sera igual al
fe y sera mantenida
lente, lo anterior, de
lexicana NOM-001-
ntarillado sanitario-

L

Pagina 32 de 43

\ rabajo




' Xalapa

H. Ayuntamiento Ml z02z2 - 2025
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades gue se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién vy prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las drdenes del Residente.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de |
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se recy
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especi
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques
Gibault, y vélvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la «
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforrh
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. |

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntarr

Wi gt i
CMAg }hv..' . %:j]{n
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
T i cnl Y A ... o - L UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLU VE: PZA
-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ;;
TEEFOFOSX SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: | PZA
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO. ‘
TEEFOFO6X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X6", INCLUYE!] PZA
6 MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMlENTA Y EQUIPO |
e PN EROALE S AN e D e e . .
CRUZFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3" INCLUYE: PZA
3X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO :
CRUZFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X6", INCLUY ;z: PZA
6X6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO |
EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE | INCLUYE: PZA
FOFO-3 | MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO |
EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE €/} INCLUYE: PZA
FOFO-6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. I
' 8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT ccn"mpl_ETAs
oo SETE NN R B BRME R -
8021 05A | DE 152 MM (6") DE DIAMETRO B

Diezas especiales vy
ieran y deba realizar

ales de fierro fundido
- lde neopreno, juntas
‘bnstruccion de redes

e a la normatividad

ente con las valvulas

y tuberias.
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales serdn puestos en obra.

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algdn defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podrédn emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo delbera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que No se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicidn horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estardn formados por las cruces, codos, vélvulas y demds piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presidén hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en

todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2. >

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presidon minima dej_.,_f“'
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ri

/
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desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto <
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las espeuﬂcaaones generales 0 que re:
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente p
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuadd
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas. |

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidad s
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que ir
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bRale especificacion

ulten defectuosas al
br el Contratista sin

se comprobara que
a las bridas, sin que

samente apretando
pida fugas de agua.

Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas

juntamente con la tuberfa a que se encuentren conectadas, se observa|
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un «
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anteri

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se deberd considerai
. ; 1 |
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién. 1

MEDICION Y PAGO. - E|l suministro e instalacién de piezas especiale
mediran por piezas al igual que las valvulas; al efecto se determinare
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién m-
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso corresy)
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagardn por se
estipulados en el catélogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo ¢
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nUmero de piezas E
gque traigan consigo sus respectivos empaqgues y tornillos de fabrica, y<
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por ur
precios del catélogo correspondiente.

hS piezas especiales
an fugas, deberd de
Mmpague que no se
ridad.

| herramienta, mano

Yy extremidades se
directamente en el
xima al indicado en
bndiente a tornillos,
arado a los precios

in el proyecto y/o lo

speciales o valvulas
gue en este caso no

dad conforme a los

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido «Jfis de grano fino o

uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Es i
Clase B. |
b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sami,i
impurezas. l
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C) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades
huecos o grietas.

d) Lafundiciéon que se utilice para la fabricacién de las valvulas, serd de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano finoy uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicaciéon especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para la fabricacién de tornillosy tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o |a
que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

7

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberadn ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.
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CMAS

OMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAULE HAYA, ENTRE CALLE
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, CULONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
AE T T T CoNGERTo _— . i
9000 00A | ACARREO 1ER KM ~MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV/ICION ' )
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTI{O EN
| CAMINO... : : ; ;
‘9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘ M3

9001 00A | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLI( llON EN M3
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

 900105A
9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICI¢ 1N EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |

9001058 ZONA URBANATRANSITO NORMAL M3

9002 00A |ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODU(ITO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTi#0, EN
CAMINO... |

9002 05A | ZONA U'QBANATRANSITO NORMAL o ! M3/KM

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAM‘DN DE
VOLTEOQ, EN CAMINO... |

s s SN O NEARG £3 | R

9003 00B | ACARREO K ECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUC no DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO. |

"""" 9003 05B  ZONA URBANATRANSITO NORMAL B M3/KM

\
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transcdrtacion de material
producto de excavaciéon hasta el sitio designado por el Residente. ‘
MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion « N camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildbmetro, para fines de pago se medira en 3}T\etros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inacliivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente. |
En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite Hirectamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara c carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de ‘Vlalteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros ct|bicos-kildmetros con
aproximacioén a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido v bandeado dentro del
banco de tiro. '

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas cor:@ o bien aquella que )

autorice el Residente / L
baj
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4 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

? ?s;a Xalapa

H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
REHTOMA-0C | AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO

SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRC VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

REHTOMA-0O1  CON VIALIDAD DE TERRACERIJA. TOMA

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nGmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.
L

1 /
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HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, Ci hLONIA LOS PRADOS, EN

. XALAPA, VERACRUZ." \

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

I

CLAVE ~ CONCEPTO

.U
REHPOZO- REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H= ZO|\
05 PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS [

ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE C*
ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTF
DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO D
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO F
| CORRECTA EJECUCION

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabilitacion de pozo

de actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el bi

hidraulico de dicho pozo.

El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de didmetro las ci.

M DE

IE 5/8" @
MENTO
JCCION
" OBRA,
ARA SU

UNIDAD
POZO

e visita, al conjunto

en funcionamiento

ales seran ancladas

al muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin rijngln problema los

mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no
1 cm de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-arena

pozo existente no cuente con media cana se le debera realizar para cur |

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de pozo de visita, sera medida P
POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directaswj
piezas para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proy

del Residente. |

CLAVE

|
b

CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y [
NECESARIO. ;
DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efe:
dentro de las zonas que marque el proyecto o indique el lngenielf

realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Feder:
§ C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (1]
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RASTREO  RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACI‘DN DE
QUIPO

ebera ser menor de
13, en caso de que el

plir con la norma.

ra fines de pago por
nhente el nUmero de

I
ecto y/o las 6rdenes
I

UNIDAD
M2

‘tuard una “Rastreo”

, que consistird en

&

Péing 40 dé’}ts

rabaj jo




“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN
XALAPA, VERACRUZ."
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i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1.- nivelacién y conformacioén de corona.

2.- Formacion de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera gue no se incumpla con la

legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.

Asu juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectle alguna o algunas de las

operaciones aqui indicadas cuando considere que no son nhecesarias.
REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista debera emplear los procedimientos y equipo considerados en su
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracién del Ingeniero para su aprobacion,
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en la
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las
precauciones necesarias para que el material producto de este concepto no sea acarreado

por la accién de las lluvias.

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutard por el precio

unitario y sin otra compensacion adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccidon para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o realizar el tendido a un costado
de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algin pago adicional por el
movimiento de estos materiales considerandose estas actividades dentro del precio
unitario de obra terminada. Igualmente, la contratista deberd contemplar en su caso el -

resguardo, almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables. ,{ e

/'f
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CA
HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA,
XALAPA, VERACRUZ."”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y ¢4

indiqgue o sefale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejeci|
|
superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las

:
para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los t
1

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el "Rastreo”,

i
practicado fuera de los limites tedricos ﬂjadose:
\
3

considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o

imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su f

dafnos y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidar
de las areas sefaladas en el proyecto, serdn de la exclusiva responsabi!iqiad de la contratista

1
y se cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motiv:

ALCANCES

\
Para fines de medicion y pago el precio unitario de obra termm‘d‘c

trabajo relacionado con esta especificacién, incluye lo que corre

herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo |
los parrafos siguientes. |
I
MEDICION Y PAGO

Para fines de medicion, el Ingeniero estimara la superficie explé

aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies |

de ejecucion sin considerar abundamientos, ya que la medida es en (m?

i
!
I

se hara en

Xalapa

.LE HAYA, ENTRE CALLE
LONIA LOS PRADOS, EN

‘n la disposicién que

la misma

;Lado en
flechas convenientes

‘abajos posteriores.

N el proyecto no se
e alteren por causas
lesponsabilidad. Los

ente dentro o fuera

J|se presenten.

a del concepto de

sponda por equipo,

que se menciona en

sada en (m3?), con
la zona

), tommando como

base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por cambios ordenados y

aprobados previamente.

72
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Y SANEAMIENTD DE XALAPA
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITA

HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y
XALAPA, VERACRUZ."

RIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE
CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para efectos de pago, se le aplicara el precio unitario por unidad de obra terminada

establecido en el contrato para este concepto de trabajo. .

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL |DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO [PE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PA%A LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTIARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA| QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETAD® DE LA EMPRESA)

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVC DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-023-2024 PT 2

DIRECCION DE OPERACION

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO | ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

—

<




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE VY FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA C
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU

EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAIN CARACTERISTICAS

TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDI
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECLU
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUME
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN EST(

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSQO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORI/
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSQO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORI/
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TOD
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

5

L ICITACION, SIENDO
LA PROFESIONAL,

EL ORGANISMO LE

TADO EN UN LAPSO
NADOS EN COSTO Y
RO DE CONTRATO Y
DS TERMINOS.

\ CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
\, NO HAYAN SIDO
RA JURIDICA EN SU
CTIVO.

\ CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
\, NO HAYAN SIDO
L MONTO DE ESTAS

O DEBERAN ESTAR
1S SUS HOIJAS
EGAL.

NTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OEBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-023-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA QT"&
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMADEL |[PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | LICITANTE | LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO,; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



/ NOTA:
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI(
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL D

DN A

PT-5

E LOS

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYEHCTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GIL
GERENT
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando N
de fecha relativa

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°.
3] los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o conho representante legal de

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pr¢

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la pre
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision g
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menosca
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas yS
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adn

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforr
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel men

testa de decir verdad lo

baracion e integracidon de

ciones a los Licitantes de

las normas de calidad de
roporciono de acuerdo al
bo del cumplimiento del

ervicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
hidad de ajustarme a sus

bretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

¥
7
)

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS E ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS Pl?fLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REARERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ;
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negociocs, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataci
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo g
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de ¢
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucidon de la controvers

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo ¢
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda p

DN y que se encuentren

upo empresarial, con los
bbora publica; y se trate de
, peritajes, analisis u otras
- respectiva;

rupo empresarial, hayan
esentar por otro licitante

o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimientlo de contratacién en que

desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya d¢
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disf
determine el drgano de control respectivo:

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ent
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento p
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que h
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno co
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Artict
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebi
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte d
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores public
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién ¢

terminado la suspension
osicion de la ley o asi lo

> PuUblico convocante les
evalecera ante el propio
aya quedado firme dicha
N la convocante derivado

lo 79 Fraccién IV de esta

Hamente por servidores
uarto grado, o civil; y

b de personas en materia
= |as contraprestaciones
S por si o por interpdsita
on la contratacion.

Acepto gue la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con antierioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel men

5 con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.

NTO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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NTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-023-2024 pT'7

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NU

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES
DE IGNACIO DE LLAVE.

BAJO PROTESTA DE

/O SANCIONADO DE

RO 825 DE OBRAS
TADO DE VERACRUZ

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

enos Tres Personas N°.
a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo pro
siguiente:

Esta empresa la cuzl represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionac
articulo 79 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

a

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

O representante legal (en
testa de decir verdad lo

o de conformidad con el
= con Ellas del Estado de




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CU
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-023-2024

\NDO

PT-8

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LI
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION,

UGAR EN EL QUE SE
DE MANERA QUE HA
=S QUE INCIDEN EN LOS

CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADI

PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GIL

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ

GERENT] DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de  fecha relativa

enos Tres Personas N°.
3 los  trabajos de

=]

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciong
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria 2

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y acep
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los
en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

e

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

tado todos los acuerdos

hcuerdos que se tomaron
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



]

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-023-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTI

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

: DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°.
a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o corn

o representante legal de:

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdadi o siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi ¢
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi ¢
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicior
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conduct
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las prog
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue con
con relacion a los demds participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

O/NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

bnformidad de ajustarme

bnformidad de ajustarme

es de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
=, declaro de igual modo
£ para que los servidores
uestas, el resultado del
cliciones mas ventajosas,

bretado del Licitante
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO VY
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTI
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL RE(
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL

NTO DE XALAPA, VER.

LICITANTE DEBERA

A ASI COMO SUS
LISTRO FEDERAL DE
(CREDENCIAL DE

ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

Sl ES PERSONA FIiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CE
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION O
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (A
PARA COTEJO).

p

DULA DEL REGISTRO
FICIAL (CREDENCIAL
NEXAR ORIGINALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR%\N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-023-2024 -
DIRECCION DE OPERACION - Df“-g?
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

PROPUESTA:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-023-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?SZ\Bii(L)(SDS INICIO (| TERMINO M7ES Mfs MZES MfS MSES MGES TOTAL

/|

/|

/]

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la

|
/|
I

clave del concepto j




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT_'|3.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ] RENDIMIENTO NO. DE FECHA ARO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO .
Q — OTILZACIBN EFECTIVO EBUBEE —_— rermino || MES | MES [ MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/ \

/ A\
\

/ \

/| \

D L\

Conceptos de trabajo

donde intervienen;, (- A \— ——w
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-023-2024
DIRECCION DE OPERACION N : EL‘ 3%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE [PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO
CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-023-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA QT“-EK:gg’

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. AREA DE LOS FECHA ANO
cAIESDRA TRAAJOS MES MES MES MES MES MES TOLAL
INICIO TERMINO UNIDAD




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASIJOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIERE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LIC TANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS| MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PRDPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS PEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA [CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA AOMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELLEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

q




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LiCITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIAUES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LIC|TANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A !
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-023-2024
DIRECCION DE OPERACION PE—-I ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAR CANTIRAL RRECID

N




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEKNTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO Eli LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA [DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL| SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LAS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIG 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNIC!PAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2024 o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) H

(DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | cEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
g APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.) {

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-023-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION [FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIO TR/TI SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SD/
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn) sn* (DIAS ART25 | ART72Y | ART 106 ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC Il 107 47 FRACC I, 21 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
$ 7.58875 K3
1.05 % % 20.40 110 0.70 % 1.75 % Varia % 1.00 % 200 % 5.00 % $
UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAIJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 SM 3.150% | $248.93
1] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
i 1.51 2 2.00 UMA 4.000% | $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
\Y 2.51 a 3.00 UMA 4.588%| $272.51 $325.71
Vi 3.01 a 3.50 UMA 4.756%| $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
Vill| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B
Transitorios
Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articuio 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric hase
de 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn

10€ 3.160%  3.150%  3.180% 3.160%  3.180%

v
101 &
1.50 UMA™  3281% 3413% 3.544% J.678%  3.807%  3839% 4.070% 4.2029
1.51 & 2.00
U4, 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5276% 5.701% 858
01 [
N R

WA 3751%  4.383%  4.954%

00

3809% 4.588% B307% 6026% ©6745% 7464%  B.183% 88028
80

3.953% 4.756%  B.559% 7 164Y 57
00

4.016% 4.882% B5747% 8.813%  7.478%

Ui en

adelante 4241% B331% B8422%  7513%  R600% 8 0.784%  11.875
alario Minimo
7 ** Unidad de Medida y Actualizacidn




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21.  TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, ¢ON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARI© REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-023-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-2'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
s TEGORIAS
No A TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬁéTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS F|JOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTA HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TABA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOH NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCIC:DN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-023-2024 PE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICC SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUALPROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

=
_ s e 0 0 0 )
.- CARGOS FIIOS :

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =
(1) SUMA CARGOS FI13OS ||
1.- CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
l12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
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