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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE”" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

l. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Caceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo ndmero 176 en sesidn
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D

Que tiene establecido su domicilio en la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala'para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI y 40 fracciones |, Vil y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y gue, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo ndmero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024.

G

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en Ia al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024,
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Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATIST.

" después de la evs

Ayuﬂtam;emﬁ

I 2022 - 20285

X/?LAPA, VER.

luacion de su propuesta

presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERJONAS N°. CMAS-I3P-OP-

0XX-2024 la cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que gara

trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos del
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public

htizan la ejecucidn de los
proyecto consistente en:
@cificaciones generales y
Enos del proyecto gue se

Numero ___de fecha __

de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de I Notaria Pablica Numero
del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |la Propliedad y de Comercio de la

ciudad de . bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. . - | de fecha _de mes de

XXX

El/lLa C. guien se identifica con Credencial para votar de folio

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confdrmidad con el clausulado

de
de la que es Titular el

quinto del Instrumento Nimero____defecha___de_
Cortes Ramirez Notaria Pablica Interina Namero

___,otorgadaante la fit de la Licenciada Palmira

de la ciudad

de
ciudad de

, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propi
bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. __.

e fecha
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo gue declara bajo projesta de decir verdad.

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacicnalidad,
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proted
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, tedo derecho

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econ
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad

>dad y de Comercio de la
- . de de __

cn seguir considerandose
cion de ningun gobierno
derivado de este contrato.

micas para obligarse a la

municipio de

C.P. de esta ciudadde ___, ; mismo que sehala pé

ra gque se le practiguen las

notificaciones, alin las de caracter personal, las gue surtirdn sus efectos legales migntras no sefale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecuci

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev

cde este contrato, a fin de
On.

stos en los articulos 52 en

sus fracciones I, 11, 1, 1V, V, VI, VII, VIII, 1X, X y XI de la Ley Nimero 825 de (Jbras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sanciona

Ho de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadol con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opl

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fed
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O

eral.
500

Administracion Tributaria,
niones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico }$.9.:0.9.0.9.:0.0.0.0.04
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT } 909,09 0.0.9.¢.01
Registro de SEFIPLAN XHXKXXXK
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento. .

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los gue se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

B

C) Se obligan en los términos de este contrato y. el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en'la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPCNIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos; licencias, derechos de band
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacic
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATIST

deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRA
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de
Desarrollo Urbano y Construccicn rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 gue importa la cantidad de

gque incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizar}
Y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajo
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NuUmero 825 de C
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del pre
conforme a lo establecidc en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién ¢
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especi
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las qué
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales sig
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite

supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentad

caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con &
contenide del avance de los trabajos, por parte del personal designado para
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada e
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de
contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas las estimaciones por la ¢
tecnicas o numericas pendientes de pago se resclveran y, en su caso, se incorporarén

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numer
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 6§

Numero 825 de Obras Puklicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Verat
procedan por la prestacion del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de obra
correspondientes que en su caso apliquen,

LAPA, VER.

DEL INMUEBLE

Jdebera tramitar y obtener

0s de materiales, asi como
n de inmuebles scbre los

A", los inmuebles en que
permisos, licencias que se
ANTE", observando tanto
asentamientos humanos,

ciento) de la asignacion
0.00 (pesos 00/100 M.N.),
s en el sitio de los trabajos
5 asi como, para lacompra
bras Publicas y Servicios

sente contrato, se paguen
e estimaciones sujetas al
caciones de construccion,
seran presentadas por
Llientes a la fecha de corte
0 procedencia de éstas, la
ion, debera revisar, y en su
| visto bueno del correcto
ello de la Gerencia de
h Avenida Miguel Aleman
20 (veinte) dias naturales,
Lipervision. Las diferencias
1 la siguiente estimacion.

amortizacion del anticipo
hles 1,2y 3 del Reglamento
de Veracruz de Ignacio de

parrafo quinto de la Ley
ruz de Ignacio de la Llave;
, asi como los impuestos

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboraciéon de la CMAS don la CMIC se retendrd el

iez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo po
manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho cor
afiliacién en cada una de las estimaciones generadas.
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no serd motive para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no serd responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacién de la factura por
parte del "EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccidn: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, \Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir ' '

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE"' rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA'", la recepcion parcial quedard a juicio de "LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente,

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimacionas.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

A

V]
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA”
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente cofnprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en clie hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicipnal alguno por conceptoe
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar ordgn por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por |8 ejecucion de los trabajos

excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién algyna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo-con- las especificaciones técnic@s estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE”, ésta podrd ordenar su correccion iffimediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", Ein que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE', si |o estima nicesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo |a feposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula ter¢era de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serg igual a la establecida por
la Ley de Ingrescs de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédifos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcilaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadasy hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberal reintegrar las cantidades
pagadas en excesc mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el darrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran gor dias naturales, desde |a
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantldades a disposicién de
“LA CONTRATANTE”, todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo §5 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten dlirante la ejecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, guedando obligada cada una de las partes a daflel uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se cbliga a constituir en la forma, términos y procedimientos privistos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a quelhaya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “lLLA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presefite contrato el dia ___ de
" del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al{100% (cien por ciento) del
anticipo recibido vy otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CQNTRATANTE" del importe

- r .
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversioén del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrate y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE” podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana, _

La pdliza de garantia en que sea expedida la flanza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién gue la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipar de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorragado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA” presentar el endoso a |a fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la 'ejec:ucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta exprésamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 V283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneoc del importe de /a fianza requerida’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queen tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos gue resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravenciéon al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos de! proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, serd requisito indispensable |la presentacién del Acta Entrega-Recepjcidn de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (djez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactigr modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL NTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacidn sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas talidar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y est¢l haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de'los 20 (veinte) dias naturales siguiehtes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo|cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que égte haga las correcciones o
reposicicnes correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias ngturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" p;Icederé a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion reguiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro He responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafics que pudieran ocasionar, por el 30 P4 (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fraccidnes |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, I, IV y V, 183, 184, 185,186, 187 fracciones |, Il y I, 188 fraccionesy; I, Il IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de lz Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos gue intkgran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas gue determinen un
aumento o reduccion de los costos de |os trabajos aun no ejecutados, conforme lal programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cida uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los tralajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajés de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara siieto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el biue lo promueva; si es a la
baja, seré "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacibn de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitufi de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo gue transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungiré comoe superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.que acreditarad con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi cormo el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas cen los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL. CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de |as obligaciones derivadas de las disposiciones legales vy demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas |as reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA' se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le senale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucidn, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE” o en su
Caso por quien senale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega "EL CONTRA!]
la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oc
sera acreedor a una sanciéon correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se cobliga a no ceder en forma parcial ototal, en favor
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deh
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los.gue hace mencidn la cldusulas

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designarad por escrito al supervisor y/o al residente de obra con &
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungird comao
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucia

"LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra e
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacic
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de tedos los insumos gt
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Xala

H. Ayuntamiento

LAPA, VER.

"ISTA" ocasionara danos a
hsionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

cle cualquier otra persona
excepcion de los derechos
erd contar con el previo

se origina un atraso en el
2xta del presente contrato.

nterioridad al inicio de los
su representante ante
N de los trabajos.

derecho de supervisar en

instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimi

to total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto gle la Ley Nimero 825 de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ign

io de la Llave y articulos

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de lis siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del program
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estima

bbjeto de este contrato se
En el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

5 de ejecucion general de
ciones que se encuentren

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas efi funcién del avance en la

ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacione
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicad

orrespondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha
recuperadas por los cortratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los ti¢
al citado programa.

<. Se calculara la retencion
b por cada dia de atraso
5 retenciones podran ser
*mpos de atraso conforme

l 2022 .

2025
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B)

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde lafecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podrén ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato:

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza' mayor ‘o0 por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" pcdra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturaies siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el percentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quiegin lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que selrefieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con Elas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo enaumento gue en reducdion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del-plazo pactado en la cldusula terceralde este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucidn de los trabajos serd independiente a la modifidacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive lhs causas que originen la
celebracion del Cenvenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de efte contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos ke establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en fllazo, dichos conceptos se
deberadn considerar y administrar independientemente a los originalmente paftados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, Il IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmerp 825 de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplidghble segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y $ervicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra susgender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la gue ng¢ podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de du inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativola su personal, maquinaria
Y equipo de construccion.

el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de sugpension, la gue contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del|supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA”", asi comip del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de

otivos de suspension, relacion pormenorizada de |a situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trakajos y tiempo de duracién de la suspension.

La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda Ir suspension, sin modificar
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajes, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de [a Llave y articulo 101 fracciones |, II, 11, IV, V/, VI vy VIl
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias ¢ incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato pocdra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido Iz
causa que motivo dicha suspension. B

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecide en los articulos 199, 200 fracciones | v II, 202 fracciones I, 11, 111, IV, \, VI, VI, VI IX, X, Xy
XII del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de |z Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE’" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para gue “EL CONTRATISTA', dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las “pruebas que estime pertinentes, en Cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA": en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acudaante la autoridad judicialy obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supueste de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisiéon administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él,.no inicia los trabajos objeto d& este contrato en la fecha
gue el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecutza los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato §§ sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de slipervisién;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por far‘ta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termifiacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercgntiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la dutorizaciéon por escrito de
‘LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la alitorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL. CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenciies que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para.la inspeccidén, vigilancia y superitision de los trabajos;

l) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que hz?ya sido establecido como
reguisito, tener esa nacionalidad;

=]

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrai@'
|

K) Incumpla con el compromisoc que, en su caso, haya adquirido al momento de & suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad dela informacién.o documentacién proporgionada por el ente pUblico
para la ejecucion de los trabajos; vy

En general, por el incumplimiento por parte de "EL. CONTRATISTA" a cualguiera de |as obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos| bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUrmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demds disposicibnes administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", eésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajgs ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajds.

Asimismo, "EL. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en uh término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del @rocedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacidén que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

4 4o
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Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo gue
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, gue se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién |1l del Reglamento de 1a Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podréd dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre v cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con & presente contrato. En todos
los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy articulos 210, 21, 212 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos. '

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

na vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, |1, I, 1V, V, VL VI y VI y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamientd del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los cas§s gue a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutad® se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como lbs gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y sk relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosinestar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré| pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado- anticipadamente  eite contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablés, siempre y cuando éstos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato |por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuandolaautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este chso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacidnados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones [, II, I, IV, V, NI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, Il, Ill, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tdtalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contjato, se debera elaborar el
finiquito cerrespendiente, anexando el acta de recepcioén fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL-CONTRATISTA", a través de slli representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finjquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectiva

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dé¢ntro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndosejconstar los créditos a favor
v en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general glie les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finigquito, o bien, "EL. CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado Jen el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resulfado a "EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emikiéon; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (gdince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deberd liuidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 128 de Reglamente de la Ley de Obra Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan scbre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demds
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE"y "EL. CONTRATISTA", resclveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "“LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al preblema planteado.

g

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 17 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA”

[ ]
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. rQbajo
C. P. 9M40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g Ly NE fRAFERLIA



COMISION MUNICIPAL §

Y S ANEAMENTC QE

=

COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO"[ABLE Y SANEAMIENTO DE X,
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

fi
i

: Xalapa

H. Ayuntamiento 022 - 2025

ALAPA, VER.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a "EL CONTRATISTA" y &l supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientef a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,

la solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran con
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para i
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compt

tar los acuerdos tomados,

bdo aquello que no esté
rtencia de los tribunales de

laciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que?con motivo de su domicilio

pudiera corresponderles.

Leidc por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fue
gue en la celebracidn del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccidn

za legales, y conformes de
2l error, ni cualquier otra

circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del milsmo, se firma el presente

contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de ]
delallave,eldia___de______ de2024.

“LA CONTRATANTE”

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez c '

alapa, Veracruz de Ignacio

“EL CONTRATISTA"

Directcra General

Testigos

Administrador Uhico

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direccién de Operacidn

Lic. Cristopher Gomez Deseano

Coordinador Juridico
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUMICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR FPOR: _ LA DEBIDA INVERSION O DEVCLUCION PARCIAL ©
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 40% {REIMTA 14315 4 iy o DE AIITICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN 'RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

il J024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ¢ ( S e : ! . INCLUYENDO EL
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, CuUYo OBIETO ES LA
KRR KRR A% HIH KRR KK IO IR HOCH S OCH KA 3 KRN b €0 i

R IR IO IR XXX,
RO RN OO XM IO MR XM L A ¢ ity s " R g
Al CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE ACGUA POTABLE Y SANEAMIEN IO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZ/ SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE DBRAS PUBLICAS v
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFIC, \RA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA LA ANMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAIENTO DE HALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DO

{ . PESOS OUAGHD M C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA OUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VISENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZOMN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL ) FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; v El- LA INSTITUCION DF FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EM EL ARTICULO 282
FRACCIONES LIl INCISOS A) Y B}, IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGURQOS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE FL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, lII, V. V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

HUHH KR XXM 03 N

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECH/. DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, 4 - i
DEL CONTRATO.

j i




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIE

POR:

AMTE: COMISI

PARA CARANTIZAR P OR:

ON MU HICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, \

, EL CUMPLIMIENTO DE L~
TRABAJOS POR PAF TE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE O

HTO

]

R.

EJECUCION TOTAL DE LOS
2RA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UMITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO  CMASL-Off- 2024, DE  FECHA
“ON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

( PESOS O0/00 ML), INCLUYEND® EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA

R Sy : WA ORI KKK KKK IR IR KA I IO ANNKHHHK

LR O AR I KKK IHA K FX RO RHHKHH

L o SR RO
AGUA POTABLE Y sS4 NEAM\[NTQ DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE
CON LA LEY NUMER(©) 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

VERACRUZ DE IGNAZIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOb

CONTRATO DS REF RENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD,
CUANDO ASI
FIANZA SE CTORG/
MENCIONADO CON + NTERIORIDAD; B}.-
LOS TRABAJOS CON MRATADOS; C).-

MONTOS RELATIVOC A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, Sl LOS

PERMANECERA EN /IGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNIC
KALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS ¢

SANEAMIENTO DE
CUMPLIMIENTO DE 5SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA

TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DEE

CON LA AUTCRIZAC ©ON DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

VER., F).- ESTA FIAIIZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE E

, CELEBRADO CON LA

SE HAY A CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAM
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONT
LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ PC
CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL C
MAS DE UN EJERCIC = PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA
POR CIENTO) DEL I PORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENLE

COMISION MUNICIPAL DE
=EXPIDE DE CONFORMIDAD
"ON ELLAS DEL ESTADO DE
TRABAJOS MATERIA DEL
N PARTE DE LOS MISMOS
“NTE DECLARA QUE: A).- LA
CNIDAS EN EL CONTRATO
R CIENTO) DEL IMPORTE DE
ONTRATO SE REALICEN EN
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
O EN DICHO IMPORTE LOS
LUBIERE; D).- ESTA FIANZA
IPAL DE AGUA POTABLE Y
L CONTRATISTA PARA EL
EJECUCION TOTAL DE LOS
ELLOS SE SUBCONTRATEN
SANEAMIENTO DE XALAPA,
DEDICION Y DURANTE LA

SUBSTANCIACION D TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTI=RPONGAN POR PARTE DEL

CONTRATISTA O LA OMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DE
COMPETENTE, DE | DRMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE
EJECUCION DEL C INTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIQ
CIRCUNSTANCIA; G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA H
LAS OBLIGACIONES STIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE
v POR ESCRITO DE A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAN
CUYO REQUISITO Nt PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZ
CONTINUARA VIGE"TE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXP
PROCEDIMIENTO D' EJIECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCI
V, VI INCISOS A), B), 1Y D), VI, VIIL, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEG
EFECTIVIDAD DE LA YRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIE
DE COBRO DE INTE' ESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, lll, i
C), IX Y X DEL MISM' 1 ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTE
ESTA POLIZA DE FIAHZA.

EN CASO DE CONTH OVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE,
A LA JURISDICCIO - DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD
IGNACIO DE LA LLA 2.

e mmmmmmmmmmneeeeeeensooasooooas FIN DE TEXTO

CINITIVA POR LA AUTORIDAD
EN RAZON DEL PLAZO DE
NES, O CUALQUIER OTRA
2YA CUMPLIDO CON TODAS
LA CONFORMIDAD EXPRESA
IENTO DE XALAPA, VER., SIN
. ¥, EN CONSECUENCIA, ESTA
DESAMENTE SOMETERSE AL
DNES LI INCISOS A) Y B), IV
JROS Y DE FIANZAS, PARA LA
SE SUJETARA PARA EL CASO
VL VI VL VI INCISOS A), B) Y
IPORANEO DEL IMPORTE DE

| A AFIANZADORA SE SOMETE

DE XALAPA, VERACRUZ DE




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR: .
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR FOR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESUL EN A SU CUENTA v
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS ¢ A DE FECHA U RULATIVO A LA OBRA

.

”V}VWAHT_WHﬂKXﬁMKKRXKKKF

] PR R 6, K06 0 4 3 B PP EDARR R RS S PO SR o T CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( SPESOS 00100 ML), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DF CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUILLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DL LA LLAVE,

LA COMPARNIA AFIARN ZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (\/EINTICUATH‘O)
MESES CONTADOS 2 PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA Rl CERCION FiSICA DE
LOS TRABAJIOS DE FECHA AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER [NC: INFORMIDALD DE LA
COMISION MUNICIE AL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, ¥ DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD £ CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE ¥ SANCAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO CO}M UNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA, QUE ESTE HAGA |LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZ ADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUL POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE v SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DELIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAL DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTFATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYA SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASC DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO QO VICIO OCULTO DE LOS TRABAIOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA CARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZD DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMIS|ON | TUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORS EL ESTADO DE LOS
TRABAJIOS REALIZADOS; Fl.- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILELINCISOS Al Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B}, Ci v L), VI, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y [ FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA FRESENTE CARANTI(A, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJE TARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES AL IV VO VL VL I INCISOS A), B)Y

C), IXY X DEL MISMC ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANED DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIAMZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEFTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMFETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTD LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

S g DIRECCION DE OPERACION %

= CMAS GERENCIA DE PLANEACION ¢

3 CORISION MUNICIFA DE AGUA POTAGLE DEPARTA-MENTO DE ESTUDIOS Y } ; ¥
p

HKala

i adie’y ¥ SANEARSIENTO DE XALARA PROYECTOS

Ayuntamisnto B e
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y it de Ghira:
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD Eifs o s
HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ.
|_ Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcién Unidad Cantida
RED DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, M2 18.72
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 311.80
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. M2 93.58
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE..,
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 45.40
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 213.16
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 70.35
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 14,07
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 0OA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 42.21
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 12.78
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 81.23
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROC‘I’OR; CON MATERIAL DE BANCO. M3 32.62
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... _
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 11/2", DE 8 CMS. DE M3 9.15

/ ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
5!/ " {j
w_‘_?'_j'

BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MARO DE QBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
.-,._sz

|
Qedo

Ing. Angel Pal'x‘angiijiiS
Ing. Alexandro Limén Morales - :
Analista  / 7 Jefe del Departamento,de Estudios y Proyectos Pagina:




COMISIQN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

~ DIRECCION DE OPERACION p
C M AS GERENCIA DE PLANEACION : il B E |
{5 COMISION MUNICIPAL OF AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m” i a a pa
¥ SANEANIERTO DE XALARA pROYECTO‘S . UL BTG 2124
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecla] Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y Inicic Be obra:
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD Fin < alobra:
HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ. :
| Catalogo de conceptos B}
| Clave Descripcion Unidad Cantidad I
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANC M2 114.42
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. _
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1,30 X 1,20 M. CAJA 4.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 97 KG PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.32
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADC
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA | Tx
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEL
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 D4A TUBER{A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 213.16
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE | \IC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANI)DE PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 3.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°%3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.,
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFQ 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 3.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDC
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 15.00

8018 Oza

Ing. Alexandr
Analista

imon Morales

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE»‘!EXTREMIDADES DE FIERR!)
FUNDIDO i

SUMINISTRO DE TORNILLOS...

f ;?’ i
i N0
Ing. Angel Parraguirr ‘le}pedo

Jefe del Departamenté de Estudios y Proyectos
f

r

i

Pz fina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

- DIRECCION DE OPERACION
] C M AS GERENCIA DE PLANEACION .
I conmaumer wanmne:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y o p
Vit ¥ SANEARIEN 1O [ S ALAPA PROYECTOS i
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y

Inicio de obra:
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD FH.'C'S ebo .ra
HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ. Rrce-aa;
L Catalogo de conceptos
L Clave Descripcion Unidad Cantidad
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 80.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 20.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO EIJ0
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA. ..
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 4,00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

S000 ODA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 31.33

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION .
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEQ EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.07

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

2002 00A ACARREO KM SUBSECUEI\:ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., M3/KM 375.96

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECU;EN'TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CI;\MION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... / ;
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ; m3/km 168.84

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEG, EN CAMINGO.., ;

9001 OOB ff ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PR l?;.‘l DE DEMOLICION EN CAMION
3 AN :

B / DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

' /
N | Ing. Angel ParraguirrelGancedo \
Ing. Alexanqm Limén Morales e ‘{"
Analista 7 7 Tele del Departamento dé Estudios v Proyectos Pagina: 37
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto:
SANITARIO EN LA CALLE

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecl ajEnero 2024
LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y iriidicy B abie:
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD

HABITAGIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ. Fiiegobra;

Vi) DIRECCION DE OPERACION B g
i c M AS ' GERENCIA DE PLANEACION M 9 }T l
IF COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m ’ \:h.a apa
¥ SANEANIENTO DE NALAPA PROYECTOS » N Syuptandento i et

r

Catalogo de conceptos

|

| Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad |

9001 G5B

9003 00B

9003 05B

SOND2
REHTOMA-00

REHTOMA-01
REHTOMA-03

1000 00
1000 05
1000 21
1000 07C
1000 03C

1001 00
1001 10

Ing. Alexandro Limoén Morales

Analista

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO ier, KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIC I
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, )
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA )
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA [
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO [ L
SERVICIO AL DOMICILIO.

™

CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACIf)N, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE J
INSERCIbN DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA pE POLIETILENO DE A/ .TA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORE!,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

m

IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RUPTURA Y DEMOLICION DE...

PAVIMENTO HIDRAULICO

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTEN:I"E INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA:
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

CONSTRUCCION DE... _

PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FC= 209 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE.!, sf? ¥ ﬁ

Sl
YU
Ing. Angel Parraguirfg\Gal‘:'cedo

Jefe del Q@paftﬁi'heniio de Estudios y Proyectos PuL)ina:

M3

M3/KM

SONDEO

TOMA
TOMA

M3

M3
M3

M2

417

18.72

224.64

2.00

3.00
26.00

16.88
268.08
1.22
6.72

93.83



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS

DIRECCION DE OPERACION @ S

Descripcion del proyecio: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y

:
= COMISION MUNICIRSL OE AGUA POTABLE
Y SANEARSIENTO DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS Avuntamiento B .

u &
GERENCIA DE PLANEACION Yg 5 Xala
O -

Fecha: Enero 2024

ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD E::F;edsb?::a:
HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ.
|_ Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidgl
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 49.60
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 111.47
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ; M3 26.36
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTC ROCA, EN SECO... |
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ M3 15.60
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN IZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCERPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 46.81
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 GO PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ‘ M3 35.09
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA IAL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... .
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 12.81
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 40.87
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., M3 34.00
IMPORTE DE ACARREQO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC_ION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...
9001 Q0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EI;}" .CAMIf)N DE VOLTEO, DESCARGA A
YOLTEO EN CAMINO... s
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. . ; M3 15.60
IMPORYTE DE ACARREO :I.-éR KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... : i
2001 00B

9001 058 /

( /

!

Ing. Alexa11dg;$"-Linaél1 Morales

Analista

ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, : M3 24,82

" Ing. Angel Parragu.iff‘e% g

g Jefe del Departamcqto"f‘gﬂc Estudios y Proyectos Pagina: 57
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COMISIION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION s 1
) C M AS GERENCIA DE PLANEACION @)
! A ; COMISION MHNICIM DE AGLIA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ml
¥ SANEAMIENTO DE X ALARA PROYECTOS .
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecl
SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDAY FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD Firiud
HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ.

Enero 2024
Inicii §le obra:

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad 1

9002 00A

9002 05A

9003 00A

9003 05A

9003 00B

9003 05B

SEIPYC256

SEIPVCS208

SUMIPZB6

3115 00
3115 01A

3060 00
3060 03
3060 02
3061 01

Analistaf

- | ¥ f fﬂ’ ﬁ
' T J/','-‘ I
Ing. Angel Parragui g\\ gncedo
Ing. A'lexe/t dro Limén Morales i

IMPORTE DE ACARREQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICICM
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIO !
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO Dl
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1c DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO

DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DI :
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°XG" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILEN D
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO Dt
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENC
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.50 M DE PROFUNDIDAD.

1.25 M DE PROFUNDIDAD. 'y

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIC 4D.
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

Jefe del Departamciit’éﬂde Estudios y Proyectos i dina:

M3/KM

M3/KM

M3/KM

PZA

PZA

POZO
POZO
INC

6/7

408.00

187.20

297.84

29.40

135.00

17.00

5.00

2.00
1.00
1.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

; DIRECCION DE OPERACION P
C M AS GERENCIA DE PLANEACION L\
CORMSION MUNICIFSL OE AGLIA F’OML‘]LE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 1
ARy ¥ SANEARIENTO [IF X ALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y

Inicio de obra:
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD Fih de obra:
HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ. | ’
L Catalogo de conceptos ' —I
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCC
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 17.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 3.00
INTERIOR,

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COM
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASICOMO |
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MARMNOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA |
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

. 1
Ing. Angel Parraguil@,

A
Ing. Alexandro Fiimon Morales

\aﬁ;cedo \
Analista P 4 Jefe del Departamcu(t;@-/de Estudios y Proyectos 707
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CMAS

CHISIGH MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALARA

Contenido

J 00000 RUPTURA Y DEMOLICION DE wsiuisiissisisssivsssassuissssiissinssmsmmisviomsivisiofeaeso st 6
100005 PAVIMENTD HIDRAULICO sl dusssomoponmnose | R 6
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO J...ovvieiereieinene 6
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. .......coooo orvvevveerrrresseen. 7
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA'DE TRABAJO........ccovimiiericnininnniisnninnne | S—— 7
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB............... | I 7
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ...ovvveeisnmesssssssessss s | IO 7
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.....ccoctuiimieeiiiiinieenieeeneens iError! Marchador no definido.
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEF [O ROCA, EN

Y o T SRR BT TP I NI SERSEIRSIERP TS 10
{HT002 HASTA 2,08 MDEPROFUNDIDAD; du.faltinaimmsisimmedamaulusansefimssoosioas 10
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA Bu...cvceees v 10
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD: ....cuiuunsiirnsirmisssissessssssssmmsssssessssssssnss s, 10
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CdNTRAMARcos .......................................................... 13
2243 03 SENCILLOS DE 1:40'M CON CANAL DE 100 MM (8" )i iceuisiiciammrssmnsssssssunss frarsasesessasersasssonss 13
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS c/ TAPA, BB ithsedassimsissromr Phecssssemssmsaesens 14
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 97 KGvovoeooeooeeeeeereeee oo 14
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO ... ....covveves v 14
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ..ccovivivunecs IO T € [VT R SR I 14
4018 GO SUMINISTRO DE TORNILLOS s 6t i Sl sdunssssmolamssis o ssnsrearns 20
e e L L T e e R i NS SRS | SS———— 20
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... .....ovoiiicmiieenitieeiersesesrsnsssine fhoeeemsccs i 20
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ...vvuveerieieiseeeessseesesesssaesssssssensssessenssss eossisesssssissassees 20
306000 POZDS DEVISITA TIPO "COMDN®; HASTAus-iuina i imsimmmmism s 21
SNE002 '1.25 M BEPROFUNDIDAD, sovsmmmsesmmmmmsmsmssmmmmmmsms s 21
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3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. ....21
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o COMIEION MURNICIPAL DE AGUA POTARLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucicr

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALC
SANITARIO EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR L
FINAL DE CALLE Y ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE L
FINAL DE ANDADOR EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOM:
XALAPA, VERACRUZ.”

de las obras

TARILLADO
MA LINDA Y
MA LINDA Y
VERDES EN

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes erpecificaciones,

a los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales
sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normes
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serédn por completo de cargo a3
Donde debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equig
transporte, obra de mano, impuestos, derechos municipales, gast
utilidad, para efectuar la construccion, instalacién y montaje de li §

E| Contratista debera certificar la calidad de los materiales me
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados et
fabricante sélo seran véalidos cuando cumplan con esta condic|
referentes a ensayos y controles de calidad seran de cargo del Cc

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para protecci
proporcionar seguridada los usuarios, peatonesy trabajadores, y a suve
a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse dur.
de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn mda
remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la fo

constructivo de la cbra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcant
y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cu
dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliare
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios deaguaydr
otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de con:
estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion alguna, por loc
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser I
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista deberd verificar en ¢
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX,
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medida’
correspondan a cada caso, si es necesario.

a7

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Feder?

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 02 (0 4
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.. H. Ayuntamiento I 2022 - 2028

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero de

obra que contenga: Nombre com

numero de beneficiarios, monto total de Ia inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberadn colocarse en un
considerable visible. Ya que estos trab
alguna, por lo que deberan estar consi
indirectos y ser mencionados en el apa

obra.

7

DYWEDVYE
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CMAS

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES

cLAVE | " CONCEPTO
]1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE .

I'IOOO 05 PAVlMENTO HIDRAULICO

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este t\po de trabajos
todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico,
enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestia

OBRA. - Compre'nde la ejecucién de todos los trabajos necesarios par 3

| unDAD

1 M2

de procurara en
adoquin o calle
s a la poblacion.

la ruptura y su

remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trihajos, ya que no

serd motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.,

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro clbico (M3) y metro:;
en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento adoquinado col
un décimo, conforme a'las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada g«
fuera de los Imeamlentos fuados en el proyecto y/o las indicaciones del |17

‘ CLAVE | CONCEPTO

11000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO Etk|

' PAVIMENTO HFDRAU LICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizar'
disco, en pavimento hidrdulico” al conjunto de operaciones que
Contratista para trazar y cortar conforme a Ias lineas de proyecto y/o las
Residente.

Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo simil
los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiend
realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este <
cargos directos e indirectos, lamano de obra correspondiente y los mate
el disco, agua, etc., asl como la operacion del equipo.

2
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CLAVE . cOoNcEFTo _  |Uipap|
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION., M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecdnicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cdbico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debers valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en que se encuentre. |

100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREADETRABAJO. M2 |
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimist en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesarioc en el area por construir. g 1T

En ningun caso la CONAGUA hard méas de un pago por limpia, trazo Yy nivelacion
ejecutados en la misma superficie. :

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagardn estos conceptos. |

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de tﬁabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta ensu proyeccion hdrizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucién, herramienta, material ¥ mano de obra.

CLAVE _cONcEPTO  |UNIDAD|
11020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA o |
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o0 a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberfa.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el

/ Pagina 7
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material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavatidon cuando se

requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del matelial se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y liifo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi

como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pehascos, etc.

que cubiguen

aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no

pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y ¢on textura que

no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo u:¢
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas

de zapapico y
o dispositivos

mecdnicos de otra ihdlole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, eld). También se
consideran dentro de esta clasificaciéon aquellas fracciones de roca, giedra suelta, o

pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en

LIna proporcion

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda sér excavado por

separado, todo el material'serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya progentado para su

extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuestt
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estima'’i
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del vo

por volimenes
a el porcentaje
lumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de '@ zanja, dejando

libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entr

> el limite de la

zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Ccfjtratista debera

conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma ‘que cualquier punic

de las paredes

de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto,

cuiddndose que esta desviacién no se repita en forma sistematica
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que |

El fondo de la
8 tuberia que

posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefijalada y con la

pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variara 1
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel ni
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales |
delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debe'z
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exci$
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiee
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratist

7
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, p:ara alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" quealojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberfa.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién Y
prueba de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidn sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de |a excavacién,ia juicio del Residente,
este ordenarad al Contratista la colocacidén de los ademes Yy puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocaciéon de ademes Y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la segurildad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o

apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad N
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de 'la CONAGUA. el «
Contratista debe proponer el proceso constructivo Y su variacién aun a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las Zanjas (por ejemplo, para cajas

de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas. '

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones 3s funcion de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las cotsideraciones vy
previsiones para tal situacién.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medirad el drea de trabajc de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esté en su proyeccién horizofptal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales]incluye todo lo
necesario para su correcta ejecuaon herramienta, material y mano de « ubra.

.............

CLAVE |  CONCEPTO | UNIDAD
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANIJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. = | R RYE
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIA, p/ ZANJAS, EN SECO, EN ZINA
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por "excavamon de zama‘:" l que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberiade las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias dara amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos'lados de |la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactofia de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratisi@ para aflojar el
material manualmente o con eqmpo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion.de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y lifho, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el usc &lel zapapico, asi
como todas las fracciones' de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc | que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo d« material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza \/lcon textura que \K/
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y '
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufi§ o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, eif.). También se
consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente més de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija @ una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda jer excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya prisentado para su
extraccién. En caso de gue el volumen por clasificar este compuesty) por volimenes

_/)/ agirfa 10
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parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera

conservar este pasillo libre de obstaculos. ‘
|

Las excavaciones deberén ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningldn caso més de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de fque la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto. f

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaréan en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. ' i

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del niVel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion. :

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El material producto de excavacién de debera alojar a por io_mehos 2.00 metros de la
orilla de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno que puedan provocar
fallas sobre el corte. L |

El afine de los uUltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la. tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central

del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera gue la tuberia apoye

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi

mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en

los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" gue alojen las campanas o

cajas que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectufarse;mmediatamente o
antes de tender la tuberia. ' é’/

El Residente deberd vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta
que se termine ei relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacidén y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

'y
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Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavaciér

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicid

este ordenard al Contratista la colocacion de los ademes y punt:

necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que 2
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran ¢

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas 3

sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafio:
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente la3
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad 2
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajd

apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica r:
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario,
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes co

con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada 'concepto gueda implicito el objetivo de iz

Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el pre

excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por eje i
de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mism:

excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo consider::

funcién de la estabilidad del terreno y cuente.con la autorizacion por es:

Se ratifica que el pago que [auCO‘NAGUA realiza por las excavaciones &
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las cof

previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros «
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los vol

excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de |

inclicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el

de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por c.i
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar |
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le si
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los banc:
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones gl
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utilizado en el reilleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en gue el
Material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
€m. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectdan en material lodoso cuando por Iz
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanocsos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto e_xista.'

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo: :

a) Afloje del material y su extraccién, ‘

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

¢) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran. |

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias,
A

f)  Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas de! material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua. : :

_CLAVE | | CONCEPTO DAD

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... |~

a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Seguln el
tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos
seran puestos en obra y el precio incluye mano de obra,

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
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adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya ise encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la corred ta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuan:.
(PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto dos los cargos
para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendal maniobras vy
movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como hquieza general
conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

jcard por pieza

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA,DEY | |
22644 01 FIERRO FUNDIDO DE 50X 50 CM CON PESODE97KG. | | Pza |

de marcos, a la
portar y colocar
broyecto y/o lo
bbra terminada.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalacior
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, trans
los marcos con tapa de fierro fundido en-los lugares que indica el
ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de
Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificar por pieza (PZA),
en funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluyle los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletids, maniobras y
movimientos totales, la mano de obray el equipo, asi como su limpieza

CO NCEPTO

CLAvE | . CON | lunipab
14030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRALD Y
| 4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el prod:
resultante de la combinacidén y mezcla de cemento, agua y agred

proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejorar

La construccién' de estructuras y el revestimiento de canales con

hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefia|
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el pi
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo cre
concreto empleado en la construccién, en general, debera tener un:
compresién por lo menos igual al valor indicado para cada una de las
conforme a los planos y especificaciones del.proyecto y/o lo ordenado

cto endurecido
dos pétreos en
iento.

oncrelo, debera
- el proyecto y/u
pyecto quedaran
conveniente. El
resistencia a la
artes de la obra,

cor el Residente.

E| Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la oblfncién y manejo

de muestras representativas para realizar las pruebas correspondier)
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion deberd ser aprobada por €

es de concreto,

Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulh/erizaclo que, al

agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros m
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de rez

g
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durante la hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Y conserva su
estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentesitipos de cemento se
designan como sigue: |

f - F el
3! CrRO it: 2mento Portland Ordmadio
J CEE [Ce.meifo Portlasd Puzolanico
I CPEC ] ]'Ce:::-:»'.‘.::- Fortand con Esconia Gramuads de alio horso
T 7 s 1

} CcrC Kemento Portland Compuesto !

. 7 8 |
! CPh {~emenne Portland cou hwme de Siice |
{ |
£

CEG :F:.ssmeu:o con Escoria Granulads de alte homo
st T Ty TR ot e AR TN S A |
El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberad cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

|
Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de Ia
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada dealto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno \%
sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que
resulta de la integraciéon de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales
puzolanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de |a caliza, éste puede ser com ponente
Unico. |

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escotia Granulada de alto horno. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato .de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno. z !

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima Mmecanica a la compresion
a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mmz2). 7

“f
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

HNOMENCLATU l
! ! S f.’;‘ea:uenre a los sulfatos l‘,
[ mea [Bap macrid akaos ameado |
j r BCH . Eﬁ;tv_;algt de hm:a'rgnén 7 i
' E %‘E-!?:L“iﬁ 1

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-a
calor de hidratacion se identifica como:,

Cemento CPP 3¢ BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben cons
nocivas, todas aguellas sustancias inorganicas de las que se conoce un « i
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalrig

gregadoy bajo

iderarse como
ccto retardante

nte por oxidos

de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia dlel agua y a la

temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréoxido de ¢
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que ¢
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca durcs
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades ohjz
tierra, particulas de tamafio'mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tic
y otras sustancias perjudiciales y deberdn satisfacer los requisitos siguie

Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o
aproximadamente esféricas o clbicas.

E| contenido del material organico debera ser tal, que en la
(A.S.T.M,, designacién C-40), se obtenga un color mas claro que |
gue sea satisfactorio.
El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuati 3
namero 200 (A.S.T.M.,, designacion C-117), no debera exceder del 3]

en peso.

a)

b)

c)

rltes:
largadas

cio para formar

2N su caso deba
de undiametro
rables de polvo,
ra vegetal, mica

sino

rueba de color
| estandar, para

micras: cedazo
(tres) por ciento

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. $umado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciizhto en peso.
e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mate¢ fjal, se procurara

que su granulometria esté comprendida entre los limites ma:
especificacion AS.T.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion clé

imos v minimos,

la arena dentro

de los |limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variacibnes al respecto.

Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa pof

7

j+1)
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se deberd lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un
contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto ‘y Jue en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y
deberd satisfacer los siguientes requisitos: |

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o  alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (AS.T.M., designacién C-117), no deberd exceder del ]
(uno) por ciento, en peso. ‘

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation"” (designacién 18), no debera exceder del
1(uno) por ciento, en peso. i

- i . " | . e
e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto. ;

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporciocnamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma gue el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tojvas. El equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido
Y ser mantenido v operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el
transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamario y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de
todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de Ia
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de Carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

e

it
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, Zerd justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a
juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugalf sin que haya
segregacién y que con los métodos de acomodamiento estipulados nbr el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. NJ se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistenca requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con laijvariaciones de
humedad contenida en los agregados, de manera de producir un goncreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a 3er cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino cuh la aprobacion
escrita del Residente y el método de depésito del concreto estaré sujeto @ su aprobacion.
No se permitird vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debe! er estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, se f& desechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicion final y no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacidn excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o mu/ desviado de la
vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de refilerzo; donde tal
separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecua: los para confinar
y controlar la caida dél concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La canticlad del concreto
depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacion del Residentd. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se rmiuestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma grescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuadd con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacion de "picado"
satisfactorio. i

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficjes de concreto -
quedardn a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso. ,A,{/

Cada capa de concreto. se consolidard mediante vibrado hasta la ddnsidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grue:p y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materia s ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicion viirtical v se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyac:inte para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (vifintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. iin los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noclie y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciase abajo de la
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temperatura maxima especificada. En caso de tener tem Peraturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mds de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis
mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras (i:ie menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concretoc no se
colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendrd cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera. |

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las
superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las

superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion,.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecdnicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por
el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto. ‘

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto. |

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por rnie_dio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en
el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otrosgmedios efectivos. Las
Iineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicién. !

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clibicos (M3) con aproximacion a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el ntmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asf mismo se debera de descontar el

\
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volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actiyidades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga &n el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descar¢ 4 en la cantidad
gue se reguiera mcluyendo todaslas mermasy desperdicios para dar la resistencia
requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de’la arena y la grava en las cantic 'ddes necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugaf de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalfas, mermas y
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando urnjidades cde obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contraiista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta respohsabilidad para
propormonar las resistencias de proyecto y/o a loindicado por el Re5|dr~n}e

W} CLAVE | CONCEPTO 1 uNibAD
| 8018 00 SUM!MISTRO DE TORNILLOS..

/8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X21/2"). LI 1 pza
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... | |

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO T Tz

DEFINICION Y E"%ECUCION Se entendera por summlstro de plezas es )aciales de fierro
fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaqgues de feopreno, juntas
Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o linens de conduccidn
de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las S
érdenes del Residente. n (&

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para restir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. {200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como Minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-5Ci{-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales serdn puestos en obra.

Dentro del precio elaborado deberéd considerar la instalacion de la juhta, esta deberd
garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que Line.

..ff'l
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de |as piezas especiales, tornillos juntas
y empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacién a la unidad; La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y
reinstalaclas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

 CLAVE CONCEPTO UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 02125 M DE PROEUNDIDAD. ) ) | pza
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. P7A. |
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZ0 DE VISITA, POR CADA| pya
0.25 M DE PROFUNDIDAD. ' IR LT

DEFINICION Y EJECUCION, -Se entenderan por pozos de visita las lestructuras disefadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,

especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita. ‘

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita deber4 hacerse previamente a
la colocacion de las tuberias para evitar due se tenga que excavar bajo los extremos de
las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcidén de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor No mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los
tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cermento-arena de X,
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que ser3 terminado con llana o

regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos

Yy posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas
estructuras se emboquillaréan en la forma indicada en el proyecto 35//0 lo ordenado por el
Residente. |

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en los canales de "media

cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Alhacerse el colado del concreto de |a base se formaran directamente las "medias
cafnas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Seconstruirdan de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o

; Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
i C. B. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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c) Se ahogarén tuberias cortadas a "media caha" al colarse el conc éto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, « 6lando despues
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los jconductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad guperior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concridto de la base, a
juicio del Residente.
Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "medid cafa" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes fel Residente.
Cuando as lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se canstruiran pozos
de visita de "tipo especial", seguin los planos que proporcionara opjortunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran firmados de tres
partes:
En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de pi >dra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se ernboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada én el plano tipo correspondiente; una segunda parte {formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligar jpor una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos | ipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:
Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del 4
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ¢
Caidas de altura entre 0,50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.7%
debera realizar ‘el pozo con doble chimenea como se indica 3
respectivo de estos. ;
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran par
de los pozos de visita de “tipb. especial' y las cajas de caida, d
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conc

0zZo de visita sin

caida adosadas
as.

en adelante. Se
n el plano tipo

la construccién

beran llenar los
>ptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros dubicos (M3) con

Xalapa

aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los wc
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el

Umenes de las
proyecto y/o las

“ontratista fuera

de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por c fusas imputables

al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera de¢
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar |
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le s
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los banc
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones g

£
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utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por|su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia. {

Se considerara que las excavaciones se efecttan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
c¢m. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectdan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria;jasi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectden en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccién, |

b) Arnacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones, ‘

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran. .

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias,

y
f) Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcién de las Caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segln el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de
visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades
y diametros; esto también es valido para las cajas de calda.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: '

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra ncluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de
obray equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos,
ni suministro y colocacién de brocales.
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Fig.1.- Pozos de visita comun. Fuente: MAP.AS. libro19.
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Fig. 2.- Pozo con caida adosada. Fuente: M.A.P.A.SI. libro 19.
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la‘ejecuCIon de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE LOMA LINDA ENTRE ANDADOR LOMA LINDA Y FINAL DE CALLE Y
ANDADOR LOMA LINDA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y FINAL DE ANDADOR EN LA
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS VERDES EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos cel proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las‘ normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccidn, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
s6lo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad serdn de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefalamientos épara proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdan motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua vy
drenaje o cualguier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)

&
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esto con el fin ce no provocar dafios a las mismas y adoptar las hedidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabiliclad de las empresas participantes, la incorporaciétifa la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos of i¢iales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este deberd tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de p:§o o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en

los indirectos y ser mencionados en el apartado o docuriento del proceso
constructivo de la obra.

7 Y,
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ESPECIF! CACIONES PARTICULARES

CLAV““ CONCEPTO . UNIDAD |
1000 00 RUPTURAY DEMOLICION DE... | ’ |
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M3 ,
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: T
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y| M3
ACARREOS. ]
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA ’
'2.00 M DE PROFUNDIDAD. B b

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberén realizar para la demolicién de la
guarnicion de concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita
existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la: obra, ya que se desarrollard en
una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberdn retirarse para la
instalacion de la tuberfa de proyecto cajas de vélvulas, reglstros 0 pozos de proyecto,
utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucidn de todos los trabajos necesarios, herramienta mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningun pago adlc:lonal lo gque no sea
contemplado dentro del mismo. |

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicidon de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicion de pavimento, se hard sobre una base compactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado; incluird la
construccion de juntas de dilatacién para la absorcién de las expansiones provocadas por
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento.

El pavimento dekera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearsz un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio deberd ser de 11 +'3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este deberd ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCF| y NMX-169-ONNCCE.

C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 23:17 03 00 /Q i P'*“
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11001 00 CONSTRUCCION DE...
11001 10A PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C
|KG/CM2,20 CM DEESPESOR.

CONCEPTO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “construccién de bi s
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para ¢
seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor serd comunmerit
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de |9
tendido, humedad necesaria y compactacién al 95% de la prueba PROC T

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se cois
de material inerte con/la granulometria siguiente basado en la N-CMT-« .-
SCT: : '

'MALLA PORCENTAJE QUE PA 3/
ABERTURA (mm) | Designacion ol
19 ' 3% 100 |
9.5 58! 40 -100 )
4175 No. 4 30 - 80 |
o No. 10 21-60 |
0.85 No. 20 13- 44 |
0.425 No. 40 §—3 |
0.25 No. 60 5-23 |
0.5 No. 100 3-17 |
0.05 No.200 0-10

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colcd
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar ¢é
abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del pi 2
hara por metro cubico con aproximacioén a dos decimales.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones exce
esté indicado en el concepto, porlo que el contratista deberd tomar en @
mermas, desperdicios o incrementos de vollmenes en su precic unitario

Avenida Miguel Aleman nlmero 109, colonia Federi |,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 ¢
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cLAavE | CONCEPTO " ~ UNIDAD
100 0C EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA
B:
1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segln
clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenderd por "excavacién con equipo para zanjas" la
que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo
recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantillay taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones,
su colocacion a uno o.a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente © con equipo mecanico previamente a.su excavamon cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entender3
por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos
aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubicoy en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voltimenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de
la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberad conservar este pasillo
libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningldn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose gue esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de lque la tuberia que

Avenida Miguel Aleman ndimero 109, colonia :Federal.
C. P. 21140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0% DO
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.posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sej
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variararn

hlada vy con la

en funcién del

didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zainja serd medida
hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excivaciéon. El ancho
de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deber:
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exce
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiel
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratistz.

gL T B VYL

efectuar con la
b en el tiempo
un nuevo afine

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para aldjar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente Jla parte central

del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que |
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en tods
mismo antes de bajar la tuberia‘ala zanja o durante su instalacién deba
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojer’
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse i
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la
gue se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario par i
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias natur

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacior,
pongan en peligro la estabilidad de las' paredes de la excavacion, a juic

8 tuberia apoye
sU longitud. Asf
a4 excavarse en
as campanas o
mediatamente

cavacion hasta
la colocacién y
ales.

sean tales que
del Residente,

este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntiles que juzgue

necesarios para la seguridad de las'obras, la de los trabajadores o que 3

ijan las leyes o

reglamentos en vigor. La colocacién de‘ademes y puntales se pagaran 1 ér separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas for el Residente

sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafio
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente log
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad r
obras y/o los trabajadores, hasta 'en tanto no se efectlen los trabaic
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica 13
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario,
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes co
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de Iz
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el pra

perjuicios que

obras cuando

g@cesaria para las

s de ademe o

sponsabilidad y
ebers tomar en
N el programay

CONAGUA, el
y peticion de la
cio unitario; las

excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ej¢ rﬁnplo, para cajas

; ?
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de operacion de valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavacicnes para zanjas. -

El contratista deberad tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalaciéon del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICIGN Y PAGO. La excavacién de zanjas se cuantificard y pagard en metros clbicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcién de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos apltcables estaran en funcién
de las condiciones en las que se reahcen las excavaciones.

| CLAVE | ~ CONCEPTO | UNIDAD
?1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.. |
§1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. : M3

DEFHNHCI*’DN Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas ap|sonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y lengitud sobre la
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en
forma estable o cuando la excavaciéon haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote.del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los
materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion. |

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto
sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
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|
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera |t<anehiente, que

se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla gque considere d
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista ¢
ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fir
metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas d«
ordenes del Resicente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plani
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién: de plantillas se pagard al Contratista a los precics

‘ectuosos y que
nga derecho a

es de pago en
e determinara
broyecto y/o las

illa construidas

unitarios que

correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con ma‘édrial de banco o

con material producto de excavacién.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales activic |z
incluir los precios unitarios'de acuerdo con cada conceptoy en la medic |z

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y descarc 3
utilizacion del material,
b} Seleccién del material y/o papeo,

des que deben
que proceda.

en el sitiode la

c) Proporcionaria humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.
e} Acarreos y maniobras totales.
f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones origin
colocacién dela plant|lla
C'-AVE . CONCEPTO
'I'I31 00 RELLENO EN ZANJAS

1131 05A COMPACTADO AL 90%
ODUCTO DE EXCAVACION

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL.
'BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION - Por relleno de excavaciones de zanjat: S

conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellen:
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyect s

Wk Sy w1 |
PROCTOR, CON MATE fatAl_
i
|

sles antes de la

1.

UNIDAD

-
[DE M3

|
e emendera eI
ir hasta el nivel
v/o las érdenes

del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tub-:fias de redes de

agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructu a

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el sima
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna
que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" agquel que se forme colocanc @
capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el malé
con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espescr

7

-
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H. Ayuntamiento

Residente, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa seré compactada
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener |a
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin gue él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedrasy debera ser cuidadosamente colocada y compactada a-los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendré un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seglin proyecto. Después se continuara el rellenoc empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como maximo, que seran humedecidas y apisonadas. | :

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocard en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo
de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural dellterreno, o de la altura
que ordene el Residente. :

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asf lo sefalen, el relieno compactado
de excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumplacon las especificaciones
de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para
lograr la compactacién éptima. ' !

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar
la zanja hasta un rivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al
dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno

anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de
15 (guince) em. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente,

quien dictard modificaciones. |

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el
Residente. |

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno
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de la zanja vy, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondierit
particular el Resiclente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Cg
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximacior z

>, En cada caso

ntratista le serd
dos decimales

conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en

el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratist:
para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con b

actividades:

a)
utilizacion del material.

Obtencion, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd y descaic

o serd valuado

Se en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciat v

o las siguientes

a en el sitio de

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.

Compactacaon al porcentaje especn‘lcado

| CLAVE ‘ et CONCEPTO B i ..I.
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES : |

224010AT|po1o DE130X120M ' g 1‘

DEFINICION Y EJECUCION Por cajas de operacidén de valvulas se ¢«

estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alo)

' UNIDAD

CAJA

ar las valvulas y

piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la

operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares s
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan sien|
vélvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondiente:i,

ehalados por el
b instaladas las

La construccién de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendc |L)S lineamientos

sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacién de valvulas
previamente a la colocaciéon de las valvulas, piezas especiales y et
formaran el crucerc correspondiente, guedando la parte superior de d &
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operaciéon de vélvulas se construiran segun el planc 3

debera hacerse
remidades que
ha cimentacion
3 sus niveles de

probado por la

CONAGUA, y salvo estipulacidn u érdenes del Residente, serdn de tabic Lhejunteado con

mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con |
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que |
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados ¢

&
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de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de ]as cajas de operacion
de valvulas guedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro

muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre |z losa vy los citados
muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 13 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usardn cerchas para
la construccidon de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. 5i el proyecto o el
Residente asf lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGCUA al Contratista.

Cuando easi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacién de valvulas serdn construidas de concreto reforzado siguiendo los

lineamientos sefnalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: }

a) Los muros de la caja de operacion de vélvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldara un anclajformada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.

Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracter|5t|cas sefialadas por el —
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para.que ajusten en el g
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja é
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segin sea lo
sefnalado por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que seglin el proyecto se deba de calcular.

d) Losextremosdel alambrén o acero de refuerzo deberan quedar SLuetosysoIdados
al marco metalico de la losa.

Pagina 'Ig"f_'.f
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g)

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotra 3

Las cajas que vayan a gquedarterminadas con una tapa de fierro fundido 3
en sus muros perimetrales.con un marco de disefio adecuado sefalad
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente |
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvul i
distribuciéon de agua potable sera medida para fines de pago en unic
considerandose como unidad una caja totalmente construida
construccién y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de f
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determin
ndmero de cada uno de los tipos -de cajas de operacion de valvula
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érder:

De manera enunciativa se indican a'continuacién las principales activic
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos &1
utilizacion, g
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para ¢
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/c
el Residente.

Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del m

concreto de |a resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada 2

La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de
tener el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por
deberdn llevar empotrados dispositivos adecuados para pode
proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o vai |
levantara la tapa.

Durante el colado de la losa seinstalaran los dispositivos adecuac @

el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las II:
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caji

deberan gquedar en su parte superior al nivel del pavimento ¢
Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tap3
operaciones de valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de I3
seflaladas;o aprobadas porla: CONAGUA.

Lot

considerando fletes, maniobras y movimientos total

7
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5 caracteristicas

eran rematadas
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5 para redes de

ddes completas,
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s del Residente.

ades implicitas

el lugar de su
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1
2 75 4 150
3 200 a 350
4 50 a 500
5 50 & 150
6 150 a 200
7 250 a 350
g 350 a 450
9 50 a 150
10 150 a 250
11 250 a 350
12 50 a 150
13 250 a 450
Fig. 1.- Dimensiones generales
o o
0o 1
B 75 a 150 1
3 00 a 350 1
4 150 a SO0 1
s 50 a 150 2
6 150 a Yo 2
7 150 a 350 2
3 350 a 450 7
] 50 & 150 2
10 150 a 250 2
11 150 a4 /G 2
12 56 a L&A 5 1%
13 250 a 450 3
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> para cajas de Vélvula Fuente: M.A‘.‘.A S. Libro 1
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Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro fl 2.
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Fig. 3.- Caja de operacidn de valvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 4.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 6.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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3115 00 BROCALES Y TAPAS DPARA POZOS DE VISITA DE
3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A
CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONIUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
CONAGUA. } |
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacion de brocalesy tapas
a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de becuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que §irva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nive! He la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioroldel pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan ter dr ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orifi'cios para ventilacion del drenaje
Altura util del brocal esde 11 em

Seguridad de modo gque lastapas no se separen del brocal
Facilidad de reparaciony sustitu'cién, requerida por la intensidad del tréfico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

/ &7
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El Brocal estd compuesto de halo expand|do para descansar en el Iomo de la corona del

pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medlo de nervaduras
exteriores.

Fig. 7.- Detalle de brocal y tapa. o
Instalacidn gon :

BB 1 paan (3 I
PLAR A Y

i /‘\

SORCAO FON LN HAMEtrD e Al o
LE ter al diamelia del braral pozo de visitn pasn
avitar cunlquinr e de raptara

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en

ig Pagina 21"
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el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratist:
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto vy en la medida que proceda con bisg

ho serd valuado

se en su propia

especificacion, Ios precios unitarios deben incluir con caracter enunciativio las siguientes

actividades:

d)

utilizacion'del material.

e)
estipuladd (quitar o adicionar).

f) Seleccionar el material y/o papear.

g) Compactaciéh al porcentaje especiﬁcado.

Acarreo, maniobr ‘as, movimientos y traspaleos locales.

" CLAVE | CONCEPTO

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA

POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM5
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS

MEDIANTE SOLERA DE1" X .1/4" CON DESARROLLO DE 7
ACABADO LAVADO CON  AGREGADO EXPUESTO

NEGRA. )

6005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAI)
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion

clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construc:
de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estruc:t
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspet:¢

6005 0O0A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 |

CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADC FOR
ANGULO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONFORM A*DO

ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALID
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES

GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA

Obtencién, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd y descaida en el sitio de

Proporcicnar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté

'UNIDAD
CM,
DE

EN
DE
AD

CM,
DE

PZA

) EN INC.

general segln
on de Sistemas

uras gue tienen
ién, asi como la

introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando

g

-
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los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberdn ser tales que

permitan el acceso y maniobra de un operario. |

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefnalado en el proyecto y/o
las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100
cm variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente
del albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafhal se harad de las dimensiones necesarias

para el mismo y se pagara por separado:
|

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procederé a la construccién de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formaran las medias cafias del albafal, bien seaempleando cerchas o tubos
cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos. : ! ‘ j

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido

del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de |a caja del registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo ‘del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada Qor alambrén de 5 mm
(1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el préyect’o Yy nunca menor
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al
marco metadlico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un
concreto de la resistencia sefalada en el proyecto. i

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabl’arse" con los mismos

materiales que el pavimento definitivo; asi mismo Iasjuntas!, colores, y texturas del

terminado seran de acuerdo con el proyecto.

¢) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial
que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada
sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la
misma deberdn quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros

2 Péginaﬁ?;

i &
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. Eabajo
5 AL

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 “ (ran

(7 corenenimiesie

H. Ayuntamiento I 2502 - 2025




CMAS s Xalapa

COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE KALABA L m

de la caja del registro serdn rematados por medioc de un contriimarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para f abricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldara un ancla formaila con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irén fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la corjstruccion de la
caja.

Para un mayor detalle de los albafales, deberd consultarse los planos @e proyecto en
donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicidon para fines de pago del conjunto de obrds de albahileria
que ejecute el Contratista en la construccidn de registros con tapa pa g albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones carrespondientes
con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos 2n el lugar de su
utilizaciéon considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mino de obra y el
equipo; se utilizara como unidad la pieza (PZA); v en funcion de la pgrofundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

| CLAVE |  CONCEPTO | |uNIDAD
9000 OOA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO |DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
'AVOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

9001 OOAACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOL. I{EO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 &Z‘&

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE |
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

9002 O0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION | DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM

/ Pagina 24
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9003 O0DA ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE IjQOCA EN

CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... j

2003 008 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALi
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. 7 o MB/KM

19003 OSA ZONA URBANA TRANSITO NORMA‘[_.V - M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por.acarreos la transportacién de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones . correspondientes
con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los Mmateriales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizarda como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente. |

__CLAVE | CONCEPTO | _uNiDAD |

8005 COA SUMINISTRO E INSTALACION DE' TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN
OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE... :

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3' DE DIAMETRO, | |

La presente especificacién, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales
segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las drdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra, asi como la
instalacion de la misma.

AN
(—fx ) 3

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dirmensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementdndose con
las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacion:

r
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Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexica:
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaci
cumplir los elementos de estas tuberfas sin plastificante, utilizados

abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como seri:

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
de agua a presion con unién espiga-campana serie metrica, del
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
de agua a presidén con unidn espiga-campana serie inglesa, det
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberi:
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevarén a cabo con las normas

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sost
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la nor
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona conforme a la nor
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resmtenaa a la presion hidraulica interna a
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-

f) Ensayo de Extracciéon de metales pesados por conte
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme ala norma N

20009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campat
conexiones de PVCsin plastlﬁcante conformealanormaM
2001.

i)
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j)
2009.

= B

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tuly

Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NI

es que deben
n sistemas de
nglesa.

.js NMX-E-143/1-

ibastecimiento
eran satisfacer

nbastecimiento

@ran satisfacer
He PVC regira la

slguientes:

3pida por largo
Tha NMX-E-014-
na NMX-E-015-

corto periodo,

INCP-200e6.
dto con agua,

-E-029-CNCP-

a en tubos y
MX E-129-SCFI-

bs de plastico,

K-E-179-CNCP-

k) Ensayo de Temperatura de ablandamlento Vicat, confoime a la norma

NMX-E-213-CNCP-2004.
Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos,
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012

e

]

)
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DE AGUA POTABLE
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias Y plezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estahdares nacionales
e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancié de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorfzafciéri del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm |

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011. '

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberfa cumpla con las normas,
segun el caso, relacionadas en la presente especificacién. P

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residentede Ia llegada de la

tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodi}a de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion. |

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los tr:abajos requeridos por
el contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la campana Anger.
Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse. |

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

a) Antes de efectuar la insercién deberén limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo. :

b) Enlaranurade la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empague
de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua

limpia.
c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon P
. i " 22
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. i e
d) Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanadoen la campana. Esde !

importancia que la insercidn se haga Unicamente hasta la marca de color gue se
encuentra en el extremo del tubo. 1

e) Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacjén.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse uhicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccién. ‘

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una
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profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de ¢
posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
indicaciones del Ingeniero.

ue esto no sea
acero y/o las

> direccion o de
ducidos por la

Atraques. - Se fabricarén de concreto, en los sitios en que haya cambios ' ¢
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia pi¢
presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

jas cda haberse
aguado rapido,
ultimo. En caso
de los tres dias

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco g
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fi
las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado ¢|
de que no haya atragues de concreto;, las pruebas se efectuaran dentro
hébiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruce
piezas especialesy vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenai 4
agua y se purgara de aire entrampado eh ella mediante la insercién clg una valvula de
aire en las partes més altas del tramo por probar. Se aplicara la pr:gion de prueba
mediante una bomba aproplada y se mantendrd una hora como minin @.

ros, incluyendo
lentamente de

El volumen para estimar sera el ndmero de metros lineales de tuberi:conforme a las

lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostética de |os tubos y juntas deberd efectuarse uniend 3 cuando menos
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabe Zales apropiados
y llenando la tuberia de:agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual
al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de qu:z|se trate y sera
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados gor el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma ©Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliarialy alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Espeuﬁcacnones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberi:
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario |3
ejecucion.

puesta en obra,
ara suU correcta

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de PV.C, sera

medido para fines de pago pormetro lineal, con aproximacion a dos de:
se determinaran directamente el ndmero. de metros lineales de tube i
conforme a las lineas de proyecto y/o'las 6rdenes del Residente, el preci
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencio!l
enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen esta ¢
b).-

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el m:
reparaciones gue se pudiesen requerir.

Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado ¢

Avenida Miguel Aleman nuamero 109, colonia Feder al.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0% « v%
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas po;r el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nUmero de metros lineales, conforme a las

lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

__CLAVE | CONCEPTO spbidee __UNIDAD
CODOFOFO90-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PZA
FOFO 920°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO.
CODOFOFO45-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PZA
FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO. , ¥ 7 D
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PZA
FOFO 22°%3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAYEQUIPO. =~~~ '
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO PZA
3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPC. : |
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD PZA
DE FOFO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. i by ¥
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PZA
DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN
OBRA. .

8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT PZA
COMPLETAS. i s '
8021 03A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT PZA
COMPLETAS DE 89 MM (3') DE DIAMETRO INTERIOR.
8035 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. - PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y % ‘

s extremidades de fierro fundido, al conjunto de’ actividades que se requieran y deba N A
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable,
conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias.

L4
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para re:
de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga comea |
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Norm
Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para col
proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalaci
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun
manufactura. Las piezas defectuosas serdn retiradas de la obra y no pr
en ningln lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diar
coinciden con los.establecidos en el proyecto.

istir una presion

ie fierro fundido
Ainimo un 99.94
152009 y para los
itividad vigente.

flerro fundido al
icarlas segun el
dn el residente
defecto en su
iiran emplearse
1etros a instalar

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tlerra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualqusera otro material que se encuentre en st
juntas.

nterior o en las

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceroside dicho tramo,
colocédndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruZeros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se insl afiara enestauna

extremidad a la que se conectara una junta o una campana de tubo,

seguln se trate

respectivamente del extremo liso de una tuberia o de |la campana dizjuna tuberfa de
macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicién horizontal, coiilos vistagos de

las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces,

demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residents .

Previamente a su instalacion y a la prueba a gue se sujetaran junto cc
instaladas, todas las piezas especiales'de fierro fundido que no tengan |
sujetardn a pruebas hidrostéaticas individuales con una presion de 10 kg/

y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a prusa

hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la !

conectaran, la cual en todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cri.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una pi
prueba de 20 Kg/cm?2 (300 lb/pulg2), sin que sufran deformaciones
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva gue el proyecto sef
diferente.

Las valvulas gque no se ajusten a las especificaciones generales o que res!|
al efectuar las pruebas, serédn sustituidas y reinstaladas nuevamente po!
compensacion adicional.

¢odos, valvulas y

las tuberias ya
ezas moviles se
2. Las vélvulas
as de presion
beria a que se

ion minima de
ermanentes ni
especificacion

en defectuosas
| Contratista sin

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bride 3 se comprobara
que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecdado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piszas.

7
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H. Ayurtamiento

La union de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida
fugas de agua. Si durante la prueba de presién hidrostética a que seran sometidas las
piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se
observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empague que no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se deberd considerar, herramienta,
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colccadio’n.

MEDICIGN Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién eri camién de volteo
a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros clibicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla eI.tendi:do y bandeado dentro
del banco de tiro. |

La distancia de acarreo se medira seguin la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente. - i

~ CLAVE | . CONCEPTO ; .|| UNIDAD

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ||
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO NECESARIO PARA |
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.

 REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. | TOMA

REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRET TOMA
HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TRAZO Y CORTE, BASE |
_HIDRAULICA. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las

5
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o6rdenes del Residente se deberdan de contemplar en su totalidad en el
proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad par

tuberfa, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 9C%

procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medic
pago por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran ¢
numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellencs
de: abrazadera de 3" '0'4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, |3
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alm 3
1/2" de didmetro, vélvula de bangueta de bronce de 1/2", registro para llavé
y todo lo necesario para su correcta gjecucion.

CLAVE | CONCEPTO

ALCANTARILLADO SISTEMA = METRICO SERIE 25 NOM
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRU
'HIDROSTATICA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE [
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETIQO (INCLUYE PRU
HIDROSTATICA)

La presente especmcac:lon se su1etan a Io senalado en las eSpecrﬂca

SEIPVC256 SUMINISTRO E 'INSTALACION DE TUBERIA DE I§/C.

sresupuesto de

colocacion de
con material

a para fines de
irectamente el
a las lineas de

y la instalacién
ve de insercion
de aluminio de
de paso o bota

'UNIDAD |

01-
Ba M
V.C.
01-
Ba M

ones generales

segln las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones

Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potabley Alcantarilladc ¢

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalaci:)
PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que-deba realizar el contratisiz
las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Re 3
el proceso de la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberia gque suministre el contratista de acuerdo a las dimensio
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficiz
001-CONAGUA-20T1.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi co

le la CONAGUA.

N de tuberia de
para abastecer

dente, asicomo

hes fijadas en el
Mexicana NOM-
y alcantarillado
mo NMX-E-241-

corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados

n sistemas de

CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (EEAD} de pared

alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de en«
sustituyan.
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Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-
412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la horma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empaque en |os sistemas de tuberias especificaciones W
métodos de ensayo o las que las sustituyan. ‘

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que

cumple con la presente especificacién.
|
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presidn hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos Y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviemire ge 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastarniento en tubos v
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al pldstico — Dimensiones en tubos Yy conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Iga Federacion el 29 de
noviembre de 2006. i

|
NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos \%

conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacidén el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publica;lda en el Diario Oficial
de la Federacion el 08 de noviembre de 2002. |

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tension de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pldstico - Determinacién de |a resistencia a la
flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 06 ae enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluidez d;e tefmoplésticos por
medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004. |

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente -
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacidn el 04 de noviembre de 1985,

>
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NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del pléstico - Resistencia a la flexingw - Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Fec'dracion el 04 de
mayo de 2010,

NMX-E-184-SCF1-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayc Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unioh para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012,

En relacidén con el método de ensaye de Tensién Constante de Lig Iﬁentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el coftratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboraigrio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indeledles, a intervalos
no mayores de 2.0 m y debe incluircomo minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.
e Material del que est3 fabricado el tubo (PE).
o Diametro nominal (Dn)
e Rigidez (Kpa) o SN
e Uso“ALCANTARILLADO"
e Referencia a esta norma mexicana
« Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)
e Simboloo leyenda “Hechoen México" o pais de origen
« Marca de conformidad cuando asi se autorice.

« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tuo (cuando haya
mas de una) '

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exiihe al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las nofmas aplicablesy
referidas en la presente especificacion.

o4\

La empresa Contratista seré el Unico responsable de la guarda y custo fla de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd infoifnar al Residente
con anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las unioni$ se realizan por
medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los ubos perfilados
varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, 'rs caracteristicas
del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D 2321 es la practica

e
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. | - .
de instalacion estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no
presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que determina en
mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier t:uberl’a de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias
de concreto y metélicas. |

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de |a
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA. i

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o "tenﬁido" puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita quela excavaciéon proceda
sin interrupcién. :

DESCARGA. :

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los pr!oductos en laobra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccién.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo
del tipo y de la cantidad del producto. La tuberfa emparrillada puede ser descargada con
una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuérda-de nylon o cable
almohadillado. La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio
mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como alternativa para (—:,‘I uso de cuerdas para
descargar parrillas completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de
tuberfa en forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador
frontaly de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal
como aguilones para carga y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que
pueden danar la tuberia. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo
durante la descarga. |
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Figure 1; Pipe Handling

Iividual Lengths of Pige

Palleliodd Miecuet
|

1 S0 P

Fig. 8.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO,

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el ¢ [lnacenamiento
en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma femporal en un
area plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccibn. Empiece el
almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje
propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberizasicon campanas
adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la direccién cd las tuberias de
manera que las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura
siguiente, un méximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alte rhar la direccion.
Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primerg, pero con un
menor numero de tuberfas en cada bloque. Para tuberias de interior |30, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros [ dquefios dentro
de diametros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fébrica §obre la espiga
pueden ser protegidas ubicdndolas entre las corrugaciones de la tuberia] Solamente se
debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia puade ser retirada
facilmente. ‘

Se deben tomar ciertas medidas de precaucidén en el manipuleo de la tuiberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia
u objeto, v no debe ser montada. La altura del apilado dekeard limitarse a
aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada ranualmente en
forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexiofl, empaques vy
accesorios deberan ser almacenados en un éarea apropiada lejos del trafico de
I
7 aging 36
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construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos ftems. ‘

Ciertas normas de precaucion deberdn tomarse durante el almacenaje y apilamiento en
la obra. Mientras tuberias de diametro pequefo y accesorios livianos pueden
generalmente ser manipulados en forma manual, tuberfas de mayor digmetro requieren
de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable
almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un IFnanipuIeo seguro. Los
accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de
equipos. No debe subirse sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar
y de regulaciones sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tubetias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de |a ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda
sin interrupcion. '

Figure 2: Stockpliing for Beli-and-Spigot Pipe (First Layar) 1

Fig. 9.- Detalle de almacenamiento de /a tuberia,
PREPARACION DE LA INSTALACION, v

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe

estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos. K )

; ; o ) ; . A
Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacién a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados| ya ‘que podrian no Ta

proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberfa. Norm;as ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podran también proporcionar pautas adicionales en relacion
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las
condiciories locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de |a tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desaglie.

F,

£

s Pagina 37

i ‘f‘ .
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I .qbajo

C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /xj__ﬁ:_’_{“ I‘:?ir’ i.’_-f_nf{j_rfl

St




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca dirt ¢
la fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser sufic i
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantene-

tamente sobre
nte como para
el grado de la

tuberia; la profundidad de encamado que se usa ccminmente para re’'érencia el de 4"

(0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Flgure 4: Locatlon of the Badding Area of the Back/ilt Envelops

Btklinig 7 14 i {01m)mia,
a—"— Fuundalion v

Fig. 10.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and =
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra r
“agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para !z

igot) donde la
juerir el uso de
campara son

depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién a fin e que no ocurra

un punto de esfuerzo.

SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYOD DE LA CAMPAMA

R x?fg.w AT 70
N. AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUFADD

S

Wi

/

Fig. 11.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma Inanual o con el

uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condici:3
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. |.
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben

nes de la zanja.
as bandas para
ser manejados

cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos

productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorre:«

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dai
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los
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piezas de conexidn deberdn estar lo mas limpias posible a fin Qe permitir el correcto
ensamblaje y funcionamiento Gptimo \

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes) es |z zanja misma. La
pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la
inclinacion no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna

otra manera para obtener un grea de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar; tanto el relleno como
las juntas de la tuberia, La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas 2 |a tuberia. Esta
informacion no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la
instalacion recomendados en las especificaciones del proyecto y/o' los empleados y
considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener |a integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe extenderse por lo
menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de |a
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. E| er:)t'iba'do 0 ademado de
zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el

relleno.
Figure 8: Usq af Tranch Box in Subtronch Instailfation
R F_ ___“_—.—_j“—.—“—_m.
K o
Tronch Bax \'%(
A Backfili acconding 1o
= preiect specifcalions
(Efﬁmff‘ aas \ s % ;.‘.attjr‘.ﬂ v cawo;d n
W Vel pet proiect
i L sechcens
Pipe Gaotexifn ‘ /,f.}
{1f requsinef) ‘f_\
Fig. 12.- Ademado en zanjas para tuberia. . /j

El volumen para estimar serd el hGmero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pr@uebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como
la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto en obra Y todolo necesario para
su correcta ejecucion.

&
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier 1ipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimalés. Al efecto se
determinaran directamente el nimerc de metros lineales de tuber@ suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precic incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencioran con caracter
enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen esta ib.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado i la zanja.

c).- Bajado de la tuberfa, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el cor ‘llratista, fuera de
las lineas de proyectoy/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplaricon lo sefialado
en est4 especificacion. El material serd puesto en obra.

LSUMIPZBG SUMINISTRO E INSTAI__ACI(.('JN' DE PIEZAS [ARA ‘
| DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6] DE| PzZA |
' DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza esj ecial de PVC de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para ¢olocar en forma
definitiva, seguin el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las pieza: especiales que
requiera la construccién de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del parametrc]exterior de los
edificios en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingenierc ly las terminara
conectdndolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el o' fo extremo de la
conexién, segun o determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con fapa de ladrillo y
mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un dngulo aproximado ¢ 90 (NOVENTA)

grados en planta. </{,
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o nas de diametro Q{/

a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la Jonexion sera del
1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugdr de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escita del Ingeniero.
La pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamignte cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centiinetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de |z salida del
albafial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente exisientes dentro del
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interior de este, a fin de evitar que cuando se construyan albaﬁ?ales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchdn Y pendiente minimos; el Contratista no hard la
conexion y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente, i

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

| CLAVE

' TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TiPG CALIZO DE 3/4" A11/2"
'DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA
LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
|OBRA, HERRAMIENTA Y P.U.O.T. :

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccicnados, sobre las
terracerias de caminos :

|

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final
que tendra la vialidad. Los trabajos de' revestimiento se realizardn verificando que la
descarga del material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u
ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte ut!iiizado para el acarreo
y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo
cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales
se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se
hara con equipo, con la finalidad de obtener un material unifor}me,l'la eleccién de la
mezcla quedara a juicio del residente, el cual deberg garantizar el grado de compactacién
requerido. : !

El material deberd ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades
de manera enunciativa, mas no limitativa: . i

a).- Extraccién, cargay descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del
proyecto.

c).- Nivelacién y compactacion del terreno natural

d).- Tendido del material en todo lo ancho de |a corona

e).- Papeo o eliminacion de sobre tamafios.

f).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

g).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervisié:n.

h).- Compactaciér al 90% de la prueba Proctor.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal.
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i).-Medido en funcion de lineas de proyecto, debiendo consider
abundamientos, etc., ya que estos no serdn motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira
unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aprc
decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes del Reside
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' RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION.
' DE CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQl/ |

INECESARIO. & oo /o dor b
DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratist:
“Rastreo” dentro de las zonas .que marque el proyecto o indique e
consistira en realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:

1.- nivelacién y conformacion de corona.
2.- Formacién de cunetas -

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que no
la legislacién ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del r

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectiealg
las operaciones aquiindicadas cuando considere gue no son necesaria:

REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista debera emplear los procedimientos y equipo con
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingeniero pal
cualguier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equi
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no ¢
que pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contratc
precauciones necesarias para gque el material producto de este c
acarreado por la accién de las lluvias..

<

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecut|

unitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en ladireccién longitudinal coi}

las zonas de construccién para que el material producto del "Rastreo”
fuera de ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o re:

un costado de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algu’

por el movimiento de estos materiales considerandose estas activicl
precio unitario de obra terminada. Igualmente, la contratista debera
caso el resguardo, almacenamiento y la estiba de los materiales utilizali

A
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C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 |
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DISPOSICIONES GENERALES :

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y con la disposicién
gue indique o sefiale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista debera procurar efectuarlo en las fechas convenientes
para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.

RESPONSARBILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los Iimites tedricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las dreas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por
causas imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su
responsabilidad. Los dafios y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados
indebidamente dentro o fuera de las &reas sefialadas en el proyecto, seran de la exclusiva
responsabilidad de la contratista y se cubriran a sus expensas todas las reclamaciones
que por tal motivo se presenten. !

ALCANCES

Para fines de medicion y pago el precio unitario de obra terminada del concepto
de trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corresponda par
equipo, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo que se
menciona en los parrafos siguientes. '

MEDICION Y PAGO |

| A
Para fines de medicién, el Ingeniero estimara la superficie expresada en (m?), con
aproximacion a una centésima {0.01). La medicién de las superficies se hara en la zona
de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es en (m?), tomando
como base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por cambios ordenados
y aprobados previamente. '

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidad de obra terminada
establecido en el contrato para este concepto de tra bajo. '

PROYECTO: /' REVISO:

y

il {’,
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/" ANALISTA JEFE DE DEPTO, DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
&
Pagina 43~

| Trabajo
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia ﬁedera_l. oTh j

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Y Lrang oaren i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE|LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL HARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO OE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE|ENCARGCARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJQOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMAIQUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION F[SICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVC DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPC CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-025-2024

UERENCIADE INFRAESTRUCTURA

NUMDRCO U LA UORA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO

NO. *

NOMBRE
DEL

EQUIPO

MARCA

CARACTERISTICAS PARTICULARES

MODELO

ANO

No. DE

SERIE DAD

CAPACI

COMBUSTIBLE

POTENCIA
DEL
MOTOR

UBICACION
ACTUAL

(MPIO/ENTIDAD)

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO

DE

OPCION

COMPRA

FECHA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.

o -



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTRECA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA O
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE

EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
CITACION, SIENDO

DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,

ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU]
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMEFR
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA,

OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGUJ|
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE(

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA,

OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

P’

TODAS

EL ORCANISMO LE

"ADO EN UN LAPSO
IADOS EN COSTO Y
O DE CONTRATO Y
S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
A JURIDICA EN SU
TIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
. MONTO DE ESTAS

D DEBERAN ESTAR
SUS HOJAS
=GAL.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. |LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS C
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-025-2024
SSERENGIA-DEINFRAESTRISETHRA DT"éf_
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA
CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE
Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES VY LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONEFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-025-2024

LICITACION POR INVITACIO

PT-5

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DE|LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYEETOS

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILB
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Mg

de fecha relativa

e

LUGAR Y FECHA:

“RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la prep

la proposicion; enterados de su contenido vy aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiestc conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, |

h representante legal de

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo proflesta de decir verdad lo

aracion e integracion de

jones a los Licitantes de

As normas de calidad de

los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisiéon plloporcione de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscal

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Se
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adm
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforn
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

o del cumplimiento del

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
idad de ajustarme a sus

reta l\Licitante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

-O/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI\UTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECHARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUELICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-025-2024 PT'G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO - DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Chbras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice;

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocics, para socios o
sociedades de las que el servidor pUblicc o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicaciéon de las disposiciones relativas, asi como de |a Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.




_//1/ NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel men

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENR
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidn y que se encuentren

vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grlupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de gora publica; y se trate de

la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes
similares, que se reqguieran para ser utilizados en la resoluciéon de la controversi:

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo ¢
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda pr
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient
desee participar; '

peritajes, analisis u otras
respectiva;

rupo empresarial, hayan
~sentar por otro licitante
de contratacion en que

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya degterminado la suspension

de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disp
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pr
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que h

Dsicion de la ley o asi lo

Publico convocante les
=valecerd ante el propio
sva quedado firme dicha

determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno colj la convocante derivado

del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articu
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebi
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

Xl|. Las gue contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte d
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicc
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién ¢

Acepto gue la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencicnada con ant
en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

lo 79 Fraccion IV de esta

iamente por servidores
uarto grado, o civil; y

de personas en materia
= |las contraprestaciones
S por si o por interpdsita
n la contratacion.

~rioridad sea sancionada
con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-025-2024

DIRECCION GENERAL pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:

HOJA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUM
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES
DE IGNACIO DE LLAVE.

DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE

3AJO PROTESTA DE

RO 825 DE OBRAS
ADO DE VERACRUZ

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADQ DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

LUGAR Y FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com@ representante legal (en
el caso de persona meoral) de manifiesto a usted, bajo profesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionad

h de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadod con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LECAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL

: QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUCAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I13P-OP-025-2024

DIRECCION GENERAL pT-B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, L
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADE

GAR EN EL QUE SE
E MANERA QUE HA
S QUE INCIDEN EN LOS

PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLLARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de  fecha relativa

-

DE INFRAESTRUCTURA

2Nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condicione
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y acept
consignados en dicha reunion.

{En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los 2
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

e

-~

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
=n |os precios unitarios y
la Licitacion.

ado todos los acuerdos

cuerdos que se tomaron

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCEREL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION PCR INVITACION A CUANDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON|'RATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADOQ DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

DE INFRAESTRUCTURA

£nos Tres Personas N°
3 los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi cc
a sus términos.

O representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi c@nformidad de ajustarme

a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicion
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o
requeria de materiales, maguinaria y equipc de instalacion permanente de
senfalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo v en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUumero
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav
que por mi mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar conduct
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las prop
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto que me otorgue con
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

7

/ NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

=5 de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
2. declaro de igual modo
15 para que los servidores
Liestas, el resultado del
rliciones mas ventajosas,

bretado del Licilante

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO VY
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

iz

——



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEIJ‘!TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL WICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIYA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REQISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL] (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJQ).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEJULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION ORICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAF?/}\N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-025-2024 BT:—J?
rTRECCTON-DEOPERACTON ————r=—
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCICN

INICIO TERMINACION

MES || MES MES || MES MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-025-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-.|3n.|

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJIOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO || TERMINO 7 5 3 4 5 6

/
/|

/|

/|

|

/|
[

]

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede jndicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL . RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
— AREA DE
TOTAL
EQUIPO IR UTILIZACION EFECTIVO B — TermiNG | MES | MES [ MES | MES | MES MES
) \ 1 2 3 4 5 6

//
/

/

\

/|
/L

N

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la

[\

clave del concepto

T s =

r Cantidad de
L unidades a utilizar




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

[t LALL o Pt

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-CP-025-2024

[ B o S S e e e S e e RS B S

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT3535

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |[PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
| 2 3 4 5 6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

CATEGORIA

AREA DE LOS
TRAAJOS

FECHA

INICIO TERMINO

UNIDAD

MES

MES MES MES MES

TOTAL
MES

i
.V

N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICIT/—\NTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICDS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIERE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS |MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS EL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINIAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA [ASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA OMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGCRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,

FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬁaTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICHTANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-025-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-'I .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: .
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) HHIBAE EANTIDAE PRECID
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CAL{ULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUALISE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LJS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIQ 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEIL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DIE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-025-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
l ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) \I
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
s DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAIJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI
FORMULA (1} Fsr= Ps Tp (+) Tp
Ti T
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fonde Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa |os dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE SALARIO TR/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GCOR!' | TABULADO COTIZACION INFONAWVIT | CUCTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
5n) Sn*(DIAS ARTZ25| ART72Y | ARTIO6 | ARTIOG ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS s FRAC/ FRACC It 07 147 FRACC /I, 21 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIC) REF. FRACC!/ DECIMAL
2023
3 758875 k4
105 % % 2040 110 0.70% 175% Varia % | 100% 200% 500% $
UMA 2023

TL

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-025-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ] HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJQOS PROPUESTA:
ANEXO A
'Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 SM 3.150% | $248.93
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413%| $251.42 $162.86
1t 1.51 a 2.00 UMA 4.000%| $163.94 $217.14
v 2.01 a3 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
v 2.51 3 3.00 UMA 4.588%| $272.51 $325.71
Vi 3.01 a 3.50 UMA 4.756%| $326.80 $380.00
Vil 3.51 2 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
VIIl| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B
Traunsitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enera de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion |l inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric bhase

de 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2028 2030
cotizacion
1.0 S 3.160% 3.150% 3.180%  3.180%  3.150%  3.160%  3.150%

101848
1LS0UMA™  3.281% 3.410%  3544%  3676%  3.807%  3930% 4070

1518 2.00

Ukis, 3.575% 4.000% 4.4206% 4651% 5276% 6.701% 6.128% 65529
20122580

UMA 3.751%  4.353%  4.9564%

2512300
UMA_ 3860% 4586% 5.307%  6.026% B6.745%
301ai80
UMA 3953% 4.756%  5.550%
3514400
UNA___4018% 4882% 6747%  6.613% T479% B.345%  9211%

» 401 UkiAen
_adelenle  4241% 5331% 642% T613% B603% 0694%  10784% 11875
4 * Sataric *Ainimo
7oy “* Unida de Medida y Actualizacion




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

TO DE XALAPA, VER.

——

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CION SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIG REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A !
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS |
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0OP-025-2024 .
DIRECCION DE OPERACION - PE-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

) SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE Al ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIEICACION
, CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
4 PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIDN, LOS COSTOS VY
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CURLES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTQ HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TAFA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-025-2024%

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA (HP)  POTENCIA NOMINAL _ HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS ; (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ARNOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ i) TASADE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICC SEGUROS (Va ) VIDADELEQUIP.ACC. Y/O PZAS, ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENCR % (Sr)  SALARIOS POR TURNOD TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

> |

I T EEEEEEEEEEEEE el —0 0 D ————————— — — ————  ~~~~+
|- CARCOS FIJOS :

11.- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr)/Vve

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
11.3.- LUBRICANTES

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13- SEGUROS sm=(Vm+Vr)s/2 =
|.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIIOS ||
1l.- CONSUMOS :
I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

Lb=(Ah+Ga) Pa

mln I nin

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= §

11.4.- LLANTAS N= Pn/vn =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa/Va =
(2) SUMA CONSUIMOS "
11- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
111).- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = %

£\
T

\



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEMTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4& CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULI.OS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOY ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE]|

HONCRARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

SERVICIOS
A

FLETES Y ACARREOS:

GASTOS DE OFICINA:

&

cnowpr

m

m

2 Y FH LR P

B.

DoOmpP

ammooHme

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E IN
CONCEPTOS A BYC.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEI|
CONCEPTOS A BYC.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y Cl
LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRAT
LOS CONCEPTOS A BYC.

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICUL
CAMPAMENTOS

NTO DE XALAPA, VER.

FONAVIT PARA LOS

. TRABAJO PARA LOS

DS DE TRABAJO, PARA

OS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATJQRIOS DE CALIDAD DE

MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS ¥ DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENEZRAL PERSONAS PE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-025-2024 B o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A B Y C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS ¥ LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES CENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES ¥
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

&

v




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

NTO DE XALAPA, VER.

FLETES Y ACARREQS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES } $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETRERQOS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEE
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PQ
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COS
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON El

EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE ¢
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAM
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE IND
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CON
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION [
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIO|

P

FINANCIAMIENTO.

ERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROGCRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

IENTO LA TASA DE
CADOR NO PODRA
TRATO) Y EL COSTO

DE NO SENALAR EL
.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

10

n |12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

o EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORLCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMP(
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGCO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORR
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRARE
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

TO DE XALAPA, VER.

DRTE SERA EL QUE
DE LOS COSTOS

-SPONDIENTES AL
AJADORES EN LAS
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4 CARGOS ADICIONALES.

CARGCOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERJONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-025-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE| OS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION E LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE ARLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENYO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quintp de la 0.5
vigilancia. LOPSRE
L

&
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGCO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITAGION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES FIERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-025-2004
DIRECCION DE OPERACION PE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL|DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIQN DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITAR|OS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITAD{S.

N°® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO . iﬂi{go IMPORTE
. | | | | |
| MANO DE OBRA [ qsumas b
l CATEGORIA | uniDAD | caNTIDAD | gosto ] IMPORTE |
[ | I | [ |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §$
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD ) ;ii;?o IMPORTE

L [ [ | | ]
SUMA $

[ cosTo pirECTO = I TOTAL % B

=
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES EhgCONTAIE MPORTE

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C..)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.L + C.F. )
CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.IL+C F.+C. U. +C.A.) UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PEREONAS
DIRECCI(?N GENERAL ) N°. CMAS-I13P-0OP-025-2024 pE 6
DIRECCION DE OPERACION o
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DH LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PHECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC
TOTAL DEL REPORTE

&
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBRERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIDN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-025-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL [E LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO PRECIO B —
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO p
(CON LETRA) $
IMPCRTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

{ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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rrno DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-025-202+
DIRECCION DE OPERACION

DN A
RSONAS

3

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL OE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRGPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILE

GERENT
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa a

LUGAR Y FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

~nos Tres Perscnas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comn

_ (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro
siguiente:

1.

Numero 825 de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad
de la Llave

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ¢
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con Ia
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proy.

Declaro que hemos leide, analizado, firmado v considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes v el |
fue proporcicnado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamie

Que hemos visto examinado can detenimiento el sitio de las obras para of

del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse d
obra.

Que tambien hemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenida
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios ¢

o representante legal de
festa de decir verdad lo

Declare bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuest@s del articulo 52 de la Ley

0 de Veracruz de Ignacio

sta licitacion de acuerdo
5 precios unitarios cuyos
osicion.

ocatoria de licitacion, las
Lego de planos que nos
to de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
Urante el desarrollo de la

de obra gue nos fue
Yy que se ha tomado en
ue proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e

incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar

el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante tecnico sera el C. ____ con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicidon con los documentos descritos en la convocataoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para gue se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $_ més el Impuesto del Valor Agregado que es de
$____ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o gue algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisidon detallada.

12. Estamoes enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.
\
ATENTAMENTE
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personatmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
jpor sf o por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.

7,
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION| GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERDGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y @OHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE YT ——
s TRARkIGS: | YVIPAD: | CANTIOAD EJECUCION
L PRECIO MES | MES | MES | MES MES MES
UNITARIO 7 2 3 P = 6
=
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO|CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO VY
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE A MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HCORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE |ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO LALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PEHRSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO HE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO| TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo

Acumulado $

donde in fei:"//enen; Parcial %
puede indicarse solo Ia
clave del concepto Acumulado %

Parcial $
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-025-2024
DIRECCION DE OPERACION pE'10.2
~EDENCIA DEINERDAECTRLICTLHIDA DESCRIPCION GENERAI DE 1 OS TRARAIOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO |[ UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
iNICIo || TERMINO || MES MES || MES3 || MES || MES MES
1 2 4 5 6

/
/

) Parcial
Conceptos de trabajo A - §
: : cumulado
donde intervienen,
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto

Acumulado %
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XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-025-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 & 5 6

T

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

R S TR

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
PR N O PERACTON S TESTIS PO P2 S0 m 4
DIRECCION DE OPERACION ) = o
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:

LOS TRABAIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS By
TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES

UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 5

TOTAL

Parcial $

Acumulado §

Parcial %
/ Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE CANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE S TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPHESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y HSANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E -|2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-025-2024 G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas NC.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

72



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares dofide indique CMAS

previo al inicio de |la obra, un letrero informativo, cumplie
especificaciones:

ndo las siguientes

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propoficione serd: en lona

de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 3
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Re
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-I

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran dc
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sop
a peso vy dimensiones del letrero, para asegurar su resiste
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratisi
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracidon, colocacidn, mantenimiento, y
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo d¢
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa c¢
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se
inmediato para evitar confundir al usuario con informacid
realizara el contratista al finalizar la obra.

a

2.44 m, con ojales
ctangular (PTR) de
fedium”

nde se tenga una

alejados de zonas

orteria de acuerdo
hcia considerando
a, en caso de sufrir

retiro de obra de
tbera considerarse

bntratista no podra

deberan retirar de
N obsoleta; esto lo

TO DE XALAPA, VER.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIGON Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS FIOR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN| CD EN FORMATO

PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL NC. CMAS-13P-OP-025-2024 P E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:;
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

) LICITANTE DESIGNADO
ANEX ; DESCR ;

EXOSNO vécESSNNTgEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
- DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9 B
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-13
PT-13]
PT-132
PT-133
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-21
PE -3
PE-4
PE-4.1
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.]
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4

PE-T1
PE-12

PE-13

PE-14 /’




