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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION F{SICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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X

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I13P-OP-026-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE | CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

————— — - ~ (GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR  CADA PROFESIONISTA EN  TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LECAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-026-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i PT""4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

[ ~_ (GUIA DE LLENADO) .

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT-5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-026-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
0]
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE 1

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGCREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-026-2022 T-6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
‘RAZON SOCIAL DEL—[PLAZO—— DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de cbra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor pUblico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de la

que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Igpacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas v la Ley de Responsa
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
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III. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por alglin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciéon de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIlI. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley1

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
plblicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gque todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores pUblicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, YER. N° CMAS-13P-OP-026-2022 pT-7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-026-2022

DIRECCION GENERAL PT"B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA.:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N-
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitaciéon, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 , 2021 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VICENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

'COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-12.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. ;“:

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

\)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-0OP-026-2022

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD

AREA DE LOS
TRABAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

MES MES MES MES

MES

MES TOTAL

/|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-026-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-'|2.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
) TRABAJOS: ,
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO |

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI(E:)N

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANG
i B AREA DE
; , TOTAL
EQUIPO X !
Q EiitinG UTILIZACION EFECTIVO EGiiB5E i Termine || MES | MES | MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO
1 2 3 & 5"

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, A;DMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRN|BAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°® CMAS-I3P-0OP-026-2022

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

— - - - — -~ | TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TR /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANT
-APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE SALARIO TR/TT | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL LYot}
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS

A {Ps) FACTOR

SALARIO
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

_ (GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-026-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATERORAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS VY
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-026-2022 pE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 3
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION DE PROPUESTA: DE;

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

E£QUIPO No. l CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC, O/Y PZAS. ESP. 5 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ARNOS (t] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (V) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ] VIDA DELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(5) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

{ Ko ) COEF, PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

ﬁ
|- CARCOS FIJOS:

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr}/Ve =
12.- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 =
|.3.- SEGUROS Sm=({Vm+Vr)s/2 =
|4~ MANTENIMIENTO Mm = KoxD =
(1) SUMA CARGOS FI305 ||
ll.- CONSU :
I1.1.- COMBUSTIBLES _ Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=({Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/Vn = S
115.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pafva = = \

l—__ (2) SUMA CONSUMOS " \&

lIl- OPERACION :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIOC REAL IMPORTE

(sr)j= &
111..- OPERACION Po=5Sr/Ht= = u

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1} +(2)+(3)= $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA] = 5%
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

(3) SUMA OPERACION /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARCO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oOnwpr

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS

CONCEPTOSA,BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BYC

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
& CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmmoNmp

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-026-2022 s )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D-CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) = R
SERVICIOS \

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS
B- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C- PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIASY DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

{SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § = \




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

TOTAL

CONCEPTO

5 6 T 8 9 10

n 12

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
= EGRESOS ACUMULADOS||

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE CBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

~ INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INCGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO © DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS: -

PE-4.3

FIRMA DEL

PLAZO

HOJA:

vigilancia.

RAZON DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARQOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-026-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

-RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO — DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NO
CONCEPTO
COSTO

MATERIALES UNIDAD | CONSUMO Wity IMPORTE
| [ [ [ | |
I MANO DE OBRA [ suma s |
I CATEGORIA | unbap | canmibap | costo [ iMPoRrTE |
[ l | | l |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §$
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Hg‘;ﬂfl’o IMPORTE

| | | | | ]
SUMA §
[cosTo pirRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.1)= % C.I. x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F.x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.) 11\
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.LL+C.F.+C. U.+CA.) UNIDAD 5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-026-2022

PE-6

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %
MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
‘MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
| HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

=

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

L~




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-026-2022 E .7
DIRECCION DE OPERACION ) PE-
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
-RAZON SOCIAL DEL -[PLAZO— DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-026-2022 pE 8

DIRECCION DE OPERACION =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LLICITANTE — L EJECUCION-DE LOS | PROPUESTA: DE: -
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Nlmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridade
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y gue se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervisian, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestrc representante técnico serd e C. = con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $__ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismeoe verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o gue algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, (o hard
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sio por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

- ——(GUIA DE LLENADO) -

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
CLAVE || LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES MES | MES

Acumuiado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROCGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
A lad
Conceptos de trabajo EUmilado §
donde intervienern;, Parcial %
puede indicarse solo /a
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRAB;rAJos:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE
EQUIPC DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
P2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA
HORARIO

ANO

TOTAL

INICIO TERMIND MES MES MES3

MES

MES

MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE|PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 5]

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-026-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO  DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

DE:

HOJA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PTILIZACION MENSUAL DEL

AREA DE LOS ]
TRABAIOS DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

FECHA

ANO

PRECIO

MES | MES | MES | MES | MES

UNITARIO INICIO || TERMING || 1 2 3 4 5

MES

TOTAL

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POREL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIPECCIC:)N GENERAL PERSONAS P E_-Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-026-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentraciéon de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea Motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”

(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-0P-026-2022
DIRECCION DE OPERACION p E --I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJODS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
) LICITANTE DESIGNADO

ANEXOSNE. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
BOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL 5l NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-
PT-12
PT-121
PT122
PT-12.3
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE - 4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
[PE-8
PE-9
PE-10
PE-0]
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-T1
PE-12

PE-13 .
P (“”'?(GZ/ e




CMAS >-- : < Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. Ayuntamiento
3 ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Pulblica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de

~ Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la
persona moral y/o fisica XXOOX XXXXXX XXXXXXX., representada por el/la C. XXXXX XXXXXX
XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estade, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del
Gobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, segun lo dispuesto en el
articulo 40 fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacion del Organo de
Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo niumero 002/0G/2022 donde se
designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 fracciones Il, IV, VY VI, y articulo 40 fracciones |,
VI y VIl de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Décima Sexta Sesion Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de junio de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la Tercera Modificacidon del Programa General de Inversion
para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la Séptima Sesion Extraordinaria de fecha XX de junio de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobd mediante el Acuerdo numero CMAS/XX/XXX/2022-XXX en la Tercera
Modificacion del Programa General de Inversion 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este
contrato.

L] H
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., que estan contemplados y aprobados
en la Tercera Modificacién Programa General de Inversion 2022, mediante |a disponibilidad presupuestal
de folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de junio de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-000-2022 la cual reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del
proyecto que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Namero XXXXX de fecha XX de
abril de 1988, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publica Niumero XX de la ciudad de
Veracruz, Ver inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |la Propiedad y de Comercio de la ciudad
de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXX X X de fecha XX de abril de 1988.

B) El €. XXX XXXXXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Representante Legal de conformidad con de las declaraciones en el numeral | del
Instrumento NuUmero XX, XXX de fecha 00 de diciembre de 1888, ante la fe del Licenciado XXX XXXXXX
XXXXXX Notario Adscrito en funciones y del Patrimonio Inmobiliario Federal de |a Notaria Nimero XX de
la ciudad de Veracruz, Ver, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXX XXX mandato que a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos cbhjeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en Calle. XXXXXX XXXXX XXXX. XX, XXX. XXX, Col. XXXX XXXX
municipio de Xalapa, Ver.,, mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinion del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria, asimismo presenta la Opinion
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes vy en sentido positivo, y la
Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT, sin identificarse adeudos.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XOOOOOXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1, 9.0.0.0.6.0.0.0.0¢
Registro de SEFIPLAN 1, $.0.0.6.6.0.9.9.¢ ¢
Padrén de contratistas CMAS 1 9.0.90.9.9.¢.0.0.9.4

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismao.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de Ia Llave y su Reglamento,

acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente

contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacion de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS,
ENTRE AGUSTIN LARA Y AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTQ", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un peso 00/100 M.N.) mds el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (Ceros pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (Un peso 16/100 M.N.) con IVA iRcluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de agosto de 2022 y a terminarlos el dia XX de septiembre de 2022,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor ptblico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi coma los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2022 que importa la cantidad de: $ 0.00 (Cero pesos 00/100

N.). Que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a |la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberdn ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, B9 fracciones |, Il y |l inciso a) numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de |a Llave, el cinco al millar para los derechos que, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de

Derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 174 del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a
"EL CONTRATISTA'

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardan como aceptacion plena de los trabajos, ya que
"LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por part
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.,

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente com probados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de "LA CONTRATANTE’, ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.
SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE", del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar diche contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que ‘LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el misma.

E) Que en apego en la fraccién | inciso d) del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, alin para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de
fianza requeriada’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrat
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos vy de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcién de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que responderd civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 1 y 1,177 fracciones |, |1, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, 111, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y I, 188 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices

aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE”, por lo que transcurrido dicho término sin gque presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

"LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la gjecucion de
obras afines o similares a la de este contrato y gue acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de cbra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de |las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la

retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucidn establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos vy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortdito, fuerza mayor o por razones de interes general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si "LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 201, 202 fracciones |, Il, Til, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XIl, 203, 204
fracciones |, 11, lll y IV y 205 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley NUimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE",
asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de
hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de
costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse
durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion
en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién serad con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, 111, IV, V, VI y VIl incisos a), b), c), y d) del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por "LA CONTRATANTE" la notificara '
por escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
v equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico

que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabhilitados o repuestos, deberdan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, 1, IV, V, VI y VII
incisos a), b), c], y d) de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaraciéon judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “El Contratista" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA'
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale,

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, v a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de

"LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE".

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente

publico para la ejecucion de los trabajos; y
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En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos %
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas.

sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesidn de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y naotificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de |a misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el
sobrecosto de |os trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones I, I, 1] y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
‘LA CONTRATANTE" podré dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, seglin corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, 1, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" cormunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soparten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacioén, verificard gue los mismos estéen
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podréa prorrogar por el perfodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213
de su Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos gue a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcién. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE’ dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
ohjeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE', la que liguidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucién judicial.
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VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones I, I, 11l, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y
218 fracciones |, I, Ill, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE” vy “EL CONTRATISTA"” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
"LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término senalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL. CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este termino no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta gue existen saldos a favor de "“EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debers liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el termino indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA GONTRATANTE" y
“"EL CONTRATISTA" en este contrato.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Namero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley NUmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 fraccion V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |a fecha en
la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas Yy conviene que
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obllga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.

Leido por las partes gue en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
lgnacio de la Llave, el dia 00 de XXXXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"”
1 9.0.0.0.0.000.8.66.000000006080000 04

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio C. OO0 KOO XXX XX XXXXXX
Director General Representante Legal
Testigo
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacion Directora de Administracion

Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE & ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYo OBIJETO ES LA

R OC 00 $00.0.009.00.0.00.00.0000 00009 00:.0.00.00.000.000000.00.000.0.0.9.0.90.60.0000.000.00.00.09.99000009 060090

KKK KKK KKK KK KK KKK KKK KKK KKK I KKK KKK KKK KK KKK KKIKK KKK KR KKK KK KK KIR IR KKK KK KKK KRKKK
NG00 IOIPCCIOOOPITOD 0000099 6.00000000000000000000000 00000000600 e0se
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.): C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES I,IIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, 11, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

---------------------------- FIN DE TEXTO----

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CcuYo OBJETO ES LA
000000000008 000 000000000000 0000.000000000000 00000 0P ee0e00000000000.0.0000000.0600.0.0

PO 0000000000000 000000000CPePO0EPIEEINOCIIOPNPOCP P GO OO ECOO SOOI O EE 9096004
XOOOOCOOOOCIOOOCOOOHHX XXX XXX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJIOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE: Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A} Y B), IV,
V. VI INCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VI INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE _LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

e FIN DE TEXTO- - e




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
KRR KRR XKML XICIRIHKIHICK K IR I HK XK IO IIOOOCIOEXEXIK K XK KK

SOOI IKIOCHIIHRKXHHKIXHXIXHIOEKARIKIHXRIKKKHEIRIKHK XK XXX K IO IHI K XXX IO IO KK XX K
DOCKKRHKCKIOEXXHKHKHRI I XK IEHIKIIIHEIXKIRXIE IO KKK KX KXXXXCOOOXXNK”,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. B

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA e AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DERIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES II1III INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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PROYECTOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO Inicio de obra:
ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO. 1 "
Fin de obra:
Catalogo de Conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
ALCANTARILLADO SANITARIO - I
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 28.15
1000 07C DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, m3 16.41
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS,
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 3.59
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 87.82
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 7.17
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 28.15
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE ma2 3.59
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 434.67
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. ma 532.68
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZAMIAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 56.16
IMPORTE DE EXCAVACION A MANOC PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 90.93
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 7.28
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 D2A EN ZONA B DE O A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 423.24
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 65.54
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 49,37
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTO ON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 N 214.88

[ng. Alexangfo Limon Morales

Analista 0 de Estudios v Proyectos
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Fin de obra:
Catalogo de Conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad—’
1131 06, ~COMPACTADO-AL 90% PROCTOR, CON-MATERIAL DE BANCO - M3 320:20
IMPORTE DE RELLENO EN ZAMJAS...
2050 00A INSTALACION DE IUBERfA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 195.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 502,23

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
INST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 39.00

DE DIAM, INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3110 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 2.00
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 3.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 39.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

Ing. ;'-\Ic‘){ﬂ!]ﬁilﬂéﬂ Morales
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO Inicio de obra:

ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

Duracidn en dias:

Fin de obra:

Catalogo de Conceptos

—

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

8051 00A

8051 02A
8051 03A

SUM-PEAD

SUM-PEAD1

9000 00

9000 05

9001 00

9001 05

9002 00

9002 05

9003 00

9003 05

Ing. Alexandre
Analista

imon Morales

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DEA LTA-DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION

HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
COMN PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.

NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013
DE 6".. DE DIAMETRO.
DE 8"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEN.TES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ONA URBANA TRANSITO NORMAL

Pagina!

M 155.00
M 502.23

PZA 39.00

m3 330.06

m3 104.62

m3/km 2,310.42

m3/km 73231
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO
ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO,

Fin de obra:
L Catalogo de Conceptos ]
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
- IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE. =
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 4,80
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.30
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 20,96
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 0.30
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 4,80
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 1.49
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 144,57
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 291.87
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 236.41
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.27
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 29.19
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 118.89
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 114.60
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. M3. 0.41

Ing. Alexandr
Analista

imdn Morales
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO
ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

Xaiapa

Inicio de obra;
Curacion en dias:

Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... —
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,
5000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 117.52
IMPORTE DE ACARREO 11::‘R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREDO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
5001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 27.05
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
5002 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 822.63
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 189.35
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 C0 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B
FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 486.45
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 119.00
801502 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 71.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 234.00
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 76.00

Ing. Alexan
Analista

o Limon Morales

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
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L Clave Descripcidn Unidad Cantidad
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... - =
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 92,00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 24.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 23.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 3.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 18.00
8021 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO, PZA 1.00
8021 05 DE 152 MM (8") DE DIAMETRO, PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS. ..
TAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 486.45
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERTA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO. KG 650.10
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
INST-D1 INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO PZA 2.00

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVA‘CIC'}N, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 39.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1;’F2__':“REG‘ISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA'SU CORRECTA/#FIECUCION.

Ing. Adap-

Ing. Alexandrg Limon Morales

Analista fe dd o de Estudios v Provectos
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO

ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO, Eﬁ':ffffrfzias:
Fin de obra:

] Catalogo de Conceptos —|

| Clave Descripcion Unidad Canti@
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

[ng. AlexandrgrLimon Morales e Adm}'B l :
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DERED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RE-
NACIMIENTO.”

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE OBRA

EQ MAYO 2@
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Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS. ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizacion de la obra, y que con ello se lleve a cabo

de la mejor manera, siendo estos contemplados dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

Senalizacién: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito a través de las calles y vias
alternativas, estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran
motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los

indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existente en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los
usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o provisionales necesarias, para que no se vean
interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de

construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado

en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.
Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es responsabilidad de las empresas

participantes, realizar sondeos de todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de

realizacién de los trabajos para con ello determinar la congruencia con el proyecto y evitar que se generen costos adicionales
al proyecto.
Por lo que deberdn tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los trabajos de construccion. Ya que estos

trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberén estar considerado en la formulacion de su

propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero de obra que contenga:

Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla, nimero de beneficiarios, monto total de la inversidn, logotipos

oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamario considerable visible. Ya que estos trabajos no
seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta QS

indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000:02:03;03A, 038,04, 05,06, 07, Y 08

DEFINICION Y EJECUCION. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ruptura, evitando
al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte
la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias
a la poblacion,

MEDICION Y PAGO. Se medira y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso del pavimento adoquinado y la banqueta
de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRAULICO.
1000.20 Y 1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se
incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el
disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no considerandose para fines de pago la obra
ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.
1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccion de base con material inerte” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera cominmente de 20 cm. Se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base de material inerte,

MEDICION Y PAGO. Para su medicion se cuantificara el volumen colocado a lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el

pago se hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales. ;-

R ’ ‘e
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PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07 1001.07A, 1001.078 1001.08, 1001.09 Y 1001.10 1001.10B

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al conjunto de losas de concreto, con O sin
refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado,
y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo

necesarios.

E| acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se pagara por metro cuadrado con
aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
1004.01A

DEFINICION Y EJECUCION. La suma de manicbras que se deben realizar para cargar un camidn con medios mecanicos o manuales,
de material producto de excavacion u otro tipo de materiales es lo que se valia con la presente especificacion, dentro de estos incluye
las posibles maniobras, acarreos y manejos que se requieran.

MEDICION Y PAGO. La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por metro cubico con aproximacion al
décimo, y para su cuantificacion se utilizaran lineas de proyecto originales, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera evaluar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza,
basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance ¢e\este
concepto esta implicito el trazo'y |a nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el rea por construir.

En ningtin caso la Comision hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actividades de desyerbe y limpia, la

Comisién no considerara pago alguno.
'@ aesta

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazo y nivelaci
en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con aproximacion a la unidad.
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EXCAVACION DE ZANJAS

1010:02,-1010.04,1019:02-1019:04,-1020.02,1020:04,1040:02, 1040:04, 1041-02;, 1041.04, 1042:02"Y 042,04, 1020 04A 1020
048

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material comun”, la tierra, arena,
grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo
tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada
economicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comin se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta,
y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de que el volumen por
clasificar este compuesto por volimenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segtin el proyecto y/u lo ordenado por el
Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar
o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos
lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo
de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar
este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste en ningun caso mas
de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la tuberia que sera alojada en
ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor anticipacion posible a la colocacién
de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine

antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista. 2%
%p &
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada
a juicio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre
el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante
su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta aquella en que se termine el rellenc de la
misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias

naturales,

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente
a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafios o

melestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes
de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios
para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y
puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el
tnico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las excavaciones no
garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlien los trabajos de ademe o

apuntalamiento.

E| criterio constructivo propuesto por el Contratista sera de su unica responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de
cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa
y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer el proceso constructivo
y Su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones
para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, efc.), seran liquidadas
con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de instalacion del tubo, a menos
que la CONAGUA a través de su Representante (Residente) lo considere conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y
cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que\se
deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones

del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto, nila rem
derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera de( proyeetd, seran

consideradas como sobre excavaciones. R
CALL"
X
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de
colocacion de la tuberia le seran pagadas por separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de

desperdicio que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por
exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar se encuentre bajo
agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba
efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efecttian en material lodoso cuando por la consistencia del material se dificulte especialmente
su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipc de excavacion. Cuando las
excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a) .- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1100 02A, 1102 04A, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo
a la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A - Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten la
ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros clibicos con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien
en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en

funcion de las condiciones en las que se realicen las excavaciones. §§?
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PLANTILLAS APISONADAS
1129 01, 1130.01 y 1130.02 1130.02A

DEFINICION Y EJECUCION. Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran tuberias no ofrezca la
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en
roca que per su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta

colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo
del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en forma de canal semicircular
para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar
el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente,
que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma
correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros cubicos con aproximacion a un décimo.
Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por el Contratista para relleno de sobre-
excavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es
decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir los Precios Unitarios de acuerdo con
cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilizacion del material.
b).- Seleccién del material y/o papeo.

c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la plantilla.

. y °
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

M3 ten oo tdz08 0607 Y ————— * == = ; eSS

DEFINICION Y EJECUCION: Se entendera por "rellenc sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para relleno,
con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado' aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente horizontales, del espesor
que sefale el Ingeniero, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo
de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las excavaciones
que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable, alcantarillado sanitario asi como las correspondientes a
estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

En las zanjas se colocaran costaleras de material producto de la excavacién para proteger o evitar el desplazamiento de las tuberias
ylo pozos de visita debida al posible contacto con el agua del arroyo. Su utilizacién se realizara en los puntos donde el residente de
obra lo juzgue conveniente

Las bolsas a utilizar seran sacos de polipropileno tejido (costales de rafia)., el material de relleno sera del producto de excavacion, el
cual debera estar libre de materia organica.

Las costaleras se colocaran por camas o niveles, en el sentido longitudinal del eje de la tuberia en forma cuatrapeada, en la posicion
que apruebe el residente de obra.

Cada costalera se colocara en su sitio adosado a las contiguas, de forma que quede el minimo espacio entre ellas para evitar que se
mueva de su sitio.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito del Ingeniero, pues en
caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada
y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno
se hara en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de
30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se colocara en las excavay-
ciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la excavacion dejando sobre de ella u
monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que
cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor” de compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas,

el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograrya compactacion épt/ima.
7) ;
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La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo arenosos, y a juicio
del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el rellenoc ya colocado hasta lograr en
el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno
anterior y se rellenara totaimente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran acarreados por el Contratista
hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa superficial empleando
material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas
pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y la reposicion del pavimento correspondiente.
En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO., El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera medido en metros cubicos de material
colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al

Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios Unitarios deben incluir con
caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del material.
b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este estipulado (quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
.- Compactar al porcentaje especificado.

d)
e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRAL

2040.01 AL 11
DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia de asbesto-cemento; con las
modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

P\.C. son las iniciales en ingles de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los productos fabricados
precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efecttia insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas
en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1 - Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo achaflanado del tub

anillo, este puede mojarse con agua limpia.
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3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la insercion se haga
Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como
junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican
los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una profundidad minima de un metro;
es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible,
se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de pendiente para evitar en forma efectiva
movimientos de la tuberia producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse construido el ultimo atraque de concreto pero
si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse despues de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los fres dias habiles después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de |la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias
y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presién de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ASi COMO DE P. V. C.
TERMOFUSIONABLE
2050.01 AL 2050.13 Y 2051.01 AL 2051.14

DEFINICION Y EJECUCION.- La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, y de P. V. C. termofusionable es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de termofusion, esto es calentado simultaneamente las dos partes por
unir hasta alcanzar el grado de fusion necesaria, para que después con una presion controlada sobre ambos elementos, se
logre una unién monolitica 100 por ciento hermética y mas resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como referencia para establecer los
diferentes espesores de la tuberia segun su rango de presion de trabajo; siendo la abreviatura la relacion de dimensiones, es
decir es la proporcion que existe entre el diametro exterior y el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior
a mayor numero de RD corresponde una pared mas delgada en comparacién con el diametro exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia, son las mismas que para las de asbesto
cemento y PVC, excepto las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

MEDICION Y PAGO .- La instalacién sera medida en metros con aproximacion a dos decimales; al efecto se determinaran
directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en funcion de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan coq caracter enunciativo:

- ; - .
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b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y reparaciones
que se pudiesen requerir.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del

sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el Residente durante el curso de la
instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de
alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacion de las tuberias para
evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUAy seran de mamposteria comun de tabique

junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA
3060.01 AL 3060.13: 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01 AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disenadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del

sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente durante el curso de la
instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de
alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacion de las tuberias para
evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de de tabique, junteado con mortero de
cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor
no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal
forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y con un espesor minimo de
1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los
pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la
forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafa" correspondientes( por
alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias', mediante el empfet de
cerchas, o

- . I .
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b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se continuaran dentro del pozo los
conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos
del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de acuerdo con los planos
del proyecto y/o las ordenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdan pozos de visita de "tipo especial”, seguin los planos
que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de cemento-arena 1:3,
en la cual se embogquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el
plano tipo correspondiente: una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan
por una pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin madificacion alguna a los planos tipo
de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de visita de acuerdo con
el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos de visita de "tipo especial y las
cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades completas. Al efecto se
determinara en la obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de
visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido
para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas
de caida:

s
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El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales, movimientos y maniobras locales,

desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones,
rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.AS. libro 19.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA.
3110.01 AL 3110.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacién de brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en
los pozos de visita de acuerdo con el proyecto yfo las érdenes del Residente.

Cuando el pfoyecto y/o las 6rdenes del Residente lo sefialen los brocales y tapas deberan ser de fierro fundido.

La colocacién de brocales y tapas de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de acuerdo con este concepto en su def
implicita.

14
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Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Residente los brocales y tapas deban ser de concreto, seran fabricados
y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener una resistencia fc=175 kg/cm2 y ser fabricado
de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion de brocales y tapas de concretao,
se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el equipo (no
incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras totales e instalacion).

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la combinacién y mezcla de cemento,
agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y
dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las
facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de
concreto, conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo 0 mezclado con arena,
grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante
la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como sigue:

‘ CPO }Cemento Portland Ordinario ' )
/

};

/
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CPP Cemento Portland Puzolanico

CPEG Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno

CPC Cemento Portland Compuesto

CPS Cemento Portland con humo de Silice

CEG Cemento con Escoria Granulada de alto horno

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo
a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de Clinker portland y usualmente
sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, matpyriales
puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clin
portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto - Es el cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio
una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente (nico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, humo de
silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinke afid,
sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno. W : S

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

16
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La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40
en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, estos pueden ser:

ARACTERISTICAS ESPECIALES DE.

RS iResistente a los sulfatos

BRA Baja reactividad alcalina agregado
BCH Bajo calor de hidratacion
B Blanco

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de hidratacién se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivos, quedan incluidas todas aquellas
sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos
silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para ar

compuestos cementantes. f
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente para que con el tiempo normal
de mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad vy
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda el agua que se
encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino
con la aprobacion escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira
vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su

fraguado inicial

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion
final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso
a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue contra las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del
concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente
horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada
sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea
necesario 0 se asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacion de

"picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a
plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas
de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar
cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de
la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro)
grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del
agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto
al vaciarse abajo de la temperatura méxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados

no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que
tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o0 mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (sefs mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de diametro se operaran cuando
menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocara
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u
otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las
superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se ma :
humedas antes de remover las formas y durante la remocion.
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perforadas, regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del

agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con pigmento blanco que forme una membrana
que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se
revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introeducido en el fondo
del tamber, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros clibicos con aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia
indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme
a las lineas de proyecto y/u ordenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto y/u 6rdenes del Residente,
ni el concreto colocade para ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y
descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios,
carga en el lugar de obtencién, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y con la resistencia especificada;
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar
las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

REGISTROS DE ALBANAL.
6005.01 6005 01A 01B 02A 02B 03A 03B

DEFINICION Y EJECUCION.- Los registros de albarial son pequefias cajas o estructuras que tienen acceso a los albafales
del interior de los predios, permiten la inspeccion de esos albafales, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos
semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando tales albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros
deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albanal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, y sus
dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm., o un minimo de 60 x 40 cm., variando su profundidad en funcion de la
configuracion del terreno y de la pendiente del albafial.

La excavacion para alojar un registro de albarial se hara de las dimensiones necesarias paragl mismo y se pagara por

separado. f @
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Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de cimentacion e inmediatamente
se procedera a la construccion de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso
del colado de la base se formaran las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano
medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor que fije el proyecto, los
que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente
al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y aplanarse por medio de mortero, los
registros para albafial seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que seran colocadas y
en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm., por 6 mm. de espesor, se formara un marco rectangular de las dimensiones de
la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambron de 5
mm. (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos del alambron deberan quedar soldados
al marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada en el

proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales, que el o pavimento definitivo; asi
mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite introducir en el una llave o
varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan quedar al nivel
correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las mismas
dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla formada con
solera de fierro de 7 (siete) cm. de largo, por 25.4 mm. (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en mortero de cemento del
mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albariileria que ejecute el Contratista en la
construccion de registros con tapa para albariales sera medida en unidades totalmente terminadas, incluyendo las conexiones
correspondientes con las tuberias del albarial, incluyendo su tapa.

El Precio Unitario incluye todos los materiales, puestas en obra con mermas, desperdicios y acarreos; la mano de obra y el
equipo; se utilizara como unidad la pieza; y en funcion de la profundidad: el Incremento por cada 50 centimetros.

/
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SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004 01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21:
8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL 8008 05; 8008 01A AL 8008 07A; 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010
60; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42; 8013 01 AL 8013 35 Y 8014 01 AL 8014 40.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo
(PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material
considerando coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos
libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual
al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial
Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del
Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase de tuberia de que
se frate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.
Los meétodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.

Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presién hidrostatica interna), conforme a la norma NMX—C—053—
ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C—-044—-ONNCCE- 2006.
Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C—320— ONNCCE-2007.
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C—-319—-0ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir

con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio ;
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El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el comportamiento del anillo de
hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del diametro interior.
Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal del tubo.
2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI1-2002, que
establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion con unién espiga-campana serie
métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presisn con unién espiga-campana serie
inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|- 2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la norma NMX-E-01 3-CNCP-2004.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E- 016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20089.

Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma X-E-
129-SCF1-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E- 131-CNCP-2005.
Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, -012-2-1987 y NMX-Z-012-
3-1987. =il
29
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una certificacion de calidad
aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse seguin los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones del Residente,
La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de + % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.
3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-0) con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-tubos de poli clorura de vinilo orientado
(PVC-0) sin plastificante para la conduccion de agua a presion-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie
metrica la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-Q) for the conveyance of water
under pressure, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014. Para los anillos de material elastomerico
usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e ISO 16422:2014, asi como a las
normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion atomica en aguas naturales, potables, residuales
y residuales tratadas - Metodo de prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones — Método de ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003  Industria del plastico - Extraccién de metales pesados por contacto con agua en tubos y conexiones -
Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Método de ensayo.
NMX-E-214-CNCP-2011  Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los golpes externos - Método de ensayo.
NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo) (PVC) — Terminologia.

NMX-T-021-SCFI-2009  Industria hulera - Anillos de hule empleados come empaque en los sistemas de tuberias — Especificaciones
y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y N
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Para la ISQO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and nominal pressures — Part 1: Metric
series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure
— Unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) — Part 2:

Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure
— Unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) — Part &:

Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl
chloride) resins

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters
ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) or chiorinated poly(vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the- clock method
ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —

Specification for materials

24
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ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determinaticn of tensile properties — Part 2: Pipes made of unplasticized poly(viny! chloride)
(PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

ISO 76886, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in
pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (FVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) — Test
method

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

I1ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances
— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) end-load-bearing double-socket joints — Test
method for leaktightness and strength while subjected to bending and internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pipes — Test method for
leaktightness under negative pressure, angular deflection and deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermoplastic pipes — Test method for
leaktightness under internal pressure and with angular deflection

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure
piping — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure

1SO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1: Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-
012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una certificacion de calidad
aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse seguin los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 mm. La longitud total de | 0s
serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de + 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tQlerancia de + % en mm.

[R®]
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

La tuberfa suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las normas ISO 16422:2014, en el caso
de la sarie inglesa seran los especificados en la norma NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccion de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes

Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por corto periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-
2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-
2004,

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009.

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-
2003.

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con el agua segin NMX-E-028-SCFI-2003.
Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segin NMX-E-034- SCFI-2002.

Ensayo para determinar la Dispersién de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-061-CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y
NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir, calentando simultaneamente las dos
partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion necesario para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos,
se logre la union monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el mismo fabricante y cuando §e
instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio d
inyeccion del compuesto en un molde que permita obtener la conexion en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones de

tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.
Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro. é)
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO: /'l
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presién, asi

como-las-normas-complementarias vigentes-o-las-que-las-sustituyan: — — —
La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con la norma anterior.
Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concreto pre-
esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,
Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda *HECHQO EN MEXICQ" o “hecho en...", y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de
que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la tuberia y accesorios y sera el Unico
responsable de |la custodia de |a tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y
accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con los requisitos sefalados en las

especificaciones que correspondan, segln el tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a
las lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE
PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIBAULT.

801501 AL 8015 04; 8015 01A, 8015 018, 8016 01 AL 8016 04, 8016 01B; 8017 01 AL 8017 04, 8018 01 AL 8018 10; 80 mAL

8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27; 8020 10A
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al conjunto de actividades que se
requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacen de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes de
distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes

del Residente.
La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevaré a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.
El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran fabricados con plomo altamente
refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para
los empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con aproximacion a la unidad y
por pieza seguin sea el concepto; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas
con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y
empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera
de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales que traigan consigo sus respectivos empagues y
tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de
la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran terminadas en forma tal que
tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura o cualquier otro
material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de empaques adecuados y
tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que resulten defectuosas gl
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLAD
8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia corrugada de polietieno de alta densidad, para
alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto

ejecutivo y/o las ordenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente
debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y metodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del
plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico,
utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermeético de la tuberia deberan cumplir con la norma "NMX-C-412-ONNCCE-1998.- Industria de la
construccién - anillos de hule empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en
los sistemas de alcantarillado hermetico; asi como la norma NMX-T-021-SCFI-2014 .- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple con la presente especificacién.
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los materiales plasticos no celulares
- Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004,

b) NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo
en tubos y conexiones - Metodo de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004,

c) NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y conexiones — Método de
ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

d) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de 2006.

e) NMX-E-029-CNCP-2008 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de febrero de 2010.

f)  NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de polietileno - Método de
prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

g) NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales plasticos — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

h) NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

i) NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluidez de termoplasticos por medio del plastémetro extru-
sor — Meétodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre
de 2004.

i) NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método de prueba. Declarato-
ria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985.

k) NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigen-
cia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de 2010.

[}  NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental para los mate
riales plasticos de etileno — Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federag
el 18 de junio de 2003.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

m) NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la union para tuberias plasticas con anillo de mate-
rial elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15

de junio de 2012.

En relacion al método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-
241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacién, A.C. (EMA).

E| marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir
como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

Material del que esta fabricado el tubo (PE).

Diametro nominal (Dn)

Rigidez (Kpa) o SN

Uso "ALCANTARILLADO"

Referencia a esta norma mexicana

Fecha de fabricacion (dia/mes/afo o afio/mes/dia)

Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pais de origen

Marca de conformidad cuando asi se autorice

Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que
la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

El volumen a estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del fabricante o
proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta
entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en esta especificacion.

ADERA DE 3” CON SAL DE 1/2”
AD CON ALMA/DE ALUMINIO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, AB
LLAVE DE INSERCION DE %" BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALT,
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

DE 1/2” DE DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones que deba realizar el contratista
por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar
en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros.
Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de
proyecto y/o las ordenes del Residente

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE PE.A.D. DE 15X20
CMS. DE 15X30, 15X38 DE DIAMETRO.

INST-PEAD1 INST-PEAD2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de 15X20 cms. 15X30 cms.", 15X38 el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto ylo las drdenes
del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio que sefialen los planos
o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de
la conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste
existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillade un angulo aproximade de 45 (cuarenta y cinco) grados en planta.
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o méas de diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno) por ciento, y el colchon
sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion
escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a
fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de
la profundidad de la salida del albanial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior
del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos
de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos: el Contratista no hara
la conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lade de determinado tramo del alcantarillado,
después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira por pieza. El precio unitario
incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

-
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.E.A.D. DE 15X20 CMS.
DE 15X30, 15X38 DE DIAMETRO.

SUM-PEAD1 SUM-PEAD2

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PVC el que haga el Contratista de aguellos
que se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias.

Las piezas especiales de PVC que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y demas caracteristicas que
sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hara por pieza, para tal efecto se determinara en obra el nimero
de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no
cumplan con lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

ACARREOS DE MATERIALES
9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05

8003.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde el sitio en que
la Comision se los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por éste ultimo, hasta el sitio de su
utilizacion en las obras objeto del Contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de excavacion, cascajo,
etc., en camion de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro para fines de pago, se medira en metros ctibicos con aproximacion
a un décimo. Incluye: camién inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, y sera medido colocado
& en la excavacion original; es decir, llevara involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camion de redilas o plataforma a
una distancia de 1.0 kilometro, se medira para su pago en toneladas con aproximacion de una decimal. Incluye carga y
descarga a mano y para evaluar los pesos; se consideraran los tedricos volumetricos.

E| acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camion de volteo en kilometros subsecuentes al
primero, se medira para fines de pago en metros clibicos-kilometros con aproximacion a la unidad, medidos colocados.

Para kildmetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y
tuberias en camion de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilometro; el numero de Ton-Km. que se
pagara al Contratista, serd el que resulte de multiplicar las toneladas del material empleado en la obra con sus pesos
volumétricos tedricos por el numero de kilometros de acarreo.

Avenida Miguel Alemdan ndmero 109, colonia Federal. ,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00 | {rAmShrLintla
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUVENTINO RO-
SAS, ENTRE AGUSTIN LARAY AZABACHE, COLONIA RENACIMIENTO.

La distancia de acarreo se medira segin la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-026-2022

Se entenderd por:
LA LEY.- Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave

EL REGLAMENTO.- E| Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LA CONVOCATORIA- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollard el
procedimiento de contratacién y que describe los requisitos de participacion.

LA LICITACION.- Procedimiento de contratacion para la adjudicacion de las obras publicas y los servicios
relacionados con ellas.

EL LICITANTE - La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién, o bien de invitacion a
cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE.- La Unidad Administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de
contratacion.

EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con ellas.
LA COMISION.-Comision de Licitacion Relativa a Obras.
CMAS.- La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio de entrega que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo
contenido sélo puede ser conocido en el acto de presentacién y apertura de proposiciones en términos
de La LEY.

WWEIVE Trabajo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-026-2022

C. FECHAS PARA LA VISITA DE OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURAS DE
PROPUESTAS, FALLO DE ADJUDICACION Y PLAZO DE EJECUCION.

C.1. VISITA DE OBRA

. FECHA Y HORA LUGAR

SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV, MIGUEL
ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ.

25/JUL/2022
13:30HRS.

C.2. JUNTA DE ACLARACIONES:

FECHA Y HORA LUGAR
SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV. MIGUEL
27/3UL/2022 ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ.
13:30HRS.

C3. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

FECHAY HORA LUGAR

SALA DE JUNTAS DE CAPACITACION DE LA CMAS UBICADA EN AV. MIGUEL
01/AGO/2022 ' ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ.
13:30HRS. '

C.4. FALLO DE ADJUDICACION

 FECHAYHORA | LUGAR

05/AG0/2022
15:00 HRS.

- ALEMAN NUM. 109 COLONIA FEDERAL C.P. 91140, XALAPA, VERACRUZ.

C.5. PLAZO DE EJECUCION

FECHA ESTIMADA
PARA EL INICIO

10/AG0O/2022

PLAZO DE EJECUCION

DE 2022).

NOTA: DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE SALUD PUBLICA, A LOS EVENTOS MENCIONADOS SOLO
UNA PERSONA POR PARTICIPANTE PODRA ASISTIR, ASIMISMO, SE LES RECUERDA QUE POR
DISPOSICION OFICIAL DEBERAN PORTAR CUBREBOCAS.

ot —ae
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-026-2022

D. CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

DJ.  La entrega de las propuestas Técnicas y Econdmicas serdn presenciales en el dia, hora y fecha
senalados en la presente convocatoria.

D.2. La convocatoria a la licitacion se encuentran disponible para su consulta y obtencién gratuita
desde su publicacion, en las oficinas del Departamento de Construccion ubicadas en la Comision
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, ubicada en Av. Miguel Aleman No. 109,
2do Piso, Col. Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 91140, teléfonos 01 228 237 03 00 ext. 214 y 215, de lunes
a viernes, en el horario de 900 a 1400 horas y en el portal de la CMAS en

htt%'[[cmasxa!aga.gob.mg[con vocatorias/.

Para la obtencion de los documentos de la Convocatoria, deberan presentar por oficio de aceptacién a
participar dirigido al Director de Operacion, con atencion al Gerente de Infraestructura y estar firmado
por el representante legal de la persona fisica o moral hasta el dia que sea realizada la Visita de Obra. Es
requisito indispensable presentar dicho escrito para poder considerarse como participantes en la
Licitacion.

D.3. Los Licitantes para poder participar en la presente licitacion, ademas del oficio de aceptacion a
participar deberan presentar en las oficinas de esta convocante los siguientes documentos:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos
que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servird para practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran
todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto, asi como un correo electrénico donde
se pueda realizar alguna notificacion.

|I. Escrito mediante el cual los Licitantes manifiesten que su representante cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, que contendra los datos siguientes:

a. De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los accionistas, nimero y
fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico que
las protocolizé; asimismo los datos de inscripcidn en el Registro Plblico de Comercio;

b. Del representante legal: Nombre del apoderado, nimero y fecha de los instrumentos notariales
de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando: nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario publico que los protocolizé; asimismo debera proporcionar
direccion de correo electrénico, en caso de contar con él; y

c. De la persona fisica: Acta de nacimiento, identificacion oficial (credencial de elector, pasaporte
vigente o cartilla militar), solicitud de inscripcién al Registro Federal de Contribuyentesy la cédula
de identificacion fiscal.

[ll.  Copia de la Identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal y presentar original
para cotejo.

DVEIVE Trabae
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-026-2022

V. Escrito en el que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
rmexicana.

V. Copiadel Tarjetéon del Padron de Contratistas de la Secretaria de Finanzas y Planeacion (SEFIPLAN)
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y presentar original para cotejo.

Estos documentos deberan estar dirigidos a quien emite la presente convocatoria a esta licitacion.
La convocante se reserva el derecho de verificar toda la informacion proporcionada por el Licitante
dentro de su propuesta, incluyendo la de indole fiscal.

D.4. No podran participar en la presente Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, las
personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 52 fracciones |, 11, I1l, IV, V, VI, VII, VIII, X,
Xy Xl de la Ley. Asimismo, con fundamento en el Articulo 39 fraccion Xlll de la citada Ley, los
licitantes que pretendan participar en el procedimiento de contratacion para la ejecucion de esta
obra, deberan manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o
programas que previamente hayan realizado, asi como supuestos y especificaciones son veridicos
y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como en su caso, consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado; esta manifestacion si es el caso,
debera presentarse, conjuntamente con la indicada en el numeral D.3. En caso de que la
manifestacion se haya realizado con falsedad se sancionara al Licitante conforme a lo preceptuado
y previsto por la Ley y demas disposiciones aplicables.

D5 El Licitante que resulte ganador del contrato de obra, debera tener actualizada la inscripcion al
Padron de Contratistas de CMAS.

D.6. Laexperienciay capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en obras semejantes en
aspectos relativos a monto, complejidad, magnitud y especialidad, deberd anexarse en su
propuesta (articulo 39 fraccion XIV de la Ley) y consiste en: Rehabilitacion de redes de
alcantarillado y agua potable en zona urbana (Formato PT-3).

Anexar la documentacion que compruebe gue cuenta con la capacidad y experiencia tecnica en el ramo,
comprobable en un plazo maximo de 5 afos.

D.7. La capacidad financiera que debera ser acreditada se anexa en su propuesta de acuerdo a la
documentacion solicitada (Formato PT-9).

D.8. La obtencion de la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Perscnas y el
registro a participar seran de manera gratuita.

D.9. Todos los gastos que realicen los participantes en la elaboracion y presentacién de su proposicion
seran con cargo a su representada y no seran reintegrables.

D.J0. Es responsabilidad de los licitantes presentar todo lo solicitado en esta convocatoria en los
términos y tiempos que se indican, si omite alguna indicacion el resultado podria ser motivo para
el rechazo de su proposicion.

®
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-026-2022

1. GENERALIDADES DE LA OBRA

1.1. ORIGEN DE LOS FONDOS

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del contrato objeto de esta Licitacion, se
cuenta con Recursos Propios de CMAS contemplados dentro de la Tercera Modificacion del Programa
Ceneral de Inversion 2022.

1.2. FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION

La fecha prevista para el inicio de los trabajos serd el dia 10 de agosto de 2022 y |a fecha de terminacion
sera el dia 23 de septiembre de 2022.

1.32. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos seréd de 45 dias naturales contados a partir de |a fecha de inicio de
los trabajos.

1.3.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los Licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en los numerales 12 v
1.3, relativos a las fechas estimadas de inicio y terminacion, y plazo de ejecucion, respectivamente.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona CMAS o
podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el numeral 4.2.

1.4. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES

1.4.1. Los Licitantes, que a la fecha de la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos se hayan registrado
a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, podran visitar los
lugares en que se realizaran los trabajos objeto de la presente Licitacion, para que, considerando las
especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los
elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier
otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos; asimismo, debera contemplar el tramite de los
permisos, que por necesidad sean requeridos.

En ningun caso la CMAS asumira responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan
al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario_del
contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes, no le
releva de su obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

IVEIVE Trabajo
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CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-026-2022

De la visita de obra se entregara constancia de la asistencia al lugar emitida por la Gerencia de
Infraestructura, la cual debera ser integrada en la propuesta, siendo optativa su asistencia, pero

Jinvariablemente, El Licitante debera manifestar por escrito, que conoce el sitio de realizacion de los.

trabajos y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en
su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas. (Formato PT-7).

En caso de no asistir el representante legal, tanto a la visita de obra como a la junta de
aclaraciones, quien se presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con dos
testigos y copia fotostatica de identificacién oficial de las cuatro personas que intervienen en
dicho poder.

La visita al sitio de los trabajos se realizara el 25 de julio de 2022 a las 13:30 hrs, el punto de partida
al sitio de |la obra seréd en la Sala de Juntas de Capacitacion de CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman
Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa, Veracruz. Derivado de la Contingencia de Salud
Publica cada participante debera prever su medio de transporte a cada punto a verificar.

1.4.2.Los Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacion por Invitacion a

IVEIVE Ay
Y lransparencia

Cuando Menaos Tres Personas, sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven
de la visita al lugar en que se realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales seran aclaradas
por CMAS. Esta solicitud seré por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la
persona moral o} fisica debidamente firmado, via email al correo
construccion@cmasxalapa.gob.mx vy en el Departamento de Construccion 24 horas antes de la
junta de aclaraciones.

Cabe aclarar que las preguntas que no sean entregadas y recepcionadas por el Departamento
de Construccién no se les dara respuesta, no habra excepcion en ningldn caso, ya que la reunion
de la junta de aclaraciones se hara en el menor tiempo posible debido a la Contingencia de Salud
Publica vy solo se daran a conocer las respuestas a las preguntas enviadas con antelacion de 24 horas,
tal como se menciond en el parrafo anterior.

Los asistentes en la primera junta de aclaraciones deberan presentar copia del oficio de aceptacion
para la participacion a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

La junta de aclaraciones se efectuara el dia 27 de julio de 2022 a las 13:30 hrs. en la Sala de Juntas
de Capacitacion de CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa,
Veracruz.

La asistencia al acto de la primera y en su caso, subsecuentes juntas de aclaraciones seran de
caracter optativo. De toda junta de aclaraciones se levantara un acta, que contendra la firma de los
asistentes, las preguntas formuladas y sus respuestas, de la cual se les entregara copia a los
presentes debidamente firmados y se pondra a disposicion de los ausentes, en las oficinas de CMAS
o en el portal de la CMAS en https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

Para la presentacion de sus propuestas, los licitantes deberan considerar los costos de los
insumos de obra puestos a pie de obra en el lugar de ejecucién de los trabajos, por lo que, no
se admitiran posteriores reclamaciones por acarreos, fletes o maniobras.
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CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-026-2022

2. INFORMACION CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PESONAS.

2.1. La convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas especifica los trabajos
que se requieren, los procedimientos de licitacion y las condiciones contractuales, ademas, incluyen:

a) Modelo de Contrato.

b) Modelo de Fianzas.

c) Catalogo de Conceptos.

d) Proyectos, Especificaciones Generales y Particulares de Construccidn, aplicables.
e) Formatos y Guias de llenado de los Documentos.

2.2. El Licitante deberd examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que
figuren en la convocatoria a la Licitacién por Invitacidon a Cuando Menos Tres Personas, con motivo
de no incurrir en alguno de lo sefalado en el numeral 5.4 donde se precisan las causas por las que
puede ser desechada la propuesta.

3. MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

3.1. CMAS, por causa fundamentada, hasta el séptimo dia natural previo a la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones, podra modificar plazos o documentos de licitacion, mediante
rectificacion por escrito, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracion solicitada por
algun licitante en la junta de aclaraciones. La informacién relativa también estara disponible en
https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

3.2. Las modificaciones que se generen en la Junta de Aclaraciones seran obligatorias para los
Licitantes, de no contemplarlas en sus propuestas sera motivo de descalificacion.

4. PREPARACION DE LA PROPOSICION
La proposicion que el Licitante debera entregar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones
se hard mediante la entrega de un sobre cerrado, el cual contendra la propuesta técnica y economica,

identificando cada documento por separado en folder cada una. La documentacién distinta a las
propuestas debera entregarse acompanando por separade al sobre que contenga la propuesta.

Solo puede ser presentada una propuesta por licitante, y ningun licitante podra participar directa o
indirectamente en la proposicion de otro en la misma licitacion.

4.1. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, los Licitantes presentaran un

escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que, cuenta con las facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, misma que contendra los datos siguientes:
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=  Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se senalara la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas

y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las
perscnas morales, asi como el nombre de los socios, vy

= Del Representante legal del licitante: Datos de las escrituras publicas en las que le fueron
otorgadas las facultades de representacion y copia fotostatica de identificacion oficial.

En el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones sea distinta al representante legal del Licitante, anexara a la proposicion por separado,
carta poder simple con dos testigos y copia fotostatica de identificacion oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

4.2, FORMA DE PRESENTACION

La propuesta podra presentarse en los documentos que para tal efecto se integran en esta convocatoria
a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, o reproducirlos, siempre y cuando se respete
el contenido y estructura de los mismos propuestos por el Convocante, debiendo devolver firmado
todos y cada uno de los formatos y anexos proporcionados por el Convocante en el sobre y anexo que
corresponda; asimismo se deberan foliar todas las hojas que la integran, siendo motivo de
descalificacién el no cumplir con la forma de presentacion mencionada anteriormente.

La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el Convocante, deberan requisitarse y
presentarse en el idioma espafol y Moneda Nacional.

Sin excepcion, no se aceptaran tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier alteracion de la
documentacion presentada en su propuesta.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de Licitacion por Invitacion a Cuando menos
tres Personas, y sus propuestas con sus anexos y formatos que forman parte de las mismas, podran ser
negociadas.

Con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comision para la Transparencia y el
Combate a la Corrupcion, pueden asistir a los actos publicos de la Licitacion por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, las Camaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no
Gubernamentales, Testigos Sociales debidamente acreditados, asi como cualquier persona fisica, que,
sin haber adquirido bases, manifieste su interés en estar presente en los mismos, bajo la condicion de
que en ambos casos, estos deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma
en los mismos.

La propuesta que el Licitante entregue en el acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones debera
estar integrada en la forma siguiente:

SYEBYE Tm%
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4.2.1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

La propuesta contendra en un sobre cerrado debidamente etiquetado, dos sobres cerrados donde
contendra la Propuesta Técnica (FORMATOS TECNICOS) y la Propuesta Econdmica (FORMATOS
ECONOMICOS), y tendran los siguientes documentos los cuales deberan ser presentados de manera
individual cada uno en un folder.

4.2.11. PROPUESTA TECNICA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

COPIA DE OFICIO DE ACEPTACION A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS, DEBIDAMENTE RECIBIDO POR LA CONVOCANTE.

CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS E
INSTRUCCIONES Y ANEXOS IMPRESOS.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA GUARDAR RELACION
LOGICA CON LO PLANTEADO EN EL PROGRAMA DE OBRA Y ORGANIGRAMA DEL
PERSONAL, QUE DIRECTAMENTE SE RELACIONARA CON LA OBRA.

EN LA PLANEACION INTEGRAL PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD EN ESTE CASO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO NO FACTIBLE
DE EJECUCION; ASIMISMO S| EL LICITANTE RESULTA GANADOR Y EXISTIERAN
VARIACIONES CON RESPECTO A SU PROCEDIMIENTO MANIFESTADO POR ABATIR
ATRASOS O [IMPRODUCTIVIDAD, NO PODRA SOLICITAR VARIACIONES O
RECONSIDERACIONES A SUS PRECIOS DE LA LICITACION QUE SERAN LOS CONTRATADOS
Y QUE REGIRAN HASTA LA CONCLUSION Y CIERRE DE LA OBRA, SIENDO
RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE, LAS CONSIDERACIONES QUE ESTIME
PERTINENTES EN LA ELABORACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

S| EL EQUIPO ES DE SU PROPIEDAD, ANEXAR COPIAS FOTOSTATICAS QUE LO
COMPRUEBEN (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO). TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

SYEIVE Trabajo
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PT-3 CAPACIDAD TECNICA

_ _ELPARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE
TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION,
ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA
NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN
PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA
RECEPCION DE ESTAS OBRRAS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA,_AS/ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y CON
EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y
CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION,
NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE PRESENTACION, PERIODO
DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA CARTA COMPROMISO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y
RESPONSABLE DURANTE EL INICIO, EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA,
EL CUAL FIGURARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA
OPERACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS
MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CONVENIOS
Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE EJECUCION,
DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU EXPERIENCIA DE HABER
ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR
AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO DE PREFERENCIA ARQUITECTO ©
INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL, ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE
APARTADO

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO NO
MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO, EN %
CASO CONTRARIO EL NUMERQO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y MOTIVO POR EL
CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO [®BJETO DE

Trabaj
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RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU CASO EL NUMERO
DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO OBJETO DE PENAS
CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS Y EL, NUMERO DE
CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE
LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS
TRABAJOS QUE SE LICITA

EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS
O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN SEA EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL DOCUMENTO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (S| ES EL CASQO) Y DOCUMENTOS DE ENTREGA
RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA QUE LA
CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ANEXO.

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA.

EN ESTE ANEXO INCLUIR LA INFORMACION ENTREGADA RELATIVA AL PROYECTO.

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR IMPRESAS Y FIRMADAS LAS
ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS, ESTOS EN LAS DIMENSIONES ADECUADAS PARA SU
REVISION Y POSTERIOR USO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY.

PT-7 MANIFESTACION ESCRITA DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

EN ESTE ESCRITO MANIFESTARA QUE HA CONSIDERADO EN LA PROPUESTA, TODAS LAS
PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, AS/ COMO S| ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXAR COPIA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA'Y DE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. '

DYEIVE Trabalo
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y
DECLARACION DE INTEGRIDAD.

PT-9 CAPACIDAD FINANCIERA

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
JUNIO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN
SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ,
CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA
DE CEDULA DEL AUDITOR EXTERNO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA
ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO: ASIMISMO LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO O DE EIJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR REFLEJADAS EN SU
DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y
PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO (ART. 48 FRACCION
VI, INCISO “A" DEL REGLAMENTO).

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

PERSONA MORAL - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA, ASI COMO TODAS SUS
MODIFICACIONES, EN SU CASO, COPIA DE CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR,
PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES, Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR,
PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

PT-11 PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS.

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION MENSUAL DE LO
SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 DE LA MANO DE OBRA
PT-122 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
PT-12.3 DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

IVYEIVE erores %
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PT-12.4 DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4.2.12. PROPUESTA ECONOMICA

PE -1 ANALISIS DE LOS COSTOS
PE-11 BASICOS DE MATERIALES

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS
Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE, ESTOS DEBERAN
ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS.

PE-12 INTEGRACION DE CUADRILLAS.
PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL.

INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL
MENCIONADO CALCULO. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO
CON LA UMA ACTUAL.

PE- 21 TABULADOR DE SALARIO REAL.

PE-3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION EN ACTIVO, RESERVA Y ESPERA.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL ALMACENAJE EN EL
CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS. NO SE CONSIDERARAN TIEMPOS MUERTOS DE
MAQUINARIA, ANEXAR EL INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO.

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO.

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS. DEBERA CONSIDERAR
LOS COSTOS NECESARIOS DE ACCESO A LA OBRA, ALMACENES, TRANSPORTE, PERMISOS,
TRAMITES Y DEMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA QUE NO SE CONTEMPLEN
EN LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS COMO TRABAJOS DIRECTOS, NO SIENDO VALIDO
DUPLICAR ESTOS RUBROS.

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.
PE-4.4 CARGOS ADICIONALES.

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE
LA PROPUESTA.

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

DVEIVE Trabajo
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS.
ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE SERVIRA PARA

FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-101 DELAMANO DE OBRA

PE-102 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICA

PE-103 DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

PE-10.4 DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PE-TI CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

LA INFORMACION DEBERA ESTAR ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS,

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES.

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA INFORMACION SIGUIENTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A
COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADIUNTA COMO ANEXO Y SE
COLOCARA UNO EN EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA MOTIVO DE LA PRESENTE
LICITACION O EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION.

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CO
EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALE
VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA EFECTO DEL ARTICULO 32-D {
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (CFF) SEGUN LO ESTABLECE LA RESOLUCION DE
MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2022 Y SUS ANEXOS.

PE - 14 FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES.
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EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LA COLUMNA DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE Y DEBERA SER CONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS FOLIADOS VY
PRESENTADOS EN SU PROPUESTA (ENTREGAR EN CD LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA EN FORMATO PDF Y EXCEL).

EN EL SOBRE DEBERA INDICARSE EL NUMERO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS, DESCRIPCION DE LA OBRA Y LOS DATOS COMPLETOS DEL LICITANTE (NOMBRE,
DIRECCION, TELEFONO, ETC.).

4.3. IDIOMA
Todos los documentos relacionados con la propuesta deberan presentarse en idioma espanol.
4.4, MONEDA

La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: Moneda Nacional.

4.5. ANTICIPOS.

4.5.1. Se otorgara el 30 % (Treinta por ciento) de la asignacién inicial presupuestal aprobada programacia
para el contrato, previo al inicio de los trabajos, para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar con fundamento en el Articulo
58 fraccion |l de la Ley.

4.5.2.El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinacién del costo financiero de su proposicion.

4.5.3.E| Licitante que resulte ganador, para el tramite de anticipo debera presentar factura y recibo
simple; asimismo, a la firma del contrato debera presentar la programacion de la forma en que
aplicara el anticipo.

4.6. AJUSTE DE COSTOS.

CMAS de acuerdo con lo sefalado en los Articulos 39 Fraccion XXIV de la Ley y Articulos 175,176 fracciones
I, I1'y Il y articulo 177 fracciones |, 11, Il y IV de su Reglamento, determina que el procedimiento de ajuste
de costos se lleve a cabo de acuerdo con lo siguiente:

e La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato conforme a alguno de los indices que
emita la autoridad competente para obtener el ajuste o en caso de dejar de existir estos sus
equivalentes;
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" Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato v se revisard cada uno de los—

precios para obtener el ajuste.

= Los ajustes se calcularan a partir de |la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumaos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiere convenido.

= Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme
al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicara este ultimo.

= Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices Nacionales de Precios Productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los indices
que requiera el contratista y CMAS, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, se
procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos vy
metodologia que expida el Banco de México.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarén al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada.

4.7. CONDICIONES DEL PAGO DE ANTICIPO

CMAS otorgara conforme al Articulo 58 fracciones |, I, Vy VIII de la Ley, un anticipe del 30 % del importe
de la obra; cabe hacer mencién que el pago total serd cubierto por unidad de concepto de trabajos
terminados y conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, formulacién de estimaciones
sujetas al avance de los trabajos con base en el proyecto, normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion requeridas.

®
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4.8. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del contrato se pagaran conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran un periodo maximo de 30 dias, como lo estipula
el Articulo 65 de la Ley: las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra dentro de los
5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que sera el dia ultimo
de cada periodo acordado, la residencia de obra para realizar larevision y autorizacion de las estimaciones
contara con un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar
y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran pagadas en el Departamento de Egresos de
CMAS, en Av. Miguel Aleman No. 109, 2do Piso, Colonia Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 91140 dentro de un
plazo no mayor a veinte (20) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de obra, para que “CMAS." inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numeéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion, sin menoscabo de que si existe retraso imputable al contratista se aplicaran
retenciones a los montos de los trabajos autorizados.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, los derechos que
conforme a lo estipulado en el Articulo 65 de la Ley, por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia
y control de obras, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de las estimaciones que se
cubran.

La estimacién debera estar acompafiada de la siguiente documentacion:

a) Facturay recibo simple elaborados de acuerdo a la estructura de la fuente de financiamiento

b) Caratula de estimacion

c) Estadodecuenta

d) Resumen de partidas

e) Concentrado de volumenes

f)  Numeros generadores

g) Notas de bitécora

h) Croquis de localizacion de los conceptos a ejecutar para la determinacion de los numeros
generadores.

i) Control de calidad o pruebas de laboratorio, que en su caso deberan ser reportes y certificados de
calidad ante las dependencias y estandares aplicables al acero, concreto, tu berias, piezas
especiales y demas aplicables, asi como reportes de pruebas de compactacion para terracerias,
rellenos, plantillas y resistencias de concretos.

j)  Fotografias de cada uno de los conceptos a estimar, sin duplicidad.

No serd imputable a CMAS que el contratista no estime los trabajos ejecutados por su morosidad en el
cobro.
4.9. PROHIBICION DE LA NEGOCIACION \

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas, asi como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podran ser negociadas.
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4.10. DEDUCCIONES

El contratista al que se le adjudique el contrato aceptara que del importe de cada estimacion le sea
retenido el 0.5 % (cinco al millar) por concepto de Servicio de Inspeccion, Vigilancia y Control de
conformidad con el articulo 65 Parrafos Quinto y Sexto de la Ley y Articulo 174 de su Reglamento.

4.11. SUBCONTRATACION

No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de los trabajos.

4.12. FIRMA DE LA PROPOSICION

El Licitante, si es persona fisica, o su representante legal si se trata de persona moral, DEBERA FIRMAR
CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN TODAS SUS HOJAS. NO SIENDO MOTIVO DE
DESCALIFICACION LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN DOCUMENTO, SALVO TRATANDOSE DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y/O PRESUPUESTO DE OBRA Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS,
MISMOS QUE SERAN FIRMADOS EN CADA HOJA.

4.13. INTEGRACION E IDENTIFICACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE debera integrar su proposicion en original, en la forma que previene el numeral 4.2.1.1. para
los Documentos Técnicos y el 4212, para los Documentos Econémicos. Una vez integrada debera ser
colocada en UN SOBRE CERRADO, identificando el nimero de la Licitacion por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, nombre de los trabajos v la razon social del licitante. LOS DOCUMENTOS DEBERAN
VENIR SEPARADOS CADA UNO EN UN FOLDER Y EL TOTAL DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA
PROPUESTA DEBERA VENIR FOLIADO.

4.14. PROHIBICION PARA PARTICIPACION DE LA PRESENTE LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

No podran participar en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, las personas fisicas o
morales inhabilitadas por resolucién de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o Secretarfa de
la Funcion Publica, con el proposito de evadir los efectos de la inhabilitacion, tomando en consideracion,
entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucion de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria d
la Funcion Publica;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a

su vez, participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la
Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de la Funcién Publica; y
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Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucién de la Contraloria General del Estado de Veracruz y/o de la Secretaria de
la Funcién Publica. En este caso, la participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la
infraccién que hubiere motivado la inhabilitacion.

Asimismo, aquellos en lo que aplique lo estipulado al Articulo 52 de la Ley, cormo son los casos siguientes:

VI

VIIL

VI

Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun
beneficio para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte;
al menos que el servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento
respectivo;

Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del organo interno de
control respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el
servicio publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate
de la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis
u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro
licitante o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con procedimiento de
contratacion en que desee participar;

Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspensién de los efectos del mismo;

Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo.

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el
propio Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado
firme dicha determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con el
convocante derivado del contrato rescindido;

Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el articulo 79 de la Ley.
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X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl Lasque contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualqguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por
interpdsita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la
contratacion.

Cuando una persona fisica se encuentre en los supuestos previstos en los parrafos antes sefialados, el
impedimento alcanzara a la persona moral respecto a la cual forme parte; ya gue, en su caso, seran
sancionados en términos de lo estipulado en el Articulo 79 de la Ley.

4.15. DESIGNACION Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE LICITACION RELATIVA A OBRAS QUE
TENDRA A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS.

CMAS a través de la Comision, tendra bajo su responsabilidad la evaluacion de las proposiciones; dicha
Comision tendra amplias facultades para aplicar la presente convocatoria y las leyes que sean relativas a
la Licitacién, la cual estara integrada por: la Direccion de Administracion, la Direccién de Operacion, la
Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Recursos Financieros, la Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales, el Departamento de Construccion, la Coordinacion Juridica, asi como La Contraloria
Interna de CMAS para que en el ambito de su competencia asesore y opine lo que considere necesario.

4.16. PLANOS AS BUILT

El contratista al finalizar los trabajos se obliga a entregar los planos de proyecto construido (As Built)
IMPRESOS en tamano 0.60 x 0.90 m para su revision ¥ consulta, teniendo como norma lo indicado por la
dependencia que competa y en CDR en programa AUTOCAD-2016 o superior, implementados con las
modificaciones auteorizadas durante el proceso de construccion de la obra, al proyecto original.

4.17. RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS

El contratista sera el Unico responsable de |la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale CMAS. Las responsabilidades y los dafios v
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

Los contratistas deberan prever todo lo necesario para el acceso de maquinaria y materiales sin afectar
la propiedad ni los derechos de terceros y se compromete a respetar la Ley 823 que regula las
Construcciones Publicas y Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y su Reglamento.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega seran
responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad de los licitantes conocer y aplicar correctamente la bitacora para el carrecto
seguimiento y control de |la obra a licitarse.
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5. DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
51. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones deberan entregarse a las 13:30 hrs, el dia 01 de agosto de 2022 en la Sala de
Capacitaciéon de CMAS ubicada en Av. Miguel Aleman Num. 109 Colonia Federal C.P. 91140, Xalapa,
\Veracruz, donde se llevara a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, bajo la presencia
del servidor publico designado.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en
el acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se recibiran propuestas que se presenten
después de la fecha y hora establecida en esta Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas.

Los licitantes deberan sostener su proposicion por 30 dias después de la fecha de apertura de
proposiciones.

Derivado de la Contingencia de Salud Piublica que impera en el Pais y con el Unico fin de
salvaguardar el bienestar de todos los involucrados en el proceso de licitacién, en caso de no poder
estar presentes todos los licitantes, de entre los que hayan asistido, éstos elegiran a uno que sera el
Gnico representante que estara en todo momento presente en el acto, con el fin de evitar cualquier
tipo de cercania que pudiera afectar la salud de los presentes.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevara a cabo la apertura de las mismas y se
hara constar la documentacion presentada, leyendo en voz alta el importe de las proposiciones
aceptadas. No se desecharan en el momento de la apertura las que hubieren omitido alguno de los
documentos exigidos o no hayan anexado copia de oficio de aceptacion a la participacion a la
Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas o la propia convocatoria a la Licitacion por
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, sin embargo, esto contara para la evaluacion a detalle de
las propuestas.

Il. Los licitantes elegiran a un representante, para que en forma conjunta con el servidor publico
designado de CMAS, firmaran las partes de las propuestas econémicas presentadas correspondientes
al Formato PE-7 (Catdlogo de conceptos).

IIl. Se levantard acta que servirad de constancia de la celebracién del acto de presentacion y apertura de
las proposiciones donde quedaran asentadas las propuestas aceptadas para su revision cualitativa y
el importe de cada una de ellas; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o
se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun Licitante no invalidara su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su
notificacion.
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IV. En esta acta se asentara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el Fallo de adjudicacién de la

Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, el cual se efectuara por escrito via electronica.

Conforme a lo establecido en el articulo 47 de la Ley, CMAS con base en el analisis cuantitativo y
cualitativo de las proposiciones elaborara el Fallo de adjudicacion correspondiente.

5.2. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya proposicion resulte solvente porque retine, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la convocante vy, por tanto, garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque rednen las condiciones antes senaladas,
el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores circunstancias para
CMAS, que sera aguella que otorgue mayor confiabilidad en la ejecucion y conclusion de los trabajos a
contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratacién en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Con fundamento a lo establecido en el articulo 47 de la Ley, el Fallo de adjudicacion de la Licitacion por
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, sera por escrito (via electronica) el dia 05 de agosto de 2022,
poniéndose a partir de las 15:00 hrs de esa fecha en el portal https//cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/,
para efecto de su notificacion.

Por lo que se reitera que el correo electronico manifestado en el escrito solicitado en la Fraccion | del
apartado D.4, debe ser fidedigno.

CMAS podré diferir el Fallo de adjudicacion, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 15 (quince)
dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para éste, mediante la notificacion
por escrito a todos los interesados de acuerdo al acta de presentacion y apertura de propuestas.

Contra la resolucion que contenga el Fallo de adjudicacion no procedera recurso alguno; sin embargo,
procedera la inconformidad que se interponga por los licitantes en los terminos de la Ley.

53. LICITACION DESIERTA

CMAS no adjudicara y declarara desierta la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas,
cuando a su juicio las propuestas presentadas no reunan los requisitos de la Convocatoria a la Licitacion
por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas o sus precios no fueran aceptables; cuando ninguna

persona adquiera la convocatoria o cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, conforme a lo estipulado en el Articulo 48 de |a Ley.
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5.4. CAUSAS POR LAS QUE SERA DESECHADA LA PROPUESTA
Se considerard como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes

circunstancias:

= Las propuestas incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulacion.

= Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y/o no presente en su caratula los datos
solicitados.

* |ncluya cargos y conceptos indebidos.

» Cuando en la propuesta haya omitido las indicaciones asentadas en el Acta de la junta de
aclaraciones.

= La falta de firma o folio de algun documento en la forma indicada.

= |a omision en la presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a
la licitacién, después al acto de presentacion y apertura de proposiciones detectada en la revision
detallada;

» La presentacién de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos
en esta convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas;

= Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en
esta Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas;

»  Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas;

= | aubicacion del licitante en alguno de los supuestos senalados en el articulo 39 fraccion XX, articulo
52 fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Xy Xl y 79 de |a Ley;,

= Elincumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitacion por
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, asi como la comprobacion de que algun licitante ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como
fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

= Modificar el contenido de los formatos proporcionados, con la finalidad de no asentar la informacion
solicitada;

= | afalta de la documentacion de su personal técnico;

= Que los programas propuestos sean incongruentes entre si y, por lo tanto, no sea factible ejecutar
los trabajos;

»  Sudocumentacion y la de su personal técnico y administrativo esté incompleta,

= Cuando no presente el calculo del factor de salario real con el UMA actual, asi como las tasas para el
calculo de las cuotas;

= Proponga un plazo de gjecucion diferente al sefialado por la convocante;,

= |ncluya maquinaria y equipo que no relna las caracteristicas minimas necesarias para la ejecucion
de los trabajos;
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=  Cuando no exista una relacion légica entre el proceso de construccion descrito en el Formato PT-1y
el programa de ejecucion de los trabajos (Formato PT-11);

= Cuando modifique las cantidades de obra senaladas en el catdlogo proporcionado;

= La omision o adicion de conceptos sin justificacion técnica escrita, sustentada en su caso desde la
junta de aclaraciones;

= Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catdlogo de conceptos, o algun anexo o
documento ya sea técnico o economico presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o
enmendaduras;

=  Cuando el licitante en su documentacion no sefnale el indicador econémico especifico de |a tasa de
interés utilizada en el célculo del costo por inversion integrante de los andlisis de los costos horarios;

» Cuando el licitante no presente uno o varios analisis de precios unitarios o que éstos estén
incompletos;

= Cuando el licitante, en su catalogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios;

= Los analisis de precios unitarios cuyos rendimientos de materiales, mano de obra, de maquinaria y
equipo, carezcan de razonabilidad técnica conforme a la calidad establecidas en las especificaciones
generales de construccion y particulares del proyecto, de conformidad con las normas vy reglas
aplicables;

« Presenten incongruencias, contradicciones o cambios en cualquier especificacion, unidad de
medida o cantidades de obra del catdlogo de conceptos con respecto a la solicitada por la
convocante;

=  Cuando el licitante, en su documentacién no sefiale el indicador econémico utilizado en el analisis
del costo por financiamiento;

= Cuando el licitante, en su analisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion de los
anticipos otorgados;

= Cuando en la parte econdmica se incluyan los cargos por concepto de asociacion a camaras
industriales o comerciales de |la construccion;

= El nocontemplar en los costos indirectos las vias de acceso, el letrero informativo de obra, asi como
todas las obras provisionales de caracter estructural, de proteccion y seguridad de los trabajadores,
de aseguramiento de la vialidad, permisos y tramites necesarios para la ejecucion de los trabajos
contratados dentro del plazo estipulado y sin afectar a responsables directos y terceros; y

= las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
sean consideradas expresamente en la convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas por CMAS y que sean estrictamente necesarias para la evaluacién de las propuestas
o la realizacion de los trabajos.
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55. CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento en los Articulos 47 fraccion |, 48 fracciones |, Il 11, 1V,
V, VI y VI, asi como el apartado “A" por tratarse de proposiciones con condiciones de pago sobre la base
de precios unitarios y articulo 49 fracciones | y I, incluido el apartado “A" por tratarse de proposiciones
con condiciones de pago sobre la base de precios unitarios; la evaluacién técnica y economica de las
proposiciones, se llevara a cabo bajo el mecanismo de evaluacién binario, conforme a lo siguiente:

Seran considerando entre otros los siguientes criterios.

= En la evaluacién de las proposiciones, se verificard que las mismas incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos

Tres Personas;

= Constatar que las propuestas cumplan cuantitativa y cualitativamente con la documentacion,
informacion y requisitos solicitados en la presente convocatoria; la falta de alguno de ellos o que
algdn rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta;

» Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

= Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién y ejecucion de los mismos;

= En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
considerara, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral
especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionadas con la ejecucién de los trabajos,

= Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, funcional,
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan,

= Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos
sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

=  Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos
a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion;

* Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados
en su analisis financiero presentado;

= Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y el grado en que éste depende del
endeudamiento y la rentabilidad; y

» Elgrado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades
publicas o privadas.
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5.5.1. De los programas

= Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

= Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizacdlo de ejecucion general de los trabajos;

* Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de ocbra y maqguinaria y equipo
de construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y
en el procedimiento constructivo a realizar;

" Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacion permanente; y

= Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas,;

5.5.2. De la maquinaria y equipo

= Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la presente licitacion, v que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

= Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
deberan ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el
contratista con las restricciones técnicas, cuando el ente publico fije un procedimiento; y

= Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde se llevaran a cabo
los trabajos;

5.5.3. De los materiales

= Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los
usos de acuerdo con la vida Util del material de que se trate; y

= Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaciéon
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
ce construccion, establecida en la presente convocatoria publica; y

5.5.4. De la mano de obra

= Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los

trabajos;
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*  Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la
zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y

» Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

5.5.5. Para la evaluacién econémica de las proposiciones se deberan verificar, entre otros, los
siguientes aspectos:

»  Que cada documento contenga toda la informacion solicitada; y

* Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,
que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regidn en donde se
ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de
rmanera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta econdmica.

5.5.5.1. Del presupuesto de obra

= Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario;

= Que los importes de los precios unitarios sean anotados con ndmero y con letra, los cuales deberan
ser coincidentes entre si y con sus respectivos anélisis; en caso de diferencia, prevalecera el que
coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando se
tenga dicho analisis; y

= Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El
monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

= Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento:

a. Quelos analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
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d.  Que los costos bésicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este
reglamento. e — = —

e.  Queelcargo por el uso de herrarmienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto,
qgue se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucién del concepto de trabajo de que se trate; y

f. Que los costos horarios por |a utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de tra bajo, debiendo analizarse para cada maguina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

= Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en el citado Reglamento, debiendo ademsas considerar:

a.  Queloscostos de los materiales consicerados por el licitante, sean congruentes con la relacién
de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la
licitacion;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios v con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos; y

€. Quelos costos horarios de la maquinaria Y equipo de construccion se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran
como maximos, los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

* Quelos analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento, debiendo ademas considerar:

a. Que el analisis se haya valorizado vy desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;

b.  Que, para el andlisis de los costos indirectos, se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra; y

* Que el analisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo
siguiente:

a.  Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad v
su plazo de trdmite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion, de los

anticipos;
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b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c.  Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con
montos mensuales; y

e. Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante, sea congruente con lo gue se esta blece en esta convocatoria a la licitacion.

« Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se considerara el Impuesto Sobre la Renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

« Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran; y
que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccion y de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones
de la ejecucién general de los trabajos.

5.5.5.2. De la adjudicacion del contrato

« Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara a “El Licitante”, cuya
propuesta resulte solvente porque retine las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
en la presente convocatoria, ¥ garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la obra objeto de la presente licitacion.

« Una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos 0 Mas proposiciones son solventes
porgue satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en el contrato, se adjudicara a quien
presente la proposicion que resulte econémicamente mas conveniente para CMAS.

5.6. CORRECCION DE ERRORES

5.6.1. Las proposiciones que hayan sido determinadas como aceptables, seran verificadas para
comprobar si existe cualquier error aritmético. Los errores podran ser corregidos conforme a lo
siguiente:

5.6.1.1. Cuando exista discrepancia entre precio unitario, expresadas en namero vy letra, prevalecera la
expresada en letra.

5.6.1.2. Si existiera una diferencia entre el precio unitario y el importe total que resulte de multiplicar el
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitarioy el precio total
sera corregido.

5.6.1.3. Siel licitante no aceptare la correccion su proposicién seré rechazada.
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5.6.2. El importe total de la proposicién serd ajustado de acuerdo a lo que arroje las correcciones
mencionadas.

5.6.3. En los casos que asi lo amerite por considerarse una propuesta factible de ejecucién y
conveniente para CMAS, éste evaluara el error que haya sido y de ser posible adjudicara el
contrato siempre y cuando el licitante acepte la decision tomada por la Comisién para su
correccion o enmienda.

6. DEL CONTRATO
6.1. MODELO DEL CONTRATO

El modelo de Contrato que se anexa a esta Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, como
parte del Formato PT-8 y la manifestacién escrita de conocer el modelo del contrato, de que los precios
no se cotizan en condiciones de practica desleales y declaracién de integridad, son emitidos en apego a
lo previsto en la Normatividad vigente.

6.2. FIRMA DEL CONTRATO

La persona fisica o moral que resulte adjudicada debera realizar la consulta de opinidén ante el SAT, dentro
de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del Fallo de adjudicacion
correspondiente,

En caso de que previo a la formalizacion del contrato correspondiente, el SAT emita una opinién en
sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que resulté adjudicada, CMAS
se abstendra de formalizarlo, se remitira a la Contraloria Interna y a la Contraloria General del Estado de
Veracruz, la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de
formalizacion del contrato por causas imputables al adjudicado.

La adjudicacion del contrato obligara a CMAS y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el
documento relativo el 08 de agosto de 2022 a las 16:00 hrs. en el Departarmento de Construccion de
CMAS de Xalapa, Ver. ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Ter Piso, Colonia Federal, C.P. 91140 de
la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

En dicho acto el licitante ganador debera presentar para llevar a cabo la firma del contrato la siguiente
informacion:

e Fianza de cumplimiento.

e Fianza de anticipo.

s Copia credencial de elector del representante.

e Oficio de manifestacion de estar o no inscrito en la CMIC.

* Seguro de responsabilidad civil

* Copiade consulta vigente de opinidn positiva ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, con fecha a la firma
de contrato
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e Alta delaobraante el IMSS.

e De conformidad con lo establecido en el articulo 84 del Reglamento, el contratista debera
presentar un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara el anticipo; enlistando
detalladamente y con montos en qué se planea erogar el recurso.

e Copia de tarjetén vigente de inscripcion del padron de contratistas ante CMAS.

Con fundamento en el Ultimo pérrafo del articulo 48 de la ley, si el interesado no firma el contrato por
causas imputables a él mismo, CMAS a través de la Comisién podra, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion
solvente que resulte mas conveniente para CMAS, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi
sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez
por ciento).

621. COMPROBACION DE EL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS.

CMAS exigird del contribuyente con guien se vaya a celebrar el contrato, presente junto con la garantia
de cumplimiento, un escrito en formato libre en el que ademas de sefalar su nombre, denominacion o
razén social, domicilio fiscal, clave del R.F.C., actividad preponderante, nombre y R.F.C. del representante
legal, asi como el correo electrénico de éste ultimo, precise el monto total del contratoy tipo de moneda
en que esté suscrito y se manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C, a que se refieren el Codigo Fiscal de
la Federacion y su Reglamento;

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la
presentacion de la declaracion anual del ISR por los dos ultimos ejercicios fiscales por los que se
encuentren obligados; asi como de los pagos mensuales del IVAy retenciones de ISR de los ultimos
12 meses anteriores al pentltimo mes a aquél en que se presente el escrito a que se refiere esta
fraccién. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos afios de inscritos en el RFC, la
manifestacién a que se refiere este inciso, correspondera al periodo transcurrido desde la
inscripcién y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningun caso los pagos mensuales
excedan de los Ultimos dace meses;

c) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV,
o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las
autoridades fiscales para pagarlos con los recursos gue se obtengan por la obra publica que se
contrate, en la fecha en que las citadas autoridades sefalen, en este caso, se estara a lo establecido
a la resolucién misceldnea fiscal para 2022.

d) Que tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacién para pagar a plazos o
hubieran interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se
encuentren garantizados conforme al articulo 141 fraccion |1l del Codigo Fiscal de la Federacion;
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€) En caso de contar con autorizacién para el pago a plazo, manifestaran que, a la fecha de
presentacion del escrito, no han incurrido en las causales de revocacion a que hace referencia el
__Articulo 66, Fraccion Il del Cédigo Fiscal de la Federacién. = =

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcion en el R.F.C,
ni los avisos al mencionado registro vy los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar,
total o parcialmente, las declaraciones a que se refiere |a Fraccion |, Inciso "b", asi como los residentes en
el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periddicas en México, asentarin estas
manifestaciones en el escrito a que se refiere el primer parrafo de la citada fraccién.

6.3. DE LAS GARANTIAS PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO; DE LA DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

Las fianzas que se formulen seran a favor de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Ver.

6.3.1. DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO

Para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, se debera proporcionar por escrito signado por el
representante legal del licitante o la persona fisica que suscribira el Contrato, una fianza por el importe
total del anticipo programado (30 %) de conformidad con el Articulo 57 Fraccidn | de |a Ley y Articulo 84
de su Reglamento.

€.3.2. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En la fecha de la Firma del Contrato debera presentar por escrito signado por el representante legal del
licitante que suscribira el Contrato, una péliza de fianza otorgada por Institucion de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, por valor
del 10% (diez por ciento) del importe total del monto presupuestado sin incluir el IVA, de conformidad
con el Articulo 57 Fraccion |l de la Ley y Articulos 75, 76, 77y 83 fracciones |, II, Il y IV de su Reglamento.

6.3.3. DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el contratista se obliga a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo.

Para garantizar por un plazo de veinticuatro meses los defectos de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, previamente a la recepcién de los trabajos, el licitante, a su eleccidn; debera constituir
por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribird el Contrato,
fianza por el equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra
y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere} de la obra, 6 presentar una
carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra de
conformidad con el Articulo 68 de |a Ley y Articulo 80, 81,82 y 83 fracciones |, II, lll y IV de su eglamento.
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Quedaran a salvo los derechos de La Contratante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

Si opta por la fianza deberan garantizar a CMAS el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato correspondiente, ademas de contemplar lo antes expuesto, se deberd establecer:

Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y Articulo 83 de su Reglamento, asi
como, en los términos del contrato citado.

Con fundamento en el articulo 81 del Reglamento, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo
cubierto por la garantia, CMAS lo hara del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea
cancelada y notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurriclo este término sin
que se hayan realizado, la dependencia o entidad procederd a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia.

6.3.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONTRATISTAS

De conformidad con el Articulo 72 de la Ley el contratista ser4 el inico responsable de la ejecucion de los
trabajos y debera sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la vialidad publica, proteccién ecologicay de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al respecto le sefale
CMAS. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo
del contratista, sin menoscabo de la responsabilidad final que pudiera aplicar.

Derivado de lo anterior y para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar a terceros durante el
desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega, debera presentar para la formalizacion del
contrato un Seguro de Responsabilidad Civil a Contratistas hasta por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

Este documento debera ser presentado a mas tardar a la firma del contrato respectivo.

6.4. NO-FORMALIZACION

En el caso de que el LICITANTE ganador no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento,
se estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA”".

6.5. INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
La Contraloria Interna de CMAS podra intervenir en la inspeccién, verificar en cualguier tiempo que la
obra se realice conforme al proyecto, sus especificaciones y en la recepcién de los trabajos objeto del

contrato de conformidad con lo establecido en los Articulos 75y 76 de la Ley.

6.6. ATRASO Y PENAS CONVENCIONALES.

La CMAS y el contratista, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de dltimo, la
aplicacién de las siguientes penas convencionales:
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6.6.1. CMAStendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando por
el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; para

|ocual, comparara periodicamente contra el programa, el avance real estimado de los mismos.

6.6.1.1. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debié realizarse, CMAS procederda a hacer las retenciones
economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen
los atrasos, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Se calculara
la retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por
cada dia de atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

6.6.1.2. Las retenciones en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso
sefalados en el programa de ejecucion, podra recuperar las retenciones econémicas que se le
hayan efectuado, por lo que la CMAS, reintegrara al contratista el importe de las mismas que al
momento de la revision tuviera acumuladas.

6.6.2. Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a los contratistas, determinados Unicamente en funcién del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Por lo
anterior, la retencion aplicada en términos del inciso anterior, tendra el caracter de definitiva y se
aplicara como pena convencional si el contratista no concluye los trabajos en la fecha pactada;
en este caso, el monto de la pena convencional seguird incrementandose hasta la fecha en que
se terminen totalmente los trabajos programados, o que se rescinda el contrato por parte de
CMAS, aplicandose el 5 al millar al importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso.

6.6.2.1. El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se
formulen y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre
y cuando el atraso en la ejecucién de los trabajos sea por causas imputables a el contratista y que
no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de
interés general que a juicio de CMAS, no se atribuya a culpa del contratista.

6.6.2.2. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, CMAS,
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisién administrativa del
mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia de
anticipo, total o parcialmente, segln proceda en la rescisién, en el caso de que el anticipo no se
encuentre totalmente amortizado.
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6.7 TERMINACION ANTICIPADA

CMAS podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualguier causa
justificada, por lo que ésta podréa designar a los servidores publicos que podran ardenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta; la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Asimismo
se podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interes
general, existan causas justificadas que impidan la conclusion de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio grave a CMAS, se determine
la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o por resolucién de una autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspensién de los trabajos, de conformidad con el Articulo 66 Parrafo Segundo de
la Ley y Articulo 204 de su Reglamento.

6.8 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, II, Il IV, V,
VI, VI VI TX, X, XDy X1, 203, 204 fracciones |, I, 11y 1V, 205, 206 y 207 fracciones |, II, lll y IV del Reglamento,
CMAS podra rescindir administrativamente el contrato de obra publica por razones de interés general, o
por contravencion de los términos del contrato o de las disposiciones de Ley citada.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

. Se iniciara a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; y

Il.  Transcurrido el término a que se refiere la fraccidn anterior, CMAS contara con un plazo de 15 dias
para resolver, considerando los argumentos y las pruebas que hubiere hecho valer el contratista.
La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundamentada,
motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

6.9 MARCO NORMATIVO

La legislacién aplicable a la presente Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas es la
establecida en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz-Llave, la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Cédigo Civil para el Estado de Ignacio de la Llave; Ley
de Instituciones de Seguros y Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Organica del Municipio Libre; y las demas disposicione
administrativas aplicables.

6.10 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres

Personas, se resolveran con apego a las disposiciones mencionadas en el punto 6.9 denagainado MARCO
NORMATIVO de esta convocatoria y en cualguier otra norma legal aplicable.
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Asimismo, las polémicas que puedan surgir respecto a la interpretacion y cumplimiento del contrato
seran resueltas por los tribunales competentes de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando las

partes a cualquier fuero presente o futuro que por razon de su domicilio les pudiera corresponder.
7. OTROS
7.1. CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra sustraer informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la CMAS,

7.2. INCONFORMIDADES

En caso de existir alguna inconformidad respecto a los actos celebrados que contravengan lo dispuesto
por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, los licitantes deberdn presentarla ante la Contraloria Interna de CMAS y ante la

Contraloria General de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La inconformidad sera presentada por escrito dentro de los 6 dias habiles siguientes a aquel en que
ocurra el acto o el inconforme en que tenga conocimiento de este.

XALAPA, VER A 21 DE JULIO DE 2022

ING. LUIS CRDOBA HERNANDEZ
GERENTE JE INFRAESTRUCTURA
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