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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE"y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como-un-Organismo Plblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtin.lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en [a Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segin lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en |os articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vi y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
“General de Inversién 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la eva

luacién de su propuesta

presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-

0XX-2024 la cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que gara
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, espé
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y pl
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publicé

Wtizan la ejecucion de los

|proyecto consistente en:

cificaciones generales y
anos del proyecto que se

NUmero ___ de fecha ___

de de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titularde lq Notaria Publica NGmero
del inscrita en forma definitiva.en el Registro PUblico de la Prop edad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. _J de fecha _de mes de

) 9.9.9.4 |

El/lLa C. guien se identifica coh Credencial para votar de F':olio \Y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confo
quinto del Instrumento Numero ____defecha____de___de __, otorgadaante la fg
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Numero de la que es Titular el

midad con el clausulado
de la Licenciada Palmira
de la ciudad

de , inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propit
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electronico Num. d

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo prot

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare'a cambiar de nacionalidad,
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la. protec
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho‘

\
Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicasy econc
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. g

Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad *

dad y de Comercio de la
> fecha _ de de __
esta de decir verdad.

>N seguir considerandose
Cion de ningun gobierno
derivado de este contrato.

micas para obligarse a la

municipio de

C.P. de esta ciudad de . ; Mismo que senala paf
notificaciones, auin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mle
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde, se realizardn los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucit

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previ
sus fracciones |, I, I, IV, V, VI, VI, VIII, IX; X y XI de la Ley NiGmero 825 de O
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancmnacj
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiri

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fedé
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03

a que se le practiquen las
ntras no senale por escrito

te este contrato, a fin de

n.

&tos en los articulos 52 en

bras Publicas y Servicios

o de conformidad con el
con Ellas del Estado de

Administracion Tributaria,

jones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXHXXXXHXXXXXXK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXAXXXXXXXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan enlo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato'y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El' monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia ___ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuenciay en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
A
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I 2022 - 2025

) “H. Ayuntamiento

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS [%)EL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, Hebera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de banaps de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATIS} " los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea.competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia dejasentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.
QUINTA.- ANTICIPOS ‘
Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlds en el sitio de los trabajos
Y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il 'de la. Ley Numero- 825 de (Qbras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" convienen que‘los trabajos objeto'del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecidc en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién ce estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base enlas normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL. CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siglientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas.de la documentaciéon gue acredite e procedencia de éstas, la
supervision de obra dentrc de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con €l visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para‘ ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada el’m Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la sj,lpervisién. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran'y, en su.caso, se incorporaran ¢n la siguiente estimacion.

|
Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la /amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccidn V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 6% parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veradruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de obra<, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendrd el

diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA"”, motivo pol el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho corjvenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas. B
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentaciéon de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Codigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omision de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA". ‘

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada l|a totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" |la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en gque se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

A
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente cor;
un término no mayor.de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en ¢
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adici
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar ord
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por &
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién algu
de los trabajos. |

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnice
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion ir
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA",
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE’; si lo estima
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no'se lleve a cabo la
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula terg
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, *LA C
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serz
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédit
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcu
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el p
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en'cada caso y se computardn p
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canti
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo ¢
y decimo primero de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadd
Veracruz de Ignacio de la Llave. |

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes quie

nprobados se realizard en
Le hayan sido autorizadas
onal alguno por concepto

>N por escrito de parte de
ejecucion de los trabajos
na del plazo de ejecucién

s estipulados o conforme
mediata con los trabajos

5in que tenga derecho a

ecesario, podra ordenar la
=posicion o reparaciéon de
era de este contrato para

DNTRATANTE", a solicitud
igual a la establecida por
os fiscales. Dichos gastos
laran sobre las cantidades

hasta la fecha en que se

reintegrar las cantidades
arrafo anterior. Los cargos
or dias naturales, desde la
dades a disposiciéon de
5 parrafo noveno, decimo
s con Ellas del Estado de

> formalizan este contrato

y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes; que se presenten dirante la ejecucion de los

trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada unade las partes a dar
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos pre
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que
cumplimiento de este contrato.

"EL. CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del preser
del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al|

el uso adecuado, apegado

>vistos por la Ley NUmero
Ignacio de la Llave y su
haya lugar con motivo del

te contrato el dia de
00% (cien por ciento) del

anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo vy el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sehalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea.expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “L.a Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL. CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queen tanto no se libere la fianza, “EL. CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
Jjurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
tontenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Reception de conclusiéon de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicﬁa ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargode “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de‘los 20 (veinte) dias naturales siguierites a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en.caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias. !

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los. trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a “EL-.CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" protedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “‘LA CONTRATANTE" y “El. CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones'l, |1 y 11,177 fraccioﬁmes I, 1L 0y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones I, II, lll, IV y V, 183, 184, 185,186, 187 fracciones |, [| y Ill, 188 fracciones || II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién-y ajuste de los costos que intdgran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran.circunstancias de orden econémico no prévistas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no-ejecutados, conforme @l programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o réduccién correspondiente.
La revisiony ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de catda uno de los precios para
obtener el ajuste. ,

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los traljajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajet de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el (ue lo promueva; si es a la
aja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables
7 al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL' CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de Ia
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA”, que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sehale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

vy
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara dafos a

la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oc:

serd acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con

sionados, de lo contrario,
|a tarifa ya establecida por
‘LA CONTRATANTE".

Je cualquier otra persona
=xcepcion de los derechos

de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo

consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"

pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que-hace mencion la cldusula sé

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

'ze origina un atraso en el
xta del presente contrato.

|
“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los

trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como|
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucio

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el

todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las

pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacio
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos gu
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimie

su representante ante
n de los trabajos.

derecho de supervisar en

instrucciones que estime
hes gue en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

nto total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igna\ io de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos ¢
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra
efectivos ejecutados. |

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del program|

los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estima

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacione
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicadt

orrespondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tie
al citado programa.

bjeto de este contrato se
>N el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

2 de ejecucion general de
ciones que se encuentren
funcién del avance en la
5. Se calculara la retencion
por cada dia de atraso
5 retenciones podran ser
mpos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costosy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacidn pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en  este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos; la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacion en la bitdcora:

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quieh lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en‘aumento que en reducc|on del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo-pactado en la-cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucidon de los trabajos seré independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerdndose este parte de egte contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente. a los originalmente pac¢tados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimignto adecuado.

|
Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, lll, 1V, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Numerp 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignhacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

]

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y §‘ ervicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligque su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que nd podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra ia suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda & suspensidn, sin modificar
el plazo de ejecuciéon convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de sugpensidén, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del|supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construcciéon de “EL CONTRATISTA", asi comb del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
rnotivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracidn de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensidn y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucioén
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Yy pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, I1l, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | v II, 202 fracciones LAL LV, VI VL VI X, X, XDy
XIl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de 'la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL. CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA": en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de Ia rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega-a reparar
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de st

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucidn de los trabajos por fa
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termn‘
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

Si es declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercz

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar.con la é
“ILA CONTRATANTE",

|
Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la a
“LA CONTRATANTE";

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenm
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y super\;

[) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que ha
requisito, tener esa nacionalidad,; }

J) Siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relaciéon-con el contrat

Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de [¢
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién.o documentacion propor¢
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras PUblicasy Servicios Relacionac
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas dISpOSICI(
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrai
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesidn de los trabaja
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o s
"EL. CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajc

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en u
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del p

dministrativa de este contrato, toda la documentacidén que ésta le hubiere entregad
trabajos.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fed¢
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién lll-del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado.de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segtin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y-se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver 3 “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio.del procedimiento de terminaciéon anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, \V/, VI, VII y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicaréd de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, Yy “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos. \

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales

como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, IIl, IV, V, VI, VIly Vil y 213 de su
/) o
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamientd
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. ’
“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casc

detallan: w

A) Cuando “LLA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutadt
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi’como |
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy s
con los trabajos objeto del presente contrato. 1

Ayuntamiento

Xalapa

LAPA, VER.

del acta correspondiente
s que a continuacidn se

se ajuste a lo pactado, se
bs gastos no recuperables,
= relacionen directamente

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “"LA CONTRATANTE" existen trabajos

terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de utilizarse, podra

estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos. |

|

C) Cuando - “LA CONTRATANTE" ~dé. por terminado - anticipadamente e
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperabl
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionendirectame
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda administrativamente este contrato |
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de "LA CONTRAT
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este c:
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relaciad
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, I, IIl, 1V, V, \/
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento,. para dar-por termmados parcial o tc
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" v “EL.CONTRATISTA" en este contr
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por. oficio a “EL .CONTRATISTA", a través de si
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hera en que sellevard a cabo el fin
tendra la obligacion de acudir al lamado que se:le haga mediante el oficio respectivo

\
El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose

pactarse su recepcion. En

ste contrato, pagard a
>s, siempre y cuando éstos
nte con los trabajos objeto

por causas imputables a
ANTE”, la que liquidara el

so se estara a lo dispuesto

nados con Ellas del Estado
L, VIL VL Xy X, 217 y 218
talmente, los derechos y
ato, se deberd elaborar el

representante legal o su
quito; “EL CONTRATISTA"

ntro de los 10 (diez) dias
constar los créditos a favor

y en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general guie les dio origen y el saldo

resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONT
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado

“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su result
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emis

RATISTA" no acuda con
=n el parrafo anterior,
ado a “EL CONTRATISTA"

4ion; una vez notificado el

resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alJ

aceptado. r

una gestion, se dara por

Péagina 16 de 18

Traba o

Hméﬂm x,&fw

R

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

DVYEDVE

\

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Feddral.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




L

IMISION MUNICIPAL DE AGUA P BLE
Y SANEAMIENTOQ DE XALAPA

2,

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados. los.derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos. de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE’", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentaciéon que sustente su peticién y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

7
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y a
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de “EL CONTRATISTA

la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran consi
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para to
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compe‘
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que |
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuer
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién &
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mi
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en'la ciudad de
dela Llave, el dia ___de de 2024.

“LA CONTRATANTE"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

“EL CONTRATIS

(€}

- Xalapa

. H. Ayuntamiento

l 2022 - 2025

| APA, VER,
|

supervisor de obra, para
a aquel en el que se haya

"y el supervisor de obra,
ar los acuerdos tomados,

do aquello que no esté
encia de los tribunales de
on motivo de su domicilio

‘a legales, y conformes de
| error, ni cualquier otra
mo, se firma el presente

alapa, Veracruz de lghacio

TA”

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez

Directora General Administrador Urlico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pachecp Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Adminlistracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Monterp Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestri|ctura
]
- |
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ 2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGCADOG; CUYO OBIJETO ES LA
XXXXX "”"’"’\XYYX‘XX?\(X)"LV(XX,X‘><><><><,><><><><XX><><X>(>(XX><X><><X><><><XXXXXXXXXXXXQXXXXXXXXXXXXXXXXX><><><1><><.
KXKRXTHKHKKIKKKHIX KK HKXIKKKIKHIHKX KKK KKK IKXIHKH KKK KIKK IR KK IXHHKK I IIIOCKIIKKIKHIKKXXHKIK K
XXXRXKKHHXKXKXHAKAHAXHRKHXXHKHKXKIXIXKKKXXIXKKXKX.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES | ALITINCISOS A) Y B), 1V,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS VY DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I 1L 1L 1V, V, VL VI VIHEINCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

PARA GARANTIZAR POR:

LA DEBIDA INVERSION O L[
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) D
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERN

EVOLUCION PARCIAL O
E ANTICIPO OTORGA LA
EN RELACION CON EL
INADO NUMERO CMAS-

OP-____-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 0Q0/100 |MN.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGCADO, CUYO OBIJETO ES LA

KKK KKK KKK KKK KK KX XK KK AKX KX AKX LXK KKKKHKKKKKKKK KK KR AXKXKXKAXAXAKARXA

HOXKHHX KK HKXHX KK XK XK KL XK KEX KK KX KKK KKHKHKKKIKIAKKKK KKK KIXKKKAIKAKAKAIRKKD

DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULA

EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA L
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SA

VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD
( - PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBS
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA|

DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LO
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HA

RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE

ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIK

OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCIO

EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECID
FRACCIONES LI INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE L

DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,

TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE P
FRACCIONES |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORD|

MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA Al

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA M|
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__ 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
FXRHKXAKXHRK X KAIK KKK EXH KX KKK KX KKK KX XK KK I XHKHKKX KKK KK KEXKKXKKKKIX KK HXKHKIX KX HKXH KK KAHX KK
RKEXKKKRXXKKIXKXLKKKXKK KX KK KK XK XXKH KKK KKK XXX XX XXX XEK AKX HXKX XK RIXAKEKXKXXXXXXKX KX KK KX XK XXX

HXXRXKKARKKX LK KXKIKHKK KKKK KKK KKK IKH KK I KKK KKK KKK KKK I KKK 90.9.0.0.9.0.9.0.90 0 & CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo » CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA........ , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES AL 1LV, VL VL VL VIHEINCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

-------------------------------------------------------------- PIN DB TERT e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
. CORKISIGN MUNICIFAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ ¥ SAREANIENTO DE XALAPA PROYECTOS

apa

Avuntamisnto 8 -

Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; Inicio de obra:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL DE
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

L

Catalogo de conceptos

]

| Clave Descripcién Unidad Cantidad |

AGUA POTABLE

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, M2 8.81

1000 03A GUARNICION DE CONCRETO M3 0.09

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 5.19

1000 08 CONCRETO ARMADO. M3 0.10

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 65.47
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 5.31

1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 9.60

1001 078 I\G/,LTJSRNICIGN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 1.00

1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. M2 32.53
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,. M3 28.04

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 87.46

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 32.90
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 8.23
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 9.96

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.40
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS... / | /

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROC{‘\I‘OR, COE[\I MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 26.61

113106A /  COMPACTADO AL 90% PROCTOR, cor’r MA;I'%&IAL DE BANCO. M3 11.12

] IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS../ j/'/i/
{ /] i A

Ing. Alexandrd Limén Morales

Analista

Ing. Angel Parragi ifre//{&ancedo

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

: DIRECCION DE OPERACION %
C M AS GERENCIA DE PLANEACION i
? CONUSION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) il a apa
¥ SANEAMIENYC DE XALAPA PROYECTOS i e o Ayuntartignt o B8 sz o
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; inividlde obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTATEODORAY FINAL DE Fir db obra:
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ. ' ’
| Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion 1 Unidad Cantidad ‘
4030 00 FABRICACI()N Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, ) I M3 0.11

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADW .

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NIMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUE 34
DE HERMETICIDAD) DE... ‘

8005 04A TUBER{A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. i M 56.65

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE N C,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. 1‘
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO

EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ‘

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERR()

FUNDIDO
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). ‘ PZA 8.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
PZA-ESP-01 PIEZA ESPECIAL A BASE DE TUBERIA DE ACERO CED-40 DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO PZA 1.00

(PARA PASO A DESNIVEL L=2.91 M), VER CUADROS DE CRUCEROS EN PLANO AP-(:1);
INCLUYE BRIDAS SOLDADAS, BISELADOS, CORTES, LIMPIEZA A BASE DE CHORRC DE
ARENA INTERIOR Y EXTERIOR, ESMALTE, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO FARA

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCT! Q,DE‘;XéAVACIéN EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO...
P A 7 )

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. »~ ] M3 14.52
/ 3 I
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL/PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, D/ESCARﬁA A VOLTEO EN CAMIN)L..

92001 00A ACARREO 1ER KM DE/ ROCA ENj C
(“ VOLTEO EN CAMINO... / )

/ Ing. Anpel Parragui
Ing. Alexandro 4nc’)n Morales / g
Analista 7 Jefe del Departament

/ 4

DE VOLTEO, DESCARG/ A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION By
C M AS GERENCIA DE PLANEACION Q%?
COMISION MUNICIFAL DE'AGLM POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ’5 ( a 4 a pa
¥ SAHEAMIENTO 1 XALAPA PROYECTOS g o g™ Ayuntarmiento B s o
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; indioide gbis:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL DE Fi de-obra:
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ. ’
Catalogo de conceptos j
Clave Descripcion Unidad Cantidad I
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 13.52

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 7.05

IMPORTE DE ACARREOQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 145.20

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 135.20

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 70.52

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, |
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-03 CON RUPTURAY REPOSICIéN DE CONERETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 13.00
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAUITIEA. -

IMPORTE DE REHABILITACiéN DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO,/ABRAZADE WDE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITE C, TUB?RIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO, CONECTORES,
4 VALVUL A DE BANQU’ETA DE BRONCE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
/ PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO HARA SU CORRECTA EJECUCION Y
/ GARANTIZANDO E, SERVICIO AL DO Il.zi?

4 } 7 ’/

(L /!

Ing. Angel Parraguirt¢ Gancedo

Ing. Alexandro Limon Morales \ o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY
c M AS GERENCIA DE PLANEACION ?"lf
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )'*"l;f- a apa
¥ SANEAMIENYO DE XALAPA PROYECTOS . PP Avuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; Inicidkde obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTATEODORAY FINAL DE Ein dbl obra:
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ. [ oore
[ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion 1 Unidad Cantidad |
IMPORTE DE AGUA POTABLE 1
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 4.20
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 8.68
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ', M3 2.60
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3 0.90
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 123.96
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. M2 43.39
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 56.59
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 79.92
z \
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO |
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 0.90
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERI AL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 27.61
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 2.57
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA 8...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCETO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ey M3 110.46
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. o M3 10.30
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQl;I’PO PAZ«A ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SEQO EN ZONA B: ‘
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZA}NJAS M2 34.10
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 55% PROCTPR Eﬂ ZA?(JAS
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ,/ M3 7.76
IMPORTE DE PLANTILLA/APISONADA A 3 /7/ROCTOR EN ZANJAS..
Ing. Anéel Parragulrre ‘;' o 0
Ing. Alexandr Limén Morales ‘
Analista f Jefe del Departamento )zie dios y Proyectos Pé”iina: 4110
/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M AS DIRECCION DE OPERACION B g
GERENCIA DE PLANEACION ‘ i
COMISION MUNICIFAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y '] ( xa'apa
¥ SANEAMIENTS DE XALAPA PROYECTOS p USRS - Ayuntamiento 8 i o
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA;

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL DE ::r;ir::i;Jedsbc;::ra:
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos j
| Clave Descripcién Unidad Cantidﬂ
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 94.26
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 36.05
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 57.00

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 61.98

METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 13.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 2.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POzO 2.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 2.00

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2. M3 0.71
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...

4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. M2 1.26

IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA...

4091 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAELECT ROSOLDADA E-6X6-4/4. M2 6.72
A ! /
IMPORTE DE SUMINISTRO Y»’COI/..OCAQION DE /IIALLA ELECTROSOLDADA...

|

(/ |
Ing. Alexandro Lim6n Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
o RO PoR DE MaLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEANUENTU D XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; IniciolHe obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORAY FINAL DE Fir diS

CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ.

N »”wun’sarrﬂwﬁcalzu;-::v

2088

=

Catalogo de conceptos

r Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad |

6005 00A

6005 01A
6005 02B

9000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

9001 00B

9001 05B

9002 00A

9002 05A

Ing. Alexandro
Analista /

(

oy §

im6n Morales 7

REGISTRO DE ALBANAL €/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIEN'ES

CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARC()
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 (M
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTE
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DI
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO

CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLA: DE

3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA

CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE "X

1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANl

=

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ‘

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMIN® ...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGH A
VOLTEO EN CAMINO... I

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. U

P / i [ |
IMPORTE DE ACARREO 1ler. KM. DE/M"ATEI(IAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA'A VOLTEO EN CAMINO:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIA /pRODUCTO DE EXCAVACI
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, [EN CAMINO...

/

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

/

/

Jefe del Departamento d/e Estudios y Proyectos ‘

/

/

[
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M3

M3

M3/KM
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6.00

16.20

31.08

9.31
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M A DIRECCION DE OPERACI()’N
S GERENCIA DE PLANEACION
CONISION MUNICIFSL DE‘AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARSIENTG DE XALADY PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA;

y i p
Ayuntarmiento 8 s oo

: Inicio de obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL DE Fn.'mj ebo re
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ. i ge obra;
| Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidgl

9003 00A

9003 05A

9003 00B

9003 05B

1000 00
1000 05
1000 03

1000 03A
1000 06
1000 08
1000 21

1001 00
1001 10A
1001 07B

1001 08
1004 01

1005 01
1010 00

1010 02

/

(

Analista

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINQ...

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
DRENAJE PLUVIAL
RUPTURA Y DEMOLICION DE...

PAVIMENTO HIDRAULICO M3
BANQUETA DE CONCRETO. M2
GUARNICION DE CONCRETO M3
MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3
CONCRETO ARMADO. M3
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
CONSTRUCCION DE...

PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. M2
GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML
MTS.
PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. M2
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
CARGA A CAMION DE MATERIAL EROI?éTO DE EXCAVACION. M3
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE JRABAIO. | M2
. /
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...  / | /
/ /

HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. | | / _ M3
IMPORTE DE EXCA)"IACI()N A ML\N OfPARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPT( ROCA, 571 SECO... | | 1 /i

Iy 2

N Ir&g. Angel Parra\%&i%a’/Gancedo
Ing. Alexandgo’ Limén Morales SN
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY
c MAS GERENCIA DE PLANEACION £
COMISION MUNICIRAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >ﬂu h apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS o N Ay an’mm R RN

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fechat Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; iniciollie obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORAY FINAL DE Fir ad obra:
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ. ‘ ’
[ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 61.14
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 8.38
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA 13...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCE! "TD
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 244.58
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ M3 136.94
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 448.00
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ‘ M3 19.69
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 37.40
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. ‘ M3 134.96
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
8020 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 13 DE 610 MM (24") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO !
8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED E INTERIOR LISO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE.
DEBERA DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS PARA SER INSTALADA &
LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. NORMA!
NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E- 241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA. [
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
8051 08A DE 24" DE DIAMETRO. e M 131.29
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENC DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED E INTER}OR LISO. SISTEMA DE UNION |
HERMETICA ESPIGA CAMPANA | CON DOBL ANILLO ELASTOMERICO DE HUJLE.
DEBERA DE CUMPLIR CON LAS 'CARACTE ISTICAS PARA SER INSTALADA A
LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN E ?OYECTO EJECUTIVO. NORMA!:
NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E- 241-CNCP 2013 (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) /
Ty
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISI"I' PE’POLIETILENO
ti» | Ing. /Angel P ﬂ/ /d
] ng. /Angel Parraguirre (Fangedo
Ing. Alexandro I%n\c'm Morales 2] 7 \9
Analista / Jefe del Departamentﬁ /de Estudios y Proyectos P dina: a\o
/ /




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION P
. GERENCIA DE PLANEACION
CONISIGN MUNICIFAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y xa l a pa
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA;

5 Inicio de obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL D "/Ci© de obra

CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ, Fin de obra:

L Catalogo de conceptos 1

| Clave Descripcion Unidad Cantidad—l
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENG PZA 7.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POzO 1.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POzZO 2.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POzO 1.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 1.00

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312002 1.00 M DE PROFUNDIDAD . CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3060 00B CHIMENEA DE INSPECCION TIPO "COMUN", HASTA ...

3060 01B 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE CHIMENEA DE INSPECCION TIPO "COMUN", HASTA ...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 0.45
4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2. M3 2.56
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 3.53

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...

4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. M2 2.40
4080 04A LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. M2 2.10

IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...

4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE | REFUERZO. KG 1,093.90
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACI/QN D ] MALLA ELECTROSOLDADA...
/ | /
4091 03 SUMINISTRO Y COLOCACIQN DE MALLA ELECFRO%)LDADA E-6X6-4/4. M2 12.80
/ /

; IMPORTE DE SUMINIS;TRO Y GOLOCA( ION/éE MALLA ELECTROSOLDADA...

. /

f I I
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION f& el
c MAS GERENCIA DE PLANEACION ‘
CONTSION MUNICIPAL OE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y apa
¥ SANEAMIENTO OF XALAPA PROYECTOS i o Avunsamiants
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fechd: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA; Iniciolde obra:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA TEODORAY FINAL DE Fir d& obra:
CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ. ’
| Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad l
SYCRPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA M2 2.00
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
ESCMAR-01 ESCALERA MARINA, ELABORADA CON PASAMANOS DE SOLERA DE 2" X 1/4" DE M 1.50
ESPESOR, ANCHO DE 40 CMS Y ESCALONES REDONDOS LISOS DE 3/4" DE DIAMETRO
@ 25 CMS INCLUYE: DOS MANOS DE PRIMER Y DOS DE ESMALTE ANTICORROSIV(
AMARILLO (VER DETALLE EN PLANO)
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC \
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 305.72
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING.’.‘
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGH A
VOLTEO EN CAMINO... ‘
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 72.24
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE o]
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 3,057.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO [ VB
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 722.40
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION Di:
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE PLUVIAL
> /,"’v
/
/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y
ANDADOR DALIA; CONSTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL EN LA CALLE DALIA, CALLE SANTA
TEODORA Y FINAL DE CALLE DALIA, COLONIA.
JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ,

FEBRERO 2024
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Contenido

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE......ovoveiereiseeereeneseresseseseesssssnsssssnsssssssssssssss et sesisissssssssssnnsns 8
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO ...uuuuuiiiiiiiimieieeeaesee st ns s s s e s s as s s s s s s i nisansnnnnes s 8
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO ...unverruertaressessesesseesesssesssssssssasssnssssssssssssssss st sssssssssssssssssssnns 8
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREDS. ....oouurvmmrrmmminsssssssssssssssssssssssssssssssssnss sofossssssssssssssssssones 8
1000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA. ....cvvvvenraeeaesensersesesssssessensessssssasssosssesessssassassasss cdfesssmsemsssscsssansnanns 8
1001 00 CONSTRUCCION DEe cevereevrevrsssessesssesssssssssessssssasesssssssssssnsnessssssssssssssssss solocsisisssssssssssssnses 9
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. «...ourvreertrienteessereeseesasesessssessssanasssssesssssssses A 9
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. 10 CM DE ESPESOR.........ifscuuviciciniinininnns 9
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES Dt 0.15X0.20X0.40
T 1 1T .. TP S-St PAITCHRPRRI  (FU—— 9
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR........9
1001 00 CONSTRUCCION DEuc. ....c.ceetrieiercereersesisrsssssmssnssssssssasnsssessasssssssssssnsssssesess. sfasessssssssseassessens 10
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 18 CM. ESPESOR. ....ccooithuviirinrireicenen. 10
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL E}GEPTO ROCA, EN
SECO EN ZONA B ....oieiiiiuieeeeeiiuiieeeeettaas e ee st ase e e s e aa e s e et e tsts s s s e s e e s ssa e §| RN 11
1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. .....c.vocuimmnmninnrennsnsseneens | I 11
1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. .......covuvrmmmmmrnnnsnsnens, | 11
1100 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANAJAS .....coovvererercvriacarsinansssnsensssnsens | I 11
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS..........ccoorvensnenenes | 13
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ...ovueureeeciicininniesnssssssssseseese, O 13
1131 00 RELLENO EN ZANJAS we..c.envcervreeeereeesssssesessesessesesseaesssasassssssssssesasssssssssssas | 14
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXC/YACION............ 14
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.........cooove doreriincicnninnnns 14
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ....couvrieeenieeireessssnssesssassssssssssess fhesssssnissississssies 16
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO......c.......... N | I—— 17

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE AOLIETILENO DE
ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE

CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCTY CONAGUA). ceeiiieeiieeeeeieccee e e eei feeneiineeeninennes 17
/ Pégina 2
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3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA c.ovooeeeeeeeeeoeooeoeeoeooeooooeo 17
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD ..ottt ettt ee e eseses e 17

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO‘V.ERTIC‘ES MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA

MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA. cvve.eveeeoeeeoeoeoeoeeooeoeoeoeeooeoo 19

6005 01A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD........eeevetreeeioreres oot 19

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS

1 Y500 1 SRR e =S 1. SR . SR SRR TR i3 i1 19

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI(‘)N EXCEPTO ROCA EN CAMION

DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ... ......ouoeeeeeeeeeeeeoeeeeee e 21

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. «.vveeeeeeoeeeeooeoeeeeeoe e asasmsssmanmeasmvmsesam IS 21

9001 0CA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO ...ttt ettt et e e e eaee e s e s et e s e s et e et eeeeeee e 21

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. .ovovioeo L T I N L N Y 21

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE

VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO: ............. W HILA S 5 21

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ......veieesieseeseeese e eres e oo 21

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO

ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...........oeeeetiereeoeeeeeeeo oo 21 .
9002 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL ...t e 21 3
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO l
........................................................................................................................................................... 22

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ..o 22

9003 00B ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN

CAMION VOLTEO, EN CAMINO:...........coeeeereeeeeseeee oo eee s e e e 22

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ...ttt oo 22
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8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NOFMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE... ..........cociiiiiieeecceceeeee e

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO......coccevveruerererereceerenenen ot
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIL: 0, EN OBRA.......26

8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LIS() DE ALTO
CONTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA rNO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA
DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENSAMBI.E. NORMAS NOM-
001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

........................................................................................................................................................... 29
8051 08A DE 24” DE DIAMETRO: 11utvviuiiitiesiiiisssiisnsnisssinssssensseneesossissnssnsssssgrocesnsidlhessesssesesessesecanns 29
COD2216 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X16" DE DIAMETRO. ................... 39
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS. ....... .sooooooomrrrerrnnneeee. 39
8021 03A DE 89 MM (3") DE DIAMETRO INTERIOR. .-.....c.ccccooeeerrneeessneensseens ooersseonsnoeesnne 39
8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO... ..........cooeveerererererereeerenen | 39
8020 13 DE 610 MM (24”) DE DIAMETRO........... ol perosmasms s s | 39

I

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACICN, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, P
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA |.LAVE DE PASO O */I&'
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDNO EL SERVICIO AL 5
DOMICIEIO i s csissmsmszans ssigsnmsmasssmsmavasssdssmspans ssbbnaeivsssvsipsussesnsmivgisomsnsei ssorsvanasess Rosveviremmrasammoni 41

REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN Vi *!\LIDAD, INCLUYE
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA. ........c.coooeueriireieieeeesieteesesas s sessse s, | R 41

I
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLA\T SISTEMA

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215; DE 160 MM DE DIAMETRC.(INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) ......ceeiviteeeeeeeeeeeeeteeeeete e teae s et et eseeesess s seseesesessesensesessseseasesennasns | 42

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRC .(INCLUYE PRUEBA

HIDROSTATICA) .....ooovveeeteeeeeeeeeteeeeee e te e et e et eses s e s et ess s tessesesensesessasesesesennanes | S 42
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA t:iE P.V.C. DE: 200
MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" ............. | IS, 50
Z/ f Pég,.i'?ﬁa 4
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SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA
CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE 1/4X31/2"Y
CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE. «....vueuiueteteeeeeeeeeeee et 51

PZA-ESP-01 PIEZA ESPECIAL A BAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3 PULGADAS
DE DIAMETRO (PARA PASO A DESNIVEL 1=4.85 M), UN EXTREMO CON REDUCCION A 2 PULGADAS
DE DIAMETRO, BISELADOS AMBOS EXTREMOS. SEGUN FIGURA DEL PLANO. INCLUYE; CORTE,
SOLDADURA, INSTALACION, PRIMARIO, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

ESCMAR-01 ESCALERA MARINA, ELABORADA CON PASAMANOS DE SOLERA DE 2" X 1/4" DE
ESPESOR, ANCHO DE 40 CMS Y ESCALONES REDONDOS LISOS DE 3/4" DE DIAMETRO @ 25 CMS.
INCLUYE: DOS MANOS DE PRIMER Y DOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO AMARILLO (VER DETALLE

BN PLANO], comsmsmsnemsmmpmsssismm i g miion st rimeattmmt et b e 53
4 Pagina s
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecdcion de las obras
correspondientes a la:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y ANDADOR DALIA;
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DALJA, CALLE SANTA
TEODORA Y FINAL DE CALLE DALIA, COLONIA. JARDINES DE SANTA ROSA,
XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del|Contratista. Donde
deberd incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos d¢ trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccidn, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales imediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emiticds por el fabricante
soélo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadofes, y a su vez guiar
el trdnsito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante %
el desarrollo de los trabajos de construccidén. Ya que estos trabajosino serdn motivo de |
pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalacionas de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de lcd trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de lobras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desariollan los trabajos de
construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracidén alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulaciéon de =U propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del j)foceso constructivo .~

de la obra. )
/ N
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Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio Ia ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
gue correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra gue se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este deberad tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra. j
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

__CLAVI __CONCEPTO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
190005 BANGUELA DE CONCRETO

1000 03A GUARNICION DE CONCRETO |

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION "/
ACARREOS. x

11000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA.

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por estos conceptos (1000 03,4,1000 03B, 1000
03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos-que se deberan realizar para la démolicidn de la

guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y las
existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que s:2
una zona urbana con instalaciones existentes.

pozos de visita
desarrollard en

Para la ejecucidén de' estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberar: retirarse para la
instalacién de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o po::gds de proyecto,

utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mhano de obra y

equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningdn pago adicioria
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos >

lo que no sea

banquetas de

concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decin gles de acuerdo

a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccidon o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada, que se

paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y cur
construccién de juntas de dilatacidn para la absorcién de las expansiones
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas @ |
pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.

Deberéd emplearse un acelerante a 3 dias:

ado; incluird la
brovocadas por
a estructura de

El revenimiento del concreto directo en el sitio deberd ser de 11 + 3 cm. El concreto con

menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. ElI ¢

ncreto con un

revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este det:era ser medido

maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto confcrine a la norma

mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complz
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.

5
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
1001 00 CONSTRUCCION DE..

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. M3
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. 10 CM DE| o
ESPESOR

1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F’'C = 150 KG/CM2. CON M
DIMENSIONES DE 0.15X0.20X0.40 MTS.

1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C = 150 M2
KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “construccién de base con material
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material
seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor serd cominmente de 20 cm. Se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su
tendido, humedad necesaria y compactacién al 95% de |a prueba PROCTOR.

Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base
de material inerte con la granulometria siguiente basado en Ia N-CMT-4-02-002/22 de la

SCT:
MALLA PORCENTAIJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacién ,
19 3 : 100
9.5 3/8" : 40-100
475 No. 4 30-80
2 No. 10 21-60
0.85 No. 20 13 -i44
0.425 No. 40 8-3
0.25 No. 60 5-'23
015 No. 100 3-17
0.05 No. 200 0-10 -

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o
abundamientos (estos deberdn quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se
hara por metro cubico con aproximacién a dos decimales.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de voliumenes en su precio unitario.

Z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

0 CONSTRUCCION DE... ||

[

o
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 18 M.
|ESPESOR. -

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por paVImentos o banqueta 3 de concreto aI
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre uri suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

M2

La construccidén o reposicién de pavimento o banguetas de concreto, s hard sobre una
base compactada, que se paga por separado;y comprende la fabricacior, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en ¢ada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacidn cuelen este mismo
catdlogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todcs|los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de clra y el equipo
necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefiale las especificacicnes particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construcciéon o reposicién de pavimentos ol banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decirmales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccidn o reposicién de pavimento, se hara sobre una base cornpactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y cuirado; incluira la
construccién de juntas de dilatacién'para la absorcién de las expansione s provocadas por o
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas @ la estructura de "’t\ )
pavimento. k 4

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Deberd emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este debhérd ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto conforine a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista deberd tomar en guenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio unitaria.

Pagma 10
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CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
TI00 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA

B:

1100 O2A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANAJAS M2

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidn general seguln
clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sisternas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por "excavacidon con equipo para zanjas" la
que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y alcantarillado, empleando maguinaria o equipo
recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones,
su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma gue no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacidon cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos
aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija. ‘

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién <
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por Y
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se A8
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en gue cada
uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de
la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo
libre de obstaculos.

LS
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Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier puno
de estas no diste 2n ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccid
cuiddndose gue esta desviacién no se repita en forma sistematica
excavacidn deberd ser afinado minuciosamente a fin de que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sef
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formardn las zanjas variaran
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la z.r
hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la exc.y
de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que & ¢

El afine de los uUltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deber 3
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exces
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requie €
antes de tender la tuberfia, este sera por cuenta exclusiva del Contratist::.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para al¢
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Resident:,

l&

de las paredes
n de proyecto,
El fondo de la
tuberia que
alada y con la

en funciéon del
ja serd medida
aciéon. Elancho
elimitan.

efectuar con la
0 en el tiempo
un nuevo afine

jar tuberias de
la parte central

del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera que [a tuberia apoye

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debz
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen
cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse r
antes de tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario par3

su longitud. Asi

rd excavarse en
las campanas o
mediatamente

cavacion hasta
la colocacion y

prueba de la tuberfia, no transcurra un lapso mayor-de 7 (siete) dias natuirales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juici
este ordenard al Contratista |a' colocacidn de los ademes y punta

sean tales que

b del Residente,

es que juzgue

necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que gxijan las leyes o

reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran

Or separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente

sin gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafic3
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente l:¢

y perjuicios que

obras cuando

considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad r écesaria para las

obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los traba|
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica 1z
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, 2
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes ¢
con las restricciones que pudiesen existir.

rd

‘

Avenida Miguel Aleman ndamero 109, colonia Federé|
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 O/

bs de ademe o

sponsabilidad y

ebera tomar en

n el programay

Y
0.k

Pagina 12

rabajo



MAS

AL DE BOUA POYTARLE
MTODE XALAPA

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros clbicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra: para su volumen se
podra efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcién de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la Zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre |a
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,

no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicidon en -
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no ¥
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira g"\,
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los
materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.
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La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto

serd construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuaclr
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

ante inferior de

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberiza y|previamente a

dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del Resident::

bara la plantilla

construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera «:ognveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista ienga derecho a

ninguna compensacién adicional poreste concepto.
MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fi

n‘as de pago en

metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara

directamente en la obra'la plantilla construida conforme a las lineas de

6rdenes del Residente.

royecto y/o las

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas

por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con mate
con material producto de.excavacion.

unitarios que
rial de banco o

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales activiciades que deben

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medicia

a) Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kildémetro y descar¢a
utilizacion del material,

que proceda.

en el sitiode la

b) Seleccién del material y/o papeo, |

c) Proporcionarla humedad necesaria parala compactacién (aumentar o disminuir),
d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones origi wzales antes de la

colocacién de la plant|lla ‘

" CLAVE |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS ..

31 0SA COMPACTADO AL 50%
PRODUCTO DE EXCAVACION.

1131 06A COMPACTADO AL 90%
'BANCO.

. CONCEPTO

PROCTOR, CON MATE =)

PROCTOR, CON MATERIAL

UNIDAD
T
....... SEl

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas s
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenz
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyect>
del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuber
agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructui
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Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural
que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en
capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo
con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el
Residente, pero en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que é| Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedrasy deberd ser cuidadosamente colocada Yy compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seglin proyecto. Despueés se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocidndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como maximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo
de material con altura de 15 (quince) ¢cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura
que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo senalen, el relleno compactado
de excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones
de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenars el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para
lograr la compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar
la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial: al
dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno
anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de
15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente,
quien dictard modificaciones. '
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La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las éxcavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fueite pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por ¢l escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termirigcion del relleno
de la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondie! 1te. En cada caso
- particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el (Zontratista le sera
medido en metros cUbicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El materjal empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista|no sera valuado
para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con kase en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciatiyo las siguientes
actividades:

a) Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactac:lon al porcentaje espeaﬁcado

| CLAVE | CONCEPTO | |uNiDAD|

1115007AADEMEEN EXCAVACION PARAZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por ademe de madera abizto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias c¢an la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi contrairestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados,
produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las
paredes o cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajcs que ejecute el
Contratista en la construccién de ademes de madera deberan sujetars:z|a lo sefialado en
las normas y planos del proyecto y/o las ordenes de Residente. 1

La colocacién de los ademes se hard en forma conveniente y se consérvaran en buen
estado los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes
de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a Jualquier tipo de
estructura contigua.

Gl et

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las indicadas en el
proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

<
1 /“'
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MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de superficie
de contacto con aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las
6rdenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el
lugar de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos Y maniobras
necesarias para su colocacién, el mantenimiento durante el tiempo que van a
permanecery su desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines
de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO
3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A
CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE

HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
CONAGUA).

3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
HASTA

3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministroy colocacién de brocales y tapas
a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas: 2
Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje : \“v
Altura atil del brocal es de 11 cm S
Seguridad de modo que las tapas no se separeh del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

G
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El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomc de la corona del
pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio|lde nervaduras
exteriores. l
J

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacion

pasO /1)

PLAKCHA DE CONCRETO (can uoa a'tura minira de 10 om
y unt dametto di 955 am apox )

Coleear tapa y brocal, pravinmenta ajustady a una
plancha de cencreto con un darnetrs ntenor igual o
semejanty al dinmetro del bracal peso de visita para
avitar cuaiguier 1po da rupturn

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectuie el C optratista le sera
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximaciéri d dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en

A
[
/
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el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto vy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con carécter enunciativo las siguientes
actividades:

e) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

f) Proporcionar la humedad necesaria pPara compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

g) Seleccionar el material y/o papear.

h) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
6005 OOA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F”C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO  LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA
NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD PZA
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN | INC.
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

[ o”

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun
clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando

: \ Pagina 19
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los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberﬂn ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario. ‘

o| proyecto y/o
e 60 x 60 x 100
e la pendiente

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en
las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden d
cm variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, d
del albafal o lo que indique el proyecto. |

La excavacién para alojar un registro de albafal se hara de las dimens<iones necesarias
para el mismo y se pagara por separado. ‘

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobiz el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formaran las medias cafias del albafal, bien sea empleandc ¢erchas o tubos
cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con ¢ slichas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construiran los muros de " abique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja dzl registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspormjlrente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones qug correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las norimas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se fc fmara un marco

rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del

vano del marco

se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alarnbrén de 5 mm

(1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del

Y nunca menor
concreto que se

colaré dentro del marco. Los extremos del alambrén deberdn quedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard denifo del marco un
concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

I
I

La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, coloies, y texturas del
terminado serdn de acuerdo con el proyecto.

Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial
que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla Liha vez instalada
sobre el registro.

instalado en la
2nto. Los muros

Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositi\wf
misma deberdn quedar al nivel correspondiente al piso o pavin
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de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldard un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la
caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, deberd consultarse los planos de proyecto en
donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albariileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafiales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexmnes correspondientes
con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
9000 O0O0A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9000 0O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - M3

9001 OOA ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ! M3

9001 00B ACARREO Ter. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

9002 O0OA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

Pagina 21
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9003 O0OA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROC#A
CAMION DE VOLTEO EN CAMINO...

m9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL

'PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINCx:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transport:
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

EN

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL

M3/KM

M3/KM

clén de material

MEDICION Y PAGO. - La medicidn para fines de pago del conjunto de ok “as de albanileria

que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa pa: a
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones ¢ o
con las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos =f

albanales serd
respondientes

el lugar de su

utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la m:no de obra y el
equipo; se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagaré por separado, lo anterior conforme

alas lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Re5|dente

_CLAVE | CONCEPTO

8005 OOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN
OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. | |

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especifica:ic
seguln las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificacior ag
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGL

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién d
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se re
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el pio)
y/o las érdenes del Residente, la colocacién del material puesto en ¢b
instalacién de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dirme
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Q
NOM-001-CONAGUA-20T11, Sistemas de agua potable, toma domiciliarii
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complem
las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conform

continuacién:
4/

v
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Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presidn tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unidn espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX—E—231—SCFI—1=999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unidn espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la horma NMX-E-029-CNCP-

2009. A

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos vy &'/,.“/\
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI- NS>
2001.

[) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

J) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas eso
contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estdi ic
e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicacio
y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de :

Pueden suministrarse en otras longitudes,
conservando la tolerancia de +0.5% en mm

previa autorizacién

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establec
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicn
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumple
segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente ¢
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del sumin
fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebiis
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta e

Se entenderd por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
el contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a lz ¢
Las tuberias que han sido cortadas enla obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberdn seguirse las siguientes recc¢

a) Antes de efectuar la insercidén deberadn limpiarse tanto la ranu:a
como el extremo achaflanado del tubo.

b) Enlaranuradelacampana, previamente limpiada, se coloca el an
de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede n
limpia.

c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de IerJ
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. |

d) Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en |
importancia que la:insercién se'’haga Unicamente hasta la marca
encuentra en el extremo del tubo.

e) Se debe tener especial cuidado de que la insercidén no se haga n
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacid

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicam
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este ti
que el cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomi:2
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja ce

7
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profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea
posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las
indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricardn de concreto, en los sitios en due haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de |a tuberia producidos por la
presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias
habiles después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probardn deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenard lentamente de
agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de
aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presién de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el ndmero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostéatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados
y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién méxima sera igual
al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en Ia Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,

equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecucion. ‘ ;
MEDICION Y PAGO. - E|l suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C, serd £
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto L/
se determinaran directamente el himero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano

de obra, debiendo incluir las siguientes actividades gue se mencionan con caracter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua: y
reparaciones que se pudiesen requerir.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Cc rjtratista gue no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que corres|) ndan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de metros lineale';, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente. 1
CLAVE CONCEPTO ' | UNIDAD
8016 OOA SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pie: gs especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la Jpra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas; extremidades, tornillos, @mpaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo jiiptamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas ara resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas esp¢iales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que c¢gntenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en g Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empagues de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremiciades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que deberd realizar el cantratista para J

colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su L\/
instalacién el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que '
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defactuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de «sta. Asi mismo
debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los @stablecidos en
el proyecto. ‘

Antes de su instalacidn las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que 3 encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaradn [¢s cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los ex!'femos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
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brida, se instalard en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
Ccampana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho Y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estardn formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalaciéon y a la prueba a que se sujetardn junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue notengan
piezas moviles se sujetardn a pruebas de hermeticidad individuales con una
presion de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles
se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuales del doble de |a presidon
de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2. ‘

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones
pPermanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
senale especificacién diferente. !

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro
interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una
presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presidn
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la {
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberd de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que

No se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

e
s

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y' se deberd considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales vy
extremidades se medirdn en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almaceén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricaciéon. No se considerara el peso
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correspondiente a tornillos, empaqgues y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaradn por separado a los precios estipulados en el catalogo. L1 cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberdn seleccionar el nidmero de p €zas especiales
o valvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillJs de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y paga'gn por unidad
conforme a los precios del catdlogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundic/g gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AST.M,
Especificacion A-126-42 Clase B.

b) La fundicion para fabricaciéon de estas piezas debera ser sana, limpia, sin
arena o impurezas. :

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que
la fundicién y estaran terminadas en forma tal que tengar Lina apariencia
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. |

d) La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvul as sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezagy que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126 ii+2 o la que la
sustituya; 'Salvo indicacién- especifica’ que sefaler | adiciones o
modificaciones. \/7

e) El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o 75
cualquier otra parte de la valvula, debera satisfacer la Espe Jificacion A-107,
de la AS.T.M o la.que la sustituya, a menos que por condiciines especificas
se estipulen modificaciones. |

f) El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas 3 cualquier otra
parte de la valvula, deberd ajustarse a la Especificacion AL216-53 T, grado

MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion es:jecifica.

|
I

e

Fd
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g) La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el
sistemna queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

Por ningiin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional. :

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

8051 OOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO
DE ALTO CONTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENSAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-20T1 Y NMX-E-241-CNCP-2013
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

8051 08A DE 24" DE DIAMETRO. M

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
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contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyect® ejecutivo y/o
las érdenes del Residente, asi como el proceso de la ins:dlacion de lo
suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dim::nsiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificacic nes y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con juntahermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumpliffcon la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccidon - znillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementas de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi ©:gmo la norma
NMX-T0O21-SCFI-2014.- Industria: hulera - anillos de hule errgleados como
empaqgue en los sistemas de tuberias especificacionesy métodos de ensayo o las
que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certifidada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos’ cumpllran y se llevaran a cabo coh las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del pldstico - Determinacion de: la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la pre:¢
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Méia
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al ap: l;
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria pubhcad
Oficial de la Federacién el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tuba
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial cle
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al img
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Dial
Federacion el 15 de febrero de 2010.
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NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de |a resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 06 de enero de 20T11.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de
noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primé’s — Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985. ‘

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexién — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los Materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de
junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de )
junio de 2012. “

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

2
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Rigidez (Kpa) o SN

Uso “ALCANTARILLADO"

Referencia a esta norma mexicana

Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afo/mes/dia)
Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen
Marca de conformidad cuando asi se autorice

Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé ¢l
haya mas de una)

El Residente debe de ihspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidin

Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada :
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y ¢
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion fi

informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.
INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacidon de tuberia de PVC, es un sistema en el que las unicr
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacidon adecuada |
perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la profundidac ¢
las caracteristicas del suelo natural y el materlal de relleno dispornii
ASTM. D2321 es la practica de ‘instalacién  estandar para
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalaciéon que se detallan a continuacicn]
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas ¢
funcionamiento. }

Recomendaciones de instalacion. Una instalaciéon adecuzd
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazd
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones sor
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recg
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

-
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deber ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda deberd ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Fig. 2.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las pi

. Ayt as

Xa

rillas para el

almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede sér almacenada

en formatemporal en un érea plana libre de desperdicios fuera de:|
de construccién. Empiece el almacenaje con maderas de segur d
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no may:
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comur

es alternando la direccién de las tuberias de manera que las c¢a
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente,
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccic
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior lis ¢
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diarrg
dentro de didmetros de mayor tamano. Los empaques instala
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corr

7
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tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un &rea apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafo y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos item:s.

Ciertas normas de precaucion deberdn tomarse durante el almacenaje vy
apilamiento en la obra. Mientras tuberfas de didametro pequefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de Ia tuberl’a

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

Figura 2: Stockplling for Beli-and-Spigot Pipe (First Layer)

Fig. 3.- Detalle dle almacenamiento de /a tuberia.
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PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién el
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir 2
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, sue'a
desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacidn o de una sub-exca/
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados y
Nno proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. I'l
fabricantes independientes de tuberia podran también propcr
adicionales en relacién con las necesidades de la fundacién en est
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuber
una situaciéon de peligro y hacer casi imposible la instalacion
tuberia. El agua tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual ma
grado o inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situacion
de efectuar un desagute.

ENCAMADO.

El encamado es la porciéon de la envoltura del relleno la =
directamente sobre'la fundacion; refiérase a la Figura siguient::,
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforin
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de erc
usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado ¢

Flgure 4: Location of the Badding Area of the Backfill Envelops

Seling ey

‘/\/ Foundalion LW

3:4 in {0.1m) min, 1

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and <
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante p2
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uso de “agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S‘ SOBREEXECAYAR EN EL LUGAR DE
. AFPOY0O DE LA CAMPARNA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR COM EL TUBD ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo Yy correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberdn ser inspeccionados para dafios luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexidn. Las tuberias y los extremos
de las piezas de conexidn deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberfas, una de las principales inquietudes es la zanja -
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuadoenel . \/
lugar. Si la inclinacién no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el propésito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.
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La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuber
proporcionar una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La
extenderse por lo menos ¥ del didmetro de la tuberia por encime ¢
Elrelleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificacin
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde suy ¢
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

&% Xalapa

a y relleno es

sub-zanja debe

lel encamado.
hes del disefo.
>rior de la sub-

Figora 8: Usa of Tranch Bax in Sublrench Installation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el ndmero de metros lineales de tuls
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del sun

en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia,

certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran pare
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de
puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cuil
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion &
Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lin:2
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes c'¢
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes 1
se mencionan con caracter enunciativo:

~

\

0
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a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba de hermeticidad con el manejo del
agua; y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefialado en esta especificacién. El material ser puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
COD2216 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOEO PZA
22°X16" DE DIAMETRO.

8021 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT

COMPLETAS. :

8021 03A DE 89 MM (3") DE DIAMETRO INTERIOR. : PZA
8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...

8020 13 DE 610 MM (24") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable,
conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presion E\;
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?). (N

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas Y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el
proyecto y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra Y no podran emplearse
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en ningun lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diarmetros a instalar

coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en st
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los crucero:
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crun
conecten de inmediato. Si se trata. de piezas especiales con brida, se insta
extremidad a la que se conectard una junta o una campana de tubc
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana d¢
macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicién horizontal, con

I

‘lerra, exceso de

interior o en las

Je dicho tramo,

2ros gque no se

[ard en esta una
,lseglin se trate
una tuberia de
los vastagos de

las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulasy

demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente

Previamente a su instalacién y a’'la prueba a.que se sujetaran junto con

instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan p»
sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/c
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pru:

hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tu
conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10/(diez) kg/cn

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una pr:

prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefial¢

diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que rest |

al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente pcr €

compensacién adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas;,
que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adec
sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las pir:

a3

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion unift
fugas de agua. Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serd
piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentrer
observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformacd
utilizado con anterioridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se deberd consider
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en &
a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en met
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivc ¢

4

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (i(

L

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder:il.

las tuberias ya
jlezas moaviles se
M2. Las valvulas
bas de presion
beria a que se

5ion minima de
ermanentes ni
> especificacion

ten defectuosas
| Contratista sin

se comprobara
ado a las bridas,
as.

uidadosamente
me que impida
n sometidas las
conectadas, se
unir de nuevo,
por haber sido

ar, herramienta,

amidn de volteo
ros cUbicos con

lurante la carga,

e

€ ¥

ot

Daglna 40

Trabqp




acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro
del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.

REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO TOMA
HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TRAZO Y CORTE, BASE
HIDRAULICA. ;

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
ordenes del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de
proyecto.

o)

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material
procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de
pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el
numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

(A

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién
de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" seguin indique el proyecto, llave de insercién
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de

/ y
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1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE | CONCEPTO

HIDROSTATICA)

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOMA
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PR}
'HIDROSTATICA)

La presente especificacién, se sujetan a |6 sefialado en Ias especmc

segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado)

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE I,
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM- v
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRIUIEBA

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE I’V.C.

E«! I\ AY4

" registro para lla/@ de paso o bota

UNIDAD

ega; M

giones generales

~specificaciones
de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacidn de tuberia de

PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratist

5 para abastecer

las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Redidente, asi como

el proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensi
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficic
001-CONAGUA-2011.- . Sistemas de agua potable, toma domiciliaria

Jnes fijadas en el
{IMexicana NOM-

vy alcantarillado

sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi cdgmo NMX-E-241-

CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidac
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados

PEAD) de pared
en sistemas de

alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ersayo o las que las

sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con 13 norma “NMX-C-

£412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule ¢
empague en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaj
de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- |

npleados como
> en los sistemas
ndustria hulera -

anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias 2specificaciones y

métodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin «|
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinaciéon de l&

> demostrar que

siguientes:

densidad de los

materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada

en el Diario Oficial de la Federacidn el 23 de abril de 2004.

5
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NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacién el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de
noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de hegro de humo en materiales
de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia pubhcada en el Diario Oficial
de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del pldstico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la
flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluidez de termoplésticos por
medio del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente -
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario OfIClal de la Federacién el 04 de
mayo de 2010.

Ca

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelel>
no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.
e Material del que esta fabricado el tubo (PE).
e Diametro nominal (Dn)
e Rigidez (Kpa) o SN
e Uso “ALCANTARILLADO"
e Referencia a esta norma mexicana
e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)
e Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricd el tuii
mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccién no exirn
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las non
referidas en la presente especificacién.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custaoclia
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y deberd infor ﬂ
con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA i [

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones
medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los t
varia en funcién de la rigidez del'tubo, la profundidad de instalacion, las
del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D23
de instalacion estdndar para toda tuberia termopléstica para
presurizadas.

el

[
Los procedimientos de instalaciéon que se detallan a continuacion tieric n

es, a intervalos

(cuando haya

= al Contratista
nas aplicablesy

de la tuberia y
ar al Residente

se realizan por
ubos perfilados
caracteristicas

21 es |la practica

blicaciones no

como objetivo

ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de flncionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la quid
mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberii
procedimientos béasicos y precauciones son de hecho muy similares a los
de concreto y metélicas.

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recom:#n
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de prod
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de Zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda
sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccién.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo
del tipoy de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con
una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable
almohadillado. La cuerda deberd ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio
mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para
descargar parrillas completas, la paleta puede ser abierta Yy asi descargarse largos de
tuberia en forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador
frontaly de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberfa puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal
como aguilones para carga y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que
pueden dafar la tuberia. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo
durante la descarga.

Figara 1: Pipe Handling

Palletizedt Prociuct
1
Q_0O —
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Fig. 7.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el .l

area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construc:i

almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la anchura d

propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberii s

adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la direccidn (le

Mnacenamiento
en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en form: tlemporal en un

5n. Empiece el
el almacenaje
con campanas
las tuberias de

manera que las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se murstra en la Figura
siguiente, un maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alteripar la direccion.

Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la prime:r
menor ndmero de tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior lis

almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros e

3, pero con un
O, el espacio de
quefos dentro

de didmetros de mayor tamanfo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga

pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia

Solamente se

debe encajar el interior de tuberias-corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada

facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuperia durante al
apilamiento. Latuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada corjtra otra tuberia

u objeto, y no debe ser montada. La altura del
aproximadamente a2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada n
forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexi)
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos
construccidén, protegidos contra dafo y robo.: Los fabricantes podia
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y
la obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios i

apilado dele

ra limitarse a
anualmente en

N, empaques y
del trafico de
N proporcionar

apilamiento en
ianos pueden

generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor dii metro requieren

de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable
almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los

accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulaclc

equipos. No debe subirse sobre el apilamiento. Dependiendo de las concli

s por medio de
ciones del lugar

y de regulaciones sobre seguridad, deberdn también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” @
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de:
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extr
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la ex
sin interrupcion.

=
4

2 !
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Figura 2: Stockpiling for Bell-and-Spigot Pipe (First Layat)

Fig. 8.- Detalle de almacenamiento de [a tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacidn estable. El fondo de la
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe
estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacidon o de una sub-excavacién a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podrédn también proporcionar pautas adicionales en relacién
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las
condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberfa puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberfa. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es |a porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre
la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la .
tuberfa; la profundidad de encamado que se usa cominmente para referencia el de 4" .\
(0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Flgure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envelops

P Foundation ~—
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Fig. 9.- Encamado de /a tuberia.

I
|

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and 'gigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra r:querir el uso de

“agujeros para la campana” en la instalacién.
depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién a fin d
un punto de esfuerzo.

SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CARMPANA

SI

”m 77

AJUSTAR LA ALIMEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUF ADO

N

Fig. 10.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los agujeros para la

campara son
2 que No ocUrra

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el

uso de equipo, dependiendo del tamafio de latuberia y de las condicio
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja.

nes de la zanja.

Las bandas para

acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben $er manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser nlecesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorr¢ cta.

Todas las tuberias y accesorios deberdn ser inspeccionados para daAn
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los
piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de pe!
ensamblaje y funcionamiento dptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

bs luego de su

@xtremos de las
mhitir el correcto

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La

pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en
inclinacién no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado par:
otra manera para obtener un area de trabajo segura.

el lugar. Si la
zanjas o alguna

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funciopamiento de la

tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto

e| relleno como

las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el

modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a |
informacién no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de s

2 tuberia. Esta
eguridad en la

instalacién recomendados en las especificaciones del proyecto y/o ds empleados y

considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contrai

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe ¢Xx

& \
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menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de
zanja puede extraerse por el borde superior de |a sub-zanja sin afectar la tuberia o el
relleno.

Figura §: Usa of Tranch Box in Sublrench Instaliation

! 2
x s

BackBll according to
prajecd specifications.

374 the pipe diameter . .
{minmum) k! Ilé'.:ﬁml and compadtion
) pet project
Bedding g spacilications
D Gootextita
e i recatired)

Fig. 11.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para sucompletay correcta entrega. Asi como
la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para
Su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaradn directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano £
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades gque se mencionan con caracter L\
enunciativo: :

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado
en esta especificacion. El material serd puesto en obra.
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| CLAVE |

SUMIPZ86 SUMINISTRO E
' DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (&)
| DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

'UNIDAD|
PARA |

DE  PzA |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacion de pieza esy ecial de PVC de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para :dlocar en forma
definitiva, seglin el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las pieza: especiales que

requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametrc
edificios en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y

exterior de los

las terminara

conectandolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otrd extremo de la

conexion, seglin lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con '.a
mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado cie
grados en planta.

pa de ladrilloy

90 (NOVENTA)

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o imjas de diametro

a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la ¢ onexion sera del

1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugiir
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrit
La pendiente podrd reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicam:
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centiin
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidacl
albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente exist>
interior de este, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales oI
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. S'

de su longitud,
a del Ingeniero.
Nte cuando ello
etros. Antes de
de la salida del
ntes dentro del
\ el interior del
o fuera posible

satisfacer ambos requisitos de colchdn'y pendiente minimos; el Contratista no hara la

conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que €
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de
determinado tramo del alcantarillado, después. de terminadas totain
construiran las del otro lado. ‘

3
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL
PARA REJILLA ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE
DE 3", INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE 1/4 X 3 12" y
CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE PRIMER ~ PZA

ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO
MATE.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacién de acero
estructural para rejilla metdlica para tragatormentas a todas las erogaciones que
deban realizarse para a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de
3/8"de espesory 3" de peralte constante para todas las piezas; bastidor perimetral
por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de la longitud media (I transversal del arroyo con
separador intermedio de Angulo de 3"x1/2" para alojar cada uno de los paneles:
cada panel lleva al interior travesafios de placa de 1/2": colocados en ambos
sentidos y ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm; pafio a pafio;
formando una cuadricula inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo
e7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales tipo "t"y de esquina:
tamano de la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de
longitud de garganta; incluye: acceso al tragatormentas por medio de un panel
articulado con 2 bisagras tubulares de 3/4" de diametro.

El concepto contempla: maquilado en taller de los cortes para formar las tiras de
placa, hechura e instalacién de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en
cromato de zinc a dos manos y una mano de pintura de esmalte, fletes,
mMateriales puestos en obra, mano de obray equipo. 7

DETALLE DE UN NUDO GENTRAL / \&
TRDETALE S U CINTRA, T {
B 3\
\ _HSUODF YR b d b

e~y

piss

BISAOTATUBILAR OE 204° l ;

(3=

LTI LI

I

|
!

[ e

DETALLE
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F1g. 12.- Detalle armado en rejilla electroforjada.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de acero estruct J

ral para Rejilla

Metdlica, serd medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con

aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran por i
cada rejilla colocada en obra, conforme a las lineas de proyecto vy,
del Residente, incluyendo fletes, maniobras desperdicios, etc.

CLAVE | CONCEPTO.

'pZA-ESP-01 PIEZA ESPECIAL A BAS DE TUBERIA DE ACERO
AL CARBON CEDULA 40 DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO
(PARA PASO A DESNIVEL |=4.85 M), UN EXTREMO CON
REDUCCION A 2 PULGADAS DE DIAMETRO, BISELADOS
AMBOS EXTREMOS. SEGUN FIGURA DEL PLANO. INCLUYE;
CORTE, SOLDADURA, INSTALACION, PRIMARIO, ESMALTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO..

|uNIDAD

mensiones de
o las 6rdenes

PZA

Deflmcnon y ejecucmn La pleza hecha para ﬂnes especmcos colno en este caso

la conexién de tuberias se tendréd que considerar el suministro d=

de los didametros especificados en proyecto y el empleo del equii
obra necesarios para el ensamble de la pieza y colocaciéon en &l
refiera en los planos constructivos o donde el residente lo indigu.

Al ser una pieza hecha de acero el suministro debera sujetarse a |2
especificacion general de la CONAGUA, suministro de tube-i
instalacién de tuberia de acero soldada las piezas especiales s:2
especificacién suministro de piezas especiales de fierro fundic
extremidades, tornillos, empagues de plomo, empagques de n:2
gibault.
especificacién suministro de valvulas eliminadoras de aire, valvu |z
y expulsién de aire, valvulas de alivio de presién y contra golpe d::
de altitud, valvulas de flotador, vélvulas reductoras de presi3
compuerta asi como vélvulas de no retorno (check).

Medicién y pago. Para cumplir con las condiciones de pago la pi«2
ensamblada y puesta para su funcionamiento en el sitio donde ce
el proyecto a entera satisfaccién del residente. La unidad de ¢
concepto serd la pieza (pza).

,7/ ‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
ESCMAR-01 ESCALERA MARINA, ELABORADA ~CON
PASAMANOS DE SOLERA DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, ANCHO
DE 40 CMS Y ESCALONES REDONDOS LISOS DE 3/4" DE
DIAMETRO @ 25 CMS. INCLUYE: DOS MANOS DE PRIMER Y PZA
DOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO AMARILLO (VER
DETALLE EN PLANO).

DEFINICION Y EJECUCION. Comprenden los trabajos para la ¢laboracién de
escalera marina a todos aquellos que se realizacen desde la ndquisicién de
materiales hasta su elaboracion y colocacion de acuerdo a lo que <2 especificado,
lo cual proveera un acceso vertical seguro al tanque de almacenamiento para
realizar trabajos de mantenimiento y/o operacién del mismo tant > en el exterior
co el interior.

MEDICION Y PAGO. Se medira en metros lineales, contemplando que cada
metro lineal esta comprendido por los trabajos de suministro, elaboracién Yy
colocacién del concepto. El precio unitario incluye todos los materiales, mano de
obra necesaria, herramienta y equipo para la habilitacién, El pacio de la unidad
se realizara si se determina que la instalacién del concepto se realizao de acuerdo
a las especificaciones estipuladas en el proyecto.

PROYEGTD: ' R‘é\//‘é(’) -7

e ING. ANGEL PARRAGH/IRRE GANCEDO
’7L‘ANAL|STA JEFE DE DEPTO. pE ESTUDIOS Y
L/ < PROYECTOS

fi
1
i

i
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1020 00 EXCAVACION EN ROCA FUUA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA Buu...veeeeeeeeeeeeeeeeeee, 7

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ShankmeitestanrressensPpennannmerebiveshesiinnsde s s S S SRS o e 7

1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ......cutiteeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeteeee e e e 7

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
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. H. Ayuntamiento 2 - 2025

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE DALIA ENTRE LA CALLE SANTA TEODORA Y
ANDADOR DALIA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
DALIA, CALLE SANTA TEODORA Y FINAL DE CALLE DALIA, COLONIA.
JARDINES DE SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ,

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones,
a los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales yenloqueno
sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipoy
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista.
Donde debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
transporte, obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y
utilidad, para efectuar la construccion, instalaciéon y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el
fabricante sélo serdn validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos
referentes a ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatonesy trabajadores, y a su vez guiar el trdnsito
a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante el desarrollo
de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o
remuneracion alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacién de su
propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario
y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran y

dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra. "X

Por lo que deberén tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales bl
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier

otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que

estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensionesy cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEM EX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario. P
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Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la o
obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra ¢u
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales |

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tof
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago ¢
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su ¢
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso « &

obra.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3
1000 08 CONCRETO ARMADO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en
todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico, adoquin o calle
enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restantey molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento adoquinado con aproximacién a
un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las-indicaciones del Ingeniero.

 CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN:
PAVIMENTO HIDRAULICO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazo y corte, utilizando cortadora de
disco, en pavimento hidrdulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el
Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente. :

Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice
los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y
realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los LA
cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como
el disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

?

Pagina 6
{

e
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I Eabajg
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /‘g f,” A




CMAS

7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA PCTABLE
o Y SANEAMIENTD DE XALAPA

Xalapi;!

-1, Asrsts

|CLAVE| ' CONCEPTO
:1004 Ol CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO |
| EXCAVACION.

DEFINIClON Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camion de mat *r‘
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargi r
medios mecénicos o manuales, se incluye todas las maniobrasy movim:a
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excz v
por metro cuUbico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Resident
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el t
asi como las condiciones en que se encuentre.

|CLAVE | CONCEPTO
"IOOS O'I LIMPIEZAYTRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
DEFlNICION Y EJECUCIéN. Se entenderd por I|mp|eza y trazo i

involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras suelta
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el

M3

|al producto de
'un camidén con
ntos necesarios

acion se pagara
Jantificaciéon se
[e, es decir lleva
po de material,

;UNIDAD
M2

!
{
=
|
i
H
A

ﬁlas ac‘uwdades

as etc.,,ysu retiro

alcance de este

concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado

necesario en el &rea por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, tra
ejecutados en la misma superficie.

70 y nivelacién

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desi qonte o algunas

actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el drea de trabajo
objeto de limpia, trazoy nivelacidén, medida esta en su proyeccién horiz )|
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales
necesario para su correcta eJecuuon herramienta, material y mano de o

CcLAVE| CONCEPTO | uniDAD
1020 00 EXCAVACI®ON EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA "
B... e
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

de la superficie
ntal, y tomando
incluye todo lo
bra.

DEFINICION Y EJECUCIéN Se entenderd por “excavamon de zaruas" laa gue se realice

segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia

de las redes de

agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias @ara amacizar o

limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéridolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas -

7/ QS\‘ p/a“g ina7
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excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de Ia tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entender3
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderad por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza Yy con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidrédulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serad considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comiin y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. EI Contratista deber3
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma gque cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacidn no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacidén.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debers efectuar con |a
menor anticipacidon posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo

9

D H. Ayumama’entaImz—.m

7 Pagina 8

@
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. E MbGj@

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 gﬁﬁgﬁfﬁ%



CMAS

oAl DE AGUA POTABLE
TO DE XALABPA

" coMISION M
¥ SAN

transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requieie un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratistii..

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para @ldjar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Resident::, la parte central
del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en todasu longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la.zanja o durante su instalacion dek.erd excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen|flas campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse fmediatamente
antes de tender la tuberia. 1

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la :Xcavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario par3|la colocacion y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias nati:fales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previg gutorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zbnas en que su

utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse «:xplosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacioin|sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicip del Residente,
este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntiles que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que éxijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran ppr separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dancs|y perjuicios que
directa o indirectamente se'deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente |16 obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad riecesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabzjps de ademe o /\
apuntalamiento. ‘ O

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica résponsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes cdn el programay
con las restricciones que pudiesen existir. {

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién auri ja peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el pricio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ej:¥mplo, para cajas
de operacién de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

7/ S
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El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones Y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo
necesario para Su correcta eJecuaon herramienta, material y mano de obra.

' CLAVE | CONCEPTO ' UNIDAD
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 ' M DE PROFUNDIDAD. | M3
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA

B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a amboslados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacidn cuando se

requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera <y
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos I,\
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asf S

como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidrdulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
penascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

7/ Paging 10
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Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija er

una proporcion

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por

separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya pre:
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuestc

fdentado para su

por volumenes

parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimaiva el porcentaje

en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicién del vl

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados de 'a
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entr

lumen total.

| zanja, dejando
> el limite de la

zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Co ntratista debera

conservar este pasillolibre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punta
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccid
cuiddndose que esta desviacién no se repita en forma sistematica
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que |
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad seA
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran
didmetro de la tuberia:que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel nat
hasta el fondo de la excavacidn.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales p

delimitan. |

El material producto de excavacion de debera alojar a por lo menos z d
orilla de zanja con la finalidad de evitar.sobrecargas en el terreno que |»
fallas sobre el corte.

El afine de los Ultimos 10 (diez)-cm. del.fondo de |la excavacién se debera
menor anticipacién posible a la colocacion de 'la tuberia. Si por exces
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requier ¢
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratisti:.;

Cuando la excavacidn de zanjas se realice en material tipo B, para al¢
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Resident:,

de las paredes
n de proyecto,

El fondo de la

2 tuberia que
alada y con la

en funcién del

‘bral del terreno,

aralelas que la

O metros de la
ledan provocar

efectuar con la
o en el tiempo
un nuevo afine

jar tuberias de
la parte central

del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda
mismo antes de bajar la tuberia-a la zanja o durante su instalacion dekz
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse 'r
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la ¢
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario par
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias natur

s K
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Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente,
este ordenarad al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Gnica responsabilidad y

cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en

cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
- con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la )
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones Y 74
previsiones para tal situacién.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar lzs

conservarlas en seco durante el tiempo de colocacidn de la tuberia le seré

separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos

que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones ql e

utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su ml
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en e;
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo ce

cm. que no pueda ser desviada 0 agotada por bombeo en forma ec
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso 3l
obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodosn
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluis
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asimiis
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacic n
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o iz
le pagara al Contratista con el.concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan

enunciativo:

las actividades fundamentalig

a) Afloje del material y su extraccién,

b) Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y afines,

c) Remocidn del material ‘producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizor it
requieran.

e) Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria
y

f) Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del in
condiciones; es decir, seco oen agua

L

CLAVE * CONCEPTO

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.|
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 C1)|

excavacionesy
in pagados por
|de desperdicio
no haya sido
a2 calidad o por

caso en que el
|50 (cincuenta)
bndmicamente
Contratista las

cuando por la
o en el caso en
mo en terrenos
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4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...

4030 01 DE F'C=100 KG/CM2. M3
4030 02 DE F'C=150 KG/CM2. M3
4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2. " M3
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. | M3

resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debers
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que senale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El
concreto empleado en la construccidn, en general, debera tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion Y manejo
de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion deberd ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguary endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas
durante la hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su
estabilidad.

Conforme a la Norma NMX—C—414—ONNCCE—20TO,"los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

A DENOMINACION

E CPO jCemento Portland Ordinaric

% opp %C“e:nen:o Portiand Puzolanico

i CPEG ?Cs._»-..* Portland con Ercoria Granedada de alo horne

E CrpC éCe:nen:o Pmt;md C:mzpue.s:o '

[ CPe | [Cemento Porttand con huwme de Silice o

i CEG  [Cemento conEscoris Gramulads de alto Borao l

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de Ia
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.
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Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto hornol- Es el cemento
gue resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto. - E¢ &l cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcioy una mezcla de materiales
puzoldnicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente
dnico. |
Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemen :c" gue resulta de
la integracién de Clinker portland; humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es &l cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia hormal de un cemento es la resistencia minima mecanic.1 a la compresién
a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40'en Newton por milimetro cualfado (N/mm2).

| RESISTENTE |

i
1
o ianRi
i
I

408

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

b et arieal | CARACTERISTICAS ESPECIALESDE. | |
i) LosCEAENTOS |

1 ES | Resistents alos sulfatos e T 1
1 oEs pueonbddaimamends A <“
L. iBCE T ] Pajo clor de Micacice - SN &
|

‘B ) iFLm:o

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalin&
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un &fecto retardante
en el endurecimiento. ‘

agregadoy bajo

o
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Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos
de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberdn satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico deberd ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M,, designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para
que sea satisfactorio.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard
que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos Y minimos,
especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un
contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistirda en fragmentos de roca duros, de un didmetro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y
deberd satisfacer los siguientes requisitos:

\/

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino %
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

¢) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacion C-117), no deberad exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del
1 (uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia orgdnica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en ,
proporcion perjudicial para el concreto. L

Z
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Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento vy el proporciow;ﬁmiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera q'ié se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el mat
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas.

transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberé &
y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de mator
transporte ni se entremezclen distintas cargas. ‘

ial se coloque
equipo para el
star construido
ales durante el

2

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladol
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucid
todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

as de tamafoy
n uniforme de

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos o
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de m::z
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad cig
mezcladora y de la introduccidn de los materiales, quedando a juicio d
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El coric
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuan
cambios en composicidon o consistencia. El agua se introducird en la e
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el gobre mezclado
excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resulta Jbs satisfactorios
se deberd reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

materiales, con
clado han sido
rotacion de la
el Residente el
reto deberd ser
do se requieran
zcladora, antes,

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sleréjustamente
la suficiente para'que con el tiempo normal de mezclado produzca unjconcreto que a
juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacién y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. 'l se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para-conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con lis| variaciones de
humedad contenida en los agregados, de manera de producir ur: concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacidén de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con

concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino ¢2
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujetc ¢
No se permitira vaciar concreto en.agua corriente y ningun colado deber
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, si:r
concreto se vaciard siempre en su posicidén final y no se dejard ¢
permitiendo o causando segregacién. No se permitird la separac d
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy.
vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de refu

e
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separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales CuUyo espesor
generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccion serdn aproximadamente horizontales a no ser gue se muestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dar4 la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacion de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes Yy materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara

que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de |a capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de Ia
temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se hardn colados de concreto.

El concreto se compactarad por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis
mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se
colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendrd cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

—~Z )

(.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua vy las
superficies se mantendrédn himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

' Pégina}é
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El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 1| (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubieto con concreto

fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tufc 2
regaderas mecénicas o0 mangueras porosas, o por cualquier otro métoc|

el Residente, que conserven las superficies que se van a curar cornti

fas perforadas,
aprobado por
uamente (no

periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los recuisitos del agua

usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacién de una composicién

pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en | g

concreto.

Para usar la composicidon para sellar, se agitara previamente a fin de qu:

para sellar con
superficies de

el pigmento se

distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador
mecénico efectivo operado por motor,; por agitacién por aire comprimicalintroducido en
el fondo del tambor, por medio de‘un tramo de tubo o por otros medias efectivos. Las
lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitlar que el aceite
o la humedad entren en la.composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clbicos (M3) car: aproximacion a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyectc;|para lo cual se
determinard directamente en la estructura el nimero de metros culhlicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se medirdn para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u 6rdenes del Residente, ni el concreto colocia@lo para ocupar
sobreexcavaciones -imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el
volumen ocupado por. el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacidn las principales acxij idades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro .del cemento. en 'obra, considerando carga &n el sitio de
abastecimiento, todos los acarreostotales hasta la obra y descar«a en la cantidad e
que se requiera incluyendo todas las mermasy desperdicios para dar la resistencia
requerida.

b) La adquisicidn y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidlades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas vy
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando uridades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contraiista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta respohsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residete.

]
\‘
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES

EN...

4080 04 LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M M2

4080 05 MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por cimbra de madera, al conjunto de obra
falsay moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para soportar, confinar
y moldear la construccién de elementos estructurales hechos a base de concreto,
durante el tiempo en gque éste alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los soportes, puntales,
YyUgos, apoyos, contra venteos asi como todos los elementos necesarios y su construccion
serd su responsabilidad.

En el disefio de la cimbra el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no
limitativa, los siguientes factores:

Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.

3) Rapidez y procedimiento de colocacién del concreto.

4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales.

7) Desplante adecuado de la obra falsa y
)

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.

Economia

1) Materiales, tipos de elementos para la cimbra y / {7
2) Numero de usos; dependera del disefio del elemento estructural por colar y tipo de &
acabado.

Calidad

1) La cimbra debera terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado
y limpieza.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presién resultante del
vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicién correcta e
impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

2
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Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros

-on el concreto
endurecido previamente colado y se sujetaran de manera que al hzcer el siguiente
colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de iasisuperficies del
concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usardn pernos o tirantes adicionales,
cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concre t® endurecido.

Los moldes deberdn limpiarse perfectamente antes de cada uso y slae aplicara un
desmoldante autorizado por el Residente. Asi mismo la madera \ tilizada para la
habilitacion y colocacién de la cimbra no debera estar torcida o defo nhada, evitando
colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales que vay ana trabajar en
tension. ‘

El contratista deberd de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las
preparaciones, ranuras o cajas para instalaciones, como lineas elé:lricas, tuberias
hidrosanitarias o cualquier otro indicado en los planos de proyecto y/c las érdenes del
Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre la superficie del concréto después de

retiradas las cimbras, se debera rellenarcon un-material de las mismas caracteristicas del

concreto.

El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y «:alidad, o debera
ser tratado o protegido de tal manera que no haya deterioro o descoloric olquimico de las

superficies del concreto.

Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestin iénto se deberd

instalar de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean ¢
la superficie por construir.

ontinuas sobre

Los acabados que deberdn darse a las superficies serdn conforme al proyecto y/o las
érdenes del Residente. En caso de que |os acabados no estén especitidados para una
parte determinada de la obra, estos se haradn semejantes a las sup:rficies similares

adyacentes o conforme lo indique el Residente.

Se entendera por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las superficies de las
estructuras lleven alguna clase de recubrimiento o cuando se coloque algun material de
relleno, y por cimbra aparente cuandolas superficies de las estructuras rjyeden a la vista,

donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacién y c
cimbra deberd construirse con mano de obra calificada conform=
dimensiones exactas y con un buen acabado conforme al proyecto y/o

blocacidén de la
a la forma y
as érdenes del

Residente, el contratista no colocara concreto hasta que el Residente Tutorice que la
o

cimbra se encuentra en condiciones de que se pueda utilizarse para dicth:
se aplicard tanto a la cimbra comuin como a la cimbra aparente.

proposito, esto

Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6 miirnetros, con un
material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o rompérse al contacto

con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.

Antes de la aceptacién final del trabajo, el Contratista limpiard tod:s
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

D
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Las formas se dejardn en su lugar hasta que el Residente autorice su remocién y se
removeran con cuidado para no dafiar el concreto. La remocién se autorizard y se
efectuara considerando la resistencia de disefio del concreto y del elemento estructural
de que se trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos
del proyecto asi se indique o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediradn directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por area de contacto, conforme a
lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y
equipo para la habilitacién, cimbrado y descimbrado.

No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que
debid haber sido vaciado directamente contra la excavacién y gue requirié su uso por
sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras
empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA.

4091 03 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE MALLA M2
ELECTROSOLDADA E-6X6-4/4

4090 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro y colocacién de acero
de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar
ganchosy colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formacién de
estructuras de concreto reforzado, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

El acero de refuerzo que proporcione el Contratista, debera llenar los requisitos g
sefalados para este material en la norma NMX-B-72-CANACERO, de la Direccién
General de Normas, asi como las normas complementarias.

(JA o

El acero de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en
las normas A-431y A-432 de la AST.M.

El acero de refuerzo deberé ser enderezado en la forma adecuada, previamente
a su colocacién en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en
los planos, seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se

7/ Pagina 22
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indique otra cosa; la posicidén exacta, el traslape, el tamarno vy |2
varillas, deberan ser las que se consignan en los planos o lasc
Residente.

Antes de proceder a su colocacidn, las superficies de las varillas y ¢
metalicos de éstas, deberan limpiarse de 6xido, polvo, grasa u o'r

i, B

forma de las
nue ordene el

e los soportes
as substancias

y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el

concreto.

Las varillas deberén ser colocadas y aseguradas exactamente :fh su lugar, por

medio de soportes metdlicos, etc., de manera que no sufran
durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de 2
tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera li |
varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion del acero de refuer ¢

movimientos
ste. Se deberd
ongitud de las

se hara por

kilogramo colocado con aproximacién a dos decimales, quedandl® incluido en el

precio. mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes;
maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de su coloz
de obra, el equipo y la herramienta necesaria, asi como alan
necesarias. Considerando como maximo el peso tedrico tabu
diametro de la varilla conforme a las lineas de proyecto y/o |a
Residente.

De manera especial debe contemplarse cuando la varilla sea de "
mayor, ya que no ira traslapada sino soldada a tope, cumgli
requisitos de soldadura.

los fletes totales;

las
acion; la mano
nbre y silletas
ado segun el
s 6rdenes del

de didmetro o
mentando los

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2").
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO
/8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas e: d

|UNIDAD |

PZA

PZA. |
eciales de fierro

fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el

Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiale:;
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de r
Gibault, necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o linea
de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
o6rdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para res
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2). |
N\

4
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Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF1-2009 Yy para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado deberd considerar la instalacidén de Ia junta, esta deberd
garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos juntas
y empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyectoy/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas \
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE | CONCEPTO ~ |UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. Ly Y | pzA
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. - PZA
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD | PZA
3060 113.50 M DE PROFUNDIDAD PZA
3060 00B CHIMENEA DE INSPECCION TIPO “COMUN", HASTA...
3060 O1B 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZ0
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA PZA
0.25 M DE PROFUNDIDAD.

DEFINICION Y EJECUCION. -Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,

especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberfas. No se permitira que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a
la colocacion de las tuberfas para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de
las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
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1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas /erticales de los
tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero ce
proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd termingdo con llana o
regla y pulido fino. El aplanado se curara, se empleardn cerchas para construir los pozos
y posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tul€rias con estas
estructuras se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ardenado por el
Residente. ‘
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en los canales de "media
cafa" correspondientes, poralguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directarriz
cafias", mediante el empleo de cerchas, o

b) Seconstruirdan de mamposteria detabiquey mortero de cementc -
su formaadecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concieto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, glando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad duperior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concrato de la base, a
juicio del Residente. _

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "medial cafa" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se cohstruirdn pozos
de visita de "tipo especial’, segun los planos gue proporcionara opértunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran follmados de tres
partes:

lento-arena de

te las "medias

arena dandoles

diferentes tuberias que concurran aI pozo:y cuyo fondo interior
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligar: por una tercera
pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tip
Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarilla3p
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pbzo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construiran las cajas d caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de e las.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se
deberd realizar el pozo con doble chimenea como se indica cp el plano tipo
respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran pari |a construccion
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, d:beran llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conczptos de trabajo.

, estas podran
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MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volGmenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
c¢m. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenara Y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjasy afines,

) Remocién del material producto de las excavaciones,

) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se

O

[ONN(Q]

requieran. /¥
e) Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, %

Yy
f) Extracciéon de derrumbes.

El pago de los conceptos se haré en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de

I] . Pagina 26

®
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. E mm.!@

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 gwﬁﬁ}ﬁ{k




CMAS

OMISION MURNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferente s profundidades
y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra indluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi cofno la mano de
obray equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excav 1diones, rellenos,
ni suministro y colocacién de brocales.

Pose A"

Brocal

L10m

Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: MA.P.AS. libro 19.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
' DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTtP DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE [ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA |QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEM BRETADd DE LA EMPRESA)

7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVC DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPC CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - = . : NOMBREDEAOBRA= - — -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [[ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGCA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO V
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL. NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL "

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA Of
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDU
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU]
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMIN
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMEF
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGUF
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE(

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO. \

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC!

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TOD/
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

S

RA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
CITACION, SIENDO
A PROFESIONAL,

=L ORGANISMO LE

"ADO EN UN LAPSO
ADOS EN COSTO Y
O DE CONTRATO Y
S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
A JURIDICA EN SU
TIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
. MONTO DE ESTAS

D DEBERAN ESTAR
S SUS HOIJAS
=GAL.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA CERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-028-2024
GCERENCIADEINFRAESTRUCTURA— — = = @Twé
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION  QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

T



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIO
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-028-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N A

PT-5

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAIJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYELTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

DE INFRAESTRUCTURA

cnos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o con
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la prej
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién p

o representante legal de
testa de decir verdad lo

aracion e integracion de

~iones a los Licitantes de

as normas de calidad de
roporciono de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscalho del cumplimiento del

periodo de gjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Sé
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adr

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforn
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL |

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel men

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
idad de ajustarme a sus

bretadp g difante.

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LLICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
ora
05
06
07
08
09
10
Etc.

/ ATENTAMENTE

A
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL r




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL

ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PU

B'LICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REF(ERIDO EN PAPEL

MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por InvitaciéSn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de Ia Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato alguin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

ll. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisidn en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenaciéon de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley GCeneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataao
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo gr
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de o
la contratacidon de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes,
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversiz

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo g
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda pr
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimientd
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya de
de los efectos del mismo; i

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por dlsp
determine el 6rgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pr
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que h
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno cor
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articu
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebic
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip¢

de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte dg
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicgs

persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion ¢
Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con ant

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relamonado
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables. ‘

ATENTAMENTE
1
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL |

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel memf

Ny que se encuentren

Ipo empresarial, con los
bra publica; y se trate de
peritajes, analisis u otras
respectiva;

upo empresarial, hayan
:sentar por otro licitante
de contratacién en que

‘erminado la suspension

bsicion de la ley o asi lo

PUblico convocante les
~valecerd ante el propio
va gquedado firme dicha
la convocante derivado

o0 79 Fraccion IV de esta

iamente por servidores
Liarto grado, o civil; y

de personas en materia
las contraprestaciones
por si o por interpdsita
bn la contratacion.

“rioridad sea sancionada
con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS ‘

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-028-2024

DIRECCION GENERAL pT'7

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION| DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMI
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES
DE IGMNACIO DE LLAVE. |

3AJO PROTESTA DE
/O SANCIONADO DE
‘RO 825 DE OBRAS
TADO DE VERACRUZ

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTé
PRESENTE. ‘

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

B

DE INFRAESTRUCTURA

=nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo pro|
siguiente:

Esta empresa la cuzl represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionad

- - - . o o . |
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

4

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

b representante legal (en
resta de decir verdad lo

o de conformidad con el
: con Ellas del Estado de

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN L4 PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS FPRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Si ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUA
MENOS TRES PERSONAS |
N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 !

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

NDO

PT-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, [
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADE
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE AC

GAR EN EL QUE SE
'E MANERA QUE HA
S QUE INCIDEN EN LOS
LARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION ‘
|
AT'N: ING. GILE
GERENTE
|
1

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de  fecha relativa

)

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

cnos Tres Personas N°.

los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciong
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria &

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y acep
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

/ ATENTAMENTE :

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

tado todos los acuerdos

scuerdos que se tomaron

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



/NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel mem

bd

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA NDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS |

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-028-2024 pT_9

DIRECCION GENERAL ]

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

'RATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION ‘

LUGAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILAIERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M

DE INFRAESTRUCTURA

=nos Tres Personas N°.
3 los trabajos de

|
de fecha relativa |
|
|

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdac

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi c¢
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi c¢
a sus términos. 1
|
Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciorn
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidon de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmerao
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav,
que por mi mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar cond uct
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las prog
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue con
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

o representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

nformidad de ajustarme

es de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
=, declaro de igual modo
£S para que los servidores
uUestas, el resultado del
cliciones mas ventajosas,

Oretado del L

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DFL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

i



COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION ‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |
1
|

PT-T1 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL u
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIV
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REq
CONTRIBUYENTES VY COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPF
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEL
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OF
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (AR
PARA CCTEJO).

TO DE XALAPA, VER.

ICITANTE DEBERA

A ASI COMO SUS
ISTRO FEDERAL DE
(CREDENCIAL DE
ESENTANTE LECAL

ULA DEL REGISTRO
ICIAL (CREDENCIAL
IEXAR ORIGINALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 DT.1D
DIRECCION DE OPERACICUN = = —t we
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 ~ PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3  PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE-
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-028-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT--I3-.I

DESCRIPCION GENERAL DELOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

3 AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6

Conceptos de trabafo
donde intervienen,

puede indicarse solo la
clave del concepto

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-028-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-]@DZ
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-028-2024

DIRECCIONDEOPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE

LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

BE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-028-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA QT“.EE‘&

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE - | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS R ANO

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES M MES MES MES MES

CATEGORIA

TOTAL
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4.2.2. PROPUESTA ECON@MICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASIC(
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIE
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMER
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICH
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PRC
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILARA LOS C

TO DE XALAPA, VER.

DS Y/O AUXILIARES,

RE DEL LICITANTE,

O DE LICITACION,
"ANTE, FIRMA DEL
DE PROPUESTA.

MATERIALES MAS
PUESTA DE FECHA
EL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA (ASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL

DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

74




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICi TANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS N ISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALéES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERD DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICIFANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION [DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERS(ONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-028-2024
DIRECCION DE OPERACION PE—1 .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALC
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOL(
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LATABLA PARA LA L
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LO
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIC

TO DE XALAPA, VER.

ULO CON EL UMA
LA REFORMA DEL

D EN LA TABLA DE

ETERMINACION DE

SE UTILIZARA PARA

S5 NO LABORABLES

2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DﬁLIMPUESTO DEL 3%

A LA NOMINA PARA EL. ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

= LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | cEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NCRMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-028-2024

NESCRIDCION GENERAI DE [ OS

PE-2 |

-

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO 7P/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn* (DIAS ART25 | ART72Y | ARTI106 | ARTI06 | ART ART | ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCII 107 147 | FRACCI, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
$ 7.58875 % $
105 % % 20.40 10| 070% | 175%)| Varia %| 100% 200% 500% $
UMA 2023
TL
TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
 Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
l 1.00 SM 3.150%| $248.93
1 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
1] 1.51 a 2.00 UMA 4.000%| $163.94 $217.14
v 2.01 a3 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
\ 2.51 a 3.00 UMA 4.588% | $272.51 $325.71
Vi 3.01 a2 3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vi 3.51 a 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
VIIl| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B
Traunsitorios
Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo Io dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en ef articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base
de 2023 2024 2026 2026 2027 2028 2028 2030
cotizecidn

1.0 S04 3.160% 3.160%  3.160%  3.150%  3.150%

101 &M a

1.80 ULiAx 3.281% 3.413% 3.544% 30676% 3.807%  3.039% 4 0705 4.202
1.51a2.00

URtA 3.575%  4.000% 4.426% 276% 701°

2018280

UNA 3751%  4353% 4.954% §.566% 6.187% B8.769%

2512300

UM 3.869% 4.588% O6307%  6.020% 6.745%  7.464%

3.01a3.80

Ui 3953% 4.768% 5.559%  6.361% 8.770"
3.5124.00

4.016% 4.882% 5747% 8.6813%

; le  4241%  5331%  6.422%  7.513%
* Salaric Minimo
4 ** Unidad de Medida y Actualizacion




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEHLETO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, ON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARI®@ REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-028-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-2,1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
GO
No. SR EEORICS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESCGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENkTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
i

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDPIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TAEA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO,‘ SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION. ‘

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

D

IRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ABLE Y LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-028-2024

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

.- CARGOS FIJOS :

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POF ARO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
I
TN S ey R e, ——————— |

1.1.- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr)/Ve

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
IL- CONSUMOS
I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

Lb=(Ah+GCa) Pa

Wwinwpupnupn

il

I1.4.- LLANTAS N=Pn/A/n =
I1.5- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va =
(2) SUMA CONSUMOS “
Il- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
111.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESEPVA)(:@]

)



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ?

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULQ)S DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

p




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEHHTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONCRARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E IN\EEONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATIDS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

gOwr

m

m

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ‘
= DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULIOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATCRIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE GFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

/ : GASTOS DE LA LICITACION

OmMmQgoOwp




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 1
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-028-2024 =&y

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIQOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

P

)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬂﬂTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ?

DIRECCION DE OPERACION ‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA I

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION I
C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO :
B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO ‘
C.- EQUIPO DE COMPUTACION \
D.- SITUACION DE FONDOS ‘
E- COPIAS Y DUPLICADOS

I
F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS . \
|

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS I
PRIMAS POR FIANZAS |

(SUBTOTALES ) $ =

i
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES {

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTCS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DE

PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN P(C

OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON E
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INCGRESOS Y EGRESOS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAN

IMPLIQUEN LOS COS

FINANCIAMIENTO.

BERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROGRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

IHENTO LA TASA DE

INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INOJICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO

POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIO

4

N,

DE NO SENALAR EL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, [LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-028-2024
DIRECCION DE OPERACION P E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
_~PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X100

/ COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPCRTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
/ NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DE OPERACION

O DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION
CUANDO MENOS TRES PERS
N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 |

DESCRIPCION GENERAL DE ‘
TRABAJOS: |

A
ONAS

PE-4.4

1 OS

FIRMA DEL
LICITANTE

RAZON
SOCIAL DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION [
PROPUESTA: |

E LA HOJA:

DE:

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE AF
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICARAN

No

CARGOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES A:

ARTICULO DEL ORDENAMIEN]
QUE LO NORMA |

'O LEGAL % QUE APLICA

C.A.1 | Supervision,

vigilancia.

control y

Art. 65 Parrafo Quint
LOPSRE

h de la 0.5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL |

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITAC|ON A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-028-2074
DIRECCION DE OPERACION | PE-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL [DE LOS
TRABAJOS: ‘

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: ‘ DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADGS.

b CONCERTO
]
dosTo
MATERIALES UNIDAD CONSUMO il IMPORTE
I I l | | |
I MANO DE OBRA [ Tsuma s |
I CATEGORIA | unipAD | canTIDAD | gosto | IMPORTE |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, [SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
0OSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD N i IMPORTE
( | | | | |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
POIRCENTAIE IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.1)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO PCR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % x (C.D. + C.l + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D. + C. I. +C.F.+C U +C.A.) UNIDAD

Jalh

Z |




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PER$ONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-028-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE|LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION IDE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI®N A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-028-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE'7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO PRECIO —
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
|
|
i
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENR
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIG
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE|
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-028-2024
DIRECCION DE OPERACION

DN A
RSONAS
r

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: |
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: | DE:
TRABAJOS i
I
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRd PUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa 3

DE INFRAESTRUCTURA

~nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o con’%
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prd

siguiente:

Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuest
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad
de la Llave

1.

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ¢
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con |¢
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proj;

Declarc que hernos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el |
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamie

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para of
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse ¢
obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenid(
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios

&,

/

o representante legal de
resta de decir verdad lo

sdel articulo 52 de la Ley
o de Veracruz de Ighacio

2sta licitacion de acuerdo
S precios unitarios cuyos
osiciéon.

ocatoria de licitacion, las
uego de planos que nos
nto de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
urante el desarrollo de la

de obra que nos fue
y que se ha tomado en
HUe proponemos.

'TO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR \
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con ceédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION

TO DE XALAPA, VER.

GENERAL DE LOS

TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.
|

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERd
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO ME]|

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y
CONCEPTOS.

GACIONES DE LA
NSUALMENTE.

OHERENTE ENTRE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-028-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE
UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION

TOTALES

cLAVE || LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3

MES | MES MES

Parcial $

Acumulado $

1\

Parcial %

Acumulado %
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PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERE_NCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PAR
RUBROS: ‘

(GUIA DE LLENADO) ‘

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO |
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE L
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HO
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTIC

PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANEN

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PE
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO L[
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

4

CALENDARIZADOS
A LOS SIGUIENTES

CALENDARIZADO Y
NO DE OBRA

CALENDARIZADO Y
A MAQUINARIA Y
RAS EFECTIVAS DE
AS.

CALENDARIZADO Y
ADQUISICION DE
TE.

CALENDARIZADO Y
RSONAL TECNICO,
DE LA DIRECCION,

-

TO DE XALAPA, VER.
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VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-028-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
7 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen;, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

AL LA INICOSACCTOLIATIINA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-028-2024

DESCRIDCIAON CENFERAI DE I OS TRARAIOS:

PE-10.2

el
T T T NG TN LA TN TR AN T I o O T e

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

DE

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

DE:

HOJA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EQUIPO
PT-2

NO. DE
EQUIPOS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
HORARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES

MES

MES 3 || MES

MES

MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-028-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LLOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES

2 3 4 -] 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION pE' iﬁ.z
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 &
Parcial $
Acumulado §
Parcial %
Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE CANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

4
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE

XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN| ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-028-2024 = 2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

i Licitante.
p
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERC

El contratista queda obligado a colocar en los lugares dor
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplie
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propoﬁ
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x
separados como se indicada en la figura No. 1 '

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rei
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2. |

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-N\

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran da
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y
de alta concentracion de peatones.

TO DE XALAPA, VER.

de indigue CMAS

ndo las siguientes

cione serd: en lona

2.44 m, con ojales

ctangular (PTR) de

edium”

nde se tenga una

alejados de zonas

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sogorteria de acuerdo
. . . | . .
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando

cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratist
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracidn, colocacion, mantenimiento, y

a, en caso de sufrir

retiro de obra de

estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo dgbera considerarse

en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa c(¢
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Nntratista no podra

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se|deberan retirar de

inmediato para evitar confundir al usuario con informacidf

realizard el contratista al finalizar la obra.

73
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACI(){ Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “LESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS PDR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN|CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL). |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-028-2024 P E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION i )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

. LICITANTE DESIGNADO
ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL ¢
DOCUMENTO PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO

DOCUMENTO DOCUMENTO
Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-13
PT13]
PT-13.2
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE13
PE-14




