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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Pdblica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como-un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglin lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

c

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, Vy VI, y 40 fracciones I, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. de fecha _____ de de 2024 mediante el Acuerdo numero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estdn contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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LAPA, VER.

Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evi
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERS
0XX-2024 la cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que gara
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos del
catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

luacién de su propuesta
ONAS N°. CMAS-I13P-OP-
ntizan la ejecucidon de los
proyecto consistente en:
ecificaciones generales y
anos del proyecto que se

|

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public|
de___ de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titularde |

del inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de la Pror:
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Num.
XXXX

h NUmero ___ de fecha __
) Notaria Pablica NGimero
jedad y de Comercio de la

|__de fecha _de mes de

El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de folio
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confc
quinto del Instrumento Namero ___defecha___'de. _de__ otorgadaantelaf
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Numero de la que es Titular el
de , inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propi
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electréonico Num. . ¢
mandato que a la fecha no le ha sidolimitado ni revecado, lo que declara bajo prof

Yy
rmidad con el clausulado

= de la Licenciada Palmira
de la ciudad
=2dad y de Comercio de la
e fecha __de ___de __
esta de decir verdad.

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare'a cambiar de nacionalidad,
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la. proted
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho

en seguir considerandose
cién de ningun gobierno
derivado de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y reldne las condiciones técnicas y econ
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Jmicas para obligarse a la

Tiene establecido su domicilio fiscal.en calle de la localidad

C.P. de esta ciudad de , ; mismo que senala pa
notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mig
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

municipio de
ra que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaréan los trabajos objeto |de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que-intervienen en su gjecucion.

o

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev'stos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, lll, 1V, V, VI, VI, VI, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Cbras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sanciona
articulo 79 de la Ley NMumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social € INFONAVIT, por lo que presenta las opi|

o de conformidad con el
s con Ellas del Estado de

Administracion Tributaria,
hiones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico XHXXXXXXXKXKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXXHXXXXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los'que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
4
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"”
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS

“LLA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos,f
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de band
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y exproplacw

cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATIS]
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRAI

“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de

Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por

4 Xala
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~ H. Ayuntamiento

LAPA, VER.

;)EL INMUEBLE

deberd tramitar y obtener
os de materiales, asi como
n de inmuebles sobre los

A", los inmuebles en que
permisos, licencias que se
ANTE", observando tanto
asentamientos humanos,

ciento) de la asignaciéon

presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),

que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizar!
Y, €N su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajo
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de C
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del pre
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién ¢
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especif
gue abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las qus¢
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales sig
para el pago de las estimaciones, acompafadas. de la documentacién gue acredite

supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentac
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con

contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para
Infraestructura); gue serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada e
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de.
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorlzadas las estimaciones por la 9
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn'y, en su.caso, se mcorporaran

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, E
segun lo establecido en los articulos 70 fraccidn V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numelJ
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estada
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 6
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Vera
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obra,
correspondientes que en su caso apliguen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracion de la CMAS ¢
iez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA"”, motivo pao

s en el sitio de los trabajos
5. asi como, para lacompra
bras Publicas y Servicios

sente contrato, se paguen
e estimaciones sujetas al
caciones de construccion,
| seran presentadas por
Llientes a la fecha de corte
a procedencia de éstas, la
ion, debera revisar,y en su
| visto bueno del correcto
ello de la Gerencia de
N Avenida Miguel Aleman
20 (veinte) dias naturales,
lupervision. Las diferencias
En la siguiente estimacion.

amortizacion del anticipo
hles1,2y3del Reglamento
de Veracruz de Ignacio de
5 parrafo quinto de la Ley
cruz de Ignacio de la Llave;
5, asi como los impuestos

con la CMIC se retendra el
el cual debera presentar

manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho colivenio con el soporte de su

afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.

Pagina 4 de 18

Traba o)

Mm{ mé 4‘\ f%

,...-«-w-—e

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

.A' ‘ ’
A

=ral.
00

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fed
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O




&

, &
l‘ég? 47
)V}k‘ﬁ‘”ﬁ‘: q%{% ’\ a a a
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE i LAt e { 03 . 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA w

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
‘LA CONTRATANTE", no sera responsable por |a falta de pago, por la omisién de presentacién de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la.obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 5 de 18
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente coinprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas
por el supervisor cde obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicjonal alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad. ‘

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del.contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por |s ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificaciéon alglina del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con-las especificaciones técnicgs estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta - podrd ordenar su. correccion ilhmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", [sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE’, si lo estima rlecesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados,.en tanto no se lleve a cabo la feposicion o reparacion de
los mismos, sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula ter‘era de este contrato para
su terminacion. 1
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA GONTRATANTE", a solicitud
de "EL. CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calclilaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas|y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". '

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en'cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en qgue se pongan efectivamente las cant|ldades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 5 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y: Servicios Relacionadgs con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten dlrante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a da: el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia. ‘
i
OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos pllevistos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL. CONTRATISTA" presentard a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presehte contrato el dia de
~ del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al|100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CGNTRATANTE” del importe

|

/] |
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL. CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE’ podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién  Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de Ia fianza requerida’.

F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
-contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega—Receb:ién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado. |

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CDNTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicﬁa ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tarflar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargode “EL CONTRATISTA", y estelhaga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguiefjtes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRAlTANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo lcubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "“EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" prccederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “El. CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado. i

1

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y I, 177 fracciopes |, II, Il y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, 11, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y IlI,188 fracciones § II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién'y ajuste de los costos gue intggran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econédmico no prévistas que determinen un
aumento o reducciéon de los costos de los trabajos adn no ejecutados, conforme &l programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o ri¢duccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste. i
i
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los tralpajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajeés de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el fiue lo promueva; siesa la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacifn de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitu% de ajuste de costos a

| .
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidén y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir v recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo.al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el uUnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, ‘EL. CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
.seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dano material,

ccidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRA
la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oc
serd acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo @
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial ototal, en favor
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deq

consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".
Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula s

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS :

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico gque fungird coma
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucic

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra ¢
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito la

¥ Xalapa
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I'ISTA" ocasionara dafos a
asionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LLA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos
era contar con el previo

se origina un atraso en el
=xta del presente contrato.

nterioridad al inicio de los
su representante ante
n de los trabajos.

| derecho de supervisar en
5 instrucciones que estime

pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modlﬂcacmmes que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos q@e vayan a utilizarse en la

ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LLA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimi ‘

to total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto fe la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igngcio de la Llave y articulos

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicaciéon de
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas|
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contrc
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del prograrri
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estima
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas e
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciong
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicad
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha
recuperadas por los contratistas en lggSiguientes estimaciones, si regularizan los ti|
al citado programa. |

4:

s siguientes retenciones

objeto de este contrato se
en el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

a de ejecucién general de
ciones que se encuentren
n funciéon del avance en la
s. Se calculard la retencion
0 por cada dia de atraso
s retenciones podran ser
> pos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcidén de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato:.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza  mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar ‘entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la.garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en- este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentédndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitdcora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Z
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obje
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quie

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se

cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con EF
de Ignacio de la Liave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reducc
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natura
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausul

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modific
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién pued
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive |
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerdndose este parte de et
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en p
deberédn considerar y administrar independientemente. a los originalmente pac
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimi

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo est
fracciones |, II, Il, IV, V, VI, Vil incisos a), b), c) vy d), del Reglamento de la Ley Numer'
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignhacio de la Llave lo aplic

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y ¢
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podré susp
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificad
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que na

o del proyecto, se podran
“ste convenio deberd ser

N lo sustituya en el cargo.

frefieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, nhi convenirse para eludif

en cualquier forma el
as del Estado de Veracruz

6n del plazo de ejecucion
es, y la determinacién del

de este contrato; en tanto

5 segunda.

acion al monto, debiendo
an integrarse en un solo

s causas que originen la
te contrato y obligatorias

5e establezcan.

azo, dichos conceptos se
tados en este contrato,

2nto adecuado.

ipulado en el articulo 101
825 de Obras Publicas y

hble segudn sea el caso.

ervicios Relacionados con
ender temporalmente, en
2, sin que ello implique su
podra prorrogarse o ser

indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificard por

escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de g
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo
y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda |
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de sus
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi com
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrén de sust
motivos de suspension, relaciéon pormenorizada de la situacion legal, administrativa,
que se encuentran los trakajos y tiepapo de duracion de la suspension.

7
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, Il, 1V, \V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE"” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | v I, 202 fracciones |, 11, I1l, IV, \V/, VI, VII, VIII, IX, X, XI y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA’, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA” |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resoluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA”", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

7
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisiéon administrativa de este contrato cuando
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas lmputables a él,.no.inicia los trabajos objeto d

que el organismo senale;

|

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparat;
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de's

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por fa
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termi
trabajos en el plazo estipulado enla cldusula tercera'de este contrato;

Si es declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Merci

E)

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la ¢
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la a
“LA CONTRATANTE", l

|

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenc
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y super

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que hq
requ15|to tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion.con el contrat

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de |

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion propor
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL.CONTRATISTA" a cualquiera de|
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras PUblicasy Servicios Relaciona
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las'leyes, tratados y demas d|sp05|c1
la materia.

Una vez notificacdo el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administr

cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o s
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajd

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en u
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregac

trabajos. ,
|
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado. en el articulo 204 fraccién Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado.de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi comolos gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y-se-relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberén realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta’le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que |o soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

navez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl v 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamient® del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los cascos que a continuacién se
detallan: \

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutad® se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL. CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como lbs gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" “dé. por terminado -anticipadamente' ekte contrato, pagard a
“EL. CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi.como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamepnte con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato|por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATRNTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este césose estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial. |

I
VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
‘l

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacidnados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones I, II, lll, IV, V, \ﬂ VI, VI Xy X, 217 v 218
fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tq talmente, los derechos vy

obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" vy “EL. CONTRATISTA" en este cont;ato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. |

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA", a través de sl representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en.que se-llevard a cabo el fin! quito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" ddntro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general glie les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA' no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboraciéon dentro del término sefalado kn el pérrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resulfado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emi$idn; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alyuna gestion, se dara por
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deber3 liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito. podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendradn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA”"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL. CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todasy cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" resolveran entre sflas controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacién que sustente su peticidon vy los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
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C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y %I supervisor de obra, para
e

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguiented a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran congtar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora. |

|

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del. presente contrato, asi como para tido aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compétencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futurogue ton motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fueflza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién &l error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente

contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
delallave,eldia__de__  de2024.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"”
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. !
Directora General Administrador Ulhico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheclo Aranda
Encargado de la Direccién de Operacidon Directora de Admirjistracién
Lic. Cristopher Gé6mez Deseano Ing. Gilberto MonteJo Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestrijctura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §

{ PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
ERHXHHRKHXKKIXHXIKK KK KK KK HXXXXXXXK XK KKK XE KKK KKK XX IK XX XK XK XX XX I IH I XK KKK XXX KKK

XOXXXXKH XK HKKHK KK KK IX KKK I EK KK IXKKXHK I K KKK KK KK KKK IXXHKH KKK HXIXK KKK IK KKK KKK
XOXXKXKK KKK XK KKK LXK KKK KK KAIK XK KK XKXEKEXKX XK KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1111l INCISOS A)Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

XXX

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO---- -




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (TREINTA POR CIENTO) E ANTICIPO OTORGCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERJ EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OpP-____-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( - PESOS 00/100 M), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

D EOOT OISO IGO0V OOV VI IVIVIPIIVINIVINIVVIVIVIIN VIV VVIVIIV OV

XXX XK HXHKK XK KX HHK KK KKK EKHKAKX KX KKK KKK KKK KK XXIKHXK KKK KXHKIKHXKAKXKKKKIXXXKAKHXXARKKKRKAKKAX
HOXKHHK KK KEKKKIX XK KK XHIKK XX KK XK KKK KKKKI KKK IHXKHKKAHKKXHRXKKIKK KKK KKHXHAHXXKXKHKKHXKAXAHKHKAKKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAIMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 82§ DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOJTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAL DE $_

{ , ~ PESOS 00/100 M.NJ; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA|PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LQS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIHO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES II1III INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE UA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

‘ 4
EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE|XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUN!CIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____ 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HRKHXXXXKRKKXIHKK AR KX HIXHK KKK KXHKHKXKIKK KX KK HKKKK K I KKK KKK H KKK H KX K IX KKK IK KKK KX KKK

XRHXXAKKAKHIEKH KKK XXX EX XX KXHX KKK HKHKKK KK XK KKK KKK XIIIXHX XXX KX KKK IXX XXX K

XXXHKXHKKHXIXKIXKIXKKHKKKK KKK KKK KK KKK KEKKEKXKK KKK IHKXHKXHKKHKHX KK KKK KX KXKXK XXX CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.co.., , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

—d




REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:
SEGUNDA PRIVADA DE RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RIO
COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

#

C Avuntamien

Fin de obra:

Duracion en dias:

Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
1.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.13
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. M3 4.71
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULI(O. M 3.40
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 0.14
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 0.70
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 272.52
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M3 102.04
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B. .
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 48.05
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 2.13
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATI'RIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 112,12
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 4.42
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 10.20
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 105.50
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 45.98
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE. PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA. DE...
1140 03 4" de diametro y 12 HP H 120.00
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLALO SISTEMA 145.78
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN". HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDI AD ‘ f POzO 4.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. \\ POZO 2.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 1 POZO 2.00
311500 BROCALES Y TAPAS PAR ‘ POZPS DE VISITA DE POLIETILENO

F'agina:
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE |
SEGUNDA PRIVADA DE RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO I
COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

2 COMISION MURICIPAL DE AGUA POTASGLE

&‘d ‘

CMAS

¥ SAMEARSIENTO DE XALAPY

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION )Q‘ m

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

el
)

icio de obra:

Juracion en dias:

Hin de obra:

<)( la

Avuntamiento

pa

l

Catalogo de conceptos

l Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 8.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR| LA SCT Y
CONAGUA)
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA| INCLUYE: M2 1,312.02
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", DE B CMS. DE M3 154.86
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
2000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 6.62
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEG,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3 50.18
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICI@N EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO: ‘
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 4.72
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DI
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 19.86
9003 00A ACARREQO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 150.54
9003 00B ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUC"O DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 14.16
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. / M2 7.26
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 14.20
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO E ISTENTE i) CLUYE MANO DE OBRA, M3 9.30
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMIQN Y ACARREOS.
1001 00 CONSTRUCCION DE //
1001 10 PAVIMENTO O BAN?UEI'A DE CONCRET) F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. M2 3.90
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODYCTO DE EXCAVACION. M3 59.53
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA E BAJO. M3 115.00
EXCAVACION /A MANO PA Y S EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

1010 00

§
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

i DIRECCION DE OPERACIQN W S &
' c M jAS GERENCIA DE PLANEACION & x I
, COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } s ( p
7o ¥ SAHEARSIENTO DE XALARA PROYECTOS : V. Ayuntamiento & o
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:
SEGUNDA PRIVADA DE RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO Briiraeitn.sn diss:
COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
| Catalogo de conceptos [
L Clave Descripcion Unidad | Cantidad [
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 40.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 22.50
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 52.50
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.00
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 65.50
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 37.85
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 150.00

METRICO SERIE 25 NOM-001- -CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. PZA 25.00
DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°
X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 25.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 INC 12.00
MTS INTERIOR.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 27.00
9001 00A ACARREO 1ER KM ~DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEOEN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANS (0] NPRMAL / M3 22,50
29001 00B ACARREO 1ey, KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN

CAMION DE/'VOLTEQ, DESCARGA/A VOLTEO EN CAMINO:
/

9001 05B ZONA URBf(NA TRANSITO NORMAL

9002 OOA ACARREQ KM SUBSECUENT]
EXCAVACION EXCEPTO

M3 10.03

L 1o MATERIAL PRODUCTO DE
N CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

(/
Ing. Erneg asso Juare7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMI
DIRECCION DE OPERACION
) c MAS GERENCIA DE PLANEACION
— MUNICIPAL DE AGUA POTABKE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARIENTO DE XALADA PROYECTOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inici

SEGUNDA PRIVADA DE RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO
COATZACOALCOS, COLONIA CAROLIMO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fir g

NTO

e obra:

de obra:
Durgcion en dias:

.

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad l
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 81.00
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE V OLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 67.50
9003 00B ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCT)|DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 30.09
2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
2.1.- AGUA POTABLE DE 3"
2.1.1.- OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 7.26
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULIC Q. M 15.40
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE: [ESPESOR. M2 3.90
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 38.81
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M3 85.38
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B. ..
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 34.15
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATI:RIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 51.23
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 8.54
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCA ACION. M3 47.30
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 28.96
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VéLVﬁLAS. MEDIDAS INTERIORE!i,..
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. 4 § CAJA 1.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALAC ON DE CONTRAMARCOS...
2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON/CANAL DE 1p0 MM (4"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTA ION DE MARCOS C/ TAPA. DE...
2244 03 FIERRO FUNDID® DE 50 X\50,CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
4030 00 FABRICACION Y COLADOM)E C ETO VIBRADO Y CURADO...
DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.17

ddina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION w2 g
C M AS GERENCIA DE PLANEACION @* x l :
Pk AT COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }f { a J apa
; ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS . “ & Ayuntamiento 8 2ne: - zoe
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:
SEGUNDA PRIVADA DE RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO Duracién en dias:
COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
L Catalogo de conceptos —'
] Clave Descripcion I Unidad | Cantidﬁl
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 6.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 3.93
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEG,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 34.15
9001 00B ACARREQ 1ier. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIOHN EN
CAMION DE VOLTEO. DESCARGA A VOLTEOQ EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 0.73
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' m3/km 11.79
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 102.45
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o.. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2.19
2.1.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA

NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HIDROSTATICA) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 170.30
CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFQ11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFQ 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 15.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERI{AM;ENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E ’INéTALACI(’)N DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A DE 76 MM (3")“DE DIAMETRO. / PZA 15.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS..
I
8018 01 DE 16 MM'X 64 MM 5/8" . PZA 64.00
8019__0; ’ SUMINISTRO DE EMPAGUES BE PLOMO...
. : \
e / \
/ ’rU / A
fi Erné! wssd Jures ng. Angel Parragu ancedo
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ST COMISION MURICIPAL DE AGUA POTASLE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIJ

DIRECCION DE OPERACIQN
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

AL i
£y ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SA_NlTAR|O EN LA CALLE Inivi¢g de obra:
SEGUNDA PRIVADA DE RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RIO JORDAN Y CALLE RIO S -
COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ. Fir de obrs:

-

. Catalogo de conceptos

| Clave | Descripcion Unidad I Cantidaﬁ
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 16.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA... |
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE EXCAVA('] ON.
RELLENO. ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2". LLAVE DE |
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC. TUBERIA DE PQLIE'I!’“,III ENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRRD.
CONECTORES. VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2". RiGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU |
CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DO 1ICILIO
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 25.00

Ing. Erneg )
Analista,
i
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COMISION MUNIZIREL DE AGUA POTARLE
Y SANEAMIFHTO DE XALAPA

H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RIO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO
ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

o
I;’Qz" 2025

CLAVE CONCEPTO T Y
100000 RUPTURAYDEMOLICIONDE ... . . .

100003 BANQUETA DE CONCRETO. ‘ T 5
100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO. P o=

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, eVItando al méaximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la pobIaCIon

OBRA. - Comprende la ejecucidn de todos los trabajos necesarlos para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.’

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto y pavimento adoqumado con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantldad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE ' ‘ _ CONCEPTO ‘ T UNIDAD
1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... \
TRAZO Y CORTE C/CORTADOR/—\ DE DISCO EN: ' PAVIMENTO

Lt HIDRAULICO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazary cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los c/al/g/ s
directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como

agua, etc,, asi como la operacién?,auipo.
Avernda Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




3 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLI" §
| RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, Ci)l
| ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ."
| : ; .

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funci¢

ONIA CAROLINO

Xalapa

AT 1 e | ey e 2B o SDAE
. Ayuntamiento 2022 - 2025

sEGUNDA PRIVADA DE \

n del proyecto no

considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.

T e SRS

100100 |CONSTRUCCIONDE: |

700110 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 ¢ M DE M2
ESPESOR. ‘

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banque
conjunto de losas de concreto, con o sin ‘refuerzo, interconectadas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre
gue constituye la estructura de apoyo.

as de concreto, al
mediante juntas
n suelo mejorado

La construccién o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, e hara sobre una

base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacic
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada ¢

N, colado, vibrado
ncepto; asimismo

el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en estie mismo catalogo

aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los material¢

asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarips.
El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificadiones particulares,

asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentcs

s puestos en obra,

o banquetas de

concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos deciales de acuerdo a

dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

t 1004 01 TCARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camion de mterial producto de
excavacioén a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con

gue se reguieran.

5

Y

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federil
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 O

medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos pecesarios /""' |
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H. Ayuntamiento

ST COMISIBGN MUNICIPAL DE AGUA POTARI E
Y SAMEAMITMNTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAILLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO
ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacidén se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, Yy para su cuantificacidon se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista.debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

1100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREADETRABAIO 021, 2, " M2

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los. trabaJos asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién mstalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir. ‘

En ningdn caso la CONAGUA hara mas de un pago por Ilmpla trazoy nivelacion ejecutados
en la misma superficie. : |

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de Ia obra el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medlra el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacidn, medida esta en su proyecuon horizontal, y tommando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano de obra.

CLAVE CONCEPTO j UNIDAD

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA. EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 00  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E...

1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderad por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para am

¥ g Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
, C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

"‘REI;IABILITACI(")”HIVDVE I"x“ED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO §ANITARIO EN LA CALLE
' RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RIO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, Ci)l

| ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

SEGUNDA PRIVADA DE

LONIA CAROLINO

limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las

excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponi:
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la cons:
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfac
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contrati

ndolo en tal forma
rvacion de dichas
‘oria de la tuberia.
sta para aflojar el

material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se

requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del mai

por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla 'y

aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uj
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, €l
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo ¢

pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durez§

no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo us
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o disposi
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se co
esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pena:
aisladamente més de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B'se encuentre entremezclado con la roca fija
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pued
separado, todo el material serad considerado como roca fija.

erial se entendera
limo, o bien todos
o del zapapico, asi
c., que cubiquen
le material que no

y con textura que
de zapapicoy que
ivos mecanicos de
\sideran dentro de
cos que cubiguen

en una proporcion
a ser excavado por

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya bresentado para su
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estirjpativa el porcentaje

en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del |
|

olumen total.

El producto de la excavacién se depositaraauno o a ambos lados de laizanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista depera conservar este

pasillo libre de obstaculos.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federhl.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (O
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

¥ Xalapa

H. Ayuntamiento B 2022 - 2025

“REHABILITACIC)N DE RED DE AGUA POTABLE’ Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO
ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcion del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

Elancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Sj por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior Yy en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" gue alojen las campanas o cajas

que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en due se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes. a

: /
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sear tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio clgl Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juz¢ le necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes b reglamentos en
vigor. La colocacion de ademesy puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas ppr el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafids y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.
E| Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridac jnecesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabgjos de ademe o
apuntalamiento. /

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unici|responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitaria, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes tcon el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

-

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion da la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para caj:is de operacion de
vélvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considefe conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por esgrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavacionds es funcion de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideradiones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidn de zanjas se medira en metroj cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los yolimgnes de las
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excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
gue senale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
Pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacidn (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccién,

Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjasy afines,

Remocion del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalaciéon satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus

I 2022 - 2025
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condiciones; es decir, seco o en agua. , #
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entende
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localicé
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras comple
requieran en el sistema.
Al ordenar la utilizaciéon del equipo, el Residente debera prestar espea :
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de ¢
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidady rena
su operacién, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el ren
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del mo«a
El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la ¢
equipo como de su eﬂCIenua

"CLAVE | “CONCEPTO

114000 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, 'PROPIEDAD DEL o N
L  |CONTRATISTADE.. . ... |

| M4003 | 4" DE DIAM ETROY 8 HP.

‘:EGUNDA PRIVADA DE
LONIA CAROLINO

4 al conjunto de
en las zanjas para

‘nentarias gue se

Jial atencién a que
u vida econdmica,
imiento; y durante
dimiento correcto;
elo del equipo.

onservacion de su

MEDICION Y PAGO. - La operacién del equipo de bombeo de achiéque propiedad del

Contratista se medird en horas (H) efectivas con aproximacion de 0.
indicado en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAC
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha SId\I
No se computard para fines de pago el tiempo de operacion del eqw
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficier)
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Resi JI
El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se has
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los con«
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de a¢
de capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimi¢:
No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fue
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a contirj
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" Didgmetro de 110 a 150 m3/hr.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Feder
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ESPECIFICACIONES GENERALES

- Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
306000 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA

306002 1.25M DE PROFUNDIDAD. POZO.

306003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.

3060 04 175 M DE PROFUNDIDAD. | 7 , POZO

3060 05  2.00 M DE PROFUNDIDAD. - | AR POZO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaCIOr]es de mantenlmlento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que seﬁale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberlas de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberé hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar baJo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desaIOJamlentos

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA vy serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor gue
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior ental forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado). :

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "medi;;a)
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes: ‘

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente |
mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-aren:
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreib, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando céspués el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarilladp dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente. ]

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y Qerén acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construifan pozos de visita
de "tipo especial’, seguin los planos que proporcionara oportunamerite la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres parteg:

as "medias canas",
dandoles su forma

c)

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra c/@ tercera, junteada

con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las difert

correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pc?
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de
indicada en los planos tipo. : |

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas
tipos: ‘
Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del
modificacién alguna a los planos tipo de. estas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de c: a‘
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. |
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en &¢
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo re:|
La mamposteria de tercera,y el concreto que se requieran para la const:
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberdn llenar los requlsr ‘
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de ¢
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en |«

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder:l
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ESPECIFICACIONES GENERALES

construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita

bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se seflalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El' suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y

equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.
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CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD
4030 00  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. } M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructurasy el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras gue senale el proyecto guedardn sujetas a

las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la compresién por

lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién Y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente. v

La localizacion de las juntas de construccidn debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorgénico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros. materlales tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C- 414~ ONNCCE 2010 los dlferentes tlpos de cemento se

designan como sigue: . P s A
3 Dmon :

f CPO [Ce:ue:x:o Portiand Ordinadio

i CPp }Oemm:o Portiand Puzolinico _

l CPEG }Cemen:o Portland con Escoria Grapulada de alto horno
] CRC lCemAw'n Portiand Compuesto

’ () i(-%.Le:) <} Pox‘*ud con humo de Suce

l CEG I\.e..:e:\:o con Escona Granulada de alto horno

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las

especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la

molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio. ///
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Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horl

LONIA CAROLINO

ho.- Es el cemento

que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de dlto horno y sulfato

de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cem:|
la integracién de Clinker portland, sulfato de calcioy una mezcla de mats

nto gue resulta de

escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser compahente dnico.
Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemen’® que resulta de la

integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cgmento que resulta

de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanic
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadr

===

[ RS Resistense wdos sulaos

l B?.é. - lBa;a rescuvidad alcaling agragado
[ 5 [Puocdordanuiin

I B ' rlBl:u:co

Ejemplo de identificacion del cemento:

escoria granulada

a la compresion a
do (N/mm?2).

Un cemento portland Puzolédnico de clase 30 de baja reactividad alcaliha-agregado y bajo

calor de hidratacion se identifica como: ‘
Cemento CPP 30 BRA/BCH |

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben tonsiderarse como

nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce u
en el endurecimiento.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Fede: il.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes. : .
La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, Y due en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente

esféricas o cubicas.

2027 2025

b) El contenido del material orgdnico debers ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea

satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo

numero 200 (A.S.T.M,, designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento e
peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenid
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara qu

n

O

e

su granulometria esté comprendida entre los limites maximos Y minimos,

especificacion AS.T.M.E.11.3a.
Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro d

e

los limites citados, el Residente podré autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido d
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

e

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera

satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente

esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

b
ra
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SEGUNDA PRIVADA DE
LONIA CAROLINO

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo

numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deber:i
por ciento, en peso.

d)
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no «
(uno) por ciento, en peso.

e)
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamien
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpi:

El contenido de particulas suaves determinado por la prueba r

No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra <u

exceder del 1 (uno)

espectiva ' Método
cberd exceder del 1

stancia extrafa en

to de losagregados
N por si mismasy se

descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cugrenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se co
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo pari

materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construida

operado de manera que no haya perdidas de materiales durante
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezclado
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion un
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se mediréd después de que estén en la mezcladora todos
excepcién de la cantidad total de agua.

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basanad

apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladoray de la introducci
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezcladl
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consi
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o cons
introducird en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de |

permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agu

consistencia requerida del concreto.

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados sati
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. ;
La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreid
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Resid
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permit

%
DVEIIEK
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ESPECIFICACIONES GENERALES

mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacidon de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada.

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de
depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningldn colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas
continuas aproximadamente horizontales Cuyo espesor generalmente no excederd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujetaala
aprobacion del Residente. Las juntas de construccidon seran aproximadamente horizontales
@ no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o Se asegurara una unidn
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion
de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se hardn rectasy a nivel o a plomo segln el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes Yy Mmateriales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no dekerd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: reg/ad@
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otro edios aprola

’ Trdbaqj
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para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la tamperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grgdos centigrados no
se haran colados de concreto.
El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neuimaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tendan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. 1
Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de conareto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamentd vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superfigies de las formas de
madera. ! }
Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan proijto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agila y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicion para sellar.
Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de removeijas formasy durante
la remocion. : ' : |
El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos jjor 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea ciibierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de [tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o0 por cualquier otro métbdo aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los reguisitos del agua usada
en la mezcla del concreto. /

El curado con membrana se hard con la :aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua #n las superficies de
concreto. ‘ ‘

Para usar la composicién para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de uh agitador mecéanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introcilicido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivbs. Las lineas de aire

comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el jaceite o la humedad

y 7
entrenen la comp05|c10n./ : & //
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MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto: para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nUmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u 6érdenes del Residente.

No se medirén para fines de pago los voliUmenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizaciéon.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
8018 00  SUMINISTRO DE TORNILLOS... '

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2™). PZA
8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua

aginal de.29
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potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyectc
Residente.

EGUNDA PRIVADA DE

‘I'ﬂIONIA CAROLINO

y/o las érdenes del

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo ccrijlintamente con las

vélvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas espeCIaIes Y sus brldas seran fabrlcadas para re
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2).

Los empagues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especial
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga comao
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-&
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normativid

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremicl

SIStir una presion de

2s de fierro fundido,
ml’nimo un 99.94 %

=)

‘QZFI—ZOO9 y para los
ad vigente.

ades se mediran en

kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el cohcepto; al efecto se

determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada u

limitacién méaxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. N

peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que ¢
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a paga
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

na de las piezas con
0 se considerara el
gtos se pagaran por
sera de acuerdo al

El Contratistay el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas e« .peciales gue traigan
consigo sus respectivos empaques y tornlllos de fébrica, ya que @h este caso no se

consideraran estos para fines de pago.
Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por ur
precios del catadlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de ¢
en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-
b).- La fundicidon para fabricacion de estas piezas debera ser sana,
impurezas.

iidad conforme a los

¢ flano fino o uniforme

42 Clase B.
impia, sin arena o

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y

estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin ru
grietas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales paré

medio de empaques adecuados y tornillos.
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensaaon adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS INTERIORES...

24002 gTIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. " ‘

DEFINICION ¥ EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderdn a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas Y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando Ia

operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares senalados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo mstaladas las valvulas y piezas

especiales que formaran los cruceros Correspondlentes

La construccién de las cajas de operacion de va’lvulas se hard siguiendo los lineamientos

sefalados en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de-operacion de valvulas deberd hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente Y a sus niveles de proyecto las

diversas piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA,
y salvo estipulacion u 6rdenes del Residente, seran de tabigue junteado con mortero
cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la.

- Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previament su colocacp/_//

agina 21d
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dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que /5 (uno y medio) cm.
Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con flespecto a los de la
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que

las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea pu‘)i' la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de cgeracion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de|las dimensiones y
caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatroimuros perimetrales

de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados rinuros.

El paramento interior de los mu‘ros‘ perimetrales de las cajas se recub“'llré con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcién de 13 y con un espesor minimo de 10 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aj )janados deberan ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se us‘a‘ ran cerchas para la
construccion de las cajas y posteriorrhente comprobar su seccion. ISi el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de ipiezas especiales en
las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u ordenada por

el Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacion clé valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunariiente suministrara la

CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de ‘s cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lirgamientos sefialados

por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos: !

|
a) Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn remataclps por medio de un

contramarco, formado de fierro &ngulo de las mismas caractericticas sefialadas por el /.//
~ proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada dngulo d
S

esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de 5 ¢

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 ( {rang
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dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemenfo para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superlores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa v del terreno natural o
pavimento, segln sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de |a caja correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sehalado por el proyecto; reticula que ser3 justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que seguin el
proyecto se deba de calcular.

d) Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al
marco metalico de la losa.

e) Yaterminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) Lacara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas deberan tener
el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveerd de un
dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando

el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, |a tapa de las cajasde operaciones de
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) Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tra jQ
; C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g __:fﬁﬂig‘?éwég v



CMAS

P COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
b Y SANEAMIENTO DE XALAPA

‘ “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLL g

ESPECIFICACIONES GENERALES

valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracter]

aprobadas por la CONAGUA.

S EGUNDA PRIVADA DE
RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA, PRIVADA DE RIO JORDAN Y CALLE R{O COATZACOALCOS, CH)LONIA CAROLINO
| ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ." i

sticas sefaladas o

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundidc seran rematadas en

sus muros perimetrales con un marco de disefo adecuado sefalado por el proyecto y/o lo

indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tap:

de la tapa. \

o conjunto integral

MEDICION Y PAGO. La construcciéon de cajas de operacion de valJulas para redes de

distribucién de agua potable serd medida para fines de pago en uhidades completas,

considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyando la construccion

y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
i ' I

cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nime! :‘

de cada uno de los

tipos de cajas de operacion de valvulas efectivarmente construidas |de acuerdo con lo

\
sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actijdades implicitas en

estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el liigar de su utilizacion,

considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermasy desperdicios; asi como la

mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipjo de caja de acuerdo

con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Fedel Al
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 ¢
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Fig. 5.- Caja de operacién de vdlvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.5. L’bro 12.
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Fig. 7.- Dimensiones de marco Y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Aplarado de cementn
de 1 crn de espesor \

Fig. 8.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

Fig. 9.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

cave | __CONcEPTO ] | UNIDAD |

i | |
‘\ 2243 01 SENClLLOS DE0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4") N : PZA. |

o

i 2243 00 SUMlNISTF’O E INSTALACION DE CONTRAMA

DEFlNlCION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e mstalamon fHe contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para sumifistrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto yfo lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles,y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos

en obra y el precio incluye mano de obra. |
1

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la corr<=cta instalacion de los y

contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructiy o de las cajas I/a
)
i aglnaz de 29
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adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran

construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza
(PZA), en funcién de sus caracteristicas: se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obray equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado

en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

_CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada: Los marcos con

tapa de fierro fundido seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza (PZA), en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacion co,r)s\iyderando fletes, maniobras vy
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asf 7620 su limpieza.

/ <

Ing. Luis Angel Torres Molina Ing. ngi?é guirre Gancedo
Elaboré Jefe epto] de Estudios y
Proye‘ctos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE..~ '
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUVE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 506 W DE

PROFUNDIDAD

1000 03C M3

1000 07C M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03Cy 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la guarnicién de
concreto simple, de las cajas de vélvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes. : : :

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion. ‘

Comprende la ejecucidon de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra \Y%
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningdn pago adicional lo gue no sea
contemplado dentro del mismo. . ‘

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién delas guarniciones, caja de valvulas, registros Y poOzos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.
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100100 | CONSTRUCCION DE:

1001 0TA | BASE DE GRAVA CEMENTADA. : M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base c:%e! grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamenté a la reposicion de
un pavimento asféltico o hidraulico se construird una base de un m ‘aterial inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba F roctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su 1endido, humedad

necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniafo para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de base de grava cementada, <& pagara por metro
cubico (M3) con aproximacion a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto

y/o las indicaciones del Residente.

T . il

CLAVE ‘i
t

100110 _

| UNIDAD

PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 20 CM DE ESPES( |
|
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o bangugtas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectad.is mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre jun suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo. |
La construccién o reposicidén de pavimento o banguetas de concretu se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricad on, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada q oncepto; asimismo
el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiijes puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo neceskfios.
El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificiciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. ,.//
MEDICION Y PAGO. - La construcciéon o reposiciéon de pavimentds o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

: rU
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", M3
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE

MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento

que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciaré cuando los trabajos de agua potable

1

alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final que

tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del

mMaterial sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el

Residente, de acuerdo .con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de

proyecto cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto

indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales e requiera utilizar dos

0 mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se haré con equipo, con la

finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El

Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y deberad incluir las siguientes actividades de

Manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccioén, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del

proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamafios.

4

v
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e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).
f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar

abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

desperdicios,
i

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tom ando como unidad

el metro clbico del volumen colocado compacto con aproximacion 2

acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

! CLAVE CONCEPTO |

" 10000 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN Z( 'NA B...
| 1100 02A HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. |
| T0004A  |DE201A 4.00M DE PROFUNDIDAD.

La presente especnﬁcauon se SUJetah alo senalado en la espeuﬂcamov“
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién clg
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 100 (2,
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion c
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". 3

dos decimales, de

general segun clave
> Sistemas de Agua

100 03, 1101 01, NOl
:Ie Sistemas de Agua
Jara efectos de pago

de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarr: Jlle la excavacion con

base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliariz3
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyo
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavacion con equif:
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para a
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equif
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera ca

d \
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que deberd
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente O con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera. -

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcillay limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi.como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefnascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de |la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de |a excavacidn deberd ser
afinado minuciosamente a fin de gue la tuberfa que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de |a excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimes 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la :
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si Por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se reguiere un nuevo afip{/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar thiberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte ¢entral del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia ay. )oye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi rnlismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas ¢ cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colpcacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién segn tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocaciéon de los ademes y puntales que juzguc|necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacién de ademes y puntales se pagaradn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas jpor el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafiosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos. 1

El Residente estéa facultado para suspender total o parcialmente las obrés cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria mara las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuintalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista seréd de su Unic a responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio umtcm 0, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes cén el programay con
las restricciones que pudiesen existir. ‘
En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la COMIAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; la§ excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cijas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos clé excavaciones para

zanjas. .
// '
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//7., ' agiyla 6 de 42

‘n “M ‘ Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder). I rqbq o
~ D ONAN YAalana Viaracriir TalAfana 17970) 2277 N2 0] 7] GG ML

Sk




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

)
I 022 - 2025

S H. Ayuntamiento
_ B
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ."”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacidn no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos due el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones Y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagara en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre Ia plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavaciéon haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr el grado

3
/ -
2

de compactacion estipulada. /
7 @?égina 79%
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Resideite para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo c:onsider'a1 conveniente, que
se levante la tuberfa colocada y los tramos de plantilla que considere dafectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenge Herecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cUbicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinzjja directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto vjo las érdenes del
Residente.
No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de planilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. ‘

La construccién de plantillas se pagard al Contratista a los pregios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con mat: srial de banco o con
material producto de excavacion. |

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actiyidades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la meditla que proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y descargy en el sitio de la

) Seleccién del material y/o papeo, |
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar of disminuir),
) Compactacion al porcentaje especificado. "
e) Acarreosy maniobras totales. ‘

utilizaciéon del material, : 3
|

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales al ftes de la colocacién
de la plantilla, | |

K Q&\ﬁ
' agina 8 de 42

®
‘n ““ ‘ Avenida Miguel Alemén numero 109, colonia Federdl. I mbajO
~ D O1AN YAalana VAaracrir TalAfanaA: (220 277 N2 0N o Te s e 2insit




F’%\m

1AS )

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
2 Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

H. Ayuntamiento Bl 2022 202s

: &
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del
material producto de las excavaciones, su colocacién a UNo o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y Ia
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las
operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenders por
‘material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubicoy en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacidon se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcién del didmetro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El'ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
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s para la seguridad
vigor. La colocacion

Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesar|c
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
de ademes y puntales se pagaran por separado.

bor el Residente sin
brjuicios que directa

| as caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafosy
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

s cuando considere
necesaria para las
pajos de ademe O

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obra
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguridzg
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los tra

apuntalamiento. |

dad de medida el
s por el Contratista

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomara como uil
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizada
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. |

T | B GRBAD ]
"T13100 | RELLENO EN ZANJAS ... I T
o TTCOMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC™® DE |
[ TSTOSA Excavacion. | M3
[ 113106A | COMPACTADO A | M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjds se entendera el

conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para re
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyect:
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberia
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras all
Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple c?é
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna,
produce su propio peso.

&4

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando ¢
censiblemente horizontales con la humedad que requiera el materia
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefa
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactadii
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neuméu:j
compactacién requerida.

Q

‘
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se deberd procedera a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener |a
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y deberd ser cuidadosamente colocada Y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendré un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Despues se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que serdn humedecidas Yy apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de |a
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenars el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion dptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en gue se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o MUy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)

cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara /j/'

modificaciones. %/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar lug
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperd

Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fu
terminaran en la capa superficial empleando material que
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado p
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termin

particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle e

medido en metros ctibicos (M3) de material colocado con aproximaci

conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El m
el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratis
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con

especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunc!

actividades:

a) Obtencidn, extraccion, carga acarreo primer kilometrdé y descarga en ¢
del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado ¢

(quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.
d) Compactacién al porcentaje especificado.
e) Acarreo, maniobras, movimientosy traspaleos locales.

NORMA DOR LASCTY CONAGUA)

La presente especificacién, se sujetan a lo senalado en Ia espeCIﬂcaCIow
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion |
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

3
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondie:

CONCEPTO
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILEN«I
3115 01A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO P

DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 Of
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA d

E

SEGUNDA PRIVADA DE

-ONIA CAROLINO ANAYA,
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excavaciones de
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d
d

rte pendiente se
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r el escurrimiento
cion del relleno de
nte. En cada caso
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

 Xalapa

H. Ayuntamiento M 2022- 2025

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN”'LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE

RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender4 Por suministro y colocacién de brocales y tapas a

las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito Ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de |a corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

2cm

Fig. .- Detalle de brocal y tapa.
Pagina 13 de 42
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL
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“ EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Instalacién

PASO 1) PAGH 2

ik

)]

FLANDHS, DE CONCRETO (con una adlura mirima o 10 cm
y um diamatra o D55 om aprox.

de concrels con w d !
al dizmetro de! brocal po
evitar gualguier ipo da rupturd

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fab
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se detczz‘
nlmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por ¢}
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obr
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obray el equipo.

CLAVE

E|[SEGUNDA PRIVADA DE
.ONIA CAROLINO ANAYA,

b de visita para

icacion y colocaciéon
‘minard en la obra el
Residente. El precio
mermas y acarreos,

UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APL/!
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO ¢
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200 KG/CM2 DE 6.5
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X |
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21,
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA M
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA C
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUF
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL.
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGH

'

)
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COMISIGN MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

' w
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RIO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

Xalap

) H. Ayuntamiento

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA |
VOLCANICA NEGRA.

600501A  DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

6005 028 INCREMENTO POR CADA 050 M DE‘ PRQFUNDIDAD EN REGISTROS

DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. i , INC

La presente especificacion, se sujetan a lo seflalado en la especificacion general segln clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccic’m de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. :

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspeccidn, asi como |la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.” | L

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefalado en el proyecto y/o las
érdenes del Residente, v sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de |3 configuracién del terreno, de Ia pendiente del
albafal o lo que indique el proyecto. ;

La excavacién para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para
el mismoy se pagara por separado. ' ‘

Terminada la excavacion se consolidara el fondoy se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafias del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos. réctos, l‘y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos. ‘ ' ‘

Sobre la base de concreto se despléntarén y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y gue serdn
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debers repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las

s

s
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto. ///
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| “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAL’L ZISEGUNDA PRIVADA DE

RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDANY CALLE RIO COATZACOALCOS, COIL.ONIA CAROLINO ANAYA,
' EN XALAPA, VERACRUZ." ‘

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones gle correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las norrnas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, £ formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro d2| vano del marco se
colocarad una reticula rectangular u ortogonal formada por alanmipron de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del conreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedz:h soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del miarco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con log mismos materiales
que el pavimento definitivo: asi mismo las juntas, colores, y te;guras del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un di¢positivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una ez instalada sobre el
registro. ‘ ‘

d) Tantolacaraaparente de la tapa del registro como el dispositivo imstalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Lod muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formaclo1 por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierfo de 7 (siete) cm de

largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del fegistro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la canstruccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, deberd consultarse los planos ¢ le proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.
MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto d# obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapd para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones dorrespondientes con

las tuberias del albafal y su tapa.

E| Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puectos en el lugar de su .
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la marjo de obray el /

equipd! |
se utilizard como unidad la pieza (PZA);y en funcion de la profundidid un | remen‘y/z t
| L7
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

' Xalapa
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2

QY H Ayuntamiento B 2022 - 2025
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,

EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVC256

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
'NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-20T11.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empague en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCE|-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

/};"?
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' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALARA

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI B

. RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COL.
. EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas ¢

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de |
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de Vi
el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presicip hidraulica interna

Fnsayo. Declaratoria
20D4.

sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 20)

SEGUNDA PRIVADA DE
DNIA CAROCLINO ANAYA,

de demostrar que

siguientes:

a densidad de los

gencia publicada en

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastimiento en tubos y

conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Ofi¢
el 5 de septiembre de 2006. "

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y «
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion e
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto el

- Método de ensayo. Declaratorla publicada en el Diario Oficial de Icl
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada ¢
la Federacion el 08 de noviembre de 2002. ‘

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la te‘
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastlco Determinacion de la re:
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oﬁcnfiu
06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de term
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia |
Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.
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EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de Ia unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afo o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidon no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normrias aplicablesy referidas

en la presente especificacion. )
/ 7
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA

‘ “REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
~ RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RIO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, C({.ONIA CAROLINO ANAYA,
| EN XALAPA, VERACRUZ.” |

\
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La empresa Contratista serd el Gnico responsable de la guarda y custor [la de la tuberiay los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd inforrnar al Residente con
anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalaciéon de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones <4 realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos3 perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D232l es |a practica de instalacion

estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presuriz 3das.
\

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tignen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones dig funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que ¢letermina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaj3, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tubyerias de concreto y
metalicas. ‘ |

\
La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las reoimendaciones de la
ASTMD?2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de pmducto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada. ‘ |

Pagina 20/de 42

‘“ ““ ‘ Avenida Miguel Aleman ntmero 109, colonia Feder.j. I era 0
~ D O1/AN Yalana Varacrir TalAfanas (770) 927 NZ 17 / r DA S VHh b B4R '/51




' Xalapa

7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ‘ LR H. Ayu ntamiento I 2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

. =B !
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo .de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un &rea para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda gque esta drea sea plana vy esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia
el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga

y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia.
Refierase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figare 1: Pipe Handling
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Fig. 2.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO. }

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para ellalmacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma lemporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Et @piece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenzje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias }de manera que las

campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capag
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con n menor num
tuberias en cada blocue. Para tuberias de interior liso, el espacio de alrijacenamiento
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de digmetros d
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre Ia espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el mManipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse a aproximadamente a
2 m afin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil Yy segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, empaques y
accesorios deberdn ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion,

protegidos contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos ftems.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequeno y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugary de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
Mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.
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Figure 2: Stockpiling for Ball-and-Spigot Pipa {First Layer)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalaciéon de tuberia sélida comienza con una fundacién estable.
do y debe estar libre

debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encama
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre- excavacionode una sub-excavacion a m
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no pro»
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes mdep‘
podran también proporcuonar pautas adicionales en relacion con B
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condicion|

|

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tubE!
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta d¢
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, g
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca ¢
fundacion: refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser ¢
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener ¢
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencl
estipulado en el proyecto

_

v
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envelops

Ea‘fkiing«—ﬁ'?f////////////////// % Ia in (0.1m) min,

o Fonddion

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana” en lainstalacion. Los agujeros paralacampara son depresiones en el encamado
diseflados para acomodar la conexidon a fin de gue no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EM EL LUGAR DE
L APOYO DE LA CAMPARMA,

A

.'xff/xfzfiU: s
N 0 AJUSTAR LA ALIMEACION O L& DESYIACIHIM
ANGULAR CON EL TUBD EMCHUF ADD

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser Mmanejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberdn ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexidén. Las tuberias y los extreqips de las piezas de
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

conexion deberan estar lo més limpias posible a fin de permitir el ccfrecto ensamblaje y
funcionamiento 6ptimo

_ ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zilpja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sflainclinacion no es
una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguni otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El Uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionaiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el reller*c; como las juntas de
la tuberfa. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sot e el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta infofmacion no tiene el
propésito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion r afcomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados el el procedimiento

constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y rel\llano es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberfay relleno.. La sub-zanja debe exteinderse por lo menos
3, del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o aderfado de zanja puede
extraerse por el borde superiror de la sub-zanja sin afectar la tuberia o elrelleno.

%
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Figure 9: Usa of Treneh Box in Subtrench Inslallation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar ser3 el nudmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
0 bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberfa de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinardn directamente el ndmero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un ledo de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién Y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir. .
Pagina 27 de 42~
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el coitratista, fuera de las
Iineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan|con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD |

| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE| ’
SUMIPZ86 ‘1 P.V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA |
i 1 DE 45° X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIEMTO) '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza espe tial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para coloca 1en forma definitiva,
segln el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especi: les que requiera la
construccién de redes de alcantarillado sanitario.

E| Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exlierior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingenieroy las terminafa conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de || conexion, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo § mortero pobre de
cemento, si éste existiere. !

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximacp de 90 (NOVENTA)
grados en planta. :

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros p mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitirad para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre ellomodeltuboen cualquier lugar c{e su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escri’a del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicaménte cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetrds. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la dalida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, eltos
queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fugra posible sati facer
ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista np hara la conéxi

debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo< rocedente.

)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de

determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas “otalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HlDRAULch DE PVC,
8005 00A A NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON‘CA‘MPANA Y EMPAQUE.
{INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE... VE S

8005 04A  TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. ‘ M

La presente especificacion, se sujetah alo sefialado en las.espe'ciﬁcaciones generales seglin
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Geheraies de Construcciéon de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Ia CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por suministro e instalacion de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o

las 6rdenes del Residente, la colocacién del Mmaterial puesto en obra asi como la instalacién
de la misma. ’

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan Satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-20T, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de pruebé, complementdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

5
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Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mex

CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI- 2002, que establecen las especificaciones

los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

st

L as conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de aba
presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisi

establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abast:
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberdn satist
establecidos en la norma NMX-E- 145/3-SCFI1-2002.

4“) — AU

X5 Il\

SEGUNDA PRIVADA DE

ONIA CAROLINO ANAYA,

icanas NMX-E-143/1-
que deben cumplir
de abastecimiento

cimiento de agua a
acer los requisitos

cimiento de agua a
acer los requisitos

:
|

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tubgria de PVC regira la

norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas

siguientes:

a) Ensayo de Reqistencia a la presion hidraulica interna sostenicla por largo periodo,
conforme a la norma NMX E-O13-CNCP-2004. |

b) Ensayo de Resistencia al ap|astam|ento conforme ala norma NM K-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E ‘4015 CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto pe r|odo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP 2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con ::gua, conforme a la
norma NMX-E-028- SCFI-2003. |

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-(129-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos1 conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129- SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de pl &stico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CINCP-20009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-

CNCP-2004.
Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme

77 )
/

a las normas NMX-£Z-
P, ,,

012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Ayuntamiento I 2022 - 2025

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE
RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDANY CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubos debe ser de 6.00 M con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de 0.5 % en mm

El diametro exteriory el espesor de |a pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segdn
el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de Ia
tuberia y accesorios y sera el Gnico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica
0 bodega del proveedor de la tuberia Yy accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran Para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el

contratista para efectuar la intercesiéon del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extrerno achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
Importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.
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' CMAS

" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA .

?

: - Y
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAL

RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COL.
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

5 Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga |

campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse unicarn
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo ¢

cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomier
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea po
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del |

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambid
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia prod
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cin
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ufi
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de
después de terminada la instalacion.

Los tramos gue se probaran deberan estar comprendidos entre crucerd
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberfa se llenara lents
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvuig
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba nj
apropiada y se mantendra una hora como minimo. |

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, |
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse unienc
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de ca}i
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion |
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se ]
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Res;:
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y ald
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

2]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA s

v

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CA[LLE SEGUNDA PRIVADA DE
RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesarlo para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hldraullca de P.V.C, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién vy prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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CMAS

.'7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y. SANEAMIENTO DE XALARA,

| EN XALAPA, VERACRUZ."
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderda por suministro de |
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requ
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especi;
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la ci
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforrri
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. |

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntarri
y tuberias. |

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para r¢
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2). (

- L

v
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAlIl. =
| RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RIO COATZACOALCOS, CO!C

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD
CODOFOFO SUMINIS TRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°><3" INCLUVE: PZA
453 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1 -
CODOEOEO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLU /E: PZA
-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. B -
TEEFOFOEX SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: : PZA
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. %
EXTREM- SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3 ,‘ PZA
FOFO-3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQl l\ PO.
CRUZFOFO suwmsmo E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", CINCLUYH PZA
X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A | DE 76 MM (3') DE DIAMETRO | .
8035 00A SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGC \FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8'0'35 03A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA\ A\STAGO PZA
| FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA... all
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COMISIOM MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

' Xalapa

7 H. Ayuntamiento B 2022202

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE

RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los empaques de plomo para las bridas de véalvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 Yy para los
empaques de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales serdn puestos en obra.

Se entendera por instalacidon de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas seguin el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi

mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas mdviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presiéon de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presiéon minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecio sefiale especificacion
diferente.

)
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CMAS

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y. SANEAMIENTQ DE XALAPA,

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL E SEGUNDA PRIVADA DE |
RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RIO COATZACOALCOS, CCO!.QNIA CAROLINO ANAYA,
| EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que reuylten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente pof el Contratista sin
compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, $e comprobara que'
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadogamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas 'ds piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un «fpague que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterinfidad.

La instalaciéon de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales|y extremidades se
medirdn por piezas al igual que las valvulas; al efecto se determinarz directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion makima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso corresp:andiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por segarado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad para pagar serad de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberén seleccionar el nUmero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaqgues y tornillos de fabrica, yz fjue en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por uriidad conforme a los
precios del catélogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido fis de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M,, Esiecificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicidén para fabricacién de estas piezas debera ser sang,|limpia, sin arena o
impurezas.

7 ,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

% Xalapa

H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ENl LA C/—‘\LLE SEGUNDA PRIVADA DE
RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA,
EN XALAPA, VERACRUZ."”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades
huecos o grietas.

d) Lafundicidon que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
gue la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sisterma o
ruptura de las tuberias.

1

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc. ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

7
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CMAS

QOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTQ DE XALAPA .

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI.

| RiO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiC COATZACOALCOS, COI.C

| EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

" CLAVE " CONCEPTO | UNIDAD
9060 00A | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE 'EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTI:D EN
. CAMINO... N
""" 9000 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3
5601 00A | ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO. DESC/ARGA A '
VOLTEO EN CAMINO...
"900105A | ZONA UQBANA TRANSITO NORMAL. M3
5001 00B | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
5002 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODU( TO DE '
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN
CAMINO...
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM
“9003 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ‘ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 OEA | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
5663 008 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL To.. DE MATERIAL PROL:UCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. EN CAMINO:
9003 | ZONA URBANA TRANSHO NORMAL. T . M3/KM

DEFINICION Y EJECUCI()N. - Se entenderd por acarreos la transp:

producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion &

una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en

aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inact|

acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El p¢
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.
En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite

vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara |3
El acarreo de material producto de excavacién, en camién de v

subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cu
aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendidoy
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas cort
autorice el Residente
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RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RiO JORDAN Y CALLE RiO COATZACOALCOS, COLONIA CAROLINO ANAYA
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4 COMISION MUN|CIP. DF AGUA POTABLE
Y S5ANFAM IFN Q DE XALAPA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE - CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SHGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO

REHTOMA-0C

SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabaJos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacién.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domlcmarla serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
Ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segUn indique el proyecto, llave de insercién de 1/2”
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
didmetro, vélvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

/j
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Y SANEAMIENTQ DE XALAPA

RIO JORDAN, ENTRE PRIMERA PRIVADA DE RIO JORDAN Y CALLE RIiO COATZACOALCOS, CO!
| EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO , UNIDAD
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMAUCN DE M2
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EZQUIPO

NECESARIO.
DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efec:‘t;

dentro de las zonas que marque el proyecto o indique el Ingeniero,

realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:
1.- nivelacién y conformacion de corona.

2.- Formacién de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que n3

legislacién ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del resi

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectue al¢

operaciones aqui indicadas cuando considere que no son necesarias.
REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista deberd emplear
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracién del Ingeniero
cualquier cambio gue justifique un mejor aprovechamiento de su ecj
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no se
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrat(
precauciones necesarias para que el material producto de este conce|:

por la accién de las lluvias.

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejec

unitario y sin otra compensacion adicional, las siguientes operaciones:

7
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I 2W022 - 2025

U H. Ayuntamiento

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccién para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kilometro o realizar el tendido a un costado
de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algdn pago adicional por el
movimiento de estos materiales considerandose estas actividades dentro del precio
unitario de obra terminada. Igualmente, la contratista debers contemplar en su caso el

resguardo, almacenamiento y la estiba de los Materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y con Ia disposicion que

indique o sefiale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en Ia misma
superficie, por lo que la contratista debera procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el "Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto no se
considerard para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, serdn de su responsabilidad. Los
dafios y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera
de las dreas sefaladas en el proyecto, seran de la exclusiva responsabilidad de |a contratista

y se cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.
ALCANCES

Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra terminada del concepto de

trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corresponda por equipo,
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

herramientas, materiales y mano de obra necesarios

los parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicion, el Ingeniero estimara la superficie expr3

aproximaciéon a una centésima (0.01). La medicién de las superficies

de ejecucion sin considerar a
base lo

aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidad

establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

& i
DO SANITARIO EN LA CALﬂ‘.Ei
RiO COATZACOALCOS, COI.ONIA CAROLINO ANAYA,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA }

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE [LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL HARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DOIEE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SEJENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUJAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMAIQUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADC DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES. ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISQ O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-029-2024 PT Z
DIRECCION DE OPERACION B

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA '" T — S se—

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA O
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE

EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN

TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDL
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUi'

NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMEF
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA,

OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE(

|
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA,

OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR HL
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TOD:

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
ICITACION, SIENDO
LA PROFESIONAL,

‘t:L ORGCANISMO LE

TADO EN UN LAPSO
IADOS EN COSTO Y
O DE CONTRATO Y
S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
2A JURIDICA EN SU
CTIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
MONTO DE ESTAS

" DEBERAN ESTAR
S SUS HOJAS

INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

q
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024
CERENCIADEINFRAESTRUCTORA = — = = — — — ;D-[E:A

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION  QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIO
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-029-2024|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N A

PT-5

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DF LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYE{-TOS

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

LUGARY FECHA:

~“RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

~nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la prej
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisiéon p
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscat
periodo de ejecucion. |

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y S¢
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adrr
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforn
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel men:

o representante legal de
resta de decir verdad lo

aracion e integracion de

ciones a los Licitantes de

as normas de calidad de
‘oporciono de acuerdo al
o del cumplimiento del

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
lidad de ajustarme a sus

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECHARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUE[LICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRIJZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REF
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

-RIDO  EN  PAPEL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

g\

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de Ia Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del oérgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisidn en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidn y que se encuentren

vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo gr

que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algdn contrato de o

la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes,
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversic

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo ¢
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda pr
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimientc
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya de
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disp
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pr
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que h
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno cor
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articu
Ley,

Lipo empresarial, con los
pra publica; y se trate de
peritajes, analisis u otras

\ X
respectiva;

upo empresarial, hayan
bsentar por otro licitante
de contratacion en que

erminado la suspension

hsicion de la ley o asi lo

PuUblico convocante les
>valecera ante el propio
ya guedado firme dicha
la convocante derivado

0 79 Fraccién |V de esta

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebigiamente por servidores

publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

Xl|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip¢
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte ds
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publlcc
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion ¢

Liarto grado, o civil; y

de personas en materia
las contraprestaciones
s por si o por interpdsita
n la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con antgrioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel mem

con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 ! pT 7
DIRECCION GENERAL | ™
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE i HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO )
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUM
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES
DE IGNACIO DE LLAVE.

3AJO PROTESTA DE
/O SANCIONADO DE
RO 825 DE OBRAS
TADO DE VERACRUZ

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

i
AT'N: ING. GILE

GERENTE‘

PRESENTE. |
|
|
|

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

~nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo pro
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionad

D representante legal (en
testa de decir verdad lo

o de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado$ con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

72

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUA

NDO

PT-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
|
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION|DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, [
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADE
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE AC

ICGAR EN EL QUE SE
E MANERA QUE HA
5 QUE INCIDEN EN LOS
i ARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

[

LUGAR Y FECHA:

“RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

“nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacidon de los trabajos, y sus condicione
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y acepil
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los ¢

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

ado todos los acuerdos

cuerdos que se tomaron

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUA
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

NDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOIJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: |

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

"RATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILB
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

LUGAR Y FECHA:

FRTO MONTERO PEREZ

DE INFRAESTRUCTURA

~nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdac

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi cc
a sus términos.

O representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi canformldad de ajustarme

a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicion
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero,
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conduct]
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las prog
procedimiento de contrataciéon y cualquier otro aspecto que me otorgue corj
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestaciéon debera transcribirse en papel mem;

=s de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
=, declaro de igual modo
5S para que los servidores
Lestas, el resultado del
cliciones mas ventajosas,

bretado del Licitante

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEIJ
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-N EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL |
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTI
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REC
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPI
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEL
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION O
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (A
PARA CCTEJO).

;

' TO DE XALAPA, VER.

ICITANTE DEBERA

A ASI COMO SUS
ISTRO FEDERAL DE
(CREDENCIAL DE
RESENTANTE LEGAL

ULA DEL REGISTRO
ICIAL (CREDENCIAL
[EXAR ORIGINALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR@N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-029-2024
- _— — 4 i PT-12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE| PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION

ANO

TOTALES

UNIDAD || CANTIDAD

INICIO TERMINACION

MES || MES [[ MES MES || MES

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQU!PO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.1

| TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA

UNIDAD

AREA DE LOS

CARTIDIAE TRABAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

MES MES MES MES MES

MES TOTAL

/|

/|

/|

Sy

]

|
/|
~

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

clave del concepto

'l




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ] RENDIMIENTO NO. DE FECHA ARO
K, B AREA DE
TOTAL
EQUIPO EQUIPG UFTLAEISK EFECTIVO EOIPES —— TERMING | MES | MES | MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

\

\\
\

\

\

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo /a

AR

clave del concepto

w— 1

L unidades a utilizar

(- Cantidad de
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

L

~

A

! I [l !
= R e s A e e e e S e S e

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LCBSi
TRABAJOS:!

5 B

L=

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO
EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA

ANO

CANTIDAD
INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

TOTAL
MES
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL. NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASIC
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIE
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMEF
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICI
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PR(
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS [

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGIN
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTI
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA C
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONT
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

2

TO DE XALAPA, VER.

DS Y/O AUXILIARES,
RE DEL LICITANTE,
O DE LICITACION,
TANTE, FIRMA DEL
DE PROPUESTA.

MATERIALES MAS
DPUESTA DE FECHA
EL MERCADO.

AL DEBIDAMENTE
CASA  COMERCIAL,
CAS DEL MATERIAL
OMERCIAL DEBERA
“NER, ADEMAS, EL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS NIISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-029-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-] 3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA . DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) R CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEJ&TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

|
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CAL{ULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL|SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIQ 2023.

SERA MCOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DIE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) n

( DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

L DINLA FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(1) DIiAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NCRMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PE-Z
_ _ - DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: =
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIO TP/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI' | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIOE | ARTIO6 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC Il 107 47 FRACC I, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
£ 7.58875 % 3
1.05 % % 20.40 10| 0.70% 1.75 % Varia % | 100 % 2.00 % 5.00 % $
UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
{ Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
l 1.00 SM 3.150% | $248.93
1] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
1] 1.51 a2 2.00 UMA 4.000% $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353% | $218.23 $271.43
\ 2.51 a2 3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
Vi 3.01 a3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882% $381.08 $434.28
VIll| 4.01 UMA en adelante |[5.331%| $435.37
ANEXO B
Transitorios

Primero. El preserte Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Sequro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
1.0 B4 3.160%  3.150%  3.150% 3.180% 3.150% 3.15( 3.150 180
101 Eida
~ 8281% 3413% 3544%  3676%  3.807% 3939% 40 4.20
3575% 4.000% 4.426%  4.851% 5.276% 126%
3.761% 4.353% 4.954% 5,856% 8. 157%
3.869% 4588% B307%  6.026% 6.745% 7464 183%
3953% 4.756% 5559%  6.361%  7.164%  7.987% 8.770%
4.0168%  4.882% 5.747%  6.613% B.345%
4241% 5331% 6422%  7.513% G694%  10.784%  11.87%

** Unida

de Medida y Actualizacion




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL |

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBHA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CDN SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO| REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-029-2024
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

‘ SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEQRRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72V 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA [AS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y 1|, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VICENTES PARA EL
PRESENTE EJERCI/CIO FISCAL.

7

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIER
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |
\

|
PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUI

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACI
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CU
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPON
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS F
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTQ
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TA
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTR/
DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO,
DESCALIFICACION.

2

TO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCI(:DN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM.TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDA DELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
- R LRSS EE S ————————————————————————”,

= =~ —— —— —  ~~~~~  ~ ~
l.- CARGOS FI30S

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =

(1) SUMA CARGOS FIJ0S ||

.- CONSUMOS :

111.- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc =

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

I.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

Il.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Na = =

(2) SUMA CONSUMOS n
11l.-OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %

l11.1.- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1} +(2)+(3)=$
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ‘

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULDS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C!
G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATDS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

gowr

m

m

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES |
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATQORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

/ . GASTOS DE LA LICITACION

OmmuOw P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS F)EE A@ ]
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 il S

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLESY ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

>




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTCS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTC DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POF

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DE

PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN P(

OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GCASTOS QUE
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON E
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAN
INTERES VY EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INC
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL COJ
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIQ|

IMPLIQUEN LOS COS

FINANCIAMIENTO.

SERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
T DIRECTOS E

PROGRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

IENTO LA TASA DE
ICADOR NO PODRA
TRATO) Y EL COSTO

DE NO SENALAR EL
M.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-029-2024
DIRECCION DE OPERACION ' PE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMP(
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRAE
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

TO DE XALAPA, VER.

RTE SERA EL QUE
DE LOS COSTOS

-SPONDIENTES AL
AJADORES EN LAS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
. DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-029-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE | OS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION E LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE ARLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO!

7

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENIO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quintb de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES FERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-029-20R 4 P E—5
DIRECCICN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL|DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACI®N DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADDS.

N°® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO Kiramo IMPORTE
I | | | | |
l MANO DE OBRA [ SUMA $ |
lL CATEGORIA || UNIDAD |  CANTIDAD || COSTO | IMPORTE ||
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE U
NIDAD CANTIDAD | devr IMPORTE
[l l | | I |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |
PGRCENT,
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES |3 AJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL {C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)
PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+ C.F. +C. U. + C.A.) UNIDAD
1 AN




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-029-2024%
DIRECCION DE OPERACION PE"G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIDN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 P E 7
DIRECCION DE OPERACION ) 5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL D= LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIOIN DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

7 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIDN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-029-2024:
DIRECCION DE OPERACION

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL 0= LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRQPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

PRESENTE

AT'N: ING. GILE
GERENTE

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Mgenos Tres Personas N°.

de fecha relativa a

los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o corn

siguiente:

1.

Declarc bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuest
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estac
de la Llave

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con I¢
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta pro

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes vy el
fue proporcionado por la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamie

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para o}

del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse ¢
obra.

Que también nemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenid
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios

O representante legal de

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prgtesta de decir verdad lo

bs del articulo 52 de la Ley
o de Veracruz de Ignacio

>sta licitacion de acuerdo
S precios unitarios cuyos
hosicion.

rocatoria de licitacion, las
uego de planos que nos
nto de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
urante el desarrollo de la

de obra que nos fue
y que se ha tomado en
jue proponemos.
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6. Que hemosformulado cuidadosamente todosy cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR VY
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. ____ con cédula profesional
No.__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, gue se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informaciéon documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdaa, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por s/ © por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERDGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 p E_9
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO . TOTALES
fgSN'I(':RE:;-gJDOi UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES MES MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO |CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO ICALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HQRAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTIQAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE | ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO [E LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA || TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo

puede indicarse solo la

Parcial $

Acumulado $

donde intervienen, Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 .
DIRECCION DE OPERACION PE'10.2
CERENCIA DE INEFRAFSTRUCTURA DESCQIPC!ON CENERAL DE LOS TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPO UTILIZAR

PT-2

INICIO TERMINO MES MES MES 3 || MES MES MES

/

Parcial

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumuladoc %

Acumulado $
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER. )
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS

DfRECCIOUN DE OPERACION

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N CIVIROTIoT 9 U= oo™

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE | PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD

FECHA ANO

PRECIO
UNITARIO INICIO

MES [ MES [ MES | MES | MES | MES
TERMINO 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Acumulado $

Total acumulado

Parcial $

Parcial %
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GCANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE $E ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-029-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La reclaccion de esta manifestacidon debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

-
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERCQO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares do
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplie
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propo
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Re
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-|

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn dc
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sog
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resiste
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratis
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo d
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa c
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se
inmediato para evitar confundir al usuario con informacia
realizara el contratista al finalizar la obra.

5
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE|LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIC‘*N Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA *“DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS FOR EL LICITANTE”

(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-029-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA
TRABAJOS PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA
DOCUMENTO DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Sl NO DEL AL Sl NO

DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-1

PT-12

PT-13

PT-131

PT-13.2

PT-133

PT-13.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-1.3

PE-2

PE-21

PE-3

PE- 4

PE-41]

PE-42

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-TI

PE-12

PE-13

PE-14




