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COMISION MUN!CIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su carécter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como-un-Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad aI Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisiéon Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio'en la'Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RV0.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Ii, IV, V y VI, y 40 fracciones I, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nuamero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

» CONTRATANTE que estdn contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversién 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.

)
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la ev
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PER
0XX-2024 la cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que gar:
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos de
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public

Ipfuv 2025

) M Awmemwwn@

ALAPA, VER.

2luacion de su propuesta
SONAS N°. CMAS-I3P-OP-
ntizan la ejecucién de los
proyecto consistente en:
ecificaciones generales y
anos del proyecto que se

2 NUmero ___ de fecha

de___ de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular.de le Notaria Publica NGmero
del inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de la Progiedad y de Comercio de la

ciudad de i bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim..___ - | de fecha __de mes de

XXX

B) El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confdrmidad con el clausulado

quinto del Instrumento Nimero ____defecha___‘de__de___ otorgadaante la fe de |a Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Numero, de la que es Titular el de la ciudad

de_____  inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. ___ dle fecha __de ___ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revecado, lo que declara bajo pro

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la protec
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econ
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle ‘ de la localidad

esta de decir verdad.

Jlen seguir considerdndose

cién de ningun gobierno
derivado de este contrato.

bmicas para obligarse a la

municipio de

C.P. de estaciudad de ______, ; Mismo que'sehala pa
notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mie
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecuci

o

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev

a que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

de este contrato, a fin de
Hon.

stos en los articulos 52 en

sus fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIil, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Qbras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

<

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sanciona
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
~asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opi

)
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o de conformidad con el
. con Ellas del Estado de

Administracion Tributaria,
hiones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico )9.9.9.9.9.9.9.:9.9.9.0:
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XHXXXKXXXKXXX
Registro de SEFIPLAN ‘ XXXXXXX

Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX
Iili. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento. -

B) Convienen en considerar como anexos-al presente contrato los'que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:

C) Se obligan en los términos de este contrato.y el contenido.de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO !

La realizacion de los trabajos'consistentes enla “Descripciéﬁ de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos OO/]OO M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de __dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

A
-
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajosfdebera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de ban¢os de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISFA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes| permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por| ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlbs en el sitio de los trabajos
Y, ensu caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajds; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién I 'de la Ley NUmero 825 de ®bras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, |

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen quelos trabajos objeto del prekente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién ;I{e estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales vy especifjcaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las qug¢ serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales sigliientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite fa procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentadion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gque también deberan ser revisadas y con ¢! visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada eh Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 0 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la gupervisidn. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran'y, en su.caso, se incorporaran gn la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, lajamortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numetgles 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadalde Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Vera¢ruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obrak, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS ¢on la CMIC se retendrd el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo pof el cual debers presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho cofjvenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas. Q
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacidon de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los recuisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Codigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omision de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa Ver.
Méetodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE’" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcidn parcial quedara a juicio'de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente:

El pago de las estimaciones se tendra porautorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “"EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 5 de 18
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicgional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por lla ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alglina del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnidas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion jhmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" |sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE’, si lo estima fhecesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la feposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tefcera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA QONTRATANTE", a solicitud
de "EL. CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serg igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calclilardn sobre las cantidades
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas|y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el jparrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en'cada caso y se computaran fpor dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantldades a disposicion de
“LLA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Ndmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionadps con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes qule formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dall el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL. CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos pifevistos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a quelhaya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presehte contrato el dia de
del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente all100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CGNTRATANTE” del importe

7
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL. CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sehalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL. CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisidon Municipal de Ag“ua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo. ‘

E) Queen apego en la fraccion “1" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

C) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
Jjurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los

mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al

ontenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a

este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas vy

/ Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recef
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (@
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmenteen el contrato se tengan que pact
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL C
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dic
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tal
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este¢
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguie
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRZ
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los. trabajos dentro del plazo
‘LA CONTRATANTE" deberé notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA’", para que &

término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" p

' Xalapa

H. Ayuntamiento

RLAPA, VER.

cidn de conclusién de los
iez por ciento) del importe

r modificaciones al monto
ONTRATISTA", se obliga a
ha ampliacion sin incluir el
dar a la fecha de firma del

haga pago de la totalidad
htes a la firma del finiquito,
\TANTE" procedera a hacer

cubierto por la garantia,
te haga las correcciones o

cedera a hacer efectiva la

reposiciones correspondientes, dentro de un término méaximo de 30 (treinta) dias Iturales, transcurrido este
r

garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “"LA CONTRATANTE! y *
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberé exhibir seguro
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, || y 11,177 fraccio
181,182 fracciones |, II, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, (| y 111,188 fracciones
Reglamento de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con E
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que int
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no pr
aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, conforme
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o r

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisiéon de cz
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los tra

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentaje
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara su
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaci
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicituc

L CONTRATISTA" podran

e responsabilidad civil a
% (treinta por ciento) del

nes |, 11, 11y 1V, 178,179, 180,
LIV, VL VI VI y VI del
las del Estado de Veracruz
>gran los precios unitarios
bvistas que determinen un
2l programa pactado y al
educcion correspondiente.

da uno de los precios para

bajos contratados.

s de indirectos y utilidad
jeto a las variaciones de la

jue lo promueva; si es a la

bn de los indices aplicables
de ajuste de costos a

2022 - 2025
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer antmpadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asicomo el catédlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidon y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construcciéon y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligaciéon de nombrar a otro, que reina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el uUnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
ccidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRAIIISTA" ocasionara dafos a

la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos od
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo &
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de vélvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se del
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la ¢clausulas

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird coma
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucid

‘LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra e
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito la
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacic
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos gt
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

asionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos
era contar con el previo

se origina un atraso en el
=Xxta del presente contrato.

nterioridad al inicio de los
Su representante ante
n de los trabajos.

derecho de supervisar en

5 instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimi

to total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo-segundo, tercero y cuarto ¢le la Ley Nimero 825 de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ign

io de la Llave y articulos

72,73y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacién de I&s siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del program
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estima

bbjeto de este contrato se
>n el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

a de ejecucion general de
ciones que se encuentren

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas eff funcion del avance en la

ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacione
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicad
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tif
al citado programa.

5. Se calculard la retencidn
b por cada dia de atraso
5 retenciones podran ser
M pos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningldn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de’'este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dfa de atraso desde lafecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza' mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL. CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisiéon
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en. este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (trelnta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora,

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

/e
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objgto del proyecto, se podran
celebrar por uUnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.|Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quign lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se| refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en-aumento que en reducg¢ion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran.en dias naturdies, v la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo-pactado en.la clausula terceralde este contrato; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cldusUla segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modifi¢acion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién. puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive lps causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismosise establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en flazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente paftados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimilento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, I1I, IV, V, VI, Vil incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmerfp 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave lo aplidable segtin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Fervicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dela-Llave “LA CONTRATANTE" podra susplender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la gue N podrad prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de qu inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativala su personal, maquinaria
Yy equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda [k suspension, sin modificar
el plazo de gjecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de su§pension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del|l supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrdn de suspenderse, declaraciéon de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa,ltécnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, Il l1l, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension. ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir?administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resoluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

A,
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisiéon administrativa de este contrato cuando
en alguna de las siguientes causas:
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A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto d
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o se niega a repara
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de'g

] l p
; ,my@mmmwxrﬁw 2022 - 2025

ALAPA, VER.

EL CONTRATISTA" incurra
= este contrato en la fecha
o reponer alguna parte de

vV SUS anexos o sin motivo
Ipervision;

D) Sinoda cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por fT\ta de insumos, personal o

equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termi
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Merc

acion satisfactoria de los

antiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la kutorizacidn por escrito de

“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la =
“LA CONTRATANTE";

<=

Si “EL. CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenc
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y super

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que hz

utorizacion por escrito de

as que tengan facultad de
Vision de los trabajos;

va sido establecido como

requisito, tener esa nacionalidad,;
J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion.con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de I suscripcidn del contrato,
relativo a la reservay confidencialidad de la informacién o documentacién proportionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL-CONTRATISTA" a cualquiera dellas obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos| bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionaios con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposicibnes administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabaj@s ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o gn la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajds.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en uh término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del @rocedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto
de los trabajos adn no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion 11l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberén realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, |1, lll, IV, \, VI, VI y Villy 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos. ‘

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisiéon administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, \, VI, VIl y VI y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamientp del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casps que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutadb se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como lbs gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy ge relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcién. En
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos. |

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé - por terminado -anticipadamente este contrato, pagaré a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamejnte con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato|por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este ciso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacignados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, lIl, 1V, V; M1, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, Il, I, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tbtalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este conftrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "EL-.CONTRATISTA", a través de sl representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevaréd a cabo el firliquito; "EL CONTRATISTA"
tendrd la obligacion de acudir al llamado que sele haga mediante el oficio respectiva

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA" déntro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose|constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general glie les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONFTRATISTA" no acuda con

“LA  CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado |en el parrafo anterior,

“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resulfado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emikidn; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL. CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste- el finiquito. podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen'la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondré el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en

la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguiente
emitido ésta.

" “’ | 2
‘ ‘ : g xala
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h| supervisor de obra, para
5 a aquel en el que se haya

D) Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISIFA" y el supervisor de obra,

la solucién adoptada y se levantard acta administrativa.en la que hardn con
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del. presente contrato, asi como para t
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y comp
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fue
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del m
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de
dela Llave,eldia __de ___ de 2024.

star los acuerdos tomados,

bdo aquello que no esté
>tencia de los tribunales de
con motivo de su domicilio

rza legales, y conformes de
al error, ni cualquier otra
smo, se firma el presente
Kalapa, Veracruz de Ignacio

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATIETA”

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. ]
Directora General Administrador Uhico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheg¢o Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Admifistracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Monteic Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestrilictura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ,EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
XXOCHKHKKHKXAHXIR KKK HHKK HK KKK XXXXXXXXK XK KKK HKXIXXKKXK KX KKK HKK KK XK XK XX KX KKK XK XK XXXXKXK KK XK XKX

XOKKX KKK HX KK KKK K KX HXXKHHK KKK KKK XK KX KK KKK IK I KK KX XIIHIIOXK KKK KX KX XK KKK
XOXKXHKHIKHXHXKKAKXXKXHHK XXX KK XK XK HKXXKXXXIHXXK KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERC 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTC) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER|, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-____-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE |LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ¢ . ( B PESOS 001000 M.N), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

DO VOO0 0909909699909 090000000 009090.90.00000 00 IveI0I0 e veveeol VIV VIV 00

L9909 0T 009000V 99900.90.9090.99.90099090909000 090000000 00t or GOV VI 0000900001
POSOIOO0.0090 009000090909 09000990.90.0.0009.0.990.00.999009.000.900 000000 G90.009.00 9009099900
XXXXX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISI®ON MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NQTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAL DE $

( - : ~ PESOS 00/100 M.N): C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA| PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS L({S RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE|SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCIQN DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA|PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE HREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA

DEL CONTRATO.

]




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
1 9.9.9:0.9.0.9:9.0.9.0.9.0.9.0.9.:9.9.9.0.9.0.9.6.9.0.9.09.9.0.9.099.99900.099 0900090000000 00000000000 00.0.0.0.99.0.0.0.000V

P9 000 09.0.90.9.0.9.6.9.00.90.9.0.9.0.9.6.9.90909.09080.990.060090000090.0090000000000000000000000 0000000
IS 0090909009000 90 90 909.00.90.90.906.90909990.090909 0090999090900 0000000000tV V.oV e CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ...ririreinnnn. , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA........cccccoveee. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIIIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

EEURE T —— 4 -------- B N DB TE R oo semsodimmssan s smmmassmmomassss




CMAS

¥ SAMEARSIENTO DE XALADY

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO

£ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION m L g
GERENCIA DE PLANEACION

i
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } € xala
%

PROYECTOS "

SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. Fin s dbra:
MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA
ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS , EN

XALAPA, VERACRUZ.

Ayumamientol 2022 ¢ G

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Catalogo de conceptos
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[ Clave Describcién | Unidad | Cantidad ‘
1.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 3.67
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. M3 3.11
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 56.00
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 3.67
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 18 CM. DE ESPESOR M2 18.33
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 202.55
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M3 326.31
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 108.63
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 4.63
1100 00CA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 434,52
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 18.51
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 32.62
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 370.52
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 147.02
1140 00 BOMBEO DIE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE. PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA. DE...
1140 03 4" de diametroy 12 HP » H 100.00
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 272.52
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 466.14
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE
DIAMETRO. (IN(;/I_/LJXE\PRUEBA DEJHERMI:—I'ICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE \{ISITA T]\TFO "COMUN". HASTA...
3060 02 1.25 M DE /Iﬁ{OFUND\ID/&D. POZO 3.00
3060 03 1.50 M D}é PROFUND\I AD. POZO 2.00
3060 05 2.00M l?E PROFUNDID! POZO 2.00
) " 4 {
V4 , ) ":/ii - \\ ‘ 1
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Analis;a’ - / ] Jefe dbl\wl /de Estudios y Proyectos Pagina: 176




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE
¥ SANEARIENTO DE X ALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Iri
CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO
SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEA

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

AIIENTO

cio de obra:

< fﬂ% Xala

wuntamiento

[Jlracion en dias:

pa

MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ' || d€ obra:
ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS , EN
XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE INC 4.00
PROFUNDIDAD.
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILE (O
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESAL/J) DE PZA 18.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, dUYO PESO
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA PR LA SCT'Y
CONAGUA)
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 82.51
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3 113.26
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLI(ION ER
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 6.78
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTC DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN ( AMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 330.04
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION I)E VOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 453.04
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODIICTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 27.12
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBR/ M3 31.20
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 99.84
1005 01 OE TRABAIO M3 176.80
1010 00 ZANJAS EN CUALQUIER MATEI AL
1010 02 M3 83.20
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZON.A B...
1020 02 M3 18.72
7 studios y Proyectos I'dgina: 206
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Clave Descripcion | Unidad | Cantidad |
1100 0CA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 74.88
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 12.48
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 108.16
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 52.48
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 208.00
SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE
DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. PZA 52.00
DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°
X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA PZA 10.00
DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO.
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COlN LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7
CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 52.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 15.00
0.60x0.60 MTS INTERIOR.
2000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 49.92
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VQLT-EO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA'T{QANSITO NORMAL! M3 18.72
9001 00B ACAIRREO,iér. KM. IJE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION/bE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 31.20
9002 00A - ACARREO KM SUBSEQ " ENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
- EXCAVACION EXCEP ,"‘ ROUA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
o 22 e / l/
Ing. Ern {(f : 2 Ing. Angel Parr e ancedo y
Analis, / Jefe:del Depattamentd de Estudios y Proyectos Pluing 2/6




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION m e g
i C MAS GERENCIA DE PLANEACION " Ky B
e ———— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬁ ) % : a apa
WSANEAMIEAIOLOR AL PROYECTOS " v, Syuntarmiento Bl sor . e
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE lijfcio de obra:
CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO [lracién en dias:

SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. F b de obra:
MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINAY FINAL DE ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ‘ '
ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS , EN
XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos |
li Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. , m3/km 199.68
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION I[IE VOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 74.88
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODI|CTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 124.80
2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
2.1.- AGUA POTABLE DE 3"
2.1.1.- OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 3.66
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRA JLICO. M 62.20
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 3.66
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 18.30
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 112.04
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M3 228.18
102000 - EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZON | B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 45,64
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M ATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 182.55
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 22.82
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE [EXCAVACION. M3 119.81
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTQR! CON MATERIAL DE BANCO. M3 84.01
2240 00 CAJAS PARA OPERACEOIVDE VALVULAS. MEDIDAS INTERICRES...
2240 12 TIPO 12 DE 1.40 X'1.10 M. CAJA 1.00
2243 00 SUMINISTR/O/E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 DE 100 MM (4"). PZA 3.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION/DE MARCOS C/ TAPA. DE...

P 2244 03 j M CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
: o
o
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO
SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA
ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS , EN

XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

|

I Clave Descripcion | Unidad l Cantidad}
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CO_NCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.90
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: M2 2,161.80
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 172.94
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 10.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 62.74
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, M3 45.64
2001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 3.66
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
95002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 250.96
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DF VOLTEQ,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 182.56
2003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10.. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 14.64
2.1.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 380.30
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO EINSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: PZA 10.00
MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACIN DE COQDO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: PZA 7.00
MATF_RIALES MANO D‘EOB A, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTA CIN DE £ODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: PZA 3.00

/”f 5
/j )/,///
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE It
CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO
SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G.

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION L

GERENCIA DE PLANEACION \

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

fu

o fyuntamiento

cio de obra:

['Uracion en dias:

e

MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA | | 9° °P"&
ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS , EN
XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos l
r Clave Descripcion | Unidad | CantidadJ
CODOFOFO90-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYI3 PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ’
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 9.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: I{ATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", 1 |CLUYE: PZA 41.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPIL {TAS
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 41.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 244.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 61.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUER' A VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 3.00
SITAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI PE 3" DE PZA 3.00
DIAMETRO ) )
SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 S DE 3" DE
DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE EXC/IVACION.
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2". LLAVE|DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC. TUBERIA DE POIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE [{TAMETRO.
CONECTORES. VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2.
REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECE:/ARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIC AL
DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 52.00

e

Jefé.del Departamefito de Estudios y Proyectos I
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE
ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA
LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

""""" CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD
100000 RUPTURA Y DEMOLICION DE .. P
100005  PAVIMENTO HIDRAULICO. : M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurard en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura Y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dlﬂculte la e_leCUCIOH de los trabajos ya que no
serd motivo de ningln pago adlCIOﬂal :

El corte en el pavimento se pagard por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacidn.

MEDICION Y PAGO. - Se medirad y pagara por metro clbico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto y pavimento adoquinado con aproximacioén a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra eJecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE | CONCEPTO " [ UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ..

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO M
HIDRAULICO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazary cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones de! Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos
directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el d?@v

agua, etc,, asi como la operacion del equipo. J
{

; Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.

; C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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f COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALIE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALL CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE
' ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA
' LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en fungion del proyecto no
considerdndose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineaihientos fijados en el

proyecto.
EEET CENEERTS e o M b o
100401 | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3

i
|

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de niaterial producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cafgar un camién con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran. ' ‘

MEDICION Y PAGO. - La cafga a camién de materiales producto de ekxcavaciéon se pagara
por metro cudbico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para qu cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar eljtipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

11605 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. KEEE | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazb a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras stieltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos dd nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.
En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y rijvelacién ejecutados
en la misma superficie. ,
Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas // /
actividades de desyerbe y limpia, no se pagardn estos conceptos. /

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo clk la superficie objet
de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién horizontal, y tomando corfio
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimazles, incluye todo lo
'necesario para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano d ¢ okya.

o Pagina 2 de %O
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L COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
Y SANEAMIFNTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE
ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA
LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE " CONCEPTO UNIDAD
1010 00  EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA. EN SECO...

101002 | HASTA2.00 M DE PROFUNDIDAD. | S =
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E... '

102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | . v
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. : ——

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de z‘anjas“ la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacioén a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con eqUIpo mecanico preVIamente a su excavacidn cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla v limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza Yy con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de Zapapicoy que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
"{- C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI

ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALL|
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MED/|
ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LA}

- LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ."
ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fij:
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pue!
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compue
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estir
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del
El producto de la excavacidn se depositara a uno o a ambos lados de |z
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el ||
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista de
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier puri
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de p
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la e
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente sl
quede a la profundidad sefaladay con la pendiente de proyecto. |

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas vari:
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de |a zanja serd medida hacia abajo a partir del nive!
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paral:
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se de
menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por €
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se req
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratis

5 . . o . ) /
Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de///

concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Resid:
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en 1
Mmismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacidén del
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen |

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fede:
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03
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que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocaciéon y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por

escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios Y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Gnica responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAG UA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por

improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones pa?
e

estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion
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valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de:
zanjas.

E| contratista deberé tomar en cuenta que la excavacion no rebase los
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo consic!
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por €
Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavacior:

CARLOS LASCURAIN,
CARLOS LASCURAIN Y
AY FINAL DE

URAIN DE LA COLONIA

excavaciones para

200 m adelante del
2re conveniente en
sCrito.

bs es funcion de la

seccidn teérica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las considerztiones y previsiones

para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas se medird en metr
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas -
indicaciones del Residente. :

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ¢
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera
consideradas como sobre excavaciones.

wvolimenes de

s cubicos (M3) con
las
e proyecto y/o las

Contratista fuera de
husas imputables al

el proyecto, seran

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectudr las excavaciones y

conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia I¢
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los b#
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que r1
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad ¢
circunstancia. ‘

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente

seran pagados por
ncos de desperdicio
b haya sido utilizado
por cualquiera otra

en el caso en que el

material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo cie 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Confratista las obras de

desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material loc

loso cuando por la

consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incliiso en el caso en qu

haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; as|
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustent:
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equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion,

Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y afines,

Remocion del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacidn satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BCMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entenderd al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las Zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de su vida econdmica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se hardn ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. - La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medira en horas (H) efectivas con aproximacion de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

\
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No se computara para fines de pago el tiempo de operacion del equipo de bombeo de

achigue que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficier
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Res|
El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hat
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los cong
capacidad de los equipos. '

No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de ac:
de capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimie:
No se considerard para fines de pago los bombeos ejecutados fue
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

temente o ejecute
Hente.

a a base de precios
eptos de trabajo y

higque que por falta
ntos esperados.
a de las lineas de

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a conti»ruacién se sefalan

rendimientos normativos:

- Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
- Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
—~ Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.
— Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

e e e

' 3060 00 POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA
""""""" 306002 | 125M DE PROFUNDIDAD.
306003 | 1.50 M DE PROFUNDIDAD.
3060 05 | 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
306008 | 275 M DE PROFUNDIDAD.

306101 TINCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA ()]
PROFUND

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las e
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpic:
alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefale el pro
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se [«
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcant.}

terminados los respectivos pozos de visita.

&
DVEIVE

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (
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La construccion de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento- -arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocaaon con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista comudenua entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 13y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm gque sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pOZOos Yy
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formarén directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o ,

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junte
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillarédn las diferentes tuberias efue

‘\ Dagm 9 de 20
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concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del p$zo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, d4 concreto armado,
indicada en los planos tipo. |

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estis podran ser de dos
tipos:
Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro delf pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas.
b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de daida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en Jdelante. Se deberd
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera,y el concreto que se requieran para la constyuccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requis ftos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de pozos de visita y de cajas d¢] caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en [a obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferenfles profundidades y
didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.
De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que intiegran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:
El suministroy colocacién de todos los materiales puestos en obra inclilyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi coma)la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocales.

4
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[ CLAve . | __-CONCEPTO | | UNIDAD |
| 403000 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURAIJO... | l
| 403002 | DE F'C=150 KG/CM2.. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por concreto el producto er

de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétre;

adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con conci

de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el pr:

Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefnale el proyecto

las modificaciones cue ordene el Residente cuando asi lo crea conv:
empleado en la construccidon, en general, debera tener una resistencia

Jurecido resultante
S en proporciones

2to, debera hacerse
yecto y/u ordene el
guedaran sujetas a
niente. El concreto
5 la compresion por

lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la cbra, conforme a los

planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Resic
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y n
representativas para realizar las pruebas correspondientes de conci
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por
Se entenderd por cemento el material inorgdnico finalmente pulveriz:
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tic
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones ¢
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y cons
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tij
designan como sigue:

|

DENOMINACION /

. |
|
| iidcpo [Cemento Portland Ordinarie i ]
[ o [Cemento Portland Puzolinico | ]
I CPEG { k‘emen:o Portland coa Escona Granulada de 21to horne j
I CPC lCemen:o Portland Compuesto v
l CPs [C‘emen@ Portland con bume de Silice
|: CEG [Cemento con Escorta Granulada de alto boro ; !

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados dek:
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiale;

4
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA d o, H- Ayuntam‘ento 022-2025

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE

ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA
LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de Ia
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
laintegracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

{ RS [esistents a los sulfatos

l BRA { Paja rezcavidad akzlin_a :_;g.regndo
| BCH Bajo calor de hidratacidn

I B i [Blan:o

Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH y

A §gina de.20
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ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MED!
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ntamiento

CARLOS LASCURAIN Y
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:
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| ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LACURAIN DE LA COLONIA

| LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ."
ESPECIFICACIONES GENERALES

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben
nocivas, todas aquel'as sustancias inorganicas de las que se conoce u
en el endurecimiento. '

Se entiende por puzolanas aquellos materlales compuestos principalr:?

silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agu:

|
considerarse como
" efecto retardante

ente por 6xidos de
y a latemperatura

ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos

cementantes.
La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y ¢

proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca dii

no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades «

le en su caso deba
os de un didmetro
bjetables de polvo,

tierra, particulas de tamano mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tlerra vegetal, micay

otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguie
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sin:

esféricas o cUbicas.
b)

satisfactorio.

El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y
ndmero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder de!
peso.

El contenido de partlculas suaves, tepetates, pizarras, etc. surm g

de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en pe:

Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mate
su granulometria esté comprendida entre los limites i
especificacion AS.T.M.E.T1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion
los Iimites citados, el Residente podra autoriza‘r‘algunas ligeras variacic

e)

El contenido del material organico debera ser tal, que en la prus:
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el esi.

tes:
aproximadamente

ba de color (AS.T.M,,
Andar, para que sea

cujatro) micras: cedazo

3 (tres) por ciento en

do con el contenido
0.

ial, se procurara que
aximos y minimos,

e |la arena dentro de
nes al respecto. Salvo

en los casos en gque el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd te
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y ¢

proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, ¢
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de
alcalis, materia organica, tierra vegetal,
satisfacer los siguientes requisitos:

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fede
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 1
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE
ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA
LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor deé 2.4. A
c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.
d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.
e) No debera contener materia orgénica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcién perjudicial para el concreto.
Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien por simismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarentay ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.
Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de tamario y tipo
aprobado, y disefladas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.
El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua.
Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basdndose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los materiales,
guedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composiciéon y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se
permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la
consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. .
La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justame e/é
suficiente para que con el tiempgnormal de mezclado produzca un concreto que
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI|
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALL|

ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MED!
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ESPECIFICACIONES GENERALES

del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin qu
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Res
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se perrr:

mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del |
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de hume:

agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uni
No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructt

concreto haya sido desalojada.
No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Resi
depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira ve

corriente y ningln colado debera estar expuesto a una corriente cig

alcanzado su fraguado inicial.
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarsg

concreto se vaciara SIempre en su pOSIClOﬂ final Y No se deJara que se (.“

causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agr
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o p

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmen
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cadz
aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproxima
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo orden
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a I
de "picado" satisfactorio.

Xalap

2022 - 20
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> haya segregacion y
dente produzcan la
tird el mezclado por
soncreto. La cantidad
jlad contenida en los
brme requerida.

fras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vay

N a ser cubierta con

Hente y el método de
Ciar concreto en agua
agua sin que haya

e, sera desechado. El
scurra, permitiendo o

tgado grueso a causa
prque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudier‘;j
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida d«.j

ocurrir, se colocaran
| concreto.

ke colocara en capas

e no excedera de 50
sitio estara sujeta a la

Hdamente horizontales
¢ el Residente y se les
Asegurara una unién

ase de una operacion

Todas las intersecciones de las juntas de construccidn con superficies {le concreto quedaran

a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta
practicable, de manera que gquede libre de bolsas de agregado ¢
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y ma
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion \
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyac
nuevo.

7
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE
ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA
LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura méxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando esten metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera. ‘

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar.

Las superficies moldeadas se mantendran hdimedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composiciéon para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecapi

gﬁ@ﬁzﬁrwc&
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALL!
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LAS HAYAS , EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivi

comprimido estardn provistas de trampas efectivas para evitar que e!
entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medlra en metros cubicos (M3) cof
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proye:
ndmero de metro:

determinard directamente en la estructura el
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se medirdn para fines de pago los volumenes de concreto co
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto coloce
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del v
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

cl

-

De manera enunciativa se sefalan a continuacion las principale:;

contemplan en estos conceptos: i

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sit|
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cant
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resister

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las d
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en eli
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utiliz:

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, 1|

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto. ‘

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagan

terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Cc
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Resic!

‘801800 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...

‘8018 01 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2™).

8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
801903 ' DE76 MM (3") DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de pieza
/fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realiz

DVEDIYE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas espec;ales se llevard a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 Yy para los
empaqgues de neopreno su fabricacidn serad de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya gue estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo La cantidad a pagar serd de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.
Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M.,, Especificacidon A-126-42 Clase B.
b).- La fundicion para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién \Y%
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, et
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales peil
medio de empaqgues adecuadosy tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valul
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas,seran susi
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicio L/ |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION YACARREOS

UPTU D 1IC
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2:00 M DE M3

1000 03C ' M3

PROFUNDIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demollmow de la guarnicién de
concreto simple, de las cajas de vélvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara €n una zona urbana con
instalaciones existentes. | ‘ :

Para la ejecucion de estos trabajos se debe i inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto utilizando el equipo
necesario para la demolicion. :

Comprende la ejecucién de todos |os trabajos necesarios, herramleﬁta mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no sera motlvo de nlngun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo. ‘ :

MEDICION Y PAGO. - Se pagard por M3 con aprOX|mac10n a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicion de las guarmuones caJa de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cahtida’:dfdeﬁobra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 O1A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposmlorfd
un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de un material inergé_cryo
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

espesor serd comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su
necesaria y compactauon satisfactoria segun indicaciones del ingeniz
grado de compactacién requerido en el proyecto.
MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, ¢
cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimer}
y/o las indicaciones del Residente.

CONCEPTO

LA COLONIA LAS HAYAS ,

Proctor, se incluyen
tendido, humedad
ro para alcanzar el

e pagara por metro
siones de proyecto

| CLAVE | _UNIDAD |
100110A | PAVIMENTODE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 18 CM DE ESPESOR. M2
| 100110C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CMZ 2o CM. ESPESOF. M2

DEFINICIC')N Y EJECUCION.‘ - Se entenderd por pavimentos o banqu
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectad:
transversales vy longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobr¢
que constituye la estructura de apoyo.

La construccidn o reposicion de pavimento o banquetas de concreto
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricaa
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada (
el concreto se sujetard en'lo conducente a la especificacion que en e

aparece sobre concretos, incluyen‘do el suministro de todos los material
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo neces:i
El acabado deberd ser igual al existente o el que sefiale las especific:
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
MEDICION Y PAGO. - La construccidén o reposicién de pavimenig
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos deci

dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del ReSIdente

NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, IN(
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U

CLAVE CONCEPTO
TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA

@tas de concreto, al
s mediante juntas
Jlun suelo mejorado

se hara sobre una
6n, colado, vibrado
roncepto; asimismo

ste mismo catadlogo

es puestos en obra,

jos.

ciones particulares,

s o banquetas de

Males de acuerdo a

UNIDAD

=
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por revestimiento a la superficie de rodamiento

que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir seré el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mMas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hard con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El

Residente, el cual deberda garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de

Mmanera enunciativa, mas no limitativa:
a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préoximo a la zona del

proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacidén de sobre tamanios.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcidn de lineas de proyecto, debiendo considerar

abundamientos, etc,, ya que estos no seran motivos de pago.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
MEDICION Y PAGO. - La construccidn de revestimientos se medira tor

el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximaciér
acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO
110000A - |EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUA
MATERIAL EXCEPTO ROCA. EN SECO EN ZONA B:
1100 02A | HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD.
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion

genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 ()
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
Potable y Alcantarillado de la CONAG UA, “EXCAVACION DE ZANJAS".
de estos conceptosy se hardn de acuerdo con la zona en que se desari
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuy:
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavacién con equip
se realice seguin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para a|
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maaquinaria o equiy
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la

las mismas, la remocidn del material producto de las excavaciones, su
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera cor
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las opet
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o co
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del mat:
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, ¢

4 |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de

0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporciéon
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voliimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de €0 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccic’)nlde proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas' variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacidon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto

gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la pzarte central del fondo de

la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno

en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes defajar
' ™\

(“\f \ Pagina 5 de 44

N
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tmbu o

~ D AT4N Valana \laracrier TalAfAanaAs (229 227 N2 AN u Jmﬁﬂawm f;’lv




CMASé

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAELE
e Y SANEAMIENTQ . DE XALARA

| “REHABILITACIéN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C/\

ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CAI.
' ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MED!

' ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCTURAIN Dt

| EN XALAPA, VERACRUZ.”

| ESPECIFICACIONES PARTICULARES

la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse er|
qguedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas |
las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente ante:

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la «

se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la ca

la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion 5<'?
ldente, este ordenara
al Contratista la colocacidon de los ademes y puntales gque juzgud

en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Res

seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o |
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizada!
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafiosy
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las ob
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o ay:

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Uni
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unita
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes ¢
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CO!
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; ¢
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para c:
valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos c!
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidn no rebase lc
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere cao
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones ec
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones

e
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situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
“ejecucion. _ _

MEDICION Y PAGO. - La excavaciéon de zanjas se cuantificard y pagard en metros clbicos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podrd
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las

instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la Zanhja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del ‘pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tukerias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la

tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.
} '& Paglyﬂém
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j COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
.Y SANEAMIENTO DE XALAPA

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 4..4
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CAl

| ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN [Ji; \
| EN XALAPA VERACRUZ " o
j ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tubel
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Resid¢
constrwda ya gue en caso contrario este podra ordenar, si lo conside
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere |
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista teng
compensacion adicional porves‘te concepto.

MEDICION Y PAGO. La construcaon de plantllla serd medida para fines
cubicos (M3) con apr oximacién a dos decimales. Al efecto se determina
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto
Residente. i (.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plar:
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. ‘

La construccion de plantillas se ‘pagaré al Contratista a los pr¢
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con mat 2

material producto de excavacion. ;
|

LLE CARLOS LASCURAIN,
LE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDIMA 'Y FINAL DE ANDADOR, |

LA COLONIA LAS HAYAS,

fa y previamente a
nte para la plantilla
g conveniente, que
ofectuosos y que se
derechoaninguna

de pago en metros
ra directamente en
o las ordenes del

illa construidas por

cios unitarios que
rial de banco o con

A continuacién de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la mec
Obtencidn, extraccion, carga, acarreo 'primer kilbmetro y descarg:
utilizacion del material, :

Seleccion del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar ¢
Compactacién al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural paré restituir las condiciones originales an
de la plantilla.

AT CONCEPTO‘M
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL PRODUC

1=FESA EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zari

113106A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL DE BANCO. |

da que proceda.
en el sitio de

disminuir),

M3

la

tes de la colocacion

UNIDAD

/

bs se entendefa el

conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar, hasta el nivel

2 |

|
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR,
ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DFE LA COLONIA LAS HAYAS,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que seflale el Residente, pero
en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y deberd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Despues se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacidn, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
mMaximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de com pactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura gue ordene el
Residente. »
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} ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CAl.
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| EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el rell:
excavaciones deberé ser efectuado en forma tal que cumpla con las e
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las
de humedad del material, el grado de compactacién, procedimientc
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos e

materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra €
trate de material rico en terrones o mMuy arenoso. En estos casos se I’
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del ter!

y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Resi
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar
zanjas, seran acarreados por el Contratlsta hasta el lugar de desper
Residente.

2 Xalapa

‘\
t\
‘as excavaciones de

amiento

I,t( 22 - 2015

LLE CARLOS LASCURAIN,

LE CARLOS LASCURAIN Y |
TA Y FINAL DE ANDADOR, |
LA

\

COLONIA LAS HAYAS ,

ino compactado de
ipecificaciones de la
capas, el contenido
etc., para lograr la

que se empleen
nplearse cuando se
rocederé a llenar la

‘ano vertiendo agua
. i 3 .
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiei
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficiz

to superficial; al dia
del relleno anterior
capas de 15 (quince)
lente, quien dictara

licios que senale el

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de ﬂmerte pendiente se

terminaran en la capa  superficial ~empleando material que

suficientemente grandes para evitar el deslave -del relleno motivado

de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termi:
la zanja y, de ser el caso, la r‘eposicién‘ del pavimento correspond]
particular el Residente dictara Ias disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue | }
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aprox1mw<‘
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El rri
el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contrat
para fines de estimacién y pago. |
De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda coru
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enun:

actividades: /
“7

/

|

Avenida Miguel Alemdan numero 109, colonia Fede!
N A1LAN YAalanma Viaracrier TalAfana (772Q) 2277 N2

Al

contenga piedras
Dor el escurrimiento
acién del relleno de
ente. En cada caso

&| Contratista le sera
on a dos decimales

iaterial empleado en
sta no sera valuado--

/s
4
| base en su prop,

iativo las siguiepftes

%
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
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ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS '
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compaétacién al grado que esté estipuladd
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos loéales.

CLAVE CONCEPTO ; UNIDAD
252\ ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderad por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asf contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la

construccién de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc, que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualquier tipo de estructura

contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construcciéon de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente.

< Pagma'l/ém
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| EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. E| ademe de madera se pagard por metro cuad
contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
6rdenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obi :
de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y mani:
su colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van 3
desmantelamiento, equipoy maho de obra. No se considerara para fine

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto v/

Residente.
| CLAVE CONCEPTO
| SOND2 | SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los (|
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la exis
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de 3
material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a amiz

H. Ay

f | 222 - 2028

amiento

| LE CARLOS LASCURAIN,
| E CARLOS LASCURAIN Y
AY FINAL DE ANDADOR, |
LA COLONIA LAS HAYAS , |

ndo de superficie de
de proyecto y/o las.
, es decir, en el lugar
bras necesarias para

permanecer y su
s de pago la cantidad

las indicaciones del

~ UNIDAD |
 SONDEO |
Ue se realicen segdn
encia de la tuberia

stos, la remocion del
os lados de la zanja

disponiéndolo en tal forma qué no interfiera con el desarrollo norm:
‘conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. i1
operaciones que debera efectuar el.Contratista para aflojar el m:
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del mat:
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aq.
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como t4
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente me;
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificadc

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durez:
pueda ser aflojada o resquebrajada econdémicamente con el solo uso ci¢
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivi
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consid
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefA::
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

72

TN AQTI/AN Valana \iaracrir TalAfanas (070 927 N2 01
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR,
ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS ,
EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeoy el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcién del didmetro de la tuberia que sera
explorada. '

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion. '

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenard al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocaciéon
de ademesy puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las

obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinardn el ndmero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

D

<
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"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C/!

ENTRE PROLONGACION LLAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CA/

ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MED |
' ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN 13|
| EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE

CONCEF’TO
3115 00 BROCALI"S Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENII
311501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO P!

DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 Ci
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA ¢
NORMA POR LA SCTY CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacio

genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion {
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion|

Xala

ntamiento

I RO2T - 2005
|

LLE CARLOS LASCURAIN,
LE CARLOS LASCURAIN Y
NA Y FINAL DE ANDADOR, |
LA COLONIA LAS HAYAS,

UNIDAD

 SADO
0 KG,
ON LA

general segdn clave
e Sistemas de Agua

de brocales y tapas a

las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de act uerdo con el proyecto

y/o las érdenes del Residente. | r

El Brocal se colocara en la‘parte‘superior de un pozo de visita, para que
la tapa.

Las tapas son estructuras planas gue se colocaran sobre el brocal a ni
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ve

Caracteristicas: |

Tapa cuenta con 4 orificios para Vehtil‘acién del drenaje

Altura util del brocal es de 11cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, reque.rida por la intensidad del t:
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el loma

de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de 1

D ANAN VYAalana \aracriir TAlAfAnA: (D0QY 227 N2 ¢
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Instalaciéon

PAGOD 1)

PLAMNCHA DF CONCRETD (eo urd afuea minimia de 10 cm
wun diameiro de ©505 om aprov.}

Colocar tapa y brocal, previamenis ajustada a una
plancha de concrelo con un diame /o mterior igual o
semejanta al diametro del brocal pozo de visita para

evitar cualquier fipo de ruptura,
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; ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CAl,

|
. A LY/ it RORR - 2005
e

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA Cw

LLE CARLOS LASCURAIN,
LE CARLOS LASCURAIN Y

. ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, 3

- ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN D
EN XALAPA, VERACRUZ." S .
|

i ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fat|

de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se dete:
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por ¢
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obrz
fletes, maniobras totzales e instalacién; la'mano de obray el equipo.

CLAVE DESCRIPCION

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APL#
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO ¢

COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA M
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA C:
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUP!
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL
CUATRC VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/«

6005 O0A

EXPUESTO DE GRANULOMETRfA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
VOLCANICA NEGRA

DE 0.60 X 0.60 Y. 00 M DE PROFUNDIDAD

6005 01A

DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacior
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 {
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/

ANO DE
IMEX O
iRFICIE,

DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGHAGADO

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN RE(}ISTROS

LA COLONIA LAS HAYAS ,

\
icacion y colocacion
minara en la obra el
Residente. El precio
mermas y acarreos,

UNIDAD

NADCS
DN LAS
CMS DE
4", ASI
" X1/4"

=N SUS
CON

GRAVA

PZA

INC

ilgeneral segun clave
de Sistemas de Agua

DEFINICION Y EJECUCION. - Los régistros de albafal son cajas o esfiructuras que tienen

acceso a los albafhales del interior de los predios, permitiendo su in<j
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieze
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros de:
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetara a lo sefialado
o6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden ¢

2
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagard por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construiré sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procederd a la construcciéon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafias del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso*o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberdan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especi
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el

ol
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo
deberan quedar al nivel correspondiv_ente al piso o pavimento. Lo
registro serédn rematados por medio de un contramarco formad:
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
contramarco se le soldard un ancla formada con solera de fierr
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la ¢

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos |
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La med|C|on para ﬂnes de pago del conjunto d:3
gue ejecute el Contratista en la construccién de registros con tap:
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones «
las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales pues
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mar
se utilizara como unidad la piezya‘(DZA); y en funcién de la profundidag
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior cor:f
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

>

¢

\
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CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA L

SEIPVC256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE P
HERMETICIE_A_D Y CORRIMIENTO) A
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LE

SEIPVCS208 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-OO'I»:”~
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PI!
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

i

I\
-
|
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberfa que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberiasy elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias espeuﬂcaC!ones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.
NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en o </
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Feder

el 5 de septiembre de 2006. .
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NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y

2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto (:.4

- Método de ensayo. Declar’atoria publitada en el Diario Oficial de [
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de

de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
la Federacién el 08 de noviembre de 2002. :

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tel

4 |
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en|
Federacion el O5 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 lndustrla del plastlco Determinacion de la re

Método de ensayo. Declaratorla de wgencna publicada en el Diario Oficl

06 de enero de 2011 3
|

NMX-E-135-CNCP-2004 Ihdustria del plastico - indice de fluidez de terr
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia '
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna c
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexiérfl
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federaci
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietzfE
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de er:

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio ¢

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. De!
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012.

s
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En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de lIa norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tubena emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que estd fabricado el tubo (PE).

e Didametro nominal (Dn)

o Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y deberd informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalaciéon
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas. /_,

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como obj
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento’

/ Q\ Pagina
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Recomendaciones de instalacidon. - Una instalaciéon adecuada es la que:
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenas
béasicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tu:
metalicas.

La instalacidén de la tuberl’é deberd de' ser de acuerdo con las recg
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de pi ¢
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidd"

tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en u
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja ex¢
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuber

la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda i

DESCARGA.

El contratista deberg preparar un area para el almacenaje de los prod

LLE CARLOS LASCURAIN, |
LE CARLOS LASCURAIN Y |
- ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR,

LA COLONIA LAS HAYAS ,
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2, los procedimientos
erias de concreto y

mendaciones de la

ducto de la ficha de

puede disminuir el
na superficie plana lo
avado; se debe dejar
a debe estar lejos de
ininterrupcion.

uctos en la obra. Se

recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y

desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion

La tuberia podra ser entregada ya sea jemparrillada O COMO carga sue:
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia.emparrillada puede se!
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon ¢
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un ter«
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas pa!
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos

{

9
<a

individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada roda
largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargadct

ta, dependiendo del
descargada con una
cable almohadillado.
o mientras levanta el

"8 descargar parrillas

e tuberia en forma
do cuidadosamente
frontaly de ahi hacia

el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada iitilizando una cuerda

de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal comc)

y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que puet

Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante

Z
L V'] & 17T <

N OTIAN VAalana Viaracrir TAlAfAana: (000 27277 N2 0

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder .

aguilones para carga

en dafar la tgl}e»rra
la descarga.

Pagina/22 de 44




i t’.«%%

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H Ayuntamlentolzon 2025

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARI: EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN,
ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y
ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINAY FINAL DE ANDADOR,
ANDADOR PABLOC H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN DE LA COLONIA LAS HAYAS,
EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figore 1: Pipas Handling

Individual Lengths of Pipe

Q] [ ]

Palletized Procuct

Q_O

Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en

la obra. La tuberia nc emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccién. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguienm
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las a
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nimero,de
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tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de alr?

a veces ser minimizado encajando diametros pequefios dentro de
tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pu
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe:
tuberias corrugadas cuando la tuberia pUéde ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeads
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse i\
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en for

Otros ftems, tales como bandas de acoplamiento, piezas de co’
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del tr:
protegidos contra dano y robo. Los fabricantes podran propo:
especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacena]
obra. Mientras tuberias de diametro pequefio y accesorios livianos
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro re(|
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable ali
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los ac:

LE CARLOS LASCURAIN,
E CARLOS LASCURAIN Y
[INA'Y FINAL DE ANDADOR,

LA COLONIA LAS HAYAS,

acenamiento puede
Hidmetros de mayor

2den ser protegidas

encajar el interior de

a tuberia durante al
contra otra tuberia u
aproximadamente a
ma facil y segura.

exion, empaques y

ifico de construccion,
‘cionar

instrucciones

e v apilamiento en la
leden generalmente
Lieren de equipo tal

nohadillado envuelto
jesorios pesados, por

ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse

sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y ¢le

seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendici®”

regulaciones sobre

puede disminuir el

tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en Liha superficie plana lo

m3s cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja e

cavado; se debe dejar

algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tubelfia debe estar lejos de
5in interrupcion.

la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda

- ,\
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Figurs Z: Stackpliing for Bell-and-Spigat Pipa (First Layar) _

FIg. 3.- Detalle de almacenamiento de /a tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. E fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de uha sub-excavacién a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca cirectamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia el de 4" (0.1m) o lo
estipulado en el proyecto
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i Flgure 4: Location of the Bedding Arsa of the Backfill Envelops

777777777 R

/\J Feunddlion  em

Backding —m

Fig. 4.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spig:
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
lacampana” en lainstalacidn. Los agujeros para la campara son depresi
diseflados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un puntc

SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

SI

el _v/f/ﬁz//fif/f‘n/? 7

AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBD EMCHUF A

NO

Fig. 5.- Detalle de /a campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en form:
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condici?

arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanj3

acoplamiento, piezas de conexidn y productos similares dez
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incor

5 \
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las tuberias y accesorios deberdn ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacién no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥ del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia,
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suminis
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificas
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo neces:
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquf

para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos de:
determinaran directamente el ndmero de metros lineales de 1L
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el prec
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan cor:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen est:

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado

e \f
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c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen reqguerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberlas summlstradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Readente o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra

CLAVE CONCEPTO b7 A UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 :P.V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°X6" ' ‘ ;

SUMINISTRO E INSTALACION ‘DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA
SUMICD6 | DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P..C. DE 160 MM’ (6") DE DIAMETRO.  PZA
INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender3 por “instalacion de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,

segln el proyecto y/o las érdenes del mgenlero las. plezas espec.ales que requiera la
construccién de redes de alcantarillado sanltarlo ‘

El Contratista instalara las piezas especiales, a parti.rfdel'parémetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de |a conexién, segin lo

determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro
juicio del Ingeniero. L

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera d 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, teéndra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
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necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la <ilida del albafial del
prédio si existiera y de las condiciones de pendiente existentes de Ihtro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el inte *rlor del predio, ellos
gueden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fu< a posible satisfacer
ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista rm hara la conexiéon y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo [:,§roceciente.
‘

Para hacer las conexiones domiciliarias. se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas tdtalmente éstas, se
construirdn las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicic|de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclugivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir sera porJuego El precio unitario incluyd las maniobras para
distribuir las piezas a lo Iargo de la zanja, bajaday tendido.

CLAVE s ; CONCEPTO ‘ "UNIDAD

SUMIN!STRO E’ INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA |DE PVC,
8005 00A NORMA NMX- E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y [ MPAQUE.
 (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciohes generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generalis de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacjén de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el |)foyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra asi como la instaliyﬁ;"

de la misma.
q/ ( /
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacidn:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir

los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI|-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unidn espiga-campana serie inglesa, deberadn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regird la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presiéon hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004. :

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extracciéon de metales pesados por contacto con agua, conforme a la
norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009. %’/

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de ;
sin plastificante, conforme a la horma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme’a la
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

norma NMX-E-131-CNCP-2005. |
j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-(
k) Ensayo de Temperatura de ablandamlento Vicat, conforme a |z
CNCP-2004. Al
Ensayo de Muestreo para la inspeCCién por atributos, conforme :
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

1)

I 227 - 2035

.LE CARLOS LASCURAIN,
E CARLOS LASCURAIN Y
AY FINAL DE ANDADOR,
LA COLONIA LAS HAYAS,

arniento

NCP-20009. _
norma NMX-E-213-

 las normas NMX-Z-

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas espediales deberan contar

con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estér
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicac
las indicaciones del Residente. :

La longitud util de los tubds debe ser de 6.00 m con una tolerancia de

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Resic]|
tolerancia de £0.5 % en mm

El didmetro exteriory el espesor dela pared delostubosse establecen €
NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente deberé inspeccionar la tuberia de cualquier material.
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla cd
el caso, relacionadas en la presente especificacidn.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residen!

dares nacionales e

bs en el proyecto y/o

30 mMm

cnte, conservando la

N la norma mexicana

Dicha inspeccién no
N las normas, segun

& de la llegada de la

tuberia y accesorios vy sera el Unico responsable de la custodia de la tulberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega-recepcion..

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suminis
o bodega del proveedor de la tuberia'y accesorios, las pruebas certifica:
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entenderd por instalacion de tuberia hidrdulica de PVC a los trabi
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberdn seguirse las siguientes re«

1. Antes de efectuar la insercidén deberan limpiarse tanto la ranura

5
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el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranuradela &:ampana., previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo este puede mojarsé con agua limpia. |

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente T mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en |a campana. Es de
importancia que la insercidon se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo. : ;

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

|

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabrlcantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccidn.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda gue el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva mowmlentos de la tuberia producndos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercidén de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presién de prueba mediante una bomba L
apropiada y se mantendra una hora como minimo. ///

El volumen para estimar seré el nUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las line4as
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Pagina 33 de 44
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse unienci¢
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cal3
llenando la tuberfa de agua hasta las preS|ones de prueba, la presion q
porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se t1 3
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Resi(
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alca
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tubs
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para ¢

MEDICION Y PAGO. - E| sumi'nis:tro e instalacion de tuberia hidraulica «}
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos de::
determinardn directamente el nimero de metros lineales de t.
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el prec
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan cor

a).-
b).-

Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen est 3
Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el
reparaciones que se npudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que cor
tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de metros lin3
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

D ONMNAN VAalana Viaracrvier TalAfAanaAd (9920 227 N2 0
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3". INCLUYE: PZA
n-3 MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3". INCLUYE: PZA
223 MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUVE: PZA
45-3 MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°K3". INCLUVE: PZA
90-3 MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3". INCLUYE: PZA
3 MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO,
CRUZFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA
3X3 MATERIALES. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3. INCLUYE: | PZA
FOFO-3  MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO- .
8035 00A | SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGQ FIJO DE
(125 PsI) PUESTA EN OBRA...
803503A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO .

DEFINICION Y EJECUCION.-

Se entendera por suministro de piezas especiales vy

extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas

Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para |a construcciéon de redes/
de distribucién y/o lineas de conducciéon de agua potable, conforme a la normatlwda

vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

b 171 & 17T 4
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La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntarn
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para r

trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiz
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga comu
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-¢
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normat
los materiales seran puestos en obra. ‘

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades
conjunto de operaciones qué debera realizar el contratista para colocar
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el resident;
unidad para eliminar las que presenten algln defecto en su mar
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ning
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con i
proyecto.

|
Antes de su instalacion las piezas espeuales deberan ser IlmpladaS}
pintura, aceite, polvo o cualqwera otro material que se encuentre e
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruc:
colocadndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucerc:
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en'
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate|
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de mq
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las va|
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas |
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran juntul
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no teng:
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 k
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de!

, @\
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individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cmz.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presién minima de
prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni

desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presidn hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

|

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacioén.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran por piezas al igual que las vélvulas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion méxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagardn por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o vélvulas
‘que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso E/o//";,;/
se consideraran estos para fines de pago. /

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a t6s
precios del catalogo correspondiente.

e o
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1
Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido !j)‘
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Es(
Clase B.

La fundiciéon para fabncauon de estas piezas debera ser sang;
impurezas.

Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristi
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia |
huecos o grietas.

ala
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La fundicion que se utilice para la fabricacién de las vélvulas, sera
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano 1
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguier)
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién ec
adiciones o modificaciones. -

Elacero usado para la fabricacion de tomlllosytuercas cubiertas
de la valvula, deberd satisfacer la Especificaciéon A-107, de la
sustituya, a menos que por Condiciones especificas se estipulen 1
El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cual:
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado M
que la sustituya, salvo indicacién" especifica.

La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especifia
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién e
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al go
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficien
ruptura de las tuberias.

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc.,
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pa
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuz
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sus!
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
siTap.or | SUMINISTROE INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA.
HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e lnstaIaCIOW de “tapdn campana”
al conjunto de actividades que se reqUIeran y deba reallzar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC: hldraullco de 3", necesarias para la

construccion de redes de distribucion y de conducuon de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del ReSIdente

La funcion del tapdn campana consiste en detener el fdeo en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de ut|l|zaC|on s conectando campana con espiga por medio de
presion. S

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapén camp'”ana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se ven ifique de acuerdo con
el tipo y diametro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondlente

CLAVE 'CONCEPTO [ UNIDAD
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
' EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO... . , 0 o
9000 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3

9001 00A  ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO... '

9001 05A ZONAURBANATRANSITONORMAL N Vi

2001 00B « ACARREO Ter. KM. DE MATERIAL.- PRODUCTO DE DEMOL!C ION EN
CAMION DE VOLTEO. DESCARGA A’ VOLTEO EN CAMINO:

9001058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO. EN )
CAMINO... /-
9002 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM / /"

9003 00A A ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE ’ '
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. MB/K/M

4
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\
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo.. DE MATERIAL PROL|

9003 00B
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. EN CAMINO:
| 9003058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entehderé por acarreos la transpd
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.
MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion er
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camioén inact!
acarreo primer kildmetro'y descarga a volteo, no incluye la carga. El p&
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente. ‘

En el caso de que el material pfoducto de excavacién, se deposite ¢
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara |3
El acarreo de material producto de. excavacién, en camién de v
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros culz
aproximacion a dos deC|maIes Dicho concepto contempla el tendido y &
banco de tiro.

La distancia de acarreo se mediré segln la ruta transitable mas corta
autorice el Residente

CONCEPTO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE EXC/)
RELLENO. ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2". L.
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC. TUBERIA DE POL!
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE
DIAMETRO. CONECTORES. VALVULA DE BANQUETA DE |
DE 1/2”. REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y

REHTOMA-00

SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-0O1 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

1TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZ ANDO EL

E CARLOS LASCURAIN, |
CARLOS LASCURAIN Y |
Y FINAL DE ANDADOR, |
LA COLONIA LAS HAYAS, |

)cTo |

- M3/KM
rtacion de material
camién de volteo a

netros clbicos con
o durante la carga,

@go de este concepto

irectamente en los
carga.

lteo en kildbmetros
icos-kildbmetros con
andeado dentro del

o bien aquella que

/ACION.
AVE DE
ETILENO
1/2" DE
SRONCE

UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de torr
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de r:

v
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberfa, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero

de piezas para tomas domiciliarias summlstradas conforme a Ias lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segUn indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de bangueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA' Y FORMACION DE M2
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuard una “Rastreo”

dentro de las zonas que marque el proyecto o indique el Ingeniero, que consistird en

realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:

. > y L
1.- nivelacion y conformacién de corona. y

2.- Formacién de cunetas
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que r:¢

legislaciéon ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del res|

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar aI Contratlsta que no efectde al ;

operaCIones aqul indicadas cuando conS|dere gque No son necesarias. |

REQUISITOS DE EJ ECUCIéN

La Contratista debera ‘emplear los procedimientos y equipo ¢
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingenierc |
cualguier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su eﬂ
programacion de los trabajds; pero en caso -de'selr aceptado no s}
pretenda la revision del prec:|o unitario estableado en el contra'i
1

\
\
\

precauciones necesarias para que el material producto de este conce

por la accién de las lluvias.

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejec
\

unitarioy sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto én la direccion longitudinal c:(:i\‘
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” del:
ella estableciéndose un acarreo Iibré a primer kildmetro o realizar el
de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algun pa:

movimiento de estos materiales .considerdndose estas actividadesi

Xala a

Ay

Ay
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.LE CARLOS LASCURAIN, |
E CARLOS LASCURAIN Y
AY FINAL DE ANDADOR,
LA COLONIA LAS HAYAS,

b se incumpla con la

dente de obra.

una o algunas de las

bnsiderados en su

para su aprobacion,
uipo y mejora en la
r4 motivo para que
las

D. Se tomaran

to no sea acarreado

utara por el precio

Mo transversal en las

h acarrearse fuera de

tendido a un costado

jo adicional por el

dentro del precio

unitario de obra terminada. Igualmente, la contratista debera conti?mplar en su caso el

resguardo, almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y con la disposicién que

indique o sefiale el Ingeniero.

En ningdn caso se hard mas de un Pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deber3 procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el "Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto no se
considerard para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los Ifmites O se alteren por causas
imputables a |a contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. Los
dafnos y perjuicios a terceros por los trabajos de:ejecutados indebidamente dentro o fuera
de las areas senaladas en el proyecto, seran de la exclusiva responsabilidad de la contratista

Y se cubriran a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

ALCANCES

Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra terminada del concepto de
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corresponda por equipo,
herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo que se menciona en

los parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicién, el Ingeniero estimara la superficie expresada en (mj)/&w ’
aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies se hard en | ﬂ

de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es en (m?), tomando cgmo

»

/
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base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por cambios ordenados y

aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicara el precio unitario POy
establecido en el contrato para este concepto de trabajo. /

Funidac |[de obra terminada

y
1

' g
. . Ingd, Angel Pafraguire Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL |DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SH ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTKRA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA| QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETAD(Q DE LA EMPRESA)

;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVC DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES ]
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-030-2024 PT-Z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA e — == "NOMVBRE Dt CAOUBRA: =
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE DE:

LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO

NO. *

NOMBRE
DEL

EQUIPO

UBICACION )
MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD

No.DE || CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO ||ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

v



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA Of

EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDU
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU]
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMIN
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMER
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGUF
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE(

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC(
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TOD/
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

5

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
CITACION, SIENDO
| A PROFESIONAL,

=L ORGANISMO LE

"ADO EN UN LAPSO
IADOS EN COSTO VY
O DE CONTRATO Y
S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
A JURIDICA EN SU
TIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ

NO HAYAN SIDO
- MONTO DE ESTAS

D DEBERAN ESTAR
S SUS HOIJAS
GAL.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-030-2024 DT./
R INCTII VD IR RO PO S RO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADC DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES VY PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEWI@TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL !

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIGN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-030-2024 PT-S

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYE[CTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE| DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa 3 los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comjo representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo prdtesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la prejparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrudciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, jas normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién pyoporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscalho del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Sgrvicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adnjinistrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformnidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mernbretado d ante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

// ATENTAMENTE

v

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIET«"TO DE XALAPA, VER.

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUELICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REHERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-030-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aguellas con las gue el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdn beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negociocs, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo; '

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacidn previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades

/Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacic
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo gr
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de o
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversie

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo g
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda pr
o en alguin servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya de
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disp
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pr
Ente PuUblico convocante durante un afno calendario contado a partir de que h

n y que se encuentren

Ipo empresarial, con los

ora publica; y se trate de
peritajes, analisis u otras
respectiva;

‘upo empresarial, hayan
~sentar por otro licitante
) de contratacién en que

rerminado la suspension

bsicion de la ley o asi lo

Publico convocante les
~valecera ante el propio
©ya quedado firme dicha

determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno cofj la convocante derivado

del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articu
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebi
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip¢
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte d¢
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publica
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion c
Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con ant

en términos de la Ley Numero 825 de Obras PuUblicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

[0 79 Fraccion |V de esta

lamente por servidores
arto grado, o civil; y

) de personas en materia
> las contraprestaciones
s por si o por interposita
n la contratacion.

>rioridad sea sancionada
con Ellas del Estado de

hbretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-030-2024
DIRECCION GENERAL pT"?
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO }
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUM
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES
DE IGNACIO DE LLAVE.

3AJO PROTESTA DE
/O SANCIONADO DE
RO 825 DE OBRAS
TADO DE VERACRUZ

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE[ERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

| 8]

=Nnos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo pro
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionaa
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

5

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGCAL

D representante legal (en
testa de decir verdad lo

o de conformidad con el
: con Ellas del Estado de




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DIRECCION GENERAL PT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, L
CONSIDERADQO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADE
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE AC

GAR EN EL QUE SE
'E MANERA QUE HA
S QUE INCIDEN EN LOS
LARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT’N: ING. GILE[ERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

DE INFRAESTRUCTURA

=nos Tres Personas N°.

los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condicioné
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y acep
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los ¢
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

Zi

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

ado todos los acuerdos

cuerdos que se tomaron




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCEREL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUA
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

NDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON|'RATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT’'N: ING. GILBIERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

DE INFRAESTRUCTURA

~nos Tres Personas N°.
y los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdac

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi c¢
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi c
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicion
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conduct
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las prog
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto que me otorgue corj
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

b representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

)nformidad de ajustarme

es de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
> declaro de igual modo
=S para que los servidores
uestas, el resultado del
cliciones mas ventajosas,

bretado del Licitante

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR CRIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIYA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (AREXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. '
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DT.12

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS

TRABAJOS SRR

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DESCRIDCION GENERA] DE 1 OS

PT-13.1

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DELA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD AisjBiiégs INICIO || TERMINO M]ES M2ES MSES M:—S MSES Mé:'S TORAL

/

]

/L

/L
/

/|

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

ey

/

&




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL : RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
EQUIPO < EFECTIVO MES MES MES MES MES MES ToIRL
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
-/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \
donde intervienen;, (‘ A \— -—w
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto unidades a utilizar J

s




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

™ 17 7

SRECeS N DO P ERASSR
. | ] By e
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
: TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA

CANTIDAD
INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

TOTAL

N\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-[3P-OP-030-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA QT’"-EZA"

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA AN

TOTAL
TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES — MEs

CATEGORIA

Ty




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE#TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL }

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-11 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICPS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIERE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS |MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS I)EL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINJAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA CJOMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERD DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-030-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-] .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) URHERS CANTIDAD PRECID




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOL(D EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL|SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICI( 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEl IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D= LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
l ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) H
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
TI=

(*) Tp
T! Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NCRMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

=
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TR/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(5n) Sn* (DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 75 FRAC/ FRACC Il 107 47 FRACC /I, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC! DECIMAL
2023
$ 7.58875 3
1.05 % % 20.40 110| 0.70% 1.75% Varia % | 100% 2.00 % 5.00 % 5
UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-030-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
1 1.00 SM 3.150% | $248.93
1} 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
11l 1.51 a 2.00 UMA 4.000%| $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
Vv 2.51 a 3.00 UMA 4.588% | $272.51 $325.71
Vi 3.01 a 3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vil 3.51 a4.00 UMA 4.882% | $381.08 $434.28
VIII| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37
ANEXO B

Traunsitorios

Primero. Ef presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de

Salaric base

de 2023 2024 2025 2028 2027 2028 2024 2030
cotizacion
3.160%  3.150%  3.180% 3.150%  3.150%  3.150 5 1 5¢
/ 3.281% 3413%  3.544% 3.876% 80 3.83 4.070 4.202"
1518 2.00
Ut 3.575% 4000% 4.420%  4.851% 5276 5.7018
3761% 4.353% 4.954% 5.856% 6.187% 6.780
3.808% 4.588% 85307%  6.026% 454
3.953% 4.756%  5.550% 6.3681%  7.164 7. 067% J 8.57
4.016%  4.882% 5747%  6.613% 5.2
-
4241%  53M%  6422%  7.513% 11.8




COMISICON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CPN SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARICQ REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-030-2024
DIRECCION DE OPERACION P E-ZJ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

, SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. EATECORIAL TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72V 73 "RIESCO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIDN, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FlJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTQ HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TABA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOH NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACICN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCI(:)N GENERAL N°. CMAS-13P-OP-030-2024 PE-3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. I CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP)  POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. Q/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

%
e, .  —» > . —w——— > — .+
I.- CARGOS FIJOS :

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
1l.- CONSUMOS :
I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
113.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N=Pn/V/n = =
115.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS “
I1l.-OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)=$
1111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=$
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENJ
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULQ
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS

TO DE XALAPA, VER.

DS DE INDIRECTOS,
ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

rd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

gOwpr

m

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

OmMmoOwp

SERVICIOS
A

B.

FLETES Y ACARREOS:

ocOowp

GASTOS DE OFICINA:

OmmonwrP

7

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E IN
CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRAT
LOS CONCEPTOS A, BY C.

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICUL
CAMPAMENTOS

TO DE XALAPA, VER.

FONAVIT PARA  LOS

TRABAJO PARA LOS

DS DE TRABAJO, PARA

OS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATQORIOS DE CALIDAD DE

MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 ..I
DIRECCION DE OPERACION N®. CMAS-I3P-OP-030-2024 e )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORRECS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE NSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = Q




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTC DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DE

PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PC

OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON H
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESQOS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAN
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE IND
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CON

POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIO

5

]

IMPLIQUEN LOS COS

FINANCIAMIENTO.

BERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROGRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

(

IENTO LA TASA DE
ICADOR NO PODRA
ITRATO) Y EL COSTO

HE NO SENALAR EL
.

TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-030-2024
DIRECCION DE OPERACION pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

/ COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMP(
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRAE
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. ‘

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION
CUANDO MENOS TRES PERS

N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE
TRABAJOS:

A
ONAS

OS

PE-4.4

vigilancia.

LOPSRE '

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION [JE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE | EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE AFLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO¢
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control yIArt. 65 Parrafo Quintp de la 0.5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITAGION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES FIERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-030-20p4
DIRECCION DE OPERACION | pE-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAH‘ DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACI®N DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS ‘

TRABAJOS |

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADS.

N® CONCEPTO
\ -OSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO Kimamio IMPORTE
[ | I l | |
| MANO DE OBRA [ SUMA $ |
| CATEGORIA | unibaD | canmibap | Fosto | IMPORTE [
[ | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
EOSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HoRARIO IMPORTE
[l | | | | |
SUMA %
|[ COSTO DIRECTO = | | TOTAL $ ||
PQRCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.1)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.1.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+ C.I.*+ C.F.+ C.U. +CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACIGN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PEHSONAS
DIRECCI(?N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-030-2024 pE'G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

4
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIDON A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-030-2024 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL OE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
: LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP:RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN iNCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

e

‘ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITAC
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-030-202
DIRECCION DE OPERACION

ON A
RSONAS

3

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL )= LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIOIN DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILE

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando

de fecha relativa a

enos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o cormjo representante legal de

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pra

siguiente:
1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuest

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estac
de la Llave

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con I
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta pro

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamie

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para ol
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse ¢
obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenid
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios

4

testa de decir verdad lo

bs del articulo 52 de la Ley
o de Veracruz de Ignacio

>sta licitacion de acuerdo
S precios unitarios cuyos
bosicion.

‘ocatoria de licitacién, las
uego de planos que nos
1to de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
drante el desarrollo de la

de obra que nos fue
Yy que se ha tomado en
DuUe proponemos.

NTO DE XALAPA, VER.
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6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR Y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar

el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo & desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd trahscribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibirda un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdaad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si © por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

=
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION| GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MEINSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERDGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y @OHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIDAD

CLAVE

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES

MES

MES

MES | MES | MES

o

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO |CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PAHA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTIGAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE |ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO [IPE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-030-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-'IO.'l
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL

/

/

Parcial $

Acumulado $

Conceptos de trabajo

donde intervienen;,
puede indicarse solo la

Parcial %

~\ clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-030-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-'IO.Z
CEDRENCIA DEINEDAESTDUICTLIDA DESCRIPCION GENERAI DE L OS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT:2,
iNnicio || TErmiNO || MES MES || MES3 |[ MES |[ MES MES
J 1 2 4 5 6

Parcial

Conceptos de trabajo

, ; Acumulado
donde intervienen, $

puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial §
T Acumulado $
e Parcial %
Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION PE-1U.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

TRABAIJOS DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

FECHA

ANO

PRECIO

UNITARIO INICIO

TERMINO 1 2 3 4 5 6

MES | MES | MES | MES | MES | MES

TOTAL

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulade
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PE-T11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE [0S TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE £E ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-030-2024 -12

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE |.A DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcidn de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberédn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.

v
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERC

El contratista queda obligado a colocar en los lugares do
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplie
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propo
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Re
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

nde indique CMAS
ndo las siguientes

cione serd: enlona
2.44 m, con ojales

ctangular (PTR) de

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran dc
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sog
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resiste
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratis
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo df
en los indirectos de la obra. ‘

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa ct
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se
Inmediato para evitar confundir al usuario con informacid
realizara el contratista al finalizar la obra.

g

v

nde se tenga una
' alejados de zonas

orteria de acuerdo
Ncia considerando
(2, en caso de sufrir

retiro de obra de
"berd considerarse

bntratista no podra

deberan retirar de
N obsoleta; esto lo
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- '0CM 0‘86 - . 086 ‘sf_C:M_
"NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA" —

' RECURSO: PROPIO ®
_,_E__' @ ,‘ g . Cnr.waqxalapagopmx — (228) 23,%00 - Tmbap ..

/ FIGURA No.1
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FIGURA No. 2
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA. ‘
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIQN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS ROR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).

o=
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-030-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

DOCUMENTO

PRESENTA

NUM. DE FOLIO

Sl NO

DEL AL

Sl

NO

DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-1

PT-12

PT-13

PT-13.1

PT-13.2

PT-133

PT-13.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

RPE-13

PE-2

PE-21

PE-3

PE-4

PE-4]

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T1

PE-12

PE-13

PE-14




