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L2 Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

l. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |z Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto nimereo 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en'la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimere 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afic 2022,
donde se autoriza la designacidn realizada por el Organo de Gobierno de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones I, Vi y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica v
patrimonic propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamientc de Xalapa, Ver, de fecha _____ de de 2024 mediante el Acuerdo numero
XX/OG/2024 quedo aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversién 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa

General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la ev
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PER
0XX-2024 la cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que gara
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, espt

M. Avuntamiento 2027 - 2025

XALAPA, VER.

luacién de su propuesta
ONAS N°. CMAS-I3P-OP-
tizan la ejecucion de los
proyecto consistente en:
ecificaciones generales y

particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y plenos del proyecto que se

anexan al contrato como parte integrante del mismo.

“EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public

Numero ___ de fecha

de ___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de 1§ Notaria Pablica Namero
del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |la Propjedad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. -1 de fecha __de mes de
KAXX
El/lLa C. quien se identifica con Credencial para votar de [folio y
acredita su cardcter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confofmidad con el clausulado
quinto del Instrumento Namero ____defecha____de_ _de___ otorgada ante la f& de la Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Pablica Interina Niumero de la que es Titular el de la ciudad
de , inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propigédad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nium. ___ dk fecha __de ____ de __

mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo prot

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
como mexicana por cuanto a este contrato. se refiere y a no invocar la protec
extranjero, bajo pena de perder, en beneficic de la nacién mexicana, todo derecho

bsta de decir verdad.

N seguir considerandose
Cion de ningun gobierno
Herivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la

E)

F)

G

H
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~

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad

municipio de

C.P. de esta ciudad de ; ; mismo que sefiala pa
notificaciones, alin las de cardcter personal, las gue surtiran sus efectos legales mie
otro distinto, para todos los fines vy efectos de este contrato.

a que se le practiquen las
htras no sefiale por escrito

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto @le este contrato, a fin de

considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucic

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previ

n.

tos en los articulos 52 en

sus fracciones |, Il I, IV, V, VI, VII, VIiI, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Bajo protesta de decir verdad, gue no se encuentra infraccionado y/o sancionad

o de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados| con Ellas del Estado de

Veracruz de Ighacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de

Administracién Tributaria,

asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiffiones vigentes.

i L
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico ) 9.9:0.0.0.0.0.0.¢.0.0 4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT b 09.0.0.0.0.0.0 6.0
Registro de SEFIPLAN XXHHXHXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA"” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirédn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 3 de 18
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS ELEL INMUEBLE

"LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de banc
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacid
cuales se ejecutaran los trabajos.

Heberd tramitar y cbtener
bs de materiales, asi como
N de inmuebles sobre los

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que

deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRAT
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de
Desarrollo Urbanc y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por

presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, cbligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlg
¥, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccidn |l de la Ley NUmero 825 de C
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

bermisos, licencias que se

ANTE", observando tanto
asentamientos humanos,

ciento) de la asignacion
D0.00 (pesos 00/100 M.N.),
s en el sitio de los trabajos
;asi como, para lacompra
bras Publicas y Servicios

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen gque los trabajos objeto del pre
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especifil
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales sigt
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentaciéon que acredite |
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentac
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con e
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para
Infraestructura); gue serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada er
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de i

contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas las estimaciones por la SJA

técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporaran

Los importes una vez analizados y calculados deberén considerar para su pago, la

ente contrato, se paguen
estimaciones sujetas al
aciones de construccion,
seran presentadas por
ientes a la fecha de corte
procedencia de éstas, la
on, debera revisar, y en su
visto bueno del correcto
ello de la Gerencia de
Avenida Miguel Aleman
0 (veinte) dias naturales,
pervision. Las diferencias
n la siguiente estimacion.

hmortizacion del anticipo

segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerdles 1,2 y 3 del Reglamento

de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 653
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Verac
procedan por la prestacion del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de obrag
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS ¢
diez al millar de las estimaciones gue se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo por
manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho con
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.

q

+

He Veracruz de Ignacio de
parrafo quinto de la Ley
ruz de Ignacio de la Llave;
asi como los impuestos

pn la CMIC se retendra el
el cual deberd presentar
venio con el soporte de su
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NEAMIENTO DE X

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omision de presentacién de la factura por
parte del "EL CONTRATISTA".

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 21140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardan como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso gque se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podréd pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liguidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "“EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimacicnes dentro del término de los 5§ (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin gue ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Contrato de Obra Ptiblica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 5 de 18
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente cor
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de |la fecha en g
por el supervisor de obra. A los impaortes que resulten no les serd aplicable costo adici
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar ord

“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por I

nprobados se realizard en
e hayan sido autorizadas
bnal alguno por concepto

N por escrito de parte de
ejecucién de los trabajos

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elle, ni a modificacion algiina del plazo de ejecucién

de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnici
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccidn ir

adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA",

retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima n
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la r
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tert

suU terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA C

de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serz

]

la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créd
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calc
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA”".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’", éste debers

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el g
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn p

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canti

“LA CONTRATANTE’, todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo ¢
y decimo primero de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionada

Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes qu
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten d
trabajos sera la bitacora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos pre
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que
cumplimiento de este confrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presen

del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al

anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CO

/‘/ﬂ/
DUEFVE

|

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fede
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03

s estipulados o conforme
mediata con los trabajos
5in que tenga derecho a
ecesario, podra ordenar la
Eposicidn o reparacion de
era de este contrato para

DNTRATANTE", a solicitud
igual a la establecida por
os fiscales. Dichos gastos
lardn sobre las cantidades
/ hasta la fecha en que se

reintegrar las cantidades
arrafo anterior. Los cargos
or dias naturales, desde la
jades a disposicion de
5 parrafo noveno, decimo
5 con Ellas del Estado de

formalizan este contrato
rante la ejecucién de los
e| uso adecuado, apegado

vistos por la Ley Ndmero
e |gnacio de la Llave y su
naya lugar con motivo del

te contrato el dia de
00% (cien por ciento) del
NTRATANTE" del importe
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CMAS b

del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que més adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los terminos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queenapego en la fraccién “I" inciso “d)” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a aflanzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motive del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
"LA CONTRATANTE".

G) Queentanto nose libere la fianza, "EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigque.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Ptiblicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estadoc de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recep
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (di
ejecutado.

tion de conclusidn de los

£z por ciento) del importe

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pacta

modificaciones al monto

y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a

presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dic

ampliacién sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguier
“LA CONTRATANTE" deberd liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRA
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que és

haga pago de la totalidad
es a la firma del finiguito,
ANTE" procedera a hacer

cubierto por la garantia,
e haga las correcciones o

reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias n&turales, transcurrido este

término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" pro
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" v "E
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro ¢

cederd a hacer efectiva la
L CONTRATISTA" podran

e responsabilidad civil a

contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del

importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, 11, Il y IV, 178, 179, 180,

181,182 fracciones |, I, II, IV y V/, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, || y I, 188 fracciones
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con El

I, 11, 1V, V, VI VI y VI del
s del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos gue intdgran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no prévistas que determinen un

aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme

| programa pactado y al

momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar per escrito el aumento o rgduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de ca
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trak

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentaje
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara suj
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el ¢
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacic
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitua

a uno de los precios para

ajos contratados.

5 de indirectos y utilidad
eto a las variaciones de la

ue lo promueva; sies a la

n de los indices aplicables
de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de cbras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idoneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE”" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral v de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRAT

la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oc
serd acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacién de valvulas debera contar con previa autorizacién de

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deb
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"

ISTA" ocasionara dafos a
sionados, de lo contrario,
a tarifa ya establecida por

‘LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos
prd contar con el previo

e origina un atraso en el

pago, no procederé el pago de gastos financieros a los gue hace mencién la cldusula séxta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con gnterioridad al inicio de los

trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucid

"LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra e
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito la$
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificacia
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos gl
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

su representante ante
n de los trabajos.

derecho de supervisar en

instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimie

to total o parcial de este

contrato y con fundamenito en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto ¢le la Ley Numero 825 de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ign

io de la Llave y articulos

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”", la aplicacién de lias siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estdn ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucidon de los trabajos durante la vigencia del program
los mismos, “"LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimz

bbjeto de este contrato se
cn el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

a de ejecucion general de
ciones que se encuentren

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas e
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacion

funcién del avance en la
. Se calculara la retencion

aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicacdp por cada dia de atraso

correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dich
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los ti
al citado programa.

retenciones podran ser
mpos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninguin caso podran ser superiores, 2n su conjuntoe, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucidn establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de |as estimaciones que se formuleny el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén, siempre y cuando el atrasoc en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" Yy que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales gue se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b} y ¢, lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra" y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a gue se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentard
tambien dicha autorizacién en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado vy bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento. ;
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objet

celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.

suscrito bajo responsabilidad del servidor publico gue haya firmado el contrato o quie

Dichas modificaciones no pedran, en modo alguno, afectar las condiciones que se

caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludi
cumplimiento de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con El

de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduca

o monto del mismo. Si se rnodifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natura

porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera:

| APA, VER.

o del proyecto, se podran
Este convenio debera ser
0 lo sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
en cualguier forma el
las del Estado de Veracruz

6n del plazo de ejecucion
es, v la determinacion del
e este contrato; en tanto

que, si es al monto, la comparacion serd con base en el monto convenido en la cladusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modific
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion pued

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive |
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerdndose este parte de e
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en p
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pa¢

hcién al monto, debiendo
an integrarse en un solo

s causas que originen la
te contrato y obligatorias
be establezcan.

azo, dichos conceptos se
tados en este contrato,

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimigénto adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo es
fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) y d), del Reglamento de la Ley NUmer|

Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplic

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y §

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podré susp
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificad
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la que ng

ipulado en el articulo 101
b 825 de Obras Publicas y
hble segln sea el caso.

ervicios Relacionados con
ender temporalmente, en
a, sin que ello implique su
podré prorrogarse o ser

indefinida. Cuando ocurra ia suspensicn, el servidor plblico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por

escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de =
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo
y equipo de construccion.

U inicio y de la probable
a su personal, maquinaria

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda l§ suspension, sin modificar

el plaze de ejecucion convenido, formalizéandola mediante acta circunstanciada de sus
como minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nombre y firma del
dependencia y del superintendente de construcciéon de "EL CONTRATISTA", asi com
autoriza la suspensién, datos de identificacién de los trabajos que habran de sus
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa,
gue se encuentran los trakajos y tiempo de duracion de la suspension.

3
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técnica y econdmica en la
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, Il IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspensidn. ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, I1, 111, IV, V, VI VI VI X, X, XDy
Xll del Reglamento de la Ley NiUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE"' podrd en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en CUyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL. CONTRATISTA" |la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “"EL CONTRATISTA”, conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

A
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“LA CONTRATANTE" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra

en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a €l, no inicia los trabajos objeto de| este contrato en la fecha

que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de st

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por fal
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termin
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E} Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos MercItiIes;

b reponer alguna parte de

sUs anexos o sin motivo
pervision;

[a de insumos, personal o
acion satisfactoria de los

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la alutorizacidn por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la allitorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE", ]

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenciss que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y superision de los trabajos;

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
reguisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrath: e

K) suscripcién del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién propor
para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos,
requisitos gue establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionad
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposicid
la materia.

Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de I]

ionada por el ente publico

as obligaciones derivadas
bases, procedimientos y
os con Ellas del Estado de
nes administrativas sobre

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisidn administratiiva de este contrato por

“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabaja
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o si

s ejecutados para hacerse
n la comparecencia de

“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabaj

Asimismo, “EL. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en
naturales, siguientes a |la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del p
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregad
trabajos.

uTtérmino de 10 (diez) dias

rocedimiento de rescision
b para la realizacién de los
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificaciéon por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, gue se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccidn 1l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segln corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya nctificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tormar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un términc de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Ndmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra ¢ excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificarad que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparaciéon de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE” en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
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Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamientc
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casc
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutadq

del acta correspondiente

s que a continuacion se

se ajuste a lo pactado, se

cubrird a "“EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como |

S gastos no recuperables,

siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y sé relacionen directamente

con los trabajos objeto del presente contrato.

B)
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrg
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente et
"EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablé

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos

pactarse su recepcién. En

te contrato, pagara a
s, siempre y cuando éstos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directameihte con los trabajos objeto

del presente contrato.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de "LA CONTRAT
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este c2

por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacio
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, V.
fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o ta
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contr
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de sU
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el fini
tendra la obligacion de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito deberd ser elaborado por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" de
naturales siguientes a |la fecha del acta de recepciodn fisica de los trabajos, haciéndose

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general qt
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONT
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su result
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a |la fecha de su emis

én el

por causas imputables a
ANTE", la que liquidara el

so se estard a lo dispuesto

nados con Ellas del Estado
L VIL VL X y X, 217 y 218
talmente, los derechos y
hto, se deberd elaborar el

representante legal o su
quito; "EL CONTRATISTA"

ntro de los 10 (diez) dias
onstar los créditos a favor
e les dio origen y el saldo

RATISTA" no acuda con
parrafo anterior,
cdo a "EL CONTRATISTA”
6n; una vez notificado el

resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alg

aceptado. z
4
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE’, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de gue no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles gue pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE" mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a |a fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en

la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a "EL CONTRATISTA" v a| supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes|a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reuniéon convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran consiar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para tgdo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compe’Jencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue gon motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en €l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fueria legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién gl error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del migmo, se firma el presente

contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
dela lLlave,eldia__de ___ de 2024.

) “LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. 2
Directora General Administrador Urflico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pachec Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Monterqg Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestrulctura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR:  ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥V TIEMPO DETERMINADO NUMERC CMAS-OP- 2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §

A R e PESOS 00100 MN), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
ORI HHIOXICK KKK KKK IO H KKK KKK K NI IR I IR XK KRN KOO XX KKK

DCORKRKR IR KKK SO X K OS¢ P0 00090969 ¢ 0¢ 000 ¢eeseetdtets et otetetrssed
KRR X HRIRHK K HHHKOHHH XX XXX XX KK I KKK KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D)- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; VY H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,I1,I1I INCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) ¥
C}, IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

i




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O

TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) [
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETER

OP-___-2024, DE FECHA
CANTIDAD DE §$ (
IMPUESTO AL VALOR

CON UN IMPORTE TOTAL DE
PESOS  00/100
CUYoO

AGREGADO,

XK X KKK KKK KK KKK KK KK E KK KK HAKARAR KR KEHIKKK KKK KKK KKK KEHX KR HAK ALK AKX AR
KKK XK XX KX KX XXX XK XK KX KX KKK XK KX KKK HHKK KK KK KK KK

XXX XK', CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEA
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 82!

OBJETO
KKK H KX HKKK KKK KKK I K KKK AKX KK AKKARKKEKKRK K KKK LK ERKKKKKAKEHAR AR KNKA

DEVOLUCION PARCIAL O
DE ANTICIPO OTORGA LA
EN RELACION CON EL
NINADO NUMERQ CHMAS-
| OS TRABAJOS POR LA
ML), INCLUYENDO EL
ES LA
XX XHKHEHIEXHAXK KKK,

$.5.0.9.6.9.6.9.009.69.9999.0.9

XK XK KOH A KA

MIENTO DE XALAPA, VER.
DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO OJE LA LLAVE Y SUBSISTIRA

HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADC POR LA COMISIC
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NG
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIAN

N MUNICIPAL DE AGUA
TIFICARA POR ESCRITO A
rADORA EXPRESAMENTE

DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN

EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA L
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y Si
CANTIDAL
PESOS 00/100 M.N.); Ch- LA FIANZA SUBS

VER. AL

C—
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA

CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA

DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS L¢

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, H
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCI

OBLICACIONES, © CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;, Y E).-

FRACCIONES I,ILIHI INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,

TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE P
FRACCIONES |, II, I}, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORL

MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

LA INSTITUCIO
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECID

A AMORTIZACION TOTAL
\NEAMIENTO DE XALAPA,
DE A
ISTIRA HASTA LA TOTAL
PERMANECERA VIGENTE
S RECURSOS LEGALES O
ASTA QUE SE PRONUNCIE
SU VIGENCIA NO PODRA
bAL O FUENTE DE LAS
N DE FIANZAS ACEPTA
O EN EL ARTICULO 282
LA LEY DE INSTITUCIONES
PROCEDIMIENTO AL QUE
REVE EL ARTICULO 283
ENAMIENTO LEGAL, CON

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

XALAPA, VERACRUZ DE

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA

DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__ 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
R.0.0.9:0.9.0.9.9 6.0 09,0990 0:9.0.$.80.6.6¢6.09 86060 ¢S4 FOEE LI CI L EPSOTTIEVETEIPIIC IO PO TIOI ST TIC
V00 VOV 090 00.0.009.00.000906069080 69000000000 eV ettt Isde et tteretetereese sttt eeeees
KEXKKKKKKKIRKKKRK AR KK KKK IRKXKKEEK KR KK IKIKH K HXKRX IR T KKK KK KK I KK KK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE

FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..o, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA e , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCICONES |, 11, 111, IV, V, VI, V11, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNI[A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:
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Catalogo de conceptos

|

| Clave Descripcion Unidad | Cantidm
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 2.79
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 2.79
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 219.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 340.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B. ..
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 50.03
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 450.30
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 45.40
1131 00 RELLENO EN ZANJAS..,
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXC/VACION. M3 280.73
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 174.20
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORE ...
2240 10A TIPO 10 DE 1,30 X 1.20 M. CAJA 2.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.,
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.54
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P\'C, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. | INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 360.00
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" EJE DIAMETRO. M 340.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIER RO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTﬁEMIDADES), EN OBRA...
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E/INSTALACIO}\I DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATEFIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINIST’RO E INSTALACION D DE CODO BE FOFO 90°X3", INCLUYE: M ATERIALES, ~ PZA 1.00

. /’ ;
?L.luarez 1g. __11851’??11‘1", gui r¢Garnicedo
Jefe del Depapfamento de Estudios y Proyectos
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Catalogo de conceptos

r Clave Descripcion Unidad Cantidad I
CODOFOF045-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 3.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.
TEEFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X6", INCLUYE: MATHRIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOQ.
CODOFOF090-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFQ45-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOCFOF022-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 6.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.
CODOFOF011-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERROIFUNDIDO,
EN OBRA...
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCQUYE: PZA 12.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCRUYE: PZA 18.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
28018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 60.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 176.00
8012 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 15.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 22.00
8021 D0A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3"} DE DIAMETRO, PZA 15.00
8021 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 19.00
8035 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 2.00
2000 OOA ACARREO 1ER KM MA'I:f AL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN.CAMION DE’ VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO ORMAL / m3 169.57
2001 00A ACARREO 1ER KM | DE ! ROCA EN CAMION DE VOLTEQ),
DESCARGA AVOLTEQ EN ¢AM1Nb
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NQRMAL m3 50.31
5£_ 1o MATERIAL PRODUCTO Df

9002 00DA
5 )

Ing. Erllg'ﬂo’Rassd Judrez
Analista g
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| Clave Descripcién Unidad | Cantidad ‘
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,373.98
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE V JLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 704.33
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 6.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVA!I)LI()N,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIET!LENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMET! 0,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", RIGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 109.00
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO. M3 15.40
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 7.70
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 16.00
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 236.50
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. M2 154.00
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR-38 CON ACELERANTE A 3 M2 77.00
DIAS, 18 CM DE ESPESOR
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 936.68
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 765.63
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.44
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E. .,
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 254.80
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 7.84
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA: ZANJAS EN CUALQUIER MATT RIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO'EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. '~ M3 1,019.21
1100 04A DE 2.01 M. A 4. UO M. DE PROFUND DAD M3 31.38
1150 07A 360.00

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE

DIRECCION DE OPERACION i
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }
PROYECTOS

in de obra:

Ayuntamiento

lhicio de obra:
uracion en dias:
1

Catélogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", DE|B CMS. DE M3 16.03
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION

DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 75.42
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXAVACION. M3 371.51
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 342.88
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 538.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 303.87
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DJAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 100.98
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 250 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVC2012 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 196.24
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DJAMETRO.,
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. PZA 55.00
DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y COD( DE 45°
X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)
SUMIPZ106 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIR DE P.V.C. PZA 18.00
DE: 250 MM (10") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODD DE 45°X6".
SUMIPZ126 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. PZA 36.00
DE: 315 MM (12") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODD DE 45°X6".
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMﬁN", HASTA....
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ~ POZO 6.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD: TN POZO 2.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIIZAD /‘/ / POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUI‘;JDIDAD // / POZO 1.00
3060 11 3.50 M DE PROF,UNDIDAD.{ ‘ POZO 2.00
2115 00 BROCALES \f,fi'APAS PAFA POZOS DE VISITA DE POLIETILENC
3115 01A SUMINISTRQ'Y COLOCACION DE BROZAL Y TAPA TRAFICO PESADO PE PZA 19.00
POLIETILENO DE ALTA RESI ENCI #A CARGA HASTA 30 000 KG, CYYO PESO
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG 9 E CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
CONAGUA)! I« /
fiigy Binésio Rasso Juirez Ing. Angel Panagmrra Gancedo
An@l’ista Jefe del Dﬁpartament F de Estudios y Proyectos lpagina: 4/5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

LN
GERENCIA DE PLANEACION evh
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )di { o igl
® @

PROYECTOS

Fir de obra:

Init io de obra:
Du acion en dias:

Ayuntamiento

pa

Catalogo de conceptos

|

I Clave

—I Descripcién

] Unidad | Cantidad|
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLAN/DOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LA
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 { MS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" ¢
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANC DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO LAVADO CON AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOME TRIA
MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 109.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 INC 15.00
MTS INTERIOR.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EX(EPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMILO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 647.70
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 288.98
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 9,067.80
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 4,045.72
o
",'J‘
!
27 e Vi /4

L{.
Ing. Erpesto Rasso Judrez
Analista
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecuciér He las obras
correspondientes a la:
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITAR/® Y AGUA
POTABLE EN LA CALLLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS (TALLES AZUCENA Y
SANTA TEODORA EN LA COLONIA SANTA ROSA , XALAPA, VE/TACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a

los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generale: i en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, pl:hos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.
Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo d¢ fContratista.
Donde deberd incluir, entre otros, suministro de materiales, equijjos de trabajo,
transporte, obra de mano, impuestos, derechos municipales, gasips generales y
utilidad, para efectuar la construccion, instalacion y montaje de |:3 obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales medizafte ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo serén validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastcg referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.
La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para prteccién de obra
para proporcionar seguridad a |los usuarios, peatones y trabajadcres, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan ihantenerse
durante el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estc § trabajos no serédn
motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberdn estafconsiderado en la
formulacidén de su propuesta en los indirectos y ser mencionado: jen el apartado o
documento del proceso constructivo de la obra.
La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de hlcantarillado
sanitario y agua potable existentes en |la zona de realizacién de lo§ trabajos, las
cuales mantendran dando servicio a los usuarios durante el proc3so constructivo de
la obra.
Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras audiliares o
provisionales necesarias, para gue no se vean interrumpidos los : &rvicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarr 3llan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién e su propuesta en )
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento dellproceso /)
constructivo de la obra.
Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar ¢ sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, THLMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las rniedidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es hecesario.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Feder il.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 ( (l
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Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del
letrero de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se
desarrolla, nUmero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.
Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en

los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra. ;
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| CLAVE ' ____ CONCePTO | | UNIDAD

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLU/E:

1000 03C | MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGAIA M3 |
. |CAMION Y ACARREOS. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan fealizar para la
demolicién de la guarnicion de concreto simple, de las cajas de vilvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrand® en el
trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana ccn instalaciones
existentes.
Para la ejecucidén de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio ['dra ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que dzperan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, re¢ lstros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.
Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios, herranijenta, mano
de obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningul J pago
adicional lo que no sea contemplado dentro del mismo.
MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dok) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicion de las guarnicione: Jcaja de
valvulas, registros y pozos existentes.
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o la jindicaciones
del Supervisor. oo et
CONCEPTO

CLAVE = CONCEPTO || UNIDAD
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO L |
100110B | MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR i§ | M2

c™M. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o ban juetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, int3rconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de :ifero, apoyadas
sobre un suelo mejorado gue constituye la estructura de apoyo. ~
La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concfieto, se hard ( /
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprande la ' X
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con lilresistencia L
que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetard en lo .
conducente a la especificacidon que en este mismo catdlogo apa éce sobre
concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puesos en obra, asi
como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo nece$arios.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder al.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 ¢ ﬁl)
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El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
partlcuiares asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccidon o reposicion de pavimento, se haréd sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricaciéon, colado,
vibrado y curado; incluird la construccién de juntas de dilatacién para la
absorcidn de las expansiones provocadas por los aumentos de temperatura
evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento deberéa tener un espesor de 18 cm.

Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El
concreto con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El
concreto con un revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este
debera ser medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.
Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFI v NMX-
169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
due no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su
precio unitario.

| CLAVE | __CONCEPTO UNIDAD
TI00 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
' CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA

B
11100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion 74
general segln clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales £

de Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la S

CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo
para zanjas" la que se realice seguln el proyecto y/u lo ordenado por el
Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para ello,
incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla
y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las

@
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excavaciones, su colocacidén a uno o a ambos lados de |la zat )]

los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el ¢
se requiera para la instalacién satisfactoria de |la tuberia. Inc!

a
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrol  normal de

iempo que
lye

igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratigta para -

aflojar el material manualmente o con equipo mecanico pr::
su excavacion cuando se requiera.
Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dur:2
material se entenderd por "material tipo B", |a tierra, arena ¢
arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales ¢
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi comn ¢
fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubic|
aisladamente menos de 0.75'de metro cubico y en general
material gue no pueda ser clasificado como roca fija.

/Ziamente a

7a del

bn limo o
jue puedan
b todas las
en

‘bdo tipo de

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en

una proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta,
que no pueda ser excavado por separado, todo el material s¢
considerado como roca fija. Para clasificar el material se tor:
cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccior

En caso de gque el volumen por clasificar este compuesto pof

parciales de material tipo B y roca fija se determinara en forr
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos material
en la composicién del volumen total. El producto de la excan
depositard a uno 0 a ambos lados de la zanja, dejando libre :
fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limit 3
el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Co?
debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cuil

bn tal forma
A
ard en

volumenes
na

3s interviene

acion se

n el lado que
delazanjay
tratista

guier punto

de las paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cihco) cm. de
la seccién de proyecto, cuidandose que esta desviacion no 'k repita en
forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afir @do

minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriorment:;
la misma quede a la profundidad sefalada y con la pendier
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanj :

se instale en

e de

s variaran en

funcion del didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas La

profundidad de |la zanja sera medida hacia abajo a partir del

f q
3VEIVC
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del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la Zzanja sera
medido entre las dos paredes verticales paralelas gue la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deber3
efectuar con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia.
Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanjay el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender Ia
tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacidon de zanjas se realice en material tipo B, para alojar
tuberfas de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del
Residente, la parte central del fondo de la Zanja se excavara en forma -
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo
antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debers
excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o
‘conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender |3
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la
excavacion hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo
necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un
lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean
tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la
excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista Ia
colocacion de los ademes y puntales gue juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran
por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas
por el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se
deriven por falla de estos. /
El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras o
cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la ~—
seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no

se efectUen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Gnica
responsabilidad y cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el

2”'\-.;
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precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rehdimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las res'flicciones
que pudiesen existir.
En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivide la
CONAGUA, el Contratista debe proponer el proceso constru fivo y su
variacion aun a peticién de la CONAGUA (por improductivo) ho sera
motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones pifa
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, [+@ra cajas de
operacién de vélvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los rismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidon no flebase los
200 m adelante del frente de instalacién del tubo, a menos Jue el
Residente lo considere conveniente en funcién de la estabilidad del
terreno y cuente con la autorizacion por escrito.
Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las exca/hciones es
funcién de la seccidn tedrica del Proyecto, por lo que se dekgran hacer
las consideraciones y previsiones para tal situacion, como lc gs
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
MEDICION Y PAGO La excavacion de zanjas se cuantificara ¥ pagara en
metros cUbicos con aproximacion a dos decimales. Al efectolse
determinaran los volUmenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar
la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizadp o los
planos aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcion de las
condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas [or el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de |: § condiciones
en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO | | UNIDAD
112100 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS |
TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE  MB )
CALIZO |8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE \
AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE L/’
LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
|EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY P.U.O.T| 1|

Da’gir\a’/a

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feder:| I Mbq 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 CC 5 L5 Taren ”»‘




ang g I
) LA { H. &vuntarmients p - RBZE
g B

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir
sera el acabado final que tendr4 la vialidad. Los trabajos de revestimiento se
realizaran verificando que la descarga del material sobre las terracerias se
realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con
el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto:
cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el
proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se
requiera utilizar dos o mdés bancos para la construccion del revestimiento: la
mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la
eleccion de la mezcla quedara a juicio de El Residente, el cual debera garantizar
el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes
actividades de rmanera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la
zona del proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a 1o indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con
aproximacion a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las
ordenes de El Residente.

 CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... o )
‘1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender3 por plantillas apisonadas al
conjunto de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el
fondo de la zanja una cama de material inerte Yy con cierto grado de
compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre Ia plantilla.

f""'Dégina 9
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instalaran tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria par:

y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la
haya sido hecha en roca gue por su naturaleza no haya pod ¢
en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se conil

plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha cor

adecuado para dejar una superficie nivelada para una corre:

colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pison sefale:
logrado la mayor compactacién posible, para lo cual al tiem 3
apisonado se humedeceran los materiales que forman la pla

facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico 2

hasta lograr el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apcy

tuberias de concreto sera construida en forma de canal sem

permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en {

desarrollo y longitud sobre la plantilla.
Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tend
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar

podrd ordenar, si lo considera conveniente, que se levante |

colocada y los tramos de plantilla que considere defectuoscs
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Cont/z

1[’

del Residente para la plantilla construida, ya que en caso co1]

Xalapa

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, 3

bnde se
sustentarlas
cavacion

o afinarse
ruira una
material

[a

gue se ha
o del
ntilla para

equipo,

o de
icircular para
odo su

la tuberia y
visto bueno
trario este
tuberia

y que se
tista tenga

derecho a ninguna compensacidén adicional por este conce3to.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serda medic|
de pago en metros cUbicos (M3) con aproximacion a dos de
efecto se determinara directamente en la obra la plantilla ¢
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Reside¢
No se estimaran para fines de pago las superficies o volume
plantilla construidas por el Contratista para relleno de sobre
La construccidn de plantillas se pagara al Contratista a los ¢
unitarios gque correspondan en funcion del trabajo ejecutaci

es con material de banco o con material producto de excav3cion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las princig
actividades que deben incluir los precios unitarios de acuer3
conceptoy en la medida que proceda.

p
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a) Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de |a
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f)  Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de Ia

colocacién de la plantilla.

CLAVE |~ CONCEPTO ____|UNIDAD|
TN3100RELLENOENZANJAS.. H
131 O5A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL| M3

PRODUCTO DE EXCAVACION,

131 06A COMPACTADO AL 20% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3
BANCO. i ¥ ]
DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se
entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista

para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefnalados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las excavaciones

que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple

deposito del material para relleno, con su humedad natural, sin

compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado' aquel que se forme colocando el
Material en capas sensiblemente horizontales con la humedad que

requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima
compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningun caso

mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en

toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico

hasta obtener la compactacion requerida. _ '

No se debera procederad a efectuar ningdn relleno de excavacioén sin

antes obtener la aprobacioén por escrito del Residente, pues en caso

contrario, este podra ordenar la total extraccidn del material utilizado en ]
rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a
ninguna retribucioén por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella
material libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y
compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajoya
ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras,

g’}f?": .
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este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y guando se
trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta ur hivel de 30
(treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proy«:¢to. Después
se continuara el relleno empleando el producto de la propia gxcavacion,
colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como miaximo, que
serdan humedecidas y apisonadas.
Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un ¢ ffado de
compactacién especial, el material se colocara en las excavegiones
apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) £m y colmar
la excavaciéon dejando sobre de ella un monticulo de materT con altura
de 15 (quince) cm. sobre el mvel natural del terreno, o de la ¢ ltura que
ordene el Residente.
Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefiz len, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que
cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor", par« o cual el
Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., pa b lograr la
compactacion optima.
La consolidacién empleando agua no se permitira en rellen3s en que se
empleen materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio ¢ @l Residente
podrd emplearse cuando se trate de material rico en terron:3s o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta Jn nivel de 20
(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo ag'fa sobre el
relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcarmriento
superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y ali-ara toda la
costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmer e la zanja,
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cnij de espesor,
guedando este proceso sujeto a la aprobaciéon del Resident 3 quien
dictara modificaciones.
La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de re'lenar las
excavaciones de zanjas, serdn acarreados por el Contratista fhasta el lugar
de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos d{ fuerte N
pendiente se terminaran en la capa superficial empleando haterial que N
contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deglave del >

relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales| durante el
periodo comprendido entre la terminaciéon del relleno de |z Fanja y, de

i
Pl
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ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectde el
Contratista le sera medido en metros clbicos (M3) de material colocado
con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o
las ordenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en
su propia especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter
enunciativo las siguientes actividades:

a) Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar). i

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

~ CLAVE |CONCEPTO ~_UNIDAD
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO
3115 OIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A
CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
CONAGUA). N ' ]
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los POZ0S

de visita de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que

sirva como base para la tapa. _

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel

de la rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni Y
cauce deterioro del pavimento, seran del mismo material del gue estd ,j‘*\_\
fabricado el brocal y deberan tener ventilacion. b
Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de rnodo que las tapas no se separen del brocal =

/ .~ Pagina13
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Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del

trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados
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El Brocal estd compuesto de halo expandido para descans: | en el lomo
de la corona del pozo de inspeccién (campana), y reforzadc gn cuatro
puntos por medio de nervaduras exteriores.

Fig.1.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. E| relleno de excavaciones de zanja qu 2 efectue el
Contratista le serd medido en metros cubicos (M3) de mate fial colocado

L Dégi/rm/m
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con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o
las 6rdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en
su propia especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter
enunciativo las siguientes actividades:

e) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

f) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

g) Seleccionar el material y/o papear.

h) Compactacién al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

-

-

-
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CLAVE | CONCEPTO ~  UNIDAD
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 €M,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA |DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F C+300
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO ?0OR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMt¢ [EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS |DE

ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDJAD

HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO

SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTIQES
MEDIANTE SOLERA DET" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 €M,
ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCAI{|CA
NEGRA.

6005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD ~ PzA
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD|EN  INC.
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la espcificacion
general segun clave genérica 6005 00 de las Especificacion 3 Generales
de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillzdo de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son ciifas o
estructuras que tienen acceso a los albafiales del interior de |os predios,

permitiendo su inspeccidn, asi como la introduccion de vari las u otros

dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando lc§ albanales
sean muy profundos, las dimensiones de los registros debeign ser tales
gue permitan el accesoy maniobra de un operario.

La construcciéon de los registros para albafal se sujetara a lo gefalado en

el proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensione:;

normales
seran del orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidzd en funcion
de la configuracién del terreno, de la pendiente del albanal 3 lo que
indigue el proyecto. : '
La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de [3s
dimensiones necesarias para el mismo y se pagara por sepz fado.
Terminada la excavacidn se consolidara el fondo y se constrira sobre el

mismo una plantilla de cimentacion e inmediatamente se ¢
construccién de una base de concreto simple de |las caracte

e

1

focederd a la

isticas que

i
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sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las
medias cafnas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados
por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o
tabigue recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de
tabigue recocido del espesor que fije el proyecto, los gue formaran los
lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10
(diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal
seran construidos en las ubicaciones y a las lineas Y niveles sefalados en
el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que serén colocadas y en su fabricacion se
seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm
(1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan guedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un
concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del
terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial

que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada
sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la ‘ Y
misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros F\

de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado (W

por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldard un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

/’/; ’
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Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caj:
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del misim
en la construccién de la caja.
Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse ¢
proyecto en donde se especifican los armados y dimension::
MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del cc
obras de albanileria que ejecute el Contratista en la construz

L Avitamiento l 20T - LO2E

Hel registro y
o empleado

s planos de
5 de este.
junto de
cion de

registros con tapa para albafiales sera medida por pieza tot iimente

terminada, incluyendo las conexiones correspondientes cor
del albanal y su tapa.
El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materia ¢
en el lugar de su utilizacién considerando fletes, acarreos,

las tuberias

S puestos
Brmas,

desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizara como Winidad la

pieza (PZA); y en funcidn de la profundidad un Incremento |3
centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conl
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

| CLAVE | _ | UNIDAD|
9000 O00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO |DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBAN/—\ TRANSITO NORMAL M3
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOI 'EO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
90071 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. e
'9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMIOGH| DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
9003 O0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROC/{ EN "
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM | Y
]
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por acarreos la transportacion
de material producto de excavaciéon hasta el sitio designado por el
Residente.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de
obras de albafiileria que ejecute el Contratista en la construccién de
registros con tapa para albafales serd medida por pieza totalmente
terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias
del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos
en el lugar de su utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas,
desperdicios, la mano de obra y el equipo: se utilizard como unidad Ia
pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50
centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
. CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8005 O00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN
OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.
8005 06A TUBERTA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO.

M
M

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las

especificaciones generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00

de las Especificaciones Generales de Construccidn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. !

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion

de tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), alas
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para

abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las

ordenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra, asi

como la instalacion de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las /
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan '
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T1, Sistemas

de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba,

complementandose con las siguientes normas vigentes o las gue las
sustituyan, conforme se indica a continuacién;
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Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):
Deberd cumplir como minimo con los requisitos de las norr as
mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-200 2 que
establecen las especificaciones que deben cumplir los elerrgntos de
estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de ab istecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie in¢ lesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presién con unién espiga-campana serfe métrica,
deberéan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E £31-SCFI-1999.
Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presidn con unién espiga-campana serfe inglesa,
deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E 4145/3-SCFI-
2002.
Para los anillos de material elastomérico usados como sello &n la tuberia
de PVC regird la norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo cor: las normas
siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostgnida por largo
periodo, conforme a la horma NMX-E-013-CNCP-2004.
b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la not tha NMX-E-O14-
CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la noripa NMX-E-O15-
CNCP-2005.
d) Ensayo de Resistencia a la presidon hidraulica interna @ jcorto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.
e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021- gNCP-2006.
f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contég¢to con agua,
conforme a la horma NMX-E-028- SCFI-2003.
g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NM X-E-029-CNCP-
2009.
h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campali@ en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma M MX-E-129-SCFI-
2001.
i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tuljps de plastico, —
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005. J
j) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP- K\A/ )
2009. g
k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforine a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.
I} Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, Jonforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012 $-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias Y piezas
especiales deberdn contar con una certificacién de calidad aprobaday
cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su
ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados
en el proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de +
30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del
Residente, conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen
en la norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualguier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de Ia responsabilidad de que la
tuberia cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la
presente especificacién.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacion al Residente de
la llegada de la tuberia y accesorios y serd el tnico responsable de la
custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-
recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del
suministro (LA.B.) en fébrica o bodega del proveedor de la tuberiay
accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacidon de tuberia hidriulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesién del extremo
achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en
la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

a) Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de Ia campana _
como el extremo achaflanado del tubo. 1

b) Enlaranuradela campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque M\
de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua R
limpia.

c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

d) Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en |a campana. Esde
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

/ -
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e)
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilataci3

Cambios de Direccidn de la Tuberia. - La curvatura debe hza

Xa

4, Aytiet

S l Y2 - 20D

Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de

.
erse

Unicamente en la parte lisa del tubo hasta los limites que e pecifican los

fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no pern
de direccion.
Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos

nite cambios

D

recomienda que el tubo pase a una profundidad minima djun metro; es
decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centim3tros mas el
didametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se re gomienda

proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indic
Ingeniero.

Atragues. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haj
de direccidon o de pendiente para evitar en forma efectiva m
de la tuberia producidos por la presion hidrostatica o por o3
ariete.

iones del

a cambios
bvimientos
golpes de

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurido cinco dias

da haberse construido el ultimo atraque de concreto, pero
cemento de fraguado rapido, las pruebas podran efectuars:
dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no ha'/
concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias |
después de terminada la instalacion.

se utiliza
después de
h atragues de
hbiles

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos ¢

tre cruceros,

incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta priieba la
tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire gntrampado
en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las pdrtes mas

altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba
una bomba apropiada y se mantendra una hora como min!

ediante
28

El volumen para estimar serd el ndmero de metros lineales @le tuberia,
conforme a las Iineas de proyecto y/o las érdenes del Residdnte.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuz

e uniendo

cuando menos dos tramos de tuberia, taponando los extreimos libres por

medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de ag'ja hasta las

presiones de prueba, la presion maxima sera igual al porce|
presidn de trabajo disenada para el tubo de que se trate y <z

ajede la
ra

mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o jutorizados

por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prue;
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sis?

.

(
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agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberia
puesta en obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de
P.V.C, serd medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el ndmero de
metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con
caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen
estado. : ;

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado
de la zanja. ;

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo
del agua; y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el
Contratista que no cumplan con los requisitos sefalados en las
especificaciones que correspondan, segun el tipo de material, asi como
las excedentes en nUmero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

. CLAVE | CONCEPTO T UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
8015 00A ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...

_801501A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG T ¢7
8015 02A | DE 101 MM A 303 MM (4" A 12" DE DIAMETRO. KG 6
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES { ’j »

| DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... | —

8016 01A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3') DE DIAMETRO KG
8016 02A | DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG

8035 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA
EN OBRA...

/ Pagina 23
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[803505A |DE152MM (6") DEDIAMETRO.  |PZA |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de pie ‘ds especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que si: flequieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la ok ra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, e mjpagues de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus Jiversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigent::, &a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo jufitamente con
las valvulas y tuberias.
El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas palla resistir una
presiéon de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).
Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas espe clales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en laNorma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricaciér gera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran pgluestos en
obra.
Se entendera por instalaciéon de piezas especiales y extremidades ¢le fierro
fundido al conjunto de operaciones que deberd realizar el contrztita para
colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del residente. Previarmente a su
instalacion el residente inspeccionaracada unidad para eliminar Igs que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuc sgs seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esth. Asi mismo
debera cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos
en el proyecto.
Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadag de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se¢ gncuentre en
su interior o en las juntas.
Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cfuceros de
dicho tramo, colocdndose tapas ciegas provisionales en los extre 1jos de esos
cruceros gue no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas «:speciales con
brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara 'irja junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo | s de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Logcruceros se
colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas gerfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y de mlas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran jur tﬁo con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro funditld que no
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tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de hermeticidad individuales con

una presion de 10 kg/cm2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas

moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuales del doble de

la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no
debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion

minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el

proyecto sefiale especificacién diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas

nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales vy vélvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro

interior de las piezas.

La unidén de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse

cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una

presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presién
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la

tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberéd de

desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que

No se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con

anterioridad.

La instalacion de las piezas seré puesta en obra, y se debera considerar,

herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta

colocacion.

MEDICION Y PAGO. - E|l suministro e instalacién de piezas especiales y

extremidades se medirdn en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catlogo. La cantidad para .
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. L
El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ntimero de piezas .
especiales o valvulas que traigan consigo sus respectivos em paques y tornillos e
de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.
Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagardn por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondiente.
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a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundicalgris de grano

b)

f)

fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos dle

Especificacidn A-126-42 Clase B.

La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser :
arena o impurezas.

Las piezas especiales terminadas tendran las mismas car .t
la fundicidon'y estaran terminadas en forma tal que tengar
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

La fundicidn que se utilice para la fabricacién de las valvulis
fundido gris al horno eléctricd, que produzca un materia
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas
con los siguientes requisitos de la especificaciéon A-126-4
sustituya; salvo indicacion especifica que sefaler
modificaciones. |

El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuerc

la AST.M,

gna, limpia, sin

rteristicas que

dna apariencia

sera de fierro
resistente de
v gue cumpla
2 o la que la

adiciones o

ds cubiertas o

cualquier otra parte de la valvula, debera satisfacer |a Espe-:lﬁcacién A-107,

de la AS.T.M ola que la sustituya, a menos que por condicin
se estipulen modificaciones. :

El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o
parte de la valvula, deberé ajustarse a la Especificacidon A -2
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacidn es)
La pintura epdxica debera cumplir con lo sefala en las s
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga €

sistema qgueden las valvulas parcialmente abiertas y =2

es especificas

cualquier otra
16-53 T, grado
cifica.

pecificaciones
N operacion el

N condiciones

expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o

desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o I

tuberias.
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Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el
relleno de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados vy tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional. :

| CLAVE | i, CONCEPTO UNIDAD |
' SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00 M SONDEG
MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas'se cuantificard y pagara en
metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar
la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones
de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los
conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las gue se
realicen las excavaciones.

. CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTAYTODOLO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO #2
AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA |/}
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de torma ~—
domiciliaria, a las erogaciones que deba realizar el contratista por

concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean afectadas por
consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucién de la obra,

dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del
Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto

de proyecto.
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Se realizard una excavacidén a cuando menos 0.50 m de pro'Undidad para

colocacién de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser
al 90% con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliari )
medida para fines de pago por TOMA, con aproximacion a €n
efecto se determinaran directamente el ndmero de piezas |3

domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyect
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavacion
la instalacién de: abrazadera de 3" o0 4" con salida de 1/
proyecto, llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberi
polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de:
vélvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave d¢
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRU
'HIDROSTATICA)

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO (INCLUYE PRI/
HIDROSTATICA)
SEIPVCS2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P. Vg
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-

'HIDROSTATICA)
SEIPVC2012 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.(;
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO (INCLUYE PRULE
HIDROSTATICA)

La presente espeuﬂcamon se sujetanalo sefalado en las

especificaciones generales segun las claves genéricas 204C €

(suministros) de las Especificaciones Generales de Construcd
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro

de tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones qu=

realizar el contratista para abastecer las cantidades que se i}

4 A
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SEIPVCZSG SUMINISTRO 'E INSTALACION DE TUBERIA DE I'J.C.

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P'V.C.
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proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el proceso de
la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe
cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 -
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-
241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta
densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material
elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.
Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la
norma “NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos
de hule empleados como empaque en las juntas de tuberfas y elementos
de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi
como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaqgue en los sistemas de tuberias especificaciones
y metodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debers ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacién.

Los metodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de |a
densidad de los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a Ia presion
hidraulica interna sostenida por largo periodo en tubos Yy conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al 27

aplastamiento en tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria <A
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 5 de septiembre de /’ A
2006. L

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de 2006.
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NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia il
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publica
Diario Oficial de la Federacién el 15 de febrero de 2010.
NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de 1
humo en materiales de polietileno — Método de prueba. De::|
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el Ot
noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vicj¢
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octu’s
NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacic
resistencia a la flexién - Método de ensayo. Declaratoria de '/
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de enerd
NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluic
termoplasticos por medio del plastémetro extrusor — Métoc ¢
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 3
30 de noviembre de 2004.
NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por @
gradiente - Método de prueba. Declaratoria de vigencia pu')|
Diario Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985.
NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia i
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en e
de la Federacion el 04 de mayo de 2010.
NMX-E-184-SCF|-2003 Industria del plastico — Resistencia al
agrietamiento por esfuerzo ambiental para los materiales
etileno — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicd
Diario Oficial de la Federacidon el 18 de junio de 2003.
NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidai
para tuberias plasticas con anillo de material elastomérico --

Federacion el 15 de junio de 2012.
En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante |
Ligamentos (NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NV
CNCP-2013, el contratista debera presentar el certificado de¢
tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Me 4
Acreditacion, A.C. (EMA).

4

[
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e
indelebles, a intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo
lo siguiente: 7

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

° Diametro nominal (Dn)

o Rigidez (Kpa) o SN

o Uso “ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicana

° Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asf se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya
mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccion no exime
al Contratista de la responsabilidad de gque la tuberia suministrada
cumpla con las normas aplicables y referidas en |a presente
especificacion.

La empresa Contratista serd el Gnico responsable de la guarda y custodia
de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final
y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.
INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se
realizan por medio de espiga y campana. El tipo de instalacidn adecuada
para los tubos perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la

profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo natural y el
material de relleno disponible. La Norma ASTM D232] es |a practica de

instalacion estéandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones f\‘ )
NO presurizadas. L
Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacion tienen

como objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas
condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es |a que
determina en rayor medida el comportamiento a largo plazo de

L
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cualgquier tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y fr

son de hecho muy similares a los de las tuberias de concretn
La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las
recomendaciones de la ASTMD2321.
Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informac:i

producto de la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccicn

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.
Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de |la zanja abierta »
puede disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tu'd

ser colocado en una superficie plana lo mas cerca posible a |2

lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar 3
espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuk
estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita gqu
excavaciéon proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje ce
productos en la obra. Se recomienda que esta area sea plai
de piedras, superficies accidentadas y desperdicios. Debe ¢
de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como ¢
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tub::|
emparrillada puede ser descargada con una retroexcavado g
tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohad |l
cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cad 3
mientras levanta el mismo hacia el suelo, Como alternativa @
cuerdas para descargar parrillas completas, la paleta puede

4

bcauciones
y metalicas.

5N de
ada.

‘tendido”
oria debera
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eria debe
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y esté libre
ar alejada

arga suelta,
ia
u con otro

hdo. La

un tercio
ara el uso de

ser abiertay

asi descargarse largos de tuberia en forma individual. La tu! Heria no

emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamen
individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un calg
y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puece
elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadille

elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dzaf
Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipu e
descarga.

5

.
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Figure 1: Plpe Handiing

Fig. 2.- Descarga de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser

almacenada en forma temporal en un area plana libre de desperdicios

fuera del area de trafico de construccién. Empiece el almacenaje con

maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje

propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias

con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento es

alternando la direccidn de las tuberias de manera que las campanas no

se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un

maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la
direccion. Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patrén quela
primera, pero con un menor nimero de tuberias en cada bloque. Para C)\
tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede a veces ser s
minimizado encajando didmetros pequefios dentro de didmetros de

mayor tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre |a espiga

pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia.
Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la

tuberia puede ser retirada facilmente.

<
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Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manig Uleo de la
tuberia durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse :aer, arrastrar
o ser golpeada contra otra tuberia u objeto, y no debe ser rr.dntada. La
altura del apilado deberd limitarse a aproximadamente a 2 /7] a fin de que
la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma fé 2|l y segura.
Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de donexion,
empagues y accesorios deberdn ser almacenados en un are g apropiada
lejos del trafico de construccion, protegidos contra daho y ropo. Los
fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas pdra el
manipuleo de estos items.
Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el ajlmacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequighoy
accesorios livianos pueden generalmente ser manipulados =h forma
manual, tuberias de mayor diametro requieren de equipo tilfcomo ser
retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almchadillado
envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipul::® seguro. Los
accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente
manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre €
apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugary d2
regulaciones sobre seguridad, deberan también tomarse oiras
precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia
Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o]“tendido”
puede disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuogeria debera
ser colocado en una superficie plana lo mas cerca posible a I[zanja en el

lado opuesto del- material de zanja excavado; se debe dejar algo de

espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tu deria debe

estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita qugla

excavacion proceda sin interrupcion. "4

Figure 2: Stockplilng for Bell-and-Spiget Pipe (First Layer)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

®
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PREPARACION DE LA INSTALACION.
Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El
fondo de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el
material de encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra,
suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion afin
de retirar crestones de roca, fango U otros materiales no apropiados ya
gue podrian no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la
tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia podran
también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades
de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de |as
condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia
puede crear una situacién de peligro vy hacer casi Imposible la instalacidn
correcta de la tuberia. El agua tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo
cual mantener la Iinea, grado o inclinacién se vuelve mucho mas dificil.
En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidn de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El
encamado debera ser suficiente como para proporcionar un soporte
uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de Ia tuberia; la
profundidad de encamado que se usa comuinmente para referencia el de
4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Flgure 4: Lacatlon of the Badding Arsa of the Backilll Envslops

Badding Iq in (0.1m) min. /
" Foundalion e

Fig. 4.- Encamado de /a tuberia.

Siuna tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot)
donde la campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante
podra requerir el uso de “agujeros para la campana” en la instalacién. Los

——

2l
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agujeros para la campara son depresiones en el encamado 3
para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto @

S

SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
AFPOYO DE LA CAMPANA

e i
Il 7es

AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO EMCHUFADO

N

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA
Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja

sefiados
e esfuerzo.

en forma

manual o con el uso de equipo, dependiendo del tamafio d2lla tuberiay

de las condiciones de la zanja. No arrastre, suelte o haga rod
para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento, pie:a
conexiéon y productos similares deben ser manejados cuidad
utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. =

ar la tuberia
s de
bsamente,
stos

productos no deberan ser desechados ni manipulados de fofima

incorrecta.
Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados g
luego de su descenso hacia la zanja, pero antes de su cones:it
tuberias y los extremos de las piezas de conexidn deberan €3
limpias posible a fin de permltlr el correcto ensamblaje y fun
éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquiet
zanja misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe €
adecuado en el lugar. Silainclinacién no es una opcidn, en i«
puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera |3
un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para |
funcionamiento de la tuberia. Cuando se usa de manerainz
pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de la tuJ)
siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre |
utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tukg
informacién no tiene el propdsito de remplazar los requisitos
seguridad en la instalacion recomendados en las especificea

7
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proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberfa y relleno
es proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno. La sub-
zanja debe extenderse por lo menos % del didmetro de |a tuberia por
encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir
con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja
puede extraerse por el borde superior de la su b-zanja sin afectar la
tuberia o el relleno.

Flgare 9: Uss of Tranch Bax fn Sublrench instaflation

] I

K
K

K

Trench Box
| Backhll aocarding to
] paject mﬁum
34 the pips diamater 3 ‘
{minimuem} 1 ] w&wi and comgaction
) ¥ ﬁ( eved per project
Bedding a5 specilcriens

Gaotextile
(1 recunred)

Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del

suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la
tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se

requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para

Su correcta ejecucion. iq
MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier %x
tipo, sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién (.
a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el ndmero de
metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de

proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades gue se mencionan con

caracter enunciativo:

77 /. Pagina37
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a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar sulbuen
estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocar'g a un lado
de la zanja.
c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica com el manejo
del agua; y reparaciones que se pudiesen requerir. .
No se estimaran para fines de pago las tuberias suministracds por el

contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o las érdenes d2] Residente,
o las que no cumplan con lo sefialado en estd especificacionyEl material
serd puesto en obra.

CLAVE | CONCEPTO | |uNIDAD
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS |
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (") DE | PZA
DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

SUMIPZI06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS |
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 250 MM (10") X160 MM (&" P7ZA
DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6". (INCLUYE PRUEBA
_HIDROSTATICA). LTS N DR |
SUMIPZ126 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS |
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 315 MM (12") X 160 MM (&"

DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6".(INCLUYE PRUEBA ©<°
HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacion ¢ & pieza
especial de PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones que ¢ 3pe ejecutar

el contratista para colocar en forma definitiva, segln el pro/gcto y/o las

drdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la gonstruccion )
de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pat imetro ﬁ
exterior de los edificios en el sitio que sefialen los planos o plescriba el '
Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion corrgspondiente
en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo determine el
Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mor:@ro pobre de
cemento, si éste existiere.
Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo apfoximado de
90 (NOVENTA) grados en planta.
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 ce:iptimetros o
mas de didmetro a juicio del Ingeniero.

i
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La pendiente minima que en general se admitird para la tuheria de |a
conexion serd del 1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo
en cualquier lugar de su longitud, tendrd como minimo 90 |noventa)
centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente
podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando
ello sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa)
centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del preclio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentr del interior
de este, a fin de evitar que cuando se construyan albafales >n el interior
del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente
debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de cclchén y
pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y deterd
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva o
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un
solo lado de determinado tramo del alcantarillado, después de
terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

PROYECTO: REVISO

ING. ISRAEL/ = SGARDO ORTIZ GOMEZ ING. ANGEL PARF'AGUIRRE
ANALISTA : GANCED D
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y
PROYECT DS
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ESPECIFICACIONES GENERALES

DE OBRA

“REHABILITACION DE LA  RED

CALLES AZUCENA Y SANTA TEODO:

COLONIA SANTA ROSA , XALAPA, VERACRUZ."
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LA CALLLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y
SANTA TEODORA EN LA COLONIA SANTA ROSA » XALAPA, VERACRUZ.
Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones,
a los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que
No sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos
tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista.
Donde debera incluir, entre otros, suministro de Materiales, equipos de trabajo,
transporte, obra de mano, impuestos, derechos Mmunicipales, gastos generales y
utilidad, para efectuar la construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista deber3 certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el
fabricante sélo seran validos cuando cumplan con esta condicidn. Los gastos
referentes a ensayos y controles de calidad serin de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los seflalamientos para

proteccién de obra para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones

y trabajadores, y a su vez guiar el trédnsito a través de las callesy vias

alternativas, estas deberan mantenerse durante e| desarrollo de los

trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago

O remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en Ia

formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el

apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de

alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de

realizacion de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los

usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o =)
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios /l
de agua y drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se
desarrollan los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran
motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos v ser
mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de |a
obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio |3
ubicacioén, dimansiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E,

o
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TELMEX, PEMEX, etc.) esto con el fin de no provocar dafios i1 Jas mismasy
adoptar las medidas necesarias que correspondan a cada c 350, si es

necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorpo acién ala
obra del letrero de obra que contenga: Nombre completo dg la obra, el
tipo de obra que se desarrolla, nUmero de beneficiarios, maorto total de la

inversioén, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un Iugar visible y este deb:fa tener un
tamafio considerable visible. Ya que estos trabajos no serar pnotivo de
pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar consjderado en la
formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencioijados en el

apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
1000 00  RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 03 | BANQUETA DE CONCRETO M3
1000 04  PAVIMENTO ASFALTICO. M3
1000 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se
procurara en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento
hidraulico, adoquin o calle enrocada evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la
rupturay su remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte Ia ejecucién de
los trabajos, ya que no serd motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagar3 por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.
MEDICION Y PAGO. - Se medira Yy pagara por metro clbico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de
proyecto. '

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

_CLAVE | 3 CONCEPTO UNIDAD
100100 CONSTRUCCION DE... - '

100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA M3
100106 | PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DB ESPESOR. | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “construccion de base con

material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco Y compactado, cuyo espesor sera
comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el

lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad necesaria y .
compactacion al 95% de la prueba PROCTOR. kY.

Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird

una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-
4-02-002/22 de la SCT:

' N o
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MALLA PORCENTAJE QUE FASA
ABERTURA (mm) Designhacion
19 3" 100
9.5 3/8" 40-100
475 No. 4 30-80
2 No. 10 21-60
0.85 No. 20 13 - 44
0.425 No. 40 8 -31
0.25 No. 60 5-23
0.15 No. 100 3-17
0.05 No. 200 0-10

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volume jcolocado a

lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considers
desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrii

analisis del precio) y el pago se hara por metro cubico con aproxit

deamales

CONCEPTO

| CONSTRUCCION DE...

1100110

|

' KG/CM2,10 CM DE ESPESOR.

| | UNIDAD |

]‘ﬁAVlMENTo O BANQUETA DE CONCRETO F'C= :f

"
Hos en el
acion a dos

—_—
)o M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o ‘ban ]petas de

concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, int:
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de &:¢
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.
La construccién o reposicion de pavimento o banquetas de conci

rconectadas
ero, apoyadas

bto, se hara

sobre una base compactada, que se paga por separado; y compr:ande la

fabricacién, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con le
que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetar i
conducente a la especificacion gue en este mismo catalogo apar
concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales pues
como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo nece 1
El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las espec
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicacione:;
MEDICION Y PAGO. - La construcciéon o reposicion de pavimente

dce sobre
bs en obra, asi

resistencia
enlo

arios.
ficaciones
del Residente.

& 0 banqguetas

de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a «os decimales

de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del R
La construccién o reposicién de pavimento, se hara sobre una be
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricac|
vibrado y curado; incluira la construccion de juntas de dilatacion
absorcion de las expansiones provocadas por los aumentos de te

sidente.
e
HN, colado,

barala

nperatura

evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de pavim jnto.

(
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El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.

Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. E
concreto con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El
concreto con un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este
debera ser medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.
Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCF]| Yy NMX-
169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no este indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tormar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volumenes en su
precio unitario. ‘

 CLAVE | - - _CONCEPTO UNIDAD |
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3
EXCAVACION. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camidn de
Material producto de excavacién a la suma de maniobras gue se deban
de realizar para cargar un camién con medios mecanicos o manuales, se
incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.
MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de
excavacion se pagara por metro clbico (M3) con aproximacion a dos
decimales, y para su cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en que se encuentre. 7

' CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
/1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las
actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, /

piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién = -}
de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto est implicitoel  (*
trazoy la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en

el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y

nivelacion ejecutados en la misma superficie.
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Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la ob 2
desmonte o algunas actividades de desyerbe y limpia, no s¢
estos conceptos.
MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el area
la superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida est3
proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro cL g
con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesari3
correcta ejecuciodn, herramienta, material y mano de obra.
| CLAVE | CONCEPTO
‘ 1020 00 EXCAVACIGN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS EN SECO EN 7 ¢
' B...
|'I '20 02 HASTA 2 OO M DE PROFUNDiDAD
1020 04 DE 2 O'I A 400 M RE PROFUND!DAD
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacion g
gue se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por el Resid
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillaca
las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la planti!

'Xala

B4, Mo

DNA |

pa

el

1

bagaran

P trabajo de

en su

drado (M2)
para su

'UNIDAD |
M2

| M3
. M3
e zamas" la

dente para
, incluyendo
a y taludes

de las mismas, la remocién del material producto de las exc @vaciones, su

colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolc
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y |3
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se

la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente
operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar
manualmente o con equipo Mecanico previamente a su exd
cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dur:
material se entenderda por "material tipo B", |a tierra, arena

limo, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales |

-
S
p
L

za del
on arcilla o
e puedan

en tal forma

“kguiera para
as

| material

avacion

ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi con o todas las

fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubi
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general |
material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos ¢
con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada eco
con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse co
de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indol
neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran de;

|
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clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que
cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en
Una proporcidn igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma
due no pueda ser excavado por separado, todo el material sera
considerado como roca fija. '

Para clasificar el material se tomara en cuenta |a dificultad que haya
presentado para su extraccién. En caso de que el volumen por clasificar
este compuesto por volimenes parciales de material comun y roca fija se
determinara en forma estimativa e porcentaje en que cada uno de estos
mMateriales interviene en la composicién del volurmen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de |3
zanja, dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60
(sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo
formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo
libre de obstdculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto
de las paredes de estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de
la seccién de proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en
forma sistematica. El fondo de la excavacidn debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberfa que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en
funcion del didmetro de la tuberia due serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel
natural del terreno, hasta el fondo de |a excavacion.

El'ancho de [a zanja serd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de Ia excavacion se debera
efectuar con la menor anticipacion posible a la colocacién de Ia tuberia.
Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la
tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar
tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del
Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el

(<
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desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi Mmismo
antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera
excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o
"conchas" gque alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de flender la
tuberia.

E| Residente debera vigilar que desde el momento en que <& inicie la
excavacion hasta que se termine el relleno de esta, incluyer ¢go el tiempo
necesario parala colocaciéon y prueba de la tuberia, no tran: gurra un

lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.
Cuando la excavacidn de zanjas se realice en roca fija, se per
de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a
excavaciones y previa autorizacién por escrito del Residenty El uso de
explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizadion pueda
causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explasivos dentro
de una poblacién se causen dafios 0 molestias a sus habitajtes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la exgavacion sean
tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes di la
excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al Contratiqta la

Mitird el uso
as

colocacion de los ademes y puntales gue juzgue necesarios
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan |
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales

para la
5 leyes o
e pagaran

por separado.
Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran . utorizadas
por el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el ynico
responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirecthmente se
deriven por falla de estos.
El Residente esta facultado para suspender total o parcialrjente las obras
cuando considere que el estado de las excavaciones no garpntiza la
seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasfa en tanto no
se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.
El proceso constructivo propuesto por el Contratista serad d:
responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo d
precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursosy
propuestos sean congruentes con el programay con las ref
que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objeti
CONAGUA, el Contratista debe proponer el proceso constrt
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variacion aun a peticidén de la CONAGUA (por improductivo) no sera
motivo de variaciéon en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de
operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los
200 m adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el
Residente lo considere conveniente en funcién de la estabilidad del
terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es
funcién de la seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer
las consideraciones y previsiones para tal situacién.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de Pago se medira el drea de trabajo de
la superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su
proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

—
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B CLAVE | _CONCEPTO

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQ!
\ MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO..

11010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion

que se realice seglin el proyecto y/u lo ordenado por el Resit
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarilladc
las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantil

de las mismas, la remocién del material producto de las exci

colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo

que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos v Iz

conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se r
la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente

operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar «
rmanualmente o con equipo Mecanico previamente a su exc:

cuando se requiera.

Para la clasificacidn de las excavaciones por cuanto a la dure:
material se entenderd por "material tipo B", la tierra, arena c
limo, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales g |

ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi corr
fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubic
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general
material gue no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos
con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada ecor

neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran de

clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pel|

cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.
Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con
una proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, y
gue no pueda ser excavado por separado, todo el material
considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad ¢
presentado para su extraccion. En caso de que el volumen |

3
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este compuesto por voliUmenes parciales de material comun y roca fija se
determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos
Mmateriales interviene en la composicidn del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de |3
zanja, dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60
(sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo
formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo
libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma gue cualquier punto
de las paredes de estas no diste en ningtin caso méas de 5 (cinco) cm. de
la seccion de proyecto, cuiddndose que esta desviacién no se repita en
forma sistematica. El fondo de la excavacién debers ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las Zanjas variaran en
funcion del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel
natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El material producto de excavacién de debera alojar a por lo menos 2.00
metros de la orilla de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el
terreno que puedan provocar fallas sobre el corte.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deber3
efectuar con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia.
Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanjay el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la
tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar
tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del
Residente, la parte central del fondo de |a zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo
antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacidon debera
excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o
"conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta

S
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conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de 1
tuberia.
E| Residente debera vigilar gue desde el momento en que <&
excavacién hasta que se termine el relleno de esta, incluyer¢
necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no tran:sg
lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.
Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se pe’l

i Barietmeriertes | 68T - TS

ender la
inicie la
o el tiempo

urra un

mitira el uso

de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a lps

excavaciones y previa autorizacién por escrito del Residente.,

El uso de

explosivos se restringird en aguellas zonas en que su utilizac:jon pueda

causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explo

5ivos dentro

de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitarites.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la ex
tales que pongan en peligro la estabilidad de |las paredes d¢:
excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al Contrati:;
colocacidn de los ademes y puntales que juzgue necesarios

seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan l&$
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales 3
por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran i1
por el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el 1|
responsable de los dafos y perjuicios que directa o indirect

deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialrr
cuando considere que el estado de las excavaciones no gar:
seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, has!
se efectUen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera c#
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo di
precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursosy |

propuestos sean congruentes con el programa y con las res¢
gue pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetiv!
CONAGUA, el Contratista debe proponer el proceso constru!
variacion aun a peticién de la CONAGUA (por improductivo
motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones [
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo,

- (
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operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos

conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los

200 m adelante del frente de instalacidn del tubo, a menos que el

Residente lo considere conveniente en funcién de Ia estabilidad del

terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es

funcion de la seccidn tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer

las consideraciones y previsiones para tal situacidn.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros

cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se

determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el

Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la remocidn de derrumbes
originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las
excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran consideradas como

sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de

la tuberia le seran pagados por separado. lgualmente le serd pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente,

del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado en el

relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en

el caso en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un

tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o

agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras
de desviacion o el bombeo que deba efectuarse. a2
Se considerara que las excavaciones se efectUan en material lodoso )
cuando por la consistencia del material se dificulte especialmente su -
extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el

nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se

haga necesario el uso de dispositivos de sustentacidn (balsas) para el

equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efecttien en agua o
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material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto (jle para tal

efecto exista.
A manera de resumen se sefialan las actividades fundamenthles con
caracter enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizorales cuando se
requieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactaria de las tuberias,

Y
f) Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracterigticas del
material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE " ~ CONCEPTO | |UNIDAD
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS... R |
8018 01 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). ‘ |  pza
8018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X31/2"). 1 PZA.
8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.. 1
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. L A e PZA.
'8019 05 | DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. | PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pie %s especiales

de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se rec liieran y deba 7 /
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, e hpaques de /(“‘1;

plomo, empaqgues de neopreno, juntas Gibault, necesarios para |.jconstruccion
de redes de distribucioén y/o lineas de conduccién de agua potalk e, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes clel Residente.
El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas p#ra resistir una
oresién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2). 1
Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas espe tiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que ciihtenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en |3 Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaqgues de neopreno su fabricacidrjsera de
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acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en
obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalacién de la junta, esta
debera garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que
une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales,
tornillos juntas y empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacioén a la
unidad; La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional.

CONCEPTO UNIDAD
CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, :
MEDIDAS INTERIORES...
'2240710A | TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. ~ |CAJA
DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se
entenderan a las estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y
destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en cruceros de redes
de distribucion de agua potable, facilitando la operacién de dichas
valvulas.
Las cajas de operacion de vélvulas serdn construidas en los lugares
sehalados por el proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que
vayan siendo instaladas las vélvulas y piezas especiales que formaran los
cruceros correspondientes. ;
La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo
los lineamientos sefialados en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
La construccion de la cimentacién de las cajas de operacién de valvulas
debera hacerse previamente a la colocacién de las valvulas, piezas
especiales y extremidades que formaran el crucero correspondiente,
quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel ( \f
correspondiente para que queden asentadas correctamente Y asus A
niveles de proyecto las diversas piezas.
Las cajas de operacion de valvulas se construirdn seguin el plano
aprobado por la CONAGUA, y salvo estipulaciéon u érdenes del Residente,
seran de tabique junteado con mortero cemento-arena en proporcion de
1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la Especificaciéon 4020. Los
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tabigues deberdn ser mojados previamente a su colocacior ¥ dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor gu:#[1.5 (unoy
medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabic/es
desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma ¢/ge no exista
coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman
(cuatrapeado).
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, gien sea por
la poca resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cirgentacion de
las cajas de operacién de valvulas quedara formada por une Josa de
concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristi¢as sefialadas
por aguellos y sobre la cual apoyaran los cuatro perimetrale$ de la caja;
debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados Thuros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajajse recubrira
con un aplanado de mortero cemento-arena en proporcion fde 1.3y con
un espesor minimo de 1.0 (un) centimetro, el que sera termimado con
llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser curad3s durante 10
(diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchiis para la
construccién de las cajas y posteriormente comprobar su secicion. Si el
proyecto o el Residente asi lo ordenen, las inserciones de tufperia o
extremidades de piezas especiales en las paredes de las caj is se
emboquillardn en la forma indicada en los planos u ordena:
Residente. :

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de ope;

gue oportunamente suministrara la CONAGUA al Contratis’p.
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de
las cajas de operacidn de valvulas seran construidas de condreto r
reforzado, siguiendo los lineamientos sefalados por los plarios del \\( :
proyecto y de acuerdo con |los siguientes requisitos: L/

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteisticas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa c/§ la caja. En cada
dngulo de esquina del contramarco se le soldara un ancla fornmiada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijifan en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclad:j el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivi| de la losa y del
terreno natural o pavimento, seglin sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas lsefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para jue ajusten en el

7
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contramarco instalado en la parte superior de los muros de |a caja
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segln sea lo
sefalado por el proyecto; reticula gue sera justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, ¥ en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcular,

d) Losextremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados
al marco metélico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de Ia losa dentro del marco, se colocar
concreto de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f} La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas deberan
tener el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente vy
deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se

proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa.

g) Duranteel colado de la losa se instalardn los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
sefaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido

seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio

adecuado sefialado por el proyecto y/o lo indicado por el Residente para

que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.
MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas

Para redes de distribucion de agua potable sera medida para fines de

pago en unidades completas, considerandose como unidad una caja
totalmente construida e incluyendo la construccién y/o colocacidén de su
respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada

cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el ndmero |
de cada uno de los tipos de cajas de operacién de vélvulas efectivamente </
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las
drdenes del Residente. ot
De manera enunciativa se indican a continuacién las principales

actividades implicitas en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el

lugar de su utilizacion, considerando fletes, maniobras Yy movimientos
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totales; mermas y desperdicios; asi como la mano de obra y 2| equipo
necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de gcuerdo con
el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residen .

1 50 a 60 1 0.67 07 0.7 14
2 7S a 150 1 107 1 0.9 4
3 200 a 350 1 132 14 1.2 28
4 450 & 500 1 1.77 ¥4 16 28
5 50 a 150 2 0.97 143 0.9 14
6 150 i 200 2 HLT 1.4 12 28
7 250 a 350 2 1.52° 1.9 lé 28
8 350 a 450 2 1.47 2.2 1.6 28
9 50 a 150 2 112 1.2 0.9 14
10 150 a 250 2 107 13 12 14
11 250 a 350 ; 132 17 L6 28
12 50 a 150 3 1.07 14 11 28
13 250 a 450 3 147 23 1.6

Fig. 7.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: MA.P.A.S. Libro

098

a 60 1 098 e
2 75 a 150_ 1 1.28 1.18 X 1
3 200 a 350 1 198 1.76 1.6 1
4 450 a gS00 v 1 2.26 216 2 1
5 50 a 150 2 1.58 118 11 2
6 150 a 200. 12" 198 1.76 18 1
7 250 a 50 2 246 216 2 2 < J
8 50 a 450, 2 278 2.16 2 2 }(\‘ 4
9 50 a 150 2 1.48 018 L 2 L
10 150k 8 TN iy L85 s ) A 2
11 250 a 350 2 226 216 2 2
T WL T ONG e SUORTREC i OONEE TIRREY 2
13 250 a 450 3 286 216 2 3

Fig. 8.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro {2.
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Aplanado de cemente
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Murg de tatigque

i

Conereto reforzado

Fig. 9.- Caja de operacién de vélvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
-
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Fig. 10.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

-

B
pagi'r'{a 20

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. 4 I rqm 0

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfone: (228) 237 03 00 | (rén ?Mf «W £is




£ ¢ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POUTADLE
Y SANEAMIENTD DE XALARA

Fig. 11.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

50 |

Corte B-B

Fig. 12.- Dimensiones de marcoy Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

|_CLAVE | CONCEPTO

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4")
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instal 3
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Cont:

|| UNIDAD |

i

PZA.
cién de
atista para

suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las ¢ lracteristicas

del proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para <
en las cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo seleccionado
una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contr

(
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sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos
en obray el precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacién de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera
contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos,
incluyendo maniobras y movimientos totales, mano de obra Y equipo necesario,
asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. RS -
 CLAVE ._ CONCEPTO_ . UNIDAD |
12244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA, DE... e
(2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA,
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de
marcos, a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir,
transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que
indica el proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta
actividad por unidad de obra terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido
seran puestos en obra. '

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por
pieza (PZA), en funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar.
Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el
equipo, asi como su limpieza.

4030 00 FABRICACION vV COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y

| CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. SR T M3
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el product
endurecido resultante de la combinacién y mezcla de cemento, aguay h
agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener | L \.u_,
aditivos para su mejoramiento. e

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con
concreto, debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y
dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente. Las

s
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dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quec
a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo
conveniente. El concreto empleado en la construccion, en ¢
debera tener una resistencia a la compresidén por lo menos

. ﬂt\‘

ea

ran sujetas

neral,
ual al valor

indicado para cada una de las partes de la obra, conforme & los planosy

especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Reside!
Contratista deberda proporcionar las facilidades necesarias ¢
obtencién y manejo de muestras representativas para realix
pruebas correspondlentes de concreto, conforme a las indic
Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser apr
Residente. '

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmen

e. El
rala
rlas

bada

ciones del

por el

pulverizado

que, al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros
materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, inclusp bajo el

agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacidn y que, una
vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su esta\')filidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferer fes tipos de

cemento se designan como sigue: .

{ "mro | T penoamacon

:} PO - famento Portiand Ordimanio "

E PP _ I!_-e_..zen.o Ppr:.and Puzelamico !

:[ CPEG 'iCemen:-o Portland coa Esvoria Grazulada de alte horno |

i . _;"PC I(emﬁ:::c Portiand ;gmpnm:o ; : i

I C?; EC'e::;;:ro Por*h:d con hume da Slize l
| Y
El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tIpOS antes sefaladk deberd 4%
cumplir con las especificaciones fisicas y quimicas deacuerdo con las D/

Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el ceme hto
producido a base de la molienda de Clinker portland y usue Imente

sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulade |de alto

horno. - Es el cemento que resulta de la integraciéon de Clin -

er portland,

escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio. Se enteridera por
Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que resultz de la

integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una me:z

a (
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Materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza,
éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato
de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es e
cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de
calcioy principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica
a la compresién a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por
milimetro cuadrado (N/mm?2).

f
l
{ 3R
%
|

E RS ?.—m stenes » oz sulfates

i BRA EE‘:;.'I reacnvidad aloaling azvezade
i BCH [Byjo calor de hidratacién

l B ?5!.1_-: Lo

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calorde hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben
considerarse como nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las
gue se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos

principalmente por éxidos de silicio o por sales célcicas de los acidos

silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
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capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formill compuestos

cementantes.
La arena gue se emplee para la fabricacion de mortero y corcreto, y que
en su caso deba proporcionar el Contratista, debera consistif en
fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 (¢ fico) mm,
densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, fierra,
particulas de tamarfio mayor, pizarras, alcalis, materia orgariita, tierra
vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los
requisitos siguientes:
a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o &largadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.
b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacién C-40), se obtenga un color mas claro que &l estédndar, para
gue sea satisfactorio.
c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatrd) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., desighacion C-117), no debera exceder del 3|(tres) por ciento
en peso. :
d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. Bumado con el
contenido de arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciizhto en peso.
e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mate ]iil, se procurard

gue su granulometria esté comprendida entre los limites ma:imos y minimos,
especificacion A.S.T.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la ¢ fiaduacion de

la arena dentro de los Iimites citados; el Residente podra alflorizar

algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos eijque el

Residente otorgue autorizacidon expresa por escrito, la aren.ise debera

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora d3bera tener

un contenido de humedad uniforme y estable, no mayor d«6 (seis) por =
ciento. 4
El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de cor kreto y que \ﬁ\
en su caso deba proporcionar el Contratista, consistird en figgmentos de
roca duros, de un didmetro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, -
libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alc lis, materia
organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudicia s y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o Jalargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

R L
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¢) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del
1{uno) por ciento, en peso. _

e} No debera contener materia orgdanica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el
proporcionamiento de los agregados para el concreto, éstas deberan ser
construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen
hasta estar practicamente vacfas por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma gue el material se
coloque directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las
tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta
la mezcladora debera estar construido y ser mantenido Yy operado de
Manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en
mezcladoras de tamario y tipo aprobado, y disefladas para asegurar
positivamente la distribucién uniforme de todos los materiales
componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los
mMateriales, con excepcidn de la cantidad total de agua. Los tiempos
minimos de mezclado han sido especificados basédndose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora yde la
introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. E|
concreto debera ser uniforme en composicién Y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o
consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes, durante y

después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado ]
excesivo que requiera la adicidn de agua para preservar la consistencia : \’
requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo (‘g

no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente
O debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto,
sera justamente la suficiente para que con el tiempo normal de
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mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente p
trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segr::
con los métodos de acomodamiento estipulados por el Resi
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas i

leda
jacion y que

Jdente

bseadas. No

se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para ¢onservar la
consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua d¢lpera
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad coni&nida en los

agregados, de manera de producir un concreto de la consisiéncia

uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre €
superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido de
se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita ¢
y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su apro
se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningudn col:

structuras,
la

alojada. No

| Residente

bacion. No

o debera

estar expuesto a unha corriente de agua sin que haya alcanzagdo su

fraguado inicial.
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder ca
desechado. El concreto se vaciard siempre en su posicion fir
dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacior.
permitird la separacion excesiva del agregado grueso a cau:;
caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o po
con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal se)

ocarse, sera
Al y no se
No se

A de dejarlo

ue choque

aracion

pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuz @los para

confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se

nterpongan

juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas con finuas

aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente;
de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto de/3
cada sitio estard sujeta a la aprobacion del Residente. Las ju
construccion seran aproximadamente horizontales a no set
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Re*
les dara la forma prescrita usando moldes donde sea neces:
asegurara una unién adecuada con la colada subsecuente,

no excedera
ositado en

htas de
gue se

idente y se
rioose

fetirando la

"nata superficial" a base de una operacién de "picado" satisfictorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con ¢
concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a pl
Caso.
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Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta Ia
densidad maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de
agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las
superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa
de concreto, el vibrador se pondré en posicién vertical y se dejarad que la
cabeza vibradora penetre en la parte superior de Ia capa subyacente para
vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27
(veintisiete) grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro)
grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado,
enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo
de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas

menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se hardn colados de
concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o

neumaticos del tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que

tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de didmetro,

se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones

por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos

de 10 (diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000

(siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto.

Las nuevas capas de concreto ho se colocaran sino hasta gue las capas

coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra

cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las

superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros

medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo

suficiente para evitar que sea dafiado por el agua vy las superficies se .
mantendran hdmedas hasta que se aplique la composicién para sellar. “¥/
Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover (\;
las formas y durante la remocidén. -
El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21
(veintitn) dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta

gue sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado de

7 _ '_J,,-'a’:gina 28
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agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas m 3jcanicas o
mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobadc por el
Residente, gue conserven las superficies que se van a curar
continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usac'a por el
curado llenard los requisitos del agua usada en la mezcla di:| concreto.
El curado con membrana se hara con la aplicacion de una ¢ §mposicion
para sellar con pigmento blanco que forme una membran: [que retenga
el agua en las superficies de concreto.
Para usar la composicidn para sellar, se agitard previament«|a fin de que
el pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. SeJrevolvera por
medio de un agitador mecanico efectivo operado por motcf, por
agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del t@ambor, por
medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. L:ik lineas de
aire comprimido estardn provistas de trampas efectivas pa' g evitar que el
aceite o la humedad entren en la composicion.
MEDICION Y PAGO. - E|l concreto se medira en metros cub ¢os (M3) con
aproximacioén a dos decimales; y de acuerdo con la resistendia indicada
en el proyecto; para lo cual se determinara directamente erijla estructura
el ndmero de metros clbicos colocados conforme a las linegs de
proyecto y/u érdenes del Residente.
No se mediran para fines de pago los volumenes de concre o colocados
fuera de las secciones de proyecto y/u érdenes del Residen’, ni el
concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputaljes al
Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen Jcupado por
el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumeri ide concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto. ﬂ
De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales Ly
actividades que se contemplan en estos conceptos: /(
a) El suministro del cemento en obra, considerando carga |en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descalga en la cantidad

gue se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios par: {dar la resistencia
requerida.
b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cant/dlades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lucjar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utiliza¢ion.
c) El suministro de toda el agua necesaria considerando re¢&lias, mermas y
desperdicios.
d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto. -
e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario. i
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando
unidades de obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que
el Contratista tomara las consideraciones Yy procedimientos constructivos
de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de
proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLavE | CONCEPTO _[UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. L PZA
13060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. . PZA.
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. i - PZA. .
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. _pzAa
3060 07 2.50 MDE PROFUNDIDAD. ! ; PZA
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. PZA.
306011350 M DE PROFUNDIDAD. . PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. -Se entenderan por pozos de visita las
estructuras disefiadas 'y destinadas para permitir el acceso al interior de
las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de
mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto
y/u ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias.
No se permitird que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros
instaladas de tuberfas de alcantarillado sin que estén terminados los
respectivos pozos de visita. N _

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse
previamente a la colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que
excavar bajo los extremos de las tuberias Y que estos sufran
desalojamientos. '

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA y serdn de tabique, junteado con mortero de cemento-arena
en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su 3
colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (unoy medio 4
centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales
de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-
arena de proporcién 13y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera
terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se

4:/
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emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormen’ g comprobar
su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructiifas se

emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo orcignado por el
Residente.
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harih en los
canales de "media canha" correspondientes, por alguno de Ic3
procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directarmignte las "medias
cafas", mediante el empleo de cerchas, o
b) Se construirdn de mamposteria de tabiquey mortero de cementcjarena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o
c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el conc ¢to, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, blando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de loc Jconductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concigto de la base, a
juicio del Residente.
d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "medd caha" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdene: Hel Residente.
Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se ¢ dnstruirdn pozos
de visita de "tipo especial”, segun los planos que proporcionara c Jortunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran i Irmados de tres
partes:
En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de pigdra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se e‘ﬁlboquillarén las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interiol ftendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda partei{formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligarJpor una tercera

pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos ‘fpo. 7
Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillzglo, estas podran ;\
ser de dos tipos: (_}

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caldasde altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construiran las cajas c'g caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ¢llas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.7!en adelante. Se

debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica gn el plano tipo
respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran par{ la construccion
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, cgberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos cond gptos de trabajo.
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MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinardn los volUmenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes
originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las
excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran consideradas como
sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de
la tuberia le serdn pagados por separado. Igualmente le serd pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente,
del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el
relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efecttian en agua, solamente en
el caso en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un
tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o
agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras
de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectUan en material lodoso
cuando por la consistencia del material se dificulte especialmente su
extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el
nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se
haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacidn. Cuando las excavaciones se efectien en agua o
material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal
efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con
caracter enunciativo:

a) Afloje del rnaterial y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de |a Zanjas y afines,

¢} Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran.
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e) Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién satisfactori alde las tuberias,

Yy
f) Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del
material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.
MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de:jcajas de
caida se medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al gfecto se
determinara en la obra las unidades construidas segtn el quyecto y/o las
érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien «ga en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profunjidadesy
didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.
De manera enunciativa se sefalan las actividades principale$ que
integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas d J caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos ¢ obra
incluyendo fletes totales, movimientos y maniobras locales, iesperdicios
y mermas, asi como la mano de obra y equipo correspondiefite. No se
incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni sumidistroy
colocacién de brocales.
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: MA.P.AS. libro 19.
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Fig. 2.- Pozo con caida adosada. Fuente: MAAP.AS. libro 19.
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE|LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL BARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO BE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PAHA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE{ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTHRA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUJAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA|QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE ELL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETAD( DE LA EMPRESA)

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADQO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC?N GENERAL ) N°. CMAS-I13P-OP-032-2024 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOUVBRE DE LA UBRA.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE BE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO [ NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO | ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROCRAMA DE
MAQUINARIA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ARNOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJC, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA Of
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE

EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
CITACION, SIENDO

DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,

ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU}
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI)
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMER
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTC

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

=L ORGANISMO LE

"ADO EN UN LAPSO
IADOS EN COSTO Y
O DE CONTRATO Y
S TERMINOS.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO

OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU

CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPEC(

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

'd

TODAS

[TIVO.

CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO
_ MONTO DE ESTAS

D DEBERAN ESTAR
SUS HOJAS
FGAL.

TO DE XALAPA, VER.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS FELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-032-2024
SERENCHErETTNTRATSTRECTORE DT—A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHADE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADC DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIO
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-032-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N A

PT-5

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DH LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION [DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYE{TOS

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidon a Cuando M
de fecha relativa

g

LUGAR Y FECHA:

“RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

tnos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la prep
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arguitecténicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision p
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscall
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Se
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adm

D representante legal de
esta de decir verdad lo

aracion e integracion de

"iones a los Licitantes de

as normas de calidad de
oporciono de acuerdo al
o del cumplimiento del

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforriidad de ajustarme a sus

términos.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel mem

Jretado del Licitant

TO DE XALAPA, VER.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

4 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECHARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUHLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGCRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQCS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-032-2024 &=

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N®.
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado v por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefnar un empleo, cargo o comisidon en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administraciéon y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley GCeneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades

" Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Il. Los licitantes que participen en un mismo procedimientc de contratacid
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo gr
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de o

Ny que se encuentren

ipo empresarial, con los
bra pUblica; y se trate de

la contratacion de un servicio relacionado con la cbra publica como dictdmenes jperitajes, analisis u otras

similares, gue se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversiz

V. Aguellas gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo ¢
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda pré
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimientd
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya de
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualqguier causa se encuentren impedidas para ello por disp
determine el drgano de control respectivo;

VIl Aquellos contratistas gue, por causas imputables a ellos mismos, el Ente
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento pr
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que hg
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno cor
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articd
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebic
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyoc de cualquier tipd
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte dé
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publica
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion c¢
Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con ant

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redacciéon de esta manifestacion deberd transcribirse en papel mem

respectiva;

upo empresarial, hayan
'sentar por otro licitante
de contratacién en que

erminado la suspension

hsicion de la ley o asi lo

PuUblico convocante les
bvalecerd ante el propio
ya guedado firme dicha
la convocante derivado

o 79 Fraccion 1V de esta

amente por servidores
larto grado, o civil; y

de personas en materia
las contraprestaciones
5 por si o por interposita
n la contratacion.

‘rioridad sea sancionada
con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGCRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUA!
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

NDO

PT-7

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION|DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE |
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUM
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES
DE IGNACIO DE LLAVE.

BAJO PROTESTA DE
/O SANCIONADO DE
RO 825 DE OBRAS
rADO DE VERACRUZ

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADQ DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILE
GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

LUGAR Y FECHA:

RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

nos Tres Personas N°.

i los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo prci
siguiente:

Esta empresa la cuzl represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionad
articulo 79 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadog
Veracruz de Ignacio de la Llave.

4

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

representante legal (en
esta de decir verdad lo

b de conformidad con el
con Ellas del Estado de

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

rd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

PT-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, [
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADE

GAR EN EL QUE SE
E MANERA QUE HA
5 QUE INCIDEN EN LOS

PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACI_LARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILEJERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacidn a Cuando M
de  fecha relativa

g

DE INFRAESTRUCTURA

bnos Tres Personas N°,
los  trabajos de

Manifiesto que se ccnoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condicione
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las rnodificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, v acepl
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los 2
en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

e

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

= ambientales por lo que
=n los precios unitarios y
la Licitacion.

ado todos los acuerdos

cuerdos que se tomaron

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCEREL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUAINDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

'RATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE

-

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

DE INFRAESTRUCTURA

‘nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi ca
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi cd
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicion
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
requeria de materiales, maguinaria v equipo de instalacién permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo v en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero

) representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

nformidad de ajustarme

s de practicas desleales
e subsidios, cuando se
origen extranjero de los

325 de Obras Publicas vy

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavg, declaro de igual modo

gue por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conducts
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las prop
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto gue me otorgue con
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

s para gue |los servidores
Lestas, el resultado del
ficiones mas ventajosas,

MNOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel memliretado del Licitant

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO VY
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO:; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T1 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LECAL EL
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTI
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REC
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPI
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEL
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OF

TO DE XALAPA, VER.

ICITANTE DEBERA

A ASI COMO SUS
'STRO FEDERAL DE
(CREDENCIAL DE
LESENTANTE LEGAL

ULA DEL REGISTRO
ICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES

PARA COTEJO).

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERA L

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-032-2024

DT-12

TR TON D OPTRACTON

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERICDO DE EJECUCION

INICIC

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQU!PO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

NESCRIDCIAN GENEDA] NE T NOS

PT-13.1

TRABAJOS:!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
Z AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIJOS INICIO || TERMINO ; > 3 = 5 6
f L
Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo /a
ke clave del concepio

4

#




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
KB GE AREA DE
EQUIPO . EFECTIVO MES | MES | MES | MES MES MES TOTAL
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
/ \ 1 2 3 4 5 6

\

/|
//

\\
\

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

AR

puede indicarse solo la
clave del concepto

T T

Cantidad de
L unidades a utilizar

—




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACIGN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-032-2024
Fr R B BT R e ST 17 7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS & lsdes
TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO

NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ET-'ISA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

P FECHA ANO
CATECORT ARTEF;:EJEOLSOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO UNIDAD

A\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4£.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMlEbLiTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICPS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICIFANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS |MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS IEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINJAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA (ASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTILAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA QOMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,

FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS N

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALE
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMER
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICI}
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION

TO DE XALAPA, VER.

ISMOS

S DE INSTALACION
D DE LICITACION,
ANTE, FIRMA DEL
DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-032-2024
DIRECCION DE OPERACION PE—'I ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: ‘
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) CHIEAD EENTIDAL FRESIQ




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALJQULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOL® EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA JETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUALJSE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOF NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIOJ2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-032-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
L ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) \I
( DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGH) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

(DINLA) DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

il i
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones cbrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NCRMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

S



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENEDRAI DE | OS

PE-2

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE| SALARIO 70/Tl | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL 53]]
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ | FRACCI! o7 147 | FRACCH, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC! DECIMAL
2023
3 758875 3
105 % % 2040 e 070%| 175%| \Vara %| 100% 200% 500% k3

UMA

TL

TP

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-032-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
| Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
I 1.00 SM 3.150% $248.93
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
1l 1.51 a 2.00 UMA 4.000% $163.94 $217.14
v 2.01 a2.50 UMA 4.353% | $218.23 $271.43
\Y 2.51 2 3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
Vi 3.01 2 3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vi 3.51 a 4.00 UMA 4.882% | $381.08 $434.28
VI 4.01 UMA en adelante 5.331% $435.37
ANEXO B
Transitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes,

Segundo. La cuota patronat prevista en el articuio 168, fraccion 11, inciso a), de la Ley del Sequro Social serd aplicable de
manera gradual, a par'ir del 1 de enere de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric hase
de 2023
cotizasion

2024 2026 2027 2028 2029

2028

3.150%

3.150%

3281% 3.413% 38

3575%  4.000%
3.751%  4.353%

_3869% 4.588% 5307%  6.026% 67
o 3053% 4.756% 5.509% 6.3681%
4018%  4882% _ 5.747%  6.613%  7479%  B.245% 21

4.241%

9.331%

" Unida de Medida y Actualizacidn




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CPPN SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIQ REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE CPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A |
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-032-2024
DIRECCION DE OPERACION }' PE-Z.’I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS é

TRABAJOS: ,
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS |

|

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

0 SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
- PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIER
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUI

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACI

TO DE XALAPA, VER.

NARIA Y EQUIPO

DN, LOS COSTOS Y

RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CURLES DEBERAN DE

ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPON
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS Fli
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTQ
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TA
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRA
DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO,
DESCALIFICACION.

2

DIENTE DEL VALOR

JOS, CONSUMOS Y
HORARIO DEBERA

EA DE INTERES VY EL

NO PODRA SER
TO).

SERA MOTIVO DE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACICN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-032-2024

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICI TANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLAsIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL _ HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP, $ (HPop )] POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF, PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ca ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

.- CARGOS FIJOS :

1.1.- DEPRECIACION

D={Vm-Vr)/Ve

[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

1.2.- INVERSION Im = {(Vm+Vr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FI1OS |_
.- CONSUMOS :
[1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

Lb={Ah+Ga) Pa

ll.4- LLANTAS N= Pn/vn = =
I15- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pajfva = =
(2) SUMA CONSUMOS "
I1l-OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= &
I11.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCUL!
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS

TO DE XALAPA, VER.

DS DE INDIRECTOS,
ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE- 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESCLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

7/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEl TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.
a. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATDS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

onwp

i

m

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
DS INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
= DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULDS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

gonmr

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS ¥ DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmmooO®m e

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-032-2024 =&re

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ‘
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: RE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS ¥ LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION C RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES } $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICGACIONES

(SUBTOTALES } $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQS

A~ CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIC

{SUBTOTALES } $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPC DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F- LUZ GAS ¥ OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES} $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ] § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

]

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEE
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN P
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COS
INDIRECTOS.

FINANCIAMIENTO.

\ERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
CE INTEGREN LOS
rOS DIRECTOS E

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON Ef PROGRAMA DE

EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE (
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESQS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAN
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE IND
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CON
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

INDICADO EN LA

BTENDRA DE LA
NFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

IENTO LA TASA DE
CADOR NO PODRA
TRATO) Y EL COSTO

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION IDE NO SENALAR EL

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIO

4

M.

TO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA] DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRAEAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

p




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARCOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

rl'O DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION

CUANDO MENOS TRES PERS
N° CMAS-[3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE
TRABAJOS:

A
DNAS

PE-4.4

oS

RAZON
SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION D

PROPUESTA:

= LA HOJA:

DE:

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE AFILICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CARGOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES A:

ARTICULO DEL ORDENAMIEN;I
QUE LO NORMA

O LEGAL % QUE APLICA

C.Al

Supervision, control

vigilancia.

y

Art. 65 Parrafo Quinte
LOPSRE

de la 05




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-032-2014
DIRECCION DE OPERACION p E'5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE | FECHA DE PRESENTACICIN DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITAD@S.

e CONCERTO
dosTto
MATERIALES UNIDAD CONSUMO s IMPORTE
I | | | | |
|[ MANO DE OBRA | SUMA $ |
I CATEGORIA [ unibab | canmipap | dosTo | IMPORTE |
l | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
dosto
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HbRARIO IMPORTE
l ! | | [ |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES | of CENTAJE ol U

COSTO INDIRECTO (C.L.)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D.+ C.L)
CARGO PCR UTILIDAD (C.U.)=% C.U. x (C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.)) = 0.5025 % x (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C. L.+ C.F.+C. U. + CA.) UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TO DE XALAPA, VER.

TOTAL DE MATERIALES

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERJONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-032-2024 PE 6
DIRECCION DE OPERACION -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DEJ.OS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION [PE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE| %

MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE

q




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-032-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO WNITARIO p
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN (NCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

/ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI®N A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECOQN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-032-2024 p E—8
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DF LOS .
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRCIPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGCAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa a

DE INFRAESTRUCTURA

‘nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro

siguiente:
1. Declarc bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuestd

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad
de la Llave

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ¢
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con @
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta prof

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el |
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamie

W

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para ol
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse d
obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionade, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenidg
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios ¢

> representante legal de
lesta de decir verdad lo

sdel articulo 52 de la Ley
H de Veracruz de Ignacio

sta licitacidon de acuerdo
- precios unitarios cuyos
osicion.

ocatoria de licitacién, las
Llego de planos que nos
to de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
Lrante el desarrollo de la

de obra que nos fue
y gue se ha tomado en
|Ue proponemaos.

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todas los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR Y
Supervision, Control vy Vigilancia.

7. Que, si en lalicitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos ccmprometemos a formalizar y firmar
el contrato de cbra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serda el C. con ceéedula profesional
No.____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_____ paradarunimporte total de ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que alguin
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones gue se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.,
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del | icitante.

£En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

=

]
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MEN

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ER(
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO ME]|

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y C
CONCEPTOS.

TO DE XALAPA, VER.

GENERAL DE LOS
SUALMENTE.

CACIONES DE LA
NSUALMENTE.

OHERENTE ENTRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-S

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
fgg_f:j;g;i UNIDAD | CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
> Parcial %
=

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

TO DE XALAPA, VER.

CALENDARIZADOS

Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARKA LOS SIGUIENTES

RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO ¢
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE L
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HO
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTIC

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE

CALENDARIZADO Y
NO DE OBRA

CALENDARIZADO Y
N MAQUINARIA Y
RAS EFECTIVAS DE
M\S.

CALENDARIZADO Y
ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENJTE.

PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PE
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO [

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

&

"ALENDARIZADO Y
RSONAL TECNICO,
E LA DIRECCION,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA || TRABAJOS | UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO || TERMINO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la

Acumulado %

clave del concepto Acumulado %

Parcial $

Parcial %

PS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCDIDOIAN CERMEDAL NE LS TDARATNC

PE-10.2

T 7 = p—

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

DE:

HOJA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPC DEL UTILIZACION || EQUIPCS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPC UTILIZAR
PT-2
INICIO || TERMINO [ MES MES MES3 || MES || MES MES
1 2 4 s 6
Parcial
Conceptos de trabajo 2 ot g
) i cumula

donde intervienen, °

puede indicarse solo fa Parcial % |

clave del concepto Acumulado %

f
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACICON N CVAS PO US 2202 N
DIRECCION DE OPERACION ) pE"10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAIOS DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMING ] z 3 4 5 6
Parcial §
Acumulado §
Parcial %
Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO. -

-
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRHRO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LIDS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRIESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y $ANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE S ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN| ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES

DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-032-2024 pE-12

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.
.7/

'
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares dor
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplie
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propot:
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 A
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Re
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-N

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran do
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos Vi
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sop
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resiste
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratist
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, V.
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo dé¢
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa cd
iniciar los trabajos, sin que sea Motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se
inmediato para evitar confundir al usuario con informacio
realizara el contratista al finalizar la obra.

S

de indigue CMAS
ndo las siguientes

cione serd: en lona
2.44 m, con ojales

rtangular (PTR) de
fedium”
nde se tenga una

alejados de zonas
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hcia considerando
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TO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

0.86 0,86

® ' s = o e

/7 H. Ayunlamienlo EIGEC

REALIZA LOS TRABAJOS DE

2900

12ZCM

"NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA" | */

23CM

{*  RECURSO: PROPIO o|

‘g ,_ € cmasxalapa.gob.mx (228) 2370300 Trabajo

AD CM

FIGURA No.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
2 DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

S 17 e ¥ P e et L e
|
= | <
S 3
(st i m Gt e Pt - Bas
T ctnnguis TPTT '.,m
4 ale s dn 7
— B0 14 O B84
ES =
<
e
& -
g
30

- EIFTR ss anogara en & concreln,

FIGURA No. 2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE | OS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “[JESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS PPOR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN| CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-032-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA

TRABAJIOS

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA

DOCUMENTOS REVISADOS FOR EL FUNCIONARIO

LICITANTE DESIGNADO

PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA
DOCUMENTO DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Sl

NOC DEL AL Sl NO

DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-N

PT-12

PT-13

PT-131

PT-132

PT-133

PT-13.4

PE-1

PE-1I

PE-1.2

PE-I3

PE-2

PE-21

PE-3

PE- 4

PE-4.1

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14




