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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Puablica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
guien en lo sucesivo se le denominara “"LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como-un Organismo Plblico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglin lo dispuesto-en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE”, emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Piblicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituy6 la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacidn realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleméan No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO0.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y Vi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la _ del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha de de 2024 mediante el Acuerde numero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversién 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

> CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por

7 la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 la cual reline las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales vy
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

z

Acredita la existencia legal de |la sociedad con el testimonio de la Escritura PUbliga Ntmero ___ de fecha ___
de__ de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) : Titularde Ia Notaria Publlca Nuamero

del inscrita en forma-definitiva. en el Registro Publico de |a Prop:edad y de Comercio de la
ciudad de ; bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. - de fecha __de mes de
110,004 |

B

El/La C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio
acredita su cardcter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado
quinto del Instrumento Nimero____defecha____de_ _de__ otorgadaantela fe de la Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Piblica Interina Nimero de la que es Titular el ___ de la ciudad
de____ inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop!edad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. ___ de fecha __de ____ de
mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revecado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere'y a no invocar la protetcion de ningtin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecha derivado de este contrato.

9

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economlcas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. : J

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle ' de la localidad | municipio de
C.P. de esta ciudad de , ; Mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales miéntras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que-intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prevjstos en los articulos 52 en
sus fracciones I, II, 1ll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancnonado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacmnados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. J‘

i) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

i
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J} Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico D 900600960004
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 19:0,9:0.0.0.9.¢.6.0 ¢
Registro de SEFIPLAN XOXKKAKXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato Yy aresponder en lo que les corresponda
por su incumplimiento. :

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los gue se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo;

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, gjecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia ___ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante %
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra vy residente de obra, respectivamente.

v
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos; licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacidn de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATIS‘*A". los inmuekles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes,lpermisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea.competencia de “LA CONTRATANTE", cbservando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,

Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal. 1

QUINTA.- ANTICIPOS " [

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, €N su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asli como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion |l de la Ley NUmero 825 de ©bras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto'del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especiicaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las qué seran presentadas por
“EL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales sig! ientes a la fecha de corte
para el pago de las estimacicnes, acompafadas.de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentadion, deberd revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberan ser revisadas y con &l visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado par | ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada eh Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan side autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su.caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, lajamortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veragruz de Ignacio de la Llave;

procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obraﬁ asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen, ‘
\

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboraciéon de la CMAS Ion la CMIC se retendra el

diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo por el cual debera presentar

manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho cofivenio con el soporte de su

afiliacion en cada una de las estimaciones generadas. 1

|

7 |
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“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos O por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omision de presentacicn de la factura por
parte del "EL CONTRATISTA", ‘

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir :

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
"LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado. :

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE' rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA’ sean
compensadas en la estimacidn siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos |os casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a |a fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

J
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente cornprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en alie hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL. CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar ordén por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de {a responsabilidad en que incurra por |13 ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos. |

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con. las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta-podrd ardenar su correccion inimediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", 5in que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE’, si lo estima necesario, podréd ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula téréera de este contrato para
su terminacion. ' T

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularédn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA'

Tratandose de pagos en exceso que haya recibide "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso encada caso y se computardn por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantifdades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico gue constituird el medic de comunicacidon entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, gue se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dariel uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a queﬁi}aya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. |

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del preseriwte contrato el dia _ de
del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al[100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CqNTRATANTE" del importe

L, o
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 6 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA"

)
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federzl. I raba o
: C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 M{@‘fﬁﬁf*"”“f""




1 I .
e E,
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE M. B Imtam =Ig]H 025 YRS

¥ SANEAMIENTCO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la flanza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE' podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. .

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubjese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo entodo caso "EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenijo adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queenapegoen la fraccién “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para.la efectividad de las fianzas, ain para el caso de que proceda e/
cobro de indernnizacion por mora, con motive del pago extemporaneo del importe de ia fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para darantizar por "EL CONTRATISTA', el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluse garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE",

C) Queentanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA” tendra fa obligacién de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los

mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al

contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a

este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas v

/Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar |z fianza de
4
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recechién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (cliez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA”, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de diclha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de les mismos en forma incondicional dentro de'los 20 (veinte) dias naturales siguiefites a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo lcubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE” prdcederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrate sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 11 y |11, 177 fracciches |, 11, 111 vy IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, Il, I, IV y V, 183, 184, 185,186, 187 fracciones |, [ y 11, 188 fracciones |, Il, Il 1V, V, VI, VII y VIl del
Reglamento de |l Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisidn y ajuste de los costos gue mtegran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no prévistas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme 5l proegrama pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad

originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara suleto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el ¢ue lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" |la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderé el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual deberé contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyenda los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucidn de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”"

“EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolodgica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" |e sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o en su
caso por gquien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

%
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega "EL CONTRA

la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos oc
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a
la *LA CONTRATANTE", de no ser asf respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacidon de valvulas debera contar con previa autorizacion de

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con

|
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deb

consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE”

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los gue hace mencion la cldusula s

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con =

trabajos, el cual deberd recaer en un servidor pulblico que fungird como

“EL CONTRATISTA" La residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de gjecucia

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd e

todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificacia

:
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'ISTA" ocasionara dafios a
ssionados, de lo contrario,
|a tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos
era contar con el previo

|
e origina un atraso en el
ta del presente contrato.

nterioridad al inicio de los
su representante ante
n de los trabajos.

derecho de supervisar en
instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LLA CONTRATANTE" realizar |z inspeccion de todos los insumos gu
ejecucion de los trabajos.

e vayan a utilizarse en la

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 1
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de mcumpllmlento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igna'p.:lo de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos bbjeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acluerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE” comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del progra de ejecucidon general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en procesc en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de est|maC|onE§5 Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multlpllcao por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los corntratistfﬁ las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
‘7,

al citado programa.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuestc al valor agregado, y en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5almillar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en |a fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |a fecha de terminacidn pactada en la cladusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
‘LA CONTRATANTE" no se.atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA",

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliqguen,
‘LA CONTRATANTE" podré optar ‘entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a "EL CONTRATISTA” por
‘LA CONTRATANTE", ssentédndolo en la "Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos; la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora. .

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90,91, y 92 del Reglamento de |z Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

-
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obje

celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.

suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quie

Dichas meodificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue se
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ‘ni convenirse para elud
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con E
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo enaumento que en reduca

o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natura
porcentaje de variacion se haré con respecto del plaze pactado en la cldusula tercera
que, si es al monto, la comparacién seré con base en el monto convenido en la cldusu;

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modific
_considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion pued
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive |
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerdndose este parte de e
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
deberan considerar y administrar independientemente. a los originalmente pa
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimi

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo es
fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b}, c) vy d), del Reglamento de la Ley Numer
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de/lghacio de la Llave lo apli

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

.
=
= Xala
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to del proyecto, se podran
Este convenio deberd ser
n lo sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
r en cualguier forma el
las del Estado de Veracruz

ion del plazo de ejecucion
es, y la determinacién del

Ide este contrato; en tanto

a segunda.

acion al monto, debiendo
an integrarse en un solo

te contrato y obligatorias
e establezcan.

{s causas que originen la

lazo, dichos conceptos se
tados en este contrato,
nto adecuado.

ipulado en el articulo 107
825 de Obras Publicas y
ble segudn sea el caso.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y $ervicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que nd podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuandoc ocurra la suspension, el servidor plblico designade por "LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relative a su personal, maquinaria

y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al pericdo que comprenda |
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de sus
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del
dependencia y del superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA", asi com
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrén de susj
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa,

suspension, sin modificar
pensién, la que contendra
supervisor de obra de la
0 del servidor publico que
yenderse, declaracion de
Lécnica y econémica en la

que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

e
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dahados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre gue ‘no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | v I, 202 fracciones |, I, 11, IV, V, /I, VII. VI X, X, Xy
Xll del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea |a que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas gue se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por-escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante |a autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

A
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‘LA CONTRATANTE" procedera a |la rescisidon administrativa de este contrato cuando EL CONTRATISTA" incurra

en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto dn—

gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
justificado no acata las drdenes dadas por el superviscr de obra o el gerente de st

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por fa
equipo, v a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termir
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

este contrato en la fecha
O reponer alguna parte de

SUS anexos o sin motivo
Ipervision;

ta de insumos, personal o
acion satisfactoria de los

ntiles;

utorizacion por escrito de
Itorizacion por escrito de
as que tengan facultad de
ision de los trabajos;

a sido establecido como

D€

'

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Merce

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la &
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la a
“LA CONTRATANTE",

H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona & “LA CONTRATANTE" o a las Dependenci
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y super

I) Si"EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que ha
requisito, tener esa nacionalidad; ‘

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion.con el contrat

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de |

relativo a la reserva y confidencialidad dela informacién o documentacién propor
para la ejecucion de los trabajos; y

suscripcidn del contrato,

Tonada por el ente publico

En general, por el incumplimiento por parte de “EL.CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las/leyes, tratados y demas disposici
la materia. |
Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisiéon administral
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajc
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o s
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajad

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en u
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del g
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregad
trabajos.

.,

épnes administrativas sobre

iva de este contrato por
s ejecutados para hacerse
N la comparecencia de
S.

n término de 10 (diez) dias

rocedimiento de rescision

O para la realizaciéon de los
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gque, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulade en el articulo 204 fraccién Ill-del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados ‘con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, jpor caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver 3 “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que éstale hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I1l, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

na vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, \/, VI, VI y VI y 213 de su

(] - .
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 15 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA"

®
! Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. rabQJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 tha (A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION '
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |

|.«’L’3 22 - 2025

Ayuntamiento

Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamlentc del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad. |

\
“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casds que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “"LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutadd se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como 16s gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, esten debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estarterminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, pedréipactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" ~dé por terminado -anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperablés, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamehte con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidarj el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando lz autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucién judicial. j

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
l

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacidnados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones I, Il, Ill, IV, V, MI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218

fracciones |, II, I, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o tatalmente, los derechos y

obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" en este contiato, se debera elaborar el

finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por.oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha; lugar y hera en que se llevard a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo

El finigquito deberd ser elaborado por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general glie les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA  CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resuliado a "EL CONTRATISTA”
dentro de del términc de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho carresponda; si transcurrido este término no realiza aié;una gestién, se dara por
aceptado.

Pagina 16 de 18

Trabajo
(j 7* fﬂ%# rm:f,ﬁ

= e

Contrato de Obra Publica No. CMAS-0P-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

YR\
; Avenida Miguel Alerndn nimero 109, colonia Fedgrat,
) C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Va®
% Xala

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de Ja Ley de Obra Pudblicas y Servicios Relzcionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA CONTRATANTE". En caso de no
cbtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE"” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes, En
forma simulténea, se levantara el acta administrativa gue dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos v obligaciones de “LA CONTRATANTE" y"EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE’ v "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y-obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta

administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materja de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’, resolveran entre si las controversias futuras Y previsibles que pudieran

versar sobre problemas especificos de cardcter técnico vy administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre &l y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion gue sustente su peticion v los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a |z fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en

la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
/ dé término al problema planteado.
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C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su coenocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguiented a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convecada, se haré del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran congtar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del. presente contrato, asi como para tédo aguello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compeétencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora alfuero presente o futuro gue ton motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuelza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién &l error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio

delallave,eldia___de________ de 2024
i “LA CONTRATANTE" “EL CONTRATI+TA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Ing. Ana Iris Ruiz Gémez G :
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez

Coordinador Juridico Gerente de Infraestrictura

1 .
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE ¢
— e . PESOS 00/100 MANL), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
RORRHRAHHHH K IHKHHXR K HXHIHH KN KK K KKK IO KX XX IO KKK KK KN HNK X V9099 460690699696
ORI KKK KK HIOKKK ALK KKK HH XK ALK KK KRKXKKHRKIH KRR FIHH IR KA XK HH KKK I KKK HEHHH K KKK,

K‘&X‘xi'.v\k",v\><><.><.>’\‘><f*;;\’.lf§;v\‘,‘<j>(‘('):‘/.‘,*:.x‘-V{‘)«,XX)\')'(?.‘.\X}(XXX)&XXYXXX.”, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE: D)- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A)Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJIETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, I1I, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

~



MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO |

POR: l‘

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF?.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER] EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CIMAS:
OP-____-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE §$ ( _ PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA
15 SIS KK KA K K KK KA I KA K KRR XXX XK KX YOO AR XXX XK KR A KA XK T KO KKK A XK KX

XX IOUXKRKKKHEK KKK XHKIEIHKIKIKHK XL KKK XX KKK KEKKKIKHK KK KKK KK «f\x XXX XK XK KKK KNI

OO KOO IIH KX KX KKK XKIKHHIIHIOCHHHI K KHIKHEK HXIEKHK KX HKHKIK AKX KERKKKHK KX IHHXIHHKX KK
XXXXX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDA DE $
e i o PESOS 00/100 M.NJ: C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA|PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS L®S RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE[SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTLTUCIJID\! DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES 1I1Ill INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, IPROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, 1Il, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIC DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MiSMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO. :



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR: ‘
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE l:_OS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE REi{SULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE" DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADCO NO. CMAS-OP-__ 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA

503K XX IO IR KKK I IR KKK IKOKHKIH XK KKK KKK KX K KOO XK KR KRH XK IR KKK

PP P00V 6000 060006.600.060000 6000000600 06.060060000809.000s000 000 FEPeL e v on o0 o000
KKK IR KKK KKK XK KX KX KR X K KKK XX KK K KK KK KRR X KOO KK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE

FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERC 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: I

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL e, , CONFORME AL ACTA DE ENTRECA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.......ieas , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA: C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS CCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA DOT/’-"}BLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA BARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYCR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE Il[{AYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PER/ODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN :PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONéS LILITINCISCS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURO:S Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SEISUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCICNES I, 11, 111, 1V, V,|VI, VII, VIITINCISOS A), B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTC LEGAL, CON MOTIVC DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE NiSPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR,
COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
CORISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

Fin de obra:
L Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 01 EMPEDRADO M2 38.70
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 14.00
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.28
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE. M3 15.01
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 46.80
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.28
1001 03 EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M2 6.02
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE M2 1.40
ESPESOR 18 CM.
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 14.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 271.22
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 384.71
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 140.09
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 12.12
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 560.36
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 48.48
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADkAL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODU;’_TO DE BANCO M3 35.27
IMPORTE DE PLANTTLLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..
1131 00 RELLENO EN ZANJ/AS \ \ i
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, coN ﬂfh AL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 514.27
/ COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON1 ] M3 164.10

1131 06A
/

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

e - DIRECCION DE OPERACION u N .
] C MAS GERENCIA DE PLANEACION \ I
& comsion moncwmne cunporan:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > Jla's < ' apa
] ¥ SANEAMIENTO UE XALAPA PROYECTOS st B ﬁ Ayuntamignto
Descripcién del proyecto: REHABIILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fsecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NISPERC'S, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, Wicio de abra:
COL. CERRO COLORADO, EN XAL APA, VERACRUZ. 1 .
Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad l
IMPOR 'E DE RELLENO EN ZANJAS... |
1140 00 BOMBE ) DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 80.00
IMPOR'E DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL COINTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME "N EXCAVACION PARA ZANJAS M2 927.03
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M | 'E PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 03 1.50 M I'E PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 04 1.75 M hE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M HE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 07 2.50 M | )E PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M [}EE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 10 3.25 M 1 PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPOR TE DE POZOS DE VISITA TIPO “COMl'JN", HASTA... i
3115 00 BROCAI.ES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO |
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 11.00
DE ALT/ RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 30 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT'Y CONAGUA).
IMPOF TE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD CAJA 1.00
IMPOF TE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
SEIPVC256 SUMINI5TRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 192.00
METRI( O SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLU'E PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTOQ)
SEIPVCS208 SL.[MINZ. 5TRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 339.30
METRIC O SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMIN' 5TRO E INSTALACION DE’ PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 32.00

R»..F
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Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: R_EHAB!LITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR,
COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
B o= DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

 Xal

Ayuntatmie

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

|

Clave

Descripcién

Unidad

Canﬂdad|

6005 00A

6005 01A
6005 02B

9000 0DA

5000 05A

9001 00A

9001 05A

2001 00B

5001 05B

9002 00A

9002 05A

¢/

Analista

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE\VOLTE » EN CAMINO...

ZONA URBANA TRAst[To NdRMAL \

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSE?UEN ES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXFEPTO ROCA'EN (i r )N DE VOLTEQ, EN CAMINO...

ll“{. EH‘/\
7 \Ing Angel ParragL};\\r:re (Blancedo
Ing. Alexand’ro Limén Morales &7 ¢

Jefe dc:l Departa.me\\to de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION X/
c M AS GERENCIA DE PLANEACION x I a a
i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAE (£ DEPARTANIENTO DE ESTUDIOS Y ( p
¥ SANEAMIENTO DE XALADA PROYECTOS % Ayuntamisnto
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO echa: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NiISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, |nicio de obra:
COL. CERRO COLORADO, EN XAl.APA, VERACRUZ. Eirde obra:
Catalogo de conceptos ]
Clave Descrip:ion : | Unidad Cantidad |
9003 00A ACARF EO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMIMND,..
9003 05A ZONA LU'RBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 1,217.68
IMPOF.TE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTED, EN CAMINO...
9003 00B ACARFEO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOI.ICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: I
I
9003 05B ZONA LIRBANA TRANSITO NORMAL. .- M3/KM 195.44
IMPOFTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRO UCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO'
IMPOFTE DE DRENAJE SANITARIO
IMPOF.TE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHAEILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
AGUA PPOTABLEDE 3" Y 6"
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES INCLUYE: MANO DE OBRA, | M3 0.80
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPOI'TE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3 114.59
1005 01 LIMPIE A Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJQ. | m2 209.46
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... [
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 46.08
IMPOI'TE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..
1100 ODA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B: Ij
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 184.33
IMPOFTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATEHIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: |
|
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO M3 20.95
IMPOII'TE DE PLANTILLA APISfNADA AL 85°/o PROCTOR EN ZANJAS... |
|
1131 00 RELLENO EN ZANJAS.. \ /
I
1131 05A COMPAZTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIA[/PRODUCI’O DE EXCAVACION M3 115.82
1131 06A / COMPAZTADO AL 90% PROCTOR, C\ON ATERIAL DE BANCO, M3 87.64
) / IMPOI'TE DE RELLENO EN ZANJAS,..

" 1
W / ‘; Qa I |
/. Ing. Angel Parraguir DGdncedo |
Ing. Alexandro Limon Morales % ‘Ir l‘

Analista / Jefe del Departame to de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
1 COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, Inicio de obra:
COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ. i .
in de obra:
[ Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad '
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VﬁLVUI.AS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADOQ...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.47
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADGQ...
RASTREQ RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 1,960.80
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 156.87
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
SOND2 SONDEQO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 10.00
2000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 68.51
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEQ EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 46.08
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
2001 00B ACARREO ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL l M3 0.80
IMPORTE DE ACARREO ler. I(M DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE V LTEO,\DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SU/BSECUENTES Al 1o M ERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION\DE VOLTE EN CAMINO...
9002 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.“\- 1 M3/KM 548.08

. \[ng. Angel Parragu f/ G
Ing. Alexandyo Limén Morales 7 \ Ve
Analista Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos
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COMIS 'ON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY
c M AS GERENCIA DE PLANEACION P x I
1 COMISION MUNICEPAL DE AGUA POTAS £ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y . o < a a
¥ SANEANIENTO 1 XALAPA PROYECTOS @ g ! Ayuntamienta
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NiISPER)S, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, Ihicio de obra:
COL. CERRO COLORADO, EN XAl APA, VERACRUZ. kit 4 abra

e

I

Catalogo de conceptos

Clave Descripién l Unidad Cantidad ]
IMPOF TE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTQO DE
EXCAV ACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARR EO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMIN ...
9003 05A ZONA LRBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 368.64
IMPOF TE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTED, EN CAMINO... |
9003 008 ACARF EO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE l
DEMOI.ICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: |
|
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. [J M3/KM 6.40
IMPOF.TE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPOFTE DE AGUA POTABLE DE 3" Y 6"
SUMIMISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-14F /1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HE/:METICIDAD) DE...
8005 04A TUBER! A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. | M 22.30
8005 06A TUBER' A HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. : M 326.80
IMPOV.TE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORM A\ NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE, |
(INCL!/YE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... |
CODOFOF090-6 SUMIN!5TRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO 1'E OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. _
CODOFOF022-6 SUMIN!5TRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO "E OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-6 SUMIN!STRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X6", INCLUYE: MATERIALEF PZA 2.00
MANO [)E OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFQ90-3 SUMIN'STRO E INSTALACION DE CODO DE FOFQ 90°X3", INCLUYE: MATERIALES PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES PZA 1.00
MANO DDE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO6X3 SUMIN STRO E INSTALACION DE TEE BE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, MAI\IO DE PZA 3.00
OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO. !
CRUZFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2.00
DE OBI'A, HERRAMIENTA Y EQUIFO. l‘ J.‘ ,
EXTREM-FOFO-6 SUMIN! STRO E INSTALACION DEiEXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCLUYE: PZA 20.00
MATER IALES, MANO;DE OBRA, H RRAMIENTAY EQUIPO
. fi
EXTREM-FOFO- SUMIN!STRO E INSTALACION DE E)CI'RE IqAD- IDE FOFO DE 3", INCLUYE: 274 9.00

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMI N'TA

¢ iy
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE NIiSPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, riiciads ohis:
COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ. Fi .
in de obra:
| Catalogo de conceptos _|
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 10.00
8021 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 19.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 44.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 152.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 11.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 19.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 0DA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A ~ DE76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FLJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 1.00
3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCA\IACI(')N,

RELLENG, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 32.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE/ BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVIQIO AL DOMICILIO

|
IMPORTE DE SUMINISTRO F INSTALAC ON DE MATERIALES
IMPORTE DE R‘EHABILITACION RE RED rE AGUA POTABLE

/ﬁ/ |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE KALAPA
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALI.E PORVENIR, COL. CERRO COLORADGC, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... , o .

1000 01 EMPEDRADO. NS

100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO. i

100007 | MAMPOSTERIA DE TABIQUE. i ' Vil

100007 RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA200 MDE = M3
PROFUNDIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurard en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y moléstias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medirad y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqgueta de concreto y pavimento adoquinado con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

" CLAVE ' CONCEPTO - UNIDAD

100100 A CONSTRUCCION DE:

100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. ' M3 ,‘/’

1100103 | EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA T M2

1001108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON '4_‘
ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR 18 CM. M2 !

g , {
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! REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y (_ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banguetas de concreto, al
conjunto de losas cle concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
gue constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicion de pavimento o banquetas de concret®, se hara sobre una
base compactada, qlie se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado
y curado con curacrelo o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujeterd en lo conducente a la especificacion que en éste mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGC, - La construccidn o reposiciéon de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

| CLAVE | CONCEPTO
1 100401 | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. |

"] UNIDAD |
M3 l

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camidén de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camidén con

medios mecanicos ¢ manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (I143) con aproximaciéon a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente es decir lleva
involucrado el abundlamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

///
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- COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- CLAVE

1100501 |LIMPIEZAY TRAZ"'EDHE N EL AREA DE TRABAJO. - '

DEFINICION Y EJECUCION. -

| UNIDAD |

Se entendera por limpieza y trazo a las actividades

involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel v el estacado

necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados

en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pégo se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo

necesario para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 04  DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacién de zanjas" la gue se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion cuando se /

requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entender3
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y (_ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

como todas las frecciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificadc como roca fija.

Se entenderd por "rcca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojadii o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda remover:e con el uso previo de explosivos, cufias o dispo$itivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de

esta clasificacién acuellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas d: 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de gque el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de 2stos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de I% zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el |imite de la zanja y el

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
gue esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosam ente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundiciad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas vari;arén en funcidén del
didmetro de la tubeiia que serd alojada en ellas.

La profundidad de |1 zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terrené,-/ 4
hasta el fondo de la 2xcavacion.

s

I\

Elancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas gue la delimitan. \\

|
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El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |la parte central
del fondo de la zanja se excavaré en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando laresistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagardn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sm
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.
El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
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obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Uni¢a responsabilidad y
cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones «jue pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el praceso constructivo y su variacién aun a peticidon de la CONAGUA (por
improductivo) no serda motivo de variacion en el precio unitario; IaE excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

) ) » I
El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalaciér: del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.
Se ratifica que el pego que la CONACUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones Y previsiones
para tal situacion. |
MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente. :

No se consideraran p:ara fines de pago las excavaciones hechas pbr el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ¢ausas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, serdn
consideradas como «obre excavaciones. ‘
Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y j
conservarlas en secc durante el tiempo de colocacién de la tuberia Ii‘e serdn pagados porgﬁf;”‘
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicig"
gue sefale el Residente, del material producto de excavaciones que ro haya sido utilizqd'o

‘ 4 inaGdegQ
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en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONACUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocioén del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y
A Extraccidén de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" DE DIAMETROY 8 HP. H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entenderad al conjunto [d’e/
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

7
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Al ordenar la utilizacidon del equipo, el Residente deberd prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el e decuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdmica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar (jue esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera e todo momento el Unico responsable tanto de Ia conservacién de su
equipo como de su eficiencia. ;

|

MEDICION Y PAGO. - La operacidon del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medild en horas (H) efectivas con aproximacion de 0125 hr conforme a lo
indicado en el proye::to y/o las érdenes del Residente. \

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la 'CONA}GUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computard para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique que no este ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficijntemente 0 ejecute
trabajos que no corraspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en Ios conceptos de trabajo y
capacidad de los equiipos.

No se pagara al Contratista la operacion del eqmpo de bombeo de a.chique que por falta
de capacidad o por rio ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se sefalan
rendimientos normetivos:

= Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
- Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
- Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr.
~ Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr. \

/// _
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iR T o ORISR
306000  POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA I S
306002 | 125 M. DE PROFUNDIDAD | - Tpozo T
306003 | 1.50 M. DE PROFUNDIDAD ‘ - POZO

- 306004 |1.75 M. DE PROFUNDIDAD ‘ - ' POZO

3060 06 2.00 M. DE PROFUNDIDAD

306007  2.50 M DE PROFUNDIDAD. & - pozO
306008 | 2.75M DE PROFUNDIDAD. C ' ) - pozo
306010 |3.25M DE PROFUNDIDAD. _ | POZO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto v/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:33. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado). vy
El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena dé
proporcidon 13y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y

g
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posteriormente comrobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en 'a forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas |os canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado lel concreto de la base se formaran directamenté las "medias cafias”,
mediante el empleo e cerchas, o :

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o |

Se ahogaran tuberics cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro clel pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la rritad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después| de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente. ;
Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fiundamentalmente estaran formados de tres parges

En su parte inferior 1ina caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemanto-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo v cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del gozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los plancs tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inerior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna @ los planos tipo de estas. .

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de calda adosadas a los

pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. |

Caidas de altura enire 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 enjadelante. Se debera /

realizar el pozo con cloble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos. /

4 Q)

q
<Xalagg
[

Ta 10 de.29

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fedéral ramjo
. C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Eﬁﬁﬁ Hr ERLIA

N

R



" + COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
= ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
| MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segulin el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es vélido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.
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CLAVE - CONCEPTO UNIDAD |
4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y URADO. :
4030 02 DE F'C=150 KG/CM2. ' M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccidn de estructurasy el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedardn sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccidn, en generaf debera tener una resistencia a la compresién por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencidn y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE- -2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue: -

| CPO [Cemento Portland Ordinario

{ CPp [Cemento Portiand Puzolinico

GES [Cemento Portland con Escora Granulads de alto aorse

[ CPC Fem:o Portlaad Compuesto

| CPS !Ceme:l:o Por:l.md ¢oa humo de Silice Y

i CEG Fem:o con Escona Granulada &2 alro horno ) ‘f-u/ /

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las /
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. =
Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

~
DYEDIVE

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




CWEAS

L DE AGUA POTARLE

€Xalagz

H. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE'NI'SPEROS. ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinxer portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente dnico.

Se entenderé por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemen’to gue resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cernento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el jemento gue resulta

de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmen
de alto horno. '

De acuerdo con la clise resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénica a la compresion a
los 28 dias y se indice como 20, 30 o 40 en Newton por mlllmetro cuadrado (N/mm?2).

e escoria granulada

‘.
I
| 30R
l
l

40R J

INOMED R

] RS E?.esmente a los sulfatos

{ BRA I':'ia}a reacavidad alcalina agegado_

| BCH [Bajo calor de hidratacién

I B pBlamco |

Ejemplo de identificacién del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcaahna agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:

—F
Cemento CPP 30 BI:A/BCH 7
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion debeq considerarse como/
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardanté \
en el endurecimiento. \\
i
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Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del aguay ala temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes. : ‘

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamarno mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico debera ser tal, que en la prueba de color (AST.M,,
designacion C-40), se obtenga un color méas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los Ilimites maximos Yy minimos,
especificacién AS.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales Y debera/
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
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c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y c-‘uatro) micras: cedazo
numero 200 (closcientos) (A.S.T.M., designaciéon C-117), no deberd exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido cle particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designaciéon 18), na debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcidn perjudicial para el concreto. ,‘

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento yel proporcronam|ento de los agregados
para el concreto, éstes deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta esiar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolva: deberd hacerse en tal forma que el material se cologue directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.
Los ingredientes del :oncreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado. |
El tiempo se medirii después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. ; 1
Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales,
guedando a juicio ciel Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicién y consistencia de carga en
carga, excepto cuardo se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se
introducirad en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se
permitird el sobre rezclado excesivo que requiera la adicién de abua para preservar la
consistencia requerida del concreto.

Cualguiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satlsfactorros se debera

reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. ‘

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto serd justamente la /

suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a JUICIO/

del Residente pueds trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregamon \%
gque con los métocos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird gl mezclado por
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mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada.

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Residente vy el método de
depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacién. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacién excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porgue chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales
a No ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion
de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segtin el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad méaxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso vy se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la Capa subyacente para vibrarla de
nuevo. *’}/
La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) gradds
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
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para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En casc de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. |

El concreto se comypiactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibfadoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto gque contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didrhetro se operardn cuando menos a 7000 (snete mil) vibraciones por
minuto cuando estér metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las czpas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar qu: la cabeza vibradora haga contacto con las super!ﬁcies de las formas de
madera.

Todo el concreto se ":urard" con memibrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas :on yute mojado u otros medios efectivos tan prdhto como el concreto
se haya endurecido o suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se apligque la composicion para sellar.

Las superficies molceadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado -on agua se mantendra mojado por o menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cub|erto con concreto
fresco, por medio d¢: material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanices 0 mangueras porosas, 0 por cualquier otro metodo aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mcjadas. El agua usada por el.curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aphcacmn de una composmon para sellar con
pigmento blanco gue forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitarad previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformeinente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido mtroqiumdo en el fondo del -
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire /
comprimido estarar: provistas de trampas efectivas para evitar que €l aceite o la humedapl

entren en la composicion. /
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MEDICION Y PAGO.- E|l concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el ndmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo,' cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra

~terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO 7 T TunNipaD
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... "

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA

8018 03 | DE19 MM X 89 MM (3/4" X 31/2"). —

8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 | DE 76 MM (3"} DE DIAMETRO. | PZA
801905 |DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. 7. PZA 154

v

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,

/ Pagina 19 de 29
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extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de Ias piezas espeaates se llevara a cabo canjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para re5|st|r una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Crri2. (200 Ib/pulg?2). '

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-OZ]«{SCFI—ZOOE& y para los
empagques de neopr«no su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremifdades se medirdn en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segudn sea el ¢concepto; al efecto se
determinara directainente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima 2! indicado en las especificaciones de fabrlcaC!on No se considerara el
peso correspondientz a tornillos y empagues en las mismas, ya que]estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo al
proyecto y/o lo orderado por el Residente. ;

El Contratista y el Retidente deberan seleccionar el niUmero de piezas especiales que traigan
consigo sus respeciivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos gara fines de pago.

Por lo gue respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas ¢speciales se fabricardn con fierro fundido gris de/grano fino o uniforme
en lingotes, que llen::n los requisitos de la A.S.T.M,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundiciéon pera fabricacién de estas piezas debera ser Sana limpia, sin arena o
impurezas. : "/
c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas gue la fundiciéon y/ 4

estaran terminadas :n forma tal que tengan una apariencia lisa, sin ru905|dades, huecos o /
grietas. | s
Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material. |

y !
/ |
”/ ! I @
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

= IoA TIPO 10 DE1.30 X120 M

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderdn a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y

piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando Ia

operaciéon de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas y piezas

especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los lineamientos

sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentécién de las cajas de operacion de vélvulas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las

'
diversas piezas. &

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segln el plano aprobado por Ia CONAGU’A,

y salvo estipulacion u oérdenes del Residente, seran de tabique junteado con mortero
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cemento-arena en proporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo senalado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su colocaciéon y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm.
Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que

las forman (cuatrape:ido). 1

Cuando asi lo sefale 2l proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea r:ior la poca resistencia
del terreno u otra ceusa cualguiera, la cimentacién de las cajas de &Jperacién de valvulas
guedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialedas por aquellosy sobre la cual apoyaran los cuatfo muros perimetrales

de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa vy los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cementn-arena en pr'oporcién‘ de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los a;]DIanados deberdn ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccidon de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en

las paredes de las cajas se emboquillarédn en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asi lo sefale: el proyecto se construirdn cajas de operacion de vélvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale 2l proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas dellas cajas de operacigo}’;-"
L /-’

de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialadog

por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:|

p El Ad)
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proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o
pavimento, segun sea el caso. :

Por medio de fierro dngulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al
marco metalico de la losa.

Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan tener
el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un
dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.
Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su variliaje'/ff
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva. /
Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misra

deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando
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el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caractéristicas sefialadas o

aprobadas por la CONACUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas en
suUs Muros perimetraes con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o lo

indicado por el Resicznte para gque ajuste con la correspondiente tapSa 0 conjunto integral

|

MEDICION Y PAGO. La construccidén de cajas de operacién de vélvulas para redes de

de la tapa.

distribucion de aguii potable serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerdndose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concrato. Al efecto se determinard en la obra el nUmero de cada uno de los
tipos de cajas de operacién de vélvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo

sefialado por el proye cto y/o por las érdenes del Residente. !

De manera enuncialiva se indican a continuacion las principales actividades implicitas en

estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como la
mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de cajade acuerdo

con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

/
®
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Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de vélvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12,
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Fig. 3.- Dimensiones generales para cajas de vdivula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Sclcadura

Soldadura

Fig. 6.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 7.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

-

.

Pagina 27 de.29

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. TEGMJO
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ﬂ Lrangfarendia
f‘ e semeita LT



CMAS

CIPAL DE AGUA PUTALLE
HENTO DE XALAPA

:\ .é ll
| 2022 - 2025

H. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLEi NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplanago de cemento Mivei dofla calic
de 1 cm de u:pca-ur——\l | f
o P e ]
1ol ], ] | . a—Dala QL conereto con
D == 2 Vor§, de 3/8%
— l Ll 2 r e 3/%0
] v =~ Murdlde tabicue
fecl - ‘[ |

Fig. 8.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12. ,‘

Fig. 9.- Caja tipo 1y 2. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12. l
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CLAVE | ' conceprO .. | - ‘W UNIDAD 1
’ 2243 00 'sumumsw 'O E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... 1 B E—
| 224303 lSENCILLO‘ DE 140 M CON CANAL DE 100 MM (4", | | pg__ﬂ .

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para sumjhistrar y colocar los
contramarcos, que ce acuerdo con las caracteristicas del proyecto y:‘/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, gue se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contra}marcos seran puestos -

en obray el precio in=zluye mano de obra. | L

rd
El Contratista deberé tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion d/ga’los

las ‘)

contramarcos, debi:ndo prever durante el proceso constructivo de la

4 ,

‘

®
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adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran

construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza
(PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras v movimientos
totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado

en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... . |
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. _ PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. Los marcos con

tapa de fierro fundido serdn puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza (PZA), en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras \Y

movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

18
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... i
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA

2 03C ) :
100 HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. M=

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE T
1000 07C
PROFUNDIDAD M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la guarnicion de
‘concreto simple, de las cajas de vélvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de vélvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningln pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO " UNIDAD

oolos | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE FIC=150KG/CM2, 10 CM -
DE ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado /7

F

que constituye la estructura de apoyo. _//

’
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La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado
y curado con curacrelo o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificaciéon que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera <=r igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares,
asf como a las lineas Je proyecto y/o las indicaciones del Residente. |

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banguetas de
concreto, se pagara »or metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyacto y/o las indicaciones del Residente. J

CLAVE CONCEPTO _ UNIDAD

TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A*1 1/2“ M3
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, IN(;‘:LUYE
MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUUCION. - Se entendera por revestimiento a 1a superﬁae de rodamlento

que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las tefracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando ¢jue el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o0 mas bancos para |a construccién del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con Ie?y

a juicio de }?_4
£

finalidad de obtenel un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedar

j/ ~PagiNa 2 de 42
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El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades de
Mmanera enunciativa, mas no limitativa:
a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material pues’to en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del

proyecto.

¢).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafios.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervisién.
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc. ya que estos no seran motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tomando como unidad

el metro clbico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3

1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
geneérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

\

\

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101

02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccidn de Sistemas de Aguq,»’"'”
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago~"

S

&
DVYEDY
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de estos conceptos y se hardn de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyds desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacidén con eguipo para zanjas" la que
se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para aIOJar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equrpo recomendado para
ello, incluyendo las cioeraciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocidn del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zalja disponiéndolo en tal forma que no interfiera can el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo gue se requiera para
la instalacién satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las opéraciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion cle las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roce, piedras sueltas, pefiascos, etc., gue cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubicc y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material 1ipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25%, del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el mraterial serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y rocs fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre deé/

obstaculos.
Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes dx
estas no diste en nirgdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de pfpyecto, cuidandose
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que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
gquede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas-que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con Ia
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que
guedaran las juntas, cavidades o "conchas" gue alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender |a tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién Y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales gue pongan
“en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, ajuicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademes y puntales gue juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los da Rosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El proceso construclivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticiéon de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para c;ajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista deberé tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidn por escrito. |

Se ratifica que el pago> que la CONAGUA realiza por las excavaciones e$ funcién de la seccidon
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necésario para su correcta
ejecucion. :

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagara en metros cUbicos
(M3) con aproximacidn a dos decimales. Al efecto se determinaran|los volimenes de las
excavaciones realizaclas por el Contratista directamente en la obra; para suvolumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado © los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcidén de las
condiciones en las guie se realicen las excavaciones.

- EAVE ] e
13000 | PLANTILL.A APISONADA AL 35% pnocmn EN ZANJAS
T30 02A PIQODUC O DE BANCO )

I

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de

maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama 5/;

de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante /
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. y4
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Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas Y mantenerlas en su posicidon en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca gue por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedaceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacién.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir gue el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre |a plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia Y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voliUmenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios gue
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de !_a-"'

p

utilizacion del material, > s

L
// /‘/‘_,
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b) Seleccién del materizly/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d) Compactaciéon al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobra: totales.

f) Compactar el terrenc natural para restituir las cond|C|ones orlglnales antesdela colocaaon
de la plantilla.

i

TR . e et e l
s ST (W T ..
o7 lADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 |

| |

DEFINICION Y EJECICION. Se entendera por ademe de madera ab|erto o] cerrado a los
soportes estructural:s a base de madera ajustadas mediante cuﬁa]s con la finalidad de
estabilizar las pareces de una excavacidn a cielo abierto, asi cor%trarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de es'ructura contigua. Todos los trabajos que ejecuii:e el Contratista en la
construccion de adeimes de madera deberan sujetarse a lo sefialado e.;»n las normas y planos

del proyecto y/o las crdenes de Residente.

La colocacidn de los idemes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troque es, etc, que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualguier tipo de estructura

contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los !ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente. .

MEDICION Y PAGO. [:| ademe de madera se pagard por metro cuadrado de superficie %/4?"
/

contacto con aproxirnacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o Ia/g,f’

ordenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obira, es decir, en el Iug‘ér

de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y mamob

7/ | “ ba
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su colocacién, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE CONCEPTO  _UNIDAD |
SOND2 _ |SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE0.00A2.00 M.. | SONDEO |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segln
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del
material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o 3 ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos vy la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las
operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc,, que cubigquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durezay con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variardn en funcién del didmetro de la tuberia que sera_
explorada. < A

o
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La profundidad de lz zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacioén.

El ancho de la zanja s2ré medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencii del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacidn de los ademes y puntales que juzgue necesagrios para la seguridad
de las obras, la de los ' rabajadores o que exijan las leyes o reglamentos én vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado. ;

Las caracteristicas y ‘orma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Coritratista de ser el Unico responsa ble de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la 2xcavacién para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectUen los trabajos de ademe o
apuntalamiento. |

MEDICION Y PAGC. - La excavacion de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinardn el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las linea: de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

1

|
|

\ 13100 1"iaéi;”i;i-:'i§lo EN ZANJAS ...
I [COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
; | EXCAVACION.

1131 06A | COMPACTADO AL 90% F

! 1131 O5A

XOCTOR, CON MATERIAL DE BANC 3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que deberéa ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno 1atural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tubetias de redes de agua ,
potable y alcantarilludo, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares. 5 A
Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple}deposito del material éi//

7
para relleno, con sii humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que//
produce su propio feso. ¢
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Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neuméatico hasta obtener la
compactacidén requerida.

No se deberd procedera a efectuar ningln relleno de excavacién sin antes obtener |a
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que &l Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberfas. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuaré hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asf lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenaré el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
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zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una p:la se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quecando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualguier material sobrante después de rellenar :Ias excavaciones de
zanjas, seran acarreazdos por el Contratista hasta el lugar de desper:vdicios que sefiale el
Residente.

Los rellenos gue se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado bor el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termihacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residen!e dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le serd
medido en metros ciibicos (M3) de material colocado con aproximac';ic’m a dos decimales
conforme a las linea; de proyecto y/o las 6érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimar:idon y pago. '
De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda c0r1 base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

b) Proporcionar la hurnedad necesaria para compactacién al grado ;que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el materal y/o papear.

d) Compactacion al poicentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientosy traspaleos locales.

s
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CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

311500 A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE PQLIETILENQ...

3N501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacién general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccidn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de |a rasante de |a
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterjoro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

j/ / )
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i1em:

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacién
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Colocar lapa y brocal, previamentd ajusiada a una _/_:/'::/
plancka de concrelo con ur diarmebo nleror igual o rd
semejanle al diametro del brocal poezo de visita para ,‘J
evitar cuaiguier lipo de ruptura. | /
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equ:po

CLAVE DESCRIPCION: UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL ¢/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A | PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS

50
s DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. PZA

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccidén, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x TOO cMm

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreng, de la pendiente del
albafal o lo que indicjue el proyecto.

La excavacidon para zlojar un registro de albafal se hara de las dimengiones necesarias para
el mismo y se pagarz por separado.

Terminada la excavac:idn se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inrnediatamente se procedera a la construccion deuna base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafias del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de coricreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondlente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie intericr de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanfal seré?n construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto. i

Las tapas para regisiros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular d@ las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, =n cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberén quedar soldados al marco
metélico. Terrminado el armado o refuerzo se colara dentro de1 rmarco un concreto de
la resistencia seflalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con ios mismos materiales

que el pavim=nto definitivo; asi mismo las juntas, colores, y téxturas del terminado

seran de acuerdo con el proyecto. ' (/,./:/;:.
c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especial que/

facilite introd ucir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre ef
registro.

d) Tantola caraaparente de latapa del registro como el dispositivay
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deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de |a caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, deberd consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagaréd por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TURERIA DE PV.C. M

SEIBVESIER ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMINISTRO E [INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. M

CANTA - ISTEMA ME 2 -001-
SEIPVCS208 AL RILLADO SIST METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,

NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberia de PVC,’
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
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cantidades que se fij2n en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado. '

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las ¢rdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicaria NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y metodos de prueba, asi como Ni;\/IX—E—241—CNCD-2013.—
industria del plastico tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de nmiaterial elastomérico, utilizados en sistemas de al:i:antarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustitiuyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleadbs como empague en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistémas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule

: i e L s
empleados como ernpague en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las < ustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la preserite especificacion.

Los métodos de enseyos cumplirdn y se llevaradn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-20004 Industria del plastico - Determinaciéon de la densidad de los
materiales plasticos 110 celulares - Método de ensayo. Declaratoria de |\/ic_:;encia publicada en

el Diario Oficial de la i~ederacién el 23 de abril de 2004. :

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de |a Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2C06 Industria del plastico — Resistencia al aplagjtamiento en tubos y

conexiones — Métoda de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario O;ﬁcia] de la Federacion
el 5 de septiembre d:: 2006. ‘

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método

de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacion ﬁl 29 de noviembre de
2006.

/ /

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impactoen tubosyconexzonesf':

- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la, Federacién el 15 de

febrero de 2010. /
73
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NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno ~ Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico -~ Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexién —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
06 de enero de 20T1.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - [ndice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003,

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razdn social, marca registrada o simbolo del fabricante.

-

e Material del que esta fabricado el tubo (PE). .

£ a3
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e Diametro nontinal (Dn)

e Rigidez (Kpa) » SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

» Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o ano/mes/dla)

s Simbolo o ley¢nda "Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una) '

El Residente debe d¢ inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exirne al Contratista de la
responsabilidad de ¢ ue la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarics hasta su entrega-recepcién final y deberd infofmar. al Residente con
anticipacion de la llejada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacidon de tukeria de PVC, es un sistema en el gue las uniones se realizan por medio
de espiga y campalna. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigide: del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
naturaly el material -le relleno disponible. La Norma ASTM D232] es |a bréctica de instalacion
estandar para toda tuuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones ce instalacién. - Una instalaciéon adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas. '

La instalaciéon de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las re!comendac:iones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de “,
datos técnicos de la tuuberia seleccionada.
)
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas %
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal vy de ahi hacia
el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones paracarga
y horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia.
Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

£
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Elgure 1: Pipe Handling

Indivicuiai Lengths of Pipe

5

Palletized Procut
. ¢ )

O i

Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparriladas deberadn permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia ro emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de sejjuridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccidon de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tubarias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas /
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor numero de
tuberias en cada blocjue. Para tuberias de interior liso, el espacio de alinacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de etros de mayor

g
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tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicéandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberfa pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques vy
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion,
protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberdn tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar vy de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacidn en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado: se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stockpiling for Ball-and-Spigat Plpa (Firs! La yer)

”ﬁ
1/3 Pipe Lengihy
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Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION. |
Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion establﬁe. El fondo de la zanja
debe ser apenas sokre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre

de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de 1una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otrcs materiales no apropiados ya que podrian no préoporcionar un soporte
uniforme y apropiaco a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podrédn también proporcionar pautas adicionales en relaciéon con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condicio&nes locales.

La presencia de agiia en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, gl]rado o inclinaciéon se
vuelve mucho mas cificil. En estas situaciones se requiere de efectual un desagUe.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser]suﬁciente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y manteneriel grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (0.1m) o lo
estipulado en el proyecto

Figura 4; Locatlion af the Badding Area vf the Backfilf Envelops '

S 7 I-s in (0.1} min. :/ ;

N Foundalion —~__w

Fig. 4.- Encamado d= /a tuberia.
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Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana” en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresionesen el encamado
disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CARMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALIMEACION O LA DESVIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexidon y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de perm|t|r el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberfas, una de las principales inquietudes es la Zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacién no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura. (//

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia. Fd

Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas dg \
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
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especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efeciiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3/, del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefo. El entibado o ademado de zanja puede

extraerse por el bord= superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
|

Figura 8: Usa of Trench Bax in Sublrench Installalion

™ |
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nidmero de metros lineales de tuberla conforme a las lineas
de proyecto y/o las ¢rdenes del Residente.

Dentro del precio uritario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica

o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos

los gastos que se rerjuieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,

equipo, mano de cbra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta /

ejecucion. #
P

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, sera medido

para fines de pagc por metro lineal, con aproximacion a dos deci les. Al efecto se

determinaran directamente el nimero de metros lineales de t suministrada,
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conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberfas suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
estd especificacion. El material seré puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°Xe"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero vy las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un é&ngulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

/"

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero. /’

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%/ A
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra N
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La

DYEIVE
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pendiente podra rec ucirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de de ar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetrds. Antes de construir
las conexiones, el Ccntratista se cerciorard de la profundidad de la galida del albafial del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar gue cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos
queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hard la conexién y
deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo iorocedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado. |

MEDICION Y PAGO La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en =onexiones comprendida cada una de ellas exclL?sivamente la yee y el
Codo de 45 grados; 2s decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas g lo largo de la zanja, bajada y tendido. '

CLAVE CONCEPTO ; UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
8005 00A | NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA'Y EMPAQUE
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE . e W |

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.
" 8005 06A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE &' DE DIAMETRO. | 1T ™M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas »’'040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberfas para -
agua potable, de pcli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba,/
realizar el contratist:: para abastecer las cantidades que se fijen en el lproyecto ejecutivo y/o,
las érdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra asi,como la instalacién ./
de la misma. |
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
O0T-CONAGUA-20T1], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complermentdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberfas sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los reguisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regird la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.,

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-20086.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004. _

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a)a/
norma NMX-E-028- SCFI-2003. /

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009. _,/

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la horma NMX-E-129-SCFI-2001.

-
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i) Ensayo de Recistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E 131-CNCP-2005.

j)  Ensayo de Revarsidn térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.
k) Ensayo de Ternperatura de ablandamiento Vicat, conforme ala norma NMX-E-213-
CNCP-2004. '

l) Ensayo de Mu:streo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NM K-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987. l

|
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberiasy piezas especiales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e

internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio. |
Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o

las indicaciones del F'esidente.

La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de! +30 mm

Pueden suministrars= en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % ¢n mm

El didmetro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-.011.

El Residente deberéd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccidon no

exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla ¢on las normas, segun
el caso, relacionadas en la presente especificacion. |

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la

tuberia y accesorios ¥ sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su ¢ntrega-recepcion.

Dentro del precio‘uniatakio estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de |la tuberia y accesorios, las pruebas certific%das en fabrica y todos
los gastos que se rec/uieran para su completa y correcta entrega. '

Se entenderd por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trab;ajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las/
- . | i “Ha
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse. ! P
4

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes ribcomendaciones:

i
L=

i i - % % |
1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de
el extremo achaflanado del tubo.

- -
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2. Enlaranura dela campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor..

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte lisa

del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que

no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las Imeés
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales aproplados \%
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
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porcentaje de la presidn de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial| Mexicana NOM-00T-
CONAGUA-20TM Sisternas de agua potable, toma domiciliaria y alci:antarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba. :

Dentro del concept« deberd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de tuberia hidraulica ;de P.V.C., serda medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinardn directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el pre!cio incluye la mano de

obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:
a).- Revision de tuberas, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movirnientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por l’el Contratista que no
cumplan con los recuisitos sefialados en las especificaciones que carrespondan, segun el
: ; p ; N

tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las

lineas proyecto y/o lzs érdenes del Residente. |
|
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CLAVE CONCEPTO _ UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X6", INCLUYE: PZA
90-6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO. -
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCLUYE: PZA
22-6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X6", INCLUYE PZA
11-6 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: PZA
90-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: PZA
1-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
TEEFOFO6X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X3", INCLUYE: PZA
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X3", INCLUYE: PZA
6X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA
FOFO-3  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM- SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCLUYE: PZA
FOFO-6 | MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
8035 03A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO PZA
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS |
802103A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO B7A
8021 06A | DE 150 MM (6") DE DIAMETRO PZA y

/‘I. /7-
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entender3 por suministro de piezas especiales’ vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
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el Contratista para akastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y vdlvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la o\onstruccién de redes
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforrrgwe a la normatividad

vigente, a las lineas d= proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevaré a cabo juntarmente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las pieziis especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Crr2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerio con lo consignado en la Norma NMX-T-O21—§SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Norma’lcividad vigente. Todos
los materiales seran juestos en obra. l

Se entenderd por iristalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operacicnes que deberd realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residen;te inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su mapufactura. Las piezas
defectuosas serén retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo deberéa cercicrarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el

proyecto. ‘

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvc o cualquiera otro material que se encuentre eén su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocédndose tapas cizgas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara el esta una extremidad
a la que se conectaré una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocarali en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estarén formados por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas especiales que

sefiale el proyecto y/.1 ordene el Residente. )

A
Previamente a su irstalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tubgrias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no teni iezas moyiles se
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sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberfa a gue se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni

desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didgmetro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberd de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran por piezas al igual que las vélvulas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o valvu[% /
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

e
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Por lo que respecta 1 las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catélogo :orrespondiente.

i

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B. |

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sang, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas espaciales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una anoarienc:ia;E lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. |

d) La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grandg fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los sigui Intes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usadc para lafabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la vélvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbhén usado para cubiertas y piezas fundidas o cu |Ic:iuier otra parte de la
valvula, deberi ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTMo la
gue la sustituva, salvo indicacidén especifica.

g) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefala en las especiﬁicaciones particulares
del proyecto. 3e evitara que cuando se ponga en operacion éal sistema queden las
valvulas parciiilmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deﬂc1enaas en el sistema o
ruptura de las tuberias. '

Por ningln motivo <& permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etci, ni el relleno de estas
con soldadura o cualguier otro material.

. : : . : | .
Las bridas deberan cer del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

K —’,f
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| CLAVE | CONCEPTO

UNIDAD

1 SUMIN]STRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC
| HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO

PZA.
SITAP-01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender& por suministro e instalacién de “tapén campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccion de redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La funcion del tapon campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga por medio de
presion. ‘

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapdn campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el ntimero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifigue de acuerdo con
el tipo y didmetro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

UNIDAD
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN
CAMINO...
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
9001 00A | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN | M3
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
5551 5EA 20N A UREANA TRANE o SR
900100B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL - M3
19002 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION EXCEPTC ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN f
CAMINO... LT
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
9003 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE / b
VOLTEO, EN CAMINO... 3 Y
9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. N M3/KM

Avemda Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fede
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLElNiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y (_ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| 9003 00B IACARRi 'O KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTODE |

A DEMOL\ CION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO. | a
’ 9003 O5B ‘ ZONA URBANA TFQ/—'\NSETO NORMAL s ,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente. |

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién én camion de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion mac‘uivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pa[;]go de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que ¢l material producto de excavacion, se deposite|directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al prirnero, se medira para fines de pago en metros cibicos-kildmetros con
aproximacion a dos cecimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.
La distancia de acarreo se medird segin la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente

|
|

CLAVE : CONCEPTO ) UNI_DAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 'Y ;TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORM?\DO POR
ANG!JLO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONF;FORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ ZD CMS EN

REHTOMA-00 oMEOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN| CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO LZ)E 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA B |
REHTOMA-0O1T | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. - e TOMA‘
i ina 38 de 42
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de torna domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo v/o las érdenes
del Residente se deberadn de contemplar en su totalidad en el presuptiesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el namero

de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos vy la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segln indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2” de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso ¢ bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE _ CONCEPTO UNIDAD

REHPOZO- | REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PZA
05 PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" &

ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
ARENA 13 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION
DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE
OBRA,HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabilitacion de pozo de visita, al conjunto

de actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento

hidraulico de dicho pozo. A

//
El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de diametro las cuales seran ancladas/
al muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningun problema Iés 5

mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no glebera ser menor de

/ agina 39 de 42
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLEi NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y ¢ ALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1cm de espesor respatando la proporcién de mortero cemento-arena '3, en caso de que el

pozo existente no cu:nte con media cafia se le debera realizar para cu’fnplir con la norma.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de pozo de visita, serd medida para fines de pago por
POZO, con aproximeazién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero de

piezas para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes

del Residente.

CLAVE CONCEPTO | UNID_AD

RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE M2
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

|
i
|

DEFINICION

Por el precio unitaric estipulado para este concepto, el Contratista efectuard una “Rastreo”
dentro de las zonas que marque el proyecto o indigue el Ingenidro, que consistird en

realizar alguna o algtinas de las siguientes acciones:
1.- nivelacién y conformacién de corona.

2.- Formacidn de curietas |
3.- Disponer del matzrial producto de esta actividad de manera que no se incumpla con la

legislacién ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectle a%iguna o algunasde las

operaciones aqui inclicadas cuando considere que no son necesarias.;
REQUISITOS DE EJE CUCION | ;/

La Contratista deberd emplear los procedimientos y equipo |considerados en’ su
propuesta, sin emb.irgo, puede poner a consideracion del Ingenier!p para su aprobacion,

cualquier cambio gue justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en la

-

programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no Ser

4
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las
precauciones necesarias para que el material producto de este concepto No sea acarreado

por la acciéon de las lluvias.

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutara por el precio

unitario y sin otra compensacion adicional, las siguientes operaciones:

EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccidn longitudinal como transversal en las
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kilémetro o realizar el tendido a un costado
de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algin pago adicional por el
movimiento de estos materiales considerandose estas actividades dentro del precio
unitario de obra terminada. Igualmente, la contratista debera contemplar en su caso el

resguardo, almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberdn colocarse en los sitios Y con la disposicién que

indique o sefale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista debera procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites teéricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas/
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. /L,os f

L

dafos y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera
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REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLEiNiSPEROS, ENTRE CALLE
MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de las areas sefialadas en el proyecto, seran de la exclusiva responsabilidad de la contratista

y se cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones gque por tal motivo se presenten.

ALCANCES

Para fines de medi:ién y pago el precio unitario de obra terminada del concepto de
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corresponda por equipo,
|

herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lojgue se menciona en

los parrafos siguientes. |

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicién, el Ingeniero estimarad la superficie expresada en (m?, con
aproximacioén a una centésima (0.01). La medicion de las superficies se hard en la zona
de ejecucién sin ccnsiderar abundamientos, ya que la medida es en (m?), tomando como

base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por c¢ambios ordenados y

Para efectos de paco, se le aplicard el precio unitario por unidad de obra terminada

aprobados previameite.

establecido en el cortrato para este concepto de trabajo.

4
lng ‘Angel Pafrag}wre Gancedo

Jefe del Depto. de Estudios y
Proyec}os

Ing. Luis Angel Torres Molina

Elabord

&

Pagina 42 de 4_12

I Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fedjeral. ?L bajo
’ C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 FARBIAEENLIA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADQ DE LA EMPRESA)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-033-2024 PT"2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIADEINFRAESTRUCTURA ———— - . -NOMBRE DE LA OBRA: .
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERQ DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS| COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUEJCOMPQUEBEN SuU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

P W !



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-033-2024 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEIlITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-033-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

' LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa & los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicidén firmada, en apego a las instrudciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucidén.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

- NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel men’rbretado dé\Lljcitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
0[5}
o7
08
09
10
ELC.

d ATENTAMENTE
'/7/ NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QPE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-033-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas NC.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte: al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

ll. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del drgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenfar un empleo, cargo o comisidn en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataci@n Yy gue se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo gﬁupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de abra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el drganc de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas gue, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Pdblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno coh la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articdlo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipp de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que guienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

|
NOTA: Laredaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
|
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS \

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-033-2024 |

DIRECCION GENERAL ) | pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa @ los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de perscna fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

4

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENf»lTo DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-033-2024 | PT_ 8
DIRECCION GENERAL |

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS: |

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa @ los trabajos de

Manifiesto que se ccnoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria & la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en |la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

']
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PT-© MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-033-2024 ‘ PT-9
DIRECCION GENERAL ]
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa & los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comp representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi cenformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o!de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisidn induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacidn y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licfignte

!
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

p
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PT-N EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIYA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIALH (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
-DIRECCION-DE-OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

PT-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO DE LOS

KLLAVE TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-033-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-13.1

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE [PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABATOS INICIO (| TERMINO y 2 3 4 5 6

/
/|

/|

/|

|
/

7
7

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la
clave del concepto

e,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE ARENDE TOTAL
EQUIPO e UTILIZACION EFECTIVO —— INICIO TErminG || MES [ MES [ MES | MES MES MES
Vi \ 1 2 3 4 5 6

/]

\

\
\

A\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

\
e

puede indicarse solo la
clave del concepto

L unidades a utilizar

(J Cantidad de

J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

| DIRECCION.DE. OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE

LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS
TRAAJOS

FECHA

INICIO

ANO

TERMINO UNIDAD e

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS 'MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATEIQIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-033-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-'I.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAR CANTIRAL PRECIR




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEh'ITO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO Ehii LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-033-2024% !

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]

(DICAL) DIAS CALENDARIO

(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO

( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDCM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Ti !
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa |os dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dfas realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAIJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO 75/T1 | SALARIC BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL sD/
GOR!' | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) sn* (DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART ART | ARTIE8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 3 FRAC! | FRACCII 107 147 | FRACCY, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC / DECIMAL
2023
3 758875 % 5
105 % % 2040 ol ovo%s| 175%| Varia | 100% 200 % 500% k3

UMA

TL

P

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-033-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE |FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
I 1.00 SM 3.150% | $248.93
] 1.01SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
1] 1.51 3 2.00 UMA 4.000% | $163.94 $217.14
v 2.01 a2 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
Vv 2.51 a 3.00 UMA 4.588% | $272.51 $325.71
\'4 3.01 a 3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
VIII| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B

Transitorioes
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salve lo dispueste en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla;

Salario base

de 2023 2024 2028 2028 2027 2028 2028 2030
cotizacion

1.0 SM* 3.150% 3.150% 3.150%  3.150% 3.150% 3.150% 3150%  3.150%
1015Ma

150 UMA™  3.281% 3.413% 3.544%  3676% 3.807%  3.939%  4.070%  4202%
1512200

UMA 3.575%  4.000% 4.426%  4851% 5276% 5701%  6.126% 6.552%
2012280

UMA 3.761% 4.353% 4954%  5.556% 6.157% 6.759%  7.360%  7962%
251a3.00

UMA 3869% 4.588% 5307%  6.026% 6.745% 7.464%  B.183% 8.902%
3.01a3.80

UMA 3.953% 4.756% 6559% 6.361% 7.184% 7.967% E770% 9.573%
351a4.00

UMA 4018% 4.882% _5747%  6613% 7.476%  8.345%  0211%  10077%

4.01 UMA en
sdelante  4241% 5331% 6422%  7.513% 8603% 0694%  10784%  11.875%
* Salario Minimo
7 ** Unidad de Medida y Actualizacion

<1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-033-2024
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

P SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECARIAR TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

) i
PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUII’IHARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TA$§/—\ DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-033-2024 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

: TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. ] CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA S (HP)  POTENCIA NOMINAL _ HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fa) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/¥ PZAS. ESP. % {HPop) POTENCIA DE OPERACION [HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANCS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va) VIDA DELEQUIP.ACC. Y/Q PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

ST aSS——————————SSSSS———————————————————.,

.- CARGOS FIJOS :

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

|2.- INVERSION Im=(Vm+Vvr}i/2 -

13- SEGUROS Sm=(Vm+\Vr)s/2 =

.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =
L ]

(1) SUMA CARGOS FIJOS
—_—_, —
Il.- CONSUMOS :

I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =
I1.5- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/fVa = =

(2) SUMA CONSUMOS "

I1l- OPERACION :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
[11.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACIGN

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

/-, COSTO DIRECTO POR HORA (EM RESERVA) = § (\\

Z =N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO i
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENJTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL '

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

m O0O@mp

om

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
o BODEGAS
3 INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATCORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTICACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS )
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
c DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmMmMoOmpE



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-033-2024 =&re

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: BE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =
SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION '
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

{SUBTOTALES) $ = (\

. L




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
!
(GUIA DE LLENADO) [
|

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PQOR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-033-2024
DIRECCION DE OPERACION ) p E'4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO WS bl
1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 n 12

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS,

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS o

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS | -
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

— -~ COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

5.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. |

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORF?jESDON DIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION:; SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

,,Z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENiTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-033-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE AﬁLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, AS[ COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

(



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN'EFO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-033-2024
DIRECCION DE OPERACION pE‘S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: _

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARiOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO ulimario IMPORTE
[
[ 1 | [ 1 | |
4
| MANO DE OBRA [ Tsuma s I
l CATEGORIA [ unibaD [ canmipAD [ €osto | iMporTE |
[ | | || | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
€osTo
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD | il IMPORTE
| I | | | |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES :
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x { C.D.) :
COSTO POR FINANCGIAMIENTO (C.F.) = % C.F.x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL {C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.¥+C.U.+CA.) UNIDAD

73




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).

—_—



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACIOI?J A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCl(?N GENERAL ) N°. CMAS-|3P-OP-033-2024 p E-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIFNTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR |NV|TAC|¢>N A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION  DE| PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO "PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
|
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
|
IMPORTE CON LETRA '

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIC{')N A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECC[C:)N GENERAL N°. CMAS-13P-OP-033-2024 pE'B
DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: |
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING, GILEERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere @sta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con lgs precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de |a
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenid® y que se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios gue proponemas.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todosy cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de |a obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidaos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. __ con cédula profesional
No.______ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimportetotalde$______ ( 00/100 m.n.).

Tl. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacidén documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representanté de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debers transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibiré un escritc donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdaa, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de efector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIéNiGENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

|
(GUIA DE LLENADO) .

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE

CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

q
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
) Acumulado $
Conceptos de trabajo
donde intervienen; Parcial %
jpuede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EQuIPO
pT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSsTO FECHA
HORARIO

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES3 || MES

MES

MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-033-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE|PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. | -DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. - %

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
‘DIRECCION"DE OPERACION™ e — Ne-EMAS-I3P-0P=-033-2024 N =
DIRECCION DE OPERACION pE-1004
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJQOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || cANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %
/f’ Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETR$R0 INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-033-2024 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, v se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

/
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones: '

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2. :

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones. -

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacidon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea Motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

p
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO

DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE’!LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENQS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-033-2024 P E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

LICITANTE DESIGNADO
RIEXDRNG, DESEE‘SESNNTSEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-13
PT-131
PT-132
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2]
PE-3
PE-4
PE-Z]
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13

PE-14 /




