COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC}N GENERAL N°. CMAS-13P-OP-036-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) (| PROPIO || ALQUILADO OPCION | FECHA
MODELO | ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMERQOS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROCRAMA DE
MAQUINARIA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, AS[ COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN

SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,

SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASQO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2022 pT" 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: _
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2022 PT-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE ’ EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.
Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de

los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones ad ministrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a

sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE

7/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL W



L7

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-036-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N2
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral)de ___ manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algtin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las gue pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizaciéon previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

s Y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun,

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra puiblica como dictémenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algln servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley!

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-036-2022

DIRECCION GENERAL pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

%



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-036-2022

DIRECCION GENERAL PT-8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demads participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A OCTUBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
, 2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PACADQO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-Ti

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES (| MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION lggﬁgngSIPRESENTAOON DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?gj B":’J:_‘,égs INICIO || TERMINO M'?ES M;-S MsE - M4ES M;ES MES L

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo /a
clave del concepto

L/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-036-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT_'|2_2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL : RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO EAUIBE UTILIZACION EFECTIVO EQUIDGS R TERMING | MES | MES [ MES | MES | Mes MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/| A\

Conceptos de rrab.s’_,foR \ \

donde intervienen, \_I
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto - unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJQOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT
™\

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

O DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE v SAN

EAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL P
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

ERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

TOTAL
MES L




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJIOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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AN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TR/TI | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL SOF
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (s} FACTOR
SALARIO
5n) Sn* (DiAS ART25 | ART72V73 | ART | ARTIO6 | ART ART | ABTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 | FRACCH 107 147 | ERACCH 217 ART j58 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRAC | FRACC ! DECIMAL
£l 105% | 7s58875% | 2040 e| arox| 17s% 5% | 100% 200 % 500 % 3 % $
uMA 2022

TL

TP
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2022 5

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

s, |DIASNOLABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp | (*)| Tp

TI J Tl

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

5
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
EIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2,1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGRRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIEICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
V PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES

PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAYY EQUIPO
EQUIPO No. [ cLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA 5 [HP) POTENCIA NOMINAL _ HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 5 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm)] VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE g (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL [Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(1) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn] VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES] INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
[s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (5r) SALARIOS POR TURNO TURNOC
| Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Cft LITROS/HR.
M_—____'_‘____—ﬂ

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I13.- LUBRICANTES

|- CARGQS FIJOS ;
11.- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 E
|.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 z
.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |[
1l.- CONSUMOS
i11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

Lb=(Ah+Ga) Pa

(0 I L L

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

|1.4.- LLANTAS N= Pn/Vn =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va =
(2) SUMA CONSUMOSJ _J
1l OPERACION : gl
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= S
I11..- OPERACION Po=5r/Ht= =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

Onw>

m

=3

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OMMUN

SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:

A. DE CAMPAMENTOS

B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmMmpOo®m»

LT



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |[EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

o0mp

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS ¥ LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

onmoomp

(SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
0- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-42  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL [ FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

DE:

HOJA:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA
EQUIPO

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
|ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESQOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

L4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO © DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICTACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2022
DIRECCION DE OPERACION ) P E‘43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control Yy[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




Y

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2022 p

DIRECCION DE OPERACION ‘ E-5

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJIA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAIO SOLICITADOS.
N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO NETARIE IMPORTE
L | I | I I
[ MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA I uniDAD | cANTIDAD | costo [ IMPORTE 7]
| | | ! I H|
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HGEARIS IMPORTE
I | | | | J
SUMA $
| cosTo DIRECTO = I TOTAL $ ][
PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x (C.D.)

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.E. x (C.D.+C.L)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D.+C.l.+C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l.+ C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+C.F.+C. U. + CA.)

UNIDAD

//)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(L:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2022 p E_ 6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

| TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
'HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




/9

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-036-2022 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
( PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO s
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

yﬁ
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-036-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADOQ DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de

la obra.

5 Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido Yy que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

i
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos

al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No._____ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$  paradarunimportetotalde$__ [ 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de gue el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, o
hara un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de Ia
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sf o jpor su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

L
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA

DE LOS TRABAJOS

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD || UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; "
puede indicarse solo la Parcial'%
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-036-2022

PE-10.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE
EQUIPO
FORMATO
PT-2

NOMBRE
DEL
EQUIPO

AREA DE
UTILIZACION

NO. DE
EQUIPOS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UMNIDAD CANTIDAD CosTO

HORARIO

FECHA ANO TOTAL

INICIO TERMING MES MES MES3 || MES MES MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

1]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMING

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 5 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-036-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE |PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARI
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

ZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES [ MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA'Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.

=<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

LA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2022 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y diseno gue deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado
del Licitante.

‘7
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se |e proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segin la zona. Es obligaciéon del Contratista,
en caso de sufrir algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista Y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

%
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FIGURA No. 2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE"” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N®, CMAS-13P-OP-036-2022
DIRECCION DE OPERACION p E-'l 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO

DOCLMERNTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Si NO DEL AL Sl NG DEL AL

PT-1

PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-121
PT-12.2
PT123
PT24
PE-1
PEI]
PE-12
PE-2
PE-2]
PE-3
PE-4
PE-41
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PESIO]
PE102
PE-10.3
PE10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR; . LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ¢ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBIETO ES LA

RRRRRHRRIRIXHEXAXKEXKXIXHKEXKHKEXHHXXIHKIIK XK KX KKK XXX XXX XXX XXX XIHKXKHKXKKKNK
XXXXXKKHHREXXXHHKHHIIXEXXIIHKHKK KX KX X KKK KE KX I KKK I I XK KKK KX EX XXX XXIOHHXHEXKXXXKKKK
XHXXHEXHRRHHKEXHKKXXK XXX HEXXHKEXHIXKHKKXKHKEIHKK KKK KK XX KK XXX KKK XXHEXIXCXHHKIXKKKK
XXXXX', CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE £ —

( __ PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIITINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, 11, 11l, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE,

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

S ot EHN I TR sssssssnesimsacnss

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

y ;



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALCR
AGREGADO; Cuyo OBJETO ES LA
D OGP0 600000000000 000000.090 000000 e00e000.060000.080000.060000000000.9000.0.0.0000.000.0.0004

PE L OGO IOEO P OEOTOEO 0000 PISOT IOV SV OGO PEOCPOIOVEEI 000 I0000.0.0.00.0.0.000.0.00000
XX XKKXIOCKHKKHK KKK XHKEHKK XX KK KKKEKXKXXKX.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS| SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADQS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIIN INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VI, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, 11, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ 2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
“xxxx><xxxxxx><><xxxxxx><xxx><xxxxxxxxxx><xx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><><><xxxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx><><><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx". CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo » CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES |,11,11l INCISOS A)Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A),B) Y
C). IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable Y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General
al, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral v/o
fisica XOOXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pablica Municipal, con personalidad juridica Y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demds relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con |a aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato,

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones II, IV, V Y VI, y articulo 40 Fracciones I,
VI y VIl de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, ¥ que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo
namero XXX/0G/2022 quedé aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de
Inversién para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la XXXXXXX Sesién Extraordinaria de fecha XX de XXXXX de 2022 del Subcomité de

Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de

este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo nimero CMAS/XX/XXX/2022-000 el Programa General

de Inversion 2022, en el cual est3 incluida la obra motivo de este contrato. f
Contrato de Obra Piblica No. CMAS-OP-XXX-2022 Pégina I'de 19,

TRMOOOCK KRXXNHK HOCRKHHHAAKK AR KK SO0 OO0 EESES RIS EC R e KAAKX
bESE SRS FEST IS MK RO XXX X O KOO0 X000

®
Avenida Miguel Aleman nUmero 109, colonia Federal., I rabajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g FAnS ooy enLia
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados
en la Tercera modificacién del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante |la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA” después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- |3P-XX-
XXX-2022 la cual reune las condiciones legales, técnicas y economicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXX

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la
Escritura Piblica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X000 XXXX XXXXXX,
Notario Ptblico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro
PUblico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
YOOOKXXX de fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningdn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este

contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

D

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXX XXHXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. HOOKKXXK,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto, para todos

los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

. G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
//(7' sus fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X, XI; y 79 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en
sentido positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico PORKHAXXKX

Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT h 00000006994

Registro de SEFIPLAN b 9 0.6.0.¢.0.6.0.04

Padron de contratistas CMIC ), 9.0.0.9.0.6.0.9.4

Padrén de contratistas CMAS XXHKXKKKXKAKX
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES
BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA,
VERACRUZ". y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el
presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del

mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido. y}
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022,

de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el @mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligandose “EL CONTRATISTA”" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentaciéon que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
//M de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segln lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que, conforme a los Articulos 191 de la Ley Federal de
Derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; procedan por la prestacion del
servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso
apliguen mismos gque se retendran de las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la gue liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimaciéon correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gque se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
gue se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La autorizacidon del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL. CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccidon inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a
solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratéandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

//’ “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato. /{
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a |a fecha del presente contrato, una fianza a favor de
‘LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" de| importe del contrato sin incluir el impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL. CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mdas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL. CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato,

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
instituciéon que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I” inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la fianza
requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas vV
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE",

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique. #4
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H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de |os datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe

ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA’ sera el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y 1, 177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179,
180, 181, 182 fracciones |, 1, 11, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, 1, I1I, IV, V, VI, VIl y VIII
del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
/] unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que
/ determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al programa
pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion

correspondiente. /
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste,

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de Ia
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungirda como superintendente de construccién, el cual deberé contar con titulo profesional
en ingenierfa civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucidon de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los
trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los tra bajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. [//f
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente

contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungirda como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le

sean ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
/7 aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los

trabajos efectivos ejecutados.

’
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Gnicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendrd el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" vy que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisiéon administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | v II, 201, 202 fracciones L TH, IV, VL VI VI, X, X, XEy X, 203, 204
fracciones |, II, lll y IV y 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA” por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA” dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, deberd realizarse durante los siguientes
30 (treinta) dias naturales a su presentacién Y se asentara también dicha autorizacion en la bitécora. ﬂ
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o guien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seguin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,

en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique

su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

: indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
//{’7 por escrito a "EL CONTRATISTA", senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Ginicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Yy pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones I, II, 1], IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones Iy 11,201, 202 fracciones |, 11, l1I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl'y Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL. CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito

la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, ‘LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de su pervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE” o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.

H

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucidn de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas

sobre la materia. /
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE’", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de |a misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse e
sobrecosto de |os trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, 11, || y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, seglun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble vy de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I1l, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, v “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén W

debidamente concluidos. /
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Il IV, V, VI, Vil y VIII y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajosy lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 1, 10, 1V, VI VI VI Xy X, 217 y

218 fracciones |, II, I1l, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
M) finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" proceder3 a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacién
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso Y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y
"EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas 1%
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones: ///’
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A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 pérrafos quinto y sexto de la Ley Nudmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 Fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2 En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsa bilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA’", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento;

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE’, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" vy al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" v el supervisor de obra,
la solucién adoptada vy se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto

% a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningldn gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jjurisdiccién y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dig XXXX de XXXX de 2022,

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 2O0O0O0C XOOOO0K OO0 XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracidn
Testigos

//_;’—'7-—’ Z

Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Mopitero Pérez
Coordinadora Juridica Cerente de Infraestructura

M
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL ¥ PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS
CALLES INQUILINGS Y PRINCIPAL, COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTC

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACTON
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOUS

OF AGuUA BMaTALLE P, 'f f .
4 R ALATN ",_‘ ! D

Inicic de obra:
Curacian en dias:

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos _]
,j Clave Descripcion Unidad Cantfdaﬂ
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 30,81
1900 03¢ DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 7.20
EQUIPD,CARGA A CAMION Y ACARREDS,
1900 05 PAYIMENTO HIDRAULICO, 3 22.19
1006 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADCRA DE DISCO EM: PAVIMENTO HIBRAULICD. ml 153.12
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 G1 BASE DE GRAVA CEMENTADA, m3 44,37
1501 074 BANQUETA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESCR. mz 30.81
1001 078 GUARNICION DE COMCRETO F'C= 150 KG/CM2. COM DIMENSIONES BE ML 2219
3, 15%0,20x0,40 MTS.
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLAGO DE MR=38 COM ACELERANTE A 3 DIAS m2 12.80
DE ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE COMSTRUCCIGN DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 339.80
1305 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EM EL AREA DE TRAZAJO. m32 421 47
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 74.88
IMPORTE DE EXCAVACION A MAMO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EM SECO.,.
102000 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..,
1620 92 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 59.22
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAYACION CON EQUIPG PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 524 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 453.14
IMPORTE DE EXCAVACION COM EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EM SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL:85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 COM MATERIAL PRODU(.‘I’O.DE'I BANCO. .‘ m3 36.55
IMPORTE DE PLANTILLA AlsglsoNADA AL ! 2 PROCTOR EN ZANJAS
1131 00 RELLENO EN ZANJAS.,  °
4 .\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAI
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

& }} 4 ">- 9 141, WL BE Al ITADL - -t i ) ! Y SECTOS

-2 CORBIoN e el DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARAMDAS, ENTRE LAS Duracion en dias:
CALLES INQUILINGS Y PRINCIPAL, COLOMIA UNION, EN XALAPA, VER. Fin de abra:

75 CMAS

=

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., m3 277.71
1131086, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 211,41

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 032 DE 6" DE DIAMETRO. M 260.00
2050 D44 DE 8" DE DIAMETRO. M 284.562
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DEP.EAD. DES"X pza 52.00
& DE DIAM. INCLUYE TEE,
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
306002 1.25 M DE PROFUMDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1,50 M DE PROFUNDIDAD. FOZO 3.00
3060 053 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZ0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE NG 2.00
PROFUNDIDAD,
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PCLIETILEND PZA .00
OE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 XG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA PCR LA 5CT Y CNA) CON LOGOTIRO
INDICADO EN PLANO,
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
6005 0OA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

-

Analista

MORTERO CEMENMTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE21/2"X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON

/ AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

7/ GRAVA VOLCANICA NEGRA.
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Descripeion del proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de cira:
SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS Diratidin it giss:
CALLES INQUILIMOS Y PRINCIPAL, COLONIA UNION, EN XALAPA, VER. Fitdaobrs

COMISHON MUNIC 'll‘-\[ DE AGUA PC l'i'—\lji_rf Y SANEAMIENTG

<":._P.[—_.\( l.—\ DE PL.—\?\L.-\(_ [ON
“‘0“4 ‘ DEPARTAMENTOQ DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

[

Catalogo de conceptos

1 Clave

Descripcion Unidad

Cantidad

6005 D1A

€051 DCA

SUM-FEAD

-r' 1-EFEADL

3000 00

JOC0 05

8001 00

4
[ \

Ine. Aleandro Kimon
Analsu

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERQ CEMENTO-AREMA 1;3 Y TAPA DE COMCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
COMTRAMARCO COMFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" ¥ VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EM AMBOS SEMNTIDOS. UNA MANO DE PRIMER ¥ DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADQ LAVADO COM
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA,

SUMIMNISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL AMULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPATIPO S COEXTRUIDA
EM LI"iEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE COM PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO COMSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIOMADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
AMNILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO COM CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE, MORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013
SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
SUMINISTRO CE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE PEAD
DE DiAM, TNCLUYE TEE.
IMPORTE DE SUMIMISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL:

IMPORTE DE ACARREO 1ER K.'v__v MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO..

ACARRED 1ER KM DE ROCA EN CAM L DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO.. \ 1
™~ |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SA.\L_—\\HEN'!'CJ

C W AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACTON
- pmusaaines DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NI MALAR

Dascripcion del proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABCRAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS Dilracian an tiad

CALLES INQUILINOS ¥ PRINCIPAL, COLONIA UNION, EN XALAPA, VER. Eiide obira:

| Catalogo de conceptas

l Clave Descripcicn Unidad Cantidad
5001 05 ZOMA URSANA TRAMSITO NORMAL, m3 84.49

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
£XCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,276.55
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIOM EXCEPTO ROCA EM CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINQ...
5003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 422.46
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SAMITARIO
AGUA POTABLE
OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1600 03 BAMQUETA DE CONCRETO. m2 25.20
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 1.44
1000 21 TRAZD Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTC HIDRAULICO. mi 107.58
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAYA CEMENTADA, m3 1.44
1001 074 BANQUETA DE COMNCRETC FC= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 25.29
001 108 PAVIMENTO DE COMCRETD PREMEZCLADO DE MR=38 COM ACELZRANTE A 3 DIAS ma2 7.19
DE ESPESOR 13 CM,
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTCQ DE EXCAVACION. M3 §2.52
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAID. m2 15945
1100 DOA EXCAVACION COM EQUIPO PARA ZAMIAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD., M3 122.16
W IMPORTE DE EXCAVACION COMN EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HrsTazzom DE PROFUNDIDAD. m3 14.35
C A

/ Ing. Angel Parrazuiree Ganeedo
[ng. Adesandro Limdn Morales
Analista / Jete del Departamente de Estudios y Proyectos Pagina: a7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO

r‘?"‘“‘; C M AS DIRECCION DE OPERACION
B Cmmmmaeie DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
s o) ¥ aANE ARIENID GE CALAKA - - o - e = - !
Descripcicn de| proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio d& oora:
SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS Bhiradion en tiaa:
CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL, COLONIA UNION, EN XALAPA, VER. Fifi da ahrss
| Catalogo de concentos ]
L Clave Descripcicn ' Unidad l Cantidad
éMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAMIAS, EN SECO, EN ZONA
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZAM3AS...
1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 15.95
IMPORTE DE PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZAMJAS..,
1131 00 RELLEMO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION. m3 54.95
1131 06. COMPACTADO AL S04% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO, M3 6281
IMPORTE DE RELLEMO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVU LAS5, MEDIDAS INTERIORES.,..
2259009 TIPO 8 DE 1.20 X 0,90 M. CAJA 1.30
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACIOM DE \.’.’iLVULAS, MEDIDAS
IMTERIORES..,
2243 00 SUMINISTRO E INSTALAGCIOM DE CONTRAMARCOS..,
2243 03 SENCILLOS D= 1,40 M CON CANAL DE 100 MM (3. PZA 2,00
IMPORTE DE SUMINISTRD E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
223400 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
224403 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 €M COM PESO, 'DE 53 KG. PIA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. 3, 0,22
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥
CURADO...
9000 0C ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMIOMN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...
200005 ZOMA URBAMA TRANSITO MORMAL, m3 5421

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTOQ DE EXCAVACION
EXCEPTO RCCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA
A VOLTEQ EM CAMINO...
3001 03 ZOMA URBAMA TRANSITO MORMAL. m2 18,31

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

7 | i 3
3002 00 CARREO KM SUBSECUEI{IT%IS AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, E_ EAMINO...
J
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DIRECCION DE OPERACTON
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SAMITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Inicio de obra.
Duracicn en dias.

VY

CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL, COLONIA UNION, EN XALAPA, VER, et
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcign Unidad Cantidad ‘
9002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 321,05
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EM CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
2003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 31.55
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMIMISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RDf26 DE 3" DE DIAMETRO. M 255.75
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
£-145/1, PUESTO EN O2RA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
2015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIRO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 67.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
3016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE BIAMETRO. K 163.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUMDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRC DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X B2 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 60.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 0O SUMINISTRQ DE EMPAQUES DE PLOMO...
£019 03 DE 78 MM (3"} DE DIAMETRO. 7y 15.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, il 14.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8035 00 SUMIMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
UESTA EN OBRA...
8035 03 DE 76 MM {3") DE DIAMETRO, pza 2,00
-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACTON
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra
SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS Duracidn en dias
CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL, COLONIA UNION, EN XALAPA, VER. Fin de abra:

Catalogo de conceptos

]

l Clava

1 Descripeidn [ Unidad

Cantidad

!
|

2040 00
2040 014

REHTOMA-00

REHMTOMA-C]

.),"

Analista g
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e, Alexandro Kimdn Maorles T

IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA..,

IMPORTE DE SUMIMISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

IMSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

DE 75 MM DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PYC CON COPLE

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

FIERRO FUNDIDO, ks
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO. ..

DE 76 M {3") DE DIAMETRO. PZA
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

REMABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, i
RELLEMO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE1/2”" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA
DENSIDAD COM ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BAMQUETA DE BROMCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLEMO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2°, LLAVE
DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINMIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BROMNCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASC O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE AGUA POTABLE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

“"REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO, EN LA CALLE JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA

JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL, COLONIA
UNION, EN XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PA RTICULARES DE OBRA
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS ¥ PRINCIPAL,

COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos saran considarados por el contratisia para la realizacion de la obra, y que con ello se lleve a cabo

de la mejor manera, siendo esios contemplados dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

Senalizacion: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los sefalamientos para proteccion de obra
para proporcionar saguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a suvez guiar el transito a través de las calles y vias
alternativas, estas deberan mantenerse durante el desarrcllo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran
motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la farmulacion de su propuesta en los

indirectos y ser mencicnados en &l apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las emprzsas participantas, tomaren cuenta todss las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existente en la zona da realizacion de los trabajos, las cuales mantendrédn dando servicio a los

usuarios durants el proceso constructivo de la obra.

For la que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliarss o provisionales necesarias, para que no se vean
interrumpidos los sarvicios de agua y drenaje o cualquier otra instalacidn existante. mientras se desarrclian los trabajos de
consirucaisn. Ya gue estos trabajos no seran motive de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado
en la formulacion de su propuesta en los indirecios y ser mencicnados en el apariado o documanto del proceso constructivo

de |a obra.

Sondeo de Tuberias Princ&pales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es rasponsabilidad de las empresas
participantes, realizar sondeos de todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
raalizacion de los trabajos para con ello determinar la congrusncia con el proyecto gvitar qua s generen costos adicionales
al proyecto.

or lo que deberan tomarsa en cuenta la realizacién de estos sondess pravios a los trabajos d= construccion. Ya gus estos
irabsjos No seran motivo ¢e PEgo 0 ramuneracion alguna, por lo qus deneran estar considerado en la formulacion de su
propuesta en los indirsctos y ser mencionades en &l apartade o documento del procesc constructivo de Ia octra.
Latroro de Obra: Es responsabilidad delas empresas participantes, |a incorperacion 212 obra del letraro de obra que contanga!
Mombra completo de la obra, gl tipo de obra que se desarrolla, numero de baneficiarios. mento total de la inversian, legotipos
cficiales.
Per lo que deberdn colecarse en un lugar visiole y este debera tener un tamana considerabizs visible. Ya que estos trabajos no
saran motivo da pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerada en la formulacion de su propuesia en 1os

indirectas y ser mencionados en el agartado 0 documents del oroceso sonstructive da 12 obra.
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RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02.03, 03A, 038, 04, 05, 08, 07, Y 08

DEFINICION Y EJECUCION. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara an todos los casos efectuar la ruptura, evitando
al maxima perjudicar el pavimento restante y molestias a la peblacion.

OBRA. Comprende la gjecucion de todos los trabajos necesarios pars la ruptura y su remaocidn a un sitio donde no interfiera ni dificults
la ejecucion de los trabajos, ya que no serd motivo de ningun pago adicional

El corte en el pavimento se pagara por separado: y s& evitara perjudicar el pavimento (en los concaptos en que procadal, y molestias
a la poblacion.

MEDICION ¥ PAGO. Se medira y pagara gor metro cubico y metros cuadrados en &l caso del pavimenio adoguinado y la banqusta
de concrato con aproximacion a un décime, conforme a las dimeansiones de proyscto

Mo s2 considerara para fines de pago la cantidad de obra gjecutada por el Contratista fuera de los lineamientos fijados en &l proyscto
y/o tas indicacionss del Ingeniero.

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS, REGISTROS Y POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE QBRA,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

1000 Q3P
DEFINICION Y EJECUCIOM. Se entiends por astos conceptos los trabajos que se deberdn realizar para la demolicion ds las cajas
dz valyulas, ragistros y pozos de visita existentes, qus se encuentren en el trayecto de |a obra. yva que se desarrollan en una zona
urbana con insialaciones o sanvicios existentss.

Para la ejecucion de los trabajos se deberd inspeccionar ¢l sitio de 1a obra para ubicar el elemsnto a demoler, utilizando e squipo
necesaric

Comprende la ejecucion ds todos los trabajos nacesaries, herramientas, mane de obra vy equigo para la ruptura, ya que no sara
motivo de ningin pago adicienal lo que no s2a contemplado dentro del mismo

MEDICION Y PAGQ. Se pagara en M3 con aproximacion a 2 (dos) daczimas, una vaz realizados los trazajos de demolicion, de las
cajas de valvulas regisiros y pozos de visita

Mo se considerara para fines de pago la cantidad de obra gjscutada por 2l contratista fusra de los lineamientos fijados en e proyecio

y/o las indicaciones del supervisor.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRAULICO, -~

1000.20 ¥ 1000.21 y

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se debera realizar con cortadaora de disco o equipe similar gque garantics los
alineamientes requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo sar vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria, se
incluyen en ests concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspendients y Ios materiales tales como al

disco, agua, efc., asi como la operacidn del equipo

MEDICICN Y PAGO. Esta se hara por metro lineal de corte en funcién dal proyecto no considerandose para fines de pago la obra

siscutada fuera de los lineamientas fijados en el proyecto. i'\
\/
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CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.
1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entandera por “construccion de base con material inerte” al conjunto de operaciones qus
debe realizar el Centratista para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Se
incluyen en estas actividadas el suministro en el lugar dz utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesaria y

compactacion
Previameantz a la reposician de un pavimento asfaltice o hidraulico se construira una base de matsrial inerte.
MEDICIOM ¥ PAGO. Para su medicion se cuantificara el volumen colocado a lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Rasidents, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el
page se hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO

1001.07 1001.07A, 1001.073 1001.08, 1001.09 ¥ 1001.10 1001.108

DEFIMICION Y EJECUCION. Se entandera por pavimentos, banquetas ¢ guarniciones de concrato, al conjunto de losas de concrato,
con o sin refuarzo, interconactadas mediantz juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo
mesjorado que censlituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimeanio o banquetas de concrelo, se hara sobre una base compaciada, que s& paga por separado;
y comprende la fatricacion, colado, vibrado y curado cen curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto:
asimismo el concrato sz sujetard en lo conducents a |z especificacion que en este mismo catalogo aparece scbre concretos,
incluyende el suministro de todes los matariales puesios en obra, asi como &l retiro de los sohrantes, la mano de obra v el equipc
necasarios.

El acabado debera sar igual al existents o el que sefiale las aspacificaciones particularas, asi como a [as lineas de proyecto y/o 1as
indicaciones d=l Residents.

MEDICION Y PAGO .- La construccidn o reposicion de pavimentos o banguetas de conerato, 32 pagars por metro cuadrado con
aprogimacién 2 dos decimalzs de acuerdo a dimensiones de proyacto /o las indicacienes del Residente

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38, CON ACELERANTE A 3 DIAS, DE 18 CM ESPESOR.

1001.10B

DEFINICION Y EJECUCIOM. - Se entendsra por pavimento de concratc, al conjunio de losas de concreto, con o sin refuerzo,
intarconesiadas meadiants juntas transversales y longitudinales, y conectorss da acero, apoyadas sobrg un suglc mejorado
que constiiuys la estructura de apoyo

La construceion o raposicion de pavimento, s& hara sobre una base compactada, que se paga por sgparado; y comprande la
fabricacién, colado, vibrado y curado; con la rasistencia y @spesor que se sefale en cada conceplo, incluira la construccién

d= juntas de dilatacién para la absorcion de las expansiones provecadas por los aumentos de temperatura evitando asi qus 7

s& produzcan ruplturas a la estructura de pavimento; asimismo el concreto se sujetara a lo que sefala las especificaciones iy
generales de construccion de sistemas de agua potable y alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacion 4030.01 al .05),~
incluyendo el suministro de tedos los materiales puestos en obra, asi comoe el retiro de los scbrantes, la mano de obra.y’ el
equipo necesario para evitar perjuicios en la construccion del pavimento, el contratista debera colocar senalamigntos. f j

I g
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En caso de ser reposicion, el acabado dsbera ser igual ai existente (liso o rayadn), o de acuerdo con Ias instrucciones del
supervisor.

MEDICION ¥ PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos de concreto, se pagara por metro cuadrado (M2) con
aproximacion a dos decimalss, de acuerdo con las dimensicnes indicadas en el concepto. La construccion de guarniciones
sera madida en metros lineales (M), de acuerdo con las dimensiones indicadas en el catdlogo de concepios, segun se

especifique segin clave.

La comisién no s2 haya obligada a pagar el espesar o dimensiones excedentas, que no esta indicado en el cancepto. por lo
que el conifratista deberd tomar en cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenas en su pracio unitario.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

1004.01A

DEFINICION Y EJECUCION. La suma de maniobras que se deben raalizar para cargar un camion con medios mecanicos o manuales,
de material producto de excavacion u otro tipo de materiales es lo que se valiia con la presents especificacion, dentro de esios incluye
las posibles maniobras. acarreos y mansjos gue se requieran,

MEDICION ¥ PAGO. La carga a camion da materialas producto d2 excavacion sa pagara por metro cubico con aproximacién al
décimo. y para su cuantificacion sa utilizaran lineas de proyecto originales, es dacir llava involucrado el abundamiento, por lo que &l
contratista debers svaluar el tipo de material, asi como las condiciones en que s encuentrz.

LIMPIEZA ¥ TRAZO EM EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entendera porimpisza y trazo a las aciividades involucradas con la impigza del terreno de maleza,
basura. piedras susltas el y su retiro a sitios donde no entorpezea 13 ejecucion de [os trabajos; asimismo en el alcance de aste
concepio esta implicite &l trazo v la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el arza por construir

En ningun caso la Comision hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion gjscutades en la misma superficis.

Cuando se sjscutsn conjunlamsnts con la excavacion de la obra y/o ! desmoente algunas aclividades de desyerbe v limpia, la
Comisién no considerara pago alguno

MEDICION ¥ PAGO. Para fines de pago se madira el area da trabajo de la superficie objato de limpia, irazo y nivelacién, medida =sta
an su proyeccion horizonta!, y tomando como unidad el metro cuadrado con aproximacian 3 la unidad. .

P
=

EXCAVACION DE ZANJAS
010.02. 1010.04. 1013.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02. 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 ¥ 1042 .04, 1020 044, 1020

048

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a |a dureza del material se entendera per "material comun”, 1z tierra. arana

grava. arzilla y limo. o bien todos aquellos materiales que puedan sar aflojados manualmente con &l usa del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca. piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiguen aisladaments menocs de 0.75 de metro cubico y en general tedo

tipo de malerial que no pusda sar clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gue no pueda ser aflojada o resquebrajada
econdmicamenta con el sclo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dlsposmfs
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mecanicos de otra indole (martilios neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando 2l material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta,
y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Bara clasificar el matearial se tomara en cuenta la dificultad que haya prasentado para su exiraccion. En caso de que el volumen por
clasificar este compuesto por volumenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entendara por "excavacion de zanjas” la que se raalice segln el proyscto y/u lo ordenadc por el
Residente para alojar la tuberia de las rades de agua potabla y alcantarillade. incluyendo las operaciones necesarias para amacizar
o limpiar la plantilla y taludes d= lzs mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno ¢ a ambos
lados d= la zanja disponiéndslo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion ds dichas
excavaciones por el tiempo qus se requiera para la instalacion satisfactoria de Iz tuberia. Incluye igualmente las operaciones gue
debera efectuar 8l Contratista para aflojar el material manualmente ¢ con equipo meacanico previamente a su excavacion cuando s2
requiera El producto de la excavacion se depositara a uno o @ ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el Residant=
un pasillo de 80 (sesenta) cm. entre &l limite de la zanja y el pie dal talud del bordo formada por dicho material. El Contratisia debera
conservar aste pasillo libre de cbstaculos.

Las excavacionas deheran ser afinadas en tal forma que cualquier punte de las paredss de las mismas no diste en ningun case mas
de 5 (zinco) em. de la saccién de proyecto, cuidandose  que esta desviacion no se repita en forma sistamatica. El fondo de la
axcavacion debera s=r afinado minuciosaments a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quedes 2 |1a
profuncidad sefialada v con la pendiente de proyscto.

Las dimensiones de las sxcavacionas que formaran |as zanjas variaran en funcian del diametro de |z tuberia que sera alojada en
ellas.

La profundidad de |2 zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural dal terreno. hasta el fondo de la excavacion,
El ancho de la zanja sera medido entrz las dos paredes variicales paralelas que la delimitan.

El afine dz los dlimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efzctuar con la menor anticipacion pesible a la colocacion
dz la tuberia. Si porexcaso en al tiempo transcurrido entre el afine de 1a zanja y el tendida de la tuberia se requiers un nuevo afine
antas de tander |a tuberia, esle sara por cuanta exclusiva del Contratista.

Cuando |a excavacion de zanjas se realice en material comin, para alojar tuberias de concreto que no tenga |a consistencia adecuada
a juicio da! Rasidents, la parte cantral del fonde de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tubernia apoye scbre
el tarranao an todo &l desarroilo de su cuadrania inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar |a tuberia a la zanja o durant=
su instalacion debera sxcavarse en los lugaras en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas” que alojen las campanas o cajas
qua fermaran las juntas, Esta conformacion debera efectuarse inmediatamante antes de tender |a tuberia.

El Rasidents debera vigilar que dasde el momento en que se inicie la axcavacion hasta aquella en que se termine el relleno da la
misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prugba de la tuberia, no transcurra un lapsc mayor de 7 (siete) dias
naturales

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira &l uso de expiosivos, siempre que na aitere el tarreno adyacsnts
a ias excavaciones y pravia autorizacién por escrite del Residentz. El uso de explosives se restringira en aqueilas zonas en que su
utilizacion puada causar perjuicics a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una peblacion se causen dafics 0

molestias a sus habitantes. et

S &

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones ds la excavacion ssan tales que pongan en peligro la estabilidad de !@s/}’aaredes

de la excavacion, a juicio del Rasidente. este ordenara al Contratista Iz colocacion de los ademes y puntales que juz‘g}ue' necesarios
y

JH.
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para la seguridad de las obras, la d2 los trabajaderes o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademeas ¥
puntales se pagaran por separado,

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin que asto releve al Coniratlsta de ser g
unico responsable de los dafos y perjuicios que directa o indirectamente sa derivan por falla de los mismos.

El Residents esta facultado para suspender tofal o parcialmente las obras cuando considers gue el estado de las excavacionas no
garantiza la seguridad necesaria para las obras yfo los trabajadores, hasta en tanto no se efectisn los trabajos de adems o

apuntalamiento,

El criterio constructivo propuesto por &l Contratista sera de su Gnica responsabilidad vy cualquisr medificacion, no sara motivo da

cambic en el pracio unitario, dsbera tomar en cusnta que los recursos y rendimientos propusastas sean congruentes con 2l programa

y con las rastriccionas que pudissan exishic

En la definicion de cada concepto queda implicito &l objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer el proceso constructivo

Y su variacion aun a peticion de la COMAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el pracio unitario: las sxcavaciones

para esiruciuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de oparacién de valvulas, pozos, elc.), saran liquidadas

con los mismos coneceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tamar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m ad=lante del frente de insialacién del tubo, 2 menos

que ta COMAGUA a través de su Representante (Residente) lo considers conveniente an funcion de la estabilidad del terrano y
uente con la autorizzcion por escrito.

Se ratifica gue el pago que la CONAGUA raaliza por las excavaciones, es funcion de la seccion tedrica del Proyects, por I que s&

deberan hacer las consideraciones y pravisionas para tai situacion,

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efacto sa

determinaran los velumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme z Ias lineas de proyscto y/o las indicacionss

de! Residenta

No se consideraran para fines de pago las excavacionss hechas por &l Contratisia fuera de 133 lineas ds proyzcto, ni la remocicn de

derrumbes originades por causas imputatles al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fusra dal proyecia, seran

consideradas como sobrz excavaciones.

Los trabajos d= bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar ias excavacionas v consarvarias en saco durants el tiempo d=

colocacion de la tuberia le seran pagadas por separado. Igualments le sar3 pagado por separado 2] acarrzo a los bancos de

desperdicio que seiale ef Rasidentz, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en 2l rellenc da |as zanjas gor

exceso de volumen, por su mala calidad o per cualquiera ofra circunstancia

Se considerara que las excavacionss sz efectian en agua, solamente en &l caso en qua el material por excavar se encuentrs bajo

agua, con un tirantz minimo de 50 (cincuenta) em. que nc pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma sconémicamenis

canvenients para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo case al Contratista las obras de desviacion ¢ el bombeo que deta

efsctuarse.

Se considerara que |as excavacionas ss efectian en material lodosao cuando por la consistencia del matzrial sa dificults aspecialments

su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombec para abatir &l nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terreros

pantanosas que se haga necesareo el use de dispesitivos de sustentacion (balsas) para &l equipo de excavacion. Cuando las
excavaciones se afectuzn en agua o material lodoso sz |2 pagara al Contratista con &l concepto que para tal efecio axisia.

A manara de rasumen se sefialan las actividades fundamentalas con caracter enunciative:

a).- Afloje del material y su extraccion. & A ;

b).- Amacice o impieza de plantilla y taludes de la zanjas vy afines. |

& T
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¢).- Remaocion del material producto de las excavaciones,
d}.-Traspaleos verticales cuando estos s2an procedentes; y harizoniales cuando se raquieran,
2).- Consarvacion de las excavaciones hasta |a instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones: es decir, seco o en agua

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1100 024, 1102 04A, 1100.03, 1101.61, 1101.02 Y 1101.03

San aplicables las especificaciones saizladas en 1010.02, 04, ete. para efectos de pago de estos conceptos y s2 haran das acuerda
a la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguienta:

ZOMAA. - Zonas despobladas o pobladas sin instalacionss (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos ¢ hidraulicos)

{=1

ZONA B - Zonas pobladas con instalaciones {Tomas domiciiarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten
ejecucion de Ia cbra y cuyos desparfectos saran por cuenta del Confratista.

DEFINICION Y EJECUCION - Son aplicables los sefialamientos de a especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDITION Y PAGO.- La axcavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros clbicos con aproximacion a dos dscimales. Al
efscto se detarminaran los volumenes dz las excavaciones raalizadas por 2l Contratista dirsctamente en la cbra; para su voluman s2
podra efectuar la cubicacién de las mismas de acuerdo al proyacte auterizado o los planos aprobades de zanjas lipo vigentas o bien
en funcion de |as condicionas dz los materiales o a las insirucciones giradas por el Rasidente; los conceptos aplicables estardn en
funcién de las condiciones en las que s= realicen las excavacionas.

PLANTILLAS APISCNADAS
1129 01, 1130.01 y 1130.02 1130.024

DEFINICION Y EJECUCIOM. Cuando a juicic del Ingsniero el fondo ds las excavaciones donde se instalaran tuberias no ofrezca la
consisizncia necasaria para sustzntarlas y mantzanerlas en su posicion en forma estable o cuande |a excavacion haya sido hecha en
roca que por su naturaleza no haya padido afinarsa en grado tal que la tuberia tenga 2l asienio cerracto. se consiruira una plantlia
apiscnada dz 10 cm. de aspesor minimo, hecha con material adecuade para dejar una superficie nivelada para una correcta
colocacion de |a tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que 2l rebote del pison sefale que se ha lograde la mayor compactacion posible, para lo cual al liempo
dal apisonado sz humedsceran los materiales gue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion eslipulada

La paria central de las plantillas que sa construvan para apoyo de tuberias de concreto sera consiruida en forma de canal semicircular
B Y
para permitir que el cuadrante inferior de |a tuberia descanse en todo su desarrcilo y lengitud sobre la plantilla.

l.as plantillas sz construiran inmadiataments antes de tender la tubaria y praviaments a dicho tendide el Contratisia debera recabar
el visto sueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrarie esle podra ordenar, si lo considera convenients,
gue se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considers defectuosas y que se construyan nuevamente en formia
correcta, sin gue el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional per este concepio. & ,’,/'/

a// ( j
|

8.1/
P

o &
g Auznida Miguel Aleman namaerg 109, colonia Federal. l rqbajé

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. T2léfono: (228) 237 03 00 Sfareatd,




3@@9 Xaﬂapa

{ '“JHIJIW HT

“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
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MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago an metros clbicos con aproximacion a un décimo.
Al efecto se determinara dirsctamente en la obra la plantilia construida.

No se estimaran para fines de pago las superficiss o volumanes de plantilla construidas por €l Contralista para relleno de sobrs-
excavaciones.

La construccion de plantillas se pagarz al Contratista a los Pracios Unitarios que correspendan en funcicn del trabajo eiecutado; es
decir, si es con material de banco ¢ con material producto de excavacion.

A continuacién de manara enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir los Pracios Unitarios de acuerdo con
cada concepto y en |z madida que proced

a).- Obtencion, extraccién, carga, acarrso primer kilomeatro y descarga en 2! sitio de la utilizacion del material.
b).- Seleccion del material y/o papes.

c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d) - Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarrsos y maniobras fotales,

f).- Recompactar el terrenc natural para restituir las  condicionss originales antes de la colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1121.01,02,03, 04, 05. 058, 07 Y 03

DEFINICION ¥ EJECUCIOM: Se antendera per "rzllens sin compactar” el que se haga porel su’np{c posiio del material para ralleno,
con su humedad natural, sin compactacion alguna, salva la natural gue produce su propio peso.

Sa entendera por "raileno compactado” aqual que sa forme colocando el material en capas sensiblzmente horizontales, del espasor
quz sefale el Ingeniero, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Con la humedad qus requiera =l material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactaciaon. Cada capa sera compactada uniformementes en loda su superficie madiantz el amplen
de pistones de mano o neumalico hasta obiener la compactacion requerida

For relleno de excavacionss de zanjas se antendera 2l conjunto de operaciones que dabera gigcutar el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefalades por el proy=cio y/o las ordenas del Ingeniero, las excavacionsas
que hayan realizade para alojar las tuberias de redss de agua potable, alcantarillado sanitario asi como l2s corra spondientss a
astructuras auxiliares y a trabajos da jardinaria.

En las zanjas se colocaran costaleras de matarial producto de la excavacién para proteger o evitar ef desplazamisnts da las tuberiz
y'o pozos de visita debida al posible contacto con el agua del arroyo. Su utilizacién se realizara en los puntes donde =l residente
obra lo juzgue convenignte e

o
- 4

g . . . Ty r . ¥ - /.~-. .
Las bolsas 2 utilizar seran sacos de polipropileno tsjide (costales de rafia)., sl material de ralleno sera del producto de sgcayacion, al
cual debera estar libre de materia arganica e~

Las coslaleras se colocaran por camas o niveles, en al sentido longitudinal dei 2je de la tuberia en forma cuatrapaada, en la pasicidn
que apruebe =i residents de obra

Cada costalera se colocara en su sitio adosado a las centiguas, de forma que quede el minimo espacio entre allas para svitar que se
mueva de su sitio.

/
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No se debera proceder a efectuar ninglin rellena de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito dsl Ingeniero, pues en
caso contrario, este podra ordenar la total extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el Contratista

tenga derscho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del ralleno se hara invariablemente emplzsando en ella tierra libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada
y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
ssiructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 80 (sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria al relleno
se harg en su toialidad con tierra librs de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de
30 (trzinta) cm. arriba del lomo supericr del tubo o segun proyecio. Después se continuara el relleno empleando el producto de Iz
propia excavacion, celocandolo en capas de 20 (veints) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grade de compactacion especial, el material se colocara en las excava-
ciones apisonéandolo ligeraments, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la excavacion dejando sobrs ds ella un
monticulo de matzrial con altura de 15 (quince) cm. sobra el nival natural del terrsno, o d2 la altura que ordene el Inganisro,

Cuando 2l proyscto y/o las ordenes dsl Inganisro asi lo sefialen, el relleno de sxcavaciones debera ser efectuado en forma tal gus
cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor” de compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas,
=l contenida de humadad dzl material, &l grade d= compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La censelidacion empleando agua no se permitira en rellencs en que sz ampleen matariales arcillosos o arcillo arenoses, y a juicio
dal Ingenizro podra emplearsa cuande se lrate de material rico en terranss o muy arenoso. En esics cases se procadera a llenar la
zanja hasta un nivel d= 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural dai terreno vertiendo agua sobre el relieno ya colocada hasta lograren
=l mismo un encharcamientc superficial: al dia siguienia, con una pala se pulverizara y alisara toda la cosira superiicial del rzilene
aniericr v $2 rellenara totalmante la zanja, consalidando &l segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando est2
procaso sujzto a la aprobacion dal Ingsniere, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tisrra, rocas y cualquier material sobrants después de rellenar las excavaciones dz zanjas, seran acarreados por el Contralisia
hasta &l lugar de desperdicics que sefiale el Ingenigro.

Los rellencs gue s& hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa superficial empleando
material gue contenga piedras suficientementa grandes para evitar el deslave del relieno motivada por el escurrimiente de iss aguas
pluviales, durants el periodo comprendido enire la terminacion del relleno de la zanja y la reposicion del pavimenio correspondiants
En cada casa particular 2l Ingenisro dictara las dispasiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectis el Contratista, le sera madido en metros clbicos dz material
cado con aproximacion de un décimo. El material empleado en &l ralleno de sobre-sxcavacionss o derrumbes imputables ai

0

slo
entratisia no sera valuado para fines de estimacion y pago.

(9]

&l

=3

acusrdo con cada concepte v en Iz medida que procada con base en su propia definicién, les Precios Unitarios deden incluir con
caracter enunciativo las siguientas actividades:
a) - Obtencien, extraccién, carga. acarrzo primer kilometro y descarga en 2l sitio de ufilizacion del material.

b).- Praparcionar la humedad nacesaria para compaciacién al grado que sstes estipulado (quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el matarial y/o papear.
M dj.- Compactar al porcentaje especificado.

) - Acarr2o, movimientes y traspalecs locales.
ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS £
L300 07A / ¥ .:
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DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si, forman una estructura capaz de
resistir temparalmente el empuje del terrano en trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir &l ademe, son a titulo de enunciado, pero no limitativo, los siguientes:
acero estructural, tubo de acero, placas de acero, dusla gruesa para forro lateral. Basicamenta, la estructura estara constituida

por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos Y equipo propuestos an &l concurse: sin embargo, pusde poner a
consideracion dz la dependancia para su aprobacién, cualguier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo
y mejora en los programas de trabajo: pero en caso da sar aceptado no serd motivo para que pratenda la ravision dsl precio
unitario astablecido en sl contrato. El disefio del adsme corresponde al contratista quien lo propondra para su revision y
acaptacion: sin embargo, esto no eximira al contratista de sar el tnico responsable por los dafos o inseguridad que causare
la falla de 2ste.

A continuacion, se sefialan caracieristicas generales comunes de los elementos que pueden formar un ademe: Bastidoras
latzrales: largueros con tubos o vigas a basa de acero astructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro,
considerande la espaciamientos apropiados. Puntales: piszas de acero, ya saa con tubos o perfiles estructurales de acerg
vigas, colecados transvarsalimenta a la excavacien para troquelar los largusros o el bastidor que soportan el forro. Forro:
suparficia expussta a los empuies lateralzss {horizontales), constituido con placas de acero, tablones o dugla de madsra, con
Separacién y grosor nacesario

Fijacion: g fijacion ¢ ensamble, dabera ser practice, con la finalidad d2 recugerar los matariales descritos ¥ poder utilizarlos
£n operacionas subsscueniss

El ademe no debera ser retirade en su totalidad hasta que el relleno de la excavacién se encusnirs a una profundidad minima
segura. que svitz el colapso del talud. El ademe para su fabricacion, scarrec. montaje y retiro, incluyen los materiales y su
habilitacien. la manc de obra necasaria para |2 fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accasarios,
andamios, manichras parz su transporte, colocacion en el sitio da us0 y sU racuperacion. .

MEDICION ¥ PAGD, - El adame sa medira, en el caso de sar pagos indepandientas de la excavacion. por metros cuadrados
(m?) de superficie lateral expussia al empuje del talud, con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siquisntes trabajos:

a)  suminisiro de los materiales pusstos en obra para su fabricacion: perfiles astructurales (IPR. CPS, IPS, IFC, APS,
2tc.), placas de acero, duslas o tablones de maders, tubos de acero. asi como el material miscelanso para su fijacian
(tornillos o soldadura segin se2a el caso). Mismos que seran coiocados en ¢l sitio de su habilitacién.

b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperabla.
21 herfamienta y equipc necesario para su faoricacian,

¢} mermas o despardicios

.

&} carga. maniobras, fransporte. instalacion, recupsracion y retiro dal adame. .

f) Iz profundidad maxima a ia que 2siara somztido sera hasta de 7.00 metros. y &l ipo de suelo sera el mas desfavorabia
(GW. GP, GM S'W. SR, 8M, ML, OL. MH, CH, OH, PT. de acuerdo san ia clasificacion S3.U.C.8.).

INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C., CON COPLE INTEGRAL
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS ¥ PRINCIPAL,
COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

visita bien sea en tipo comiin o tipo especial de acuerdo con las diferentes

profundidades y didmetros; esto tambign es valida
para las cajas de caida,

De manera enunciativa se safalan las actividades principales que intagran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas
de caida:

El suministro y colocacién da todos los materiales puestos en obra inclu
desperdicios y mermas asi coma la mano de obra ¥ equipo corres
rellenos, ni suministro y colocacion de brocales

yendo fletes totales, movimientos y maniobras locales,
pondienta. No se incluyen en estos conceplos excavaciones,
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Fiz. .- Pozos de visita comuin. Fuente: MoA P AS libiv 19,
BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA. A
3110.01 AL 211003 . \

DEFINICION ¥ EJECUCION Sa antandera por celocacion de brocales y tapas a las actividadss que ejecute el Conlratisiz en
los pozos de visita de acuerdo con el prayacto y/o las ordenas del Residenta.

Cuando el proyecto y/o las drdenes dal Residenia o sefialen los brocales y tapas deberan ser da fierrs fundido. [_
J 15 €0
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL.
COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

La colocacion de brocales y tapas de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de acuerdo con este concepto en su definicion
implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Residente los brocalss y tapas deban sar de concreto. serén fabricados
y colocados por el Contratista.

El concrato que se smplee en la fabricacion de brocales y tapas debera da tener una resistancia fc=175 kg/cm2 y ser fabricado
de acuerdo con las especificaciones raspactivas.

MEDICION ¥ PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion de brocales y tapas de concrato,
sz medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el niimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado
por el Rasidente.

El precio unitario incluye el suminisiro da tocos los materiales. mermas y acarreos, flstes: la manc de cbray el eguipo (no
incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras iotalas & instalacion).

CABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.08
DEFINICION Y EJECUCION .- Se entendara por cencrato el producto enduraeido resultanie de la combinacion y mezcla de cemento,
agua v agragados pairsas en proporcicnes adecuadas. pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiznto.

La construccion de estructuras y el ravastimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo con [as lingas, elevacionsas y
dimensiones gue sefiale 2l proyacto y/u ordens el Residente. Las dimensicnes de las estructuras que sefale al proyeclo quedaran
sujetas a las modificacionas qua ordene =l Residente cuando asi lo crea convenients. El concrato empleado en la construzcien, en
general, debera fener una rasistencia a fa compresion por lo menas igual al valer indicado para cada una de las partes ds |a obra,
conforme a los planes y especificaciones del prayecio y/o lo ordenado por el Rasidante. El Contratista debera proporcionar 1as
facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondisnizs ds
concrato, conforme a las indicaciones dzl Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por ¢l Rasidentz.

Ss antendara por cemente el matarial inorganico finalmenta pulverizado, qus al agregarle agua. ya sea sclo o mezsiado con arena,

grava, y olros materiales, tisne ia prapiedad de fraguar y enduracer, incluso bajo €l agua. en virtud de reacclones guimicas durants
la hidratacion y que, una vaz enduracido, desarllz su rasistencia y conserva su estabilidad

Conforme 2 la Marma MMK-2-414-ONNCCE-2010, los difzrentes tinos de camento sa designan como sigue:
{ g

CPO 'Qementa Portland Ordinario

r
A

CPP iCemento Portland Puzolanico

16 v
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
J,-\CARAND:\S.' LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL,
COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

Cemento Poriland con Escoria Granulada da alto hormio

‘ CPEG

cPC Cemento Portland Compuesto

CPS l(.emento Portiand con humo de Silice

CEG FCementc con Escoria Granulada de alto horno E

El cemento ds cada uno d= los B (SEIS) tipos antes sefialados debers cumplir con las especificacionss fisicas y quimicas de acusrdo
a las Normas Oficiales.

22 eniendera por Cemento Poriland Ordinario.- Es al camento producido a base de la molienda de Clinker portland y usualments
sulfato de calcio

Se entzndera por Cemerto Portland Puzolanico - Es =l cementn que resulta de la integracion ds Clinker pertfand, matzrizles
puzclanicos v sulfato da calcio.

Se sntendera por Cemento Portland con Escoria Granulada dz alto horno.- Es el cemento gue resulta de la integracion de Clinker
pertiand, escoria granulada de alto horno y suliata de calcio.

Se entendera per Cemento Portland Compussto - Es el camento que resulta de la integracion de Clinkar pertland, sulfato de calcio v
una mezcla de materialss puzolanicos. escoria alto hormo y caliza. En &l caso de la caliza, éste pusde ser componenta Unics.

Se entenderd por Cameanto Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de la integracion de Clinkar porifand. hume ds
silice y sulfato de calcic.

Se entendera per Cemento con Escaria Granulada de alio horno.- Es el cemento que resulta de |z integracién de Clinker portland,
sulfats di calcio y principalmentes escoria granulada de alto horno.

Be acuerdo a la clase rasistente. estos puedsn ser;

La rasistzncia normal d= un camento s |a resistancia minima mecanica a la compresion a los 28 dias v se indica como 20 30 o 40
en Mewton por milimatra cuadrada (N/mm2).

De acusrdo a sus caracieristicas especialss, astos pueden ser

Trabajo
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
JACARANDAS, LABORALY PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL,
COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

RS Resistente a los sulfatos
BRA Baja reactividad alcalina agregado
BCH Bajo calor de hidratacion

B -EBIanco

Ejamplo de identificacion de! cementa:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregada y bajo calor de hidratacién se identifica come:

Cemenio CPP 30 BRA/BCH

Dantro da los matsriales que da acuerdo con lz definicidn deben considerarse como nocivos, quedan inciuidas todas aquellas
susiancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardanta en el enduracimiento.

Sa sntiende por puzolanas aguelios materiales compuestos principaimente por oxidos de silicic o por sales calcicas de los asidos
silicios qus en prasancia del agua vy a la temparatura ambiente sean capaces de reaccionar con &l hidréxido de calcio para formar
coempusstos cementantes.

Lz caniidad d= agua que snire en la mazcladora para formar el concrsto, sera justamente la suficiente para gque con el tiempo normal
de mezciado produzca un concrato que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientament2 an su lugar sin gua haya
sagregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad v
superficies lisas dessadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempe del narmal para conservar |2 consistencia requerida del
concrste. La cantidad de agua debera cambiarsa de acuerde con las variaciones de humedad centanida en los agragados, de manara
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimisntos. cimantacion de sstructuras, dentellones, et hasia que toda el agua gue se
sncuenirs en la suparficie gue vaya a sar cubisrta con concrato haya sido cesalojada No se yaciara concreto en agua sino
con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira
vaciar concrato én agua corfiente y ningun colade debeara estar expuesto a una corrients de agua sin que haya alcanzado su
fraguada inicial

El concrato que 3 nduracido al grade dz no podar colocarse, sera desechado. El concrelo se vaciara siempre 2n su pesicion
final y no se dejaraq escurfa. permitiendo o causando segregacion. No se permitira |a separacion excasiva del agregado grueso
a causa #a dejarls caer desde grands altura o muy desviado de la vertical o porque chogue conira las formas ¢ cenira las varillas de
refusrza: donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaistas y deflectores adecuados para canfinar y controlar la caida del
concrato. Excepto dende s2 interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamentz
herizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) cantimetros. La cantidad dal concreto depesitado en cada
sitio estara sujsta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no s&r que s
muesiren de otro medo an los planos o que lo ordene el Residente y se les dar3 la forma prescrita usando moldes donde sz3
necesaro 0 S asegurara una unidn adecuada con la colada subsecuents, ratirando la "nata superficial' a base de una cperacién dz
"picada” satisfactorio

")

Tadas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista, se haranrectasy aniveloa

plomo segun &l caso. P

. . . " g G
Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera que quede librz de bolsas
de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogadas. Al compactar

W
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
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cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de
la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiste) grados centigrados y no debera ser menor da 4 {cuatra)
grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: ragado del
agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantenar la tamperatura del conereta
al vaciarse abajo de |a temperatura maxima sspecificada. En caso de tener temperaturas mencres de 4 (cuatro) grados centigrados
na se haran colados de congrato,

El concrelo se compactara por meadio ds vibradores aléctricos o neumaticos del tipo de inmersion. Los vibradoras de concrato gue
tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros 0 mas de diametro, se operaran a fracuencias por lo menos de 8 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en al concrato.

Los vibradores d= concrato que contengan cabezas vibradoras de menas da 10 {diez} cantimetros de diameatro se operaran cuando
manos a 7000 (sizte mil) vibraciones por minuta cuanda estén metidos en al concreta. Las nuavas capas de concrato no sz colocaran
sino hasta que las capas coladas praviamente hayan sido debidamants vibradas. Se tendra cuidado en avitar que la cabeza vibradara
haga contacto can las superficies de las formas de madera,

Todo el concrate se "curard” cen membrana o con agua. Las supsrficies superioras de muros serdn humeadecidas con yule mojado u
otros medios efeclivos tan pronto como el cancrato se haya endurscido lo suficianta para evitar que sea daffade por el agua y las
supericies s2 mantandran himedas hasta que se aplique la composicion para ssllar. Las superficies moldeadas se mantendran
humedas antes de ramover las formas y durante la remocion.

El cancreto curado con agua se mantendrd majado gor lo menos por 21 (veintiin) dias inmediataments después del colado del
soncreto o hastz que ses cubierte con concrato frasco. por medio de material salurado de agua 9 per un sisiama da hubarias
perforadas, regaderas mecanicas o mangusras porosas, o per cualguier eiro método aprobade por el Rasidents, gus consarven las

superficies que se van a curar continuaments (no periddicamenta) mojadas. El agua usada por sl curade llanars los requisitos dsl
agua usada an Iz mezcla del concrato.

El curade con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con pigmento blanco que forme una membranra
que retenga el agua 2n las superficies de congratc,

Fara usar la composicién para sellar, se agitara praviamentz a fin da que &l pigmento s distribuya unifermements en al vehiculo. Sa
ravalvera per medio de un agitador mecanico sfective operada por maolor, por agitacién por aire comprimido introducido 2n 2l fando
del tambaor, por medio de un tramo da tubo o por oiros madios efectivos. Las lineas de airs comprimido estaran provistas da frampas
efectivas para svitar que el aceitz o la humedad 2ntren en la Composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concrato s2 medird en metros clbicos con aproximacion a dos decimales: y dz acuerde con la resisizneia
indicada 2n el proyscto; para Io cual 52 determinara dirsctaments 2n la estructura el numern de metros clbicos colocados conforme
a las lineas de proyacto y/u ordenes del Residente

Mo se mediran para fines de pago los valumeneas de concrato colocacos fuera de las secoionss de proyecto y/u drdenes dal Residentz,
ni gl concreto colocade para ocupar sobreexcavaciones impuiabies al Contratista. Asi mismo se debera da descontar el velumen
ocupaca por 2l acero de refuerzo, cuandc e=ste sxceda ef 2% dal volumen de concreto cuantificads conforms a las lineas de proyecto.

Da manera enunciativa sz sefialan a continuacién las principales actividades que sa contamplan en estes cenceplos:

a).- El suministra el cemento en cbra. considerando carga en el sitio d= abastecimiento, todos los acarreos (otalss hasia la obra y
dascarga en la cantidad qua sa reguiera incluysndo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida .
b).- La adquisicion y/u obtencion d= 1a arena Y la grava en las cantidades necesarias consideranda, regalias, mermasy desperdicios,
carga en &l lugar de obtencién. transperta total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién
>
c).- El suministro de toda =l agua necesaria considerando regalias, mermas y despardicios. :

d).- E! curade con membrana. agua y/o curacrato.

).- La mano de obra, herramienta y el squipo necesarios
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y con la resistencia especificada:
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y pracedimientos constructives de su estricta responsabilidad para proporcionar
las resistancias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

REGISTROS DE ALBANAL.
B005.01 6005 01A 018 02A 028 03A 038

DEEINICION ¥ EJECUCION.- Los registros de albafial son pequefas cajas o estructuras que tienen acceso a los albaiialas
del interior de los pradios, parmiten la Inspeccion de esos albafiales, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivas
semejantas para la limpieza de los mismes. Cuando tales albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registras
deberan ser tales que parmitan el acceso y manicbra de un operario.

La construccion de los ragistros para albafial se sujetara a lo sefalado en el proyacto y/o las ordenas del Inganiero, y sus
dimansiones nermales saran del orden de 60 x 80 cm., o un minima de 60 x 40 cm., variando su prefundidad en funcicn de la
configuracion del terrenc y de |a pendiente del albadal.

La excavacién para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para el mismo y se pagara por
separado.

e
se procadsra = la construccion de una base de concrata simple de las caracteristicas que sanals el proyecto. En el proceso
del colado de |3 base se formaran las madias cafias del albarial, bien sea empleando cerchas o tubcs cortados por su plano
medio longitudinal, en los tramoes rectes, y con cerchas o tabigque recocido en los tramos curvos.
Sobrz |3 base de concreto se desplantaran y consiruiran los muros de tabique recocido del espesor que fije el proysclo, los
qua formaran los lados ds la czgja del registro, ¥ que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del corrzspondiants
al piso o pavimento definitivo
La superficie interior de los muros laterales de la caja del ragisitro deberan rapellarse y aplanarse por medio de mortere, los
regisiros para albafal serdn constiuidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en &l proyecto.

as para ragistras seran consiruidas en la forma y dimensiones que corraspondan al ragisiro en que seran colocadas y

—

astap
=n sU fabricacién s2 seguiran las normas siguientes.

a).- Par medio de fierro anguio de 50.8 mm.. por 6 mm. de espesor. se formara un marce rectangular de las dimensiones de
la tapa del regisiro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula ractangular u ortogenal formada por alambron de 3
mm. (1/4") de diametro, en cantidad igual 2 |a sefialada en el proyecto y nunca menar que la necssaria para absorber los
esfuerzos por temparatura del concreto que se colara dentro del marco, Los sxirsmos del alambrén deberan quedar soldados
al marco metalico. Tarminado el armado o refuerzo se colara deniro del marco un concreto de la resisigncia sefalada en el
proyecto.

b) - La cara aparanie de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales. gqus el ¢ pavimenta definitivo, asi
misme las juntas, colares, y texturas del terminado seran de acuerde al provecto

ci - Al tarminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial qus facilitz introducir en el una llave o
varilla que permita levantaria una vez instalada sobre el registro

d) - Tanto la cara aparentz de la tapa del registro como el dispesitivo instalado 2n la misma, deberan quedar al nivel o
correspondienta al pisa o pavimento, C / '

o
-
F

.- !'
0 i
o )
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formada por fierro angulo ds las mismas
dimansiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla formada con
solera de fierro de 7 (siete) cm. de largo, por 25.4 mm. (1) de espesor.

Los anclajas del contramarco irdn fijos a los mures de la caja del registro y quedaran ahogados en mortero de cementa dal
mismo empleadeo en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO .- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que gjscute &l Contratista en la
construccion da ragistros con tapa para albafiales sera madida en unidades totalmania terminadas, incluyende las conexionas
correspandientas con las tuberias del albafal, incluyando su tapa.

El Precio Unitario incluys todos los materiales, puestas en obra con marmas, desperdicios y acarrzos; la manc de obra v el
equipo! se utlizara como unidad la pieza; y en funcion de la profundidad: el Incramenta por cada 50 cantimetros.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC

INST 01

DEFINICION ¥ EJECUCION - Se entendera porinstalacion de piszas especiales de PVC, el conjunto de operaciones que debera
realizar =l Contratista para colocar segun el provecto yio las drdenes del Ingeniero. las piezas especisles que formen parte de redas
de distribucion de agua patabls.

Piezas especialss qus se raquieran, an cuyo caso dicho suministro debera de ser hecho por &l Cantratista. La entrega ds dichos

materiales al Contratista y su manejo v ulilizacion qus ésts debe hacer de los mismos serd su resnonsabilidad

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC

TAP-01

DEFINICION ¥ EJECUCION - Se entendera por suministro de piezas especiales de PVC, al conjunto de actividadss qus sa raquisran
y deba realizar el Contratista para abasissaren el almacsn de a obra las piszas especiales, necesarios para la construceion de rades
de distribucion y/o linsas de conduccién de agua potable, conforme a |a normatividad vigents. 2 las lineas de croyecto y/e las rdznes
del Residente.

La prueka hidrosiatica de las piszas especiales s2 llevars a caho conjuntaments con las valvulas y tuberias.

MEDICION ¥ PAGD - El suministro de piszas especiales se madiran y pagara por pigza ssgun sea 2l concepto: al efecto sa
determinara dirzctamente en ¢l almacén de la obra La cantidad a ppagar sera de acusrdo al proyecto yio lo ordenado por el Residants.

£l Contratista y el Residents deberan seleccionar el nimars de piezas especiales s mediran y pagaran por unidad conforme 2 los
pracios del catalego correspondiants.

A}
Las piszas qus no se ajusien a las especificaciones generales valuadas en las Mormas vigentas. o que rasulien defectucsas al
gfectuar las prusbas, seran sustiuidas y reinstaladas nuavamenta por el Centratista sin compensacién adicional,

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE. |.

|
."’I
) Y
21 Vi |
|,
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8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004 01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21;
8006 01 AL 8008 08; 8007 01 AL 8007 08; 8008 01 AL 8008 05; 3008 01A AL 8008 07A; 8003 01 AL 3009 05; 8010 01 AL 8010
50; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 801242; 8013 01 AL 8013 35 Y 8014 01 AL 8014 40.

OEEINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo
(PVC), poli cloruro de vinile orientado (PVC-0), concreto pre-esfarzado y polietileno de alta densidad o cualguier otro material
considerando coples. anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastacar las
cantidades que se fijen en &l proyacto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prusba hidrostatica de los tubos y juntas debera sfectuarsa uniendo cuando menos das tramos de tuberiz, taponando los extramos
libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones ds prueba. |a presion maxima sera igual
a2l porcentaje de la presién de trabajo dissfada para al tubo de que se trate y serd mantenids durante periodes minimos
oreestaslecides y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prusba sstablecido en la Norma Oficial

=L

Mexicana NOM-001- COMNAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Harmeticidad-
Especificaciones y méicdos de prusta.

Todas |25 tuberizs que suministre el contratista de acuerds a las dimensiones fijadas en el proyacic y/o las Grdenes dal
Rasidenta debaran satisfacer 2 Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métedos de prueba complementandose con EH]
siguiantas narmas vigentss o las que las sustituyan, conforme 53 indica a continuacion, segun tipo o class dz tuberia ds que

1 .- La tuberiz da asbesio-cemento:

Deterd cumplir como minimo cen los raquisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, gue establsce las
=specificaciones gue deben cumplir los elementos de las tuberias de fisrccemento para cenducir agua a prasion.

Los métados de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermaticidad ¢ estanguidad. conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004,

2

Ensavo de Presién hidrosiatica interna (Resistencia ala ruptura gor presidn hidrostatica interna), confarme a 12 norma NMX-C-053-
¥

Ensayo de Rasistsncia al aplastamisnto, de acuserdo a la norma NIVIX-C-044-0ONNCCE- 2008,
Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMH-C~-220- ONNCCE-2007.
Ensayo de Resistencia a los suifates, de acuerde a la norma NMX-C-318-ONNCCE-2007

Todas las materias primas utilizadas para fabricar ubos y coples deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumpli

con los estandaras nacionalss & intarmacionales en cuanio a su ensayo y desempefio

El Contratista dabe propercionar ! lubricants necasario. cen caracterisicas tales, que no afecten 2l comportamiento del anillo de-

hula, ni alteren la calidad def agua contenida en la tuberia. =
i =,
La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causan varacion del diametro interior. ' .

l,ﬁ
=¥y I

= i q’:.

a 4
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Los extramos de los tubas deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al gje longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que
establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plaslificants, utilizados en sistzamas ds
abastecimienio de agua a prasion tanio para la serie métrica como serie inglesa,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién con unidn 2spiga-campana sarie
métrica, dsberan satisfacer los requisitos establecides 21 la norma MNMX-E-231-SCFI- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimientc de agua a prasién con unién g5piga-campana serie
inglesa, daberan safisfacer los raquisitos establscidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material efastomerico usados como sello 2n 13 tuberia de PVC regira la narma correspendizsnte.

Los matedos de ensayos cumpliran y s2 llsvarin 2 cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Reasistencia a la prasion hidraulica interna sostenida por largo pericdo. conforms a la norma MNMX-E-013-CNCP-2004.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento. conforme a la narma NMX-E-014-CNCP-2008.

Ensayo de Rasistencia a la acetona, conforme 2 |2 norma NIVK-E-01 5-CNCP-2005.

Ensayo de Reasistencia a la presion hidraulica intarmaz a corto periode, cenforme a la norma NMX-E- 018-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, confarme a la norma NMX-E-021-CNCP-2008.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NM¢{-E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009

1

de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PYC sin plastificante, conforms a la norma NMIGE-
Fl-2001.

nsays
128-5C

Ensayo de Resistencia al cloruro de matileno de los tubos ds plastico, conforme 2 la nerma MMX-E- 131-CNCP-2005
Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma MMX-E-179-CNCP-2009.
Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat. conforma a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

Ensayo de Muestreo para la inspaccion per atributes, conforme a las normas NMX-Z-01 2-1-1837, NMX-Z-012-2-1687 y NMX-Z-012-
3-1%87

Todas las matenas primas utilizadas para fabricar tubarias Y piezas especiales deberan contar con una carificacion da caliciad
aprebada y cumplir con los estandarss nacionaies & internacionales en cuanis a su ensayo y desampena.

) f

Los tubos deben suministrarse segdn los didmetros nominales indicados en el proyecta y/o las indicaciones del Residsfia

La longitud dtil de los tubos debe ser de 5,00 m con una tolerancia de = 30 mm

{ 25 %
* °
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Puaden suministrarse en otras longitudes, pravia autorizacion del Residente. conservando la tolerancia de + % en mm
£l diamatro exterior y el espesor de |3 parad de los tubos se astablecen an la norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

1. La tuberia de POLI CLORUROQ DE VIMILO arientado (PVC-0O) con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CMNCP-2014 Industria del plastico-tubos de poli cloruro de vinilo orientado
(PVC-Q) sin plastificante para la conduccion de agua a prasién-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie
matrica la IS0 16422:2014 Pipes and joints made of orientad unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-0) for the convayance of watar
under pressure, que establece las espacificaciones gue deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas ds

ahastecimiento de agua a presién.

Las conaxiones deberan satisfacer los requisitos astablacidos en las norma 1S 16422:2014. Para los anillos de material elastomerice
usades como ssllo regira la norma correspondisnts.

Los métedos de ensayos cumpliran y se llevaran 2 cabo con las normas MMX-E-258-CNCP-2014 & 1SO 18422:2014, asi come a las
normas siguientas.

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

MNMC-AA-051-SCFI1-2001 Analisis de agua - Detarminacion de metales por absorcién atamica en aguas naturales, potables. residuales
y residuales 5 - Método de prueba
NM¥_E-021-CNCP-20056 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexionas — Matodo de ensayc.

MMX-E-028-SCE1-2003  Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto con agua en tubos y conexiones -
Mzatodo de ensaye,

MMX-E-213-CNCP-2004 Industria dzl plastico — Temperatura de ablandamisnto Vicat — Matodo de ensayo.

MMX-E-235-CNCP-2009 Industriz dal glastico — Tubos v conexiones de (poli cloruro de vinilo) (PVC) — Termirclogia.
p LS

MMA-T-021-SCF-2008  Industria hulera - Anilles de hule empleades como ampague en los sistemas de tuberias — Espscificaciones
y métodos dg ensayo.

Ensayo d2 Muestreo para la inspeccion pof airibuies, conforme a las narmas NMX-Z-012-1-1987. NMX-Z-012-2-1987 y NMA-Z-012-
3-1987.

Parala IS0 184222014

ISC 151-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — MNominal cutside diameters and nominal prassures — Pait 1. Metric

SEres
130 1157-1, Thermoplastics pipes. fittings and assemblies for the conveyance of fluids — _
(e
Detarmination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method e
z/ F
IS0 11567-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — f
1
24 T
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Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test piecas
IS0 1187-4. Thermoplastics pipas, fittings and assamblias for the convayance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

15O 1452-2:2009, Plastics piping systems far watar supply and for buried and above-ground drainage and sewierage undsr pressurs
— Unplasticizad poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2

Pipes

IS0 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under prassurs
— Unpiasticizad galy(vinyl chiorids) (PVC-U) — Part 5:

Fitness for purpose of the systam

150 1823-2, Plastics — Detarmination of the viscosity of polymears in dilute solution using capillary viscomeaters — Part 2 Poly(vinyl
chloride) rasins
150 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal raversion — Test mathod and parameters

IS0 2507-1, Tnarmeplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test mathod

IS0 2507-2, Thermogplastics pipes and fittings — Vieat softzning temperaiure — Part 2; Test conditions for unplasticized poly(vinyl
chleride} (PVC-U) or chlorinated paly{vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fiitings and for high impact resistance poly (vinyl chioride) (PVC-HI) pipes
IS0 3126, Plastics pining systems — Plastics componanis — Datermination of dimensions
1S3 3127, Tharmoplastics pipes — Determination of rasistance to extarmnal blows — Round-the- clock method

130 4085, Thermoplastics pipes — Univarsal wall thickness table

IST 4833, Rubber seals — Jeint rings for watsr supply, drainage and sewerage pipslines —

Specification for materials

ST 8258-2. Thermaoplastics pipes — Determination of tansile properties — Fart 2. Pices made of unplasticized noiy(vinyl chloride)
{PVYC-U), chlorinated poly (vinyl chioride) (PVC-C) and high- impact poly (vinyl chiaride) (PVC-HI) _
#

IS0 7226 Plastics pipes and fittings — Detarmination of opacity //t-'-"

-
ISC 8080, Plastics piping and ducting systems — Detarmination of the long-term hydrostatic strangth of thermopiastics.ratarials in
pipe form by exirapolation N

IST 9852, Urplasiicizad poly(vinyl chlaride) (PVC-U) pipes — Dichloromethans resistance at specified temperature (DCMT) — Test
method

ISC 8969, Thermoplastics pipas — Detarmination of fing stiffnass .

1-J
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SO 11922-1,1897, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimansions and tolerances
— Part 1. Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applicaticns —
Classification, designation and design coefficiant |

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing double-sockat joints — Test
method for leaktightness and strangth while subjected to bending and intzrmal prassure

ISO 13244, Plastics piping systams — Elastomeric-sealing-ring-type sockst joints for use with plastic pipes — Test methed for
leakiightnass undar negative prassurs, angular defiection and deformation

ISO 13345, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermaplastic pipes — Test mathod for
leaktightness under internal pressurs and with angular deflection

|30 13248, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-lcad-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressura
piping — Test method for long-term leaktightness under internal waler prassurs

130 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1: Measurs

o

aa) Ensayo d& Muesirso para la inspeccion por atributos. conforme a las normas NMX-Z-012-1-1887, NMX-Z-012-2-1887 y NMX-Z-
012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una certificacion de calidad
aprobada y cumplir con los estandares nacionales & internacicnales en cuanto 2 su ensayo y desampafio.

Laos tubos deben suminisirarse segln los diametros nominales indicades en =l proyecto ylo las indicaciones del Residsnis.

La longitud Gtil de los tubos serie métrica debe serde 5.60 a 5.95 m con una telerancia de + 30 mm. La longitud total de los tubos
serie inglesa debe sar de 8.000 mm; cen una lolerancia de £ 30 mm.

Sueden suministrarse en oiras longitudes, previa autorizacion del Residente. conservando la tolerancia de = % an mn.
L3 tuberia suministrada debera estar marcada con caracterss legibles e indzletles conforme a las normas
NMX-E.253-CNCP-2014 (seria inglesa) e IS0 13422:2014 (serie métrica).

Para la s=rié métrica 2l diametro extarior y el espesor de parad de los tubos se establecen en las normas 130 16422:2014, en &l caso
de la serie inglesa seran los aspecificados en la norma NMA-E-258-CNCP-2014

4.- Latuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumelir con los requisites de la norma mexicana NMK-E-018-CNCP-2012, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccion dg agua a presion. .
[ S

Para los metodos de ensayos se cumpliran y se lievaran a cabo con las normas siguientes

# ;
Ensayo para determinar la Rasistencia a la presion hidraulica intema por corto pericdo, conforme a la nerma NMX-E-0158-CN ?—

2004, asi como de Resistencia a fa traccion corforme a la norma NMX-E-048-CNCP-2010 4
26
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/
Avenida h’1fC.‘UE‘! Aleman numearo- 105, colonia Faderal. I ' ab ajO

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telafane: (228) 237 03 00




ala

Intamien

“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL,
COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por large pericdo, conforme 2 la norma NMX-E-013-CNCP-
2004,
Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2000.

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelarada en tubos de asuerdo a lo indicado an la norma NMX-E-035-SCFi-
2003.

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacts con el agua segun NMX-E-023-SCFi-2003,
Ensayo para dsterminar el Cantenido de negro de humo 2n les tubos, seglin NMX-E-034- SCF|-2002.

Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los {ubos ds acuerdo a la NMX- E-06 1-CNCP-2004.

Ensayo para detarminar |a densidad de los tubos da acuardo con los procedimientos descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y
NMX-E-188-1285. Plasticos - matarias primas-densidad por columna de gradients-matedo de prusba.

Las unicnes d= tuberia y conexionsas sz llavaran a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando simultdneamenia las dos

partes por unir hasta slcanzar el grado de fusion nacesaric para qus después. con una presion conirolzda sobre ambos slementos.
se logra la unién monalitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compugsto y mataria prima que la tuberia, realizadas por el mismo fabricants y cuzanda se
instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyscto. Las conexienes podran ser moldeadas por madio de
inysccion del compuesio en un melds que permita obtener la conexion en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de saccionas de
tubo cortadas y unidas a tope mediants tarmo fusion.

Las longitudas de la tuberia a suministrar seran de acuserdo al diamatro.
§.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADD:

Debera cumplir con los requisitos de la nerma mexicana MMX-C-252-ONNCCE-201 1, gue estabiece las aspeciiicaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO, utilizadas cara conduccion y distribucion de agua a prasion, asi
como Ias normas complemeantarias vigantas o las que las sustituyan.

La tuberia sumirisirada per el Contratista deber3 ser certificada 3 fin de demastrar que cumple con {a norma anteriar,
Especificaciones genarales aplicables 2 cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesio-cemento, poli clorure de vinilo (FYC). poli clorure de vinile orientade (PVC-Q), concrato pra-
esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse can caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas ceorrespondientas v debe incluir como minime lo siguisnt=:

MNombre del fabricante y/o marca ragistrada, Marca a simbolo del fabricants, S /

Diametro neminal, clase y tipo, Uso: Agua a presien,
F

Fecha de fabricacion (afic/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda "HECHO EN MEXICQ" o *hecho en...”, y Sello de certificacion.

2 s
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d) NMX-E-021-CNCP-2008 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembrs de 2006,

2) NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones - Método de ensayo,
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de febraro de 2010.

f)  NMX-E-034-SCF|-2002 Industria del ptastico - Contanido de negro de humo en materiales de poligtilenc - Método da
prugba. Declaratoria de vigencia publicada en 2l Diario Oficial de la Federacién el 08 da noviembre de 2002

g) NMX-E-082-CNCP-2010 Industriz dal plastico — Resistencia a la tansion de materiales plasticos — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn &l 05 de octubre de 2010,

hi  NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Detaerminacion de la rasistencia a ia flexion — Método de &nsayo.
Declarateria de vigencia publicada en e Diario Oficial de la Faderacion &l 08 da enero da 2011.

1) NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidzz de termoplasticos por medio dal plastématro extru-
sor — Melodo de ensayo. Daclaratoria de vigencia publicada en &l Diaric Oficial de la Fedaracion ei 30 de noviembre
da 2004

j1 NMX-E-188-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Métoda de prueba. Declarate-
ria de vigencia publicada en &l Diaric Oficial dz |2 Federacién el 04 de noviembre de 1985,

K)  NMX-E-183-CNCP-2010 Indusiria del pldstico — Rasistencia a la flexian — Matodo de ensayo. Declaratoria de vigen-
cia publicada en el Diario Oficial de 1a Faderacian el 04 de mayo de 2010,

[l NMX-E-124-SCFI-2003 Indusiria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental para los mate-
riales plasticos de etlileno ~ Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en 2! Diaris Oficial de la Federacion
el 18 dejunio de 2003.

m) NMX-E-205-CNCP-2011 Industriz del plastico — Hermeticidad de la unign para tuberias plasticas con anillo de mate-
riaf elastomerico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en e Diaric Oficial de la Fedaracion el 15
da junio de 2012,

En rslacion al método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme al Apéndice D de la norma MMX-E-
241-CNCP-2013, el contratista debera prasentar &l certificado de calidad de la tuberia, emitido por un [aborataorio avatado por
Entidad Maxicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debs hacerse con caracteres legibles & indelebles. 2 intarvalos no maycres de 2.0 m y debe incluir
coma minime lo siguiente:

Mombre, razon seclat, marca ragistrada o simbole dal fabricante.

Material del que esta fabricado el tubs (PE),

Diametro nominal {Dn)

Rigidez (Kpa) o SN

Uso "ALCANTARILLADQ"

Referencia a esfa norma mexicana

Fecha de fabricacion (dia/mes/aic o afo/mes/dia)

Simbele o leyenda “Hecho en Méxica” o pais ds crigen

Marca de conformidad cuando asi se autorics

Nombre o identificacion de la planta en la cual s2 fabrico sl tubo (cuando haya mas de una) e

.
4 —
El Residents debe de inspaccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime 3l Contratista de la respaonsabilidad deﬁ'l.te_
la tuberfa suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas en Iz prasente especificacion.

La emprssa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia v los accasorios necesarics

hasta su entrega-recepcion final y debers informar al Rasidenia con anticipacion de la llzgada de esta
L/

-
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COLONIA UNION, EN XALAPA, VER.

Por lo que respecta a las demas piezas, sa mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales sg fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, qus llenen los requisites de
la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B,

b) - La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia. sin arena o impurazas.

c).- Las piezas especiales lenninadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran terminadas en forma tal que
engan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el ralleno de las mismas con soldadura o cualquier otro
material.

Las bridas deberan ser dzi mismo matarial de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de empaques adscuados v

tornillos.

Las piezas que no s ajusien 2 las sspecificacionas generales valuadas en las Mormas vigantes, o gue rasulten defecluosas &l
sfectuar las prusbas, saran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicicnal.

SUMINISTRO DE TUSBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO.

5051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 805213

SEIMICIEN Y EJECUCION.- Se entendera por suminisiro de tubsria corrugada de polietiizno de alta densidad, para
alcantariliado. a las srogaciones que deba realizar &l contralista para abastecer las cantidades qus se fijlen en el proyscto
ejecutivo y/o las drdensas del Residents.

Toda |2 tuberia que suministra el contratista de acuerdo a las dimensionas fijadas en el proyecto y/o las ordensas del Residente
debe cumplir con |z Norma Qficial Mexicana NOM-001-COMAGUA-2011 - Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y
alcantarilladso sanitario-Hermeaticidad-Especificacionss y métodes de prueba, asi como NMX-E-241 -CMNCP-2013.- industria dzl
plasiico-iubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermetica de material elastomérica.
utitizacos en sistamas de a2lcantarillade sanitario-serie inglesa-esoecificaciones y matedos de ensayo 0 las que las sustituyan

Los anillcs para 2l juntzo harmético de la tuberia deberan cumplir con la norma "MMA-C-41 2-OMMNCCE-1298 - Indusiria de la
construccien - anillos de nule empleades como empague en las juntas de tuberias y slementos de concraio para drenaje en
los sistemas de alcantarillado hermético: asi como la norma NMX-T-021-SCFI-2014 - Indusiria hulera - anilies de hule
nnleados como empanue en los sistamas de tuberias-sspecificaciones y métados de ensayo 0 las gue las sustiluyan.

emg
La tuberia suministrada por &l Contratista debera ser Certificada a fin de demastrar que cumple con ia presenis especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

oo

al  MMX-E-004-CMCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad dz= los materiales plasticos no celulares
- Método de snsayo Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Fedaracion el 23 d= april de 2004
% b)  NMK-E-D13-CNCP-2004 Indusiria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por large pericdo
en fubos y conexiones - Matode de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Cficial de la Federacion gl 30 dg
noviemurz de 2004, _
NMX-E-014-CNCP-20086 Industria dal plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y conexiones - Metodo de
ensayo. Declaratoria publicada en el Diarlo Oficial de la Federacion el 5 de septiembra de 2008 .

LZ)
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El volumen a estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas ds proyeclo y/o las ordenes deal
Rasidente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo dal suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega dal fabricante o
proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos les gastos que se requieran para su completa y correcta
entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquisr tipo, sera madido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacion a dos decimales, Al efecto e detzrminaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenas del Residente.

Mo s& estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por sl contratista, fusra de las linzas de proyecto y/o las
drdenas del Residzanie, 0 las que no cumplan con lo sefialade en esia espacificacion.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE PE.A.D. DE 15X20
CMS. DE 15X30, 15X38 DE DIAMETRO.

INST-FEAD1T INST-PEAD2

DEFIMICION Y EJECUCIOM, Se entendera parinstalacion de pisza especial de PVC de 15X20 cms. 15X30 cms.", 15X33 =l
conjunto de operaciones que debe sjecutar el contratista para celocar en forma dsfinitiva, seqin el proyecto v/o las ordenes
del ingeniero, las piszas especialas que requiera la construccion da rades de aleantariliado sanitario.

el Contratista instalara las piezas espacialas, a partir def parameiro exterior de los edificios en &l sitio qua sefialen los planos
0 prescriba el Ingsniero v las terminara conectandsias an Ia insercion correspondients en 2l alcantariltado el ofro extramao de
la conexion, segun lo determine al Ingeniers lo tapara el Contratisia con tapa de ladrillo y morizro pobre da cemento, si éste
e stiers.

Las conexiones formaran con el alcantarillade un angulo aproximadao de 45 (cuaranta y tinco) grados en planta,

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diameatro a juicic del Inganisro.

La pandiente minima que en genaral s2 admilira para la tuberia de la conexion sara del 1% (uno) por cignto, v el colchén
sobre el lomo del tuso en cualguier lugar de su longitud. tendra como minimo 50 {noventa) centimeatras. Previa avtorizacién
escrita del Ingsnisro. La pendisnte podra reducirse a un medio (1/2) por ciento. pero Unicamenta cuando ello s23 necesario a
fin de dejar el colchén minime ds 20 (noventa) centimstros. Antes de construir las consxiones, sl Contratista s& cerciorars de
la profundidad de la salida del albafal da predio, si eistiera y de las condicionas de pendiantz sxisiantzs dentra dal intarior
del mismo, a fin de avitar que cuando sa construyan albafales en sl interior def pradio, allos queden faitos da colchan, o faltos
de la pendisntz debida. Sinoe fuera posibls satisfacer ambos raquisitas de caichon y pendianta minimaos: el Contratista ne hara
la conexidn y deberd comunicario por escrito al Ingeniere para que éste resuslva lo procedantz,

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado tramo del alcantarillada,
después de terminadas totaimante éstas, se construiran las del otro lado,

MEDICION Y PAGD. La instalacion de piezas especiales del servicio de aicantarillade, se medira por pieza. El precio unitario
incluys las manicbras para distrbuir las piezas a lo largo de 1a zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.E.AD. DE1 5}(20__6]‘;78‘
DE 15X30, 15X38 DE DIAMETRO, #

SUM-PEAD1 SUM-PEAD?2

Trabaj
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“REHABILITACION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
..!AC.-\RANDAS.'L.—\I!OR:—\L Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL,
COLONIA UNION, EN XALAPA. VER.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera

por suministro de pieza especial de PVC el que haga al Contratista de aquellos

que se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias.

Las piszas especiales de PVC que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y demas caracteristicas que

sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos

establecidos en la Nermatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza espacial se hara por pieza, para tal efecto s2 determinara en obra el nimero

de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se consideraran para fines de

pago aquellas piszas

que no cumplan con lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

BEZHARILITACION DE TOMA DOMICIL
| LAVE DE INSERCION DE 12"

DE 1/2" DE DIAMETRO, VALVULADE BANQUETA DE BRONCE DE 1/27,

ARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 112"
BROMNCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO

REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01

DEFINICION ¥ EJECUCION

. Se entandsra rehabilitacién de toma domiciliaria. a las ercgacicnes que deba realizar el contratista

por concepto de reposicion da tomas domiciliarias que se vean afscladas por consecuencia de los trabajos a realizar duraniz la
gjecucion de la obra, dichas canlidadss gue s= fijgn en el proyecio ejecutive y/o las érdenes del 2asidenta sa deberan de contemplar
en su totalidad en e prasupuesio de proyecio.

MEDICION ¥ PAGQ. - La rehabilitacion de

Al efscto se detsrminarén directamente
prayasto y/o las érdenes del Residente
ACARREOS DE MATERIALES

05

01 AL 05

AL D5

1 AL 05

toma domiciliaria, serd medida para fines de pago por TOMA. con apreximacién a enteros
el numero dz piszas para tomas domicilianas suministradas. conforme a las lineas de

DEFINICIONY EJECUCION - S2 entend=ra por acarracs de materiales la transportacion de lus mismaos desde el sitio en gus

la Comisian s2 los entregue al Contratista

o lugar de compra. cuando se3 suminisirado por éste Gltimo, hasta el sitio de su

utilizacion en I2s obras cbjeto dal Contraio.

M

1
'
L

i

=
=
L

o

El acafran de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabiqua. piezas especiales y berias en camion da redilas o plataforma 5 5
. ¥ ¢ 5 , -
una distancia de 1.0 kilometro, se medira para su pago en

DICION Y PAGO.- El acarreo de mats
an camion d= voltzo a una distancia da 1 0 kildémetro para fines
n décima. Incluye: camidn inactivo durants la carga acarreo primer kilometrd ¥ descarga a voltsc, y sara medido colocado
n |2 excavacion original: es decir, lievara invoiucrado su coeficiente de abundamiento

riales patreos: arana, grava, material de banco o producto de axcavacion, Casca|o,
de pago. s& medira en meatros clibicas con aproximacion

tonsladas con aproximacion de una dacimal. Incluye cargdsy -

descarga a mano y para evaluar [0s pesos; s& considararan los tadricos volumatricos. v

P

2| acarreo de matzriales peétreos: arena. grava, piedra, cascajo. etc., en camion de voltzo en kilometros subsecuentas al

primero, se medira para fines de pago en metres cubicos-kildmetros con aproximacion a la unidad, medidos colocados

Avenida Migual Aleman ndmears 109, colonia Federal.
C.P. 9140, Xalapa, Veracruz. Telefone: [228) 237 03 Q0 AR L il
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JACARANDAS, LABORAL Y PRIVADA JACARANDAS, ENTRE LAS CALLES INQUILINOS Y PRINCIPAL.

COLONIA UNION, EN XALAPA. VER.

Para kilomatros subsecuentzs al primero, el acarrec de cemento, fisrra de r=fuerzo, madera, tabigue, piezas especialss vy

tuberias en camion de redilas o plataforma. se medira para su pago en lonelada-ki
pagara al Conlratista, sera el que resulte de multipli
volumetricos tedricos por el nimero dz kilémeiros de acarrao.

La distancia de acarr=o s2 medir3 seqgun la ruta transitable mas corta o bien aquzlla que autorice el Ingeniera.

Todos los dafos que sufran los matzriales durants su transportacion seran reparados por cuenta y cargo del Contratista.
po
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