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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Pulblica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaracionesy Clausulas siguientes:

"DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido come un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de “"LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposiciéon de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

o

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad gque acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0C/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se'sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO0.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II., IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo'tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo numero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversién 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
» CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversién 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por

la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024,
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-0XX-2024 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica NUmero de fecha _
de____de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de |a Notaria Publica Nimero
del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la
ciudad de i bajo el Folio Mercantil ElectrénicoNim. ______ - de fecha ___de mes de
AAXXX
B) El/La C. quien se identifica. con Credencial para votar de Folio
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado
quinto del Instrumento Nimero ___defecha___de___de___ otorgada ante la fe de |a Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimero de la que es Titular el de la ciudad
de , inscrita. en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. - de fecha __de ___ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protedcién de ningtn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle ‘ de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de i ; Mismo que sefala para gue se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI'de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
, asicomo en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 1 9.9:0.9.0.90.0.0.0.0 ¢4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAV|T PO 0000990404
Registro de SEFIPLAN $0.0.0.9.¢.¢4
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al ob}eto del presente contratoy aresponder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los'que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:

&

Se obligan en los términos deleste contrato y.el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para-ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO :

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00. 00 {pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___dias
naturales, iniciando los trabajos el dia ___ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
ctado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirén como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

7
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacian de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA'", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
de insumos de conformidad' al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen gue‘los trabajos cbjeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en' el catadlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en‘las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, accmpariadas. de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, deberd revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberdn ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por 'parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE"” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resalveran'y, en su.caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
lz Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliguen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de algunc de estos o por su
presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
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Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya gue
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o-mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalic_:lad de los trabajos, si a juicio-de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" |la que liquidaré el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en ‘exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el page de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del'costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando alimporte de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.,

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un términc no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes gue resulten no les sera aplicable costo adicional algunc por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de

"LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algunc por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
4 de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmedizata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar-gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido elimporte a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicidén de "EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente' las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrarén los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera |a bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dat el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados-con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las' garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia ___ de
del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
7 Mexicana.
J
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La pdliza de garantia en que sea expedida |a fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bijen se'hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaréd automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure'la ejecucion de‘los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA-CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion !|” inciso"d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacicn por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la fianza requerida’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido gue en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto no se libere |a fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indig Ue.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de |os vicios ocultos y de cualguier-otra responsabilidad-en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y-particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas criginalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
‘LA CONTRATANTE" deber3d liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado- dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacidon requiere de un plazo mayor,-“LA CONTRATANTE" vy “"EL CONTRATISTA" podréan
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantfa. ‘

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable delos darfios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, durante el.desarrollo de'la obra y-hasta su total conclusién y entrega, la cual
debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, serd acreedor a una sancion correspondiente al pago de
los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por la “LA CONTRATANTE, por lo gue responderd civil y
penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién-de-vélvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar.los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y lll, 177 fracciones |, I, Il y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, III, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v IlI, 188 fracciones |, I, I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados.con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y.ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
mormento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidénde los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando .constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo;por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA' haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a |a
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo gue los mismos indigquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente "EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el dereche de éste para reclamar el pago.

)
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucidn que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una expéeriencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contratoy que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y.normas de calidad, bitdcora, convenios v demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir v recibir toda clase de
notificaciones relacionadas ‘con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar cen las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reldna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS bE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente-contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las auteridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
jnobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”", gue podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

»
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DIRECCION DE OPERACION
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRATISTA"” ocasionara dafios a
la infraestructura; la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, de lo contrario, seré acreedor a
una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por la
“LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de vélvulas deberé contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE”.

Asimismo, “"EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra conanterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird ‘como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones gue estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los tra bajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE’ comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados. '

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en |a
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al pericdo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicnas retenciones podran ser

recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

7
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcidn de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos vy
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninguin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retencionestendrd el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de'este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en |la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |a fecha de terminacidon pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momentao de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, vy se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de' las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar-entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipuladoe.en el articulo 99 fracciones I, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en: este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentédndolo en la “Bitacora de Obra”, 'y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos tra bajos,
para presentar el analisis de costo.de dichos productos; la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, deber3d realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion v se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.:

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90,91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, medificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el cbjeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza vy
caracteristicas esenciales del-objeto de este contrato, - ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos seexpresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo.pactado enla clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion seré con base en el monto convenido en la-clausula segunda.

La modificacién al plazo de gjecucion de los trabajos serd independiente a la modificacidn al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para- fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo
documento. '

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas gue originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de-este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE' las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley.NUmerp 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualgquier momento, los trabajos cantratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad .de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajcs, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucidon convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la gque contendra
como minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la
gue se encuentran los trakajos y tiempo de duracion de la suspension.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato.-Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse vy pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 11, IV, \/, VI y VIl
de su Reglamento, siempre que 'no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VI, VI, 1X, X, X \%
XIl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de.'la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la. garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiente en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA”"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

% y
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‘LA CONTRATANTE" procederad a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él,-no.inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegaa reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el.supervisor.de obra o el gerente de supervision;

D) Sinoda cumplimiento al programa vigente de gjecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE', el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en-la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos dela Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con |a autorizacion por escrito de
"LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la'autorizacién por escrito de
“"LA CONTRATANTE",

H

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o & las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos;

l) Si "EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de 'que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

A

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion propormonada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién

administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

7
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA”,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicic de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes z la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito deberé preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion |1l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave, ‘LA CONTRATANTE” podréa dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada,

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito |z terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha.de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl y VIl v 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de |z bitécora de obra o excepcicnalmente par escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo sopoerten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periode gue acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas vy Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fraccicnes |, |1, lll, IV, V, VI, VIl y VIl v 213 de su
]
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y loejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estéen debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado . anticipadamente ' este contrato, pagard a
"EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato peor causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcidon parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liguidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

"LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y horaen que se llevara a cabo el finiguito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio crigen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboraciéon dentro del término sefialado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentrc de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.
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Sidel finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberéd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturzles, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes, En
forma simultédnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE"y “"EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion; Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato. |

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y.cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA', resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos 'de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento;

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion vy los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE", dentro de un términc de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |a fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que

4 dé término al problema planteado.
!
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para tedo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuroguet con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en &l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, v conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad 'del mismo, se firma el presente

contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
delallave,eldia__de___ . | de2024.

i “LA CONTRATANTE" YEL CONTRATISTA“
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez &
Directora General Administrador Unico
Testigos
Direccién de Operacion Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

)
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § ( . PESQS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYoO OBJETO ES LA

XXX HKEE KKK XKIEKK KK KKK XXX KK KKK KK I XXXIIHHXIIIIHHH K XE I KK HIKXKIHKNK

XOOOOHKHXKHIKIEHK KK KX IKKK KK HXII K I XXX XIIHHHHHHXIIIHHHIIOHHHIXIIIHHHHIHXIIIIHHKIIXKHKX
XOHKHKHHOKKEEK KKK KKK IKH KK XXEKHKKKHX KK I I KK XXX KH I KK IXHXIHKHH AKX XK KK XKIKKHXKHIKKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE B
( PESOS 00/100 M.NJ); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LIL,IIN INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), ViI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I1l, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CMAS-OP- -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_____ o
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDQ EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CuYyoO OBJETO ES LA
KKK IIHHKHIKHKHIKHIIHEICHKIHIICIIIHKHIOCHKIIOCIHIIOIIOCHKHK I IHIOOOKK I KKK K

KON ICHKH K IR IIKIKIH IO HKIIKHX IR KK IOOEKINKK
HIOOOOCHIOTOOKIOOIOOOKONX XK., CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, @ PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADQS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, Sl LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,I1I INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, Il IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
ERIIHHIHKIIHKIIIIICCHKIIHH I KR IEHK K IR XK KX AR I IOCOOCOIIXH KK KKK
KHHIKRIIIHKARHHIKHKH KKK KKK XX HHHIKH KA KKK I HK KA XK IKH I IIIOCIH KKK
OORHHKIOIHIEIHKIKHIHHIHHKIKIKIXHH I KK HHKIHKIHKHIIIH KKK KK IHIHIIHHKIKKIKHKHXKXKHXXK", CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA v, . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARCO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,111 INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANECQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

/ ----------------------------------------------- FINDE TERT st soanmmnenssornnsms

»




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA

DIRECCION DE OPERACION ™ "’W’
\ c MAS GERENCIA DE PLANEACION G x I
B CoMIIN MURICIPAL D% AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y : ) ; a

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA. PROYECTOS

Ayuntamiento p

Fecha: Enero 2024

POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON Inicio de obra:
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO Elfi da'akia:
COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA,
VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos T
| Clave Descripcion Unidad Cantidad l
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 0.84
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.67
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 5.30
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE..,
1001 O1A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.74
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 3.7
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 138.63
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 234.09
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 114.68
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 7.07
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 267.60
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 16.50
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 297.16
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 3,714.45
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 20.07

1131 K

F,
- ¢

Ing. Alexandro Limén Morales

Analista i

IMPORTE DE PLANTILLA AI‘;I}ONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
/
RELLENO EN ZANIJAS...

Pétez De La Garza

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
* commmen v semeoums  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripeién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINAY CALLE 3,CON
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

apa

Ayuntamiento

COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, Fin geobra;
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 268.73
1131 0GA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 106.55
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 132.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 119.42
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 334.42
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 8.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 14.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 552.83
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
" VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 123.26

Ing. Alexapdro Limén Morales

90&00

Analista

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUEI_«ES L 1jo MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DEVOLTEO, EN CAMINO...

Ing. Rafak] Péyez De La Garza

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA

: DIRECCION DE OPERACION

o= c M AS GERENCIA DE PLANEACION

1 "'A" ‘,,.a-'; COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTU—DIOS Y
¥ SANEAMIENTO OF XALARA PROYECTOS

o Xa

A‘rumamlento

Fecha: Enero 2024

apa

POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON il 6 B
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO e b
COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, aula:
VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 2,211.33
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 493,04
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINGO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 1.90
‘ EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 15.00
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 50.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 15.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 82.60
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 176.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 86.06
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 169.40
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCOQ. M3 13.20
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... /\‘
TERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 176.26

{1

1131 05&

Ing. Alexandro
Analista

imoén Morales

COMPACTADO AL 90% PROCT R CO}\I

Ing. Rafael e La Garza

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY
c M AS GERENCIA DE PLANEACION %1? x l
Bt e UNICIPAL DE AU POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) L { a ap

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS o . Ayuntamisnto B o, s
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINAY CALLE 3,CON iitetl e obirs:
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LAMARINA, RIO Ein-deobra:
COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, '
VERACRUZ,
[ Catalogo de conceptos l

Clave Descripcion Unidad Cantidad I
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 62.11

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 220.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 44.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 44.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 15.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 345.66

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINU)...

9001 Q0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 89.46

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMIOQN DE VQLTEO, EN CAMINO...

_ De La Garza
Ing. Alexandro Limén Morales

Analista Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina: 48
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON Inicio de obra:
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO i e ohrar
COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, Inaeohra;
VERACRUZ.
I ‘ Catalogo de conceptos
L Clave Descripcion Unidad Cant?dg’
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 1,382.64
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO....
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 357.84
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
2.1.- OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 1.65
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 13.25
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 27.50
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 1.65
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 121.81
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 200.99
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 66.33
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 GOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 154.76
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 20.10

IMPORTE DE PLANTILLA Az SONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

Ing. Alexandro Limon Morales
Analista

/

Ing. Rafael

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina: 518
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINAY CALLE 3,CON
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO

Pt

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

Ayunta mientcl 2022 2025

COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, Fin g obra:
VERACRUZ.
. Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcién Unidad Cantidad |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 112.70
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 82.88
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 05 TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 M. CAJA 2.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 4.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 4,00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 8.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 1.26
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEQ 4.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 267.46
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 79.75
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, _ M3/KM 1,069.84

Ing. Aleyéndro Limon Morales

Analista

IMPORTE DE ACARREO KM SYBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DIE
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION Ly x I
47 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y i I- a

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA'Y CALLE 3,CON Y,
PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO Finda ohigs
COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, .

VERACRUZ.

apa

Catalogo de conceptos

|

I Clave

Descripcion : Unidad Cantidad !
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 319.00
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE OBRA CIVIL
2.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. 286.98
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 48.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
CRUZFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 4.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
REDFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.
REDFOFO3X2 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 3X2", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
MANOQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF022-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X6", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF011-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 3.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 16,00
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
8021 D1A DE 50 MM (2") DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE summsmo,f/m TALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...

/, C/

Analista

Ing. Alex?ﬁm Limén Morales 5

Ing. Rafag] Pér e La Garza
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DIRECCION DE OPERACION By g
c MAS GERENCIA DE PLANEACION itp E a a
r COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬁlib p
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS m;um& mienta
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3,CON i -
PREPARACIONES DE RED SANITARIAY AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO Eir s obrac
COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, :
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
EXTREM-FOFO-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 2", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 8.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCLUYE: PZA 16.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 4.00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 80.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 176.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 01A DE 50 MM (2") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 20.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 22.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F110
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 6.00
8035 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIéN, .
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO L
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 44.00

C

Ing. Alexandro Limén Morales

Analista

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVA(.ION RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTROEI
IMPORTE DE REHABILITAC

TALACION DE MATERIALES
DE

JED DE AGUA POTABLE

z De La Garza
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¥ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H Ayuntamiento
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AN

PN K mzz 2025
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Contenido

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE u. ..ot eee et s e st nesesns e s s s s sneneenas 6
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. w...oveuiiiaiveecteesaseseseeissessessssssesesessassseasssssesssessssasassesssessssssns 6
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. ....cuvecveeeireceeeeesiicesese b eeesseneesesesseenene S ———————— 6
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ....ovveveeeer.. 6
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. .......ccocccccrrrrerresirnvcenrrnn 7
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO..........c..c....... ey Y. W 7
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA Buue.......ooveveooeeeeeeoeeevoooonn 8
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ......covvveireeeeeeieeeeeeeiaeeeae SRS 8
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.......ccviveevereieesacsesssssesesessesatasssbseesesesssssasesssssssssssessssases 8
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN

L1 f {0 RSP 1\ UL SRRSO Mo IO im0 005, RO i . o S 12
ICL0O2 HASTA Z00M. DE PROFUNBDIIAD. ..ol inmimsitddummmminamn 12
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FUJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA Bu........coovuvereeerereeeerrrrneens 12
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ......vuevurieestnseceiernseceseensenenn. e 0 12
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD..........cooiecverieeressieeseees e 1 S 12
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE; PROPIEDAD i itisssisiissisisinisimasas 15
1140 03 4” DE DIAMETRO Y 12 HP ..o, NI Y 15
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... «...ceeiveceetceeeeeeeeeeessesseereseseeneeeene 16
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (47). ...... et TR 16
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M) CON CANALDEL00 MM (4") 45tcc0cctesmsssiss sl cssmssssssssssssssssssinsessossuses 16
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE.....vvcereriieeeeeeeeeeeeeeeseseeseeeenenenens 17
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG...ucuvvivmcuireeiiiieerseeeseeseeseeneseseensenene 17
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.......cocuveeeeeierreeereseerenaenns 17
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. w.cvrveeeeeeeceereeecieieseeesseeesesesssassesssssss s sesasasasssesseeseeseses s seseseeeensesesens iy
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS..........ccviueririieeeesiesesessesessaesessesesesesss e sassesssssesasessasesssesesenns 24

Pagina 2
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8018 01 DE 16 MM X 64 MIM (578" X 2 1/2") . oereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 24
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). wertveeeeeeereeeeeeeeesseseeeesseessessesesessesessessesee e eeteeeseeseesseneesessens 24
8018 03 DE 16 MM X 89 MM (5/8" X 3 1/2"). servererreererieseseessesesissssssesssssessssssassseotessssesssesssssessse 24
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO .. ....c.eoeoeceeeseeeseseressesessieseseteeseneeseeeasessenssenes 24
8019 01A DE 50 MM (2”) DE DIAMETRO ..cvuvvueeeciesieesssseesisstssssesssssess s essessesess e ses s seessessseesseon 24
8019 03 DE 76 MM (3"} DEDIAMETRO . /0. 52 Al cstesicmssscssmspassssessns uscsssisssostia i 24
8019 05 DE 152 MM (6”) DE. DIAMETRO. .................................... 24
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "CDMUN" HASTA....l ......................... G 1. . I——— 25
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD Ao P Rk T (LT I 25
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD ......... ) e e 1) T 25
3060 04 1.75 M DE PRQE\UNDIDAD. .............................. o U S S 25
3060 05 2.00 M DE PROF':U‘ND“IDAD O D 1. T ) LRV W 25
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD ......... ............. o b ] 49 LN [ 25

3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 0. 25 M DE PROFUNDIDAD.....25
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Ayuntamlento

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE -DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RiO SOTO LA MARINA Y
CALLE 3, CON PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN
CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO COLORADO, RiO SAN ANDRES Y RiO
SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones,
a los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no
sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serén por completo de cargo del Contratista.
Donde debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
transporte, obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y
utilidad, para efectuar la construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el
fabricante s6lo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos
referentes a ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el trénsito
a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante el desarrollo
de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o
remuneracion alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulaciéon de su
propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario
y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales mantendran
dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que
estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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Previo a la ejecucidon de las obras, el Contratista deberd verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la olbra del letrero de
obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra gue se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de, Ia inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan-colocarse . en un. Iugar VIS|b|e y este debera tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago © remuneracion
alguna, por lo que ¢ deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser: menmonados enel apartado o documento del proceso constructivo de la
obra. ]

S~
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | ~ CONCEPTO - UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2
1000 05 PAVIMENTO HIDRAUL[CO M2

DEFINICION Y EJECUCION - AI I]evarse a cabo este tipo de trabaJos se procurara en
todos los casos efectuar la ruptura de banqueta Jpavimento hidraulico, adoguin o calle
enrocada evitando al'maximo perjudicar el pavxmento restantey molesﬂas ala poblacion.

OBRA. - Comprende la eJecucmn de todos los trabajos necesarlos para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni d|f|culte la eJecuc:lon de’ Ios trabaJOS ya que no
serd motivo de ningln pago ad|<:|ona| ‘

El corte en el pavimento se pagara por separado y se evrtara perJudlcar el pavimento (en
los conceptos en que proceda) y molest:as ala pob]acson : ‘

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagaré por metro clbico (MB} y metros cuadrados (M2}
en el caso de la banqueta de concreto o del pawmento adoqumado con aproximacién a
un décimo, conforme a las dlmensmnes de proyecto

No se considerara para fines de pago la cantldad de obra eJecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o'las |.nd|caC|on,,_e_,5 del Ingeniero.

CLAVE | ' CONCEPTO Lot ] A UNIDAD
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN:
PAVIMENTO HIDRAULICO. = M

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por “trazo y corte ut|l|zando cortadora de
disco, en pav;mento hxdrauhco al comunto de’ operacmnes que debe realizar el
Contratista para trazar Y cortar conforme a Ias Imeas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente. Frfsdon. :

Esta actividad se debera realizar con cortadora de 'disco-o equo SImllar gue garantice
los alineamientos requendos de. acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y

realizando el corte hasta la profundidad necesana se incluyen eneste concepto todos los
cargos directos e lndlrectos lamano de obra correspondlente A Ios materiales tales como
el disco, agua, etc,, asi como la operacton del eqUIpO .

P
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CLAVE ’ CONCEPTO UNIDAD

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE it
| EXCAVACION. .

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por carga a camidn de matnrlal producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camioén con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movirnientos necesarios
gue se requieran. -

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagara
por metro clbico.(M3):con-aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material,
asi como las condmones en'gque se encuentre.

' 1005 O'I LIMPIEZAY TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 1

DEFIN[CION Y EJECUCION Se entendera por I|mpieza y trazo a Ias actlwdades
involucradas con la I‘|,m_p|ez‘a del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo'en el alcance de este
concepto estd |mpl|c:to el trazo yla mvelaqon instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construw e y

En ningln caso ia CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la m|sma superficie.

Cuando se eJecuten Juntamente con Ia excavaclon de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe WY, Ilmpna no'se: pagaran estos conceptos

MEDICION Y PAGO - La excavamon de zanjas se medirad en: metros CUbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales!. /Al ‘efecto ‘se. determinarén los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratlsta conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del ReS|dente

No se consideraran para'ﬁnes' de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, nila remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al |gua| que. las excavauones que efectle fuera del proyecto, serdn
consideradas como sobre’ excavaCIones

Los trabajos de bombeo que deba reahzar el Contra’usta para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
*CmM. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente

%
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conveniente para la CONAGUA, guien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

) Remocion del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberfas,
Y

f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se haré en funcion de las caracteristicas del material y de sus
COﬂdICIOﬂeS es dECIT seco o en agua

CLAVE| CONCEPTO | UNIDAD
1020 00 EXCAVACIGN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, ENZONA|
B..

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ) M3
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacidn de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
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aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la gue se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc). También se
consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesta por voliumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a amboslados de |la zanja, dejando
libre en el lado que fije el 'Residente un pasillo.de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstaculos,

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste.en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidén de proyecto,
cuiddndose que esta desviacion no se repita en forma sistemaética. El fondo de la
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberfa que
posteriormente se.instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto |

Las dimensiones de las excavamones qgue formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberla que sera alojada en ellas.

La profundidad de Ia zanJa sera medida hacia abajoa partlr del mvel natural del terreno,
hasta el fondo de la- excavaoon

El ancho de la zanja serd medldo entre las dos paredes vertlcale" paralelas que la
delimitan. :

El afine de los dltimos 10 (dlez) cm. del fondo de Ia excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la coIocacnon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este‘s.e'ré por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
, los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas®
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cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta
gue se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y
prueba de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios alas obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando [a resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas

de operacién de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas. \

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidén por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
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excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las Iineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavacionesy
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmentele sera pagado por separado el acarreo a los bancas de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido

utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra cwcunstanCla

Se considerara que las excavamones se efectuan enagua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las
obras de de5v1ac1on o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que Ias excavamones se efectlan en material lodosoé cuando por la
consistencia del material se dificulte espema[mente su extraccion, incluso en el caso en
gue haya usado bombeo para abatlr el nivel del agua gue lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacidn. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratlsta con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de re_sumen se sefialan’ las ‘actividades fundamentalés con caracter
enunciativo: Wt | / - :

a) Afloje del mét’ériéi y su'extraccion,

b) Amacice o Iimpleza de planulia y taludes de ia zanjas y afines,

c) Remocion del’ materlal producto de Ias excavaciones,

d) Traspaleos vertlcales cuando estos'sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran. ‘ .

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias,
f) Extracciéon de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara' en funaon de las caracteristicas del material y de sus
condicicones; es decir, seco o en agua.
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TTEE “concerio g
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA

B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE DROFUNDIDAD - M3

DEFlNICION Y EJECUCION.— Se entendera por "excavamon de zaruas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendolas operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de |a zama dlspomendoto en tal forma
gue no mterﬂera con el desarrollo normal de los: trabaJos Yy la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satlsfactona de la tuberia.
Incluye igualmente'las operaciones que debera efectuar el Contratlsta para aflojar el
material manualmente o con equlpo mecanlco preVIamente asu excavac:on cuando se
requiera. : 5

Para la clasificacién de las éxca'vaciones por cuahto a Ia”dureza del material se entenderd

por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcillay limo, o bien todos

aquellos matenales que puedan ser aflojados manualmente con eliuso del Zapapico, asi

como todas las fracuones de roca, piedras sueltas, penascos etc., que cubiquen

aisladamente menos de 0.75 de metro cubicoy en general todo tlpo de material que no
pueda ser clasificado como roca fua

Se entendera por "roca fua" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aﬂOJada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo. de exploswos ‘cufias o dispositivos
mecanicos de otra  indole (martillos neumatlcos y/o hldrauhcos etc). También se
consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de foca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente masde 0.75 de metr_o.,cu.bmo.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezc]ad@co‘n la i’oca'ﬁja en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en talforma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera constderado como roca fua ¥

Para clasificar el material se tomara en cuenta la d|f|cultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que elvolumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicidon del volumen total.

El producto de la excavacidn se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de Ia

+ zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd
conservar este pasillo libre de obstaculos.
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualgquier punto de las paredes
de estas no diste en ningdn casoc mas de 5 (cinco) cm. de la seccidon de proyecto,
cuiddndose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variarén en funcién del
didametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia’ abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo dela excavacion.

El ancho de la zanja sera med|do entre las dos paredes ver‘ucalea paralelas que la
delimitan. ‘

El material producto de excavacion: de debera alojar a por lo menos 2.00 metros de la
orilla de zanja con'la fmahdad de evitar sobrecargas en el terreno que puedan provocar
fallas sobre el corte.

El afine de los ult|mos 10 (dlez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de |a zanJa y eltendido de |a tuberfa se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberla ‘este serad por cuenta exclusiva del Contratmt a.

Cuando la excavamon de zamas se realice en material tipo B, para alojar tubenas de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zama se excavard en forma‘redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar |la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en
los lugares en que guedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tubena

El Residente debera \/|g_|lar gue desde el momento en que se inicie la excavacién hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de- zaruas se realice en roca fua se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explostvos se’ restrmgwa en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perJumlos a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen danos o molestlas a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juizio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagardn por separado.

7
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gue los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir. '

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacidn del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidn por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer Ias consideracicnes y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contrat|sta conforme 3 las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
qgue senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualqguiera otra circunstancia.

Se considerara gue las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
M. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente
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conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, inciuso en el caso en
gue haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi rrismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo: L A i =

) Afloje del matenal y su extracmon

Q

) AmaCIce o Ilmp|eza de plantllia y taludes de la zanjas y afines,

Q O T

) Remocién deI material producto delas excavamones

) Traspaleos vert|cales cuando estos sean procedentes; y horlzontales cuando se
requieran. " £ )

e) Conservacién de Ias,efgavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias,

Y , [
f} Extracciéon d\’eﬁderrurhbes_‘.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua..

CLAVE =0 =t ZontEbT e 1 UN]DADl
140 00 BOMBEQ DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTEj ‘

PROPIEDAD

“40 03 e LE DS Y'[z 5 =S | s j

DEFINICION Y EJECUCION Por bombeo de achlque se’ entendercn al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer-el agua que se localice en las zanjas
para tendido de tuberia, asi como en, excavamones ‘para obras complementanas que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacién del equipo, el Residente debera prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de su vida econémica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; v
durante su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el
rendimiento correcto; en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del
modelo del equipo.
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El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medird en horas efectivas con aproximacién de 025 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/ o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residentes

El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato-en los conceptos de trabajo y
capacidad de los equipos. ;

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta
de capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de
proyecto y/ o las indicaciones del Residente. : /

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se sefialan
rendimientos normativos: ; {

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr. vkl
Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr. Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD /
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... /
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (47). P7A
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4%). Pza

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos,
'a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, qu=z de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el

)
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Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
tipo seleccionado d= cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos
seran puestos en obra y el precio incluye mano de obra.

E| Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también deberd contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificard por pieza
(PZA), en funcidén'de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos
para adquirir, transportar y rcolocar los contramarcos, incluyendo maniobras y
movimientos totales, mano .de obra y equipo necesario, asi como limpieza general
conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el'Residente,

!

CLAVE TSR 2 CONCEPTO e UN|DAD
2244 00 SUMiNISTRO E.INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE

2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM C " pza

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por sumlmstro e msta!acmn de marcos, a Ia
serie de actividades que ‘deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar
los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.
Los marcos con tapa:de fierro fundido seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. E‘l suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza (PZA),
en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos ‘en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras y
movimientos totales Ia mano de obra y el equipo, asi como su Ilrnpleza

‘._ CLAVE DURERR CONCEPTO ‘ . UNIDAD,
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y| | !
| CURADO... AN I Lo
4030 02 DE FC 150 KG/CMZ __ VAEE | M3' o

DEFIN!CION Y EJECUCION - Se entendera por concreto eI proolucto enduremdo
resultante de la combinacién y mezcla ‘de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras'y el revestimiento de canales con concreto, deberd
hacerse de acuerdo con las lineas, elevacionesy dimensiones que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedardn
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El
concreto empleado en la construcciéon, en general, debera tener una resistencia a la
compresién por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y man Q
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de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién deberd ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas
durante la hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su
estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

| cro [Camento Portland Ordinario

l PP ICemm:o Portland Puzolanico ;

l CPEG i }Cemé:.\:o Portland con Escorna Granulada de alto horno
[ CPC lCema:uo Portiand Compuesto

1 CPs {Cemeato Portland coa bumo ce Silice

[ CEG lCe:nemo con Escoria Gramulada de alto bom i

El cemento de cada uno de Ios 6 (SEIS} tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Of|<:|ales

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales

puzolanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente
dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de
la integracidn de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

T

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion
a los 28 dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).
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De acuerdo con sus_Cara'cterl'sticas espe'ciaies, éstos pueden ser:

o] i
‘rl RS |Reustemmealossulfwos

‘ [ - BFA F-’:’Ln,'a reacov .d:d a.caln.a azrewnéo

' t BCH Pa}o calor de hidratacién

| laxo

Ejemplo de |dent|f|cac|on del cemento

Un cemento portland Puzolamco de clase 30 de baja reactividad alcatmd -agregadoy bajo
calor de hidratacion se Identlﬂca comoao:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los matenales que de acuerdo ‘con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquel!as sustanmas inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurec:|m|ento

Se entiende por puzolanas aquellos materlales compuestos prmmpalmente por oxidos
de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccnonar con el h1drox1do de calcio para formar
compuestos cementantes

La arena que se emplee para la fab“ricacién de morteroy concreto, y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistiren fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables'y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafﬁ‘o mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberdn satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan .tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para
que sea satisfactorio.
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c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara
que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacién AS.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un
contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricaciéon de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,

pizarras, alcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y otras substanCIas perjudiciales y
debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas ' lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser.menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (dosmentos) (A.ST.M,, designacién C-117), no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamatlon“ (desngnamon 18) no deberd exceder del
1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualqwer otra sustancia extrafa en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practmamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido /
y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el

transporte ni se entremezclen distintas cargas. f/

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de
todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

¥l
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El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El corncreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicidén o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de'la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requierala adicion de agua para‘preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualguiera mezcladora que. en cualquiertiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar raplda y efectiva men‘ce o debera ser sustituida.

La cantidad de’agua que entre en lamezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que'con el tiempo normal de mezclado produzca uh concreto que a
juicio del Residente pueda trabaJarse convenientemente .en .su lugar sin que haya
segregacién y que con los métodos de acomodamiento estlpulados por el Residente
produzcan la den5|dad impermeabilidad v superﬁues lisas deseadas. Mo se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La can’udad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de
humedad contenida en los agregados, de manera de producir url concreto de la
consistencia umforme requeﬂda :

No se vaciara concreto para revestlmlentos CImentaC|on de estructura ,dentellcnes, etc.,

hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya 5|do 'desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacién
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion.

No se permitird vaciar,concreto en agua corriente y ningtin colado debera estar expuesto
a una corriente de agua sm que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya ‘eﬂdUI‘ECIdO al grado de no poder colocarse, seré desechado. El
concreto se vaciara siempre.en.su posicion final y ‘no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregacién. No se permitird la separacién excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la
vertical o porque chogue, con las formas o contra las varillas de refuerzo: donde tal
separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto

, depositado en cada sitio estara sujeta’a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccién seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente vy se les daré la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial’ a base de una operacion de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo seglin el caso.
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Cada capa de concreto se consolidarda mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro} grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la
temperatura méxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)

centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis

mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se
colocarén sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendrd cuidado en evitar que la cabeza vubradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea daflado por el agua y las
superficies se mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 {(veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto

fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, © por cualquier otro método aprobado por

el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
peridédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenard los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en
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el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las
lineas de aire comprimido estardn provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clbicos (M3) corn aproximacion a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el ndmero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se medirdn para, fines de pago los voltimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones lmputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme alas llneas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a. contlnuacmn Ias prmmpales actividades que se
contemplan en- estos conceptos : -

a) El suministro. del cemento en obra con51derando carga en el sitio de
abasteC|m|ent0 todos los acarreos totales hasta la obray descarga en la cantidad
gue se requiera mcluyendo todas las mermasydesperdmos para dar la resistencia
requerida.

b) La adqwsmon y/u obtenc:lon de la arena y |la grava en las cantidades necesarias
considerando, regahas, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién,
transporte t'otél hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c) El suministro. de toda eI agua necesaria consu:ierando reg alfas, mermas vy
desperdicios.

d) Elcurado con'membrana, agua y/o curacreto.

e) Lamano de obra herramlenta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al ut|I|zar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la ' resistencia "especificada; por, lo que el Contratista tomara las
consideraciones y. procedlmlentos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las re5|ster1C|as de proyecto y/o a lo indicado por el Resmﬂonte
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CLAVE | __CONCEPTO UNIDAD
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
/8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). DZA
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). ” PzA
L L L .
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 OTA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO. -~ .= - PZA
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. /7 e . pza
8019 05 DE 152 MM (6) DE DIAMETRO. | P7A

DEFINICION Y EJECUCION Se’ entendera por suministro. de p|ezas espemales de fierro
fundido vy tornillos, al coruunto de actividades que se reqweran y deba realizar el
Contratista para abastecer en elalmacén dela obra las piezas especlales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagques-de neopreno, juntas
Gibault, necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de conduccién
de agua potable, conforme a Ia normatlwdad Vlgente a Ias Imeas de proyecto y/o las
6rdenes del Residente. | v i

El cuerpo de las plezas espeaales Y sus brldas seran fabrlcadas para resistir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/CmZZ (ZOO lb/pulg?). ; it cHigr

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y p|ezas espeCIaIes de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo con5|gnado en’la Norma NMX-T- 02]'L SCFI 2009 vy para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con 1a Norrnatlwdad vigente.
Todos los mater:ales seran puestos, en obra. %! i

Dentro del precio elaborado debera con5|derar la mstalamon de Ia Junta esta debera
garantizar el ajuste y cierre hermeUco de la union de las dos p|ezas gue une.

MEDICION Y PAGO. - EI Summlstro e mstalacmn de las p|ezas espeaales tornillos juntas
y empaques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacion a la’ unidad; La cantidad para
pagar sera de acuerdo con eI proyecto y/o lo ordenado por. eI Re5|dente

Las piezas que no se aJusten alas especn’lcac:lones generales valuadas en las Normas

vigentes, o que resulten defectuosas, aI efectuar las! pruebas seran sustituidas vy

reinstaladas nuevamente por el Contratlsta sm compensamon adu:nona] /
/
7
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Tl T T 1" TunioaD]
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 021.25 M DE PROFUNDIDAD. P7ZA

3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD.
‘3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD.

PZA

PZA.
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. P7ZA
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. p7zA

13061 O1 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA 'POR CADA | PZA
0.25M DE PROFUNDIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. -Se entenderan por pozos de wsxta Ias estructuras d|senadas
y destinadas para permltlr el acceso al interior _de las tuberfas de alcantarillado,
especialmente para las operamones de mantenlmtento Y t|mp|eza del sistema de
alcantarillado. el

Estas estructuras seran constrwdas en los 1ugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante eI curso de la instalacion de las tuberfas. No se permitira que existan
mas de 125 (ciento vemtlcmco) metros instaladas de tuberias de alcarnitarillado sin que
estén terminados los respectwos pozos de visita.

La construccién de Ia c:mentamon de los pozos de visita debera hacerse previamente a
la colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de
las tuberias y que estos sufran desaIOJamlentos

Los pozos de visita' ;Is.e- construiran segtin el plano aprebado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su'colocacidn, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma gue no’exista coincidencia entre las Jurltczc verticales de los
tabiques que las forman (cuatrapeado} :

El paramento mtenor se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 13 y con un espesor-minimo.de 1.0 (un) cm gue 'sera terminado con llana o
regla y pulido fino. El aplanado se curara, se ‘'emplearan cerchas para canstruir los pozos
y posteriormente comprobar su-seccién. Las inserciones-de las tuberias con estas
estructuras se emboqwllaran en la forma mdlcada en el proyecto y/o la ordenado por el
Residente.
Al construir la base de concreto de Ios pozos de v15|ta se haran en los canales de "media
cafia" correspondientes, por ‘alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formardn directarmente las "medias

cafnas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Seconstruirdn de mamposteria de tabigue y mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual

<)
/1 se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando despugs
bl
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el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a
juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposterla de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarlllado estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se
debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo
respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construcciéon
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los vollimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme.a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones h_echas‘ por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, serdn
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Ilgualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualguiera otra circunstancia.
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Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
cm. gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte espemalmente su extraccion, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el. nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacidn (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectiden en agua o material lodoso se
le pagara al Contrat|sta con eI concepto que paratal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentale#s con caracter
enunciativo: . i A

a) Afloje del matenal y su extracmon

b) Amacice o Ilmpleza de plantllla y taludes de la zanjasy afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos vertlcales cuando estos sean procedentes; y honzomtales cuando se
requieran.

e) Conservacmn de las excavamones hasta Y mstalamon satisfactoria de las tuberias,
y

f) Extraccién de derrumbes

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracterlsticas dei material y de sus
condiciones; es decur seco o en agua.

MEDICION Y PAGO La construccién de pozos de visita y de caJas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en la abra las unidades
construidas segun el proyecto y/o'las érdenes del Residente, clasificando los pozos de
visita bien sea en tipo' comun o tipo especial de acuerdo con las dlferentc=s profundidades
y didmetros; esto tamb|en es valldo para las caJas de calda

De manera enunoatwa se senalan Ias actw:dades prmc:lpales que mtegean los conceptos
referentes a pozos de V|5|ta Y caJas de caida:

El suministro y colocamon de- todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdmms y'mermas, asi como la mano de
obra y equipo correspondiente. No se mcluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos,
ni suministroy colocac:lon de brocales.
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MayaTes 3 m.
El pora tipa "B se usard paca profundidades

meners de 2,50 m y mayores ¢ iguales a
LI0m.

Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: MAP.AS. libro 19.
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Fig. 2.- Pozo con caida adosada, Fuente: MAP.AS. libro 19.

PROYECTO: - _REVISO:

NANDO DIAZ GARCIA ING.'RAFAEL/PEREZ DE LA GARZA

ANALISTA JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE RiO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA
MARINA Y CALLE 3, CON PREPARACIONES DE
RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO
SOTO LA MARINA, RIO COLORADO, 'RiO SAN
ANDRES Y RiO SORDO, DE LA COLONIA
CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ "

MARZO 2024
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? COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ) H Ayuntamiento

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

Contenido

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE.........oooooeeesoeeeeeeeeoeeeoeoooooooooooooooooeooooooo 8
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. vvvvvvvoeooooooooooooooooooooookoo 8
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. ....oocvevrvesinenoosseessoesssssesssns oo oeseeses oo 8
1000 07C RUPTURA Y D‘EILVlo"‘LICIC')N DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ........... 8
1001 00 CONSTRUCCION DEov ..o 8
1001 01A BASE DE GRAVA CEM ENTADA, e b s s shsssssinsissass s somens s 8
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. 10 CM DE ESPESOR....iError! Marcador no
definido.

1001 00 CONSTRUCTIONIDEL ... L reeceeemerssomree s e Jhee s 9
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR...cccvs v 9
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
SECO EN-ZONA Bt ... N bbb b ST it 10
1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. w....ooeeececeee e e 10
1100 04A EN ZONA BLDlE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ..c.cvvoooetoeoooooooooooooooooooo 10
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS......oooooo 13
1130 02A CON MATERJAL PRODUCTO DE BAN.CO._ .............................. AL 13
1131 00 RELLENO EN ZANJAS ... ..o iteiceooeeoeoeoos oo N 14
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION....... 14
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.ooovvvooosooooohooooo 14
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ...oovvooooee oo 16 éZ
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES.... ..ol 16
224005 TIPOSOE 130X 0.90' M. sissbeborson it eominseesksssmssessees bsecsesiibsssee o 16
2240 10ATIPO 10 DE 1.30 X 1.20 Muoooeesvvooeceeeeeeeeieeseoeeoeeeoeeooeoeooeooooooooeooooo 16

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE
ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA). ..o 22

7 8 '
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6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA

MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA. 1 .vveeeeeiomeerecisieesiseessessseseessessssensssssssssaens 24
6005 01A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.......eeveeeeeeeieeeeeeeeeenns L T, 24
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS
INTERIOR. . csusasbeiilnmmmumiiiines it b e g T R T 24
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ... .....ooveeeeeeeeeereennn. VIS AR o 26
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ...veevereeeeaiis e T LT o S 26
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE vomzo DESCARGA A VOLTEO EN
CAMIND . c.venerersmrasmciotabiioesin iaessesrsebumin bebnsvanturiidtiestm s manennss iy emressobr b LETED L eernasravensaeuensase 26
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. «..veoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenssnnea / ................................... 26
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO ... ..ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieessessssenatieseseasessseesneessesasesensann 26
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL ..o.ooeeeeeeee e, L 26
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
.................................................................................................................... F T eveveenssnssnsnssennres 26
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. «e.voveeeeeeeeeeeeeeeeeeesieeeeas ety Bnrorsrsnnosemmansensasssesness 26

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,

PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE... ... e 27 /

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO......cevoueriieriresdechrenenessissesssesesesesesesenesenes 27
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO........ FAR—— S 27
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M........ccooeueeeerreeereecciseeaereannanns 30
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES]; EN OBRA G coivvonnssmsnsssimsuss ianis s s nsiesisivasss sass 5o ia s se3s s vasasssisive oman vasssonis 32
CRUZFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X6", INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ....eniiieeeie ettt e e e et s e a e 32
\
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CRUZFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .....o.ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo eeeee e oo 32
TEEFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X6", INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ......o.vvovieeeeeceeeeeete et eeeaves et ssesenesssees s e e e saeseeeees oo, 32
TEEFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ... iiieiiseeeeniseseae s sesetsee s ssssnesse s seseens 32
REDFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 6X3", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .........o.oooo it oo 32
REDFOFO3X2 suMw'lsmo E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 3X2", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .......ocoiectusissssssssinsnosissssnssseneeesssannd 32
CODOFOF022- 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X6", INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO S cltamcbiny, nonna SERNS TR B snissanssinns 32
CODOFOF022-3 SUM_IN_!STRQ E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", IN(.LIUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQMIPO iiivsines s siisnmmmimprivect bt N o i asonve Beevssuvsnssiasssnsnsiacss 32
CODOFOF011-6 SUMINISTRO E INSTALAC[ON DE CODO DE FOFO 11°X6", INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO B T SOOCAONIEE SO W51 .1 S IR 32
CODOFOFO11-3 SUMINlSTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ciiositinsiosninensomeniviiBlh srondshsomnsensedbensesnsaenransnnessasens 32
8021 00A survumsmo E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS .................................. 32
8021 01A DE 50 MM (2") DE DIAMETRO INTERIOR ..................................... CI ——— 32
8021 03A DE 89 MM (3") DE DIAMETRO INTERIOR. ... oot iiton b ens SN N 32
8021 05A DE 152 MM (6”) DE DIAMETRO INTERIOR. ........ccccociihund - il N 32
EXTREMIDADES DE FIERRO ‘FUNDID_O...Q........................‘..." ................... (PR SR 35
EXTREM-FOFO-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 2", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y. EQUIPO.......... o et R 35

5
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3”, INCLUYE: /
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO. ..........ovuumrerrirceiines eoeereeseesseersreenens 35 ‘

EXTREM-FOFO-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 6", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .......oioeeeeeeeeeeeeeeeee oo 35

8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
PS1) PUESTA EN OBRA

7
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8035 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. ......eeomeeeeieeeeeeeeeeeeeeseeeesseeesasssesessesees st seesesseeeesessassesanes 37

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,

' ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
DOMIGLIG s ouramummms BRI . S . SR 39

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ........... s} A s R R 39

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO (INCLUYE PRUEBA

HIDROSTATICA)............ LI e e hsan Bl et i et A MBI o onpnssimanrin 40
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA' DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE [ i { 48

TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A'11/2" DE 8 CMS. DE
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA _COMPAC;TACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y P.U.O.T. ..................................... 49

RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONAY FORMACION DE CUNETA INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.NECESARIO. ...l 0o indait it s sessen e nesssnennss 50
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3, CON
PREPARACIONES DE RED SANITARIAY AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA
MARINA, RIO COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RO SORDC, DE LA COLONIA
CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONAGUA. . |

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo de| Contratista. Donde
deberd incluir, entre otros; suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, ir’hp"ues't'os derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccnon mstalamon Y montaje de las obras.

El Contratista debera certlﬂcar la calidad de los materiales! mediante ensayos
efectuados en un Iaboratorlo aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
s6lo seran validos ‘cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadares, y a su vez guiar
el transito a través delas calles y vias alternativas, estas deberdn rmantenerse durante
el desarrollo de los trabaJos de construcaon Ya gue estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion

de su propuesta en los indirectosy ser menmonados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista deberd tomar en-cuenta todas las. instalacionés de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servmo a Ios usuarlos durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberdn tomar en cuenta Ia construccion de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacién ex15tente mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo

/ de la obra.
4
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Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc))
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es hecesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
nUumero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado ‘0 documento del proceso
constructivo de la obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE ' CONCEPTO | UNIDAD |
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES 5,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A M3
CAMION Y ACARREOS.

1000 03C DEMOLICION DE_REGISTRO EXISTENTE INCLUYE:|

MANO DE OBRA; HERRAMIENTAS, / EQUIPO, CARGA A CAMION ¥ M3
ACARREOS. .~ |
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA

2.00 M DE PROFUNDIDAD N L M3

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por estos conceptos (1000 02A, 1000 03B, 1000
03C, 1000 07C Y1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la
guarnicion de concreto simple, de las cajas de vélvulas, los registros y los pozos de visita
existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en
una zona urbana con |nstaIaC|ones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la
instalacién de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pazos de proyecto,
utilizando el equipo necesano para la demolicién.

Comprende la eJecumon de todos los trabajos necesarios, herrarmen‘rc] mano de obray

equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningdn pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacién a 2 (dos) daecimales, una vez
realizados los trabajos de demolicion de las guarniciones, caja de valvulas, registros y
pozos existentes. |

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos f:Jados en el proyecto y/o las. mdncacnones del Supervisor.

_CLAVE * CONCEPTO  |UNIDAD|
"IOO'IOOCONSTRUCCIGNDE M

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se enten'dera por “construccién de base con material
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material
seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor serd comunmerite de 20 cm. Se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su
tendido, humedad necesaria y compactacién al 95% de la prueba PROCTOR.

4
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Previamente a la reposiciéon de un pavimento asfaltico o hidrdulico se construird una base
de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-4-02-002/22 de la

SCT:
MALLA PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacidn
19 3, 100
9.5 3/8" ' 40 -100
475 No. 4 30-80
2 - No.10 21-60
085 No. 20 13— 44
0.425 No.40 8-3
0.25 No. 60 i B3
0.15 No.100 317
0.05 No. 200 7. 04210

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificaréd el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o
abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el anélisis del precio) y el pago se
hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio unitario.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCI®N DE...

1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CMZ 20 CM. M?2

ESPESOR.
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F~ . i 150 KG/CMZ 10 CM DE M2
ESPESOR
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
gue constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hard sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacidn que en este mismo

Pagina 9

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I raba 0

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5 'ﬂﬂgfzﬁ\"&“ﬂﬂ




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

g | H Ayunmmmnmlmvﬁ 2025

catdlogo aparece scbre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales

puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de

concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las.indicaciones del Residente.

La construccion o reposicién de pavimento, se haré sobre una base cornpactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado; incluird la
construccién de juntas dedilatacién para la absorcion de las expansiones provocadas por

los aumentos de temperatura eVItando asigue se produzcan rupturas a la estructura de
pa\nmento

El pavimento débe'r‘é‘tener un espesor.de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el 5|t|o debers ser de 11 + 3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando 'un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este debera ser medido
maximo 15 minutos despues de Ilegado el concreto ala obra

Se deberd determmar la re5|stenc|a adquirida por el concreto conforme a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X- 109 ONNCCE NMX-CH-027- SCFI y NMX-169-ONNCCE.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que No
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista deberd tomar en cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio unitario.

 CLAVE | __ CONCEPTO | UNIDAD
7100 00 EXCAVACION CON EQUIPO. PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA
B: et o A /
1100 02A EN ZONA B HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 /
1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a Io senalado en la especmcacmn general segun
clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,

-DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la
que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
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las redes de agua potable y alcantarillado, empleando maguinaria o equipo
recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocidon del material producto de las excavaciones,
su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos

aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi

como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material seré considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de
la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
gue fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo
libre de obstéculos. ‘ :

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln casc mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto,
cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma gquede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto. '

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de |la zanja serd medida
hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho
de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de |la excavacidn se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
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del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la e@xcavacién hasta
gue se termine el relleno de esta, incluyendo el'tiempo necesario para la colocacién y
prueba de la tuberia, no transcurra un Iapso mayor.de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenard al Contratista la coIocacnon de los ademes y puntales gue juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en V|gor Lacolocacién'de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o mdlrectamente se. denven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parmalmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabaJadores hasta en tanto no se efectlden los trabalos de ademe o
apuntalamiento. ;

El proceso constructwo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualguier mod|f|cac:|on no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y.rendlmlentos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de fa CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticién de la
CONAGUA (por |mproduct1vo) no:sera-motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean reahzadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacién de valvulas pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante

del frente de instalacién del tubo, @ menos que el Residente lo considere conveniente en /5
funcién de la estabilidad del terreno y'cuente.con la autorizacién por escrito. ,;/
Se ratifica que el pago que'la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la v

seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las cansideraciones vy
previsiones para tal situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. La excavacién de zanjas se cuantificard Y pagara en metros clbicos
con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
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podra efectuar la ubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcién de las condiciones de los materiales
0 a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estardn en funcion
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de |las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicidon en
forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de |a tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerdn los
materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equo hasta lograr el grado
de compactacion estipulada. : ‘

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto
sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podrd ordenar, si lo considera conveniente, que

se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que /
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a //
ninguna compensacion adicional por este concepto. ‘ : V4

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en
metros clbicos (M3) conaproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
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La construccién de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o
con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales activiclades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizaciéon del material, ;

b) Seleccién del material y/o papeo

c) Propormonar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreos y-maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocaCIon dela plant|lla

Cclave | U - coNcepTo | [unibap
13100 RELLENO EN ZANJAS ..
1151 05A COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL 3
'PRODUCTO DE EXCAVACION. |3 i)

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON" MAfEhIAL: DE M3
'BANCO. - ‘

DEFINICION Y EJECUCION - Por relleno de excavaciones de zaruac se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno'natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes
del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de
agua potabley alcantarlllado asicomo Ias correspondientes a estructUI as auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el gue se haga por el simple deposito del
material para relleng,'con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural
que produce su prop|o peso. j

Se entendera por "relleno compactado“ aquel gue se forme colocanclo el material en
capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo
con la prueba Proctor, para. su maxima compactacion; del espescor que sefiale el
Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada
uniformemente en toda 'su superﬂc:e mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacnon requerlda

No se deberad procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin cjue él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso di& cimientos y de

estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se tratg |
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de tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuard el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo
de material con altura de 15 (quince) cm. sobre eI nivel natural del terreno, o de la altura
que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado
de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones
de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenard el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de'compactacidn, proced|m|ento etc, para
lograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar
la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al
dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisard toda la costra superficial del relleno
anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de
15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente,
quien dictard modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdIC|os que sefale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material gque contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la:terminacién del relleno
de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le serd
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacidén y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de
utilizacion del material.
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b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacioén al porcentaje especificado.

e) colocacion de la plantilla.

| CLAVE | ~ CONCEPTO iUNIDAD,
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 |

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacién'a'cielo ab|erto asl contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que“tienden .a cerrar ‘los espacios excavados,
produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la' estabilidad de las
paredes o cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el
Contratista en la construccién de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en
las normas y planos del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacién de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen
estado los soportes, troqueies etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes
de las excavaciones, ewtando cualquler dafo que pueda causarse a cualquier tipo de
estructura contigua.:

Las dimensiones, caracterfsticas Y sistemas de construccidn de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las indicadas en el
proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagard por metro cuadrado de superficie
de contacto con aproximacién.a dos decimales conforme a las lineas cle proyecto y/o las
6rdenes del Residente, mcluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el
lugar de su ut|llzaCIon considerando : todos ‘los acarreos, movimientos y maniobras
necesarias para su-colocacién, el mantenimiento durante el tiempo que van a
permanecery su desmantelamlento equipoy mano deobra. No se considerara para fines

de pago la cantidad de obra ejecutada por el-Contratista fuera de las lineas de proyecto /
y/o las indicaciones del ReSIdente !

CLAVE | CONCEPTO . ' | ... UNIDAD
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVU LAS, MEDIDAS
2240 05 TIPO EDE 130 X 0.90 M. R 11 cala
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. T CAIA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operamon de valvulas se r=ntenderan a Ias
" estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando Ia

1 operaciéon de dichas valvulas.
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Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de valvulas se hard siguiendo los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacién de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de vélvulas se construirdn segln el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcidon de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacién 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aguellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de |la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
Mmuros. |

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrlra con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesano se usardn cerchas para
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefo
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
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angulo de esquina del contramarco se le soldard un ancla forrnada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, seglin sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente:

c) Dentro del vano del marco mtado en el parrafo anterior, se arrnara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, seglin sea lo
sefalado por, el. proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Re5|dente y nunca tendrd material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en ger:eral los esfuerzos
para que segun el proyecto se.deba de calcular.

d) Losextremosdelalambrén o acero de refuerzo deberdn quedar sujetosy soldados
al marco metélico de la losa.

e) Ya terminadolel armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas deberan
tener el acabado queisefale el proyecto y/o'lo ordenado por el Residente y
deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveerd de un dispositivo que permita introducir una Ilave ovarilla con la cual se
levantard latapa. ‘

g) Duranteelcoladodela Iosa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara, aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del- pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo. senale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fu ndidoy de las caracteristicas
sefialadas o aprobadas por la CONAGUA

Las cajas que vayan a quedartermlnadas conuna tapade fierro fund|du seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialaclo por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que a}uste con la correspond|entn= tapa o conjunto
integral de la tapa. '

MEDICION Y PAGO. La construcuon de cajas de operamon de valvulas para redes de
distribuciéon de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad ' ‘Una caja totalmente construida e incluyendo la
construccién y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido vy
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de vélvulas efectivamente
» construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.
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De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas v
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera

evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.

Tipo

1 0.7

2 1 [ WO LY R B e
3 1 1.4 1.2 16.3 28
4 1 s W e
S 2 1.3 Q.9 11.3 14
6 2 14 g e e e e
7 2 19 1.6 16.3 28
8 a 2 72 Lo iiTgat 28
g 50 a 150 2 12 0.9 113 14
10 150 a 250 2 Lyt 113 AT
11 250 a 350 2 17 1.6 16.3 28
12 50 a 150 3 l3q 11 113 e - 28
13 250 a 450 3 1.47 23 1.6 16.3 28

Flg 1.- Dimensiones generales para cajas de valvuia Fuente M.A.P.A. S. Libro 12.

Tipo

098 0.98 0.9 100

50 a 60

1 1 1
2 75 150 -1 1.28 118 Y 100 Wi
3 200 a 350 1 198 1.76 16 150 1
4 450 a 500 1 236 e TN e g 150 il
5 50 a 150 2 158 1.18 11 100 2
5 150, | 200+ 3 1.98 176 ., T g g T S LR
7 25  a 350 2 246 216 2 150 2
8 350 a 450 2 2.78 216 2 150 2
9 50 a 150 2 148 018 11 100 2
10 180, i 250,12 158 148 14 S hE100 i)
11 250 a 350 2 226 216 2 150 2
12 50 150 . 3 196 166 18,0, G i ger R RS
» 13 250 a 450 3 2.86 2.16 2 150 3

Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Aplanado de cemento Mivel de la calle
de 1 cm de espesor — r
+———— Dala da concreto con
o | 2 vars.de 3/8"
ST Muro de tablgue
Concreto reforzado
Fig. 3.- Caja de operacion de valvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 4.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente:;M,A.P.A.S. libro 12.
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Soldadura

Soldadura

Fig. 5.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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50

6115

61.5

Marco de Fo. Fa.

50

Corte B-B

Corte A-A

Fig. 6.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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CLAVE | CONCEPTO L .

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A
CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
CONAGUA). |

DEFINICIONYEJECUCION ‘Se entendera por sumamstroycolocamon dt brocalesy tapas
a las actividades que ejecute. el Contratlsta en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o Eas ordenes del Resrd ente.

El Brocal se colocard en Ia parte supenor de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa. - :

Las tapas son estructuras planas que se CO!ocarén sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 or|ﬂc:|os para ventHamon del drenaje

Altura util del brocal es de n cm

Seguridad de modo_q.ue las tap_as no se separen del brocal |

Facilidad de repara'éiéhly sufstitu‘_‘cién; requerida por la intensidad dél trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

N

I 2022 - 2025
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El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del

pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medlo de nervaduras
exteriores.

Fig. 7.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacion

pasO (1) | PAsa(2)

PLAMGHA DE CONCRETD (eon uni alturs minimn do 10 em
y un diametrn da G55 cm apros )

g /o pshem |

Pz an Viesty

Colocar tnpa y broeal, praviamente gjustada a una
plancha de concrato con un diamelro inferior igual o
semejante al diametra del brocal poze de visila para
avitar cuabquler ipe de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacién de brocales y tapas de concreto, se mediré en piezas. Al efecto se determinara
en la obra el ndrnero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el
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Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra,
mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de cbray el equipo.

CLAVE l CONCEPTO UNIDAD
‘6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO. MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE ‘LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO LAVADO CON - AGREGADO EXPUESTO @ DE
GRANULOMETRIA MAXlMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA
."6005 01A DE 0.60 x 0 60 Y1.00 M DE PROFUNDIDAD - PZA
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN | INC.
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR

La presente espemﬂcamon se su;etan g lo senaiado en Ia espectﬂcaclcln general seglin
clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarlllado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspet:.cién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando
los albafiales sean muy profundos, las dimenisiones de los registros debaran ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetard a lo sefialado ¢n el proyecto y/o
las drdenes del Residente, y sus d[mensuones normales serdn del orden de 60 x 60 x 100 /)
cm variando su profundidad en funcién dela conﬁguramon del terrenc, de la pendiente /
del albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un reg‘lstro de albafial se hara de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidard el fondo y se construird sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccidon de una base
" de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formardn las medias cafias del albafial, bien sea empleandn cerchas o tubos

w
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cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberé repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles seﬁa]ados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacién se segmran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro &ngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formaré un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocard una reticula rectangular u ortogonél formada por alambrén de 5 mm
(1/4") de d|ametro en cantidad igual a la sefialada en el proyectoy nunca menor
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberdn quedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un
concreto de la resistencia senalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberad acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del
terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial
que facilite introducir una llave o varilla que permlta Ievantarla una vez instalada
sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la
misma deberan guedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros
de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldard un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo emipleado en la construccién de la
caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, deberd consultarse los planos de proyecto en
donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicidn para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafiales sera
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medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes
con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lc anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

9000 00A ACARREO'IER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO DESCARGA A VOLTED EN
CAMINO... =

9000 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL : M3

9001 OOAACARREO 'IER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTE(a EN
'CAMINO...

9002 O5A ZONA URBANA TRANS|TO NORMAL : M3/KM

9003 00A ACARREO KM SU BSECUENTES AL 'Io DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEO EN CAMINO :

9003 OSA ZONA URBANA TRANSITO NORM/—\L AP | M3/KM

DEFINICION Y EJECUCIC')'N - Se entendera por acarreds la transportacion de f¢
material producto de excavauon hasta el sitio desngnado por el Residente. v

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del materlal producto de excavacidén en camidn
de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros
clbicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no

incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene
el Residente.
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En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

El acarreo de material producto de excavaciéon, en camidén de volteo en
kildmetros subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros
clbicos-kilometros con aproximacion a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeadé dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transn:able mas corta o bien
aguella gue autorice el Resmlente /

CLAVE |/, "0 CONCEPTO [{ UNIDAD

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER]A :
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E -145/1 PUESTO EN OBRA. ,'
CON CAMPANAY EM PAQUE... ; ,
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO Wi M
8005 06A TUBERIA HID ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO N M

La presente eSpecmcaaon se SUJetan a lo senalado en las espemflcauones generales
segln las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Espemﬁcamones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potabley Alcantarillado de la CONAGUA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e mstalamon de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fuen en el proyecto ejecutivo
y/o las érdenes del Residente, la colocamon del materlal puesto en obra, asi como la
instalacion de la misma. g G

Todas las tuberias que suministre él co’ntfatista de acuerdo con"las" dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-201], Sistemas de agua. potab!e {foma dom|c1I|ana y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con
las siguientes normas v19entes o ias que ]as sustltuyan .conforme se indica a
continuacion: ‘ - ;

Tuberia de POLI CLORURO DE vl'NlLOZ“(Pv_C):}. NG, [ ] %
Debera cumplir como minimo.con los requiéitps de Ias"norma’s-'mexicanas NMX-E-143/1- Y
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben

cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidon con unidon espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCF|-1999,
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidn con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a'la norma NMX-E-014-
CNCP-2006. :

c) Ensayo de Resstenma a Ia acetona conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005:

d) Ensayo de Resistencia a Ia preSIon hidraulica mterna a corto periodo,
conforme ala norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de! D:mensmnes conforme a la norma NMX E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de’ metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme ala norma NMX-E-029-CNCP-
2009.

h) Ensayo de: Hermetmdad de la unién espiga- campana en tubos y
conexiones de PVCsin plastlﬂcante conforme ala norma NMX-E-129-SCFI-
2001.

i) Ensayo de Fee5|steh<:|a al cloruro de metlleno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversmn térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20009. |

k) Ensayo de Temperatura de. ablahdamlento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo ‘para a mlspecqon por atributos, conforme a las / )
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012:3-1987. ‘
; 1 &

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberdn
contar con una certificacién de calidad aprobaday cumplir con los estandares nacionales
e internacionales en cuanto a su ensayoy desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

e )
) 1oe
(
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El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualguier material. Dicha inspeccion no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas,
segln el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en
fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos gue se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberfa hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por
el contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la campana Anger.
Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

a) Antes de efectuar la insercidn deberan I:mp|arse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

b) Enlaranuradelacampana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque
de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua
limpia.

c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

d) Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado enlacampana. Esde
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

e) Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una
profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea
posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las
indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion ode
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la
presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultirno atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso

]
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de que no haya atragues de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias
habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de
agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una vélvula de
aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presién de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. .

La prueba hidrostatica de los tubos Yy juntas debera efectuarse uniendo cuando menos
dos tramos de tuberfa, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados
yllenando la tuberla deagua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual
al porcentaje de la presién de traba}o disefada para el tubo de que se trate y serd
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones \Y metodos de prueba.

Dentro del concepto debers contemplarse ‘el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herram|enta mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. W

MEDICION Y PAGO - EI suministro e instalacién de tuberfa hidraulica de PV.C, sera
medido para fines dey pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinarédn directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las Imeas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se meéncionan con caracter
enunciativo: :

a).- Revisién de tubetfas, juntasy materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos'y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién Y prueba hldrostatlca con el manejo del agua: Y
reparaciones que se pudlesen requerir. '

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no ¢
cumplan con los requisitos sefialados.en;las espemﬂcacsones que correspondan, segln el
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros Ilneall 25, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del ReSIdente i

| CLAVE |  CONCEPTO N uNiDAb"
SONDZ SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 00 A 2 ()(*II M SONDEO
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por SONDEO aquel cnrrespondlente a

perforaciones de pequefia medida aproximada de 1.5 x 1.5 m, lo cual serd realizado con el
equipo y personal correspondiente.
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MEDICION Y PAGO. - El Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en
obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos
Yy maniobras necesarias para su ejecucion y mano de obra.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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CLAVE { CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA... S
'CRUZFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO PZA
6X6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
CRUZFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO PZA
6X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. - o
TEEFOFO6X6 SUMINISTRO E INSTALACI(SN DE TEE DE FOFO 6X6",  pza
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
TEEFOFO6X3 suwmsmo E INSTALACION DE TEE DE FOFO 6X3",|  pza
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
'REDFOFO6X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PZA
FOFO 6X3", INCLUYE:  MATERIALES, MANO DE - OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. -
REDFOFO3X2 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE,  pza
FOFO 3X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
CODOFOF022-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO|  pza
22°X6", INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
CODOFOF022-3 SUM]NISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO|  pza
22°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

CODOFOFOTI-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO|  pza /
T1°X6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y W/
'EQUIPO.

CODOFOFOTI-3 SUMINISTRO E INSTALAGION DE CODO DE FOFO|  pza
11°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

"‘8:)221 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT

8021 O1A DE 50 MM (2") DE DIAM ETRO INTERIOR. | PZA
8021 03A DE 89 MM (3") DE DIAMETRO INTERIOR. | pza
8021 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO INTERIOR. ] PZA

extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deb
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Q)\ _ Pagina 32
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Trdba 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 b hﬁdﬁ Wﬁk&ﬂcm )

/ DEF!NICION Y EJECUCION Se entendera por sumlmstro de piezas espeaales %



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

»‘.‘ ..
i i
20:!2 2025

H. Ayuntamiento

realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable,
conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias. -

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabncadas para resistir una presién
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empadgues de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para colocarlas segun el

proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse
en ningun lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberfa se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalarad en esta una
extremidad a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de
macho y campana. Los cruceros se colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de
las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y
demas piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran j_uhto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se g
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas /
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién
hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se
conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
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desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente. .

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por 2l Contratista sin
compensacidén adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara
que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion unifarme que impida
fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que serian sometidas las
piezas especiales juntamente con la tuberia a gue se encuentren conectadas, se
observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empague que no se encuentre previamente deformaco por haber sido
utilizado con anterioridad. ‘

La instalacion de las plezas serd puesta-en obra, y se debera considerar, herramienta,
mano de obra, equipo 'y todo Io necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
medirén en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso
de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacion. No se conslderara el peso correspondiente a tornillos, empaques y valvulas
en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios @stipulados en el
catalogo. La cantldad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o la ordenado por el
Residente.

El Contratista vy el. Readente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o
vélvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en
este caso no se conslderaran estos para fines de pago.

Por lo que respecta 5 Ias demas piezas se medirdny pagaran por unidad conforme a los /
precios del catalogo correspondlente :

a) Todas las piezas espéciales se- fabrucaran con fierro fundido aris de grano fino o
uniforme en lingotes, quellenen’los requisitos de la AS.T.M, Especificaciton A-126-42 Clase

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. i it

c) Las piezas especiales-terminadas tendran las mismas caracteristicas que la

fundicidn y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin
rugosidades, huecos o grietas.

d) La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas ser@ de fierro fundido
gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme,

/ sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
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especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

e) El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra
parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la AST.M o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de
la valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216- 53T grado MCB de la AS.T.M o la que
la sustituya, salvo indicacién especifica.

a) La pintura epoxica debera -cumplir con Io sehala “en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién el sistema
gueden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete,
ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en Ias rmsmas def|<:|en<:|as en el sistema
o ruptura de las tuberias.

Por ningun motivo se permrclran grietas o burbUJas rugcJSIdades etc, ni el relleno de
estas con soldadura o cuaquIer otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de |las piezas especiales para unirse entre si,
por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas ‘al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD
EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO
EXTREM-FOFO-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD|  pza
DE FOFO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD| pza

DE FOFO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREM-FOFO-6 SUMINISTRO E INSTALAC[ON DE: EXTREMIDAD PZA

DE FOFO DE 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, /

HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ///
‘ H /

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de
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agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberfas.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulasy piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acterdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF|-2009 y para los
empaques de ne”opreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO EI sumlmstro de plezas especiales y extremidades se medirdn en
kilogramos con aprommac:on a la unidad y por pieza seglin sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en eI almacen de la obra el peso de cada un: de las piezas con

limitacién méakima al indicado en las espemﬂcacmnes de fabricacion. No se considerard
el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran
por separado a los precios estipulados en el catélogo. La canudad a pagiir sera de acuerdo
al proyectoy/ o lo ordenado por el Residente. ;

El Contratista y el Readente deberan seleccionar el numero de: piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya qua en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a Ias demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondlente

a).- Todas las plezas espec1a|es se fabrlcaran con fierro fundldo gris de grano fino o

uniforme en Imgotes que Ilenen Ios requisitos de la A.S.T.M. , Especificacién A-126-42 Clase 4/
B. .

b).- La fundicion para fabncac:lon de estas p|ezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. : :

c).- Las piezas especiales termlnadas tendran las mismas carauterlstlca s que la fundiciéon

y estardn terminadas en. forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. - ‘ ; ‘

Por ningln motivo se pekmitirén gfietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualqurer otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pata unirse entre si,
por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas Y%
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

0G
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8035 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. nEE
| 8035 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderéd por suministro-de vélvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén
de la obra las valvulas eliminadoras de aire; de admision y expulsidén de aire, de alivio de
presién y contra golpe de ariete, de al‘utud de flotador, reductora de presion, de
compuerta y de no retorno {check) necesarias para . Ia construcuon de redes de
distribucién y de conduccién de-agua potable, conforme a las Imeas de proyecto y/o las
ordenes del Resi deme

Las valvulas que sumlmstre el Contratista deberan cumplir con la; Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable; toma dom|C|I|ar|a y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria
de Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM
A- 240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y
como se especifica en segu|da ; .

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas sera de fierro fundido
gris al horno eléctrico, que produzca un materlal resistente de grano fino y uniforme,
sano, limpio, sin arena ni.impurezas'y que. cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sust|tuya salvo md:cac;on espeC|ﬂca que sefialen
adiciones o modmcamones ‘ ‘ , A |

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra
parte de la vélvula, deberd satisfacer la Especificacion -A-107, de la AST.M o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas-se estlpulen modificaciones.

c).- El acero al carbdén usado para cubsertasy piezas fundldas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion’ A-216: 53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo mdlca(:lon especn‘ica R

d).- La pintura epdxica debera cumplir con Io sefala en las espec;ﬂcamones particulares
del proyecto. i

Se evitara que cuando se ponga en operaciéon el sistema queden las valvulas
parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona
desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

/
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La prueba hidrostatica de las véalvulas se llevara a cabo conjuntamernte con las piezas
especiales vy tuberias.

Las vélvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberdn resistir una presiéon
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion,
sus mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin quie para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las’ vélvulas deben cumplimentar los requisitos de
construccion, materiales, ~condiciones de operaCIon y pruebas establecidas en la
normatividad respec‘uva de orgamsmos oficiales./

Dentro del prec10 umtano estard incluido el costo del suministro de la valvula completa,
LAB. en el almacén rdel,fabncar_jte_ o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y
todos los gastos que se requieran pa'ra su completay correcta entregd, el suministro de
cada valvula sera Ia cantldad conforme a.las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. ;

MEDICION Y PAGO EI summlstro de vélvulas se medira por unidad completa; al efecto
se determinara dlrectarnente en el almacén de la obra el numero que hubiere
proporcionado el Contratista con el fin de que.el pago se verlﬂque de acuerdo con el tipo
y diametro respectlvo conforme al catalogo de conceptos correspondumte

Las partes |htegrante5 de las vélvulas serdn capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualqmera de Sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacién
diferente. ‘

Las vélvulas que no sé‘aju‘sten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas

al efectuar las pruebas, seran sustltuldasy reinstaladas nuevamente pcn el Contratista sin
compensacion adicional.
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CLAVE | ~ CONCEPTO UNIDAD
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, -CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE' 12", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DETERRACERIA. e | TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders rehabnhtamon de toma domiciliaria, a Ias
ercgaciones que deba reallzar el contratista por-concepto_de- reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabaJos arealizar durante la
ejecucién de la obra, dichas cantidades que se. fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
ordenes del ReSIdente se deberan de contemplar en su totahdad en el presupuesto de
proyecto. ‘ ‘ f

Se realizara una excavacion a cua ndo menos OSO m de profundldad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relieno debera ser compactado aI 20% con material
procedente de la excavacion. : i

MEDICION Y PAGO -La rehablhtamon de toma domlcmarla sera medida para fines de
pago por TOMA, con aproxnmacmn a enteros. Al efecto se determmaran directamente el
nimero de piezas para tomas dOﬂ’]lCIHaFIaS 'suministradas, conforme a las lineas de
proyecto y/o las ordenes del Re5|dente -

De manera enunmatlva eI prec:|o unitario mcluye excavacuones rellenos y la mstalauon

1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronc:e de 1/2" reg|stro para llave de paso o bota
y todo o necesario para su correcta EJeCUCIOﬁ ‘ .

( Pagina 39

'\‘.l.«' y
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I rabq o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 mmi“f?mwm f’~*’"



CMAS

! COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

I 2022 - 2025

i. Ayuntamiento

CLAVE |  CONCEPTO | UNIDAD
'SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA M
HIDROSTATICA)

'SEIPVCS208 SUMINISTRO E_INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA ME'I’RICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA M
HIDROSTATICA) . .
La presente espemﬂcamon se SUJetan a Io senalado en Ias especnﬂcauones generales

segun las claves genéricas 2040 00.y 8000 (suministros) de las Especificaciones
Generalesde Constrgccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de tuberia de
PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer
las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del Residente, asi como
el proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberfa que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdeh'es del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sarntano ~serje mglesa espemﬂcauones Y metodos de ensayo o las que las
sustltuyan Vi

Los anillos para eljun'teo hefm“ético’de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-
412-ONNCCE1998.- Industria de la.construccién - anillos de hule empleados como
empagque en IaSJuntas de tuberias % elementos de concreto para.drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empaqueen Ios sistemas de tuberias especificaciones y
métodos de ensayo o las que !as sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contrat|sta debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion: -

Los métodos de ensayos cumpllran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacidon el 20 de noviembre de 2004.
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NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en tubos Y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones -
Meétodo de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de
noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacién el 08 de noviembre de 2002. -

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia pubhcada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010. :

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pléético - Det_erminacién de Ia resistencia a la
flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico = Indlce de ﬂwdez de termoplasticos por
medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004

- NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente —
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 04 de nowembre de 1985,

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia pubhcada en el Diario Oficial de Ia Federacién el 04 de
mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plésticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicacla en el Diario Oficial de la Federacion el 18 deJumo de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del pldstico - Hermeticidad de la unién para tuberias ;
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de /
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012. i

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos
no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:
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Nombre, razdn social, marca registrada o simbolo del fabricante.
o Material del que esta fabricado el tubo (PE).
e Diametro nominal (Dn)
e Rigidez (Kpa) o SN
e Uso "ALCANTARILLADO"
e Referenciaa esta norma mexicana
e Fechade fabr:camon (d|a/mes/ano o ano/mes/dla)
e Simbolo o_Ieyenda' ,HeChQ en México" o pais de origen
s Marca cs:lélconfo.t"r"n_idad cuando a5| se autorice

s Nombre o] 1dent|f|cac:|on de Ia planta en Ia cual se fabrico el tubio (cuando haya
mas de una)

El Residente debe de i'nspeccionar Ia tuberia. Dichainspeccion no exirne al Contratista
de la responsabilidad'de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y
referidas en la presente espemﬂcamon

La empresa ContraUsta sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente
con anticipacion de’ Ia Ilegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERlA

La instalacién de tuberla de DVC es-un 'sistema-en el que las uniones se realizan por
medio de espiga y campana El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados
varfa en funcién de |a rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas
del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica

de instalacion estandar para’ toda tuberia - termoplastica ‘para aplicaciones no
presurizadas. W) :

Los procedimientos. de mstalacmn gue se ‘detallan a continuacisén tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a reallzar una mstalamon en perfectas condmones de funcionamiento.

Recomendaciones de mstalaqon. - Una mstatamon adec_:uada es la que determina en
mayor medida el compOrtar‘niénto a largo'plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precaucmnes son de hecho muy slmllares a los de las tuberias
de concreto y metdlicas. e

La instalacién de la tuberla debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de Zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar gue permita que la excavacién proceda
sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un drea para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del tréfico de construccién.,

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo
del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con
una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable
almohadillado. La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio
mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para
descargar parrillas completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de
tuberia en forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador
frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal
como aguilones para carga y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que
pueden dafiar la tuberia. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo
durante la descarga.

Flgure 1: Pipa Handling

Palietized Procuct

q
i)

O_O

‘/—_fg. 8- Descarga cle tuberia.
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ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el almacenamiento
en la obra. La tuberfa no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un
area plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccion. Empiece el
almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje
propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas
adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la direccion dle las tuberias de
manera que las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muastra en la Figura
siguiente, un maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion.
Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un
menor nUmero de tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro
de didmetros de mayor tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga
pueden ser protegldas ubicéandolas entre las corrugaciones de'la tuberia. Solamente se
debe encajar el Interlor de tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada
facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberfa durante al
apilamiento. La tuberfa no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia
u objeto, y no debe ser montada. La -altura del apilado deberd limitarse a
aproximadamentea2m a fm de gue la tuberla pueda ser manipulada imanualmente en
forma facily segura.. A

Otros ftems, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, empaques y
accesorios deberdn 'ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, proteglldos contra dafio 'y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenajey apilamiento en
la obra. Mientras tuberias ‘de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden
generalmente ser ma‘hipula'dos en forma manual, tuberias de mayor diametro requieren
de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable
almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los
accesorios pesados, por ejemplo, deben ser.cuidadosamente manipulados por medio de
equipos. No debe subirse sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar
y de regulaciones sobre segu'ridad, deberdntambién tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de Ia ‘tuberia

Colocar la tuberia y accesorlos alo Iargo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo més cerca posible a‘la zanja en'el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extiemos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda
sin interrupcion.
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Figure Z: Stackplling for Bell-and-Spigot Pipa (Flrst Layer)

\‘m Length

Fig. 9.- Detalle de almacenamiento de /a tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sdlida comienza con una fundacién estable. El fondo de la
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe
estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacién a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podran también proporcionar pautas adicionales en relacién
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las
condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la _tubéria puede crear una
situacion de peligroy hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre
la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberfa y mantener el grado de la
tuberia; la profundidad de encamado que se usa comUunmente para referencia el de 4"
(01 m) o lo estipulado en el proyecto

Figure 4: Location of the Badding Area of the Backfllf Envelops

Eeddinq-ubl }:4 In (0.1m) min.

P Fourdation = __xr
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Fig. 10.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podré requerir el uso de
"agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado disefados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra
un punto de esfuerzo.

S | SOBREEXCAYAR EM EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

et e

N‘ AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR COR EL TUBD ENCHUFADO

Fig. 11.- Detalle de la carnpana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tubena deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el
uso de equipo, depend|endo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja.
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberén'ser desechados ni manipulados de forma incorreacta.

Todas las tuberias y accesorios depberan ser inspeccionados para dafios luego de su
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberfas y los extremos de las
piezas de conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de pe rmitir el correcto
ensamblaje y fu nczonamlento opt|mo

ADEMADO DE ZANJAS

En instalaciones de tuberfas, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La
pared de la zanja puede: lncllnarse si_existe el espacio adecuado en el lugar. Si la
inclinacion no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna
otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en_.-zanjas_es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como
las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta
informacién no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la
instalacion recomendados en las especificaciones del proyecto y/o los empleados y
considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y rellerno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe extenderse por(
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menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de
zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el
relleno.

Figura 9: Usa of Tranch Box in Subtrench Insialfaiion

| ]
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Fig. 12.- Ademado en zanyjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.) e
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asicomo
la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto en obra Y todo lo necesario para
su correcta ejecucion,

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberl'a de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberfa suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja. /
; _ 5

¢).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y /

reparaciones que se pudiesen requerir. /

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado
en esta especificacion. El material serd puesto en obra.
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\ SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA| I

' A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMII':"TRO| PZA
I INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacién de pieza especial de PVC de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para ¢olocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccmn de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista ,_mstalara. Ias._plezas especnales, a partir del pardmetro exterior de los
edificios en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectdndolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determine el Ingenlero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y
mortero pobre de cemento si éste eX|st1ere

Las conexiones formaran con el alcantarlllado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o Imés de diametro
a juicio del Ingemero

La pendiente minima que en general se adrm‘ura parala tuberia de la conexion sera del
1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendré como minimo 90 {noventa) centimetros. Previa autorizacidn escrita del Ingeniero.
La pendiente podra redumrse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
sea necesario a fin’ de dejar el colchén m|n|mo de 90 (noventa) centitnetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del
albanal del predio, si existiera y de las condiciones de pend|ente existentes dentro del
interior de este, a fin, de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchon o faltos de la pendiente debida: Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de. colchén v pendiente minimos; el Contratista no hara la

conexién y debera comumcarlo por escrito al Ingeniero para que eéste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones dOmici[iarEas se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcahtanllado despues de termlnadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado. |
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CLAVE ‘ CONCEPTO UNIDAD
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A11/2"
DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA
LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE w3
 OBRA, HERRAMIENTA. Y P.U.O.T.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por. revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final
que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizarén verificando que la
descarga del material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u
ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte utilizado para el acarreo
Y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo
cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales
se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccidn del revestimiento; la mezcla se
hard con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la
mezcla quedara a juicio del residente, el cual debera garantizar eI grado de compactacion
requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir Ias siguientes actividades
de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccidn, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del
proyecto.

c).- Nivelaciony compactacién'del terreno natural

d).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

e).- Papeo o eliminacién de sobre tamafios.

f).- Humedad requerida (adicionar 6 quitar).

g).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por l.a supervision.

h).- Compactacion al 90% de la prqeba Proctor. . / /

i).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no serdn motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tomando como
unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos
decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.
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l CLAVE l CONCEPTO % UNIDADf
| RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMAE"IéNi i
'DE CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO‘ M2
NECESARIO.

DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuara una
“Rastreo” dentro de las zonas gue marque el proyecto o indique el Ingeniero, que
consistird en realizar alguna o algunas de las'siguientes acciones:

1.- nivelacién y conformacién de corona.
2.- Formacién de cunétas'

3.- Disponer del materlal producto de’ esta actividad de'manera que no se incumpla con
la legislacién amblental y las cond|C|onantes de las autorizaciones del reisidente de obra.

A su juicio, el Engemero podra autorizar al Contratista que no efectue alguna o algunas de
las operaciones aqufindicadas cuando considere que no son necesarias.

REQUISITOS DE EJECUCION |

La Contratista deberd ‘emplear los procedimientos y equipo considerados en su
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingeniero pata su aprobacion,
cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en la
programacién delos trabajos; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para
que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las
precauciones necesarias para que el material producto de este concepto no sea
acarreado por la acclon de las lluvias..

Dentro de las operaaones para este concepto la contratlsta ‘ejecutara por el precio
unitario y sin otra compensamon adicional, las siguientes operaciones:

EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal corno transversal en
las zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse
fuera de ella estableciéndose un acarreo libre a-primer kildmetro o realizar el tendido a
un costado de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algun pago adicional
por el movimiento de estos materiales considerdndose estas actividades dentro del
precio unitario de obra terminada._Igualmente, la contratista deberd contemplar en su
caso el resguardo, almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES -

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en los sitios y con la disposicién //
que indigue o sefale el Ingeniero. &

En ningdn caso se hard mas de un pago por el "Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las fechas convenientes
para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
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RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las dreas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por
causas imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, serdn de su
responsabilidad. Los dafos y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados
indebidamente dentro o fuera de las &reas sefialadas en el proyecto, serén de la exclusiva
responsabilidad de la contratista y se cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones
que por tal motivo se presenten,

ALCANCES

Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra terminada del concepto
de trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corresponda por
equipo, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo gue se
menciona en los parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicion, el Ingeniero estimard la superficie expresada en (m?), con
aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies se hara en la zona
de ejecucion sin considerar abundamientos, ya que la medida es en {m?), tomando
como base los datos fijados en el proyecto con las modificaciones por cambios ordenados
y aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidad de obra terminada
establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

PROYECTO: REVISO:

ANALISTA

" H. Ayuntamiento Bl 2oz o
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASECGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES S~
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-036-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

DE:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO || NOMBRE || MARCA
DEL

CARACTERISTICAS PARTICULARES

NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

UBICACION
ACTUAL

DISPONIBILIDAD

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA © EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPQ EN TODQS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPC SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

~
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HO3JAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

~
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHADE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADOQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. (ANEXAR COPIA DE CATALOGO Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASI COMO LOS PLANOS
IMPRESOS EN .60 x .90)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-036-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismoe, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE 'Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado dé\ kicitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete:

/ ATENTAMENTE
T

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-036-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacidon a Cuando Menos Tres Personas NC.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algln de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimientc de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
© para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos gue el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimienta respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio ptiblico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del organo interno de control
respectivo; asi comeo las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidon y gue se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra pUblica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resoluciéon de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o gue se pretenda presentar por otro licitante
o en algln servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIl Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un ario calendario contado a partir de gue haya quedadoc firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccidn IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil: y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que tedo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto gque la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancicnada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

_NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I13P-OP-036-2024

DIRECCION GENERAL ) PT"?
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUIiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

d

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTC DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-036-2024

DIRECCION GENERAL ) pT-8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto gue se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrg, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no hzber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

" en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCEREL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
(ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DE LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS)

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-036-2024 pT_9

DIRECCION GENERAL ]

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. ANA IRIS RUIiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa @ a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefnalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo

gue por mimismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores

publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del

procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,

con relacion a los demas participantes. '
ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNQO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

i
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PT-N EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

&
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PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAIJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°¢ CMAS-I13P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES MES MES MES

MES

TOTALES
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PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PT-13.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJCOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD

CANTIDAD

AREA DE LOS
TRABAJOS

FECHA

INICIO || TERMINO

MES MES MES MES MES

MES TOTAL

/
/|

/|

/]

/

]

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo Ia
clave del concepto )

/|
[~
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DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
EQUIPO < EFECTIVO MES MES MES MES MES MES TRTAL
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
1 \ 1 2 3 4 5 6
/| \
Conceptos de trabajo A \\_
donde intervienen; r‘ ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto D L unidades a utitizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2024
DIRECCION DE OPERACION ] PT-]3.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS
TRAAJOS

FECHA

INICIO

ANO

TERMINO UNIDAD M

MES MES MES MES

MES

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LIC!TANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA  COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

4
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

e
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERS(ONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-1 .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO

No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-036-2024

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEOQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
L DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
TI T

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligacicnes obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacicnal de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dfas realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

" Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS!

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAIJQOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE| SALARIC | TP/Ti | SALARIO BASE DE LEYIMSS LEY TOTAL 5]
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) EACTOR
SALARIO
sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72V | ARTI06 | ARTIO6 | ART | ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 EFRACI | FRacen | 107 47 | FRACCH, | 2n | ARTIGS ERACCION (For]
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
3 7.58875 % $
105 % % 2040 10| o7o%| 175%| Veris %| 100% 200% 500% $
UMA 2023

TL

TP
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2024 o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 SM 3.150%| $248.93
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413%| $251.42 $162.86
1 1.51 a 2.00 UMA 4.000% $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
v 2.51 a 3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
Vi 3.01 a 3.50 UMA 4.756% $326.80 $380.00
Vil 3.51 2 4.00 UMA 4.882% | $381.08 $434.28
VIll| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion II, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con |a siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion

1.0 SM* 3.160% 3.150% 3.160% 3.160% 3.150%  3.150% 3.150% 3.150%
1.01 8M a

1.S0UMA™ 3281% 3413% 3544%  3676% 3807% 3.939%  4070%  4202%
1518200

UMA 3.576% 4.000% 4.426% 4851% 5276% 5.701% 6.126% 6.552%
2018250

UMA 3761% 4353% 4054%  B886% 6157% 6.769%  T7.360%  7.9682%
2.51a3.00

UMA 3.860% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745%  7.464% B.183% B8.602%
3.01a3.8

UMA 3953% A756% 5559%  B8.381% T.184% 7.067%  B770%  9573%
351a4.00

UMA 4016% A 882% 5.747% 8613% 7478% B.345% 8.211% 10.077%

4.01 UMA &n
adelanta  4.241%  5.331%  6422%  7.513%  8603%  D.604%  10.784%  11.875%
1 * Salarip Minimo
ad ™ Unidad de Medida y Actualizacion
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERA.L

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-036-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE L.OS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATROCRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"

» EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DJRECCI(:DN GENERAL ) N° CMAS-I3P-0OP-036-2024 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL - OTRD

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/N PZAS. ESP. 4 (HPop ) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP

(VM) VALOR DE LA MAQUINA [ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASADE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESD, HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

([ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUR. =C/t LITROS/HR.

.- CARGOS FI1JOS :

Il.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve =
1.2- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 =
1.3.- SEGURQOS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
[.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |
ll- CONSUMOS :
I].- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc o
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I13.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ca) Pa =
Il.4.- LLANTAS N= Pn/n = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/va = =
(2) SUMA CONSUMOS "
Il OPERACION -
CATECORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
[11.1.- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARCOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

o0

m

o

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
an DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmMmMoOmP

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2024 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECT: oS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES } $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{ SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES )} $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETRERQCS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2~ DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

UBTOTALES =
(s LES) $ A\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESQOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

10

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPC

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTC PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES © DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2024
DIRECCION DE OPERACION . _ p E'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIFQECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I13P-OP-036-2024 p E—5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N°® CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO Uiﬂfg o IMPORTE
[ [ [ | | |
I MANO DE OBRA [ suma s [
- CATEGORIA | uniDAD [ cANTIDAD | costo ] IMPORTE ||
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HE%SATFﬁ o IMPORTE
(. | [ | | |
SUMA $
| cosTO DIRECTO = [ TOTAL § [
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES |- CRCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO (C.I1)= % C. I. x { C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l. )
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A) = 0.5025 % X (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)
PRECIO UNITARIO = (C.D. +C.1. # C.F. + C. U. + C.A. ) UNIDAD
/ oy
A/
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2024 pE'G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR ACREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO —
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

2 NOMEBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-036-2024 pE—8
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de perscna moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos gque nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar vy firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cédula profesional
No.__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$______ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de gue todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel memébretada del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hars
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-036-2024 PE-9
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
fg:f:j;;gi UNIDAD | CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
! ? Acumulado $
Parcial %
Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-IZP-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
f 1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

Acumulado $

clave de/ concepto Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
Niclo || TErMING [TMES |[ MES || MESS || MES || MES MES
1 2 4 5 6

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado 5

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-036-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES |[ MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-036-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS || DESCRIPCION | UNIDAD [ CANTIDAD || PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO | INICIO | TERMINO || 1 2| 3| 4|5 | s

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE CANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS

INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

4
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PE-12  MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE. (ANEXAR COPIA DEL
FORMATO)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 12
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-036-2024 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL [PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de Ia imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ﬂ/NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proparcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea Mmotivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la gue hace referencia, los letreros se deberan retirar de

inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

»



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

= REALIZA LOS TRABAIOS DE '
) o - - o
° "NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA" |
®  RECURSO: PROPIO 5 ol
S CIIE Trabajo
E—;éﬁu,ﬁ‘ cn;asxalapaigop_zjiw (325)2370_3190 a Trabajo P

1
A0 CM

FIGURA No.1

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

28504

I |
f
=
3 i
8 - ]
Amtdder s coredy Ped -
. Tezuler Tecmngaby [P
i N IR @IET
| i
; “E—
|
— socw — 118 04 L
z z-
T 1 =
5 5
2 Rel eno del sraducin g
| de excavacion
t Peril Tubulnr Rectangalar i o
Raflanc da! producio | (PR de T 5T calibre s -
— E = 1]
~ I % -
. H 3
=
= =
eew | - 0o =
o il : g i g
A 1 2 - =
o i . 5 . ; ] 2 Bpse de conmeto simple 7 A -
: P - . : "' i e S Fox100Kgowe .~ AN .
Ease de concraio simple - d s . A
Fro= 100 hyicrn2 ; s ABAD cnsree————— "~ E{PTR s shogaré en e concrel. i

FIGURA No. 2

w*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERA.L

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE LAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION  DEL
DOCUMENTO" Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR EN CD LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN FORMATO
PDF, ASI COMO EL ARCHIVO DEL CATALOGO EN EXCEL Y EN EL SISTEMA
DE SOFTWARE DE COSTOS UTILIZADO (OPUS O NEODATA,).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITAZION A CUANDO
VER, MENOS TRES PERSONA 3

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-036-2024 p E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION ) )
CEREE  BE RS LSRG TURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

. LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. S0 BRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

5i NO DEL AL Si NG DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-2
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-13
PT-13.
PT-13.2
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-1
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2.]
PE-3
PE- 4
PE-41
PE-42
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.]
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13

PE-14 /




