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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su cardcter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lodispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad gque acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisidn Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0C/2022 de fecha 09 de agosto del afic 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en |a Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo gue se sefiala para todos los fines y efectos legzales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido enlos articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo'tanto, tiene capacidad legal'para celebrar este contrato.

F) Que, en la N\ del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo numero
XX/0G/f2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estdn contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por

la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024,
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-0XX-2024 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econédmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto cantratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE;

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica NUmero ___ de fecha ___

de___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de la Notaria Publica Nimero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de N bajo el Folio Mercantil ElectrénicoNdm. - de fecha __de mes de
XXXX i

B) El/lLa C. quien se identifica con Credencial _para votar de Folio W%

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el elausulado

quinto del Instrumento Numero____defecha___de_ de_ . otorgada antela-fe de la Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimereo de la gue es Titular el de la ciudad

de_____ inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. - de fecha __de ___ de __

mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose
como mexicana por cuanto a.este contrato se refiere'y a no invocar la proteccidn de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo'derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas Y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. deestaciudadde -, ; mismo . que sefiala para que se le practiguen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y-efectos de este contrato,

F) Ha inspecciocnado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no'se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y Xl de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

I} Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico p00.0.0.0.0.0.9.¢.004
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 9.9.0.9,0.9.0.0.0.0.
Registro de SEFIPLAN 1O 0.9.0.0.0.4
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

illl. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar.como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:
C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas vy

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA" quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO"

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia _ de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
actado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
1 el servidor publico que fungirédn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se cbliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asfi ccmo les dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tantc
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |as disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, ensu caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, paralacompra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il 'de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" convienen que-los trabajos objeto'del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base enlas normas de calidad de los materiales v especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, |as que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién gue acredite'la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisa r,yensu
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por 'parte”del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); gue seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” Ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no'mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en gque hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverén'y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, 11y Il inciso a) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliguen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
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Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccioén: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago'en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran - como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio-de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedard a juicio de “"LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendré por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de |la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se'presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondientes se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello. dé lugar a la reclamaciéon de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer.constar en la bitédcora tales hechos.

El page de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizaréd en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el superviscr de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

.Si "EL. CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“"LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto nao se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a2 solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a'una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de |la Federacién en los casos de prorroga para-el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". '

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado.en el parrafo anterior. Los ca rgos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casoy se computaran por dias naturales, desde |a
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan: efectivamente' las cantidades a disposiciéon de
‘LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucidon de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia. -

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados-con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en'la materia, las'garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia ___ de
—delafio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos gue mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tante, no surtirad efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo péarrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.
[]
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La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgueen los-términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o‘exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia guedarad automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “‘EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados,

D) Que la fianza asegure la gjecucion.de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “"LA-CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion “|” inciso"d)" del-articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda ef
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones'que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido gue en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE":

G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente rned|ante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", gue asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccién de los tribunales.competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier-otra responsabilidad.en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clédusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el

oncepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismaos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar-vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de-los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, durante el desarrollo de'la obra.y hasta su total conclusién y entrega, la cual
debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, serad acreedor a una sancién correspondiente al pago de
los m3 perdidos de acuerdo a |a tarifa ya establecida por la “LA CONTRATANTE, por lo que respondera civil y
penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion-de vélvulas-deberd contar.con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y |11, 177 fracciones |, I1, I1I y IV, 178,179,180,
181,182 fracciones |, II, ll, IV y V, 183, 184, 185,186,187 fracciones |, Il y I1I,188 fracciones |, Il, I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados.con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y.ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no prévistas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln ‘no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisidn de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo:por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el gue lo promueva; sies a la
baja, serad “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a |z publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

"2
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“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberé emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura-con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditaré con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motive de la ejecucidn de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente-contrato, "EL. CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

‘EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafo material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA”", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara danos a
la infraestructura; la cual deberéa ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, de g contrario, serd acreedor a
una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdc a la tarifa ya establecida por la
“LA CONTRATANTE”, de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial ototal, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro scbre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyc caso se debera contar con el previo
consentimiento expresc y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la ¢lausula:sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designaréd por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungirda ‘como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucidon de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime

pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

)
/

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Niimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencidn
gplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al pericdo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunte, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retencionestendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no-se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de'este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencicnales en el finiquito de los trabajos, v se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de Ia
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar ‘entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, [l incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios ‘no incluidos en- este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA  CONTRATANTE", asentdndolo en la "Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de'hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora:

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90,91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactade y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

74
-
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del-objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran-en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato: en tanto
gue, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la-cldusula sequnda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde 'y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seguin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto. o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, Vil incisos a), b), c)'y d), del Reglamento de Ia Ley Numerp 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con
Ellas del Estadc de Veracruz de Ignacio de la-Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad. de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones gque debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
¥y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA'", asi como del servidor publico que
auteriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrén de suspenderse, declaracion de

otivos de suspensidn, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.
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Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo lnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, Il 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones I, I, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl v
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de  'la' Llave, ‘LA CONTRATANTE" podrd, en ' cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operarad de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigque por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialande los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las: estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA’, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escritodel inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario qUe acuda-ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resoluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
log-saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

/
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"LA CONTRATANTE" procederd a la rescisidon administrativa de este contrato cuando '"EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él,-na.inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega-a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las ¢rdenes dadas por el superyvisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de gjecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE" ; ~

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de'que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,; {

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al'momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establecen ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demés disposiciones administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE', ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA’", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
dministrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. '

)
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alun no liquidados, hasta gue se otorgue el finiguito gue proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquitc debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic dela Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajes, seglin corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberédn realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Caen fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |,/11; 111, IV, V, VI, VI y Vil 'y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
traves de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relaciéon de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de

las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

navez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones LA IV, VL VL VI y VI y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacidon se
detallan: :

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los'trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como |los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente -este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcidn parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", Ia que liguidaré el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuandolaautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial. ‘

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, 11, 1V, V, VI, VII, VI IX y X, 217 v 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar:por terminados, parcial-o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar.y hora'en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborade por “ILA CONTRATANTE" v "“EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA  CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
esultado de dicho finiguito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los. cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podrad hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE"y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde. conste- el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de gue no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién, Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta

administrativa que de por extinguidos los derechosy obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientosy requisitos que establecen la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del| Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas quele sean aplicables,

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA’, resolveran entre si las controversias futuresy previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos 'de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento;

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que

57 dé término al problema planteado.
L)

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 17 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA"

®
Avenida Miguel Aleman nUmero 109, colonia Federal. I r.GMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 { f 4
Fj Bt




& COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

! H Ayuntamiento

T gﬂ,-}’:"”
X Imu 2025

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conccimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como jpara todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partesse someten a la jurisdiccién y compeétencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futurogque con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance 'y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccidon al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente

contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
delallave,eldia__de______de2024.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C
Directora General Administrador Unico
Testigos
Direccion de Operacion Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gé6mez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
7
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE & ( PESOS 00/100 M.NJ), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

FIRIKHRIIAIHIIHHKHKIHIHHKIIOKHH XK IOCKK K KA IIIHIIHHHKHI KKK HIII K HOEK I HIIXHH KKK

HRHKIHKHKEKHKHIKHHKRKHHKHKIHHKARARHOIHKHKICIKHKIHIRIIKHIHKHIOCHK IR HKH KKK KKK KKK
FORKXKAIHIHHIAIHRKRHIHK I HHHK K IR IRKI IO HIHHHHINXKIHIHKI IR I XK KK IHHHHK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD BE S
(- PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILINNINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES [, II, 11, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-______-2024, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $_____
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIETO ES LA
KKK KK IHICXIIHIIIOHIIICHKIKIIKIHIIHKIOHII KK KKK IHPEKH KKK IO H XXX

OCCRKHICRIKHIOEXHHHIXHIHKHH IR IHHK KKK IR HI KKK IR HIK K I IR
KHOCOOOHIOOIHXIOIHKIKIOCOOCORXXHX XXX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE: D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y

C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
B KKK IKHOXHARIIIHIHIH I HOKH I A I HH KKK IR AKX KA I HI IO KKK

XK IKIRKHIHIIHHIHIH IR IKH K I KK I KK I KK I IO KKK
HOOCRKKHARIKIKHKHKHKHK KKK KK KK I K HIKKIIHAIHIHHIIHH KKK KKK KXKK CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA i, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, IIl, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA
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Inicio de obra:
HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
L Catalogo de conceptos _|
| Clave Descripcion Unidad Cantidad
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, 1 . M2 8.86
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 15.93
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS, |
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 7.80
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 0.93
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 56.70
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 QO CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 10.36
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 189.84
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 352.92
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M , SONDEO 3.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 22.18
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 172.23
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD _ M3 4.17
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 236.17
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 6.25
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
7 RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE.CQRONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 2,940.00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA
HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ.
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Fin cle obra:
[ Catalogo de conceptos |
li Clave Descripcion Unidad Cantidad |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 235.20
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 29.83
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 260.78
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 135.30
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 120.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 102.02
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. pPOZO 2.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTQ DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMﬂN“, HASTA...
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL'Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 9.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD CAJA 1.00
;3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD CAIA 1.00
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN Fecha: Enero 2024

LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA  inicio de obra:
HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ. Elfvife ahra:

| Catalogo de conceptos —|

| Clave Descripcion Unidad Cantidad |

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/f
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CARNA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 42.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 22.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 257.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 210.17
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTOQ)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 42.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN PZA 5.00
TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)

9000 00A ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 3.82

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEOQ EN CAMINO...

"9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 176.40
N IMPORTE DE ACARREO 1ER KM,/ DE ROdA EN CAMION DE VOLTEO,
i DESCARGA A VOLTEO EN CAMING... i

Ing. Alexandgé Limén Morales |
Analista  / Jefe del Departamento d¢ Estudios y Proyectos Pagina: 37
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA
HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
57 cOMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SAHEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Ayuntamianto E 412 - 2028

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

Fin cle obra:
|7 Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 9.62
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 26.74
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,234.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO.NORMAL. M3/KM 67.34
IMPORTE DE ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 8.40
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 0.95
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOQS.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 29.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESQOR. M2 14.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 77.30
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 265.50
' SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROF SONDEO 4.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/

Ing. Alexandro [imén Morales

Analista

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMEN TO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE B ALAPA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA

Fecha: Enero 2024

I 20T - 2015

Avuntamiento

HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ. e cle e
! ! Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos [
| Clave Descripcion Unidad Cantidad—’
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 70.09
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 105.14
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 15.93
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 98.77
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 59.20
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 01 TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 M. CAIA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1,30 X 1.20 M. CATA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.16
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00A ACARREO_ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 7l
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO..,
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 70.09
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL‘1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 86.52

9002 @‘

4

Ing. Alexandro Limon Morales
/

Analista

Jefe del Departamentg de Estudios y Proyectos
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN Fecha: Enero 2024
LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA  |nicio de obra:

HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ. ein all obra:

| Catalogo de conceptos |

li Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARﬁEO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 841.08

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00

2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

224403 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

-8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 265.50

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 11.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 52.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 13.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8021 00A SUMINISTRO E INSTALACIépéE

/ 8021 23/{: DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

Ing. Alexandro J{imén Morales
Analista Jefe del Departamdento de Estudios y Proyectos

JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

PZA 18.00
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUAPOTABLE EN  Fecha: Enero 2024
LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA  |nicio de obra:
HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
’ Catalogo de conceptos _|
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI1JO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FILIO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

8068 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

8068 193A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS PzA 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

ABR3X1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE PZA 1.00
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.
VALGLOB1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO PA 1.00
ROSCADA
SIVAEX1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION DE AIRE DE PZA 1.00

(250 PST) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO
INOXIDABLE PINTURA EPOXICA

SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD- 26 SI DE PZA 1.00
3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 42.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE REHABILITACIQ

RE RED DE AGUA POTABLE

q

/ . Ing. Rafgel Pe"c La Garza
Ing. Alexan(_afro Limon Morales

Analista ! Jefe del Departg mento de Estudios v Proyectos Pégina: 717
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i “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON,
ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS, WALAPA, VERACRUZ."

ESDECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

o — CONEERTe D]
11000 60 | RUPTURA Y DEMOLICION DE .. *‘ T
1100003 | BANQUETA DE CONCRETO o, M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se ente'hderé por “ruptura de pavirnento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al comunto de operaCIones que se deben de realizar para romper,
remover, extraer y retirar'fuera del area de trabaJo ‘el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurara en todos los casos efectuar la ruptura,
evitando al maximo perjudlcar el pavnmehto restante.

El corte en el pavimento 'se pagara por separado; y asi se evitard perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. '-“-S'e_‘.me‘diré”y pagara por metro cubirc.o los pavimentos asfalticos o
de concreto y por metréEéLJad"rado el pavimento adoquinado y la bangueta de concreto
con aproximacién a dos demmales conforme a las dimensiones de proyecto y/o las
indicaciones del ReSldente ‘ ;

No se considerara para fmes de pago la: canUdad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE | . CONCEPTO ;
100021 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCOEN: PAVIMENTO i ”
| HIDRAULICO. _ |

UNIDAD 1

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento asfaltico y pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe
 realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar gue garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales

tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de obra
v el equipo adecuado.
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! “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON,
ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICAC[ONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacién a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines c:le pago la obra eJecutada fuera de las lineas de proyecto

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

M3

DEFINICION Y EJECUCION -'Se entendera por carga a cam|on de material producto de
excavacion a la suma de mamobras que se-deban. de reahzar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales se mcluye todas las mamobras y movimientos necesarios

guese requ:eran

fiapsd

MEDICION Y PAGO. - La carga a camlon de materlales producto de excavaCIon se pagara
por metro cubico (M3) con aproxumauon a dos decumaies y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamlento por,lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi

como las condiciones en que se encuentre

- CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

M2

1100501 | LIMPIEZAY TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. . | .. T

DEFINICION Y EJECUCI()N

en la misma superficie.

Se entendera por ltmp|eza y trazo a las actividades
involucradas con la Ilmpleza del terreno de maleza, basura p|edra5 sueltas etc,, y su retiro a
sitios donde no entorpezca Ia e_]eCUCIOH de los trabaJos a5|m|smo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazoy la mvelaclon mstalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir. B | :
En ningudn caso la CONAGUA hard mas de un pago por Ilmpla trazo y nivelacién ejecutados

Cuando se ejecuten Juntamente con la excavauon de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el &rea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.
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i ESPECIFICACIONES GENERALES

e . T T
1010 00 |EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... o
o567 | HASTA 250 M DL PROFUNISAD I s
1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL |
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

TR S e e e e Y o
1020'64“”"‘DE201 A 400 D PEOEUNDIDAD, R S e B e

DEFINICION Y E:IECUCION Se entendera por "excavamon de zama"" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantéri[ladd incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de Ias mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el t|empo que se requnera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equ1po mecanlco previamente a su excavacién cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excav’aciones*por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun', la ti'e'rra, arena, gﬁava,_arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
gue puedan ser aflojadds‘_manualme_hte con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedré's sueltas, pe‘ﬁascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de

0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija. :

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que

solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de
Z{ otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de

esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.
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Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad gue haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos. ge’

Las excavaciones deberdn ser'afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacién.

Elancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tubegia apoye
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sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformaaon debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia. ‘

El Residente debera V|g11ar que desde el momento en que seinicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, mc:luyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un Iapso mayor de 7 (srete) d|as naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se reallce en roca fija, se permltlra el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizaciéon por
escrito del Residente. El. uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perJUICIOS a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno 0 Ias dimensiones de |a excavacion sean tales que pongan
en peligro la establhdad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la coiocaaon de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabaJadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de adgmes Y pu_nta|es se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista.de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en

cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.
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Enla definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente o considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

El material producto de excavacién de debera alojar a por lo menos 2.00 metros de |a orilla
de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno que puedan provocar
fallas sobre el corte.

Seratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccidn
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones Y previsiones para tal
situacién.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas se medird ‘en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las llneas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacidn de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefnale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado

n el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.
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Se considerard que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o) agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contr atlsta las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificu_lte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista'con el concepto que para tal efecto’exista.

A manera de resumen se Fseﬁafian las actividades fundamentales con carécter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion, '
b).- Amacice o limpiezé."dé; plantilla'y taludes de la zanjas y afines,
c).- Remocidén del material producto de las eXxcavaciones,
d).-Traspaleos verticales | cuando estos sean procedentes; y horizantales cuando se
requieran, ‘ e

e).- Conservaciéon de las excavaaones hasta la instalacion satisfactoria cle las tuberias, y
f).- Extraccién de derrumbes R i
El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o0 en agua.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROFIEDAD T
DEL CONTRATISTA, DE... s i
i

7714003 | ' DEDIAMETRO Y 12HP H

1140 00

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achique se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para

tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdmica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y dura
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su operacién, cuidar gue esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto:
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operacién del equipo de bombeo de ‘achique propiedad del
Contratista se medird en horas efectivas con aproxrmaCIon de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las érdenes del ReSIdente

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONAGUA el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando eI trabaJo que le ha sido ordenado.

No se computard para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en [os conceptos de trabajo y
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. No se

considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacidn se sefalan
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Diametro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
_Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr.

"Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr. L
\.:‘3“‘\: ‘.\\"w
\_ N
. | CLAVE CONCEPTO UNIDAD
| 224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES... A\
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacién de vélvulas se entenderdn a las
estructuras de mamposteriay/o concreto, fabriCadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de CIIStl’IbUCIOD de agua potable, facilitando la
operacién de dichasvalvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas enlos lugares senzlados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medlda que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas
especiales que formaran Ios cruceros correspondlentes

La construcciéon de Ias ca_jas cle operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las ordenes del F?esu:lente

La construccion de la C|mentac:|on de las cajas de operaciéon de valvulas debera hacerse
previamente a la colocauon de las véalvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondlente quedando la parte superior de dicha cimentaciéon al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas. :

Las cajas de operacion de valvulas se construlran segln el plano aprolaado por la Comisién,
y salvo estipulacion u 'ordenes en c:ontrarlo seran de mamposterl': comun de tabique
junteados con mortero cemento y arenaen p_r_oporcmn de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacién 4020. Los tabiques deberan ser mojaclos previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno
y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto
a los de la anterior, de tal forma que no exista c0|nc1denc1a entre las juntas verticales de las
juntas gue las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacidn de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, dé las dimensiones y

caracteristicas sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un apla o}
de mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1. )
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centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberdn ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccidén. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en
las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construwan cajas de operaCIon de valvulas de disefio

especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comision al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las ta pas de las cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados
por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a)-Los muros de la caja de operacién de vélvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores

del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro &ngulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarco
instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el péarrafo anterior, se armard una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefalado
por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado Yy nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en
general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambroén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 nfms arm.rm
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d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de
la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas deberan tener el
acabado gue sefale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para
poder pescarlay Ievantarla ose proveera de un dispositivo que permita introducir en el una
llave o varilla con la cua! se Ievantara Ia losa.

f).- Durante el colocado de; la losa se instalaran los dispositivos adecuedos sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las vélvulas que quedaran alojadas-en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados &n la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo séﬁale y‘/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones
de vélvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas s2fialadas o aprobadas
por la Comisién. Tales tapas seran proporuonadas por la Cormsmn calvo que el Contrato
estipule que las sumlmstre el Contratlsta

Las cajas que vayan a q'uedar t'er'min'ada's con una tapa de fierro fundido, seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para
gue ajuste con la correspondiente tapa o conjuntointegral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacién de vélvulas para redes de
distribucién de agua potable, sera medida p_ar_a-finés de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacién de
su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinard en la obra el nUmero de cada uno de los tipos de cajas de
operacién de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo serialado por el proyecto
y/o por las érdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacion las
principales actividades implicitas en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y

desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera val
el tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.
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" CLAVE | ‘CONCEPTO UNIDAD
224300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE100 MM (4"):" PZA.
224303 | SENCILLOS DE 140 M CON CANAL DE 100 MM (4") AN PZA.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por sumlnlstro e lnstalamon de contramarcos,
a la suma de actividades que deba real|zar el Contratlsta para suministrar y colocar en el
lugar de la obra y co!ocar los contramarcos que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto se requieran para ser colocados en Ias caJas de operauon de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de caJas llevara una.o. varias tapas de fierro fundldo que se apoyaran
sobre contramarcos sencHIos o dobles Yy marcos de flerro fundldo

El contratista deberd tomar en cuenta las. consu:leramones para Ia correcta instalacion de
los contramarcos, deblendo prever -durante el proceso constructrvo de las cajas las
adecuaciones para fijar’ correctamente estos elementos. Si Ias ‘cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuat:lones para la/ correcta instalacion.
MEDICION Y PAGO. - E| summlstro e mstalauon de Contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcion de sus caractenstlcas ‘se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los: contramarcos mcluyendo mamobras Yy movimientos
totales, manode obrayequo necesarlo asi c:omo Ilmp|eza general conforme aloindicado
en el proyecto y/o lo ordenado por el Readente 7 -

Soldadura

Soldadura

Varilla perimetral
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Q00
PO

| CLAVE . CONCEPTO

224400 | SUMINISTRO E lNSTALAClON DE MARCOS C/ TAPA, DE....

| 224403 |FIERRO FUNDIDO DE 50 x 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG.

E Il Ayuntamiento

Y, I 2022 - 2025

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por suministro e mstalac:lon de marcos, a la serie
de actividades que deba reallzar el Contratlsta para adqumr transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundldo en los Iugares que indica el proyecto; entendiéndose esta

actividad por unidad de obra termlnada

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales

necesarios, la mano de obra‘y.el equipo, asi como su limpieza.
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l 50

615

Marrnde Fn Fn

Corte B-E. Corte A-A

CLAVE ' CONCEPTO _ UNIDAD
3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

306002 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306003 1150 M DE PROFUNDIDAD. .. ; AT oo POZO.
3060 04  1.75M DE PROFUNDIDAD. - e POZO.
306009 | 3.00M DE PROFUNDIDAD. POZO.

DEFINICION Y EJECUCION Se entenderan por- pozos de VISIta Ias estructuras disefadas
y destinadas para permitir, el acceso al mterlor de las tuberlas de alcantarillado,
especialmente para las operaCIones de manten|m|ento y limpieza del sistema de
alcantarillado. ; i Wi T
Estas estructuras seran construidas en los .Iugares qu?:—; sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin gue estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tubarias para evitar que se tenga que excavar bzjo los extremos de las

tuberias y que estos sufran desalojamientos.
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Los pozos de visita se construirdn segln el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los tabiques
deberédn ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor gue
1.50 cm (uno y medio centimetros). C‘ad‘a hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal formaqueno exista Coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado): s

El paramento interior se-recubrira con, un aplanado de mortero cemento-arena de

proporcién 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y

posterlormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras

se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media

cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias",
mediante el empleo de cerchas, o

b) Seconstruirande mamposterla de tabiquey mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas o |

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse eI ‘concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los cond‘uctos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura-de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su.caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo-indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial’, segln los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y

tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto arma
indicada en los planos tipo.
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Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se constrwran dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas. ' i

Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectlvo de ellas

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de O '75 en adelante. Se deberé realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tlpo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos

de visita de "tipo especial'y |as cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. |

MEDICION Y PAGO. - La construcmon de pozos de V|5|ta y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segln el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades vy
diametros; esto también es vélido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades prmmpales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdluos y mermas; asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocales.
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Pz "A" Poas "1”

80
T Brocal
e —
Escalanes
T
var, # §

Variakle

Mmmm!{ rig
de piedra con martere 13

Corte A=A

Mosas:

Arptaciones 0 metpos.

El pozo tigo "A" se usa para profundidades
mayones . 2 SEI T

El pozo tigo "B s¢ wsard para profundidades
menores oe 250 m v mayores ¢ iguales a
L.10m.

Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disenadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado. ‘

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias
de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacidon de los pozos de visita deberéd hacerse
previamente a la colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran seglin el plano aprobado por la CONAGUA Yy serdn
de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los
tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor
no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debers quedar
desplazada con respecto alaanterior en tal forma que no exista coincidencia entre
las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana
oreglay pulido fino. El aplanado se curarg, se emplearan cerchas para construir los
pozos y posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con
estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo
ordenado por elResidente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cana" correspondientes, por alguno de los procedimientossiguientes:
a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cahas", mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado
dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después
de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.
d).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa” Yy seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente,\
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Cuando asilo sefale el proyecto y/ o loindique el Residente, se construiran pozos de
visita de "tipo especial’, seglin los planos‘que proporcionara oportunamente la
CONAGUA al Contratlsta los que fundamentalmente estardn formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento- -arena 1.3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que'concurran al pozo y cuyo fondo interior tandrd la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de calda que formen parte del alcantarlllacic» estas podran
ser de dos tipos: |

a).- Caidas de altura inféritjr 'a_‘O.SO metros. Se construirdn dentro del pozo de visita
sin modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura éntr_e 0.SO y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas alos pozos de.\/‘_‘isi'ta“de acuerdo con el plano tipo res‘pectivo de ellas.

La mamposteria de tercera Y el concreto que se requieran para la construccion de
los pozos de visita de "tipo espeaal"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos
sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se
medird en unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyectoy/ o'las érdenes del Residente, clasificando los pozos
de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes
profundidades y didmetros; esto tambien es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como

la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.

| CLAVE | /  _ CONcEPTO | UNI
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3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. N CAJA

INCREMENTO, DEL PREC!O DEL POZO DE VISITA POR CADA 025 M DE
PROFUNDIDAD

306101 INC

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de V|5|ta Ias estructuras disefiadas
y destinadas para permitir eI acceso al mterior de Ias tuberias de alcantarillado,
especialmente para Ias operaCIones de mantemmlento y Ilmp|eza del sistema de
alcantarillado. ' et \ ool G T, AL L ]

Estas estructuras seran constru:das en los lugares, que: senafe el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberlas No se permitira que existan
mas de 125 (ciento vemtlcmco) metros instaladas de tuberlas de aicantarlllado sin que estén
terminados los respectrvos pozos de visita. L LTEAR

La construccién de ia ctmentauon de los pozos de wssta debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar | baJo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desaIOJamlentos

Los pozos de visita se construwan segun el plano aprobado por Ia CONAGUA y serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento- arena en proporaon de 1.3. Los tabiques
deberan ser mojados prewamente a su colocaaon con Juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centlmetros} Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a

la anterior en tal forma que no e><|5ta comc:ldenc:la entre IaSJuntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado). -

El paramento interior se recubrira con un- aplanado de mortero cemento-arena de

proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1. 0 (un) cm que serdterminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara se empleardn cerchas para construir los pozos y

posterlormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras

se embogquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media

cana” correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el coledo del concreto de la base se formaran directamente las "medias

cafas", mediante el empleo de cerchas, o
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b).- Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cementc-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o
c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concrato, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando clespués el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la m|tad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, aJUICIO del Residente.
d).- Se puliran cwdadosamente en su caso, Ios canales de "media cafia" y serén acabados
de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial, segun los/ planos que proporC|onara oportunamernte la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:
En su parte inferior una caja rectangular de mampostena de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, enla cual se embogquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una seQUndé parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se. Ilgan por una terc:era pleza de tran5|c:|on de concreto armado,
indicada en los planos tipo.. : \
Cuando existan cajas de calda que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos: j : !

a).- Caidas de altura mfenor a 0.50° metros Se construiran dentro cdel pozo de visita sin
modificacién alguna a los, planos tlpo de las mlsmas
b).- Caidas de altura entre '0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a
los pozos de visita de acuerdo-con el plano tipo respectivo de ellas.
c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, bara tuberfas de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de cal’dé, deberan llenar los requisitos sefalados en
las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo

comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto
también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conc
referentes a pozos de visita y cajas de caida:
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El suministroy colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientosy maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y
colocacién de brocales. A

CLAVE rd ‘ CONGERTO T UNIDAD

403000 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.
403002 | DEF'C=150 KG/CMZ ST AN o Vi M3

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por concreto el producto enduremdo resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener adltlvos para su meJoramlento

La construccion de estructurasy el revestlmlento de canales con concreto debera hacerse
de acuerdo con las lineas, eIevacnones y dimensiones que senale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando a5| lo crea conveniente. El concreto
empleadoenla construcuon en general debera tener, una reSIstenf:|a a la compresién por
lo menos igual al valor |nd1cado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Resudente El Contratista
debera proporcionar las facmdades necesarias. ‘para. la obtenCIOn Y manejo de muestras
representativas para reahzar las pruebas correspondlentes de concreto conforme a las
indicaciones del Re51dente :

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material-indrgénico"f_i_nélmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con afena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

e
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E-E-;
[T ¢ [Cemento Portland Puzolauico

l CcPzG | fCamn’o Portland con Ercoria Grasulada de alte horzo

[ ¢ [cementoPorimd Compueso

’[ s L[Cem:mo Portland con bumo g2 Suce B _

! " _CEG ICe:nen.o con Escoria Granulada de aito borao

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisic'ééy‘.q"ufmicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cem.e'ntoiportland Puzolénico.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cem'en_tb Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracién.de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. T A / '

Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzoldnicos
escoria alto horno y caliza. En el caso de |a caliza, éste puede ser companente Unico.

|2

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, humo_desrlice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).
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LOS CEMENTOS
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Ejemplo de identificacién del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactlwdad aFcaIlna -agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:
Cernento CPP 30 BRA/BCH : : :
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién dében considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de Ias que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.
Se entiende por puzolanas aguellos materiales compuestos ptincipalmente por oxidos de
silicio o por sales célcicas de |os acidos silicios que en presencia del aguay a latemperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hldrOX|do de calcro para formar compuestos
cementantes. |
La arena gue se emplee para la fabricacién de mortero Yy concreto, y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente

esféricas o cubicas.
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b) El contenido del material orgénico debera ser tal, que en la prueba de color (A.ST.M,,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estindar, para que sea
satisfactorio. Yy

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A. ST M, des@nacuon C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso. ‘

d) Elcontenido de partlculas suaves tepetates pizarras, etc. sumadao con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por-ciento en peso.

e} Cuando la arenase obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometrla este comprendida ‘entre los. Ilm‘|tes Mmaximos y minimos,
especificacion AS T M EN3a. | -

Cuando se presenten serlas diflcuitades para-conservar Ia graduaaon de la arena dentro de
los limites citados, el Re5|dente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Resudepte otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta’ mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la:fabricacidn de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, dé un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal mica .y otras substanmas parjudiciales y deberd
satisfacer los siguientes reqU|S|tos /

a) Las particulas no deberan tener fofmas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.’

b) La densidad absoluta no debera ser menorde 2.4,

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y culatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deberé exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso. ‘

d) El contenido de partlculas suaves determmado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau-of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualguier otra sustancia extrafa en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamianto de los agregados
para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) h

a7
Pagina 26 de 31 (?"QL

* Avenida Miguel Aleman nlmero 109, colonia Federal. Tmm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fﬁ‘ﬁﬂﬁﬁﬁf&f}m ,



: 2@? CMAS

. .f COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Ayu ntamiento I 2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

; “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON
ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
Materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido y ser mantenido \%
operado de manera gque no haya perdldas de, materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas. - ‘ ‘

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafoytipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
Materiales componentes al final del periodo de mezclado. :

El tiempo se medird después de que estén en la mezciadora todos los materiales, con
excepcion de la cantldad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente El concreto deberd ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carge; excepto cuando se requieran
cambios en composicidn o consistencia. El agua se mtroducwa en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permrtlra el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicidn de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tlempo no de resultados satisfactorios se deberd
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacidn de estructuras, dentellones, etc.,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del
Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningdn colado debera estar expuesto a una
cprriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.
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El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregaciéon. No se permitird la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuadtds para confinary controlar la caida del concreto. Excepto
donde se mterpongan Juntas todo el concreto en formas se colocaré en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccién serén aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro m‘c‘)do;efn los planos o que lo ordene el Residente v se les dara la forma
prescrita usando moldes ‘donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retlrando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado"
satisfactorio. : -

Todas las intersecciones.de las juntas de construccién con superficies ce concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y‘a nivel o a plomo segan el caso.

Cada capa de concreto se consolldara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de: bo]sas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superﬂmes de los moldes y matariales ahogados. Al
compactar cada capa de con.crelto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara que

la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. '

La temperatura del concreto al colar no deberé_:ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otras medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima

especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

} El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
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centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superﬂaes de las formas de
madera. :

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua Las superf|c1es superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, 0 por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara Ios requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicaciéon de una composicidn para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros ctibicos (M3) con aproximacién a dos \\

’{/ decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para cual se

Pagina 29 de 31 @
- ®
,“ ‘, i Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Trq Jo

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g FARS P4 Wﬂ’fﬁ




b)

H, Ayuntamiento

%% Xalapa

| “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON,
ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS, XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACION ES GENERALES

determinard directamente en la estructura el ndmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de. pago. los voliumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocaco para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo cuando: este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado com‘orme a Ias lineas de proyecto

De manera enunciativa'"-se sefalan. a --continUacién las ‘principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos
los acarreos totales hasta la o:b'ra y descarga en la cantidad que se requizra incluyendo todas
las mermas y desperdicios para dar |a resistencia requerida.

La adquisicion y/u ob_t‘e"hicién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte
total hasta la obra y descarga enel lugar de su utilizacion.

El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

El curado con membrana, agua y/o'curacreto.

La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd paganco unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos. constructivos de su . estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

AN e S GRIBAD
o500 SOMINISHS BE TSRRTIaE RO SO NN, WO Wit
e e M
8019 00 |SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO.. 7

e T T e , R S

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de tornillos y @mpaques de plomo,
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer las
unidades necesarias paralla construccién de redes de distribucién y/o lineas de cond ion
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de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes
del Residente.

SUMINISTRO. - Se entendera por suministro de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaqgues de plomo, empaques de’ heopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construcciéon de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lmeas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Las juntas gibault seran completas con goma reforZada ademés de ser compatible con el

didmetro exterior de la tuberia de DE PVC ANG IQD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1
tal y como se indica en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
vy tuberias. i ;

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serén fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFEI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. - E| suministro de tornillos Yy empagues en las mismas, se pagaran por
unidad conforme a los precios del catédlogo correspondiente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional. |

R\ ///
¥

Y N radive
Ing. Marfa Fewnanda Salazar Diaz Ing. Rafgel Pérez de la Garza
Elaboré Jefe del Depto. de Estudios y
7) Proyectos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

CLAVE ; CONCEPTO UNIDAD
1ooo 00 ' '

DEMOLICION DE

1000 03B | DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO s
DE OBRA, HERRAMIENTAS EQUIPO CARGAA CAMION YACARREOS

" DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, |
1000 03C M3

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
" 100007C | RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISIT/-\ . | M3
) 7 TRUPTURA Y. DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE
1000 07D ‘ M3

PROFUNDI

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C, 1000
07C,1000 07D) los tra bajos 'qge se deberan realizar parala demoliciéon de las cajas de valvulas,
los registros y los pozos ‘de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la
obra, ya que se desarroHara en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos 'se debe Inspecc:lonar el sitio para ubicar las cajas de
valvulas, los registros y Ios pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de

proyecto cajas de valvulas, registros o SleF4els de proyecto, utilizando el equipo necesario para
la demolicion. :

Comprende la ejecucion detodos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no serd motivo de
ningUn pago adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun
clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagarad por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de los pozos de visita existentes.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada par el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.
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 CLAVE | 't:bN_c_:EEf’cY B - ~ [ UNIDAD
| 100100 | CONSTRUCCION DE...
100107A | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM210 CM DE ESPESOR. | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banguetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales vy
longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado gue constituye la
estructura de apoyo. La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto,
se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacidn,
colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia gue se sefale en cada
concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificaciéon que en este
mismo catélogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagarad por metros cuadrados con aproximaciéon a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera

CLAVE CONCEPTO g ' UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

100 02A ENZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. ; M3
100 04A DE 2.01 M. A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD. ‘ M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101 e g
02 Y 1101 O3, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua ..~
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS'". Para efectos de pago

de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con

base en lo siguiente:
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ZONA B.-. Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que d|f|culten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista. o

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equip® para zanjas" la que
se realice segun el pro’yecto‘y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equips recomendado para
ello, incluyendo las operacio’hesnecesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto delas excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo ental forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos vy la consé_r:vacic’)h de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacién satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las operaciones que deberd
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavaci;’;h_l cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra,‘a‘rena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, @ bien todos aquellos
materiales que puedan se{r. a‘ﬂojados‘manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tlpo de material gue no pueda ser clasificado como
roca fija. ‘

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumeh de esta y.en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd.considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccién,

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por velimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en for_ma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la‘composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
estas no diste en ningldn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose

que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debe r
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afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formardn las zanjas variardan en funcién del
diametro de |a tuberfa que serd alojada en ellas. La profundidad de la Zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavac;on se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberla._ Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Qesidenté, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores hasta en tanto no se efectulen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

b
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El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gue los recursos y rendlmlentos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.’

En la definicidn de cada concept.o,queda' impll’cito'el objetivo de la COMAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zamas (por ejemplo, para cajas de operacién de
vélvulas, pozos, etc.), seran Ilquldadas con los mismos conceptos de exceavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno'y cuente con la autorizacién por escrito.

El material producto de excavacién de debera alojar a por lo menos 2.00 metros de la orilla
de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno ¢que puedan provocar
fallas sobre el corte. by

Se ratifica que el pago que Ia CONAGUA reallza por las excavaciones es funcion de la seccién
tedrica del Proyecto, por-lo gue se deberan hacer las consideraciones Yy previsiones para tal

situacién,comolo es herram1enta equlpo mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. R :

MEDICION Y PAGO. - La e'x'c_avacién dé Zzanjas se cuantificara y pagara en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas'.de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

GavE] T T concepto B B O
112100 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS. e S
TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4A11/2, DEBCMS. | M3

CALIZO | DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA

COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAY P.UOT
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
gue se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se ' iniciard cuandolos trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir'sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de reves‘um[ento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias rac:onales U ordenadas por el

Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un materlal uniforme, la eleccién de la mezcla guedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantlzar el grado de compactaaon requendo

El material deberd ser calizo para revestimiento y debera mcluw fas siguientes actividades de
Mmanera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, cargay descarga de los materiales. ]

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas prox1mo ala zonadel proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafos.

e}.- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a Ic_n indicado por la superﬂxfsién.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, deblendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de

acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente. % //Q
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
T30 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... M\
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|1130 02 A [PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL | .

La presente especificacion, se sujefcah a lo sefalado en la especificacién general segun clave
genérica 1130 02 de las EspeCificacioneS Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratlsta_ para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residehfé el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia nece_fsar_ia para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberfa tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada. s '

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdan inmediatamente antes de tender |la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se

construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacién adicional por este concepto.

C\"z_ MEDICION Y PAGO. La construccidn de plantilla serd medida para fines de pago en metr
I cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente e
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la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.
No se estimaran para fines de pago las superﬂmes ovolumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaaones
La construccién de plantlllas‘ se pagara al Contratista a los precios unitarios gue
correspondan en funcidn del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.
A continuacién de manera enunciativa se sefialan las prmapales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con c:ada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kflometro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material, i

P) Seleccion del material y/o papeo, i

¢) Proporcionar la humedad necesaria para la compactamon (aumentar o disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocaciéon
de la plantilla. ‘

CLAVE CONCEPTO Y UNIDAD
13100 | RELLENO EN ZANJAS ... ‘ |7

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION. '

1131 06A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3

1131 O5A M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en |a especificacion general segldn clave
genérica 1131 05 y 1131 06 de las Especificaciones Generales de Construcuon de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillaclo, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.
Se entendera por "rell2no sin compactar" el que se haga por el simpl2 deposito del material
~para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural gue
produce su propio peso. ‘
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Se entendera por "relleno compactado" aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningdn caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacién requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacioén por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total
extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retrlbuc:|or1 por ello.

La primera parte del relleho'sé haré invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuic}a_d'osamente colocada y compactada a los laclos de los cimientos
de estructuras y abajo y: a',ambos I:ados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno t'ehldré un espesor minimo de 60 (sesenta) crn y cuando se trate
de tuberias, este primer relléno se continuara hasta un nivel de 30 (trainta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de |a propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (vemte) cm. de espesor como
Mmaximo, que seran humedechas y aplsonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones-apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un manticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el hivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente. '

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de

humedad del material, el grado de compactaciéon, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

"’H
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ESPECIF!CACIONES PARTICULARES

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, v a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobamon del Re5|dente quien dictara
modificaciones. : ‘

La tierra, rocasy cualqwer materlal sobrante después de rellenar Ias excavaoones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material gue contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondlente En cada caso
particular el Residente dlctara las disposiciones pertlnentes

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectué el Contratista le serd
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aprox;maaon a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes lmputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios umtarlos deben incluir con caracter enun(:latwo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer Kilometré y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CMAS #% Xalapa
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i

CLAVE  CONCEPTO - | UNIDAD

1150 O7A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS "o - o | M2

DEFINICION Y EJECUCIéN ‘ Cohjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de re5|st1r temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion. '

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a tltulo de enunciado, pero
no limitativo, los S|gu1entes acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basmamente, la estructura estard constituida por material de acero, para
mayor proteccion. 5 A

El contratista debera empleér los procedimientos y equipo propuestas en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor' aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso :d\éﬁser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecidd en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista
quien lo propondré para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsable por Ios danos o inseguridad que causare |z falla de este.

A continuacion, se sefialan caractenstlcas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados.  Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacidn y grosor necesario.

Fijacién: la fijacion o ensamble, deberd ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacidn, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitaciéon; la mano de
obra necesaria para la fabricacién y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
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ESPECIFICACION ES PARTiCU LARES

accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso y su
recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de |a
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superfIC|e lateral expuesta al empuje del talud
con una aproximacion de dos decimales.

r

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacién: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material misceldneo para su fijacion (tornlllos o soldadura segln sea
el caso). Mismos que seran colocados en el sitio de su habllltaaon

O

) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable

O

herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

Q.

()

) mermas o desperdicios.
) carga, maniobras, transporte, instalacién, recuperacion y retiro del ademe.

la profundidad maxima a la que estara sometido seré hasta de. 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion S.U.C.S.).

CLAVE CONCEPTO / UNIDAD
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
224070A ITIPOIODE130 X120 M CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvuias Yy piezas especiales
en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando |a operacién de dichas
valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida gue vayan siendo instaladas las valvulas
Yy piezas especiales qua formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacidn de valvulas se hara siguiendo los alinea
sefialados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero., |
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La construccién de la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las vélvulas, piezas especialesy extremiclades que formaran
el crucero correspondlente guedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operaCIOn de valvulas se construiran segun el plano aprobcldo por la Comisidn,
y salvo estipulacion u’ ordenes en contrario, serdn de mamposterfa comun de tabique
junteados con mortero cementoy arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
sefalado en la Espeuﬂcacuon 4020. Los tabiques deberan ser mojadas previamente a su
colocacién y dispuestos en h||adas horizontales, con Juntas de espesar no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hllada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterlor de tal forma que no exista coincidenc ia entre las juntas
verticales de las juntas que Ias forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingemero bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualqmera 'la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefaladas. por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; deblendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perlmetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcion de 13 y con un espesor rninimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera termlnado conlanao regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberdn ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea hecesario se usaran
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas

especiales en las paredes de las cajas se embogquillaran en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comision al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacion de valvulas serdn construidas de concreto feforzado, siguiendo

los alineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:
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a).-Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberdn quedar al nivel de la Iosaydel terreno natural 0 pavimento, seglin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro dngulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterlor se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de. refuerzo segun sea lo sefalado
por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado Yy nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambroén o fierro de refuerzo deberan quedar SUjetOS y soldados a] marco metalico de la
losa. - : -
d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocard concreto
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan tener el acabado que senale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveerd de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.
f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.
g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estidule
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que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, serdn rematadas en sus muros perimetrales con uri marco de disefio
adecuado sefalado porel proyecto para que aJuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construtdéh' de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua: potable sera med[da parafines de pago en unidac Jes considerandose
como unidad una caja totalmente construuda e mc]uyendo la construc*c:ton y/o colocacién
de su respectiva tapa prefabncada de fierro fundldo % fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determlnara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacién de valvulas efectlvamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el
proyecto y/o por las ordenes del Ingenlero De manera enunciativa se indican a
continuacion las prmupales actIVIdades |mpllc1tas en estos conceptos:
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CLAVE | CONCEPTO EL W 2 UNIDAD
31500 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

315 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAF!CO PESADO PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA'A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMF’LA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CONAGUA) :

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la espec;ﬂcamon general segln clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccmn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para

la tapa. / N N
&

L3
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Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura util del brocal es dellcm -

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y_s_ustltUCIOn,-requerlda por la intensidad del tréfico
Resistencia suficiente pa'ra'soportar el peso de vehiculos pesados

E| Brocal estéd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

BRSO

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacién
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ESPECFFICACION ES PARTICU LAR ES
PASO (1) | o~

PLANCHA DE CONCRETO [oon una atlura minima di 10 em
¥ un diametro de ©55 cm aprox.)

10 cm

AR I L
S

Colecar tapa y brocal, previamente ajustada a una
plaricha de concreto con un diametro inlerior igual o
semejanta sl diametro del brocal poze de visita para
evitar cualquier fipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determlnara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

CLAVE | DESCRIPCION: ‘ | - UNIDAD
REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE FC=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
/ ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA Ay
6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. RZA\
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ESPECIF!CACION ES PARTICULARES

\lNCF&EMENTO POR CADA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS |
_|DEOSOXOBOMTSINTERIOR ... | Pz

6005 02B

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potabley Alcantarlllado de Ia CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION - Los reglstros de albafal son cajas o eslructuras que tienen
acceso a los albafales del interior-de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la Ilmp1ezc, de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberdn ser tales que
permitan el accesoy maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
érdenes del Residente, y";éu's dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad. en fuﬁciéh de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafial o lo que indique el proyecto

La excavacion para aIOJar un’ reglstro de aIbanal se hara de Ias dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado

Terminada la excavacion se consollda ra el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacidén e mmedlatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en |os tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaréh:y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran- los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez).cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero (acabado fino), los registros para albanal seran construidos
en las ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguiente
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ESPECiFICACIONES PARTICU LAFZES

Por medio de fierro dangulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formarda un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sehalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto. :

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto. -

Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita Ievantarla una vez instalada sobre el
registro. - /

Tanto la cara aparente de la tapa del registro cOmc el dispoéitivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro dngulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco En cada esquina del
contramarco se le soldard un ancla formada con solera de flerro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los ‘muros de Ia caJa del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse Ios planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del comunto de obras de albanileria
gue ejecute el Contratista en la construccidn de reglstros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberfas del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo:
se utilizard como uniclad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyec:to y/o las 6rdenas del Residente.

\
Pagina 21 de 57 @
@
F v ‘ Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Traba o

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g Z?‘Mﬁﬂﬂﬂ’fﬁﬂiﬁ

NN
"‘-‘/\‘1

AN



" COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALARA

CMAS 3% Xalapa

H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE |
LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS,
~ XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACION ES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

e R "SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: | ""'F'JZA
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

teErorosxs | SUMINISTRO EINSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3', INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOF') RE.S:

EXTREM-FOFO-3 INCLUYE: MATERIALES‘ MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y PZA
EQUIPO. e |
E L EJUN |
8021 0OA SUMINISTRO INSTA ACION D JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS s i =
8021 03A |DE 76 MM (3") DE DlAMETRO | PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fu_ifidido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastec_ér en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaqgues de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o linaas de conduccién de
agua potable, conforme. al 1a normat:wdad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. ' -

Las juntas gibault seran cd‘mpletés Coh goma reforzada, ademas de ser compatible con el
didmetro exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1
tal y como se indica en proyecto

La prueba hidrostética de las plezas espeaales se llevard a cabo juntamente con las vélvulas
y tuberias. - \

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, se:rén-fa'bricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2). |

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-5CF|-2009 y para los

empagues de neopreno su fabricacion seréd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
( los materiales seran puestos en obra.
/

g )
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INSTALACION. - Se entenderd por instalacién de valvulas y piezas especiales, gue formen
parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que deberd
realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacién de valvulas y deméas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retirardn de la obra y
no podran emplearse en ningun lugar de la misma. Antes de su instalacién las piezas
especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, acelte polvo o cualquiera otro
material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extrermos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia. de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los véastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacidon y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas Mdviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y
piezas especiales que tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a gue se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unidén de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fug eberd
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de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anteriaridad.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
mediran en kilogramos con a_brokim’aéién”a la unidad y por pieza seguln sea el concepto; al
efecto se determinara dir’ec‘taménte en el almacén de la obra el peso de cada una de las
piezas con limitacion: méxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se
considerara el peso correspondlente a-tornillos y empaqgues en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo La cantidad a pagar sera de
acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Re5|dente

El Contratista y el F&e5|dente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan

consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrlca ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago :

Por lo que respeta a las: demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo corresponcllente

a).-Todas las piezas espeCIaIes se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los reqU|S|tos de |a AS.T.M. Especn“lcauor\ A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabrlcacmn de estas plezas deberd ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro-material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empagues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas vigentes,
o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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CLAVE

CONCEPTO ‘ UNIDAD |

8005 00A ' NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. ' M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberfas para agua potable, de

ashesto-

cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0O),

concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquler otro mMaterial considerando
coples, anillos de hule, etc,, a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto eJecutlvo y/o las érdenes del
Residente. Poprd

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados vy
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima serd igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma OfICIa| Mexicana NOM-001-
CONAGUA-20T1 Sistemas de agua potable, toma domlcmarla vy alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba. - :

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo a Ias dlmen5|ones fijadas en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
OO01-CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable,'toma'domici,liaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones 'y métodos de prueba, complementdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacioén,
segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera

cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-

ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos.de las
tuberias de fibrocemento para conducir agua a presién.
Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

0s métodos de ensayos cumplirdan y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.
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Ensayo de Presién hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ON NCCE-2007.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento de acuerdo ala norma NMX-C-044-ONNCCE- 2006.
Ensayo para fines de Clasmcacwn por alcahmdad conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.
Ensayo de Resistencia alos sulfatos de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.
Todas las materias pnmas uttllzadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada v cumphr con los estandares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo'y desempeno < - :
El Contratista debe proporc1onar el lubricante necesano con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamlento del amilo de hule, nialteren la calldad del agua contenida en la
tuberia. ! ‘ ‘ :
La superficie interna de Ios tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del didametro interior. e ‘
Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos pérpendiculares al eje
longitudinal del tubo. T
2.- La tuberia de POLI CLORURO DE \/INILO (PVC): _
Deberad cumplir como minimo con los requ|51tos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberlas sin plastiﬂcante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.
Las conexiones de PVC sin plasuﬂcante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presiéon con union espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999. -
Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002. '
Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Resistencia a la presiéon hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme
a la norma NMX-E-013-CNCP-2004%.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma
NMX-E- 016-CNCP-2004%.
Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.
Ensayo de Extracciéon de metales pesados por contacto conagua, conforme a la norma NMX-
E-028- SCFI-2003.
Ensayo de Resistencia al lmpacto conforme a la norma NMX-E-029- CNCP-2009.
Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga- campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.
Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E- 131-CNCP-2005.
Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009.
Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a Ia norma NMX-E-213-CNCP-
2004.
Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberiasy piezas especiales deberédn contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno. :
Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales lndlcados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.
La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm
Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm
Eldiametro exteriory el espesor de |a pared de los tubos se establecen en Ia norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.
3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orlentado (PVC- O) con anillo instalado en fabrica:
Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E- 258-CNCP-2014 Industria del
plastico-tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0) sin plastificante para la conduccién
de agua a presidén-serie inglesa- especificacionesy métodos de ensayo, y para la serie métrica
la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-
O) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion.
Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Pagina 27 de 57

LY

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tra jQ
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 FORS FHAr LA LlA

\v\

IR \.
BN



CMAS ~ >°,‘flf< Xalapa

' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

H. Ayuntamiento
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE
LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS, |
' XALAPA, VERACRUZ." 1

ESPECIFICACIONES DARTICULARES |
Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014 :

NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua Determlnamon de metales por absorcién atémica
en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.
NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del p1é5tico— Dimensiones en tubos y conexiones— Método
de ensayo.

NMX-E-028-SCFI- 2003 Industna del plastlco ‘Extraccidon de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.. .

NMX-E-213-CNCP-2004 1ndustr1a del. plastico - Temperatura de ablandamiento Vicat -
Método de ensayo. j

NMX-E-214-CNCP-201 1ndustr|a de1 plastlco - Determinacién de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industna del plastico - Tubosy conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) - Terminologia. :

NMX-T-021-SCFI-2009 Industrta hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sisternas de tuberias — Especificaciones y r_r_letodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a'las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987. | !

Para la 1ISO 164222014 '

1ISO 161-1, Thermoplastlcs p|pes for the conveyance of ﬂu:ds — Nominal outside diameters
and nominal pressures — Part 1: Metric series

ISO T167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyvance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the t:onveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies
ISO 1452-2:2009, Plastics piping syst'ems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chlaride) (PVC-U) — Part
2

Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part

5: /
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Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters
ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1
General test method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (DVC-U)_or chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC- '

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions
ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round—
the- clock method

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thic'kness table

ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, dramage and sewerage pipelines —
Specification for materials ‘

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made
of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vmyl chloride) (PVC-C) and
high- impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — chhforomethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method ;

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO T1922-11997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances

— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized po[y(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-
bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected
to bending and internal pressure

. N
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ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection
and deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomerrc sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktlghtness under internal pressure and with
angular deflection /

ISO 13846, Plastics plpmg systems — End load- bearing and  non-end-load-bearing
assemblies and Jomts for thermoplastlcs pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure.

ISO 18373-1, Rigid PVC p|pes - leferentlal scannmg calorimetry (DSC) method — Part 1.
Measure 1

aa) Ensayo de Muestreo para Ia mspeccron por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX‘Z -012-3-1987.

Todas las materias primas uti_liz'adas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de. ealidad aprobada y cumplir con los esténdares nacionales e
internacionales en cuan‘to 'a'su ensayo y desempeno.

Los tubos deben sumlmstrarse segun los dlametros nominales mdncac |los en el proyecto y/o
las indicaciones del Resrdente ; '

La longitud Util de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 595 m con una tolerancia de
30 mm. La longitud total de Ios tubos serle mglesa debe ser.de 6,000 mm; con una tolerancia
de £ 30 mm. '

Pueden suministrarse en otras longltudes prevra autorzzacnon del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme
a las normas i

NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas ISO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014. |

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Deberd cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccidn de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes
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Las juntas gibault serdn completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el
diametro exterior de la tuberia de DE PVC ANG IQD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1
tal y como se indica en proyecto.
Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Res:stenaa ala traccién conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.
Ensayo para determinar la Resistencia a la pre5|on hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004. ‘
Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-
2009.
Ensayo para determinar la Resistencia al enveJeC|m|en’r.o acelerado en tubos de acuerdo a lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCF|-2003.
Ensayo para realizar la Extraccién de metales pesados de los tubos a través del contacto con
el agua segun NMX-E-028-SCFI-2003. - =
Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en Ios tubos segun NMX-E-034-
SCFI-2002.
Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en Ios tubos de acuerdo a la NMX-
E-O61-CNCP-2004.
Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP- -2004y - ;
NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas- densudad por co[umna de gradiente-método de
prueba.
Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medlo de termo fusion, es decir,
calentando simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién
necesario para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la
union monolitica. | N ‘
Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del
compuesto en un molde gue permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien,
obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.
Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al didmetro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

ebera cumplir con ios requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-20T1, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tubetias SIN
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CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccién y distribucién de agua a presion, asi como

las normas complementarias vigentes o las gue las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contrat|sta debera ser certificada a fin de demostrar que

cumple con la norma anterior.: ‘

Especificaciones generales aplicables a cualqmer clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo [(PVC), poli cloruro de

vinilo orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier

otro material debe hacerse con carac't'er'es.legibles e indelebles conforme a las normas

correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca'registrada Marca o simbolo del fabricante,

Didmetro nominal, clasey‘upo Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (ano/mes/dla o) dla/mes/ano) Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho
"y Sello de cert1f|caC|on g

EI Residente debera mspeCCIonar la: tuberla de cualquler matertal Dicha inspeccion no

exime al Contratista de |la responsabilidad de que la tuberfa cumpla con las normas, segun

el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la

tuberia y accesorios y sera el unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega recepcion.

Dentro del precio unitario estara |nc|u|do ademas del costo de1 suministro (L.A.B.) en fabrica

o bodega del proveedor dela tuben_a y.accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos

los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de

proyecto y/o las érdenes del Residente. .

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de

pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran

directamente el niUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas

de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por ¢l Contratista que no

cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que cofrespondan, segun el

tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lingales, conforme a las

lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

']
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

8035 03A DE '76 MM ( ”) DE DIAMETRO ' PZA

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por sumlnlstro e mstalacuon de vaélvulas al
conjunto de actividades que se reqUIeran y deba realizar el Contratlsta para abastecer en el
almacén de la obra y colocar en los cruceros: mdlcados las valvulas ellmmadoras de aire, de
admision y expulsion de aire, de alivio de presién i contra golpe de ariete, de altitud, de
flotador, reductora de presion, de compuerta y de.no retorno (check} necesarias para la
construcciéon de redes de dlStI’IbUC]Oﬂ y de conducaon de agua potable conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. | ‘
Las valvulas que suministre el Contratrsta deberan cumphr con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001CONAGUA-201, Slstemas de agua potable toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad Espeaﬂcamonesy metodos de prueba va]uada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM- A 126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o Ias que Ias sustltuyan tal y como se
especifica en seguida: '

a).- La fundicién que se utlllce para la fabrlcaCion delas valvulas sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un matenal resrstente de grano, ﬂnoy uniforme, sano, limpio,
sin arena niimpurezasy que cumpla con los s:guaentes requisitos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo mdlcacron especnflca que sefialen adm!ones o modificaciones.
b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de Ia ASTM o la que la sustituya, a
Menos gue por condiciones espeCJflcaS se estlpulen modificaciones.

c).- El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacién A:216-53 T, grado MCB de la ASTM o la que Ia
sustituya, salvo indicacion especifica. ,
d).- La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares del

proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

'La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.
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? ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran

alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacion y pruebas'establecidas en 1a normatividad respectiva

de organismos oficiales. | ;

Dentro del precio unitario estara mclwdo el costo del summlstro de lavalvula completa, LA.B.

en el almacén del fabricante o proveedor las pruebas totalmente certificadas y todos los

gastos que se reguieran para su completa y correcta. entrega e1 suministro de cada vélvula
sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las orde_nes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de vélvulas se medira por unidad completa;
al efecto se determinara dlrectamente en el almacén de la obra el humero que hubiere
proporcionado el Contrat:sta con el fin de que el pago se verlﬁque de acuerdo con el tipo y
diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondlente
Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 -1b/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualqwera de SUS . partes a reserva que el proyecto sefale especificacion
diferente. : ‘
Las valvulas que no se aJusten alas espec1f|cac:|ones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y relnstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional. ' :

| CLAVE ~ |CONCEPTO | UNIDAD

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO |
\ 8068 00A | GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

8068 193A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD v T DE DLAM ETRO ROSCABLE Exmwos 1 pza |

DEFINICION Y EJECUCION. - Dispositivos complementarios de diferentes materiales, para
la instalacion y unién de tuberias. Todos los materiales empleados en la fabricacion de
accesorios para tuberia que se incluyen en este capitulo deberan ser nuevos, de primera

calidad, con las caracteristicas que fije el proyecto, ademas de cumplir con los reguisitos
exigidos para ellos por las normas corresponqlentes
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Al suministrar el Contratista o recibir de la Comisién las piezas especiales y los accesorios,
deber- verificar que, al recibirlos en el sitio de su uso, estén en buenas condiciones, por lo que
la Comisién no aceptar reclamaCIones posterlores por este motlvo

Las piezas especiales y los accesorios para tuberlas se colocaran de acuerdo a lo indicado en
el proyecto y cualquier desperfecto que. sufran durante SU manejo y colocacion, ser-
responsabilidad del Contratista, el que deber reponerlo por su cuenta sin cargo adicional
para la Comisién.

MEDICION Y PAGO. - Como unldad para pago’ de fabrlcaCIon o mstalac;on de piezas
especiales y accesorios, se podra ‘usar como unidad la pieza (pza) 4 Ia unidad.

CLAVE | [ CONCEPTO 3 AN UNIDAD

9000 00a | ACARREO TER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO

ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A | ZONA URBANATRANSITO NORMAL. M3
9001 00a ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... o A
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. Ay M3
9001 00B | ACARREO Ter. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN

CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:
9001 05B | ZONA URBANA TRANSITONORMAL. = © ' M3,
9002 00a | ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL pnoouc*ro DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. “ M3/KM
9003 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO...
9003 O5SA | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
9003 00B A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o, DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:
9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 9000 00 y 9001 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio desighado por el Residente.
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LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS, '

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildometroy deéscarga a'volteo, no‘incluye la carga. El pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente :

En el caso de que ei material producto de excavacion, se deposne directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, -en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se. medlra para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con

aproximacion a dos deumales

La distancia de acarreo se medlra segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que

autorice el Residente.

CLAVE

CONCEPTO

SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. ALCANTARILLADO ™M
SEIPVCS208 | SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM
| DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

'SUMINISTRO E. INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M
SEIPVC256 | SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM- 001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM

| DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) |

UNIDAD

La presente especificaciéh, usé"suje"can a'lo sefialado en las especificaciones generales segdn
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Dotable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las

cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corru a-con
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCET998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en Ios sistemas de alcantarillado
hermeético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias- especn‘lcaaones y meétodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certlflcada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los metodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - _DéterminaCién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Re5|stenc:|a al aplastamlento en tubos vy
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publlcada en el Dlano Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método

de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario OflClaI de la Federacién el 29 de noviembre de
2006. ‘ :

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al imbacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

7/ A 3
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NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010. .

NMX—E—OSS—CNCP—2O1O__lndLjstria del plastico - Determinacién de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011. |

NMX-E-135-CNCP- 2004 Industrla del plastico - ndice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 dé noviembre de 2004,

NMX-E-166-1985 Plasticos _ Materias prihnas — Densidad por columna deé gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industrla del plastico - Resistencia a la flexion - Método de ensayo.
Declaratoria de wgencna publlcada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010. '

NMX-E-184-SCF|-2003 Indﬂstria :delpléstic_:o = Resistencia al égrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de engayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Dial’lO Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industrla del plastico — Hermeticidad de la union para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que esta fabricado el tubo (PE).
e Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN
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e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana :

» Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en Meéxico" o pals de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabr|co el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberfa. chha mspecuon no exime al Contratista de |a
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

lLa empresa Contratista serd €l Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega- recepc;on finaly debera mformar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta. ‘

INSTALACION DE LA TUBERJA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para Ios tubos perfilados varia en
funciéon de la rigidez del tubo, la profundldad de instalacién; Ias caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es‘l_a practica de instalacién
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualguier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto V%
metalicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

|
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidc” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
més cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja ex¢avado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos.. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los praductos en la obra. Se
recomienda que esta''area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar aIeJada de la ruta del trafico de construccion,

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto La tuberia emparrlllada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en formaindividual.
La tuberia no emparrilldda puede ser descargada rodando. cuidadosamente largos
individuales de tuberia 'suél_ta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberfa pued'e también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horquillas elevadoras no deberd ser ut|I|zado debido aque pueden danar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

\ \
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Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrﬂlas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccién. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las

campanas no se apilen una sobre la otra.

Como se muestra en la Figura siguiente, un

maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor ndmero de
tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
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a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de diametros de mayor
tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicadndolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberfas corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de |a tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser. manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas d'e_écopla'miento, piezas de conexidn, ernpagues y accesorios
deberan ser almacenados en un drea apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dafio y robo. Los fa'bricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos ftems.

Ciertas normas de precaucmn deberan tomarse durante el almacenajc- y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefo y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependlendo de las condiciones del Iugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauuones

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.
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Figura 2: Stockpiling for Ball-and-Spiget Pipa (First Layer)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado 0 desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub- excavamon a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes.independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con'las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la-instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible-la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la I'l’nea,_grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desagile.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidon de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto
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Flgure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envalops

WEW*W‘///////////«; I»i i (0.1m) min.

T Foundalion —

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye unajufnta tipo campaha - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande "'q"u‘e' la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana” en lainstalacién. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomoda la conexién a fin'de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl 'SOBREEXCAVYAR EM EL LUGAR DE
| APOYD DE LA CAMPANA

N AJUSTAR LA ALINEACION D LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADD

Fig. 5.- Detalle de la campana en tube_ﬁos.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamanfo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla ala zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando

el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberias y accesorios deberdn ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexidn. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin-de permitir el correcto ensambilaje vy
funcionamiento éptimo |

ADEMADO DE ZANIJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado.en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcidn, entonces se puede ut|I|zar ademado para zamas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura -

El uso correcto del ademado en zaruas es importante para el funC|onam|ento de la tuberia.
Cuando se usa de manera mcorrec:ta pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporaona recomendamones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propodsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto yfo los empleados % con5|derados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la mtegrldad de la tuberla y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
% del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

7
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Figura 8: Usa of Trench Box in Subtrench Installation
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Fig. 6.- Ademado en zcmjds pord tuberia.

El volumen para estimar sera el numero de metros lmeales de tuberla conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes del Resudente

Dentro del precio unltarlo estara mclwdo ademds del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proyeedor de la tuberfa, las pruebas certificadlas en fabrica y todos
los gastos gque se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para $u correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el niUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
, reparaciones que se pudiesen requerir.

0
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en

CLAVE | CONCEPTO i UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIBN DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO | PZA
DE 45°X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “suministro e instalacion de pieza especial de
PVC de 8"X6" y de “suministro e instalacién de codo msertor de 45| x 6" para descarga
domiciliaria”, al conjunto de operac1ones que debe ejecutar el contratista para colocar en
forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales y/o
codos gue requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente y deberan
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T1]1, Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario—Hermeticidad-EspéCiﬂcaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-“industria del pléstico'—tubos de Poli Cloruro de
Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastéomero, utilizados en
sistemas de alcantarillado-serie métrica especificaciones” o las que las sustituyan.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parémetr'o exterior de los edificios

en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectado en la
insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidon, segun lo

determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del 1%

uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra

como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Indeniero. La
\\

N
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pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albarial del
predio, si existieray de las condiciones d'ependiente_‘existentes dentro delinterior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos d"e_la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hard la conexion y deberd
comunicarlo por escrito aI'Ih_gehiero para que éste resuelva lo procederte.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarlllado despues de terminadas tctalmente éstas, se
construirdn las del otro Iado -

Toda pieza especial que summlstre eI contratlsta deberda cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-00T- CONAGU/—\ 2011

MEDICION Y PAGO. La mstalac:on-de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yeey el
Codo de 45 grados; es decir sera porJuego El precio unitario mcluy las maniobras para
distribuir las piezas a lo Iargo de Ia zanJa bajada y tendido.

;  CLAVE v £ | 8 VY {CONCEPTO. ] UN
|

RASTREO PARA FORMACION DE CORONA 'Y FORMACION DE |
RASTREO CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIP‘O| M2
NECESARIO.. |

DEFINICION

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuard una “Rastreo”
dentro de las zonas que marqgue el proyecto o indique el Ingeniero, que consistird en
realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:

1.- nivelacién y conformacién de corona.

2.- Formacion de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que no se incumpla con la
legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectte alquna o algunasde las
operaciones aqui indicadas cuando considere que no son necesarias. |
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REQUISITOS DE EJECUCION

La Contratista deberd emplear los procedimientos y equipo considerados en su
propuesta, sin embargo, puede poner a consideracién del Ingeniero para su aprobacion,
cualquier cambio que justifiqgue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en la
programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las

precauciones necesarias para que el material producto de este concepto Nno sea acarreado
por la accion de las lluvias..

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutara por el precio
unitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:

EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciendose un acarreo libre a primer kildmetro o reaiizaf el tendido a un costado de
las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algun pago adicional por el movimiento
de estos materiales considerdandose estas actividades dentro del precio unitario de obra
terminada. Igualmente, la contratista deberd contemplar en su caso el resguardo,
almacenamiento y la estiba de los materiales utlllzab[es |

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse en Ios 5|t|os y con la disposicion que
indique o sefale el Ingeniero.

En ningdn caso se hara mas de un pago por el "Rastreo"’ ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las fechas convenientes
para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. Los
dafosy perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera-de
las areas sefialadas en el proyecto, seran de la exclusiva responsabilidad de la contratista y se
cubriran a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.
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ALCANCES

Para fines de mediciéon y pago el precio-unitario de obra terminada del concepte de
trabajo relacionado con esta especific‘écién incluye lo que corresponda por equipo,
herramientas, materiales’y mano de obra necesarios para efectuar lo gue se menciona en los
parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicmn el Ingemero est|mara la superﬂCIe expresada en (m?), con
aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies se hard en la zona
de ejecucién sin considerar a'bundamiéntos yva QUe la medida es en (m?), tomando como
base los datos fijados en e! proyecto con las modificaciones por cambios ordenados y
aprobados previamente. - :

Para efectos de pago, se"‘l‘e aplica'ré el precio unitario por unidad de obra terminada
establecido en el contrato para este concepto de trabaJo

CLAVE : ' CONCEPTO /i UNIDAD
o REHABILITACION 'DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCEA KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO CONECTORES VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2" RE_GISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA' SuU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. L TOMA
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehablhtaCIon de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista: por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la

ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuasto de proyecto.

REHTOMA-00

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medicla para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nfimero
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de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las

ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye ruptura de concreto hidraulico,
excavaciones, rellenos y la instalacién de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun
indique el proyecto, llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberfa de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de bangueta de bronce de 1/2",
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SOND2 |SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M..

SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "sondeo a mano" los que se realicen segin el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacién a unooa ambos lados de Ia zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su

excavaciéon cuando se reqwera

Para la clasificacidn de las excavaciones por cuanto ala dureza del matena! se entenderd por
"material comuan", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados ciel sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
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pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos varlaran en funmon del diametro de la tuberia que sera
explorada. ' :

La profundidad de la zanja sera ;medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion. :

El ancho de la zanja sera medldo entre, Ias dos paredes verhcales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia deI terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion déloS'édemes Y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de lasobras, ladelostra bajadores o que exijan las Ieyes o) reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratlsta de serel Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los'mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la s

eguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores hasta en tantd no se efectuen los
trabajos de ademe o apuntala :

miento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomard como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el numero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

-
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA
SUMICD6 DOMICILIARIA EN TUBERIA DE PV.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. PZA
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de pieza especial de
P.V.C. el que haga el Contratista de aque]los que se reqmeran para la instalacién de
descargas domiciliarias.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demas caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando Ios lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

La instalacion de pieza especial de P.V.C. de serd el conjunto de ‘operaciones que debe
ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del
ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccnon de redes de alcantarillado
sanitario. ' :

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidn, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladnllo Yy mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrd
‘tomo minimo 90 (rnoventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
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necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro dzlinterior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o fa|tos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y debera
comunicarlo por escrlto al Ingemero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexidhés domiciliarias se Construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado despues de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado '

MEDICION Y PAGO. - El surﬁinistro e instalacién de la pieza especial ‘se hara por pieza, para
tal efecto se determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el
Contratista. No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo
requerido en cuanto a dlmen5|onesy calidad, o por defectos o deterlow os. El precio unitario
incluye las maniobras para distribuir las plezas a Io largo de la zanja, bajada y tendido.

i \ | i

. KL . concepo | uwoaD_ |

summtsmo E INS:TALAC@N DE ABRAZADERA DE 3\/cgi
1 ABR3X1 REFORZADADES" DE DIAMETRO CON SALIDA DEEPULGADADE‘ PZA
| DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de abrazaderas ala adqu15|C|on
y puesta en el sitio de la obra por parte del Contratista, que de acuerdo con las caracteristicas
del proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser instaladas las tuberias de
didmetro correspondientes para hacer conexion con el dispositivo correspondiente.

Se deberd tomar en cuenta que las abrazaderas de PVC deben cumplir todas las Normas
vigentes mexicanas dirensionales y de funcionalidad. Antes de instalar la abrazadera para

tuberia de PVC debera verificar la presién de trabajo de la linea y constatar que se esta
usando el adecuado.

Colocar la abrazadera superior sobre la tuberia verificando que el empaque se encuentre

colocado de forma correcta paralelo a la fijaciéon. Y la inferior verificando la alineacign de los
tornillos.
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MEDICION Y PAGO. - Este concepto se medird en pieza (PZA), Y se pagarad hasta haber
presentado en obra todas las piezas indicadas en el proyecto, que hayan sido instaladas en
el lugar correspondiente indicado en p]ano y que: cumplan con todo lo especificado al
respecto y a juicio de-l Res:dente ' ‘

CLAVE _ CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION LY VALVULA DE ADMISION Y
STAET EXPLOSION DE AIRE.DE 1" DE, DIAMETRO (250 PSI) CUERPO DE b7A
HIERRO 'GRIS ASTM "AI26 GRADO B~ FLOTADOR DE '/ACERO
INOXIDABLE PINTU R/—\ EPOXICA :
SUMII\HSTRO E INSTALAClON DE VALVULA DE GLOBO DE 1
VALGLOBI PU LGADA DE DIAM ETRO ROSCADA PZA

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por sumlmstro e mstalacmn de valvulas al
conjunto de actividades que se requieran y deba reallzar el Contratlsta para abastecer en el
almacén de la obray colocar en los cruceros indicados Ias va!vulas eliminadoras de aire, de
admision y expulsion de aire, de alivio de presion y contra golpe de ariete, de altitud, de
flotador, reductora de presuon de compuerta y de no retorno, (check) necesarias para la
construccion de redes de dIStI’IbUCIOh y de conduccmn de agua potable conforme a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Resmlente ; k| |

Las valvulas que suministre ei' Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001CONAGUA-20T11, S|stemas de agua potable toma’ dom|c1[1ar1a y alcantarillado
sanitario- HermetladadEspemﬂcamones \% metodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas wgentes ASTM-A- 126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB entre otras o Ias que’ Ias sustituyan tal y como se
especifica en seguida: e,

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las vélvulas, sera de fierro fundido gris al

horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio

¢

sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificaciéon A-107, de la AS.T.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

2 |
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c).- El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualcuier otra parte de Ia
vélvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AS.T.M o la que la
sustituya, salvo indicacion especifica., :

d).- La pintura epéxica debera cumphr con lo sefhala en Ias especificacianes particulares del
proyecto. '

Se evitara que cuando se pohgé en operacion el sistema queden las vdlvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deﬂCIenCIas en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo comuntamente con las piezas
especiales y tuberias. ji

Las vélvulas de seccnonamlento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo aI proyecto :

En lo que se refiere a Valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin gue para ello sufran
alteraciones en el funaonamlento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben Cumpllmentar los requisitos de construccion,

materiales, condiciones de. operauon N pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la vélvulacompleta, LA.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las 'pruebas totalmente certificadas y todos los
gastos gque se requieran para su c'omple_ta y correcta entrega, el suministro de cada valvula
serd la cantidad conforme a las/lineas de prdyecto v/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de valvulas se medirad por unidad completa;
al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el ndmero que hubiere
proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y

diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondierite.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
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desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacién
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al

efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional. ‘

CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HlDRAULICO
RD-26 S DE 3" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tapén campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapdn campana en
los lugares que indica el proyecto.

Se entendera por instalacion de tapdn campana a la serie de actividades que deba realizar
el Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapén campana en los
lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién del tapon Ca pana se cuantificara por
pieza. o

SITAP-01 PZA.

\H\W
[

Ing. Marfa Fernanda Salazar Diaz

Jefe del Depto. de Estudios y

Elaboro Proyectos.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

;
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

~
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE L A OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL |PLAZODE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE [[MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE || POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || EECHA
MODELO ||ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASIi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO VY
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

e
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMADEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJQOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES VY PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. (ANEXAR COPIA DE CATALOGO VY
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASI COMO LOS PLANOS
IMPRESOS EN .60 x .90)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimisme, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE
/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

g NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Ne.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Bt

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL \
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ACRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de perscna moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algln de obra publica ¢ de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las cjue pueda resultar algun beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte: al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desemperfiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas vy la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



v

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y gque se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar,;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo:

VIIl. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas gue, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convecante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno can la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccidon IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcicnada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccidn de esta manifestacion deberd transcribirse en bapel membretado del Licitante.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

(\Y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-038-2024

DIRECCION GENERAL pT-?
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUCARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N©.
de fecha relativa @ los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

P

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, ’VEF?. N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 pT—B
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa @ los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones gue se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta,

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
(ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DE LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-038-2024

DIRECCION GENERAL ) PT"'9

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas NP
de fecha relativa |a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conace el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se

requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccidn XXVII de la Ley Numerag 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionaclos con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me ctorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes,

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

-
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADQ DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I13P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

PT-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES I MES || MES MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-132  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.5 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA

; AREA DE LOS
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TEASATGS INICIO || TERMINO

MES MES MES MES MES

MES TOTAL

/

]

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo /a
clave def concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-038-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT_'|3.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL - RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO.DE TOTAL
EQUIPO .
Q EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
Y \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/| \\
\

/ \

/] \

—7 L= \

Conceptos de trabajo A X

donde intervienen, (J ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto ) L unidades a utilizar J
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-IZP-OP-038-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-13.4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

5 ANO
AREA DE LOS i

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES b P MES

CATEGORIA TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE; SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LlClTANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

v



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSDONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE L.OS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
l LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATERIAL O INSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

AN



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-038-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TH) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl
FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
Ti TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
2 Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:!

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TB/Tl | SALARIO BASE DE [EVIMSS LEV TOTAL 5D
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DiAS ARTZ5 | ART72V | ARTIO6 | ARTIO6 | ART | ART | ARTIGE | ART | S4R EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCH | 107 157 | FRACCH | 2nm | ARTIeS FRACCION | (fsr]
CALENDARIO) REE FRACC! DECIMAL
2023
g 758875 % $
105 % % 2040 10| o7o%| 175%| varia %| 100%| 200% 500 % s
UMA 2023

TL

™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-038-2024 ;o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE |FECHADE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 SM 3.150% | $248.93
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% | $251.42 $162.86
i 1.51 a2 2.00 UMA 4.000% | $163.94 $217.14
v 2.01 a2 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
Vv 2.51 a 3.00 UMA 4.588% | $272.51 $325.71
Vi 3.01 2 3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
VIl| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con |a siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cothzacion

1.0 SM* 3.160% 3.150%  3.150% 3.150% 3.150%  3.1850% 3.150% 3.150%
101 8Ma

150 UMA™ 3.281% 3.413% 3.544%  3.676% 3.807%  3.939%  4.070%  4.202%
1.51a2.00

UMA 3575% A000% 4.426% 4.851% 5276% 5.701% £.126% 6.552%
2012250

UMA 3761% 4.383% 4954%  5.556% 6.157% 6.750%  7.360%  7.962%
251a3.00

UMA 3868% 4.588% 5307% 6.026% 6.745% 7.464%  8.183%  B.802%
3.01a3.50

UMA 3953% A.756% 5550%  6.361%  7.184% 7.967%  B.770%  9573%
3.51a4.00

UMA 4.016%  A4.882% 5747%  8613%  7.470%  B.345%  0211%  10077%

- 4,01 UMA an
adetante 4.241% §:331% B8.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.876%
* Salario Minimo
/e " Unidad de Medida y Actualizacion
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-2'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

"CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | V I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

v



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

“



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

I w1

.- CARGOS FIJOS :

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJQOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS CENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA . :DIESEL . OTRO
(Pm) PRECIO DELAMAQUINA $ [HP) POTENCIA NOMINAL ) HP
(Pn) WVALOR DE LAS LLANTAS g {Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. -3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
{(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve ) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITRCS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL [ Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % [Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ) VIDA DELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % [Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

|- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr)/ve

[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa

1.2.- INVERSION Im={Vm=+Vr)i/2 E
|.3.- SEGUROS Sm=({Vm+Vr)s/2 E
|.4- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =
(1) SUMA CARGOS FIJOsS ||
1- CONSUMOS :
11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

I.4.- LLANTAS N= Pn/Vn =
11.5.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va =
(2) SUMA CONSUMOS "
IIl.- OPERACION -
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)y= %
1111.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

€ PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E. FPRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

F. FASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

o0 mP

GASTOS DE CFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTQOS DE LA LICITACION

OmMmmooOmP



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 p E'4-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

{ SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTCO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES )% =

(SUBTOTALES) $ =

A\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GCASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-038-2024
DIRECCION DE OPERACION ] pE 42
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO
COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA
"AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OB TUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
? NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL : N°. CMAS-I3P-OP-038-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 |Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

AN




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2024
DIRECCION DE OPERACION PE_S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

R CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD || CONSUMO UE‘IDT‘;TS - IMPORTE
| | [ [ | |
I MANO DE OBRA | sumas I
I CATEGORIA | uNDAD | canTiDAD [ costo | IMPORTE |
| 1 | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H((ZDCI)QilI—Q?O IMPORTE

L | | | | |
SUMA §

[cosTO DIRECTO = I TOTAL $ I

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PPRCENTAIE IMPORTE

COSTO INDIRECTO (C.I.)= % C.l.x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.IL.*+C.F.*+C. U +C.A.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO VY LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2024 p E 7

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE COMCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
{CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIF?ECCIC?N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 pE-8
DIRECCION DE OPERACION -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: BE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refierc a la Convocateria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
delterrenoy prever las posibles contingencias gue llegaren a presentarse durante el desarrollo de |a
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.
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Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar v firmar
el contrato de cbra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico serd el C. __ con cédula profesional
No__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$____ paradarunimportetotalde$____ ([ 00/100 m.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisidon detallada.

Estamos enterados de gue todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

<N

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de fa propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotoststica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
fgs‘”f::;::gi UNIDAD | CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES MES MES
UNITARIO T 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.5 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO || INICIO || TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

|

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPCS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSTO FECHA ANO

HORARIO

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES 3

MES

MES

MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-038-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
RE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION-DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2024
DIRECCION DE OPERACION PE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS
TRABAJOS DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GCANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

r'd
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PE-12  MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE. (ANEXAR COPIA DEL
FORMATO)

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante

legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracidon de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacidn del Contratista, en caso de sufrir
algun dafno hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidn obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE LAS
COLUMNAS  CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO" Y "DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR EN CD LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN FORMATO
PDF, ASI COMO EL ARCHIVO DEL CATALOGO EN EXCEL Y EN EL SISTEMA
DE SOFTWARE DE COSTOS UTILIZADO (OPUS O NEODATA).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2024 p E _'I 4
DIRECCION DE OPERACION N
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADCS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS PCOR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Sl NO DEL AL Bl NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-Tl
PT-12
PT-13
PT-131
PT-13.2
PT-133
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-21
PE -3
PE- 4
PE-4]
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10]
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13

PE-4 A




