COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADQO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIF?ECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-040-2023 PT-2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [|ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADQ, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE. '

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDOC AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIEICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL| FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERM|NACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. |LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-040-2023 pT 4

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ) =
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-040-2023 u

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el casoc de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adguirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucidn.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadaos con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:/ La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE
/47

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
A
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-040-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos |del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las perscnas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algtn beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publice, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del organo interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisidn en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Respagnsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. / /

2 ¥
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Il Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algdn socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algdn contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra puUblica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Agquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las gue por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 72 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con antericridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

/J
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE;
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de  fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consighados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta gue se presenta.

ATENTAMENTE

4/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS{ COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-040-2023
DIRECCION GENERAL ) pT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el medelo de las fianzas de la presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fracciéon XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mimismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para gue los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demés participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 20235, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU| CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO. '

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO| DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAF%{-R\N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-12.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL '_I'ECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?gj;iégs INICIO || TERMINO M]ES M2E o M;'_ - Mfs MSES M6ES L

/

|

/

|
/|

|

./

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo Ia
clave del concepto

/|
[




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

17/

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL i RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMING MES | MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo A \\_
donde intervienen; r— ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto ) L unidades a utifizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL

INICIO

TERMINO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA ™ 05

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA [INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL I_ICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)
PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-040-2023
DIRECCION DE OPERACION , PE-—] 3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIRAD CANTIDAD FRRCIN




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-040-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
ST DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/T) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

T !
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa |os dias realmente laborados durante el mismo periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE /%
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | sAL4ARiO TP/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL sDI
GOR/ | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CLUOTAS
A (Ps/ FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25| ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART ART | ARTIE8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCH | 107 147 | FRACCH, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
k3 758875 % 3
105 % % 2040 10| c7o%| 175%| Veria %| 100% 200% 500 % 5
UMA 2023
TL
P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION !l\

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE | HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS| PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
l 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.0?0
i 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a2 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
v 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00
ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il inciso a), de la Ley del Segurp Social seré aplicabie de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacién
1.0 SM* 3.160%  3.150%  3.150%  3.150% _ 3.150%  3.160%  3.150% | 3.150%
1015Ma | o
JASOUMATT 3281%  3.413%  3.544%  3676% 3.807%  3939%  4070% | 4202%
1512 2.00 ; '
UMA 3575% 4.000% 4426%  4851% 5276% 5701%  6126% | 6552%
201a250 |
_UMA 3751% 4.353%  4.954%  5.656% 6.157% 6.750%  7.380% | 7.962%
251a300
UMA 3.869% 5.307%  6.026% 6.745%  7.464%  B.183% | B.902%
3.01a3.50
_UMA  3.953% _5560%  6361% 7.164% 7.967%  B770% | 9573%
51a4.00
_uma 4016% _ 4882% 5747%  8.613% T.479%  B345%  9211% | 10.077%
401 UMA en S T el
_adelante  4241% 5331% 6422%  7513% 8603% 0694%  10784% | 11.875%

*Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY [LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-040-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

- SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEORRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR [.A JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DFE [ A PROPOSICION, V¥ PARA [AS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

A %



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES VY EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIF?ECCIC:)N GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-040-2023 P E_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA s (HP)  POTENCIA NOMINAL _ HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP. s (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP

{(Vm] VALOR DE LA MAQUINA S {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE | LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DELCARTER | LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % {(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS {(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

TR T T—— s —  ————————————————————————
- CARGOS F|JOS :

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
[.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJ05 ||
Il.- CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc =
Il.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA £
113~ LUBRICANTES Lb=(Ah+GCa) Pa =
I1.4.- LLANTAS N= Pn/vn = 2
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa/Va = =
(2) SUMACONSUMOS "
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
[111.- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

{3) SUMA OPERACION |

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

/, COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

Z éI/;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL|COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

m oNwp

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
'z DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

A

ammoO P

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL '

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-040-2023 e )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE CBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDICS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

A /7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTC

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

{SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

& | 7

10

n

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE CBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS . : :

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO) '

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS  ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

I

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS :EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAIJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

il



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.4

vigilancia.

LOPSRE

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l |Supervision, control Y| Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE|LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN|LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1. .

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-040-2023
DIRECCION DE OPERACION P E"S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO raate IMPORTE
( | | | | |
[ MANO DE OBRA [ SUMA $ |
| CATEGORIA | unibap | canmibaD | costo | IMPORTE I
l | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Botayco IMPORTE
l | | [ | |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |

PORCENTAJE IMPORTE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. . x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*#C. L +C.F. +C. U. + CA.) UNIDAD I

= |
s

/
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-040-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %
MATERIALES
TOTAL DE MATERIALES J

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-040-2023 P E 7

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPCORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

& s
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|
PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO|TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE. '
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-040-2023 pE—8
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. lLaempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitaciéon de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de Ia
obra.

o

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido Yy que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

45

~
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6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias) accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

|
8. Que nuestro representante técnico serd el C. ____ conm cédula profesional
No.____ expedida porla SEP { ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta preposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera mvmiable gue se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$___ { 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas!recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algtin
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracidn.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente fa proposicion, lo hars
un representante, qufen exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
porsi o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-9

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJCS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE

CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES

MES

MES

Acumulado %

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

EECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EQUIPO
PT-2

NC. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA
HORARIO

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES3

MES MES

MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE |PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE |PROPUESTA:
LOS TRABAIOS

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

i FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS | DESCRIPCION | UNIDAD || CANTIDAD | PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIPNES EN MATERIA

DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMF’%LIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDQO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS

INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

P
L7 7
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS ' pE 12
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-040-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE:LOS

TRABAJOS: ,
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO

DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
|

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE: INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

|
Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a| los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 9 como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se canoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE |
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafno hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta: esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE |ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.

p
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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LICITACION POR INVITACION A CUAN DO
MENOS TRES PERSONAS |
NE®. CMAS-I3P-OP-040-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REV|SADOS POR EL FUNCIONARIO

[DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIC

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Sl NO

DEL AL

Sl NO

DEL

AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-T

PT-12

PT-121

PT-122

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-13

PE-2

PE-21

PE-3

PE - 4

PE-4.1

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de premos unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
OO0 XXX, XX XX X.X. representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a guien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

|

|

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA: i

|
A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracien Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Pl.]blicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriguez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta

Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002. |

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estade de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo niimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, (l.ZP 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefala para todos |os fines y efectos legales del pn"esente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA94T106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y

patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la X300 OK 200000 XXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedé aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023.

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
d /’%’
Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerenci
vl

de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.

:J Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagma 1de19
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupueste contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electréonico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XX XOOOOOOOK
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nidmero XXXX de fecha XX XX XXXX, ot'orgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningldn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la hacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y.retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXX X0 XXXXX No. XX, Col. X000000( C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones, adn las de
caracter personal, las que surtiradn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinte, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

/ Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contrato de Obra Publica No, CMAS-OP-XXX-2023 O
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[) Se encuentra al corriente de sus chligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

|
J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados: i
|

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico P 9.0.0.9.0.0.0.0.0.9¢
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT DOV 0.0 9.9.0.0.0.04 :
Registro de SEFIPLAN b 9.60.0.0.0.0.0.6.0 SN
Padrdn de contratistas CMAS HOCKXOCKHOCHX

|

|
Ill. LAS PARTES DECLARAN: |
|
Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentc%’s Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento. |

&

|
B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten enlel futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 325 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

|
D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican| mediante este contrato,

expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan socmeterse a las siguientes: |

CLAUSULAS '
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO |

|
La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXXXXXX xxxxxxxxxxxx}(x HKAAOOOOOOOOOX
SOCOOCCOCOGOOOKK. 2O XOOCOMXNXX XOOOOOCONC 20O
20COACOOOAAAOOOOC X0 XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a reallzarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenam|entos normasy
anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo. '

|
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO :

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el [mpuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con \/Al|nclu|do

|
|
.

Contrato de Obra Pblica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 3 de 19
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de X)XOXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publice que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacidn de inmuebles sobre los
cuales se gjecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA'", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
lacompra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materizales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las gue serdn presentadas por

“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacidon que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

‘ No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
@ contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverédn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Pagina 4 de 19
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, 1y lll inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65|parrafo quinto de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia'y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se reteerran de las estimaciones
gue se cubran a “EL CONTRATISTA". |
“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten pe::ra su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su

presentacién incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, \f/er.
RFC: CMA 947106 RVO |
Direccion: Avenida Miguel Aleman No.109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, \/er
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades ¢ diferido

Forma de Pago: Por definir I
Uso de CFDI: Construcciones

|

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, €n su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos. '

|
Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir. |

|
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de 'EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente. :

I

El pago de las estimaciones se tendréd por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir c!:ie la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones. |

|
En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del térmiino de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se

< . . . - - | . -
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por W

de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. |

L
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un téermino no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a medificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulades o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en gue se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el pérrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todc lo anterior, de conformidad con lo estipulade el articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato

y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, gue se presenten durante la ejecucién de los

» trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el usc adecuado, apegado
@ en todo momento a la normatividad en la materia
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos pre:vistos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (c:i%:n por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impueste al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impoq‘e a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTI;?ATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podrd optar por no formalizar dicho contrato;.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. |

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaracmnes expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamientc!f de Xalapa, Ver”.

B) Que la fianza se otorgue en |os términos de este contrato. i
I
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termmacmn de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebradc alglin convenio §d|C|onal de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en

los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados. |

D) Que lafianza asegure la ejecucion de |os trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuer!;:lo con las estipulacicnes

contenidas en el mismo. |
|

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de la Lley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de

Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de gue proceda e/

cobro de indemnizacion por mora, con motive del pago extemporaneo de/ .rmpolrte de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar eel/(

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio M

A “LA CONTRATANTE".

| Ao
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G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", gue asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos v de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacidén del Acta Entrega-Recepcidon de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “"LA CONTRATANTE" procederé a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros,; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo nc mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellcs; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacién de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasicnar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y III, 177 fracciones |, I, Il y IV, 178,172, 180,
181,182 fracciones |, I, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revisién y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de |os trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara SUJEtO a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice. |
"EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publlcaC|O|n de los indices aplicables
al periodc que los mismos indiguen, deberéd presentar por escrito la sollc:tud| de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago. :
"LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrarlo la solicitud se tendra
por aprobada. |
DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” '
“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccidn, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, 'f:onocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demés
documentos inherentes, gue se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos. |
|
El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
|
“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula.
|

- !
DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresaric y patréon del personal gue ocupa, con motivo c!e los trabajos materia de

este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga ;:por lo mismo, a responder .,

de todas las reclamaciones gque sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en

relacion con los trabajos objeto del presente contrato. M
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de |a ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccidén ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier respeonsabilidad, dafios y
perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por "LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su gjecucidon en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucién de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
‘7 aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados. /
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|
En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las esnmabones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de est|mac:ione|s Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dicha's retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en |as siguientes estimaciones, si regularizan los tlempos de atrasc conforme

al citado programa. |
Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que:no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de

la garantia de cumplimiento de este contrato. |

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido. |

|

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las est|mac:|one5 que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, mempreny cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
dermora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés peneral que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA". :

Independientemente de las retenciones o de las penas convencmnales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .
|
De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autori zaC|o|n de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara

también dicha autorizacién en la bitacora. |

| /'“
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre Yy cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monte o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado ovarian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o guien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn serd con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacidon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debgré sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “"LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ) y.d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminaciéon definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcidn al pericdo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de sus'pensic’)n, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nombre y firma del 'supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensicn, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensidn. |
Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo (Inicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargoe, cuando los tratgbajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, I1I, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA". |

|
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato. |

|

|
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension. |

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X] y
Xll del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las| obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL| CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

|

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando Ios| hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las est|pulacl|ones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del t&rmino de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedlmlento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA", en tanto que si es |EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, 'eI saldo por amortizar se

reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturalf-:-s contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato. M
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin gue lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederad a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo 'sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE"

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacioén por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H

Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligacicnes derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

/7 la materia.
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|
Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos gjecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin|la cocmparecencia de

“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.i

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE”, en un t;érmino de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato 'y notificada ia “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra| de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le ha;ran sido entregados a

“EL CONTRATISTA". I

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas
vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CdINTRATANTE” podré dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segurh corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la

bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada. :

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederad a tomar inmediata posesién de los trabajos EJecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos. |
[

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS '

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignhacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, I, 1V, V VI, VILy VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e im!:luiré una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos. |

p | (]
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Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de gue éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez cocnstatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones I, 11, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuaciéon se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE' determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y serelacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a Jjuicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA'" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuandolaautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Py blicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VII, VIII, 1X y X, 217 y 218
fracciones |, Il, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATIST ", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finigquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
|
El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose cpnstar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA. CONTRATANTE" para su elabeoracién dentro del términc sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emlsmn una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”", éste tendra el término de 15 (qunl'lce) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcumdo este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado. !

|
Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATEANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que exjsten saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su relntegro conforme a lo
previsto en el articulc 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relamonados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde|la fecha de pago hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato. |

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA! de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligacicnes que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el términc indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”
en este contrato. |

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES |

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para Ia|ejecumon de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a/sus anexos, |os términos,
lineamientes, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

|
VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES |

|
“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccidn: |

) . p

) | //’7

v

| 4 >
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La aplicacion de la retencién del diez al millar, por concepto de capacitacién a cargo de la Cadmara Mexicana de
la Industria de la Construccion, Delegacién Veracruz Centro, “EL CONTRATISTA", deberd informar mediante
escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea verificado por este Organismo. Esta
aportacion no deberd ser repercutida en la integracion de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo gue se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la gue reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haréd del conocimiento de “EL CONTRATISTA" vy el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten ala jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023,

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA '

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez XK XKKKXKK XRXKK XAXX
Directora General Administrador Unico
Testigos I
|
i
|
|
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda

Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Adminjstracion
|

Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez

Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

5

¥
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO |
[

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA CARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O @EVOLUC\ON PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CMAS-

OP-____-2023, DE FECHA . CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § ( PESOS 00/100 [M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR ACRECADO, CUYO OBJFTO ES LA

“RHXEXKKEHKKKIHKEHKKEXIKHIIKKEIHKIIHHKIXKEIXHHKIIHKHEIKKEHHHKEKHHKHEIKKEHXKHXXKEX KKK KHK KKK

HOXHKHOKHHKR KKK KKK KKK KK KHKKKK KKK KKK KKK KKK KKK I KKK KKK KK KKK KK KKK KKK KKK KK KK
OO XN IR KKK IR IR HKHK I IKH KA KKK IKK KK KK IIKOCEKIHICH I KKK KKK KK
XXHAX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D:E LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACE:IONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCICNADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD: DE $__
{ PESOS 00/100 M.N); C).- LA FIANZA SUBS;SHRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCJ('DT:V DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 1, lll, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

|
EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE [XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. |

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO. '

e o



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: . , ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATNOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ 2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE .
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIETO ES LA
UK IR HHIIOICHE I XK HH I KKK IXIHKH X HHK KX KKK I KNI HKIHK KK IO XX KKK XXX IO HHKIKN

HOOCKHKHKKHHKIKHRK IR HHHHKKHHHHIKKHHHIHIH KKK HKOCK KKK KK HHKIXOHK KK XX KKK XK IKIKI KK IR K I KK
KK KX KHKH KA I K I IK IOHXK KK EKAIK XXX KX KKK KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADQOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y PCR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NC PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LI INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, IlI, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMC ORDENAMIENTO LEGAL, CON MCTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASOC DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADC NO. CMAS-OP-____-2023 DE FECHA |, RELATIVO A LA OBRA
R X R X XXX K XX XX X KX X X BB O KX KN
) 9:0.6.0.6.9.9.9.¢.9.9.9.¢.9.9.0.9.0.9.0.:9.6.9.9.9.9.¢.9.9,9.0.9.¢.9.9.9.0.¢.9.0.9.0.9:0.0.9.0.6.0.9,6.9,0.9:0,0.0.0.0.0.0.0.0.¢.4.0.9:0.9.9.0.0:0.9.0.:9.0.:¢:0,6.¢.0.9.4
XK IH KK HIH KKK HX XK HIHH KA KX K IIH I I KKK XX I KKK I IHHHHH KK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFCRMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS| PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA........coe, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER|INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS QCULTOS ©
RESPONSARBILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA P;ARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYCR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLC, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CAL\;DAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS| TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN F;’LAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANI(A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIC QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO

i
A COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTADLE
f}‘; 3]  SANEANSIENTO DE XALAPS

GERENCIA DE PLANEACION :
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y %
PROYECTOS ‘

lnic‘io de obra:

Duracién en dias:
(ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE |

™
(W22

FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE FI“ide obra:
OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA |
VERACRUZ. !
| Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion | Unidad Cantidad
DRENAJE SANITARIO !
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... i
1000 03 BANQUETA DE CONCRET(. | m2 1.62
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO : m3 0.04
5 |
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZQ DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, | m3 5.93
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 45,69
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADCRA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. | mi 6.60
: |
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE... |
1001 00 CONSTRUCCION DE ... |
|
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, | m2 1.62
1001 078 GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 0.04
MTS. |
4 |
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ... |
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 474.40
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, | m2 593.26
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2.00 M | SONDEO 11.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... ,
|
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | m3 267.57
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTOQ ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... :
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | m3 93.52
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. . m3 5.19
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL ?
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: | .
/ 7 |
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | / , | M3 505.76
/ f i / |
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDA\D. / , M3 46.74
4 4 i
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER '
ATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA/B: |
/ i/, |
1121 00 /FI'ERRAPLEN ES Y REVESTIMIENTOS \ /‘f} 7 /’/ /M
Wil ;
'* L |~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION L g
CMAS GERENCIA DE PLANEACION L~

¥ SANEAMILNTO DE XALAPA PROYECTOS o
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Inicio de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO Duracién en dias:

{ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE

Pl v P
. D4 COMISION BRUNICIPAL DE AGUA FOTAGLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } J‘:\\:&‘ xa I a pa

FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE Findeola:
OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA
VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos J
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 288.84
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 52.43
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADOQ AL 90% PROCTCOR, CON MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION. m3 450.98
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 285.55
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 453.01
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMI:IN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD., POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD., POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMl]N", HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 1.00
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 11.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS Dé VISITA DE POLIETILENO
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZ0S DE VISITA HASTA...
) 3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ fl ; CAJA 1.00
M 3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | /7 CAJA 3.00
3120 04 /' 2.00 M DE PROFUNDIDAD. \ CAJA 1.00

i
o/ o avossons
yZ' Ing. Angel Parraguirre;
Ing. Alexayj Limén Morales 3 Y
~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
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i COMSISTON MUKICIPA DE AGUA POTADLE DEPARTANIENTO DE ESTUD[OS Y
2 ¥HANEARSIINTO [F XAlAPs PROYE‘CTOS - ‘ !

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Iniclo de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO Duracin en dias:
(ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22DE . [~
FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE : :
OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA
VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, |
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCC CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS |
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS :
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL. CONTRAMARCO SE FIJARA |
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO |
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE |
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. | PZA 55.00

6005 01B DE0.72 X 0.72 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. : PZA 20.00

6005 02A INCREMENTO POR CADA 0,50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS| INC 1.00
INTERIOR. |

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO |
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS |
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA D
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

S < —

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SEIPYCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA | M 487.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. |
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) |

M 275.00

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: | PZA 55.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" |
|
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

EN CAMIGN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. f ,j / m3 329,10

1‘

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MAJTERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

2001 00A

A\CARREO 1ER KM / 'DE ROCA E N DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINQ .l/, ki

4
|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

".-r CORISION MUNLCIPAE DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Descripcion del proyecto

AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO

(ENTRE CALLES 22 DE F

DE XALAPA ' PROYECTOS

: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Inicio de obra:

EBRERO Y 25 DE FEBREROQ), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE

Duracién en dias:

£% Xalapa

FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE ' " de obra:
OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 93.52
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 008 ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 51.79
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,645.48
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 467.60
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 258.93
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 1.62
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.04
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 6.60
#y . /
ﬂ IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION|DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE: ¥ \ ;
BANQUETA DE CONCRETO F'IC 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 1.62

1001 07A /

o/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista

:} Jefe dc] Dcpaltan)cu&@{dc'ﬁqtudles y Proyectos Pagina:

DIRECCION DE OPERACION
; C M AS GERENCIA DE PLANEACION
T CORISIGN MONICP O AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARMIINTO DE XALAPA PI{O\/ECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Inicio de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PifA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO DiitsEen an dias:
(ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE . '~ obra:
FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE | :
OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA |
VERACRUZ. |
! Catalogo de conceptos I W
Clave Descripcion l Unidad Cantidad r
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0, 40 ML 1.80
MTS. |
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE: |
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. : M3 108.63
100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 220.51
|
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO [
ROCA, EN SECO...
[
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | m3 59.08
IMPORTE DE EXCAVACION A MANOC PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO.. :
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... |
|
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | m3 40.59
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA BI
. |
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL |
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: |
|
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 134.97
|
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON l M3 259.09
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T |
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... |
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. i m3 22.05
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA Al 85% PROCTOR EN ZANJAS... |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... |
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 126.01
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. . M3 86.58
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS..{
’ |
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... '
- I
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. \ .;. | M3. 0.31
PORTE DE FABRICACION Y COLADO DE QONCRETD VIBRADO Y CURADO...
|
-‘ f‘l ta A | )
| .? r" |
J 1"/,, ﬁ{/ /W
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

&N, DIRECCION DE OPERACION s L
iy C MAS GERENCIA DE PLANEACION Sy x I ‘
F LOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAULE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }‘mm a apa
¥ SANEAMILNTO DE XALAPA PROYECTOS M ! AN LA L L ] T
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Inicio de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBRERO Buracl&nen:dias:
(ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE Fin de obra:
FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE '
OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO) DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA
VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad J Cantidad |
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A - ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 68.04
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 40.59
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 408.25
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 243.54
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINGO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 307.51
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 109.00
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. | : KG 142,10
/Z? IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDQ EXTREMIDADES), EN OBRA..
|
8016 00A UMINISTRO E INSTALACIDN DE\EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA... [
i | \ f/"
8016 01A~ DE 51 MM A 76 MM (2" A 3|') DE DIAMI:—FRO / KG 143.00
%/ ' Ing. Angel P'ulagmr Gamedo
Ing. Alcxund;p imén Morales i
Analista ~ / A Tefe del Departamen’lo dc Estudios y Proyectos Pagina: /7



ML g DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

i}

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINAY 23 DE FEBRERO), 23 DE FEBREROQ
(ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE
FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE

Tt 7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTATLE DE‘PARTAM ENTO D E‘ ESTUDIOS Y
‘*"\‘_j RARNEARITRTE DE X A2A PROYE(WTOS

OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA

VERACRUZ.

|
Inicio de obra:

| .. .
Duracién en dias:
Fin|de obra:

Catalogo de conceptos

—

I Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad |

8016 02A

8018 00

8018 01
8018 02

8019 00

8019 03

8019 04

SITAP-01

REHTOMA-00

REHTOMA-01

C

Analista

e 3 | PR |
I Ing. Angel Parraguirye (lancedo :
Ing. Alexandd Limon Morales \ f Lt A
i lefe de| Departamento de Estudios y Proyectos

Pagina:

DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. !

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO |
FUNDIDO, EN OBRA...

SUMINISTRO DE TORNILLOS... |

DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").
DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3").
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO,

|
|
DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. |
|
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE|
3" DE DIAMETRO |

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, i
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION |
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y |
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO,

CON VIALIDAD DE TERRACERIA. .

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE PQLIETILENO DE |
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO, |
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA |
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO. |

IMPORTE DE AGUA PCTABLE |

e f.‘

i

KG

PZA
PZA

PZA

pza

PZA

TOMA

/;7

7T

126.00

52.00
56.00

13.00

7.00

4.00

65.00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

| |
ESPECIFICACION ES GENERALES
DE OBRA

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO),
23 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO
Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEB\RERO
(ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FINAL DE LA
CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE I’T'EBRERO
(ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA
CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONI‘A LOMA

BONITA, EN XALAPA VERACRUZ‘ "

ABRIL 2023

2 P

| .
| I
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GENERALIDADES
Las presentes Espeaﬂcaaones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE
FEBRERO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE
FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERQ)
Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE
25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
deberd incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un |aboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
solo seran validos cuando cumplan con esta condicidon. Los gastos referentes a
ensayosy controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del

proceso constructivo de la obra. =7

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado 2_(5(
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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Por lo que deberan tomar en cuenta la construccidon de| obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua vy
drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente ({GRE; TELM EX, PEMEX, etc))
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar Iasmedidas necesarias
gue correspondan a cada caso, si es necesario. |

Es responsabilidad de las empresas partscupantes lai mcorporaoorlw a la obra del letrero

de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,

numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oﬁuales

|
Por lo que deberan colocarse en un Iugar visible y este debeﬁa tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago O remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulac10h:de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso

constructivo de la obra. _ |

| T ba
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal m 0
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1CLAVE\ : CONCEPTO . UNIDAD

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
] » M3
100401 'EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de materlal'
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion
se pagard por metro clbico (M3) con aproximacién a dos decimales, vy para su
cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE| ™ ~ CONCEPTO ~_ |uniDAD
1005 01| LIMPIEZA YTRAZO EN EL AIQEA DE TRABAJO M2
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por llmpleza y trazo alas actividades

involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y
su retiro a sitios donde no éntorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos
de nivel y el estacado necesario en el drea por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se mediréd el area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelaciéon, medida estd en su proyeccién
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucién, herramienta,
material y mano de obra.

| CLAVE |  CONCEPTO UNIDAD | /\
' 101000 = EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER |
 MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. . M3 :

| ! |

% Q/ /C/élgna4

o

@
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1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
{Eoe e B GO
102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. B v
1020 04 | DE 2.01 A 400 M DE PROFUNDIDAD. . Y

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice segulin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no iriwterﬁera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la ‘!cuberla Incluye
igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratlsta para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion

cuando se requiera.
|

Para la clasificacion de las .excavaciones por cuanto a la dureza/del material se
entendera por "material tipo B', la tierra, arena con arcilla o Iimo:, grava, arcilla y
limo, o bien todos aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza Yy con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicame:ante con el solo
uso de zapapico y gque solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta c!asiﬂri:acién aguellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubigquen aisladiamehte mas de

0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una ' {
proporciéon igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda L
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que hiaya presentado
para su extraccion. En caso de gue el volumen por clasificar este compuesto por
vollimenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forry

“1 | //}
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estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberd efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se

requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante |7
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o \( g
durante su instalacion deberad excavarse en los lugares en que quedaran las [-/""
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las

juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la.. L
tuberia. Sy
L

s 45 .
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El Residente debera vigilar gue desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales. '

|
Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitiré el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se érestringira’ en
aquellas zonas en que su utilizaciéon pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblaciéon se caL!Jsen danos o
molestias a sus habitantes.

|
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavamon sean tales

gue pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavauon a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los aderr!les y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de |los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se

pagaran por separado. i _ |

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autarizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por faII:a de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente Iasi obrascuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectden Ios trabajos de
ademe o apuntalamiento. ;

El proceso constructivo propuesto por el Contrat[sta sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo de camblo en el precio
unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rend|m|entps propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de Iaé CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio

. ! .
unitario; las excavaciones para estructuras gue sean realizadas enl|las zanjas (por

Avenida Miguel Aleman numereo 109, colonia Federal.
C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mMismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidén no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectte
fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la
tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le sera pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara Y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por t\,
la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en "
el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi . >
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dlsposmvos de

: L
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Trabajo
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sustentacion (balsas) para el equipo de excavaciéon. Cuando las excavaciones se
efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
gque para tal efecto exista. '

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

|
a) Afloje del material y su extraccion, i
b) Amacice o limpieza de plantﬂla y taludes de la zamasy aﬂrpes,
c |

) Remocién del material producto de las excavaciones,
)

o

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentesly horizontales

|
cuando se requneran |

e) Conservacidon de las excavaciones hasta la instalacion sat].isfactoria de las

tuberias, y

‘ |
f) Extraccidon de derrumbes. !
; [
El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y

de sus condiciones; es decir, seco o en agua. :

" |
MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcion del

proyecto no considerandose para fines de pago la obra eJecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

CLAVE "CONCEPTO | "UNIDAD

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... |

801801 DEI6EMMX64MM(5/8"X21/2). | = PZA

801802  DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). | PZA.

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... B -

8019 03  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. | PZA.
| 8019 04 | DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. | PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades gue se re:quieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la cinra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tomillosi, empaques de

plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para |la construccion

e

‘ |
|
|

P

.
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de redes de distribucién y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de véalvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalacién de la junta, esta
deberd garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que
une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos
juntas y empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacién a la unidad; La
cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensaciéon
adicional.

' CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
11000 00 | RU PTURA Y DEMOLICION DE .. o , ¢
‘ 1000 03 BANQUETA DE CONCRETO 1

DEFIN]CION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tlpo de trabajos se procurara

en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico,
adoquin o calle enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura Y\
y su remocioén a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los
trabajos, ya que no sera motivo de ningldn pago adicional.

f"'":/
%7 / =
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El corte en el pavimento se pagard por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico| (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o |del pavimento
adoquinado con aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de
proyecto.

. . i , |

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

_CLAVE CONCEPTO ' _ | UNIDAD _
3100021 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN " ’

PAVIMENTO HIDRAULICO.
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera ‘por “trazo vy corte utilizando

cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de oPerauones que
debe realizar el Contratista para trazary cortar com‘orme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente. ; !

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equ'lpo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se |r|1<:luyen en este
concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente

y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operac;ién del equipo.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA.. |

3060 02 125 M DE PROFUNDIDAD, e POZO.
306003 150 M DE PROFUNDIDAD. N POZO.
3060 06 2.25M DE PROFUNDIDAD. S POZO.
306008 275 M DE PROFUNDIDAD. POZO. ;
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. i ; POZO. \’\
306013 4.00 M DE PROFUNDIDAD, | POZO. 0

312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA

HASTA... |
312002 100 M DE PROFUNDIDAD. | CAIA
3120 04 |2.00 M DE PROFUNDIDAD. L CAJA_________§

/ | /
/.) | ///1/ Pagina 11
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitird que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de
tuberias de alcantarillado sin que esten terminados los respectivos pozos de

visita.

La construccidon de la cimentaciéon de los pozos de visita deberd hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segldn el plano aprobado por la CONAGUA y
seran de tabique,juntéado con mortero de cemento-arena en proporciéon de 1:3.
Los tabigues deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de
espesor no mayor gue 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena <~ N
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o b
c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para Loz
lo cual se continuaradn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, .~ "

b
g —

%f ‘ ._/7/
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colando después el concreto de la base hasta la mitad de I!a altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortédndose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente. '

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "medla cana"yseran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o Iaé ordenes del
Residente. .

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construlran pozos
de visita de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente
la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquﬂlaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tibo.

Cuando existan cajas de Calda que formen parte del alcantarlilado estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indjca en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto gue se requieran para la construccién

de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

|
MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se
medird en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes Bel Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo espedial de acuerdo

inal13
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con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacidn de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacidén de brocales.

Wariable
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Fig. 7.- Pozos de visita comun. Fuente: MA.P.AS. libro 19. %/
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Fig. 8.- Pozo con caida adosada. Fuente: M.A.-'P'.A.S. libro 19. | /j\

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
o CURADO... . o

403002 | DE F'C=150 KG/CM2. _‘ | M3
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinaciény mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale
el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que
sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. EI Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el
Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

i
E CRO ! b‘:‘emo Portiand Ordinano :
i CER !C‘e:mn:o Portiand Puzolamico i‘
1 CPEC | IC-;—:E&:Q Portland con Escona Cranulada de alto herma ;
| e {Cemaeato Portiand Compuesio _ }

o 75 JCemee Rrdmid son o te S00s |
i C‘E_G %C’eme:;:@ cou Escoria Grazulada de alto horno }
3

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. R

; Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio

Y

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de altp horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio

y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza
la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el

.Enelcasode

cemento que

resulta de la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. -

que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato
principalmente escoria granulada de alto horno.

L , |
De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser: |

|
mecanica a la

por milimetro

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton
cuadrado (N/mm2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

i | LO5 CEMENIOS g
! |

g RS ; ‘?»esmum 3 los sulfaroy

! BRA Puirscovddaialmazesde N
{ BCE ' Bajo calor d2 hidraeacion 5
s e |

, l

Es el cemento
de calcio vy
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Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un
efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de.polvo, tierra, particulas de tamano mayor, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o clbicas.

b) Elcontenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacion C-40), se obtenga un color més claro que el estandar,
para que sea satisfactorio.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no deberd exceder del 3
(tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso. ‘

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se *)K
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

A

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras o

//

e
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variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Resiﬁ:jente otorgue
autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenidc!) de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. |

|

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concretoyique en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres %de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierria vegetal, mica
y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes; requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menorde 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y!cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso. , [

d) El contenido de particulas suaves determinado por la pruefba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso. I

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier| otra sustancia

extrafia en proporcion perjudicial para el concreto. :

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de

los agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se

limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
|

menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas. |

: |
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque

directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mez:g:iadora debera
estar construido y ser mantenido y operado de manera que no ha;aya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en rﬁezcladoras de
tamanoy tipo aprobado, y disefadas para asegurar positivamentele la distribucion

uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.
|

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todo$ los materiales,

con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimaos de mezclado

|
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han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicidn y consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicidon de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar répidé y efectivamente o deberd ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en
su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad vy
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua deberad cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia
uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras,
dentellones, etc, hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en
agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depésito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitird vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin gque
haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacién e
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy K
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocardn canaletas y |
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Except;f/,-——
s

Pagina 20

o
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. TerGJO
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 :




nas se colocars €N capas

adamente horizontales CUyo espesor 9eneralmente no

€xcederd de 50 (cincuenta) Centimetros, | 5 Cantidad de| Concreto depositado en
Cada sitio estara sujeta 3 I3 aprobacion de| Residente, Las juntas de construccién
seran aproxfmadamente horizontales dNo ser que se m {estren de otro Mmodo en
los planos o que lo ordene g| Residente Y se les darj I forma Prescrita usando
Moldes donge S€a necesario o S€ asegurara una union adecuada con la colada
subsecuente, retirando | ‘rrata SUperficial" 5 base de Una operacisn de "picado”

intersecciones‘ de las juntas de construccion ‘con sUperficies de
CONncreto Quedaran 3 |3 Vista, se haran rectasy a nivel o a plomo Segun el casp,

Cada Capa de Concreto se consolidara Mediante Vibratdo hasta |3 densidad
Maxima Practicable, de Manera que Quede libre de bolsaside agregado grueso y
S€ acomode perfe’cta_mente contra todas |as superﬁcfies de los moldes y
Materiales ahogados. A| COMmpactar cads Capa de concreto, el vibrador se pondra
€N posicidn Vertical y se dejarg Que la cabezg vibradora: Penetre en |3 parte
Superior de |3 Capa subyacente Para vibrarla de Nnuevo. ;

La temperatyra del Concreto g| colar no deberg ser mayc!)r de 27 (Veintisiete)
grados centigradog Y no debers ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante Jos meses de verano, se emplearan Medios
efectivos tales como; regado de| agregado, enfriado del agua de Mezclado,
colados de Noche y otros Medios aprobados para Mantener |3 temperatyra del
Concreto g Vaciarse abajo de'-la‘temperatura maxima especificada. En caso de

tener temperatyras Menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran
colados de Concreto, b
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sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sea dafado por el agua y las superfici'es se mantendran humedas
hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regader'as mecanicas 0 Mmangueras porosas, 0 por
cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies
que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada
por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo
o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la
composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicos (M3) con <‘/"\ .
aproximacién a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el L g
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el ndmero

de metros clbicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para

i) e agina 22
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ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismci) se debera de

descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y|descarga en la
cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en ilas cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdlcm?s carga en el
lugar de obtencién, transporte total hasta la obra y descargﬁ en el lugar de
su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regéllas mermas y
desperdicios.

|
d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto. I
e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario. !
|
|

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagancg:io unidades de
obra terminaday con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las  consideraciones 'y procedimientos constructivos de| su estricta
responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado
por el Residente.

PROYECTO:

ING. ISFZAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ . IdRE CANCEDO

4

ANALISTA ‘ JDE ESTUDIOS Y

C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

|
ESPECIFICA’CIONESi |
PARTICULARES DE OBRA
|
“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO),
23 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO
Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO
(ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FINAL DE LA
CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO
(ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINJiAL DE LA
CALLE 25 DE FEBRERO), DE LA COLONIALOMA
BONITA, EN XALAPA VERACRUZ.” e

P
#
| g -
| L
|
|
|
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GENERALIDADES :
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucidn de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERO (ENTRE PINA Y 23 DE FEBRERO), 23 DE
FEBRERO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE FEBRERO), CALLE 24 DE
FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO)
Y CALLE 25 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE
25 DE FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
s6lo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad serdn de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones vy trabajadores, Y a su vez guiar
el trénsito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de |os trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos 'y ser mencionados en el apartado o documento del )

proceso constructivo de la obra. A?_\//

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

h /
Pagina 2
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Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccién de‘ obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneraoon alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los

indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo

de la obra. |
|

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacioén,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas vy adoptar las|medidas necesarias

que correspondan a cada caso, si es necesario. !

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

‘ |

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este deberié tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de Pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso

constructivo de la obra. |

C
N
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LCLAVE | CONCEPTO ' [ UNIDAD
100000 |RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03A | GUARNICION DE CONCRETO M3
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZ0 DE VISITA HASTA
100007C 15 00 M DE PROFUNDIDAD. | b
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE |
199197D 15 01 A 3.00 M DE PROFUNI | M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicidn de la guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes due se vayah encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones
existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitioipara ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos

de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién. |

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningtn pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pa;garé por M3 con aproximacion a 2 {c!jo decimales,

una vez realizados los trabajos de demolicién de las guaml iones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ng—:'cutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o I%s indicaciones
del Supervisor. !

CLAVE CONCEPTO | | \ UNIDAD
- 100100 | CONSTRUCCION DE... | | ~\
71T | | /
| 100107A | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM M2 -/
_ , DE ESPESOR. || L
1001078  GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON » |
| ] 'DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 M. e
P

1 /
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderad por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicidn de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacidn, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificacién'que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccién o reposicién de pavimento, se hard sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluird la construccién de juntas de dilatacidn para la absorcion de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 # 3cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este deberd ser
medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la <
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se e

%7 | ﬂ/ Pégi’na 6 JV
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complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFIl y NMX-
169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
gue no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de vo]dmeines en su precio
unitario.

1100 O2A | EN ZONA B H/—\STA 200 M DE PROFUNDIDAD M3

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN |
1100 00 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN |
SECO... |
1100 02A | EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3
1100 04A | DE 2,01 A 4.00M DE PROFUNDIDAD. el Mz
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN |
1100 00A CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN | M3
SECO EN ZONA B: :
|
|

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. |

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03,
110101, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para|la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE
ZANJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en que se desarrolle la excavacién con base en lo siguiente:]

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
electricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obray cuyos
desperfectos serdn por cuenta del Contratista. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion c:on equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por eI| Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarllla'do empleando
magquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de! las mismas, la

,/"
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remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcillay
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de gue el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
dque cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.
El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista deberd conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma gque cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningldn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad 1
sefalada y con la pendiente de proyecto. 7&

(.
Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién

del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja N
7 Lt
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sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hast
excavacion. El ancho de la zanja serd medido entre las dos par
paralelas que la delimitan. .

aelfondodela
edes verticales

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Sii por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la Zzanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva

del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para! alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la_tubein’a a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas'" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacién deberé efectuarse inmediatamente antes de tender la

tuberia. |
|

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales. |

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenard al Contratista la colocacién de los adernes Yy puntales

que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trab

ajadores o que
S y puntales se

exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes
|

pagaran por separado. |

|
Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico resp;onsable de los

dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por fallla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente Jafs obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria

g
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para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta gque los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicidn de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticiéon
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacidon no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONACUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideracionesy previsiones para tal situaciéon, como lo es herramienta, equipo,
mano de obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros
clbicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicaciéon de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcidn de las condiciones en las

que se realicen las excavaciones.
12100 | TERRAPLENES Y REVESTI 0S ~.‘\ |

TEND 'TEN DIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE
CALIZO |8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE |
1AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE
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tharmiento

LA BASE, INCLUYE MATERIAL pUESTO’”EN"'O'éRA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
ruor o

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de

rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos
La construccidon del revestimiento se iniciard cuando los tral
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminad
el acabado final que tendrd la vialidad. Los trabajos de revestimien
verificando que la descarga del material sobre las terracerias
distancias racionales u ordenadas por e| Residente, de acuerdo ¢

transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cu

tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proye

contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requ
0 mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezc

Dajos de agua
DS, es decir serd
to serealizaran

se realice a las

on el medio de
lidando que el
cto indique lo
era utilizar dos
a se hara con

equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la elecciéon de la mezcla

quedara a juicio de El Residente, el cual debera garantizar

compactacion requerido.

el grado de

El material debera ser calizo para revestimiento y debera inclui
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).-

Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas prdé

del proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona
d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafios.
e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervisi

9).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

[

|

|
©

|

|

|

las siguientes

ximo a la zona

n.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considera!r desperdicios,

abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

74
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MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion
a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El
Residente.

| CLAVE | ~ CONCEPTO | UNIDAD|
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... |
: 1130 02A ‘PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJASE M3

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ‘ ]
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantlllas aplsonadas aI conjunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad
de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicién en forma estable o cuando la excavaciéon haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado
la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceradn los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisdén metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podréa

w
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ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia Lolocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto. '

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida paral fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme alaslineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o vollimenes de plantilla

construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. |
- |

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que

correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de

; : . |
banco o con material producto de excavacién. |

| |
s .. - . % ! ‘ L =
A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que

deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda. .
i |
a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kliometro y descarga en el
sitio de la utilizacidn del material, |
b) Seleccién del material y/o papeo, |
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir), '
d) Compactacién al porcentaje especificado. : |
e) Acarreosy maniobras totales.
f) Compactar el terreno natural para restituir las condmones originales antes
de la colocacién de la planttlla

|
CLAVE | CONCEPTO . |UNIDAD
113100 RELLENO EN ZANJAS .. :
131054 | COMPACTADO AL 909% PROCTOR, CON MATERJAL ~ M3
| PRODUCTO DE EXCAVACION.

| COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL .DE M3

31 06A | £ ANCO. |
DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjasl se entendera <) |
el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para %rellenar hasta L

el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto

4

~
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y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que sefale el Residente, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes
obtener la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podré ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segdn
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejahdo
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente. '

P ¥
Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno zﬁ,,
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con

L
- >,
Jz
%7 .

g
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las especificaciones de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del materia!, el grado de
compactacion, procedimiento, etc,, para lograr la compactacion éptima.

|

La consolidacion empleando agua no se permitiréd en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente pofdré emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En %estos Ccasos se
procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta Iogrr!:-xr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se reIIenara; totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Re_sidente,; quien dictara
modificaciones. : : :
. |

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de de}sperdicios que

sefale el Residente. , ‘ |
|

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuert?e pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo compréndido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictard las: disposiciones

pertinentes. |
|

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el
Contratista le serd medido en metros cubicos (M3) de material‘ colocado con
aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y

pago.

De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia

especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las
o g i |

siguientes actividades:

L/ =
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a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el

sitio de utilizacion del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar). |

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.
Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

%c:LAvsé s ~ CONCEPTO

| |UNIDAD|
' 1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS |

|
| M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ademe de madera abierto o
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufas
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abiertd, asi
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar
los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.
Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccién de ademes de
madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del proyecto y/o
las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hard en forma conveniente y se conservaran en
buen estado los soportes, troqueles, etc,, que se estimen necesarios para sostener
las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a
cualquier tipo de estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi
como las lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran Justamente las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacién, el
mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su

g
il
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. |
|

desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago
la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE |CONCEPTO UNIDAD

3715 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE |
POLIETILENO

35 01A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL ¥ TAPA! ~ PZA

TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA|
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE |
_ CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA). |

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales dé Construccion

de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. I

DEFINICION Y EJECUCIéN Se entendera .por suministro vy <|:olocacic’m de

brocalesy tapas a las actmdades que gjecute el Contratistaen los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente. ;

|
El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para gue sirva como

base para la tapa. '

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni ciauce deterioro
del pavimento, serdn del mismo material del que esta fabricado el brocal y

deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

|
: |
Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje |
|
Altura Gtil del brocal es de 11cm :

|
Seguridad de modo gue las tapas no se separen del brocal |

|

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad cijel trafico

. D , | A
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados | i-/

J M s

/P”aglna 17
.
|

-
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. I erajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 e




i

X Xalapa

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la

corona del pozo de inspeccidon (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.
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Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacién
PASO 1)

PLANGHA E CONC
L

CTO (ten una giturs mitima e 10 cm
edrir e D65 i apnx ¥

Colocar taga ¢ hieeal, prepeamintis apustoda & una | ,..;_’ﬁ:/?
plancha de conce o mom ue diameles ilerie Gual o ! \&l
semajante al diamelr dal brocal poso de wisita para

evilar cuakiuier oo de raptis
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como ‘a fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al !proyecto y/o lo

ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, manic:)bras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

~ CLAVE

DESCRIPCION:

UNIDAD

6005 00A

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE
TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
1/4", Asl COMO  CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
CON  AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

- 6005 O1A

DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

PZA

6005 01B

DE 0.72 X 0.72 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

PZA

6005 02A

INCREMENTO POR CADA 050 ™M DE
PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.72x0.72
MTS INTERIOR.

|
i INC.
|

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general \’
segln clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccidn de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso vy
maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefialado en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracién
del terreno, de la pendiente del albafial o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hard de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacidn se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccién
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias cafias del albafal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavirhento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que serdn colocadas y en su fabricacién se sequiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un /\/
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada =

o
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en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los
extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia sefnalada en el proyecto. '

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las jur‘!ltas, colores, y
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de |a tapa del registro se proveera de/un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberdn quedar al nivel correspondiente al pisc!) 0 pavimento.
Los muros de la caja del registro seran rematados por ;medio de un
contramarco forrmado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm!de largo x 25.4

mm (1") de espesor. '

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja|del registro y
; ; |
guedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la

construccion de la caja.
|

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto

en donde se especifican los armados y dimensiones de este. |
_ |

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjun‘lao de obras de

albafileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa
- , % " { . o

para albafales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
i i P = |

conexiones correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

|

El Precio Unitario incluye el surinistro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicjos, la mano de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en:funcién de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente.

/\)‘ %// ’f:’
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CLAVE _ CONCEPTO = UNIDAD
~ |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
. ~_ (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE... e
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3' DE DIAMETRO. | M

8005 O00A

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de
tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
filen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, la colocacién del
material puesto en obra asi como la instalacién de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
gue deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presidn tanto para la serie métrica como
serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento <)
de agua a presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer \L
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

: / //"' T
W agina 22
W
Avenida Miguel Aleméan nGmero 109, colonia Federal. ram O
C. P.9T140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 9 4

&4
¥




Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de 4bastecimiento

de agua a presion con unidn espiga-campana serie inglesa, debibrén satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002. |

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la ﬁuben’a de PVC
regira la norma correspondiente. |

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo co:n las normas
siguientes: |
a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme ala norma NMX-E-O14-
CNCP-2006. |

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norrrglua NMX-E-015-
CNCP-2005. : \_ ¢ |

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidréulif_:a interna a :corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004. |

e) Ensayo de Dimensiones conforme ala norrha NMX—E—O214CNCD~2OC}6

f) Ensayo de Extracoon de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayode Resistencia al impacto, conforme a la norma NM)k E-029-CNCP-

2009. ;

h) Ensayo de Hermeticidad de la union espiga- campana en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma: NI\|/1X E-129-5CFI-
2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005. |

j) Ensayo de Reversidon térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20009. .

|
k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004. |

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccidén por atributos, c:onforme a las .
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987. o
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de 0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesién del extremo

achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra
deben achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la
campana como el extremo achaflanado del tubo.
2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede .- /
£,
T
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mojarse con agua limpia. ‘

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. |

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la

campana. Es de importancia que la insercion se haga Unicamente hasta

la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo,
|

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de

dilatacion. Al
Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Hi]nicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion. |

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. én caso de gue
esto no sea posible, se recomienda protegef el tubo cubriéndalo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero. | :

|
Atraques. - Se fabricardn de concreto, en los sitios en que haya cambios de

direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia

producidos por la presién hidrostatica o por los golpes de ariete.
|

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto,! las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probardn deberdn estar comprendidos {%ntre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenard lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercidén de una valvula de aire en las partes mas altas del tramc;) por probar. Se
aplicara la presién de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra
una hora como minimo. ‘

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tutperfa, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. I

—
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presion maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para
el tubo de que se trate y sera mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
meétodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-20T11 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C,
serd medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades gue se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que
correspondan, segln el tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

. CLAVE | CONCEPTO_ . | NpAD [

| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS | | \

. 8015 00A ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO | L

| EXTREMIDADES), EN OBRA... o

| 801501A |DE 51 MM A76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO . KG
/"'// ~

@
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Trabajo
C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4




% Xalapa

H\O;J‘."-"\[ILE ntamsoen

__801502A | DE 101 MM A 303 MM (4" A12") DE DIAMETRO. [T7KS
- 801501A2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. | KG
~ BRIDADA DE 90° X 3" DE DIAMETRO e
8021 01A3  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. KG
BRIDADA DE 11.5° X 3" DE DIAMETRO
8016 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES
| DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... o
8016 OJA | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO | KG
8016 02A | DE 101 MM A 303 MM (4" A12') DE DIAMETRO. | KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especialesy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente. '

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabOJuntamente con
las valvulasytuberlas '

El cuerpo de las piezas espéciales y sus bridas, seran fabricadas psara resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?). '

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido éstarén fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
mMinimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en I!a Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion serd de

acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidéades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para
colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran "\
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo (
debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los e;stabiecidos en

el proyecto.
K e
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Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material gue se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalard en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocardn en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostéaticas individuales con una presion
de 10 kg/cm?2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presidn
de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no deberd ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didametro

adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro < |/
interior de las piezas. \

La unidn de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una

el //<--/
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presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prulieba de presion
hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que
no se encuentre previamente deformado por haber sido| utilizado con
anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debers considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y
extremidades se mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de [as.piézas_ con Iimita?ién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerard el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. l_at cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales

o valvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya

gue en este caso no se consideraran estos para fines de pago. '
|

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catdlogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
|

fino o uniforme en lingotes, que Ilenén los requisitos de la ASTM,

Especificacion A-126-42 Clase B.
b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin

arena o impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que

la fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia 7
| £_3]
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. | &
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d) La fundicion que se utilice para la fabricaciéon de las valvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen adiciones o
modificaciones.

e) El acero usado para la fabricacidn de tornillos y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107,
de la AS.T.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas
se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la vé!Vu!a, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacién el
sistema queden las vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias. '

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn )

sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion .

adicional.
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~ CLAVE |  CONCEPTO UNIDAD |
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... -
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, | . M3
SOOT-O0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' | M3
ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE |
9001 00B DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA'A
| VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
9002 00A | PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
9002 05A | ZONA URBANA TRANSiTO NORMAL. g | M3/KM
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN | o
~ cAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... | o
9003 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3/KM
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL To., DE MATERIAL
9003 00B PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO: _ I
9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3/KM

: |
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Rbs]dente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacuon en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros

clbicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundanplento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene
el Residente. |
En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la

carga.

El acarreo de material producto de excavaciéon, en camion de volteo en "‘-—‘I\
kildmetros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros \\L/
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cubicos-kilometros con aproximacion a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2",
LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
REHTOMA- DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"
00 DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Y GARANTIZANDO EL = SERVICIO AL
e _ DOMICILIO. et v A ; |
QEHE?MA" CON VIALIDAD DE TERRACERIA. | Tkl

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé rehabilitacién de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proye'cto.

Se realizara una excavaciéon a cuando menos 050 m de profundidad para
colocacién de tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, seréd medida para

fines de pago por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran .
directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, £
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. Z\

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la

instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, >

. e
-
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llave de insercion de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2"
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE | . 'CONCEPTO | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVCS208 | SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
JHIDROSTATICA) 000~ | _

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM | |

SEIPVC256

La presente espemﬁcaaon se sujetan a lo senalado en Ias especmcaoones
generales segln las claves genéricas 2040 00 y 8000 (sumlrinstros) de las
Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado de la CONAGUA. S ' |

|
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e ifnstalacién de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las o6rdenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo
suministrado. '

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas

en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con IaiNorma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria. del plésitico{ubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantarillado %sanitarioﬂserie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplirlL con la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - an;iHos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementcés de concreto g’_‘:(.
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma

{- //[ //@gina 33
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NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas de tuberfas especificaciones y métodos de ensayo o las
que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacién.

Los métodos de ensayos cumplirdan y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica
interna sostenida p_or_largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002. /\2

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensidén de ‘(‘.’.\.‘-r' :
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.
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NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion dé la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario
Oficial de la Federacién el 06 de enero de 20T11. |

NMX-E-135-CNCP-2004  Industria del pldstico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004. |

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad po:r columna de
gradiente - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985. |

NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico e Resistencia a la flexién - Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial cf}e la Federacion

el 04 de mayo de 2010. |

: | | |
NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Metodo de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacmn el 18 de

junio de 2003. :

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad d&lé la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacnon el 15 de
junio de 2012. . : |

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante |de Ligamentos

(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista

debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, e!mitido por un

laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EEMA)_
|

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:
' i

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante. |

e Material del que esté fabricado el tubo (PE). |

e Didmetro nominal (Dn)

5 g
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¢ Rigidez (Kpa) o SN

o Uso "ALCANTARILLADO"

s Referencia a esta norma mexicana

o Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

¢ Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando
haya mas de una) '

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacidn de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacidn tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de
funcionamiento.

2 Xalapa

<\
Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que '[/}5,'
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas. o
e
—
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La instalaciéon de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones

de la ASTMD2321. '

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios.a lo largo de la zanja abierta o “téndido" puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el Iac:io opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre Igs tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta deil equipo en un

lugar que permita que la excavaciéon proceda sin interrupcion. |

DESCARGA.
|

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea planay esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta |del trafico de
construccién. | : '

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo d%e equipoy con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para desdargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos| de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camidén hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadilladoen los . 5
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia Refiérase a la ki
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figure 1: Pipe Handling
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Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccién de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de -
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
namero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios

gty
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dentro de diametros de mayor tamano. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrubaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugaldas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente. '

Se deben tomar ciertas medidas de precauciéon en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda sér manipulada

manualmente en forma facil y segura. ; '

2 : | I
Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empadgues

y accesorios deberdn ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafo y robo. Los fabric?ntes podran

proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

| 3 |
Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el jalmacenaje y

apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diémetro’pequeﬁ:o y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor didmetro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor cfje los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones

sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones. |

o i ] |
Colocacion en linea de la tuberia |

s A s s 3 | y "
Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede

disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre |a!5 tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del] equipo en un
lugar gue permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

e
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Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos. |

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavaciéon a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podrdn también proporcionar pautas
adicionales en relacién con las necesidades de la fundacién en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de |a
tuberia. Elagua tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinacién se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desagtie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca L7
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado &]/
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia: Ia profundidad de encamado que se

usa comunmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto //

///
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Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
Campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacion. - Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomaodar la conexidn
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S | SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
| APOYO DE LA CAMPAND

‘.'r‘* "
T,

N  BJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACIGN
ANGULAFR CON EL TUBO ENCHUF ADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexidn y productos similares deben ser

manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
|
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necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberiasy los extremos
de las piezas de conexion deberdn estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANIJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacién no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el propésito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos ¥ del diametro de la tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figure §: Usg of Tranch Box In Sublrench Installalion
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Fig. 6.- Ademado en zanjas ,oéra tuberia.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme

alaslineas de proyecto y/o Ias ordenes del Residente. - |
|

Dentro del precio unitario estara mclwdo ademas del costo del surﬁlnlstro (LA.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberlc, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion. |

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa de cualquier tipo, serd
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a Jos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes aftividades que
se mencionan con caracter enunciativo: |

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buel%1 estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla alun lado de la
zanja. .

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no

cumplan con lo sefialado en esta especificacién. El material serd puesto en obra.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA‘
SUMID286 ‘ DESCARGA ATUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8"} ‘
X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE YE

| CODO DE 45°X6"

PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, seglin el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccién de redes de alcantarillado
sanitario. Las piezas especiales deberdn cumplir con la misma calidad,
propiedades y especificaciones contenidas en la normativa que se sigue para las
tuberias de PVC especificadas en la especificacion SEIPVCS208 y SEIPVC256 de
este documento.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingenieroy las terminara
conectandolas en la insercidon correspondiente en el alcantarillado; el otro
extremo de la conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90
(NOVENTA) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

o,

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de |a conexién \4\
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar 4

de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchdén
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del albafal del predio, si

/‘4 / Pagina 44
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. TrCIbqllo
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4




it i

posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente

Contratista no hard la conexién y deberd comunicarlo por escri
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las

o8

minimos; el

to al Ingeniero

de unsololado

de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente

éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales d
alcantarillado se mediré por PZA. en conexiones comprendida ca
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir sera por j
unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo lar
bajada y tendido.

el servicio de
da una de ellas
uego. El precio
jo de la zanja,

_CLAVE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON
 CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
‘3" DE DIAMETRO

SITAP 01

PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de “tapén

campana" al conjunto de actividades que se requieran y d

cba realizar el

Contratista para abastecer en el almacén de la obra los tapones campana de PVC

hidraulico de 3", necesarias para la construccién de redes de di
conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto
del Residente.

La funcion del tapdn campana consiste en detener el fluido en
tubo de conduccién, el modo de utilizacién es conectando camp
por medio de presién.

stribucion y de
y/o las érdenes

el extremo del
ana con espiga

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapdn campana se medira

por unidad completa; al efecto se determinard directamente en e

| almacén de la

obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el
pago se verifique de acuerdo con el tipo y didmetro respectivo conforme al

catalogo de conceptos correspondiente.

CLAVE CONCEPTO

| UNIDAD |

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD D

SONDZ 15,00 A 2.00 M.

SONDEO

P

a;>I

—
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IWEDVWE . Trabdjo

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0



H% Xala

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por SONDEO aquel correspondiente
a perforaciones de pequefia medida aproximada de 15 x 15 m, lo cual sera
realizado con el equipo y personal correspondiente.

MEDICION Y PAGO. - El Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su ejecuciony mano de obra.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

PROYECTO:

i /
/’/é ’ fé/ / LC./‘A» ("
ING. ISRAEL EDGﬁﬁe[So ORTIZ GOMEZ
© ANALISTA

1 )/
PROYEQTOS

7

/ Pagina 46

A, "
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Trabqjo

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Y (rARSFIAr e




