COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N° CMAS-I13P-OP-041-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO | NOMBRE (| MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO OPCION FECHA
MODELO || ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COM PRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.

rd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FICGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (S| ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-041-2022 pT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
) FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO: LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL ) PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-041-2022 =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante. %
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5
RELACION DE PLANOS
| LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. B

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
{. /)ﬂ
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-041-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

il V.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y gue se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de |la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIll. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las gue contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores pUblicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccidon de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUCAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N° CMAS-I3P-OP-041-2022

DIRECCION GENERAL pT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS[ COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

/l/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-041-2022

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

5 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS  (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA  PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORICINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS

CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.

/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERICDO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES | MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGCADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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&

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.]

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION ;Fégﬁfglzs PRESENTACION DE LA | HOIA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gjsaﬁégs INICIO || TERMINO M;ES M2ES MBES Mfs MSES Mgs ToTaL

Conceptos de trabajo

donde intervienen;,

puede indicarse solo la

u‘ave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS — TERMING MES | MES MES MES MES MES
1 A 1 2 3 4 5 6

Conceptos de a‘nsutusyi:;R _A \\_

donde intervienen, r ) —ﬁ

puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto . unidades a utilizar
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DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA;

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-041-2022

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA I HO3A:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINC

UNIDAD

MES

MES MES MES MES

TO
MES TAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.

/1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-041-2022 =)

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAIJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(*)| Tp

Tl J Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.) 04/;
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | cATE | sALARIO TR/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL 0]
GCOR! | TABULADO COTIZACION INFONAWT | cLoTAs

A (b5} FACTOR
SALARIO

sn) Sn*(DiAS ART25 | ART72V 73| ART | ARTIOE | ART ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL

PACGADOS/DIAS 06 | FRACC I 107 147 | FRACCH 2n ART 168 FRACCION ffsr)
CALENDARIO) FRAC! FRACC | DECIMAL
$ 105 % 7.58875% | 2040 el orow| 175% 5% | lo0% 200 % 500 % i3 % 5

umMaA 2022
TL

P
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-041-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SECURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 V 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES

PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA'Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-041-2022 pE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE;

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLasIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ [HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA S (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr} VALOR DE RESCATE 3 (Pec) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
[Ve] VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS | Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(5] PRIMAANUALPROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO, MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

AR O R RRBBBELrLrLEEEPPBERRARRERNE HEBB—E—=—————————_——————————————————————,

l.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve -
1.2- INVERSION Im=(Vm+vr)i/2 B
1.3.- SEGURQS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
{1} SUMA CARGOS FIJ0S |
1l.- CONSUMOS :
11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/An = =
I1.5.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= PalVa = =
(2] SUMA CONSUMOS “
11l.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= §
I11..- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO [1)+(2)+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

4 ¥




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

\



CcOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

& PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS ,
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
e DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

aBululvRel: b=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-041-2022 =&

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N CEP TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSOMNAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C,

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES CENERALES

EQUIPCS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

Onmoowpe

( SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

72 o

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
8. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAIJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

s /"




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-42 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

r( [//;



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. i
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-041-2022 P E_4 2
DIRECCION DE OPERACION ) o
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
MES TOTAL
CONCEPTS ] P 3 % % 6 7 g | o 0 T 2
A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES ' o ' ) - o S
IMANO DE OBRA ) ] == R = o o
EQUIPO T = = T o
COSTO INDIRECTO ' ' I 1 T o i [ o o
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO - ) ) o o '

) EGRESOS ACUMULADOS B I o ' - T -

B) INGRESOS ) ) R | o '

ESTIMACIONES DE OBRA ) ' T T N o o | -
[[AMORTIZACION DEL ANTICIPG o B
[ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS ) T T _ N )
INGRESOS ACUMULADOS|| B o T T o o ' —

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS S = i = o o B
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) ' - S o B
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO a i - o i o o 1

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

-4

X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA'Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

[



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

{ l//]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL Ne°, CMAS-I3P-OP-041-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE [PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al |Supervision, control yl|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-041-2022 p E
DIRECCION DE OPERACION D
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |[FIRMADEL |PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DELA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
tF CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO HARID IMPORTE
| [ I [ | ]
I MANO DE OBRA [ sumas |
[ CATEGORIA [ unpbAaD | cantibab | costo [ iMporTE
L | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD MR ASD IMPORTE
| [ | | | |
SUMA §
[cosTo DIRECTO = [ TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.I.+C.F.*+C.U.+CA.)

UNIDAD

G



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGCACIONES (FORMATO PE-10).

\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-041-2022 pE-6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DELTOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-OP-041-2022 p E .7
DIRECCION DE OPERACION ) >
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5 /M
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-041-2022
DIRECCION DE OPERACION p E'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido ¥ que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.

g m
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de |la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd e C. ___ con cédula profesional
No.___ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimportetotalde$__ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,
deberan ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, /o
hard un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

4
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD | CANTIDAD
CLAVE | LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES MES | MES

Acumulado §

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°® CMAS-13P-OP-041-2022
DIRECCION DE OPERACION pE:IO:I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
. TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
) AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
/ T
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen;, Parcial
puede indicarse solo la lellE
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE |[ NOMBRE AREA DE

EQUIPO DEL UTILIZACION

FORMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE
EQUIPCS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UNIDAD

CANTIDAD

COsSTO FECHA
HORARIO

ANO TOTAL

INICIO TERMIND MES MES MES3 || MES MES MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado §

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-041-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES [ MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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PE-T11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

N\
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-041-2022 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niumero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
del Licitante.

‘. /
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacidon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

-
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN

CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-041-2022
DIRECCION DE OPERACION p E-1 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO
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Contrato de Obra Puablica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXX XXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Ptblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asf
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

&

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, Vil y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afic 2022,
donde se autoriza la designacidn realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, 1V, VY VI, y 40 Fracciones |, Vly VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién
2022.

/’ﬁ G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados en
la Tercera modificacién del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante |la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022.

' Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 Pégina I de 19

RO HOGOOE XOOOOOOONNE KOO0 KOOOOOOONCOONNE XXX OO0 IO W W IO
HIXHOCK X OO0 OGO XOOOOOOONE X I0OOCOGNENE OO0 X0000aaoomsx”

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 3 “ﬁﬂsﬁmw £l



H. Ayuntamiento

>__.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

- ‘_;‘*ﬂ.‘f COMISION MUNICIRAL DE AGUA POTABLE
- ¥ SAMEAMIENTO DE XALARA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-XX-
XXX-2022 |la cual reliine las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXXX.

La X0 X000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXOOOOMXXXXXX
acredita su cardcter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Pablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

B

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

D

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos

los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: vy 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G

, H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
/ﬂb/ asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
' positivo.
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I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXKXXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT b9 0.4.9.0.0.9.0.¢.0.4
Registro de SEFIPLAN 1.9.9.9.9.6.0.9.9.9.4
Padrén de contratistas CMAS ) 99000600094

1. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
0000000 QD 0000000000000 Q6600600006000 TND0000000600000008D0600000000004
OO XOOOCOOOOOOOK XK XX XXXX. XXXXXXXX XX XX". vy éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mds el impuesto al valor agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de
//4’7 conformidad con el programa de trabajo aprobado.

*
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La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a |a fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 Fracciones |, Il Y Ill inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
%/ Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
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la Llave; procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes gue en su caso apliguen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a "EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", |a recepcidn parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrad ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “"EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

% cumplimiento de este contrato.

),
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“"EL CONTRATISTA" presentard a “‘LA CONTRATANTE" a |a fecha del presente contrato, una fianza a favor de "LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA”".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de |a
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “"Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA
CONTRATANTE".

G) Queentanto nose libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
/{ la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por "LA
/ CONTRATANTE", que asi lo indique.
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H) La afianzadora reconoceré la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" Sera el Unico responsable de los danos occasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusiéon y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175,176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, Il, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, III, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a "LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" [a solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, darfos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante "EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley NGmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

é estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

/ aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, ‘LA CONTRATANTE" aplicaréd las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo 'en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas tUinicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" |le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de |las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucién de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen, “LA
CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 201, 202 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 203, 204 fracciones
[ 1, 11l y IV y 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitacora de

Zé Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la
conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta)
dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualgquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto cenvenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberén considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.
DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
/// indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
_ Y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspensién, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, l1I, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I1, 201, 202 fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII, X, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “LA
CONTRATANTE" resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
; reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
&(// fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

i
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podré junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederi a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a €l, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de "LA
CONTRATANTE";

o

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  "LA
CONTRATANTE",

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
* de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
/4/ requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesidén de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucion,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos auin
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, 11, Il y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
seguin corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un -
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos esten
//6/'//! debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este

contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederé a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa “EL
CONTRATISTA", |la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", |a gue liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de |la Ley No 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, I, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
/ tendra la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA

CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA”", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidén de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestaciéon de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientas y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

o e En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
7€ v seré a cargo de “EL CONTRATISTA".

e
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre silas controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrad el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacion que sustente su peticién y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problerma planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citaréd a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiendose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XXX XXXXAXK XXX XXXX
// Directora General Administrador Unico
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Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacion Directora de Administracion

Testigos

%
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. ﬁr Montero Pérez

Coordinadora Juridica Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $% { PESOS 00100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

OO IXIXIIIKHHIOHIXOKXIHXXEHKXIHKXHHXIHHIIKHHKKIHKHKKXIHKKIHXHKHXEKKIHKHKHKHKIXXXXKKKXK

XX XXHIIXKHIKXXKIIIOIIIIOOOOHKKKIXXKKXXEHKKXEHKIXXXIHIHKHKXEHKKEXKIHKXXKIKHKXIXIXXHXAKXXKXK
XXX IIHIIIOHIIHHXIIHKXEIHKIHKKXHKIHEHXIHHXKXIHHKKIHKIXKKIKKKEIHKHIKHXXIXHXXXIKKXK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD:; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $___
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LIIIIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES 1. 11, 1I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EEECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------------------------------------------- ] 1o g o ——

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
KKK HKIKRKHKKHKKHKKIKKR KR HK KK I HKXX KKK HHXIIIHXHH XXX HKIEX XK HKHHKIIEX KKK KKK

ORI IHKKHKHKHK IR IIIOHKXX KKK KKK KKK KKK KKK KK KKK KKK
DOEKKHKHHKXXXKHHKIHIOEKKIHOKNXXXX KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,1ll INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, lIl, IV, V, VI, VII, VII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2022 DE FECHA . RELATIVO A LA OBRA
L 0600 600000 0000ee0000 ettt ttstrtrrsssstsrrPeeevee et sv e r.e 0000000000000 00.09.908

00000000 000000000 R et teoreerstPress et tstet bttt t. o000 et Pttt 000 o000 0000900

0000000000000 000000000000000000008000000000e00 00000000 P PtV oe00.000000 0 S NE O
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL coeveeeeeessssiieinn . CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAIOS DE FECHA. ..o . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA: C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER, LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTAY LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIIIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 1, 111, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COM PANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------ —--FIN DE TEXTO---
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA

i @
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. <

Inicio de cbra:
Duracian en dias
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Ing Alexandro Limon Morales

Anulista

IMPORTE DE RELLEND'E ZANJA

Ine Angzel Parragy
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Jefe del Repartamgniy

Estudios y Proyectos Pagina

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA Finae oo
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
[ Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
CALLE SAN BERNARDO
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN BERMARDO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 10.62
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 3.60
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 6.11
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR, m2 3.60
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 357.87
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 208.34
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 1.60
101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO..,
1010 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD., m3 93.00
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 §0.80
;MPDRTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 166.98
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B!
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE FANCO, | m3 18.03
IMPORTE DE PLANTILLA éSDNADA L 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS.../ "‘.\
113105 COMPACTADO AL 90% PROLTOR, CON MATERML PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 233.90
1131 06. COMPACTADO AL 90% P RO DR N MATERIAL DE BANCO. M3 82.79
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Diifsebiatdiss:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Ein de obra:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

I Catalogo de conceptos J
I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 126.00
2050 044 DE 8" DE DIAMETRO, M 139.65

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZQ 1.0C
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZ0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115C1A SUMINISTRO Y CO_LOCACIGN DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADQ DE POLIETILENO PZA 3.00

DE ALTA RESISTEMCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYG PESO DEL COMIUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT'Y CNA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PLANO.

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZ0S DE VISITA DE POLIETILENO

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
IMST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EAD, DE 87 X PZA 28.00

6" DE DIAM, INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. -

/’ 6005 01A DE 0,60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 28,00

' \ [T
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Descripcion del proyacto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracion an dias:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Fiivd s nira:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIAEL CAFETAL ¥ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER,

’ Catalogo de conceptos |

I Clave Descripcion Unidad Cantidad 1

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMOD
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (MO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013
il

8051 02A DE €".. DE DIAMETRO. f
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO COMN CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CMCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE;

SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECTAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D. DEB" X 6" PZA 28.0C
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

2000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

S000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 259.98

IMPORTE DE ACARREO 1ER_KM MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO..

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CA\!I@N DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO..

5001 05 ,’f ZONA URBANA TRANSITO LORMAL. \ J/& m3 57.89
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE

¥ SANEAMIENTO DF RALAMA

Inicio de cbra:
Duracion en dias:

‘. SERENCL ANEACION ,‘-_‘"? ‘ ;
5 COMISION MUNICIPAL OF AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS gm% Xa a pa
P T iz

COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA ———
POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA SRR
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER,
| Catalogo de conceptos
' Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 935.93
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
5003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 352,40
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOD, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SAMITARIO CALLE SAN BERNARDO
AGUA POTABLE CALLE SAN BERNARDO
OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 0.72
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 0.72
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 34.84
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZG EN EL AREA DE TRABAJO. m2 91.50
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 Q2 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.98
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.  / m3 32.94
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
? Beue A
» 7 -.1d
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO/PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO fN erA r:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD , M3 65.88

\
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracién en dias:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Findeobies:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

% Xalapa

Catalogo de conceptos

i

| Clave Descripcidn Unidad Cantidad
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 9.15
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 65.88
1131 06. COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 33.53
IMPORTE DE RELLENO EN ZANIJAS...
4030 00 FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3, 0.06
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADQO...
9000 00 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 05 ZOMA URBAMNA TRANSITO NOFMAL. m3 1.83
IMPORTE DE ACARREQO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO..,
8001 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 33.01
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 65 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km 5.59
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMIMO...
8003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, - m3/xm 118.84
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO... /
M IMPORTE DE OBRA CIVIL ,r"} \
f ]
SUMINISTRO DE MATERIALES \
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA,’“H&DRAULICA DE ¥VC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE
8005 05 TUBERIA HID. ANG RD/26 D4 4“\DE DTA‘“‘{ETRD q M 152.50
i
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA

Inicio de obra:

Duracién en dias:
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POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA R
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
Catalogo de conceptos ‘
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA..
8015 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12°) DE DIAMETRO. KG 34.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 72.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 32,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. pza 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 02 DE 100 MM DE CIAMETRO, M 152,50
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
2130 01 FIERRO FUNDIDO. KG 134,50
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
REHTOMA-00  REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON'SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2f, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01  CON VIALIDAD DE TERRACERA { TOMA 28.00
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Dt A andiss:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Ein-de-dbra:
POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA '
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER,
} Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION_. RELLENQO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD COMN ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACI@N)
IMPORTE DE AGUA POTABLE CALLE SAN BERNARDO
IMPORTE DE CALLE SAM BERMARDO
CALLE CAFETAL
ALCAMTARILLADO SANITARIO, CALLE CAFETAL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 3.58
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 34,24
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 41.25
SOMD?2 SONDED A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00 M SOMDEO 1.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FI1JA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 12.00
1020 04 DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.83
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAMJAS, EN SECO, EN ZONA
B..,
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 £8.01
1100 02A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 4,72
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAMJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 05 REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 8.25
IMCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARRED ler. KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO 1'. m3 4.13
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 235":"0L~ ROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS... l /ZT
AL 90% PROCFOR COI\I\IN‘;\P:I# B‘ODUCTO DE EXCAVACION, m3 51.32

1131 05 /S COMPACTADGC
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Descripcién dal proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ AGUA

W UAMEAMIENTO OF RALARA

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COL.ONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER,

Inicio de obira:
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’ Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad |

1131 06.

2050 00A

2050 04A

306000
3080 04
3060 06
3060 10

3115004
3115 01A

312000
312003

8051 00A

8051 03A
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COMPACTADCU AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO.

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

DE 8" DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.75 M DE PROFUNDIDAD.

2.25 M DE PROFUNDIDAD.

3.25 M DE PROFUNDIDAD,

IMPORTE DE POZ0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTEMCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL COMIUNTC DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CONM LA NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO
INCICADO EN PLANO.

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

1.50 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO COMNSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LiNEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 8"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN Li[\iEA (NO FUSTONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION__HI,ERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIE?’J‘-\? AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013 |

ACARREQ 1ER KM MATER;:[AL‘PROJ CTO,Of EXCAVACION EXCEPTO ROCA
M CAMION DE VOLTEO, DESCARGA l, Vo EN CAMINO...
| it
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE

DEPARTAMENTOQ DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

s Xalapa

Inicio de oora:
Duracidn en dias:

COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA P—
POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA -
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
Catalogo de conceptos ‘
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
3000 05 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL, m3 21.41
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
5001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.83
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,
5002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMIOM DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZONA UREANA TRANSITO MORMAL, m3/km 107.05
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
€003 05 ZONA URBAMA TRANSITO MNORMAL, m3/km 54.15
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SAMITARIO, CALLE CAFETAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CAFETAL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 14.87
1905 01 LIMPIEZA Y TRAZO EM EL AREA DE TRABAJO, m2 33.92
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FI3A, P/ ZAMIAS, EM SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.09
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:,
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUMDIDAD., M3 28.83
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIIE'INIITOS
1121 05 REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 5.76
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y\ ACARRED fer. KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR ENIZANJAS...
i \H m3 2.88

113002 /CUN MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

v
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracion an dias:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA =

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONMIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EMN XALAPA, VER.

I Catalogo de conceptos

| Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 80% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGH, m3 18.05
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DEMSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE..
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 48.00

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERiA_DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL €/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
COMTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMNOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

5005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 8.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMQS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAYADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA,

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIOMNADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA/ CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE

ﬂ HULE CON PERFIL GEOMETR{CAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
7 ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL

ENZAMBLE. NORMAS NOM-?OI-CNA-ZUII:Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE 6"., DE DIAMETRO, ."/ ‘ ™ 48.00

/ {1\ | L’j‘
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracién en dias:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Fin de obra:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EM XALAPA, VER.

| Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EM CAMIOM DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. ma3 9.79

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO ENM

CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMINO...
5001 05 ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3 5.09

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZONA UREANA TRANSITO NORMAL, m3/km 45.93

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o l';-iATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EM CAMINO...

3003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
500305 ZOMNA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km 2544

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: )
SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DI:SLAR 3A A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 3" X 6 PZA 8.00

DE DIAM, INCLUYE TEE. .
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA

é{ DOMICILIARTA, INCLUYE: /
7’ INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: { . l?
INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL bARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X PZA 8.00
6" DE DIAM. INCLUYE TEE. | N r| (
« ¥

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA® PECIAL B .V.C. PARA DESCARGA
/ DOMICILIARIA, INCLUYE: 3 ‘{/ L

/ IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILU\R}S?/C LLE CAFETAL
2 Y./
/> / Tne Angel Parraguint@lGhneedo
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Inicio de cbra:
Duracién an dias:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA Rl
COLONIA EL CAFETAL Y REHASILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
r Catalogo de conceptos
| Clave Descripcion Unidad Cantidad
REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE CAFETAL
OBRA CIVIL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 15.40
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EM EL AREA DE TRABAJO. m2 28.16
1020 00 EXCAVACION EN ROCA F1JA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 4.65
EMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAMJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 26.33
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
112105 REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 5.63
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREQ tar, KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 2.82
IMPORTE DE PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 0% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 11.58
113106 COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. M3 10.65
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2040 00 INSTALACIGN DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040014 DE 76 MM DE DIAMETRO. M 46.94
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO, ) KG 4.20
IMPORTE DE INSTALACION II?E;.PIEZAS ESPECIALES DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE;}CONCRETO VIBRADO Y CURADO..,
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2, [ M3. 0.03
IMPORTE DE FABRICAO(IOA Y comoo DE GDNCRETO VIBRADO Y
CURADO.. |
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA H\IDRAULIC 'PVC, NORMA NMX-E-145/1,

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS SEREei O o AT 1O }9@7 Xala
% Xalapa

 COMEION HUBTERSY UEAGUKPOTADEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥ SANEAMITNTO DF XALAMA

%
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracion en dias:
COLOS|O, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Fin de obra:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EM LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, coL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

r Catalogo de conceptos ]
r Clave Descripcion Unidad Cantidad
8005 04 TUBERIA HID, ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 46.94

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

802103 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

9000 00 ACARREQC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EM CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5000 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.75

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEQ EM CAMINO..,
001 0s ZOMA URSANA TRANSITO NORMAL, m3 4,65

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZOMA URBAMA TRAMSITO NORMAL. m3/Km 73.75

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAYACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

8003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

T
¥
P
ui

a003 05 ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

TAP-0L SUMINISTRO DE TAPOMN CAMPAMA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE PZA 1.00
DIAMETRO

INST-01 INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE PZA 1.00
DIAMETRO

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
- DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
é-y BANQUETA DE BRONCE DE 1/2, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA 5U|CORRFCTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. \ | ] TOMA 8.00
| 1 i \'L/L{I
L ll] )
| }

\ l' \
9/ ~Z W%
{ ’ o /
N 7 Ine. Angel Panaguing Gancedo
Ing. Alexpndro Limon Morales — W

E : /1) .
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CMIAS G O Walama

7 COMEICH MUMICIEL De AL T AR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

E b ¥ SANEARIENTO DF XALATA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracién en dias:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA i

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIAEL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

[ Catalogo de conceptos

‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE
DE INSERCION DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DTIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE OBRA CIVIL
IMPORTE DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE CAFETAL
IMPORTE DE CALLE CAFETAL
CALLE JAZMIN
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1060 03 BANQUETA DE COMNCRETO. m2 11.15
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLIGCION DE...
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 7.20
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANGQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 2.18
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIOM. M3 105.56
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 186.91
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEQ 1.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 30.10
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO..,
102000 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 53.07
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 0OA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO EI\{I"'ZONA B

-
/%/ 1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. , M3 182.17

f; |
IMPORTE DE EXCAVACION/CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA; EN SECO EN ZONA B:

113000 PLANTILLA APISONADA )F{L 8\5%: PROCTOR/EN ZANJAS...
¢ [ .
113002 CON MATERIAL PRODUCTO'DE BANCO. ;

Ing. Ahgel P:lrrg/g irre Gancedo

Ing. Alexandrg Limdn Morales ’r/ 1|
Analista 7 Jete del Dcpf.‘!.:tnuilnlu de Esmdios v Provectos B 14M9



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c MAS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE

JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.

AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER,

£% Xalap
g’%{ conssion vamcm e Asunrorate — DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS §W o a a a
o

Inicio de obra:
Durazion en dias:
Fin de obra:

Catalogo da conceptos

| Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

113100
113105
113108,

2050 00A

2050 03A
2050 04A

INST-PEAD

INST-PEAD!

3115 00A
3115 01A

6005 00A

&

5005 01A

§ A

[ Alexandro Limon
Analis

IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

RELLENO EN ZANIJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO,

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

DE 6" DE DIAMETRO.
DF 8" DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERI'A‘DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D. DE 8" X
6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C., PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE
PROFUNDIDAD.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

SUMIMISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILEMO
DE ALTA RESISTEMCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) COM LOGOTIPD
[NDICADQ EN PLAND,

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CM5 DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. [ |

f !
DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

U

| \ \

| '\:ﬁ

\
Ing. Angel [':1__1_';'-.3L__-ui\(\gu‘£i;|ncc(lu
Morales |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Dascripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIAMA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA

DIRECCION DE OPERACTON
Ty CMAS GERENCIA DE PLANEACION ﬁw
. COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTADLE DLPART{\I“_N-[(} [)E. ESTLDIU; \ PR(JY ECTUS

FHANEARIENTO DE RALAPA

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

Inicio de obra:
Duracidn en dias:
Fin de abra:

alapa

i

Catalogo de conceptos

|

l Clave

Descripcicn

Unidad

Cantidad |

8051 00A

8051 02A
8051 02A

SUM-PEAD

SUM-PEAD1

9000 00

9000 05

o

9001 00

9001 05

[ng. Alexanc
Analista

L

ol

!r/fL[m(m Morales

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO PORANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CM5 EN AMBQS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO COMSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (MO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE &".. DE DIAMETRO.
DE 8"..DE DIAMETRQ,

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO ©
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUMIMISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.AD. DE 8” X 6"

DE DIAM, INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. /

/
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEb DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO..

ACARREO 1ER KM DE ROCA‘l,E r CAW&ON DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO.. /{

ZONA URBANA TRANSITO NbRMAL. v
Ing Angel P.ljgt:‘!:m\({mudn

Jefe del Depa Ltmx; to de Estudios v Proyectos Pagina:
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE L'}l-‘EI{.--\L"IQN
GERENCIA DE PLANEACION

W

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL ACALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA

[
@ 2 COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE
f i ¥ SANEAMIENTO OF XALADA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

% Xalapa

Inicio de obra.
Duracién en dias:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA Gk
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
r Catalogo de conceptos ‘
r Clave Descripcion Unidad Cantidadj
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 154.11
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO....
5003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 162.56
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
AGUA POTABLE
MANO DE OBRA .
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 39.17
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m?2 136,00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAMJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 17.95
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 71.81
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAMJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EM ZAMJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 8.15
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS... 7 '
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR/ CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 50.59
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON M TERIAL DE BANCO. M3 30.33
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... '|
4030 00 FABRICACION Y COLADQIDE\ CONCRETO vu‘{mno. Y CURADO...
f . \ f 3
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. Nl M3. 0.05

5

5 ;
Ing, Alexandro Limdn Morales

Aiadista 7

| M|
ONCRETO VIBRADO Y

| B
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADQ
CURADO... Y

i A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

i

¢ comsionmoucen seaammmas  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

g, 5] ¥ SANESATIENTD DF XALAPA
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra;
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE Duracién en dias:
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Fin de obra:

POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL,
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

c M AS DIRECCION DE OPERACION T
GERENCIA DE PLANEACION Y aﬁapa

I Catalogo de conceptos

1

I Clave Descripcion Unidad

Cantidad |

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...

9G01 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

S001 05 ZONA URBAMA TRAMSITO MORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ;

5002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMINO...

9063 0 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...

9003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE MANO DE OBRA
SUMINISTRO DE MATERIALES

8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" BE DIAMETRO, ]

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

801500 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 0t DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRC FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

/9 8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG

IMPORTE DE SUMINISTRfS E EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA... \

8018 00 UMINISTRO DE TORNILLOS... |/
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). 3 MJ

< ; o
i S [ng. Angel Parraguin’e Gancedo
Ing. AlexandroTimon Morales

|
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C M AS DIRECCION DE OPERACTON
GERENCIA DE PLANEACION

TR T RAMEAMITNTO DE XALAPA
Descripcion del proyacto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE DIANA LAURA ROJAS DE
COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO; REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA
COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MARINA NACIONAL ¥ CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.

o
&I‘%’: comson e cEaaamnst  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Inicio de obra:
Duracién en dias
Fin d= obra:

| Catalogo de conceptos

l Clave Descripcian

Unidad

Cantidad }

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..,
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 01A DE 76 Ml DE DIAMETRO.
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PYC CON COPLE
213000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
2130 01 FIERRC FUNDIDO.
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

FZA

™M

KG

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION

DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE

BANQUETA DE BROMCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
REHTOMA-OL CON VIALIDAD DE TERRACERIA.
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

TOMA

EXCAVACIOI“I, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENG DE
ALTA DENSIDAD COM ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA

DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O

BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE CALLE JAZMIN

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

/ 4

_‘ﬂ(-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE
DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, COLONIA 23
DE MARZO; REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES
AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA COLONIA
EL CAFETAL Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE
MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE
DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO;
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN
LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN
LA COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE
MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL. AMPLIACION LAS BRISAS,

EN XALAPA, VER.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario
a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la

CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de
mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalaciéon y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos
cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad

seran de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, efc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que

correspondan a cada caso, si es necesario.

/ -'/’

74 p
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
100000 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
100005 BANQUETA DE CONCRETO. — M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la
poblacian.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no serd motivo de ningun pago
adicional. .

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceplos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro clibico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado vy la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pagoe la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecte y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO .

100021 prRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y
realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos
directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc.,
asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD e
100100 CONSTRUCCION DE.. oy
" 400108  PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, | v o
o 10.CM DE ESPESOR. e
5.

Avomda Miguel Alprman currard 1058 <
C F 9140, ¥alapa Veracruz it
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construcciéon o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se
sujetard en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes,
la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que senale las especificaciones particulares, asi como a
las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagaré por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto
ylo las indicaciones del Residente.

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO, DE -

100401 £y CAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de excavacion
a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con medios mecanicos o
manualas, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por metro
cubico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista deberd valuar el tipo de material, asi como las condicionas en que se encuentre,

_CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la

limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a silios donde no entorpezca la

egjecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este conceplo esta im plicito el trazo y la .

nivelacion instalande bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir. s
i

En ningtn caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en Ia*//

misma superficie. / //
= Trabajo
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Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas actividades
de desyerbe y limpia, no se pagaran eslos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccian horizontal, y tomando como unidad el metro
cuadrado con aproximacion a dos decimales,

—_ CONCEPTD e i
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER

191009 MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... | |

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

_— EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN -
ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1020 04 DE 2.01 A 4,00 M DE PROFUNDIDAD. _ M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenade por el Residente para alojar Ia tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos
lados de la zanja disponiendolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
vy la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para
aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material coman”, la tierra, arena, grava, arcilla y lime, o bien todos aquellos materiales que puedan
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras
sueltas, penascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de melro cubico y en general todo
tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con texiura que no puada
ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cuias o dispositivos mecanicos de ofra indole (martillos
neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aguellas
fracciones de roca, piedra suella, o pefascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro
cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o

menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el
material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. =
En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voliimenes parciales de material comin—"

y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materi /}/
interviene en la composicion del volumen total. ;

mannirssros comarscr 1 FCAIDCIJO

17 Teetoifg (F28) 237 03 00
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El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de Ia zanja, dejando libre en el
lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. EI Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que esta
desviaciéon no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la

profundidad senalada y con la pendiente de proyecio.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la
tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan,

El afine de los uliimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine
de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera
por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que
no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo
de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes ce bajar la tuberia a la zanja o durante
su instalacion deberd excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas”
que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse
inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacidn y prueba de la
tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que
no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El
uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las
obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacidon se causen dafios o molestias a
sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad ce las
obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes
y puntales se pagaran par separado.

¥
Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que eslo
releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa o

indirectamente se deriven por falla de los mismos.
LEl Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el

/ estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, L
hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento. 2
L ]
sgrrers 109, colonia Fedaral I ra bajo
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El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no
sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas
en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcidn de la estabilidad
del terreno y cuente con |la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccién
tedrica del Proyacto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se madira en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavacionaes realizadas por el Contratista
confarme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas
de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al
igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, serdn consideradas como sobre

excavaciones,

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por separado.
Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que senale el
Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado en el relleno de las
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efecttian en agua, solamente en el caso en que el material
por excavar se encuentre bajo agua. con un firante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser
desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien
ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba

efectuarss.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para
abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso
de dispositivos de sustentacidn (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto
exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

%7 Xalapa

a).- Afloje del material y su extraccion, {///:/1
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines, - —
_# ey

¢).- Remocién del material producto de las excavaciones,
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d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se haré en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones;
es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO
112100 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS.
REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
1121 05 MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y M3
ACARREO 1er. KM

UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la estructura formada con capas de
materiales seleccionados que se tienden sobre las terracerias de caminos, a fin de servir como
superficie de rodamiento.

La construccion de los revestimientos se iniciard cuando las terracerias estén terminadas,
verificandose que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales
u ordenadas por la Comisidn, de acuerdo al medio de transporte utilizado para el acarreo, y al
espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el
proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la finalidad

de obiener un material uniforme.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimiento se mediré tomando como unidad el metro
cubico del volumen colocado de acuerdo a lineas de proyecto. A continuacion y de manera
enunciativa se sefalan las actividades fundamentales que indican este concepto:

a) Extraccién, carga y descarga del material.

b) Acarreo primer kilometro.

¢) Papeo o eliminacién de sobretamanos.

d) Humedad reguerida (adicionar o quitar).

e) Mezcla de materiales, previo tendido en capas.

f) Compactar al grado requerido,

g) Medio en funcion de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos, etc., ya
que estos no seran motivos de pago.

P

____________ CLAVE ~ CONCEPTO ~ UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... ) P
113002 _CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. o M3 /

Trabajo
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que
debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con
cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en
todo su desarrallo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no ofrezca
la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando
la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal
gue la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta
colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion pasible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada.

La parte central de las planiillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en tado su desarrollo y longitud sobre la plantilla,

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido
el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que en caso
contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada vy los
tframos de plantilla que considere defectuosas y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin
que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros cibicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla
construida conforme a las lineas de proyecto v/o las drdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantila construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagard al Coniratista a los precios unitarios que correspondan en
funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de

excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo con cada concepto vy en la medida que proceda.

a).-Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilomeiré y descarga en el sitio de la utilizacion del
material,
b).-Seleccién del material y/o papeo, -

/y ¢).-Proporcionar la humedad necesaria parz la compactacion (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

a
’ “ "v ( Agericda Moguel & eeman s 1059
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f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la

plantilla.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... o
{67 G COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL -
__PRODUCTO DE EXCAVACION. )
ey '06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE -
BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural
o hasta los niveles senalados por el proyecto y/o Ias drdenes del Residente, las excavaciones que
hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio
peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero en ningun caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficie mediante
el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerica.

No se debera proceder a efectuar ninglin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por &, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion
por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra
un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se frate de tuberias, este primer relleno se
continuarad hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior cel tubo o segun proyecto.
Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el

material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte)

. cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince)
//;/ cm. sabre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

g

L &
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Cuando el proyecto ylo las drdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacién dptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos
o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podréa emplearse cuando se trate de material rico en
terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte)
cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el
mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la
costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo
relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesar, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del
Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que senale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del rellenc motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales. durante el periodo
comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Coniratista, le sera medido
en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme z las lineas de
proyecto ylo las ordenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobreexcavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado,

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

S e o —
204000  INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE o
% 204001 DE 50 MM DE DIAMETRO. I
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DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia de
asbesto- cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectiia insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios;
para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3 .- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

4 - Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que
la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana, ya
que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite
cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros
mas el dizmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo
cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente
para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion hidrostatica o por
los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse construido el
ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de
concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de
presidn de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos enire cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenaré lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una vélvula de aire en las partes mas

_, altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se
~ mantendra una hora como minimo.

2370300
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MEDICION Y PAGO. - La instalacién serd medida en metros con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su
diametro y con base en lo sefialado por el proyecto ylo lo ordenado por el Residente, debiendo incluir
las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a). - Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c). - Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones
que se pudiesen requerir.

CLAVE ; CONCEPTO UNIDAD

306000  POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA.. __

306003  1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.

306004  1.75M DE PROFUNDIDAD. POZO.

306006  2.25 M DE PROFUNDIDAD. ” N POZO.

306007 250 MDEPROFUNDIDAD. POZO.

306010 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
INCREMENTO DEL POZO DE VISITA POR CADA 0.25 M DE

306101 oROFUNDIDAD NG
CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA

3120 00

. HASTA..

312003  1.50 M DE PROFUNDIDAD. - CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las
operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el Residente
durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberias de zlcantarillado sin gque estén terminados los respectivos
pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la colocacion
de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos
sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segin el plano aprobado por la CONAGUA vy seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocaciéon, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio
centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no
exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

Pagina 13
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El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y con
un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se
curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las
inserciones de las tuberias con estas estructuras se embogquillardn en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cana”
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directaments las "medias cafas”,
mediante el empleo de cerchas, o ;
b).- Se consiruiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se continuaran
dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la
mitad de la altura de los cenductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio

del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las ordenes del Residente,

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial”, segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los gue
fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero
da cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y
cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte
formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza
de transicion, de concreto armade, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin modificacion

alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos

de visita de acuerdo con el plano tipo respeciivo de ellas.

¢).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar e!

pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la consiruccion de los pozos de visita

de "tipo especial” y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos senalados en las especificaciones

relativas a esos conceptos de trabajo.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos referentes a

pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacidon de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,

maovimientos .y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo

correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro vy
' colocacién de brocales. P

~Trabajo
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Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxicos de silicio o por
sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de
5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de
tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales
y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
clibicas.

b).- El contenido del material orgénico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M.,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

¢).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo ntimero 200
(A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves. tepetates, pizarras. etc. sumado con el contenido de arcillas v _
limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso. B =
e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que suc— -
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especiﬁcacién/ o

ASTME11.3a s
4 &4

Pagina 21



?mg Xalapa

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba proporcionar
el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5 (cinco) mm,
densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica,
tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféericas o
cubicas.
b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualguier otra sustancia extrafia en proporcion
perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el
concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen
hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que &l material se coloque directamente sobre las
descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que
no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los materiales
compoenentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de
la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un
control apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se
requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que
/ requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera
/¢ _, mezcladora gue en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se deberd reparar rapida y
- efectivamente o debera ser sustituida.
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PLANTA
CLAVE CONCEPTO . unibap
403000  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO... - - - 4 -
403002 DE F'C=150 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo
o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccidon de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que
ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, deberé tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor indicado para cada
una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado
por el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y
manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya
sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer,
incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que, una vez
endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como
sigue:

LIENOMINADCION

] CEO {Camexo Poriaad Ordinasio

I LPE 1(.‘-3:&5:13:- Porlaad Passlanco [
l CRIC ;C'a:ue:m:- Porlaad coa Escona Granulada de alio orme |
I CBL i!i'am::—:m Porland Compueso |
| CPs [ramento Porland con buro d2 Silics ]
I CEG il'.’—zme::o con Escoria Granulzda Za aleo borae

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Cficiales.

Se entendera por Cemento Portiand Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenders por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno - Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Poriland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza,
En el caso de la caliza, éste puede ser compenente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracion
de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28 dias
y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrade (N/mm2).

4
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente
para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente pueda
trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de
acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la
consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las
variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

MNo se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que
toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método
de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su
fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitiré la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocarédn canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo
el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cadz sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccidn seran
aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene
el Residente y se les dard la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una
union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superﬂc:al" a base de una operacién de
"picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectameante contra todas las
superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se
pendra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en |a parte superior de la capa
subyacentie para vibrarla de nuevo.

La temperaiura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no

debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de

verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de

mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al

vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4

(cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersién. Los

vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de diametro,

se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean -
metidos en el concreto. 7o
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de
diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos
en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas
previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se mantendran
humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran
himedas antes de remover las formas y durante la remocion, :

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas o
mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada por el
curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con pigmento
hlanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por
motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo
de tubo o por ofros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estardn provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros cubicos con aproximacion a dos decimales; y
de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en la
estructura el numero de metros clibicos colocados conforme 4 las lineas de proyecto y/u 6rdenes del

Residente.
No se mediran para fines de pago los volimenes de concrelo colocados fuera de las secciones de
proyecto y/iu ordenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones

imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero de
refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de

proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacién las principales actividades que se contemplan en
estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas
y desperdicios para dar la resistencia requerida,

b).- La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, transporte lotal hasta la obra vy
descarga en el lugar de su utilizacion,

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

/% /}d},- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios. &

.-_-rd-.|c;r~l..jf Cedaral Traba
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo
indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
213000  INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
2Io0 0l EERROTFUNDIDG: e KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el
conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segln el proyecto y/o las
orcenes del Ingeniero, las valvulas y piezas especiales que formen parie de redes de distribucién de
agua potable.

La Comision Nacional del Agua proporcionara al Contratista las Valvulas y piezas especiales que se
requieran, salvo que a la celebracién del Contrato se pacte en ofro sentido, en cuyo caso dicho
suminisiro debera de ser hecho por el Contratista. La entrega de dichos materiales al Contratista, su
manejo y utilizacion que éste debe hacer de los mismos serd su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para coperacion de valvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamentes a su
instalacion el Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en
su manufactura. Las piezas defectuosas se retirardn de la obra y no podran emplearse en ningin
lugar de la misma, debiendo ser respuestas por la Comisién o por el Contratista, segun quien las haya
suministrado originalmente.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior 0 en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de estos cruceros que no conecten de inmediato. Si se
trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad a la que se conectara una
junta o una campana de tubo, sequn se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la
campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con
los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estarén formados por las cruces, codos,
valvulas y demas piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Ingeniero

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con concreto
si son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg.fcm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan
piezas madviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de |a presion de T
trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) i
kg./cm2.

orug Fosdaral
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Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas. se comprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule que obraré como sello en las uniones de las bridas, sea el
diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las
piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presién hidrostatica a que serén sometidas las piezas especiales conjuntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observan fugas, debera desarmarse la junta para volverla
2 unir de nuevo, empleando un sello de plomo o neopreno o de hule repuesto que no se encuentre
previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en ls obra, el nimero de valvulas de cada diametro completas instaladas por el
Contratista, segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion de un decimal. Al
efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una ce
las piezas, que debera instalar el Contratista segln el proyecto y/o segln las ordenes del Ingeniero.
De manera enunciativa se sefalan las principales actividades que se deben incluir en estos
conceptos:

A).-Cuando las vélvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comision Nacional cel Agua; el
Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar y probar las piezas especiales y valvulas (No se
incluyen los acarreos).

B).-Cuando las piezas y valvulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que las va a
instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago; el Contratista en
lo que se refiere a la instalacion Gnicamente debera contemplar la revision, presentacion, colocacion y
prueba; y en cuanto al suministro debera considerar que este se hara en los sitios precisos donde se
vayan a instalar

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
g01500  SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
| (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
801501  DES5TMMAT76 MM (2'A3")DEDIAMETRO. KG
801502  DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG
SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
8016 00
801601 DES! MMA76 MM (2'A 3 DEDIAMETRO. KG
801602  DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. Ko
801800  SUMINISTRO DE TORNILLOS... -
801801  DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). - PZA.
801802  DE 16 MM X 76 MM (5/8"X 3").  PZA.
. 801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... _ -
// 801903  DE76MM(3)DEDIAMETRO. e DER
801904  DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA.

&

802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMF’LETAS

8021 VDE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

4
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802104  DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el
Contratista de las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de agua
potable, segun lo senale el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14.1 kg/Cm2. (200ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y exiremidades se meadiran en kilogramos
con aproximacion a la unidad y por pieza segin sea el concepto; al efecto se determinara
directamente en |a obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las
especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empagues en
las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo.

El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo
sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para

fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del

catalogo correspondients. _

a) -Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
" lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B. ,

b) .-La funcion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,

facilmente maquinable.

c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicidn vy estaran

terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtin motivo se permitiran gristas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con
soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de
empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

/% _cLave _ CONCEPTO ~ unpAD
ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE y

9000 00 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ) pd
4 900005  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 &/

L]
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—— " ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... .
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
" ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
9002 00 PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
__ DEVOLTEO, EN CAMINO...
900005 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. o M3
—_— ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN

__CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... . o
9003 05 ZONA URB_’?}NATRAN_____IQ__NORMAP: M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a una
distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y
descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procecente cuando lo
ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspeleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros subsecuentes al
primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilometros con aproximacion a dos

decimales. )
La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Residente. P

Ing. Christophef Galicia Vargas Ing. Angel Parqégui}?e Gancedo
Elaboré Jefe del Depto. de E?'t\t{dios"y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE
DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, COLONIA 23
DE MARZO; REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
EN LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES
AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN LA COLONIA
EL CAFETAL Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE
MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL.
AMPLIACION LAS BRISAS, EN XALAPA, VER.
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la gjecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SAN BERNARDO, DE MARINA NACIONAL A CALLE
DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, COLONIA 23 DE MARZO;
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN
LA CALLE CAFETAL, ENTRE LAS CALLES AMAZONAS Y POPOCATEPETL, EN
LA COLONIA EL CAFETAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE
MARINA NACIONAL Y CALLE LAS GARZAS, COL. AMPLIACION LAS BRISAS,

EN XALAPA, VER.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario
a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la

CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serén por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de
mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicidn. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad

seran de cargo del Contratista.

Previo a la ejecuciéon de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacidn,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, elc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si s necesario.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

~ CLAVE CONCEPTO UNIDAD

100000  RUPTURA Y DEMOLIGION DE..
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE

1000 03C OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y M3
ACARREOS. -
DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE:

1000 03P MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO., CARGA A M3

CAMION Y ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 038, 1000 03C y 1000 03P)
los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y los
pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara
en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas, los
registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de
valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende Ia ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no seré motivo de ningin pago
adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados
los trabajos de demalicion de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO ~ UNIDAD
1 1'0 N EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
'MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO:
110002A  EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. _ M3
1100044 EN ZONA B DE 2.01 A 4. 00 M DE PROFUNDIDAD. . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04. ej;/

para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle
excavacion con base en lo siguiente:

5
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@
ZONA A- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctrico
telefénicos o hidraulicos).
ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléciricos, telefonicos
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del
Contratista.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cuibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion
de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o
bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente;
los conceptos aplicables estaréan en funcién de las condiciones en las que se realicen las

excavaciones.

CLAVE | CONGEPTO . .. MSIDAD
2040 00  INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
204001A  DE 76 MM DE DIAMETRO. : a— M

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia de
asbesto- cemento: con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

PV. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vini-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente can Cloruro de Poliviniio.

La conexion de un tubo al otro se efectiia insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberén limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios;
para facilitar |a colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertaré el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que
la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercidn no se haga hasta el fondo de la campana, ya
que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccidn de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en |a parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite
cambios de direccion.

T / ;"/? ~
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Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros
mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo
cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricaran de concretlo, en los sitios en que haya cambios de direccién o de pendiente
para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos par la presion hidrostética o por
los golpes de ariete. _

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse construido el
ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de
concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de terminada la instalacian.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de |2 prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas & una prueba hidrostatica por medic de
presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los framos que se probaran deberan estar comprendides entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prugba la tuberia se llenara lentaments de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercidn de una valvula de aire en las partes mas
altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se
mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacién a dos decimales. Al
efecio se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su
diametro y con base en lo senalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir
las siguienies actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c). - Bajado de la tuberia. instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones
que se pudiesen requerir.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
2050 00A  DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA
COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

12050 03A  DE 6" DE DIAMETRO. __ M

2050 04A  DE 8" DE DIAMETRO. M

zq DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, es un sisema o
donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana - espiga (con doble anillo” >
elastomérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad al agua (10.8 psi) de estandar ﬁﬂ
D3212. i
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Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una campana
plastica para evitar dafios en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre la campana y la espiga
se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA,

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la instalacion,
ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado para su
instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme. estable y
uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograré dejando la parte baja de la zanja nivelada
para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la zanja que sean
excavadas debajo del nivel de la rasante deberdn rellenarse y compactarse hasta alcanzar
nuevameante dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la
zanja y se rellenard con materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacién dura. Rocas y piedras grandes v filosas
deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la
tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe y
define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir danos en la
tuberia al momento de colocaria en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccion). Asi la instalacién inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre |a
espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empagues ¢ que estos
se danen.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus exiremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/ arena
deben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (1 12" tamafc maximo). Clasificaciones A-
2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense de que esté tapado para evitar infrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, 2 mano. Los diametros de 24" a 607,
necesitan uso de una barra o equipe mecénico para empujar. Se debe usar un bloque de madera y un
carrete de por lo menos 5 corrugas sin empague para evitar el dafo de la campana al empujar.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia P.E.A.D. son:
A) Retire la envoltura protectora del empaque.

B) Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del tubo esten
limpias antes del ensamble.

% C) Aplique el lubricante autorizado en el interior ce la campana. La capa de lubricante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha. T R
D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respeta_r"él*‘//
., __—alineamiento de la tuberia. e

g
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E) Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de ensamble
no alcanza su posicion, desensamble la unién y verifique la posicion del empaque de hule y remueva
cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales; al
efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en funcién de su
didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residents, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberfa; prueba hidrostatica con manejo del agua y
reparaciones que se pudiesen requerir.

s _ CONCEPTO ~ UNIDAD
BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO
PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA
3115 01A HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA PZA
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA)
CON LOGOTIPO INDICADO EN PLANQ.

3115 00A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por colocacion de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo caon el proyecto y/o las drdenes del Residente.

Despues de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de visita,
con una cama de polin de madera de 4x4” para evitar que el material producto de corte azolve el
pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacion de brocal v tapa de polietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve,

* Disedo: Circular y con base en medidas y acotaciones.
* Material de fabricacion: Polietileno de alta resistencia.

El brocal de polietileno prensado se colocard asentado con mortero, cemento-arena prop. 1:3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial
atencion en no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus superficies de
apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

-

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material, -~
/7 mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficiente para garantizar Ia 5
ejecucion de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra, V4

AL
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La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacién para el tornillo de acero de

5/16" de diametro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes

especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos

B) Flexion al 75% con toda la carga

C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante

E) Contraccion: 1

5-3%

F) Resistencia a |a tension: 5.0N/MM2 — 13 N/MM2.

El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresion, al desgaste por abrasion
al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesado y a la
disgregacion del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicidn de este concepto de trabajo, se tomara como unidad
de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de

obra y el equipo.

CLAVE

6005 00A

APLANADQOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARRQLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE
1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequefas cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la introduccion
de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los albafiales sean
muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra
de un operario.
La construccion de los registros para albafal se sujetard a lo sefalado en el proyecto y/o las érdenes

del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de 60 x 40
cm, variando su profundidad en funcion de la configuracion del terreno y de_la pendiente del albanal.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para el
mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantila de
cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccion de una base de concreto simple de las
caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medias
canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en
los tramos rectos, v con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspandiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y aplanarse por
medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las ubicaciones v a las lineas y
niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en
que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular de
las dimensiones de la tapa del registro.

Deniro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambron de
5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del cancreto que se colara dentro del marco.
Los extremos del alambron deberan quedar soldados al marco melalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en

el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el

pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al

proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite

introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan

quedar al nivel correspondiente al piso o pavimenio.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro

) angulo de 63.5 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla i

é? formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor. “ o
Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados

mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.
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MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que
ejecute el Coniratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera medida por pieza
totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su
tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizara como
unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo anterior
conforme a las lineas de proyecto ylo las érdenes del Residente.

CLAVE ~ CONCEPTO ~ UNIDAD

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLiETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL
ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO §
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
8051 00A BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON
CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS
NOM-001-GNA-2011 Y NMX-E-241 -CNCP-2013

8051024 DEE.DEDAMETRO. . M
 805103A  DE8".DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberias de Polietileno de alta
densidad de daoble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste blanco,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades
que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente, considerando el costo L.AB. en
fabrica 0 en almaceén del proveedor,

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
ylo las ordenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-2011 v
NMX-E-241-CNCP-2013 y deméas normas ASTM referentes al PVC en las aplicaciones que

correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Cerlificada a fin de demostrar que cumple con la
presents especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspandientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro nominal, ;
clase y tipo — Fecha de fabricacion (ano/mes/dia o dia/mes/ano) — Leyenda ‘HECHO EN MEXICQ" o P

W “hecho en..." — Sello de certificacion. o

El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de
7 responsabil‘dad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la preserite

= especificacion.
L ]
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La empresa Contratista serd el unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacién de la llegada
de la tuberia y accesorios.
Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega
del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega.
El volumen a estimar sera el nimero de melros lineales de tuberiz incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, sera medido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacion a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piszas especiales,
suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residents.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con
lo senalado en las especificaciones que correspondan,

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.E.AD. PARA
DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:

| SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A
SUM-PEADT " UBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE. R

SUM-PEAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el que haga
el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias.

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Coniratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefalen los planos del proyacto y respetando los lineamientos establecidos
en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de la pieza especial se hara por pieza, para tal efecto se
determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcicnado por el Contratista. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido &n cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.E.AD. PARA
DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: . .
INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A _—

INST-PEAD1  1gERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

L g

o

INST-PEAD
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “instalacion de pieza especial de PEAD de 8"X6", el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el
proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de
alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio
que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en la insercion
correspondiente en el alcantariliado; el otro extremo de la conexion, segln lo determine el Ingeniero lo
tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un &ngulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados
en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a juicio del
Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno) por
ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo 90
(noventa) centimetros, Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un
medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchon minimo
de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la
profundidad de la salida del albafnal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente
existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el
interior del predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedenie.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construirén las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira
por pieza. El precio unitario incluye las manicbras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido.

CLAVE  _ConcepTO ~ UNIDAD
SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD- i

TAPO1  26SIDE¥ DEDIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tapon campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapén campana en los
lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tapdn campana se cuantificara por pieza. //

CLAVE ~ CONGEPTO UNIDAD

Traba;j
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INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD.
26 S| DE 3" DE DIAMETRO

INST-01
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por instalacién de tapén campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapon
campana en los lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tapon campana se cuantificara por pieza.

UNIDAD

CLAVE

REHTOMA-00

CONCEPTO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA
DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2° DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE
DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERPACERiA.

TOMA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones
que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean
afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante |z ejecucion de la obra, dichas
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo v/o las ordenes del Residente se desberan de
contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas para
tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.
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