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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBRE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA’REI_ACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-042-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJQOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA [MPIO;’ENT! DAD) | PROPIO || ALQUILADO OPCION FECHA
MODELO | ANO SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, AS[ COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN

SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

e i
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-0OP-042-2022 pT 4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

: TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GCENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIC?N GENERAL PERSONAS pT"'s
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-042-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del I_icitante_[)4
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. |

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL [/H
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-042-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra pblica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. L
4
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinaciéon y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO S| ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-042-2022 pT"'7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, v aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunioén.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS[ COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSICGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

iy
g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-0OP-042-2022

DIRECCION GENERAL ) ; pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero de los
sefalados por |a Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comisidn induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

[/
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO  LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES VY PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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DIRECCION GENERAL
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PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES MES MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Eﬁsiiégs INICIO || TERMINO Mfs MZES Mgs Mfs MSES MES TOTAL

/

/|

/|
/|

|

/L

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo Iz
clave del concepto
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DIRECCION DE OPERACI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ON

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE -_PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ’ RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE ot TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS s TERMING MES | MES MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de a‘n;abayr'oR A \\_
donde intervienen; r _ —ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto unidades a utilizar
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINC

MES

TOTAL
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

4
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LJCITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°, CMAS-I13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

( DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO

( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

ik DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(*)| Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

L T!J Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fracciéon decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIO TE/ T SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY FoTAL sy
CORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CLOTAS
A (5] FACTOR
SALARIO
__‘th sn* _DORM ARTZ5 | ART72v 73 ART ART 06 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 FrRACC I 07 147 FRACC If 21 ART 168 FRACCION {far)
CALENDARIO) FRACT FrRACC! DECIMAL
¥ 105 % FEBE7E % 2040 Lio| a7o% L75% 315 % LOO % 200% 500% g % 5
uUmMA 2022

TL

TP
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2.1

RAZON FIRMADEL |PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DELA | HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE | EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA
, SALARIO FACTORDE | SALARIO
bic, CATECORIAS TABULADO SALARIOREAL | REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES

BARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

(M
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE IN

FRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-042-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO MBUSTI __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
({Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/ PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIELE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
(Ve ) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
[Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
{Hea)] HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDADELEQUIP, ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )}  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
| Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
l.- CARGOS FIJOS ;

I.1.- DEPRECIACICON D={Vm-Vr)/ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

13- SEGUROS Sm=(VYm+Vr)s/2 =

.4~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS ]|

Il- CONSUMOS ¢

I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Chx Pg

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
11L.3.- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ca) Pa

I1.4.- LLANTAS N= Pn /NN = =
115.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= PafVa = =
(2) SUMA CONSUMOS "
11l- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)j= %
I11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= %

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = S

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, V
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

ER.

W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

E; PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y CUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OmMmMoUOmp

SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

oOmmUuOm>



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-042-2022 =&

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

-~ CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

G mmg e mP

(SUBTOTALES ) § =
SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

C.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETRERCS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § = J /(4
e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

§

p
r §
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

R

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

TRABAIJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

n

TOTAL

A) EGRESOS
COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA
EQUIPO . o

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS B

INGRESOS ACUMULADOS||

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
: DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4 CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

[/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-042-2022
DIRECCION DE OPERACION ) p E'43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |[LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE

P T



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARIJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS

UNITARIOS.

"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS '
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-042-2022 PE-5
DIRECCION DE OPERACION ] -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZONSOCIAL |FIRMADEL |[PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO Moy il IMPORTE
| [ | [ | |
| MANO DE OBRA [ suma s |
N CATEGORIA [ unibap [ cantibap [ costo | iMporTE |
[ I | I | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DESEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD AR IMPORTE
| [ [ | | |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL § |
PORCENTAJE | IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C.l.x( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U.x ( C.D. + C.l. + C.F. )

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 %X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.#C.F.*+C.U +CA.) UNIDAD

& [/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(I:)N GENERAL ) N°, CMAS-I3P-OP-042-2022 P E_ 6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES | _ :

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-042-2022 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ] =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO - PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA ]

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

3 p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-042-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de

la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra gue nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideraciéon circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos

al INFONAVIT, SAR y Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8 Que nuestro representante técnico serd el C. ___ con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviclable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$____ (007100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L a redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
haré un representante, quien exhibiré un escrito donde dicho representante y firmante de /a
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sf 0 por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

/!



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OP

ERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCI

N GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLave | Los TRaBAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen, Bl
puede indicarse solo la areia
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DrREcc:c}N GENERAL PERSONAS pE_-'z
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-042-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, con las dimensiones y disefio que deberdn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado

del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA UO._.b,m_.rm Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-042-2022

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTD |[ UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
iNiClo || TERmING || MES MES || MESS | MES || MES MES
1 2 4 5 &

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado m

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS

INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-042-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CU
DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

ANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
CARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA'Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIF?ECCIQN GENERAL PERSONAS pE_-lz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-042-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Ne.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de

decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefo que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL {I/\
NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberda transcribirse en papel membretado

del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 122 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta: esto |o
realizara el contratista al finalizar la obra.

-

[
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-14

PLAZO DE EJECUCION DE || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

LICITANTE

DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM, DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIOC

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-N

PT-12

PT-121

PT-12.2

PT12.3

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-12

PE-2

PE-21

PE-3

PE - 4

PE-4.1

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T1

PE-12

PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Goémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA”", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacidn de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gomez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo ndmero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

C

D) Que tiene establecido su domicilio en |a Av. Miguel Aleman No. 109, Col, Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones II, IV, VY VI, y 40 Fracciones I, VI y Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica v
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo ntimero
XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién

2022

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xala pa, Ver. que estan contemplados y aprobados en
la Tercera modificacion del Programa General de Inversidn 2022, autorizados mediante la disponibilidad

/ presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022
X

/]
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-XX-
XXX-2022 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

1I. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:!

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXOXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Pablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Ndmero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX YOOOKXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefnala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 11, IV, \V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; y 79 de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
/% asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.
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[) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico p9.0:0.9.0.0.0 4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 19.9.9.6.9.9.9.6.0.9.4
Registro de SEFIPLAN ) $.9.9.9.0.6.0.6.¢¢
Padrén de contratistas CMAS . 9.9.9,¢.0.:0.0.9 9,04

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responderen lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato v el contenido de |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, gjecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en |Ia
EXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX $0.6.0.0.000.0.00000 000N 0000000000604
1 0.0,0.6.9,00.0.6.80.6.00.0.0.00.9.00 0008000000000 00600 XAXXXXXRXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX". v éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregadode $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.
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La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuenciay en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccién Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acomparadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
Z//f de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
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la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No.109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
CONTRATANTE" tendré el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a Juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el im porte de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos vy del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos gue se tengan
autorizados. Todos |os factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. LM
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recu perables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional algunoc por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos. '

Cuando los trabajos na se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE’, ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos ser3 la bitacora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECQION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a |a fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez par ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
cladusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "“EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion "I" inciso "d” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extermnporaneo de/ importe de la fianza requerida’.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrate e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA
CONTRATANTE".

G) Queentantono se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas par
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por "
CONTRATANTE", que asi lo indigue.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, quien sera el encargado de hacer efectiva |a presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de'la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la flanza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", v este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" Serd el Unico responsable de los danos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
enla infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de |la obra y hasta su total conclusion y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
‘LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, II, 11l y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, 11 y 111,188 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
yf momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

o Pagina 8 de 19
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 =
"G OO0 OO0 XK X000 X000 OO XIOOOOGOONOOONNE XXX K X X000
SN0 K 00K KOOI KOO I 0 3RO O 0000

‘ Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. I Eam o
3 . an FéEnLl
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 /ﬂ FAnE frar en e, «‘



LY

 CMAS o Xalapa

267

:

J :'&;.E;cnmsounuucn DE AGUA POTABL H. A t ient 20;

ety il ICIPAL A -
?{!‘f’“«‘- ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA - Ayuntamiento s

S,

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva: si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurridodicho términosin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendré
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccidn, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con am plitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal tecnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidén de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

[/ estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

7 aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucidn general de
los mismos, “LA CONTRATANTE” aplicaré las retenciones econémicas a las estimaciones gue se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara |a retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si reqularizan los tiem pos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formuleny el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”" Yy gque no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales gue se apliquen, ‘LA
CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 201, 202 fracciones LA LIV, VL VI VI VI IX, X, Xy X, 203, 204 fracciones
L1, 1y IVy 205 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en

este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA” por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitdcora de
Obra’, y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales {
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la V
conciliacion y autorizacidn de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) \f
dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Gnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podréan, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debgré sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Cenvenio Unico, seguin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberadn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que elle implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por

% escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA’, asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensidn.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensiony las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUumero 825 de Obras PUblicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, 111, IV, V, Vly VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, LA
CONTRATANTE"” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, 11, [11, IV, \, VI, VI, VI EX, X,
Xly Xll del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA', procediendo a hacer efectiva la garantia otorgaca por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisidn
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en Cuyo caso ‘LA
CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA": en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de gue sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato. w

74
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “"LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitiré por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de'preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",;

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE’", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE";

G) Sicede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  “LA
CONTRATANTE",

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente pdblico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022
RN KOO0 OO0 HOOUOOOOOUONONN; I0OONOENOOONGEOCN XOOCCOOOONONNCNE XIUCCOONNG X X 000K
SO X 0NN R OCOOOO0OE X000 X XOCBOOOCOC KOO0 OO0

®
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I ram,o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /ﬂ ﬁ'ﬁ“‘ Szfﬂ{ﬁﬁﬁﬂ

Pagina 14 de 19



mv.

I 2022 - 2025

i CMAS

& COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aln no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de dicha resolucién,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,
segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo ‘LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 217, 212 fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monte ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

A
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podréa prorrogar por el periodo que acuerden.“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para |la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosinestar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE' rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial guedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX 'y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA'", a través de su representante legal o su
4/ superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
ﬁ’/ tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre |las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, ‘LA

CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del termino de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podré utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas vy cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

¢ En casode violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad 1
sera a cargo de "EL CONTRATISTA".

&
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitaréd a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentaciéon gue sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de cbra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la gue haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA., - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en &l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

4

b “LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Directora General Administrador Unico

[/V/ Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO 2O MO XXXX
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Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direccion de Operacion

Testigos

Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinadora Juridica

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion

=
Ing. Gilberto Mont&ro Pérez

Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-_-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE & S (A PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ, CuUyo OBJETO ES LA

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><XXXXXXX}(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
S — PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTCRIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES I,ILIIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A, B), C) Y D), VI, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, II, I1I, IV, \, VI, VI, VIII INCISOS A), B} ¥ C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZARPOR: ___  —————— EL CUMPLIMIENTO DE LA EJ ECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  NUMERO CMAS-OP-____-2022, DE FECHA

., CONUNIMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $___
( PESOS 00100 M.N.J, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><><xxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO.- LA COM PARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REEERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
v POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA'Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIL1II INCISOS A) Y B), IV,
V. VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIIL Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAM BIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES 1, I, 111, IV, V, VI, VII, VIIT INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------------------------------------------------------------------ FIN DE TEXTOo-rmmrenmsesmmssimmmsmeanmmsmmnsnmma s mmoeos




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO VY QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx><><xxxxxxxxxxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><x><><><x><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><”, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo . CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA: C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASQ, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES LAL LIV, V, VI VL VITEINCISOS A, B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO

CMAS

2, HPSL DF AGLS POTANT
e ¥AANTAMIEN IO DE AL ANK

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL
TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ RED DE

Inicio de obra
Duracién en dias:

AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA Y AV, ATENAS 1IN deobra:
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
DRENAJE SANITARIO CALLE CIRCUITO ARBOLEDAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 2.59
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 0,58
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 10,14
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, m3 0.65
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS m2 2.59
DE ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M2 94,38
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 157.97
SOMD2 SOMNDEC A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00 M SONDED 1.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO..,
1010 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 30.24
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO..,
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EM ZONA B...
1020 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD, 3 25.52
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 COA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZOMA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 22159
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 17.70
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON .\-aATERIAh_ PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 186.91
1131 6. COMPACTADO AL 90% PROC%:'OR, CON MATERIALDE BANCO, M3 69.75

Analista

A\l
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Descripeidn del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO Inicic de cbra:

ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL
TRONCONAL Y REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE

AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGAY AV. ATENAS
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER,

Duracion en dias.
Fin de gbra:

=

Catalogo de conceptos

| Clave

Descripcian

Unidad

Cantidad |

2050 00A

2050 03A
2050 D=A

INST-PEAD

INST-PEADL

3115 00A
3115 01A

312000

312002

6005 00A

Ing. Alexandro Lim
04

Analista

4

on Morales

INSTALACION DE 'I:UBERfA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

DE 6" DE DIAMETRO.
DE 8" DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERiA'DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

[NSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D. DE 8" X
&" DE DIAM, [NCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYQ PESO DEL COMJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPG
INDICADQ EN PLANO.

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
CAJAS DE CAIDA ADDSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZ0OS DE VISITA HASTA...

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-AREMNA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CM5S DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMNOS DE ESMALTE ALQUIIDALICC MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAYADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRAMULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0,60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD,

\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO

C M AS DIRECCION DE OPERACION ‘

; _ GERENCIA DE PLANEACION b

O i wnromie DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS m e
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO Inicio de obra
ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLOMIA ARBOLEDAS DEL DUFSEON i dlas:
TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Eln:de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA Y AV, ATENAS - ’
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.

Catalogo de conceptos |
Unidad Cantidad

Clave Descripcicn

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBARAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" ¥ VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIAMTE SOLERA

DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON

AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTOQ COMSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (MO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO D&
HULE COM PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE

ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
EMZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE &".. DE DIAMETRO.
8051 034 DE 3"..DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA

TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR

BLANCO, SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE

ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O

DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011

Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUM-PEADL SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIADE P.EA.D. DES" X 5"

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA

DOMICILIARIA, INCLUYE:

9000 00 ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
Q000 G5 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINOD... /i 0
9001 00 ACARRED 1ER KM DE ;ROCA ENt CAM IQ DE VOLTEQ, DESCARGA
AVOLTEOQ EN CAMINO... | | | A
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | \!
T i J
~%
‘L F e . B,
- Ing. Angel Parraguirre Qancedo
lng. Alexandpd Lindn Morales /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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Descripcion dal proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO Inicic de obra:
ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIAARBOLEDAS DEL Duracion en dias:
TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Firi deobira
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LAVEGAY AV. ATENAS - )
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.

[ Catalogo de conceptos

|

r Clava Descripcian Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO..,
9002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/%m 325.08
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 145,80
[MPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO CALLE CIRCUITO ARBOLEDAS
DREMAJE SANITARIO, CALLE MARTIN VALENCIA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BAMQUETA DE CONCRETO. m2 22,40
100003A  GUARNICION DE CONCRETO m3 0.67
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 2.26
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1600 2t TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. il 85.24
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001078 GUARNICION DE CONCRETS F'C= 150 XG/CM2, CON DIMENSIONES DE ML 10.95
0,15%0.20x0.40 MTS,
1001 08 AVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 TM DE ESPESCR. m2 22,40
IMPORTE DE COMSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIOM, M3 172.42
sonp2 SOMDEQ A MANGC A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SCNDEQ 1.00
1005 0t LIMPIEZA ¥ TRAZO EM EL AREA DE TRABAJO. ) m2 284,45
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUiER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO..
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ._;r" m3 66.17
IMPORTE DE EXCAVACION A MANQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... /
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLIA, w zANJAs EN ssco, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘\\ m3 90.34
1020 04 DE 2.01 A 4,00 M DE PROFUND#DAD. m3 11.61
(—- I, -‘\lllg.cil Parragynte Gangedo

Ing. AlexandroLimon Morales \ /
Analista 3 Jefe del Dcl\mriym to-tle Estudios y Provectos Pagina:
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO Inicio de obra:

ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL Duracin: ervidnis:

TRONCONAL ¥ REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE B
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA Y AV, ATENAS ‘
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.

L

Catalogo de conceptos

L Clavs Descripeién Unidad Cantidad l
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 295.18
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 45,44
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
112002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 25.15
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION, m3 352.19
1131 05, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. M3 111,47
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZAMIAS M2 514,30
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE &" DZ DIAMETRO, M 165.00
2050 D4/ DE 8" DE DIAMETRO. M 203.27
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACIOM DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
INST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE §° X PZA 33.00
6" DE DIAM. INCLUYE TEE,
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENG PZA 6.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA 5CT ¥ CNA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PLANO,
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
; |\ \ i
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS ]'A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | i CAJA 1.00
y |
/IMPORTE DE CAJAS DE cnin# ADOSAD] _o:{’nozos DE VISITA HASTA...
Sy A . [ng. Angel ParrapuipreGancedo
Ing. Alexandrpdimon Morales 1«/ 3
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Descripcion del proyacto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO Inicio de obra:
ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV, BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL Duracion en dlas:
TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE EE—
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LAVEGA Y AV. ATENAS e
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER,

Catalogo de conceptos

Descripcion Unidad

Cantidad |

Clave

4030 00
4030 05

4080 00
4080 024

4050 01

SYCRPL-D2

6005 00A

6005 01A

8051 DOA

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
DE F'C= 250 KG/CM2. M3

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE COMNCRETO VIBRADO Y
CURADO...

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...

DALAS, CASTILLOS ¥ CERRAMIENTOS. m2
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS MOAPARENTES EN...

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG

SUMIMISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO COMN

AMGULO DE 1/4 ¥ 3 1/2" Y CONTRAMARCO COM ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MAND

DF PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/f
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFGRMADO POR ANGULOD DE 2" X 1/4", ASI COMO
COMTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS5
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIAMTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 €M, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA,

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA
DFE 0.72 ¥ 0.72 ¥ 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BU}NCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAM_PANA CON DOBLE ANJILLD ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRIFAMEN_‘I’E ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO'O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL

] X-E-241-CNCP-2013

D Ing. Arigel Parraguitre Gneedo
Ing. Alexandro LimOn Morales / b
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Dascripsion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO  Inicio de obra:
ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL Dlracion endias
TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE B e i
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA Y AV, ATENAS Bt
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.

Catalogo de conceptos

| Clave Descripcién Unidad Cantrdeﬂ)
8051 02A DE 8"., DE DIAMETRO. M 165.00
BO51 03A DE 8"..DE DIAMETRO, M 203.27

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPAMA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO, SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
¥ NMX-E-241-CNCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
SUM-PEADL SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EAD. DES" X 6" PZA 33.00

DE DI1AM, INCLUYE TEE,

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

2000 00 hCARREO' 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

SC00 05 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL, m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VO LTED, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

5001 05 ZONA URBAMA TRANSETO MORMAL, m3 115.83

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINOD...

9002 05 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km 277.95

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMINO.,.

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05 ZONA UREANA TRANSITO NORMAL. m3fkm 584.14
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO.. t

| _ |
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO, CALLE Mﬁla TIN VALENCIA

(v
wi
wl
>

AGUA POTABLE, CALLE MAR,TZIE'N VALEIJJCIA;. 4

OBRA CIVIL \

d o \ 4

‘*‘.?{"_/ Ing. Angel Parragui
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Descripeién del proyscto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO  Inicio de obra:
ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS ¥ DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL Duracién en dias:
TRONCONAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE £ da obi:
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA Y AV, ATENAS :
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.

[_ Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad T Cantidaci'
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 54.03
1005 0L LIMPIEZA Y TRAZO EM EL AREA DE TRAZAIC. m2 108.08
1100 00A EXCAVACION COMN EQUIPO PARA ZAMJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1180 02A HASTA 2,00 M DE PROFUMNDIDAD. M3 §5.10

IMPORTE DE EXCAVACION COM EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZOMA B..

102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 23.77
IBMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, p/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANJAS...

113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 1¢.81
IMPORTE DE PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZAMJIAS...

113100 RELLENO EM ZANJAS...

1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION. m3 54.84

1131 08. COMPACTADO AL 0% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. 3 42,42
IMPORTE DE RELLENO EN ZAMJIAS...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

403002 DE FC= 150 KG/CM2Z. M3 0.16
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIOM EXCEPTO ROCA

EM CAMIOM DE VOLTEOC, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

1l
d
o
Id
Cail

o000 05 ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL, ma

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE- ROCA EN CAMIOM DE VOLTEQ, DESCARGA
A YOLTEO EN CAMINO...
Q001 05 ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL. - m3 23.77
IMPORTE DE ACARREQ 1ER /KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENR{S’ AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION/DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL. | ! m3/km 151.32
\ | :
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSEC ENT 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMIO VOLTEQ, EN CAMINO...
¥ | f
{ & Ine. Angel Parraghire Ganeedo
Ing. Alexandio Limon Morales
Analistt Jefe del R)Liwyr an u/l_mﬁc Estudios v Provectos Pagina: 8/10
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Inicio de obra

Duracién en dias:

L

Catalogo de conceptos

|

L Clave Descripcian Unidacl Cantida_d[

9003 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMINO...

9003 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 118.85
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..,
IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO DE MATERIALES

8005 00 SUMINISTRO DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,

8005 04 TUBERIA HID, ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 180.10
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA..,

8015 01 DE 51 MM A 75 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 53.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA..,

8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 84.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

8018 09 SUMINISTRO DE TORNILLOS..

8013 01 DE 16 MM X 84 MM (5/8" X 2 1/2"), PZA 36.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO. .

801903 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. BZp 3,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..,

8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 7.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

TAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPAMA DE PyC HIDRAULICO RD-26 ST DE 37 DE PzZA 1.00
DIAMETRO |
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANQ DE OBRA ESPECIALizipA (msi_TALAc:_FJ}ii)

2040 00 INSTALACION DE TUBEREA DE PVC CON COPLE
DE 76 MM DE DIAMETRO, | M 180.10

2040 01A

Ing .-\[uxnnd_,'-'(irl iman Morales
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO |nicio de cbra:

ARBOLEDAS, ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL Duracion en dias:
TRONCOMAL Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE Fin de obra:
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LAVEGA Y AV, ATENAS i
VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.
Catalogo de conceptos ,

' Clave I Descripcion i Unidad l Cantidad l

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

213000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDG. KG 166.40
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

INST-01 iaagmmaém DE TAPOM CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SIDE 3" DE PZA 1.00
DIAMETRO

REHTOMA-0O REHABILHACIC'}N DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, ;
RELLEMO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE IMSERCION

DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BROMNCE DE 1/2" REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REATOMA-OL COMN VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 36,00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/27, LLAVE

DE IMSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENC DE

ALTA DENSIDAD COM ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA

DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2“, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O

BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACI{:.!N)
IMPORTE DE AGUA POTABLE, CALLE MARTIN VALENCIA

7

Ing. Alexandro Timon Maorales
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1.- ESPECIFICACIONES GENERALES
RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la gjecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
rermocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte Ia ejecucion de los trabajos, ya gue no sera
motive de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (enlos
conceptos en que proceda), y molestias a |2 poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso
del pavimento adogquinado, empedrado y la bangueta de concreto con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerard para fines d= pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijacios en e! proyecto y/o las indicaciones dal Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO.

1000.20 Y 1000.21.

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos
los cargos directo e indirectes, la mano de obra correspondiente v los materiales tales como el
disco, agua, etc., asi como ia operacion del equipo.

MEDICION ¥ PAGO.- Este se hara por metro lineal de corte en funcidn del proyecto no considerandose
para fines de pago la obra ejecutada fuera dz los lineamientos fijados en el proyecto.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.

1001.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “construccion de base con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista
para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera

cominmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades - -

1
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el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion.

Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicion se cuantificard el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberdn quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por metro
cubico con aproximacién a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 07B, 1001.08, 1001.09, 1001.10 Y 1001.10B.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas scbre un suelo mejorado que
constituye la estructura de apovo.

La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base

compactada, que se paga por sepa rado;y comprende la fabricacién, colado, vibrado Y curado
Con curacretc © agua; con la resistencia que se senale en cada concepto; asimismo el
concreto se sujetara en lo conducente a ia especificacidon que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los matariales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobra ntes, la mano de obra y e equipo necesarios.

El acabadc deberd ser igual al existenta o el que sefale las especificaciones particulares, asf
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones dz| Fasidente.

MEDICION Y PAGO-- La construccion o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto,
Se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a3 dimensiones
de proyecto y/o las indicaciones dal Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras due se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movirmientos necesarios

%2 Xalapa

i

que se requieran.
MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacidn se %
las

metro cubico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se-Utiizaran
//

~
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lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las

condiciones en gque se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc.. y su retiro a sitios donde
no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta
implicito el trazoy la nivelacién instalando bancos de nively el estacado necesarioen el area

por construir.

En ningun caso la CONAG UA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte O algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado con aproxirnacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1013.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04,
1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendeara por "axcavacion de zanjas' lague se realice segun
el proyecto y/u lo ordenado por ol Residente para alojar la tuberfa de las redes de agua
ootable y alcantarillacio, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas. la remocion del material prociucto de las excavaciones, su
colocacion a uno o a ambos lacos de |a zanja disponiéndoio en tal forma gue no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos vy la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se reguiera para la instalacion satistactoria de la tuberia. Incluye igualmente las
operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con

equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a ladureza del material se entendera por
"material comun’, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales gue
puedan ser aflojados manualmenta con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, penascos, etc., que cubiquen aisladamente Menos de 0.75 de metro _
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija. ///
A

a‘/é// g
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gue no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cuias o dispositivos mecanicos de otra
inclole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comdn se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto porvolimenes parciales
de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en |3 composicion del volumen tota!,

El producto de la excavacidn se depositarad a uno 0 a ambos |lados dea |a zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 [sesenta) cm. entre 2! limite de |3 Zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debers conservar este
pasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier cunto de las paredes de
las mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cince) cm. de la secciédn de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no sa repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion
deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad senalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcion del
diametro de la tuberia que ser3 alojacia en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida Nacia abajo a partir de! nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de fa zanja serd medido entre |3 dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con |a
menor anticipacion posible a la colocacién ce la tubsria. Si por exceso en e tiempo
transcurrido entre el afine de Ia zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera Por cuenta exclusiva del Contratista,

Cuando la excavacion de zanjas se realice en materijal comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada 3 criterio del Residents, |a parte central del
fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre e|
terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior yentoda su longitud. Asi mismo antes

de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que ,

~ — 7
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quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

E| Residente deberé vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
<e termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario parala colocaciony prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aguellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, 0 bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terrenc o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligrola estabilidad de las paredes de |2 excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales qus juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores 0 que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
| a colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autcrizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los danos y perjuicios que
directa o indirectamente s2 deriven por falla de los mismos.

£l Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavacionas no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen |os trabajos de ademe o apu ntalamiento.

El proceso constructivo propuesto poft el Contratista seré de su Unica responsabilidad y
cualqguier modificacion, no serd motivo ce cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gue los recursosy randimientos propuestos sean congruentas con el programay con

las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto aueda implicito el objetivo dz |a CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructive y su variacion aun a peticion de la CONACUA (por
improductivo) No serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras gue sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con 1os mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

£l contratista debera tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m adelante clel
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terrenoy cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion -
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal

situacion.
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MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medird en metros cbicos Ccon aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volirmenes de las excavaciones realizadas por
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente,

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones,

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de |a tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le ser3 pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las Zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectuan en agua, solamante en el Caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 {cincuenta) cm.
due no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma economicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenars Y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacidn o el bombeo que deba efectuarse,

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificylte especialmente su extraccién, incluso en el Caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario ol Uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efactiien en agua o material lodoso se |e
pagara al Contratista con el concepte que para tal efscto exista,

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla v taludes de |3 Zzanjasy afines,

¢).- Remocion del material producto de las excavacicnes.

d).-Traspaleos verticales cuando eslos sean procedentes: v horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcién de las Caracteristicas del materis| v de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

6 5 e
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PLANTILLAS APISONADAS.
130.01Y 1130.02.

DEEINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de rmaterial
inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para custentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, s& construirad una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta gus el rebote del pisén sefizle que s ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado s& humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se pcdré apisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma d2 canal semicircular para permitir que &l cuadrante inferior de la
tuberia descanse en toco su desarrollo v longitud sobre fa plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tendar la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el vistc bueno del Residente para la plantilla
construida, ya gue en casd contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, gue se
levante la tuberia colocada y los tramaes de plantilla que considere defectuosos y due s€

construyan nuevamente en forma corracta, sin aue &l Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.
MEDICION Y PAGO. La construcsion de plantilia sera medida para fines de pago en metros

cUbicos con aproximacion a dos decimales Al efecto se daterminara directameante en la obra
la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies O voliumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios cue
corraspondan en funcion del trabajo ejecutado; s decir, si es con material de banco ¢ con
material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medida que procedal -~
,/ i
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a).-Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd vy clescarga en el sitio de |a
utilizacion del material, b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de |z
colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06.

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas s2 entender3 el conjunto
de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto v/o las érdenes del Residents,
las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberizs ce redes de agdua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por 2l simpl2 deposito del material
pararelleno, consu numedad natural, sin compactacion alguna, salvs la natural que produce
SU propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad cue requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima com pactacion, del espesor que serale el Residente, pero en
ningdn caso mayor de 15 (quince) crn. Cada capa seré ccmpactada uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

NO se deberd proceder a efectuar ningun relleno de excavacidn sin antes obtener |a
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar |3 total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hars invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos |lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de
tuberias, este primer relleno se continuars hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuari el relleno empleando el producto
de la propia excavacion, colocandolo en Capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

A
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Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de
20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. <obre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el

Residente.

Cuando el proyecto y/o las &rdenes del Residente asi o senalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser ofactuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor’, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacién optima.

La consolidacién empleando agua no s& permitird en rellenos en que s empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, ¥ @ juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o Muy arenoso. En estos casos se orccedera a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel r=tural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
ya colocado hasta lograr en &l mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizara y alisard toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capss d215 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicics gue sefiale el Residente.

Los rellenos gue se hagan en zanjas ubicadas enterrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave ael relleno motivado por a| escurrimiente de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno dz |a zanjay, cle ser el caso,
la reposicion del pavimeanto correspondiente. En caca caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones e zanja que efectie el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Besidente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y €n la medida que proceda con pbase en su propia
especificacion, 10s precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes

actividades:

a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometrs y descarga en el sitio de
utilizacién del material.
/. /{_—:
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia
de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas
tuberias,

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Clorurc de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectda insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en iz obra.deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercidn deberan lim piarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo,

2.- Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empacdgue de tres
labios; para facilitar la colocacion del anillo, aste puedes mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo ce aplica una capa de lubricante Duralén o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Gnicamente hasts la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de |3
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse (nicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir: Ia zanja debera tener una profundidad de

100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de queesto no sea posible, se recomienda -
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente. B 7;

3 Fec
C P.29N40, xalapa, Veracruz. Teléfana: {228) 237 03 00

TO e ] o
) ] :f.-,'..nﬁ] sTelle
svamida Miguel Alemar ndmera 109, coloni Fedearal, 'RE e ’k,u'j €




Atragues.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de |a tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta despues de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atragues de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de
terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probarén deberan estar comprendidas entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia s& llenara lentamente de agua
y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercisn de una valvula de aire en las
partes més altas del tramo por orobar. Se aplicara la presion ca prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendrs una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion serd medida en metres con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcidn de su diametro y con base en lo sefalado por el proyecto ylo 1o
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas v materigles para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla & un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion v prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones gue se pu iesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 AL 2170.08.

DEFINICION Y EJIECUCION.- Se entenderd por instalacion de vélvulasy piezas especiales, que
formen parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operacicnes gue
deberé realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o |as 6rdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a finde que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que ~
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- a
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y
No podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualguiera otro material que se encuentre en su interior o en |as
juntas,

de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectarj una junta o una campana de tubo, seglin se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de |3 campana de una tuberia de macho ¥ campana. Los
Cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadlas en tuberfas al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién ¥ a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias va
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales <on una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas mdviles sa sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de |3 presion de trabajo d= la tuberia a que se conectaran, la cual en

todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/ecm2.

Durante la instalacion de vz lvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empague de plomo o neoprenoc o de hule, sea dal diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

Si durante la prueba de presion hidrostatica: a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia 3 que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debers
de desarmarse la junta para volverla a2 unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medird
directamente en |3 obra, segln el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes dal
Residente.

La colocacién de plezas especiales se medira en Kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a sy colocacidn,
el peso de cada una de las piezas que debers instalar e Contratista segin el proyecto y/o las
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6rdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocaciény prueba;y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAY CAJAS DE CAIDA

3060.01 AL 3060.13; 2061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 2080.11; 3081.01; 3120.01
AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disehadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sisterna de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares gue sefale el proyecto y/u ordene el
pesidente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No s2 permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco] metros instaladas de tuberias de zlcantarillado sin que esten
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamante a la
colocacién de las tuberias para evitar que s& tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el planc aprcbado por 1a CONAGUA y seran de
tabigue, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 13. Los tabigues
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor No mayor que 1.50
cm (uno Yy medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma qus NO exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado). |

El paramento interior se recubrird con un aplanade de mortero cemento-arena de
proporcion 133y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm gue sara terminado con liana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos Y
posteriormeante comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras

ce emboquillarén en la forma inclicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concrato de los pozosde visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, pof alguno ce los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concretode la base se formaran directamente las "medias canas’,
mediante el empleo de cerchas, ©

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, ©

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se -~/
continuaran centro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de |a base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del gg/’/@,
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cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezea
suficientemente el concreto de |a base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de
"tipo especial", seglin los planos que proporcionara Oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de Mmamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del POzo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercers pieza de transicidn, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de cads aue formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 ¥y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, v el concreto gue se requieran para la construccidn de los pozos
de visita de "tipo especial" vy las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visits ¥ de cajas de caida se medird en
unidades completas. Al efecto sa determinara en la obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto
también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestes en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdiciosy mermas asi como la mano de obrayequipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro v
colocacién de brocales.
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FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructurasy el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi |0 crea conveniente. El concreto
empleadoen la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y especificaciones del proyecto y/o Io ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y mangjo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las

indicaciones del Residente.

La localizacidn de las juntas de construccion debera ser aprobadz por el Residente.

Se entenderd por cementio el material inorganico finalmente pulverizado, gue al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, ¥ otros materizles, tiene la propiedad de

fraguar y endurecer, incluso baio el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
hidratacién y gque, una vez andurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

oA

Confarme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentas tipos de cemento se

designan como sigue:

vy Dacaria Crmamchnda de adio buma

CPo Cenenie Porland Campuasto
CPs Cernerte Partand con himo e Bilies

CEG epperto cnn e Granubada Co e Joe

£| cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las

especificaciones fisicasy quimicas de acuerdo a |as Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

18

Avenida Miguel Aleman numers 109, colonia Faderal
C. P. 940, Xalapa, Veragruz. Telefona: (228) 237 03 00




Se entendera por Cemento Portland Puzoldnico.- Esel cemento que resulta de laintegracion
de Clinker portland, materiales puzolénicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.-- Es el cemento
que resulta de la integracidn de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio.

Se entenderda por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento gue resulta de la

integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de I3 caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de Ia
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato d= calcio y principalmente escoria granulada

de alto horno.
De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es |3 resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimatro cuadrado (N/mm2).

= |
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Elemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo

calor de hidratacién se identifica como:
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Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de scuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas,
todas aguellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxiclos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios gue en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para |a fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durablesy libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamano mayor, pizarras. alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y caberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no debzran tener formas lajeadas © alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material crganico debera ser tal, que 2n |a prueba de color (AST.M,
designacion C-40), se obtznga un color mas claro que el estdndar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setentz y cuatro) micras; cedazo
nurmero 200 (AS.T.M, designacion C-17), no deberd exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no deberz exceder de! 6 (seis) por ciento en pPeso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturzales de este material, se procurara gue su
granulometria este comprendida entre los limites méximos y minimos, especificacién
ASTMENSa.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graciuacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente pocra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgus sutorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso dgue se utilice para la fabricacion de concreto vy que en su caso cleba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
lcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

-
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a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4,

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacién C-N7), no deberd exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

d).- El contenido de ‘partl’cuias suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” ([designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

e).- No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas ce manera gue se limpien por si mismas vV
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)

horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. £l equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta |a mezcladora, debera estar construido Yy ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectarnante en mezcladoras de tamaiio ytipo
aprobado, y disefadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final dal periodo de meazclado.

El tiempo se medira despugs de que esten en la mezcladora todos los materiales, con-
excepcion de la cantidad toral de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la valocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debers ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicidn o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que reguiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualqguier tiempo no de resultados satisfactorios se deberd
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida,

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente |a

suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio

del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin gue haya segreqgacion ) e
™
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que con los meétodos de acomodarmiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. NO se permitira el mezclado por
mayor tiempo del no mal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberad cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, cdentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a sef cubierta caon
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

E| concreto gue se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara sismpre en su posicidn final y no se dejard que s escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vartical o porque choque contra
las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y contralar |z cafda del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas centinuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmante no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales a no ser gue
<e muestren de otro modo en los plancs o gue lo orden? ol Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donds sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial' 2 base de una operaciéon de "picado’
satisfactorio.

Todas las intersecciones de |as juntas de construccisn con supearficies de concreto gquedaran
5 |a vista, se haran rectasy aniveloa plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrade hasta la densidad maxima
practicable, de manera gue quede liore de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
- compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de

nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y No debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. EN los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales comao: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima 7

7
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especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menaos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las rnuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficientz para evitar que sea dafado por 2l agua vy las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formac v durante la remocion.

El concreto curado con agua s2 mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que s2g cublerto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agusa o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que s= van a curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. £l agua usads por el curado llenars los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacidn por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar gue el aceite o la humedad
entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos con aproximaciéon a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinaré directamente en la estructura el ndmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.
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No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberéd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemente en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obray descarga en la cantidad que se requiera incluyendo
todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencioén, transporte
total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana. agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipc necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceplos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo cue el Contratista tomarad las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004
01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL
8008 05; 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42;
8013 01 AL 8013 35 Y 8014 01 AL 8014 40.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entenderd por suministro de tuberfas para agua potable, de
asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli claruro de vinilo orientado (PVC-O),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualguier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc,, a las srogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al

porcentaje de la presion de tra bajo disenada para el tubo de que se trate y sera mantgng@fff
L////
/
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durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-201 Sistemas de agua potable, torma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-201, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion,
segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de ashesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma meaxicana NMX-C-012-
ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de |as
tuberias de fibrocemento para conducir agua a presién.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los meétodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las narmas siguientes:
a) Ensayo de Hermeticidad ¢ estanquidad, conforme 2 la norma N MX-C-041-ONNCCE-2004.

-b) Ensayo de Presion hidrostética interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica

P

interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

¢} Ensayo de Resistencia al aplastarmiento, de acusrdo 3 la norma NMX-C-044-ONNCCE-
2006.

d) Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.

e) Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todlas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempeno.

El Contratista cebe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la
tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje

longitudinal del tubo. 7/ _

ad
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2 .- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberé cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento

de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastémerico usados comno sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme ala norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia a aplastarmiento, conforme ala norma NMX-E-014-CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistenciz a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistenciz z la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma
NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforms a la norma N MX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion d= metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028-SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-200°.

h) Ensayo de Hermeticidad de |z unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2008.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-
2004,

) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segtin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm
Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando |la
toleranciade £+ 0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1-CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURQC DE VINILO orientado (PVC-O)j con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del
plastico-tubos de poli cloruro de vinile orientado (PVC-0O) sin plastificante para la conduccion
de agua a presidn-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica
la ISO 18422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-
Q) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistamas de abastecimiento de agua a

presién.
Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma I1SO 16422:2014.

Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn v se llevardn a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinacién de metales por absorcion
atomica enaguas naturales, potables, resicduales y residuales tratadas - Método de prueba.
b) NMX-E-021-CNCP-2006 industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones -
Método de ensayo.

¢) NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico - Temperatura de ablandamiento Vicat -
Metodo de ensayo.

e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

A
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f) NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico - Tubos y cohexiones de (poli cloruro de
vinilo) (PVC) - Terminologia.

g) NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empague en los
sisternas de tuberias - Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987
Para la 15O 16422:2014

a) IS0 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters
and nominal pressures — Part 1: Metric series

b) ISO N67-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

c) 1ISO N67-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal prassure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

d) ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4 Draparation of assemblies

e) 1ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticizec poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
2:Pipes

f) 1ISO 1452-5:20089, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly{vinyl chloride) (PVC-U) — Part
&: Fitness for purpose of the system

g) ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(viny! chloride) resins

h) ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters
i) 1ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part Tt
General test method

j) 1ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlerinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

k) 1SO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

1) 1SO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-
the-clock method

m) 1SO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

,/é"/
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n) ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

0) ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes
made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C)
and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

p) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

q) 1SO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

r) 1ISO 9852, Unplasticized poly{vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance
at specified temperature (DCMT) — Test method

s) ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

t) 1ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances — Part 1: Metric serjes

u) IS0 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

v) ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poiy(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-
bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected
to bending and internal pressure

W) 1SO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use
with plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular
deflection and deformation

x) 1SO 13845, Plastics piping systems — Elastomeri\:lsealimg—ring—type socket joints for use
with thermoplastic pipes — Test method for ieaktightness under internal pressure and with
angular deflection

y) 1SO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure

z) 150 18373-1, Rigid PVC pipes — Diffarential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas
NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en e proyecto v/o

las indicaciones del Residente. .
e
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La longitud util de los tubos serie métrica debe ser de 560 a 5.95 m con una tolerancia de £
30 mm.
La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6000 mm; con una tolerancia de £
30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
toleranciade * 0.5 % en mm.

|a tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme
2 las normas NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1ISO 164222014 (serie métrica).

Para la serié métrica el didmetro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas ISO 16422:2014, en el caso de |a serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberfa de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD:

Debera cumplir con los reguisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elemzntos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccion de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumplirdny se llevaran a cabo con las normas siguientes:
a) Ensayo para determinar la Rasistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, &si como d= Resistencia a la traccién conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

b) Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversion térmica industria da! plastice, conforme a la norma NMX-E-179-
CNCP-2008.

d) Ensayo para determinar |z Desistencia al envejecimiento acelerado en tu bos de acuerdo
a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

e) Ensayo para realizar la Extraccién de metales pesados de los tubos a través del contacto

con el agua segun NMX-E-028-SCF1-2003.

f) Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-034-
SCFI1-2002.

g) Ensayo para determinar la Dispersién de negro de humo en los tubos de acuerdo a la
NMX-E-061-CNCP-2004%.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004y 7
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i) NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método
de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién
necesario para que después, con una presidn controlada sobre ambos elementos, se logre |a
union monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del
compuesto en un molde que permita obtener la conexidn en una sola pieza, o hien,
obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusidn.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al didmetro.
3.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Deberd cumplir con los requisitos de Ia norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberfas SIN
CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presidn, asi como
las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que
cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbeste-cemento, poli clorure de vinilo (PVC), poli cloruro de
vinilo orientado (PVC-0O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualguier
otro material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe inciuir cormo minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada,
Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo,

Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacién (afno/mes/dia o dia/mes/ano)
Leyenda "HECHO EN MEXICO" o “hecho en..", y
Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar |a tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun
el caso, relacionadas en |a presente especificacién.
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La empresa Contratista debera informar con anticipacion al esidente de la llegada de |a
tuberia y accesorios y sera el (nico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabricay todos
los gastos que s requieran para su completa y correcta entreda. '

El volumen a estimar sera el nlmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas ce
proyecto y/o las érdenes del Residente.
MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de

pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directarnente el namero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas

de proyecto y/o las érdenes cdel Residente.

No se estimaran para fines de page las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos senalados en las especificacionas aue correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a 1as
lineas proyecto y/o las ordenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BERIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,

JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 O1 AL 8016 04: 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL
8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de sctividades que se reguieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fiarro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaguss de plomo, empaques Ge neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion /o lineas de conduccion de agua -
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion d2
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 lb/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga como rminimo un 99.94 %

: L
29 T - ! / L 2
’ ¥ 2
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. il mﬁj@ F
E v

A N C p 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




9 B & B .ITM":J "':'.".*;ﬂ-r" . T
el . Xalapa

de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX"-T-OZLSCFJ—Q!OO‘Q Yy para los
empaques de neopreno su fabricacidn sers de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. NoO se considerar3 el
peso correspondiente a tornillos y empaqgues en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residenta.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ntmero de piezas especiales que traigan
CONsigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya gue en este caso no se
consideraran estos para fines de pago. Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y
pagaran por unidad conforme a los precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales ca fabricaran con fierro fundico gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los reguisitos de la AS.T.M,, Especificacian A-126-42 Clase B.

b).- La fundiciéon para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurazas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas Caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal due tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningdn motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, 2te, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualguier otro matarial.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empagques adecusdos ¥ tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas v reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin com pensacion adicional.

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.0] AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camidn de volteo a

una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con

aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
o e
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acarreo primer kilémetroy descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente e€n los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carda.

E| acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RUPTURAY DEMOLICION DE REGISTRO Y POZO DE VISITA

1000. 03C Y O3P.

Esta especificacion se sujetard a lo que <ofpala las Especificaciones Cenerales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacién 1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.).

Son aplicables las especificaciones cefaladas en 1000.00, de las Especificaciones Generales
para la Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,
“RUPTURA Y DEMOLICION".

DEEINICION Y EJECUCION. - Al llevarse 2 cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la rupturs, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion dz los trabajos, ya que nosera
motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado, y se ovitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), ¥ molestias a Iz poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro clbico con aproximacion a un décimo,
conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.
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EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.
1100 02A Y 1100 0ZA

Esta especificacién se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de |a CONAGUA (ver
especificacion 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01,1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones senaladas en 1010.00, 1019.00. 1020.00, 1040.00, 1041.00,
1042.00, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de Ia CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS”. Para efectos de pago
cle estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra ¥ Cuyos desperfectos seran
por cuenta del :

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos de |a especificacidn 1010.00,
1100.00, 1101.00. etc., de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas s& cuantificara Y pPagara en metros cUbicos
(M3) con aproximacion a cos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamentz en la obra: para suvolumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciocnas de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen |as excavaciones.

Esta especificacion se sujetara a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sisternas de Agua Potable y Alcantarillado de |a CONAGUA (ver
especificacion 3110 01 al 3110 03).

-
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DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas
entre si. forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del
terreno en trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe son a titulo de
enunciado, pero no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas
de acero, duela gruesa para forro lateral. Basicamente, la estructura estara
constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procadimientos V¥ equipo propuestos en el
concurso; sin embargo, pusde poner a consideracién de la dependencia para su
aprobacion, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento cde su
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera
motivo para gque pretenda |2 revisién del precio unitario establecido en el contrato.
El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para su revision
y aceptacion; sin embargo, esto no exirmira al contratista de ser el Gnico responsable
por los dahos o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacién, se senalan caracteristicas generales comunes de los elementos que
pueden formar un ademe: Bastidores laterales: larguercs con tubos o vigas a base de
acero estructural, que s colocan para formar el cuerpo y soporte del forro,
considerando lo espaciam’entos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con
tubos o perfiles estructurales de acero vigas. colocados transversalmente a la
excavacion para troquelar los larguercs o el bastidor que soportan el forro. Forro:
superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de
acero, tablones o duela de madera, con separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones su bsecuentes,

El ademe no deberd ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion
se encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El
ademe para su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su
habilitacién; la mano de obra necesaria para la fabricaciony montaje; los cargos por

e i
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el uso de equipo y herramienta: accesorios, andamios, maniobras para su tra nsporte,
colocacion en el sitio de uso y su recuperacién.

Fig. 1.- Detalle de ademes.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes
de la excavacion, por metros cuadrados (m?) da superficie lateral expuesta al empuje
del talud, con una aproximacién de dos decimales.

En forma enunciativa incluird los siguientes tra bajos:

a) suministro de los materiales puestos en cbra para su fabricacion: perfiles

estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones

de madera, tubos de acero, asi como el material miscelédneo para su fijacion

(tornillos o soldadura segin sea el caso). Mismos que serdn colocados en el sitio

de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable.

¢) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios.

e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.
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f) la profundidad maxima a la que estard sometido séré hasta de 7.00 metros, ¥
el tipo de suelo sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, oL, MH,
CH, OH, PT, de acuerdo con |a clasificacién S.U.C.S.)

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 O1A AL 2050 10A

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacion de tubaria de polietileno de alta densidad, es un
sisterna donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana - espiga
(con doble anillo elastomérico) gue cumple los requerimientos de hermeticidad al agua (10.8
psi) de estandar ASTM D3212.

Los empagues cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar danos en el traslado y/o almacengje. El acoplamiento entre la
campanay la espiga se realizara previa lubricacién de ambas partes.

La instalacion de la tuberia d=be ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influy=n significativamente en la
instalacién, ya gue asume dgue el suelo nativo tiene |z resistencia recomendada y es
adecuado para su instalzcion. El fondo de |z zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, establey Uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuaco ensamble de las juntas y soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nive! de la rasante deberan
rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilia, se sobre excavarad la zanja y se rellenara con materiales
especificados por la ingeniaria. Se debera colocar Una capa de amortiguamiento entre la
tuberia v cualguier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberial.

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
y define en el estandar ASTM D232

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zcna de rellenoc.

Debera usarse implementos, herramientasy equipamientos apropiados para prevenir danos
en la tuberia al mormento de colocaria en la zanja. La instalacion de la tuberia es aguas arriba
(con la campana en tal direccion). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajoy avanza hacia
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujarla
campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedrasen- -

los empagues o que estos se danen. r //,/
S
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Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material pldstico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender més del 50% de los materiales clase Il (1 14"
tamano maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, aseglrense de
que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee |a tuberia y empuje el tope de I3 espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18"
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, 2a mano. Los diametros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o 2guipo mecanico para empujar. Se debe usar un
blogue de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafo
de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia P.EA.D. son:

Retire la envoltura protectora del empaque

Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y gue |a espiga vy campana del
tubo estén limpias antes del ensamble.

Apligue el lubricante autorizado en el interior da Ia Campana. La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con krocha.

Alinee la tuberia y ensamblz espiga y campana al mismo tiempo. Aseglrese de respetar el
alineamiento de la tuberia. Si al momento de |3 insercion de la espiga se presenta alguna
resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su posicion, desensamble la unidn y
verifique la posicion del empaque de hule Yy remueva cuzlquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sers medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinarédn directamante en la obra las longitudes de tuberia
colecadas en funcion de su diameatro, y de acuerdo al proyecto v/o lo ordenado por el
Residente, debiendo inciuir las siguientes actividades gue se mencionan con caricter
enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para cartificar su buen estado.

b.- Maniobras, movimientos v acarreos totales para colocarlz al lado de |a zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tu beria; prueba hidrostatica con manejo del
aguay reparaciones que se pudiesen requerir.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6"
CM DE DIAM. INCLUYE TEE

SUM-PEAD1Y SUM-PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC. Para
tuberias de alcantarillado P.EA.D, aquella Tee- Yee, que se ocupard en la conexion de la
descarga domiciliaria de los albafales exteriores con las atarjeas.
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El contratista debera abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del residente, considerando dichas piezas especiales

puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del residente deben cumplir con la norma oficial mexicana
nom-001-conagua-2011, sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-5CFl-
2002, industria del pléstico-tubos corrugados de polietileno alta densidad (PEAD) con junta
hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y meéetodos ce ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de

demostrar que cumple con la presente especificacion. El material sera puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con caracteres
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes. debe incluir como minimao lo
siguiente:

nombre del fabricante y/o marca registrada

marca o simbolo del fabricante

diametro nominal, clase v tipo

focha de fabricacién (afo/mes/dia o dia/mes/ano)

leyenda “hecho en México” o “hacho en.."

sello de certificacion

El residente deberd inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la respensabilidad del suministro de [os accesorios que cumplan con las
normas aplicables de lz presente especificacion. La empresa contratista sera el unico
responsable de la custodia de las piezas especiales nscesarias hasta su correcta colocacion
y debera informar al residente con anticipacion de la llegada de los accesorios en su
momento.

Dentro del precio unitario estara incluicio ademas del costo del suministro de los accesorios,
la instalacion de estosy las prusbas certificadas en fabrica y todos los gastos que se reguieran
para su completa instalacién.

El volumen para estimar serd el numero de piezas suministradas e instaladas de cada
accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piezas especiales, sera medido para
fines de pago por pieza. Al efecto se determinaran directamente el numero de piezas
especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista que

no cumplan con lo sehalado en las especificaciones que correspondan. o G
o
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CLAVE CONCEPTO __ UNIDAD
3115 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
_00A POLIETILENO o o
- 3115014 SUMINISTRO Y COLOCACION 'DE BROCAL VY TAPA PZA
' ‘ TRAFICO PESADO
. DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 5
30 000 KG, -
'CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE |
CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPCQ INDICADO |

(ENPLANO.

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado en |a especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccidn de
Sisternas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender por suministro y co'ocacion de brocales y
tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo
con el proyecto y/o las érdenas del Residente.

El Brocal se colocara en |a parte superior de un pozo de visita. para que sirva como
pbase para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre al brocal a nivel de la rasante
de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del
pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado 2| brocal y deberan
tener ventilacion.

C‘a racteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacidn del drenaje

Altura util del brocal es de 11¢m

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona
del pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de
nervaduras exteriores.
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Fig. 2.- Detalle de brocal y tapé.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, as/ como la fabricacion v
colocacidon de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

RECISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.60X0.60X1.00 M.

6005 01A

Esta especificacion se sujetard a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccidn, asi como |3
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los

albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberdan ser tales que

permitan el acceso y maniobra de un operario.
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La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion cle una base de concreto
simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias canas del albafal, bien seaem oleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabigue recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados d= la caja del registro, y gue seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

aplanarse por medio de mortero, los registros para albafnal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y

Las tapas para registros serén construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadasy en su fabricacién se seguirdn las normas siguientes:

Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, s2 formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro. Dentre del vano del marco se colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambrén dz 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual
a |a seAalada en el proyecto y nunca manor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto gues s colard dentro del marco. Los extremos del alambron
deberdn quedar soldados al marco metalico. Terminacio el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concreto de la resistencia sehzalada en el proyecto.

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto.

Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco
se |e soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1"
£~
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espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro Y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagaréd por separado, lo antarior conforme a las lineas de _
proyecto y/o las érdenes del Residente.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.72X0.72X1.00 M,

6005 01B

Esta especificacion se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predics, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semeijantes para la limoieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimension=s normales seran del orden de 72 x 72 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albanal o lo gue indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consclidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccién de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
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plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramaos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso © pavimento

definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicaciones v a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros serdn construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se saguirdn las normas siguientes:

Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x € mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco s colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambronde Smm (1/4") de diametro, en cantidad igual
a la sefalada en el proyecto y nunca meanor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos del alambron
deberan quedar soldados al marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concrato ce la resistencia sefalada en el proyecto.

fj La cara aparente de la tapa del registro cebera acabarsa con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi misma las juntas. colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto

g) Alterminarelcoladode latapa del registro se proveera da un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que parmita levantaria una vez instalada sobre el registro.

h) Tanto la cara aparente de I3 tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma

deberan quedar al nivel correspondiente al pisc © pavimento. Los muros de la caja del
registro serdn rematados por medio ¢e un contramarco forrnado por fierro angulo de las
misrmas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco
se le soldara un ancla formada con solara de fisrro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de
espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a |05 muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con

las tuberias del albanal y su tapa.

P

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equi;f(;’/,’. 4

se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incrementg par
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cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LiNEA (NO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 O01A AL 805110A

Esta especificacién se sujetard a lo que sofala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillacdo de la CONAGUA (ver
especificacién 8051.01 AL 8051.13: 8052.01 AL 8052.13)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministre de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciongs que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades gue se fijen en el proyecto gjecutivo y/o las érdenes
del Residente.

Toda la tuberia gque suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T1.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciocnss y métodos de prusba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta censidad (PEAD] de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sisternas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el jJunteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998 - Industria de la construccion - 2nillos de hule empleados como empague en
las juntas de tuberfas y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los metodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de |a densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.
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NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexionas - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de

200e6.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diaric Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido d= negro de hume en materiales
de polietileno - Métode de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Faderacion el 08 de noviembre de 2002

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resisterncia a la tensidn de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicaca en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 industria del plastico - Determinacién cz la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Cficial de |la Federacion el
06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacidn el 30 de noviembre de 2004

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por co'umna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del piastico - Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diaric Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCF1-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por esfuerzo

ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en ol Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias -7
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigeﬁ'a/;/

publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 15 de junio de 2012.

Aye
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En relacidon con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de |a tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que esta fabricado el tubo (PE).

» Diametro nominal (Dn)

* Rigidez (Kpa) o SN

s  Uso “ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicana

» Fecha de fabricacion (dia/mes/afo o afo/mes/dia)

* Simbolo o leyenda "Hecho en M2xico" o pais de origen

» Marca de conformidad cuando asi se autorice

» Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las nermas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable d= la guarda y custodia de la tuberfa y los
accesorios hecesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietilenc de alta densidad (PEAD), es un
sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, I3
profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D232] es |z practica de instalacion estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacidon que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recormendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de
concretoy metalicas.
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La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en una superficie plana lo
maés cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia solida comisnza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra. suglo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado 2 la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podrdn también propercionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la lin2z, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se reguiere de efectuarun desagile.

ENCAMADO.

E| encamado es la porcidn de |z envoltura del relleno Iz cual se coloca directamente sobre la
fundacion: refiérase a la Figura 4 El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamadc que se usa comunmente para referencia el de 4" (01 m) o lo
estipulado en el proyecto

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana

es bastante mas grande que la tuberfa, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para

la campara” en la instalacion. Losagujeros para la campara son depresiones en el encamado

diseAados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA 2
A

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con ei/ys" ’

de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones de la zanja’ANo

.’/
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arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterlaala zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADOQO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinaciéon no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcte del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de |a tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendacionas sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacisn no tiene el
propasito de remplazar los requisitos de sequridad en |a instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propussto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantenar la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y rellzno.. La su o-zanja debe extenderse por lo menos
% del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme 2 las lineas
de proyecto y/o las érdenes dal Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademaés del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las prusbas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo senalado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.
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INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1Y INST-PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe gjecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segtin el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que recuiera
la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de lacrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima gue en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo @2l tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 20 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiznte existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fusra posible satisfacer ambaos
requisitos de colchén y pendiente minimos: el Contratista no hara la conexion y debera
cormunicarlo por escrito al Ingeniero para gue este resuelva lo procedente.

Dara hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantariliado, cdespués de terminadas totalmente éstas, se

construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido. :
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CLAVE CONCEPTO
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE ACERO

i ' ESTRUCTURAL PARA REJILLA ELECTROFORIADA
'sycrpL. | CON PLACA DE /4" Y PERALTE DE 3', INCLUYE:

"~ o2 |MARCO CON ANGULO DE V4 X 3 12" Y M2

' CONTRAMARCO CON ANGULO DE V/4" X 3", UNA
' MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS |
__ DEPINTURA ESMALTE NEGRO MATE. _

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por suministro e instalacién de acero estructural
para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que deban realizarse para
a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de 1/4" de espesor y 3" de peralte
constante para todas las piezas; basticlor perimetral por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de |a
longitud media (I') transversal del arroyo con separador intermedio de Angulo de 3"x1/2" para
alojar cada uno de los paneles; cada panel lleva al interior travesafios de placa de 1/2"
colocados en ambos sentidos v ensamblados ortogonalmente v separados a cada 10 cm:
pano a pano; formando una cuadricula inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo
e7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales tipo "t" y de esquina: tamano
de la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.443 cm d= longitud de garganta:
incluye: acceso al tragatormentas por medio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares
de 3/4" de didmetro.

El concepto contempla: maguilado en taller d= los cortes para formar las tiras de placa,
hechura e instalacién de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en cromato de zinc a dos
manos y una mano de pintura de esmalte, fletes, materiales puestos en obra, mano de obra

y equipo.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de acero estructural para Rejilla Metalica,
sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con apraximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran por dimensiones de cada rejilla colocada en obra, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. incluyendo fletes, maniobras desperdicios,
ele,

REHTOMA-01
VIALIDAD DE TERRACERIA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las erogaciones que
deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean afectadas
por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se
filen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad
en el presupuesto de proyecto.
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MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago por TOMA,
con aproximacion a enteros. Al efecto se daterminaran directamente el ndrmero de piezas para tomas
domiciliarias suministraclas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenosy la instalacion de: abrazadlera
de 3" con salida de 1/2", llave de insercién de 1/2" de bronce 2 kitec, tuberfa de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro
para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta gjecucion.
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