COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DECHA’RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-043-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL .
NO.* | EQUIPO No.DE [ CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO||ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LOCITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DIRECCION GENERAL
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

V.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-0OP-043-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECC#C:JN GENERAL ) PERSONAS pT-S
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-043-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGCGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracién
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

é NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02 I
03
04
05
06
o7
08
09
10

Etc.

ATENTAMENTE

;)/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

%
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-043-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

~Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas 0 morales siguientes:

I. Aquellas con las gue el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdn beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo,

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. :

& /'
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I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

V|. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-043-2022

DIRECCION GENERAL pT"'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE [ PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a |a Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

= 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

’M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-0OP-043-2022

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

= g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAF{AN PROGCRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

[HoJA:

DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTJFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

-
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DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gﬁsﬁégs INICIO || TERMINO Mfs MzES M;ES Mfs MSES Mgs AL

/
/|

/|

/|

/

i —

|
/L
=

Conceptos de trabajo

donde intervienen,

puede indicarse solo Ia

clave del concepto
/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE —
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMING MES MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/|

\

//

/

A\
\

\
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\
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL

\\:\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMING UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-] ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TPR/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA

PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
( DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

Tp | (*)| Tp

TIJ LT.'

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:

LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TE/T | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL 2]
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CLIOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y 73| ART | ARTIOS | ART ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 FRACC I 107 47 FRACC I 20 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRAC! FRACC DECIMAL
5 105% 758875 % | 2040 1o | ovo%| 175% 5% | 100% 200 % 500 % $ % £
uUMA 2022
TL
TP
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-043-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"ZJ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA.: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y DARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

)/.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-043-2022

PE-3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE;
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION [ DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COM IBLE : _ GASOLINA __ DIESEL — QTRO
{Pm) PRECIODE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(vm) WALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr] VALOR DE RESCATE S (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDADELEQUIP. ACC. Y/ PZAS. ESP. HORAS
[ s) PRIMAANUAL PROMEDIO L% [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

|- CA FIJOS : '

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve

1.2.- INVERSION Im={Vm+Vvr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm={Vm+Vr)s/2 =
|.4- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
{1} SUMA CARGOS FIJOS ||
[l.- CONSUMOS :
[1].- COMBUSTIBLES Co=GChx Pc =
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ca) Pa =
1.4~ LLANTAS N= Pn/Vn = =
l1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2] SUMA CONSUMOS ||
= =
- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
111.).- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

=
5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
Ei DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

omMmoNmp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-043-2022 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

- PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
- PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TQA_BAJO PARA LOS CONCERPTOS A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

DN

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

amnmgonmpP

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C- PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D- MOBILIARIO

{SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

[ SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

5 /"




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A)
B)

<)
D)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):
TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:
TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

(K



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. ncb,z DO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-043-2022 —Uml b..M
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CONCEPTO i

A) EGRESOS i - B -
COSTO DIRECTO: MATERIALES . B
MANO DE OBRA B

EQUIPO - R N o
COSTO INDIRECTO . =

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO | o i ) o
EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS . = . -
ESTIMACIONES DE OBRA B J -
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ]

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO N a B o
ANTICIPOS o I

INGRESOS ACUMULADOS| D . i . o

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS - o
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) I )
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO B |

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

b ,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

.\f\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4 CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-043-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL [PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS

UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJOS:
RAZONSOCIAL |FIRMADEL  |PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO

COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO N ncomil IMPORTE
| | | | | |
I MANO DE OBRA [ sumas |
| CATEGORIA [unoaD | canTipap | costo | IMPORTE |
[ l l | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD HORARIO |  MPORTE
[ | [ | l J
SUMA $
[cosTo pIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.L. +C.F.+C. U. +CA.)

UNIDAD

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO,).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-6

TOTAL DE MATERIALES

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL BPEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| PRECIO |IMPORTE %
MATERIALES | (R

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

'HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE

74
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGCADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0P-043-2022 p E 7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO ]MPgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

%
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-043-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes v el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemas.

5 [r
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervisién, Control y Vigilancia. :

7. Que sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en Ia

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cédula profesional
No._ expedida por la SEP { ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacién y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $__ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$_ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLAvE | LOS TRABAIOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

MES | MES | MES

MES | MES | MES

TOTALES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acamulado $
donde intervienen; .
e Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

DE:

HOJA:

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO |[ UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQuIPOs A EFECTIVO HORARID
FORMATO || EQUIPC UTILIZAR
PT-2
Ncio || TERMING [ MES MES |[ MES3 | mES || MmES MES
1 2 4 5 6
Parcial
Conceptos de trabajo i
; ; Acumulado

donde intervienen, $

puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-043-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRABAJIOS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

INICIO

TERMING

MES

MES

MES

MES

MES

MES

TOTAL

Acumulado $

Total acumulado

Parcial $

Parcial %
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADAY VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR. EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12  MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIC?N GENERAL PERSONAS pE_-|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-043-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
del Licitante.

£
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardan donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

e
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE €EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-043-2022
DIRECCION DE OPERACION P E ...-I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
_ LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLID PRESENTA NUM. DE FOLIO
QOCUMENTS DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL S| NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI

PT-12

PT-21

PT-122
PT23

PT-12.4

PE-1
PE-11

PE-12

PE-2

PE-21

PE-3

PE-4

PE-41

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-103
PE-10.4

PE-

PE-12
PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
QOO XXXX, XX XX X.X. representada por el/la C. XXX X0 XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

A

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

Estar legalmente representada por-la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, seguin lo dispuesto en el articulo 40
"Fracciones |, VI, Vil y demas relativos y aplicables de |la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

c

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones 11, 1V, V Y VI, y 40 Fracciones I, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedé aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién

2022

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados en

//7 la Tercera modificacion del Programa General de Inversion 2022, autorizados mediante la disponibilidad
/ presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 1%/ Pagina 1 de 19
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I13P-XX-
XXX-2022 la cual reldne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico NUmero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
) 9.0.0 .84

B) La XXX XXOOMXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXOOOXMXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Pdblica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Niumero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

D

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que senala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 11l, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: y 79 de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

/4 H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
! asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

positivo.
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[) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico XXXKKXKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT h9.0.0.0.0.9.0.0.¢.0.4
Registro de SEFIPLAN ) $.9,6.9.¢.¢.6.¢,0
Padrén de contratistas CMAS P E.0.0,0.0.6.0.6 .44

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |la realizacion de los trabajos consistentes en la
0000000 QIR 000000000 000 0EIEDIIEII0I000 000D OIS0 00000000000 08D 0600006000604
20O 2OOOOOOCOOOOK XOOOOOOOOCOOX XXX XOXOXXXX XX XX, v éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mds el impuesto al valor agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

>, .
ibli agina 1
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La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

"EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdan como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA’", las disposiciones gque, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), gue incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacidon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 Fracciones |, Il Y Ill inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
%Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
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la Llave; procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepciodn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA’, la recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de |a obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la

quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento

desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan

autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
//? documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

4
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de gjecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizade de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para

su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo septimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su

/5/ Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la filanza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver",
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gque sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion "I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que fa afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de /as fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida".

F) Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivoe del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de "LA
CONTRATANTE".

G) Queentanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por “LA

M CONTRATANTE", que asi lo indique.

g
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H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA'", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

MEL CONTRATISTA" Sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario seré acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de véalvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, Il, Il y IV, 178,179,180,
181,182 fracciones |, II, IIl, IV v V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, II, I1I, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
/aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estarad sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva;sies a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendré
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitédcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligaciéon de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de

este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “"EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
//!/ de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en

relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafnos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente,

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante "EL
CONTRATISTA'. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningudn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicaciéon de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, v se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de ‘LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de |las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si "LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 201, 202 fracciones |, 1, LI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 203, 204 fracciones
L, 11, Il y IV y 205 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitacora de
Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales

//z siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la
conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta)
dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “"LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién
o monto del mismo. Si se madifica el plazo, los periodos se expresarédn en dias naturales, y la determinacidn del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminaciéon definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

//& indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspensién, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “"LA
CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido
en la cladusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I1, 111, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I1, 201, 202 fracciones |, 11, I1I, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X,
Xly Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso "LA
CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la auteridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
; reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
/7 fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
2, -
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de cbra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE",

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con |a autorizacién por escrito de  “LA
CONTRATANTE";

G

H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

///En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificaciéon por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de dicha resolucion,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, 11, 11l v IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA”" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Il1, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA”" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 1, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podréd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa "EL
CONTRATISTA", la recepcidn parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VI, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones I, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con "LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, "LA

CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularédn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de ‘LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

e En casode violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad

/// serd a cargo de “"EL CONTRATISTA".
A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA” solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentaciéon que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Lefdo por las partes que en €l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"

%/ XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez OO OO OO XXX

/ Directora CGeneral Administrador Unico
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Testigos
Ing. rdo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargadd dé la/Direccion de Operacion Directora de Administracion
Testigos
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Mont&ro Pérez
Coordinadora Juridica Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $% ( PESOS 00/100 M.NJ), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBIJETO ES LA

DO 0SS EOO00000 006 6000000.0.000.0.6000600.0000.0600000000000¢006000 0800000000000 00000eede
ORI IKIHKHKAKHKIKHIOEIIOIIIHKKHHIIIIIHHKIKKIII KK IKKIIHHHKRIKHKIIIXIXK KKK
DCOECKRIIIKHXRX XK XK KIOCHKIRIRIKHHK IR KKK KKK I HKIIXHK KK HKIII XXX KK KK KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE s
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LI INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGURQS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, I, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIETO ES LA
ORI IR IR HIKHI I XHHKHIEX XK HKIIKKIIXHR IR KHH IO HKHIKIOXKAI KKK

OO KKKX KKK KKK IKIEHKIHK KKK HKXKIIEHK KKK KKK IHKHKIIIXKIXOHH KKK X
HOOCKKHKIHKHKHHAKR KK HKIKHKHX KKK KKK KKK KHXHXKKKKXKKXXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDQ.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADQOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGCUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA: G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE: Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LI INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 11, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------------------------------------------------------------------ =1 I n - SR




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
R000.6.60.9.0.6900099 00000000000 P00 PIEIPICIIECIIEOPILEVIEEIPOCIPE VOO OO0 000

P 00900090 9,600 00000000900 PIIIIEPIPCIPOOIVVEIOOCOIEOPIOEIPOCOPOOIIOCOIIOPIOLPOCCEO T
XKXKHKHHKIHKARIIKHKKXAKHKARKHKKXAKH IR AKIHXHRIHIOEHKHIHKIHHHIIKKH KK KKK HHKHHKHEKKIKKKKXXXK",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $% ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA. . , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,11,Ill INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE.
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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A COMISICH MUNICIPAL DE 4GUA POTASKE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

T SANEAMIENTO GE TALARA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIC Y Inicio de obra
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracion en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; ¥ CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Ei e
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, )
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERC Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

ENM XALAPA, VER.

’ Cataloge de conceptos |

‘ Clave Descripcidn Unidad Cantidad ‘

ALCANTARILLADO SAMITARIO MIGUEL HIDALGO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,

1000 03 BANQUETA DE CONCRETC. m2 10.80

1000 628 DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTEMTES, IMCLUYE: MAND DE OBRA, M3 3.74
HERRAMIEMTAS, EQUIPC, CARGA A CAMION Y ACARREQS.

100005 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.58

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EMN; PAVIMENTO HIDRAULICO. mil 57.08

SOMNDZ2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDICAZ DE Q.00 A 2.00 M SOMDEQ 1.60

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 COMSTRUCCION DE...

1001 01 BASE DE GRAYA CEMENTADA, m3 1.58
10CG1 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CMZ2, 10 CM DE ESPESOR. m2 10.80
1001 108 PAVIMENTO DE COMNCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 COMN ACELERANTE A 3 DIAS m2 7.90

DE ESPESOR 13 CiM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

1304 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 69,48
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 167.78
101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 30.78

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 256,95
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 3.30
IéMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 00A EXCAVACION COM EQUIPQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 G2A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 236.05
1100 05A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, _ M3 28.70

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

|
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..,

1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BAMNCO. \"\ | m3 14.98
#IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL3B5% i ’DCTOR EN ZANJAS...
L~ _./_ - | "*a.;’_
7 { £ e
D, L, ._/\/ Ing. Angel Parraguirrg!'Gancedo
Inz. Alexandi Limon Morales Al s
Analista lefe del Depmimnci}m';éi'é Estudios v Provectos Pagina 114

e 7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3
: d} TORISICH MUNICIPAL DF AGIA POTASCE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIAY 16 DE Duracién en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Fin de abra
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, ’
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

EN XALAPA, VER.

‘;;:\E'q“ c :CCION DE OPERA _‘,:_:__
p et ate

| Catalogo de conceptos J
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
113100 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADC AL 90% PROCTOR, CCN MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 270.39
1131 06. COMPACTADO AL 60% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 38.64
IMPORTE DE RELLEMO EMN ZANJAS...
1150 07A ADEME EM EXCAVACION PARA ZAMIAS M2 288.00
2050 00A INSTALACION DE TUB'ERI'A DE POLIETILEMNO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE §" DE DIAMETRO. M 108.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 113.30
IMPORTE DE IMSTALACION DE TUBERiA)DE POLIETILENO DE ALTA
DEMNSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
IMNST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
[MST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.AD. DE 3" X PZa 18.00
6" DE DIAM. INCLUYE TEE.
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZ0 1.00
3060 08 2,75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "CGMl:IN"_. HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZ0OS DE VISITA DE POLIETILENO
311501A SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADOC DE POLIETILENG PZA 3.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYD PESO DEL CONIUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) COM LOGOTIPC
INDICADO EN PLANQ.
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312003 1,50 M DE PROFUNMDIDAD. CaJA 1.00

IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

! .
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M AS DIRECCION DE OPERACION M
Lid GERENCIA DE PLANEACION g Kaia a
) COMISICN MUNICIPAL DE AGUA %0TADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS m\_u

¥ SANEAMICNTO DE XALAPA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracién en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Finde obra:
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, >
ENTRE CALLES CAMINQ AL SUMIDERQ Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

EN XALAPA, VER.

| Catalogo de conceptos |
Unidad Cantidad |

| Clave Descripcion

6005 DOA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F' C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EM AMBOS SENTIDOS. UNMA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCAMICA NEGRA.

6005 01A DE 0,60 X 0.5C X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 18.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO COMFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADQ EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO COMNSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPAMNA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE 6".. DE DIAMETRO. M 108.00

BO51 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M 113.30

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (MO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO, SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE COM PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD Aj, ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013 & A

7

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUM-PEADL SUMINISTRO DE PIEZA ESPEC[f\L PARA R)ESCARGA

/?E DIAM, INCLUYE TEE,

D Ao Ing. Angel Pnrr.’igﬁ,r-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

T2 comion muiipa O AcuA POTAVLE DEPARTAMENTOQ DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

=__‘-n_bfﬁ;_) ¥ SANTAMICRTO DF XALAPA

Desecripcion del proyecto: REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra;

RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracion en dias:

SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Fin de obra
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, ’
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

EN XALAPA, VER.

£ cMAs DRI (OOs yalama
2 S Xal.
-]

| Catalogo de conceptos

| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
REHPOZO-C4 REHABILITACION DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA CON VARILLAS DE 5/8" DE PZA 1.00
DIAMETRO AMCLADO AL MURO Y REPARACICM DEL APLANADO CON MORTERO
CEMENTO - ARENA DE 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE QBRA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
9000 00 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTOQ DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EM CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EM CAMINO...
S000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 26.08
IMPORTE DE ACARREO igR KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMICON DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EM
CAMINO...
9001 00 ACARREDO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZOMNA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3 43.39
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
900205 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 130.44
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUEMTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOD, EN
CAMINO..,
2003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NMORMAL. m3/km 216.97
IMPORTE DE ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO MIGUEL HIDALGO
AGUA POTABLE MIGUEL HIDALGO
OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.94
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISC}j EN: PAVIMENTO HIDRAULICO, ml 16.50
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETC PREMEI}:&L&DO DE MR=38 CON ACELERAMTE A 3 DIAS m2 4.71
DE ESPESOR 18 CM. (' |
g IMPORTE DE CONSTRUCCION DE... \ (
1004 01 /clfRGA A CAMION DE MATERIAL PRobug\Tq E M3 33.44
| - [ne. Angel Parraguird
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS S iCiA B vaNEAE 02 Wal
7m: Adlapa

common wumcon 06 quasonssis  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥ SAMEAMILRTO DE XALARA

)
Descripcion del proyecto: REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
RED DE AGUAPOTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracion en dias.
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y el obias

DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA,
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERQ Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL, HERON PROAL,
EN XALAPA, VER.

Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 565.00
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZOMA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 52.65

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EMN SECO EN ZONA B:

1020 00 EXCAVACION EM ROCA FIJA, P/ ZAMJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1029 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.85
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...

113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 6.50

IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

113100 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTQ DE EXCAVACICN, m32 26.00
1131 05, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. M3 2552
IMPCORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3, 0.04
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...
5000 00 ACARREOC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMIOM DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO,..
9600 05 ZOMA URBANA TRANSITO NCRMAL. ‘m3 25,65
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EMN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO MORMAL, m3 8,79
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO®.
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL'. ., | m3/km 133.25

MATERIAL PRODUCTO DE

/ g
IMPORTE DE ACARREO KM SUB Ecu# TES AL
LTEQ, EN CAMINO...

/' /EXCAVACIC'}N EXCEPTO ROCA EN'CAMION D

vl [ne Angel Parrasuitfe Gaffdedo
Ing. Alexandra Liman Morales P
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CONISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

GERENCIA DE PLANEACION

T COMISION MURICIPAL DE AGUA POTAOLE
T EANEAMILNTG DE RALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

$%: Xalapa

Descripcion del proyecto: REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de gbra.
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Diiracion ani dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Fin de obra:
DREMAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, )
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,
EM XALAPA, VER.
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9003 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZOMA URBAMA TRANSITO MORMAL, m3/xm 33.95
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO, M 108.34
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PYC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
801500 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 332.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISThO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA..,
8016 01 DE 5L MMA 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 13.00
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12"} DE DIAMETRO. KG 53.0
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 4.00
8018 03 DE 13 MM X 89 MM (374" X 3 1/2"). PZA 15,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 11.00
BG15 05 DE 152 MM (6"} DE DIAMETRO., pza 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. / PZA 2.00
8021 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO.  / pza 2.00
/
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
. IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES |
= 1 :
- _,-"ﬁmwo DE OBRA ESPECIALIZADA (INST LACLEIIZ) N)
o '.:J"' N, o
LA~ Ing. Angel Parraguiie; randedo
Ing. Alexandrg’Limon Morales ) i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ﬂ -

ECARICH MUDICIERL BE AEaA POt L] DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

o o SAMEAMITHTO DE XALARA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracian en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y pe oS
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, '
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

EN XALAPA, VER.

gﬁ ,ﬂ c M AS DIRECCION DE OPERACTION Ve
eyt : PLANEACION
GERENCIA DE PLANEACION § g Kalapa

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcidn Unidad

Canbidad ‘

2040 00
2040 01A

213000
213001

REHTOMA-00

REHTOMA-O1

1000 00
1000 03

1000 63C

1000 05
1000 21

SONDZ

1001 00
1001 01
1001 07A
1001 108

1004 01

1005 01 /

Ine. Alexandra Limdn
Analista 7

i

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

E 76 MM DE DIAMETRD. M
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
FIERRO FUNDIDO. KG
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD COM ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACIDN RELLEMNO, ABRAZADERA DE 3" COM SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENOC DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA
DE BAMQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

IMPORTE DE AGUA POTABLE MIGUEL HIDALGO

ALCANTARILLADO SANITARIO PRIVADA SECUNDARIA

RUPTURA Y DEMOLICION DE...

BAMQUETA DE CONCRETO. m2

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3
EQUIPO,CARGA A CAMICN Y ACARREDS,

PAVIMENTG HIDRAULICO. M3
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE RISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml
SONDEO A MAMC A UNA PROFUNDIDAD DE .00 A 2.00 M SONDEQ
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

CONSTRUCCION DE... ;

BASE DE GRAVA CEMENTADA. P m3
BANQUETA DE CONCRETQ F'C= 150-’?&6;&\12 10 CM DE ESPESOR. m2

FAVIMENTO DE CONCRETO PREMQTCLADO DE MR=38 CON ACELERAMTE A 3 DIAS m2
DE ESPESOR 18 CM.

IMPORTE DE CONSTRUCC’.IéN D
gqucr DE EXGAVACION. M3

m2

CARGA A CAMION DE MATERIAL 'PR
LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRA

SN ¥
Ing Angel Parrazuifre Gancedo
Muorales /L
Jefe del Departagrentb| de Estudios v Pravecros Pagina
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION ww
GERENCIA DE PLANEACION Sy K al apa
7 cowsion muncim o scurorass  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS m-a oh :

] ¥ SAMEAMIENTD D XaL

o
Descripcian del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra;
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGOQ, ENTRE CALLES INDEPENDENCIAY 16 DE Duracion en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Fin de obra:

DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA,
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,
EN XALAPA, VER.

r Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. mi3 20.15
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
102002 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 77.64
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO RQCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M BE PROFUNDIDAD. M3 151.00
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAMIAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..,
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 15.78
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 122.35
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. M3 96.51
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 90.00
2050 G4A DE 8" DE DIAMETRO. M 138.37
IMPORTE DE INSTALACIOM DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: )
INST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X PZA 19.00
& DE DIAM. INCLUYE TEE. -
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: ' _
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
; !
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y| TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 6.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA/HASTA 30 00 KG, CUYYO PESO DEL CONJUNTO DE
SASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA BCT Y CNA) CON LOGOTIPG
_/ INDICADO EN PLANO. >~ [ ¥
/ | ) |'Ii
X Ing. Angel Parraguir Gﬂa@wddu
Ina. Alexandro Limon Morales M~
Analista / Jefe del Dcpurmm;{':(ﬁ? de Estudios y Proyvectos Paaina 8/14
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE: \\III-\TO

?h‘?' C MAS DIRECCION DE OPERACION y
GERENCIA DE PLANEACION §
% comsimmcm ot nae  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥ SANEAMIENTO DF XALAPA

J

Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE Duracian en dias
SEPTIEMBRE, COLOMIA INDEPENDEMCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Eini de obia:
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA,

ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

EN XALAPA, VER.

1 Catalogo de conceptos ]
’ Clave IDescripm‘én Unidad Cantidad |
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO0S DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312002 1.00 M DE PROFUMDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZ0OS DE VISITA HASTA...
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADQ POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA MEGRA.

G005 01A DE 0.60 X 0.0 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD., PZA 18,00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COM
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIOMADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 ¥ NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE 6".. DE DIAMETRO. M 50.00
8051 03A DE 8",.DE DIAMETRO. M 138.37

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONST ASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE “ON PERFIL G :OMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE A[{TA PARA VITAR ROLADO O

/ DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. |¥,/ MAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013 | ‘|I /

i |

1
A Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

%@? commonmmap e assonsis  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

€t i)

Y AANEARIENTO DE XALARA

%’E‘?;? c M AS DIRECCION DE OPERACION )
T GERENCIA DE PLANEACION %M{ Xagapa
ﬂ Jaath 1 i v

Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Iricio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracion en dias:
SEPTIEMERE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Eiry de abra:
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, '
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,
EN XALAPA, VER.
[ Catalogo de conceptos J
Clave Descripcion Unidad Cantdad
SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
SUM-PEADL SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D, DE 8" X 6” PZA 18.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EM CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 58.81
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 60 ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBAMA TRANSITO MORMAL. m3 81.82
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EM CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
€002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3km 294.06
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
5003 00 ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMINO...
9003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m37%m 400,11
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIVADA SECUNDARIA
AGUA POTABLE PRIVADA SECUNDARIA
OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m32 10.93
1000 03A GUARNICICH DE CONCRETO m3 144
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. 5 M3 .11
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMDLI:.-‘ﬁéN DE...
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. m 50,48
1001 00 CONSTRUCCION DE... f ]
ma 1:1%

1001 01

[ng. Alexandrg TLimén Morales
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g
47 COMISION MUNITIPAL DE AGUA POTABLE
¥ YANEAMIENTD DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

%% Xalapa

Dascripcién del proyecto: REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de abra:
RED DE AGUAPOTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracién en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Eirdeati:
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA,
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,
EN XALAPA, VER,
[ Catalogo de conceptos
| Clave Descripcion Unidad Cantidad—‘
1001 07A BAMQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 10,93
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 COM ACELERANTE A 3 DIAS m2 5.54
DE ESPESCR 13 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN, M3 89.47
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EM EL AREA DE TRABAJO, m2 113.33
1100 00A EXCAVACIONM CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUMBIDAD, M3 71,40
IMPORTE DE EXCAVACION COM EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EM 5ECO EM ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EM SECO, EN ZOMA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUMDIDAD. m3 30,80
éMF'ORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS..,
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCG. m3 11,33
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN‘ZANJAS‘..
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 30% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 14,74
1131 06, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL GE BAMCO. M3 45.33
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES..,
224002 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M, caJa 1.00
2240 03 TIPO3 DE 1,40 X 1,20 M, CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302 SENCILLOS DE 1,10 M COM CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2243 06 SEMCILLO DE 1.50 M COM CANAL DE 150 MM (&"). PZA Ga
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTAL&éIéI‘Il DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MIA(RCOSI C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON-F{\ESO, 'DE 55 KG. 'l PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAREOS C/ TAPA, DE...
4030 00 ABRICACION Y COLADO DE CONCRETO. lf CURADO...
}
L™ Ing. Angel Parraguirre redd
Ing. Alexandro Limén Morales . el
Analista / Jete del [Jcp;:rl\;_lmcill)él d ';IESludio:w' v Provectos Pagina: 1114
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¥ SANEAMIENTD D XaLafa

c M AS DI RECCION DE OPERACION e
GERENCIA DE PLANEACION S }M{ Xaa a pa
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION ¥ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra.
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 15 DE Duracian en dias:
SEPTIEMERE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Ein de obra
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIAY SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA, '
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON FROAL,
EN XALAPA, VER.
| Catalogo de conceptos ]
I Clave Descripcion Unidad Cantidad I
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. 3. 0.24
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...
o000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMIOM DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 05 ZONA URBANA TRAMSITO MORMAL. m3 506.68
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
900100 ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEO EN CAMINO...
9{01 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 32.80
IMPORTE DE ACARRED 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEI\'ITES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EM CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
SO0z 03 ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL, m3skm 28332
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMING...
o003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/Km 164.02
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCAEN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO DE MATERIALES
800500 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 183.589
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
801500 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 DESL MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMEI_‘RO, KG 56.00
801502 DE 101 tM A 203 MM (4" A 12") DE DI_AAMETRO. KG 133.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE P{EZAS. ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES)/ EN OBRA... ;
8016 00 UMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FiERRO FUN IDO, EN OBRA...
\!
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAM@\TRDJ.I ' |;L KG 143.00
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE Duracién en dias
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA: Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y Eirda obica

DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA ¥ SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA,
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL, HERON PROAL,
EN XALAPA, VER.

L Catalogo de conceptos —I
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO, KG 26.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 52.00
8018 04 DE 22 MM X 102 MM (7/8" X 4. PZA 24.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS..,
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..,
2019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 13.00
3019 08 DE 305 MM (12") DE DIAMETRO. PzA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
02103 DE 76 MM {3") DE DIAMETRQ. PZA 11.00
8021 08 DE 305 MM (12") DE DIAMETRG. PZA 2,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...
8035 03 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO. pza 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIIO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
TAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE PZA 2,00
DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERTA DE PVC CON COPLE
2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 183.89
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE.,, -
213001 FIERRO FUNDIDO, KG 416.90
IMPORTE DE INSTALACION DE pIEZAg'_ ESPECIALES DE...
2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE ssqémi}mmzmo‘..
2160 05 DE 76 MM (3"} DE DIAMETRO, ? ' : PZA 2.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE s:zcc| ONAMIENTO...
INST-01 INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE P\X&T{TDRAULIC RD-26 SI DE 3” DE PZA 2.00
DIAMETRO { ol
a__ / Ing. Angel Parraguirr JCdncedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

= CMAS DIRECCION DE OPERACION
g GERENCIA DE PLANEACION

& CORBINMMNIEIPAL TERTUADATARE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FLANEAMIENTO DE X ALAP

Descripcién dal proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio d& obra:
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIAY 156 DE Diuracién en dias:
SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUAPOTABLE Y Fin de obra:

DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA SECUNDARIA,
ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL, HERON PROAL,
EN XALAPA, VER.

| Catalogo de conceptos J

l Clave Descripcion Unidad Cantidad

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, "
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-OL CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 24.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAYACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2“ DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILEMO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/27 REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIL:)N)
IMPORTE DE AGUA POTABLE PRIVADA SECUNDARIA
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

||l.

. ;|\\__\ \f J\J
N N1

Ing. Angel Parragllifre Ganeedo

2

Inu. Alexand ro Limén Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE OBRA

PROYECTO:

“REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES
INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA
INDEPENDENCIA; Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
PRIVADA SECUNDARIA Y SEGUNDA PRIVADA
SECUNDARIA, ENTRE CALLES CAMINO AL SUMIDERO Y
FINAL DE PRIVADA SECUNDARIA, COL. HERON PROAL,

EN XALAPA, VER.”

-

& 4

2
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MEENTTY OE XALAPSR

1.- ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se
procurard en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar
el pavimentg restante y molestias a la peblacidn.

OBEA. - Comprende la ejecucién de todes los trabajeos necesarios para la
ruptira y su remocidén a un sitio donde no interfiera ni dificulte

de los trabajes, va que no serd motivo ds ningin pago adicional.

El corte en =l pavimento se pagard por separado! y se svitara perjudicar el
vimento (en los conceptos en que procedal, v molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medird v pagard por mstro cibico y metros cuadrados en
bangueta de concreto con

el caso del pavimesnto adoguinado, empedrado y la
io

aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO.

1000.20 ¥ 1000.21.

LORRE ]\,

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Esta actividad s= deberd realizar con cortadeora de disce
=

los alineamientos leqvnrldss de acuerdo con el
ical y realizando el corte hasta la profundidad

concepte todos

y los materia

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE:

1001.01.

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entendera por “construccidn de base con material
inerte” al conjunto de operaciones quz debe realizar el contratista para
colocar material seleccicnado vy compactado, cuyoc espesor sera comanmente
I incluysen en estas actividades..

Gs

Avenida Miguel Alernan numero 109, colonia Federal,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 C3 00
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el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, humesdad
necesaria y compactacion.

Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se
construird una bass de material inerte.

MEDICION ¥ PAGO. Para su medicién se cuantificard el velumen colocado a lineas
de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios
v/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en =1 analisis dsl
precic) v el pago se hard por metro cubico con aproximacidén a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 07A, 078, 1001.08, 1001.09, 1001.10 ¥ 1001.10A, 1001.10B.

DEFINICION ¥ EJECUCICHN. Se sntenderad por pavimentes o banguetas ds concreto,
al conjunto de l Q53s 4= creto, con o sin refuerzo, intercenectadas mediants

juntas trensversales

b
O = oo

las, y conectores de acero, apoyadas sobrs
2

tn suelec mejorado gue < zstructura de apoyo.

Lz construccién o reposicién de pavimento o banqguetas de
sobhre una kase compactada, gue Sse paga por separado;

fabricacion, colado, vibrade v curado con curacreto o agua;

que ss sefiale en cada concepto; asimismo el concreto ss sujsetara en 1lo

conducente a la espscificacién que en este mismo catalogoe aparece sobre

concretos, incluyendeo el suministro de todss los materiales puestos en obr
lo

asi como =21 retiroc de s sobrantes, la mano de obra y el eguipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el gue sefiale las especificaciocnes
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicacioness del

Residente,
MEDICION Y PAGO.- La construccidn o reposicion da pavimentos o kanguetas ds
concreto, se pagarid por matre cuadrado con aproximaci 2 dos dscimales ds

acuerdo a dimensiones de proyectc y/c las indicaciones del Fesidente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01.

i3

T
7l
i
m

DEFINICION Y EJECUCION. -

entenderd por carga a camidén de material producto
exgavacién a la suma de maniobr u

s que se dsban de rsalizar para cargar un
mecanicos o manuales, s2 incluye todas las maniobras y

(a8
il

v
(&

camidn con medios
movimientos necesarios que se reguieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producte
pagara or metro cibico <¢on aproximacién a dos dec
2 ili : lin

cuantificacion s

/ ® e
Avenida Miguel Alernan numero 109, colonia Federal. r jO/
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por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo gque =l
contratista debsrad valuar =l tipo de material, asi como las condiciones =n
que s= encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01.

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entendsra por limpisza y trazo a las actividades

involucrzdas con la limpieza del terreno de maleza, basura, plsedras susltas

etc., v su retiro a sitios donds no entorpeszca la ejscucidén de los trabajos;

asimismo en 2l alcance ds este concs ta implicite el trazo vy la nivelacién

instalands bancos de nivel y el asta necssario en el drea por construir.
so la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
lz misma superficis.

amente con la excavacio
yar

PAGQ. ara fines ds pago se medira el &4rea ds trabaje ds la
chjsto de limpia, trazo y nivelacidén, medida estéd en su proysccion

cmando come unidad =21 meatro cuadrado con aproximacion a dos

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04,
1041.02, 1041.04, 1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION.- 3e de zanjas" la gus s=e
realice s=gun 2l proyecto iderte para alojar la
tuberiz de las redes de llade, incluyendo las
operacionss nscesarias para amaciz impiar 1 antilla y taludes de las
miswmas, la remocidn dzl material producte aciones, su colocacién
a uno o a ambos lados de la zanja disponié forma gue no interfiera
con el dssarrollo normal ds los trab conservacidén de dichas
excavaciones por sl tismpo que se regulers para la instalacidn satisfactoria
de l1a tuberia. Incluye igualmente las operacionss qus debesra efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente © con eguipo mecanico
previamente a su exgavacidén cuando s2 reqguisra.

Parz la clasificacion de las excavacionss por cusnto a la dursza dzl material
s2 entenderi por "material comin", la tierra, zrena, grava, arcilla y limo, o
bien todos aguellos materiales gue puedan ser aflojados manualmente con el
uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, =tc., gue cubiguen aisladamente menos dz 0.75 de metro cubice y en
general todo tipo de material gus no pueda ser clasificado como rocca ﬁija. 3

e i G

A
bt
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Se entendsra por "roca fija"

textura gus no pusda

usc de zapapice vy que sole pusda removerse
o dispositivos mecanicos ds
También

cunas
hidraulicos, etc.).
aguellas fracci
aisladamente mas

Bl producto ds= cidn
dejands 11

entre el limit

ser aflojada o resquebrajada =condmicamsnte

roca,

material ss
E

raccidn.
parciales de material

$% Xalapa

ra en ranroq con dureza y con
con el solo
uso previo de explosivos,
(martilles nsumidticos wy/o
estz clasificacidn
cos gue cubilguen

la gue se encuent

con =1
otra indole

consideran dentro de
suslta, o penas

s&

piledra

de metro cubico.

uentre entremezclado con la reca fija en una
del wvolumen de esta, ¥y en tal forma gue no

todo &l material seréd considerado como roca

la dificu

0or

tomara

en
En caso da qus =l volumsn
comun ¥ roec
cada uro

taje que

volumen total.

e

nmaterial. El Contratista
Las excavacionss debsran ser afinadas en tal forma que cualguisr punte de las
paredes dz las mismas no diste en ningin caso mas de £ ({(cince) cm. de la
seccién de proyecto, cuidindose qua esta desviacidn no se repita en forma
sistematica. El fondeo de la excavaciéon deberi ser afinado minucicsamente a
fin de gue la tuberia gue posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad ssialzda v con la pendiente de proyecto.
Las dimensionss de las sxcavacionss gue formaran las zanjas variaran en funcion
del didmetrc de la tuberia gue serd alojada en ellas.
La profundidad de la zanja serd msdida hacia apajo a partiz del nivel natural
del terrenc, hasta el fondo de la excavacidn.
El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredas verticales paralelas
gue la delimitan.
cm. del fondo de la excavacicon se deberd
posible a2 la cclecacidn de la tuberis, Si
& scut dq entre el afine de la zanja v el tendido
ds 1la un hueve afine antes de tender la tuberia, este ssra
por Contratista.
Cuando zanjas se realice
tuberis no tenga la consistenci
Rasidente, la parts del fondo de

Avenida Migue! Aleman numerd 109, colenia Federal
C. P 9140, Xalapa, Veracruz Telefono: (228) 237 03 00
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redondeada de manera que la tubsria apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes ds
bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en los
lugares en que quadaran las juntas, cavidades o "conchas" gque alojen las
campanas ¢ c¢ajas que formaran las juntas. Esta conformacidn deberd efectuarse
inmediatamente antes ds tender la tuberia.

El Rasidente debera vigilar que desde =1 momento en ques se inicie la excavaciodn
hastza que se& termine el relleno de la misma, incluyends el tismpo nescesario
para la colocacién y prueba d= la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7
(siete) dias naturales

Cuando la excavacisn de zanjas ss realics en roca fija, sz perm

=P 1 onss
y pravia autorizacién peor escrito del Residente. El uso de explosives ss
i en ella 1 1 pusda causar perjuicios a

ntro de una poblacidén ss

El proceso constructive prepuests per el Contratista serdéd de su anica
= i y cualguisr medificacidn, no serd motive ds cambioc en el

io, deberd tomar en cgcusnta gue los recurses y rendimientos
t

én ds cada concepto queda implicito el cobjetive ds= la CONAGUA,

ﬁ_\
[#]
-
(0]

cdebe proporsr el procesc constructivo y su varl
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variaci S
; las excavacionss para estructuras gus s=san realizadas en la
jemplo para cajas de operacidn de valvulas, pozos, etc.),

los mismos conceptos ds sxcavaciones para zanjas.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. /Trabaj
C. P.91140, xalapa, Varacruz. Telefona: (228) 237 03 00 ]
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£l contratista deberd tomar en cusntz gue la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién dsl tubo a manos gue el Residente lo
considere conveniente en funcidn des la estabilidad del terreno y cuente con
la autorizacidn por escrito.

(o que la CONAGUA realiza por las excavacicnes, es funcién
la seccién tedrica dsl Proyecto, por lo gus ss deberan hacer las

(3. tn
[{ A 1]
-
1]
=
-
th
=
n
a7}
M)
o
m
]
s
e}
i)
T

consideracionss y previsionss para tal situacidn.

MEDICION Y PAGO.- la excavaciédn de zanjas se medird en nmetros cubicos con
r

aproximacién a dos decimales. Al efecto se¢ determinaran los volumenes de las
sxcavacionss realizadas por el Contratista conforme a las lineas de pr cto
v/o las indicacienes del Residsnte.

Mo se consideraréan para fines de pago las excavacicnes hschas por el
Contratista fue de las linsas de proyecto, ni la remocidén de derrumbes
originados por c i 1 Contratista, que al igual qus 1la

tie fusra del proyescto, seran' consideradas como sobre

Los trabajos de bombeo gue deba realizar el Contratista para =sfectuar las
sxcavacionas y conservarlas en seco durants el tiempo de colocacién de la
tuberiz le serin pagados por separado. Igualmente le sera pagadc por separado
21 acarreo 2 les bancos de desperdicio ¢que ssfale el Residente, del material
producte de excavaciones que no hayva sido utilizado en el relleno des las
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se ceonsidsrara que las excavaciones s& afectian en agua, solamente en el casso
en gue el material por excavar se encusntre bajo agua, con un tirante minimo
de 50 (cincuenta) cm. gus no pueda szr desviada o agotada por bombee en forma

zcondmicamante conveniente para la CONAGUR, guien ordenard y pagara en todo
as cbras de desviacién ¢ 2l bombao gus dsba efectuarse.

[

caso al Contratista

Se considsrarad que las excavaciones ss efectian en material lodoso cuando por
la consistencia del materiel se dificulte especialmente su sxtraccidn, incluso
sn el caso en gue haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo
cubria noses gue se haga necesario el uso ds

asi mismo en terrencs pant
dispositivos de sustentacidn (bals
as excavaciones ss efesctien en

H
41 pa vacioén. Cuando
ua o matsrial lsdoso s l= pagara al

a
ontratista con sl concepto que para tal sfescto exis

)
i

L7
i
(9]
[ )
4]
]

& manera dz resumsn se senalan las acztividadss fundamsntales con ca

o .
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£} .- Bemocidén del material producto de las excavacio

LEJ

d) .-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizentales cuando
s= requisran,

e} .— Conservacién ds las excavacicnes hasta la instalacidén satisfactoria de
las tuberias, ¥y

f) .- Extraccidén de derrzumbes.

El pago de los conceptos se hard en ncién de las caracteristicas del material
£

y de sus condiciones; es deci

PLANTILLAS APISOMADAS.
1130.01 ¥ 1130.02.

th = =
womoam

i

as plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
reviamente a diche tendide el Contratista deberid recabar =l wisto bueno del
esidente para la plantilla construida, va que e&n caso cont
ordsnar, si lo considsra conveniente, gqus se levante la tu

L}
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los tramos de plantilla que considere defectuusos y que se construyan
nusvamente en forma correcta, sin gue =1 Contratista tenga derecho a ninguna
compensacién adicional por este concepto.

MEDICION ¥ PAGO. La construccién de plantilla sera medida para finss de pag¢o
en metros ctubiccs con aproximacién a dos decimales. Al efecto se daterminara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lin=as des
royecte y/o las drdenes del Residente.

No se estimarédn para fines ds pago las superficies o voluimenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobre excavacionss.

a los precios unitarios

La construccién de plantillas s= pagard al Contrati
e correspondan en funcién del trabajo ejecutado;

sta
s decir, si es con material
de pbanco o c¢on material producto de excavacién.

& eontinuacién de manera enunciativa se sefizlan las principale

[
1)
)
1
-
4
[
;o
fu
i,
=t (D
o

que deben incluir los precios unitarios ds acuerdo cen cada con

madida qus proceda.

a) .=Cbtencibdn, sxtracclon, carga, acarreo primer kilomestrd y dasc

arga
sitio de la utilizacién del material, b).-Seleccidn dsl material y/o papeo,

c) .-Propsrcionar la humedad necesaria par 1
disminuir), d).-Compactacidn al porcentaje sspsac

e} .~BRecarrecs v manicbras totales.

f] .-Compactar el terreno natural p
s de la colocacidén de la ol i

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 ¥ 1131.08.

DEFINICION ¥ EJECUCION: Por relleno de excavaciones d2 zanjas s entendera el
conjunts de operacicnes que debera ejecutar el Contratista para r rellenar hasta
2] nivel original del terrenoc natural o hasta los nivales sefalados por =l

proyecto y/c las drdenes del Residente, las excavacicnes gue hayan realizado
a

(§H
<

para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillade, asi como
las correspondientes a estructuras auxiliares

entendsra por "relleno sin compactar" el qus ss haga por el simple deposito

(4]
[}t

1 matarial para rellenc, con su humedad natural, sin compactacidén alguna,

o
D

alvo la natural que produce su proplc pesso.

tn

Se entenderd por "relleno compactado" agquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material

d= acuerde con la prueba Proctor, para sSu maxima compactacion, del espesor
1

e el Residente, pero en ningin casc mayor de 15 {(gquince)

,/,
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capa sera compactada uniformemente en toda su SuperflClE mediante el empleo
de pistones de mano o neumdtico hasta obtener la compactacidn reguerida.

No se deberd procsder a sfectuar ningun relleno de excavacidn sin antes cbtener
la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contraric, este podra
ordenar la total extracciodn del material utilizado en rellenos no aprobados
por €l, sin gue &l Contratista tenga derechc a ninguna retribucidén por ello.

La primsra parte del relleno se hara invariablemente empleands en ella material
libre de pisdras vy dsberd szr cuidadosamente colocada v compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En
1l caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendré un espesor minimo
60 (sesenta) cm vy cuando se trate de tuberias, este primer relleno s=
continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior dsl
tube o s=gin proyecto. Después se continuara el rellenc empleando el producto

i7]

o
il

e la propia excavacisn, colocandolc en capas de 20 (veints) cm. de espesor
qus s=ran humsdscidas v apisonadas.

naturaleza d= los trabajos no s& reguisra un grado ds
el material ss= colocard en las excavacionss

igaramente &n capas sucasivas ds 20 (vaints)
sobre de ella un monticulo ds material ceon altura de 15
nivel natural del terrsno, o de la altura gus ordzsne =1

ch vy colmar la

(51

o las érdenes del Residente asi lc s
- iones deberd ser efectuade en forma tal q
~icnes de la prusba "Proctor", para lo cual el Re
capas, el corntenids de humedad desl i
procedimiento, etc., para lograr la compactac

fialsn, =l relleno
Ll

lidacidén empleande agua no se permitira en rellencs en que se empleen

o arcillo- arenosos, y a juicie dsl Residents podra

Lo

r

trate de material rico en terrcnes o muy arencso. En 2stos
llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo
1 del terrsno vertiendo agua sobre &1 relleno ya colocado
1l misme un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con

2 pulverizard v alisarad toda la costra superficial del relleno
antericr y s rellenara tetalmente la zanla, consolidando =l segundo relleno
en capas de 15 {gquince} cm. d= espesor, gusdando sstes proceso sujeto a la
Residente, quien dictard modificaciones.

1_

aprobaciodon del

La tierra, rocas y cualguisr material sobrante después 1 L
excavaclones de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar ds
desperdicios gue sefiale el Residente.

Les rellsnos gue se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiante,
C:;E; se terminarzan sn la capa superiicial empleando matsrial qus contanga p*ﬁjras

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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suficientemente grandes para evitar =1 dsslave del rellenc metivado por =l
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacién del relleno des la zanja vy, de ser el caso, la reposicidén del
pavimento correspondiente. En cada cz3so particular el Residente dictard las

cdisposiciones pertinentes.

MEDICION ¥ PAGD. EL rellenc de excavacicnes ds zanja que efectis e

Contratista, 1 serid medido en metros oubicos de materizal celocado co
ne

1

- n

aproximacién a dos dacimales conforme a las lineas de proyecto y/o las brd
1

5

dzl Residents. 21 matsrial empleadoe en el rellsno de sobrs excavacionss o
derrumbes imputables al Contrztistza no sera valuado para fines de estimacidn
¥ pago

De acusrde con cada concepto ¥y 2n la medida gque proceda con bass en su propla
especificacidn, los precios unitarios dsben incluir con caracter enunciative
las siguientes actividades:

a) .~ Obtencidn; extraccidn, carga, acarreo primer kilomstré y
sitio de utilizacidén del material.

b} .- Proporcionar la humedad necssaria para conmpactaciodon a

estipulads (guitar ¢ adicionar).

di .- Compactacién al porcentaje especificado.

e) .- Acarreo, maniopras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11 ¥ 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y
para la tubsria
las caracteristicas

P, V. C. 59
internaciona
Clorure de P

La conexidon de un tubo al ot 32 efectia insertando =l extremo achaflanado a
la campana Angsr., Las tuberias gue han sido cortadas en la obra dshen
achaflanarss.

Para obtener una insercion correcta deberdn seguirse las siguientes

recomendacicnes:
t;z# 1.- Antes de efectuzr la insercidn deberan limpiarse tante la ranura de la
campana como £l extremo achaflanado dsl tubo

Averida Miguel Aleman numera 109, colonia Federal.
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2.- En la ranura de laz campana, previamente limpiada, se coloca el anillo ds

empagus de tres labios; para facilitar la colocacién dsl anillo, este puede
mojarse con agua limpia.

3

.- Scbre el extremo achaflanado del tubc se aglica una capa de lubricante

3
Durzlon o similar, de sproximadamente 1 mm de aspeso

'C

r

Eplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana.
s de importancia gus la insercién se haga Unicamsnte hasta la marca de coler

E
gue se encusntra en el extremo del tubo.

5.— 3e dsbes tensr espscial cuidado d= qus la inssrcién no se haga hasta el
fondo de lz campana, va gque la unidn Anger copera como junta de dilatacidn.
Cambios de Direccidn de la Tubsria.- Lz curvatura dsbs hacerse Gnicamente en
13 parte lisa del tubo hasta los limites gue especifican los fabricantes para
este tipe ds tubsria; va gus 21 copls ne permite camblos de direccidn.

errocarril.- En ambgos casos s2 recomienda gue
ad minima de un metro; es deci Elely

(8

centimetros m

racomienda pro

hasta después de haber transcurridoe siete dias de

atrague de concrets, pero si s2 utiliza cemento

L]

7]
[41]
o
(T
(=1
[
n
I~
i
)
(b
H
()
i

Los Trand

incluyendo esta prusba la
tuberia s= rampadc en ella
medizante la altas del tramc
par probar. nba apropiada y
se mantend

MEDICION ¥ PAGO.- L
1

a instalacidn serd medida en metros con apr
dacimales. Al sfecto se dsterminarid directamente en la obra las longitudes de

oximacién a dos
1
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su didmstre y con base en lo nalado por el

tuberias colocadas en funcidn de

proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes
actividades gue ss mencicnan c¢on caracter enunciativo

a) .- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su busn estado
b} .- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zaniza

c) .- Bajads d= la tuberia, instalacién y prusba hidrostatica con el manejo
del agua; v reparacicnes gue se pudiesen resguerir

CONSTRUCCION DE

DOZOS DE VISITA ¥ CAJAS DE CAipa

3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11;
3081.01; 3120.01 AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderin

diszfadas vy destinadas pacza permitir e

alcantarillads, especialmsnte para las

del sistema de alcantarillado,

Estas estructuras seridn construidas en los lugares gus sefi

ordene el BResidents durante =1 curso de la instalacidn ds

permitira que existan mas de 125 (c¢iento vesinticinco) metr

tuberias de alcantarillado sin gue estén terminados leos respectivos pozos ds=
visita

La cohstruccién de ia cimentacidén de los pozos de visita debera hacerss
previamente a la colocacidn de las tuberias para evitar qus se Lenga qus
excavar bajo los sxtremos de las tuberias y gue estos sufran desalojamientos.
Los pozos de visita se construirédn segun el planc aprocbado por la CONAGUA y
seran de tabigues, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3.
Los tabigues deberin ser mojados previaments 2 su colocacidn, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada desbera
quadar desplazada con respecto a la anterior en tal forma qus no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabigues gue las forman
{cuatrapesado) .

Fl paramente interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcidén 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) ecm gue s=ra terminado
con llana o rsgla y pulids fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas
para construir los pozos Yy posteriormente comprobar su seccidén. Las
inserciones de las tuberias con estas estructuras se empoguillaran en la forma

indicada en el

5

‘

croyecto y/o leo crdenado por el Residente.

!:5;,,,,//
T dé |
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A1 construir la base de concretc ds los pozos de VlSlta se haran en ellas los

canales ds "media canza"

correspondientes,

por alguno de los

procedimientos

siguientes:

a).— Al hacerse el colado del concrete de la base se formaran directamsnte
las "medias cafias", mediante el empleo ds cerchas, o

b).- Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandnles su forma adecuada, m=diante cerchas, ©

c) .~ 82 ahogaran tubsrias cortadas a "medis cafia" al colarse el cencreto, para
lo cual se continuardn dentro del poze los conductos del alcantarillade,
colando después el concreto ds la base hasta la mitad de la altura de les
conductos dsl alcantarillade dsntro dsl pozo, cortandoss a cincel la mitad
superior de los conductos despuss ds que endurszea suficisntemente el concreto
de la base, 2 juicig dsl Residesnte.

d) .- 3= puliran cuidadosamente, en su casoe, les canales de "media cafia" y
seran acabados ds acusrdo con los planes dsl proyecto y/o las drdsnss dsl
Eesidsn

i r a = r
junteada con mortero de cemento-arena 1l:3, en la :ual se emboguillarédn las
diferentes tuberias que concurran al pozo v cuyo fondo intsrior tendrd la
forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada
por la chimenes del pozo; con su procal y taps: ambas partes se ligan por una
tercera pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.
Cuzndo existan cajas de caida gque formen parte del alcantarilladso, estas
podréan ser de dos tipos:

a) .- Caidas de zltura inferior a 0.50 metros. S22 construlrédn dentre del poz
de visita sin modificacidon alguna a los planes tipeo de las mismas.
b).- Caidas de sltura entre 0.50 ¥ 2.0 metros. S=2 construiran las cajas ds
caida adosadas a los pozos de visita de acusrdo con 2l plans tipo respectivo
dz =llas.
La mamposteria de tercera, y el concreto gue s= reguieran para la construccién
de los pozos de visita de "tipo especial"™ ¥ las cajas de caida, deberan llsnar
los requisitos sefialados en las especificaciones relativas a 2303 conceptos
de trabajo.

££E§;’ MEDICION ¥ PAGQ.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida ss
medira en unidades completas. Al efscto : obra las unidades

5
DYEDVE
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construidas segun el proyecto y/o las oOrdenes del Residente, clasificando los
pozos de visita bien sea en tipo comin o tipo especial de acuerde con las
diferentss profundidades y didmetros; esto también es valide para las cajas
de cailda,

De manera enunciativa se sefialan las actividades principalass qus integran los
conceptos referentss a pozos de visita y cajas ds caida:

El suministro v colocacidn de todos los materiales pussto

s en cbra incluyendo
mevimientos vy manicbras locales, desperdic

fletes totalss, igs y marmas asi
como la mano d= obra y equipo correspendiente. No se incluyesn en estos
conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacidn de brocales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

deberd hacerse de acuesrdo con las linezs, slew
el proyecto y/u ordene el Ressidents. Las dim
sefizale el proyecto gquedaran sujstas & 1as
Besidente cuando asi lo crea conveniente,.
construccidn, en gsneral, debera tensar una res

Mano gual al valor indicado para cada una de

Conforms a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipcs de cemento se

desicgnan como sigus:

7

i
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- DENOMINACION

Cemento Portland Ordinario

. crp

Cementa Portland Pusolinico

| CPEG
e
s

CEG

Cement Porthand con Dscaris Grane

Cemeate Pertland Compuesta

P

Lidde alto komn

Cerento Portland con bumo de Silce

Cementwo con Escoria Granulada de aho homo I

ElL cemsnto de cada uno ds= los & (SEIS) tipes ante
con las especificaciones fisicas v guimicas de acus

2e entendserd por Cemento Portland Ordinario.- Es

sefiglados debera cumplir

5
rado a las Normas Oficiales.

[
)
1
=
[£1]
=
par
8]

hel
4
O
€
=
0
b
2
(8]
W
o
il
i
b

e
dz la molienda de Clinksr portlarnd y usualmente sulfate de calcio.

Se entendsré por Cemento Portland Puzolanico.- Es 2]l cemento gue resulta de
la integracién de Clinker pertland, materizles puzclinicos vy sulfato ds=
calecio.

Se entenderiz por Cemsnto Portland con

cemanto guis resulta d= la intsgracidn

d= alto hornmo y sulfato des calcio.

Se entenderd por Cemento Pertlanc Compussto.- Es =21 cemento gus resulta de la
integracidon de Clinker portland, sulfato ds calcio v una mezcla de materiales
puzclinicos, escoria alte horno y caliza. En el caso de la caliza, &ste puads
ser componsnte unice.

Se entendsréa por Cementc Portland ceon hume de Silice.- Es =1 cemento que
resulta de la int=grzcidén ds Clinksr portland, humo de silice y sulfate ds
caleio.

Se sntenderd por Cemento con Escoria Granulada ds alto horne.- Es el cemento
gue resulta d= la integracidn de Clinker portland, sulfatc ds calcic y
principalmente escoria granulada ds alte herno.

cemzntc &3 la resistencia minima mecanica a la
2 o en Hewten por milimstro

" -
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CLASE
RESISTENTE

20

ah

4R

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, €stos uedsn sar:
r

NOMENCLA 3
RS Resistente a los sulfatos
NEA ]fi;lj:s reuctividind aleal i agregada |
. BCH Bajo calor de hidetscion
| B !Blaum

tland Puzoldnico de clase 30 de bkaja reactividad alcalina-
or de hidratacidén se identifica como:

Dentro de los materiales que de acusrdo con la definicidn dsben considsrarss
como nocivas, todas a 54 sustancias inorgéanicas de las gus s conece un

efecto retardan en el endurecimiento.

lanas agquellos materiales compusstes principalmente por

r idcidos silicios gue en presencia
e reaccionar con el

sales calcicas de los
a2 temperatura ambients sean capaces d

del =zgua

la arena gue se emplzs para la fabricacion de mortero y concreto; v dgue en su
caso deba proporcionar el Contratista, depe -4 consistir en fragmentos de roca
duros ds un diémetrc no 5 {(cinco) mm, densoas, durables y libres de

ra, particulas de tamafic mayor, pizarras,

&%
\_l
(‘T
u
o
=
o
ur
R
i
i
]
e
2
o]

cantidades ol r
alcalis, ma:eria organica, tierra vegetal, mica v otras sustancias
gr 1 s

perijudiciales y debsran satisfacer los requisitos siguiente

a) .- Las varticulas no deberdn tener formas lajeadas ¢ a
aproximadamente esféricas o cubicas.

bl .- El contenido del material organico debera ser tal, gue en la prueba de
calor (A.S.T.M., designacién C-40), se obtenda un color mas claroc gues el ?
estandar, para que s=a satisfactorioc
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c) .- El contenido dz polvo (particulas mencres dz 74 (setenta y cuatro) micras:
cecdazo numsro 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no dsbera exceder del 3
(tres) por cilento en psso.

d).- ELl contsnide ds particulas suaves, tepetates, pizarrzas, etc. sumado con
el contenido dz arcillas vy limo no deberd excsder del & (seis) por ciento en
peso.,

e).- Cuando la arsna se obtenga de bancos naturalss ds ests material, se
procurard gus su granulometris esté comprendida entre los limites maximos ¥

riinimos, especificacién A.S5.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultadss para conservar la graduacidn de la
=

arena dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas
ligeras variacionss al respsecte. Salvo en los ¢asos en que 2l Residente otorgus

autorizacidén expre=a por escrite, la arena se dsbera lavar sismpre.

La arena entregada a la planta mezcladora dskhera
uniforme y estable, no mayor dz & (

@]

olvo (particulas menores de 74 (setsnta y cuatro) micras:
doscientos) (A.3.T.M., desig

i
e
¢
c

cadazo numer
e =

xzceder del 1 {uno) por cisento, &n paso.
d) .- El conternido de particulas suaves desterminado por la prusia respectiva "
Matodo Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debers

excedsr desl 1 (uno)

&) .~ WMo debeta contens a organica, salss o cualguier eorra sustanciza
extrafia en proparcién p al para £l concieto.

Cuando se smpleen tolvas para el almacenamiento v el proporcicnamients ds les
agragados para =1 zoncreto, éstas deberdn ser construldas de manera ques se
limpien por si mismas y 8¢ descarguen hasta estar practicamsnte vaclas por lo

menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

a carga de laz tolwas deberi hacsrss en tal forma gues =l material se coloque
dirsctamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El

/ .
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equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora,
deberd estar construido y ser mantenido y operado de mansra gque no haya
perdidas ds materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas
cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de
tamafio y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la
distribucién uniforme de todos los matsriales componentes al final del periodo
de mezclads.

El tiempo se mediré después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad des
rotacién d= la mezcladora y d2 la introduccién de los materiales, guedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgus
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicién y consistencia de
carga en carga, excepte cuando se reguieran cambios en composicidén o©

consistencia. El agua se introducira en lz mezcladera, antes, durante y desp

1
zcladora. Mo se permitira el sobre mezclado excesivo gue

dz la
requiera la adicidn de agua para pr: la consistencia regusrida ds=l
concreto., Cualguilera mezcladora gus cualquier tiempo ne de resultados

satisfactorics se deberd reparar rapida y efectivamente o debera ssr

sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
1 de mezclado produzca

s& convenientemente en

justamente la suficiente para gue con el tiempo norma
un concreto que a juicio del Residente pueda trabajar
su lugar sin gue haya segregacidén y gue con los métodos de acomodamiento
estipulados per el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad vy
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
no mal para conservar la consistencla reguerida del concreto. La cantidad de
agua deberd cambiarse de acuerdo con las variacionss de humesdad contenida en
los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforms
requsrida.

Mo se vwaclara concrete para revestimientes, cimentacién de estructuras,
dentsllenes, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie
que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara
concrete en agua sino con la aprobacidn escrita del Residente y el método de=
deposito del concreto estard sujeto a su aprcbacién. No se permitira vaciar
conorete en agua corriente vy ningiin ceclade deberd estar expuesto a una

corriente de agua sin gue haya alcanzado su fraguado inicial.

El concretc que se haya endurecido zal grado de no poder colocarse, serd
desechado. El concreto se vaciara sismpre en su posicién final y no ss dejara

n

gus ss escurra, permitiendo o causando segregacidn. Neo sz permitira la

g




separacion excesiva del agregado grusso a causa de dejarlo casr desde grandes
altura o muy desviade de la wvertical o porgue chogue contra las formas o
contra las wvarillas de refusrzo; donde tal separacibén pudiera ocurrir, se
colocardn canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida
del concreto. Excepto donde sz interpongan juntas, tode el concreto en formas
se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuvo espesor
generalments no excederi de 50 (cincuenta) centimetres. La cantidad del
concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién dzl Residente.
Las juntas ds construccidn seran aproximadamente horizontal
musstren ds otro modo en los planos o que lo ordsne =l Residsnte y se les daré

la forma prescrita usando moldes donde sea necesaric o se ase

adecuzda con la colada subsscusnte, retirande la "nata sugerficial” z bass ds
una oper de "picado" satisia ct@rio.

Todas las intersscciones de las juntas de construccién con superficies de
concreto gusdaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plome segian el
caso.

as
compactar cada capa ds :oncreta, el vibrador sz poadrid en p

i
jard gue la cabeza vibradora penstre er la parte superior de
a capa subyacente parz vibrarla de nuevo.

temparatura del concreto al colar no debherd ser mavor de 2 5
er menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En

i =
i

grados centigrados v no deberd s ]

ins colados de concreto durante los meses de verano, s2 enplearan medics
efectivos tales como: regade del agregado, enfriado del agua d= mezclado,
colados 4= noche vy otros medios aprobados para mantener la tsmpsratura del
concreto al vaclarss abaje de la temperatura m&xima especificada. En caso ds
tener temperaturas menoras de 4 | tro) grados centigrados nc sz haran colades
de concreto.

El goncrato s= compactarid por medio de vibradorss o neumaticos del
tipo de inmersiédn, Los vibradores de concrete que tengan cabszas vibradoras
de 10 (dizz) centimetros o mas de diametro, se operaridn a frecusncias por lo
menos de & 000 (s=2is mil) vibraciones por minuteo cuando ss2an metidos en el

ncreto gue conteng
didmetro s& oper

n cabezas vibradoras
=1 uan
o cuando estén metidos en el concreto. Las nusvas capas
st

S
ando menos a 7000 (sists mil)

caran sino hasta gue las capas coladas previamente hayan
am=nte vibradas. Se tendri cuidado en evitar gue la cabeza vibradora
superficies de las formas de madera.

Avenida Migual Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 QG




| CMAS o

4 ._\__

T CoMTEIGe ML e

Toda el concrets se "curarid" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humesdecidas con yute mojade u otros medios efectivos
tan pronto como el concreto ss haya endur .cido lo suficiente para evitar ques
sea dafiade por el agua y las supe cies se mantendrén himedas hasta que se
aplique la composicidn para szlla;. Las superficies moldeadas se mantendran

hamedas antes de remover las formas y durante la remocidn.

El concreto curade con agua se mantend

dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concraeto fresco, por medio de material saturade ds agua © por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mecanicas © mangu2ras porosas, O Ppor

cualguier otro métode aprobado por el Residente, que conserven las superficies
no periédicamente) mojadas. El agus usads

L1

4 mojado por lo menos por 21 (veintiun)

que se van & curar centinuament
por £l curade llenara los requisitos del aguz usada en la mezcla del concreto.

£l curads con membrana se hard con la aplicacién des una conmposicibn pars
sellar con pigmento blanzo gue forme una membrana qua retenga =1 agua =
§0)

arficies de concreto.

-

Lt)
2
-
[

I8N ¥ DPAGO.- Bl cencreto se medird en metros cubicos con aproximacidn a
o)

dos decimales; y de acusrdo ceon la resistencia indicada en el proyecto; pars
lo cual se determinari directamente en la estructura el nimerc de metros
clbicos colocados conforme a las lineas de proyscto y/u brdenes del Residents.

No se mediran para fines ds pago los volumenes de concreto colocados fusra ds

3 denes del Residente, ni el concrete colocade
para ccupar scbre excavacicones imputables al Contratista. Asi mismo se debera
de descontar el volumen ocupado por el acero de refusrzo, cuando este exceda
el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de praoyacto.

gque sze contemplan sh estaos ﬁnpto

a).— El suministroc del csme=nto sn obra, considerande carga en el sitio ds
abastscimiento, todos los acarreos totales hasta la obra vy descarga sn la
cantidad gus se requiera incluyendo todas las mermas ¥ desperdicios para dar

la resistencia requerida.

b} .- La adguisicién y/u obtencidén de la arena Yy la grava en las cantidades
necesarias considerandon, regalias, mermas y aesperdicics, carga en el

4
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- @
de obtencidn, transporte total hasta la cbra y dsscarga en el lugar de su

utilizacién.

).— El suministro de toda el agua necesaria considsrando regalias, mermas v
desperdicios.
d) .- El curado con membrana, agua v/0 curacreto.

2) .- La mano ds obra, herramisnta y el egquipo necesarios.

Se ratifica qus lz CONAGUA al utilizar estos conceptes esta pagando unidades
d= obra terminada .y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista
tomara las consideraciones y procedimientos censtructives de su estricta
responsabilidad para proporcionar las resistencias de provectos v/o a lo
indicads por el Residsnte.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003
17; 8004 01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21; B00&e 01 AL 800s& 06; 8007 01 AL
8007 05; 8008 01 AL 8008 05; 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01
AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42; 8013 01 AL 8013 35 ¥ 8014 01 AL 8014 40.

ICION.- Se entenderi

ICIGN ¥ EJEC r

i de asbesto-cemsnto, peli clor

vinile orientads (PVC-C), coancreto
tro

v material con

n

rias que suministre el

2l proyecto y/o las o&rdens
al Mexicana NCOM~-001-CON
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones vy
metodos de prueba, complemsntandose con las sigulentes nermas vigentes o las

5
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gue las sustituyan, conforme se indica a continuaciodn, segun tipo o clase de
tuberia de gus se= trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumglir como minimo con los requisitos ds la norma mexicana NMX-C-012-
ONMCCE-2007, gque establece las sp301f_uh ciones ques debsn cumplirc los
elementos de las tubsrias de fibrocemento para conducir agua a presidn.

Los anillos de hule empleados como empagues deberdn satisfacer los requisitos
ablecidos en la norma NMX-T-021-SCFI-2009

b
[ 9w

3

Los métodos de ensayos cumpliran v se llsvaran a cabo con las normas

siguientes:

3} Ensayo de Hermesticidad ¢ estanguidad, conforme a la norma MM -C=041-0nNNCcCE-
2004,

b) Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presidn
hidrostatica intsarna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

ONNCCE-2008.

d} Ensayo para fines de Clasificacién por alecalinidad, conforme a la norma

NMHX-C-320-0OHNCCE-2007.

Todas las materizs primas utilizadas para febricar tubos y coples dsberan
contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares
ternacienales en cuanto a su ansayvo v desampeno.

nacionzales =2 in
n
, que no afecten el comportamiento del anille de hule, ni alteren la
o
uperficie intszrna de los tubes debe estar exenta de deformaciones gus

a
causen varizcidn el diadmetro interior.

2.— La tubesria de POLI CLOREURO DE VINILO (BVC):

e u
143/1-CHRC ¥ i
gus desben cumplir los elementOb dp estas tuberias sin plastificante,
utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie
métrica como seris inglesa.

-I- @
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presidon ceon unidn espiga-campana serie métrica,
deberin satisfacer los resquisitos establecidos sn la norma NMX-E-231-SCFI-
1899,

onexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de
stecimientec de agua a presidén con unién espiga-campana serie inglesa,
ridn satisfacer los reguisitos establecides en la norma NMX-E-145/3-8CFI-~

[ T T TR |
iy o
[ TRV

M

=

ymerico usados como s2llo en la tuberia de

z) Ensayo de Resistencia a la presion hidriulica interna sostenida por large
pericdo; conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
b) Ensayo d= Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-

=) Ensayo de Resistenciz & la acetona,; conforme a la ma NME-E-015-CHNCP-
2045,
) Ensayo de Resistencis a la presion hidraulica interna a corto periode,

e) Ensavo ds Dimensicnes, conforme & la norma NM{~E-021-CNCE-2008.

¢} Ensavc de Resistencia al impacto, conforms a la norma MMA-E-028-CNCP-2009.

a2 o

h) Ensavo da Hermeticidad de la unidn sspiga-campana en tubos ¥ conexiones de
n 1 te
) Ensave de Resistencia al cloruroc de metilsno de los tubos de plastico,
3

j) Ensayo de Reversidén térmica, cenforme a la norma MNMX-E-179-CHCP-2008.

k) Ensavo ds Temperatura d= ablandamisente Vicat, cenforme a la ndrma MNMX-E-
1 3-CNCP-20

jestreo para la inspsccidn por
2-1-1987; HNMX-2-012-2-1987 ¥y NEK—~—212—3—19E?.

las materias primas utilizadas para £fabricar tuberias y pilezas

Todas
especiales deberan contar con una certificacidén de calidad aprobada y cumplir
con lcs estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo ¥

Avanida Migusl Aleman nurmers 109, colonia Federal.
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Los tubos deben suministrarse segin los didmetros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de les tubos debes ssr de .00 m con una tolerancia de % 30

mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
consarvande la tolerancia de £ 0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en
la norma mexicana NMX-E-143/1-CHCP-2011.

3.- La tubseria ds POLT CLORURO DE VINILO corientado (PVC-0) con anille instalado

en fabrica:

Deberd cumplir con los regquisitos de las normas MMX-E-Z35-CNCP-2014 Industria

del pléstico-tubos de poli clorure de wvinilo orientads (PVC-0} sin

plastificante para la conduccién de agua a presién-serie inglssa-

especificaciones v métodos de ensayo, v para la serie metric S0 16422:2014
nted unplasticized poly({vinyl chloride) (PVC-0)

Pipes &nd jeints mads of orie o
for the convevance of water under pressure, gue estable:e las espacificacicnes
o) lar estas tuberias utilizados =n sistemas ds

deberan satisfacer los reguisitos establecidos en las norma

Las consxiones
IS0 1642 2 2014,

Parz los anillos de material slastomerico usados comc s=llo regira la norma
correspondiente
Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-
2583-CNCP-2012 = IS016422:2014, asi como a las normas siguientes:

ara la NMXU-E-258-CNCP-2014
a) MNMX-AA-051-SCFI-2001 AZnilisis de agua - Determinacidon de metales por
absorcién atémica enaguas naturales, potables, residuales vy residuales
tratadas - Método d= prusba.
b) NMX-E-021-CNCP-200é Industria del plastico - Dimensicnes en tubos y
conexiones - Método de ensaye.

y MMX-E-028-3CFI-2003 Industria del plastico - Extraccién des metales pesados

ua en tukbos y conexiones - Método de ensayo.

) MMX-E-213-CHCP-2004 Industria del plaistico — Temperatura ds ablandamiento

Vicat - Métoda de snsavo.

e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico - Determinacion des la.

resistencia a los golpes externos - Método de ensavo.

g

<
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f) NM¥-E-238-CNCP-2009% Industria del plastico - Tuuos v consxiones de (poli
cloruro de wvinile} (BVC) - Terminologia.

g) MM¥-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - 2anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas ds tuberias - Especificaciones y mé&todos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas

MMX-2-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987

Fy &

Para la IS0 16422:2014

a) ISO 161-1, Thermoplastics pipss for the conveyance of flulds — Neominal
outsides diamsters and nominal pressurss — Part 1: Metric series
b) IS0 167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the

convevance of fluids —Desterminatisn of the resistance to internal pressu

Part 1: Gensral msthod

conveyance of 'lu_u:
Part 2: Preparation cof p
d) I80 1187-4, Therm
conveyance cf fluids
Parkt 4: Preparation

e) I30 1452-2:2009,
nd above-ground
poly(vinyl chleoride)

f) ISO 1452-5:2009, Plastics piping sys
%

and above-ground drainags and sewe — Unplasticizal

goly{vinyl chloride) (BVC-U} — Part 5: Fitness for purpose of ths system

g) ISD 1628-2, Plastics — Determination of the viscesity of polymers in dilute

splution using capillary viscometers — Part 2 Poly{v1nyl chlorids) rasins

h) ISC 2505, Thermoglastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and
5

parameters

i) I50 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening tempsrature

— Part l: Gensral test method

j) IS0 2507-2, Thermoplast — Vicat softening temperature

— Part 2: Test conditions : iyi{vinyl chloride) (BVC-U} or

chlorinated polyi{vinyl chlorids | ipes and fittings and for nigh

impact resistance poly (vi 1) pipes

) IS0 3126, Plastics piping svstems — Plastics components — Determination of

dimensions

K
¥
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1) ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determinaticn of resistance to external
blows — Round-the-clock method

m) ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

n) ISC 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage
pipelines —Specification for materials

o) 150 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties —
Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vi yl chloride} (PVC-U), chlorinated
poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact peoly (vinyl chloride) (BVC-HT)
p) IS0 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

g) ISO 9080, Plastics piping and ducting systsms — Dstermination of the long-
ter hydrostatic strength of thermoplastics materials in pips form by
axtr apclation

r) 152 9852, Unplasticized poly(n 1 c id=) {BPVC-0) pipes —
Dichleromasthans resistance at specified temperaturse (DCMT) — Test method

s} I80 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

t)} IS0 119%22-1:1927, Thermoplastics pipss for the ceonveyance of fluids -
Dimensiens and tolsrances — Part 1l: Metrilc ssries

u) ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and £
applications —Classification, designation and design cosffi
w) ISO 137€3, Plastics piping systems — Unplasticized po;y(ﬁlnvl chloride)
end-load-bearing double-socket jcints — Test method for leaktightness
and strength while subjected tc bending and internal pressure
4

44, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-types socket

joints for use with plastic pipes — Test method for leaktightness under
negative pressure, angular deflecticn and deformation

¥) ISO 138453, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket
joints for use with thermoplastic pipes — Test method fcr leaktightness undar
internal pressure and with angular deflection

vi IS0 1284€, Plastics piping systems — End-load-bsaring and nen-end-load-

3
semblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test msethod

5 ti
w-term lsaktightnsss under internal water pressure

z) ISC 18373-1, Rigid PBVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC)
s aa) Ensayo de Musstreo para la inspeccidn por
87, MMX-Z2-01Z2-2-1987 y NMX-Z2-

r sur 3
atributos, conforme a las normas MNMX-Z-012-1-19

g32=3=1987.

Todas las materias primas utilizadas para £fabricar tuberias y piezas

especialas deberidn contar con una certificacién de czlidad aprobada y cumplir -7

3/ (,-///
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nacicnales e internaciocnalss en cuanto a su ensayo v

lLos tubos deben suministrarse segin los diidmetros nominales indicades en el
provecto ¥/o las indicaciones del Residente.

Lz longitud util de los tubos ssrie métrica debe ser de 5.80 2 5.55 m con una
tolerancia ds * 30 mm.

La leongitud total de les tubos ssrie inglesa debe ser ds 6,000 mm; <on una
tolerancia de + 30 mm.

Fu=dan
cOonsarv

b

a) Ensavo para dsterminar la Resistencia a la presién hidraulica interna por
C icdo, conforms a2 1l& norma NMX-E-0L5-Ch 0

I L
tzacia a lz traccidn conforme a la norma HNME-E-04

de Peversion térmics industria dal pgléastico, conforme a la norma

ra determinar la Besistencia gl envajecimiente acelsrado en tubos

(

£) Ensayc para detearm:
NM¥-E-034-5CFI-2002.
g) Ensayc para dsterminar la [Cispersién de negrc de humo en los tubes ds

acuerdo a la NMX-E-061-CHCE-2004.

Avenicda Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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h) Ensayc para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los
procedimientos descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 ¥y

i) MNMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de
gradiente-m2todo de prueba.

Las uniones de tuberia vy conexiones se llevaran a cabo por medio de termo
fusién, es decir, calentando simultaneamsnte las dos partes por unir hasta
alcanzar el grade de fusién necesario para que despugs, con una presidn
controlada scbre ambos elementos, se logre la unidén monolitica.

Las conexicnas deberan ser del mismo compussto y materia prima que la tuberia,
realizadas por el mismo fabricante vy cuando se instalen, resistir las
condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las congéxiones podran
ser moldeadas por medio de inyesccidn del compussto &n un molds que permita
obtener la conexidn en una sola pieza, o bien, cbtenidas a partir de secciones

de tubo cortadas vy unidas z tope mediante termo fusiédn.
Las longitudes de la tubesria a suministrar serédn de acusrdo al diadmetro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFQORZADO:

Debera cumplir con los reguisiteos de la norma ce

gqus establece las especificaciones gue deben de e
tuberias SIN CILINDRO DE ACERC, utilizados para conducecidn y distribucidn ds
agua a presién, asi como las normas complementarias vigentes o las que las

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser certificada a fin ds
demestrar que cumple con la norma anterior.

Espacificaciones generales aplicables a cualquier class ds tubo:

El marcado de los tubos de ashesto-cemente, poli cloruro de vinile (PVC), poli
cloruro de vinilo orientado (BVC-0), concreteo pre-esforzade y polietileno des
alta densidad e cualquier otro material desbe hacerss con caracterss legibles
e indelebles conforme a las normas corrsspondientes v debe incluir comoc minimo
lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada,

Marca o simbole del fabricante,

Diamstro nominal, clases y tipo,

Uso: Agua & presién,

Fecha de fabricacidn (afio/mes/dia o dia/mes/afio)

Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en..”, y

Sello de certificacién.

Averiida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal,
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El Residente dsberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccién no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segun el «caso, relacionadas en la presente
especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la
llegada de la tuberia vy accesorios y serd el uUnico responsable de la custodia
de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recspcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro
(L.A.B.) en fabrica o bodega del provesdor ds la tuberia y accesorios, las

ruebas certificadas en fébrica vy todos los gastos gue s2 reguleran para su
Y < 1

completa y correcta entrega.

El volumen a estimar seri el mimero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas ds proyacto v/o las érdenss del Residente.

ministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido pa

MEDICION ¥ BPAGO.- El 5 r
oximacidon a dos decimales. Al efecto

(5
£

=t

i
fines de pagce por metre lineal, con ap
1

= determinarian dirsctamente e numero
suministrada, conforme a las lineas de proy

ista gque no cumplan con los 1
iFicacionas gue corrsspondan, segun el tipo de material, asi como las
tes en numere de metros linsales, conforme a las linsas proyecto y/o

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018
10; 8019 01 AL 8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas e

fierro fundido, al conjunto de actividades que se reguieran y deba realizar

el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales

de fierrc fundide con brida rni empagues de pleonme,
t i

empaques de necpreno, juntas Gibault, necssarios para la construccidon de redes

de distribucidén y/o lineas de conducciéa ds agua potable, conforms a la
s 6rdenes del Residsnte.

e
0
(=
o

[

normatividad vigente, a las lineas de proyecto vy

La pruzba hidrostatica de las piezas aspeciales se llevarz a cabo conjuntamente

ton las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales v sus bridas, serdn fabricadas para resistir
una presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 lb/pulg2). '

Avenida Migual Alemdn numero 109, colonia Federal,
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Los sempagues de plomo para las bridas ds valvulas y piezas especiales de
fierro fundido, estaran fabricades con plomo altamente refinado gue contenga
como minimo un 92.%4 % de plomo, de acusrdo con lo ceonsignade en la Norma NMX-
T-021-SCFI-200% v para los empaquss de nsoprenc su fabricacion sera ds acusrdo
a la NO'mat*Vldad vi

L Qg

gente.

MEDICION Y PAGO.- El suministroc de piezas especiales y extremidades se mediran
en kilogramos con aproxzimacién a la unidad y por pieza segun sea el concepto;
al sfecto se dstsrminara directamente en el almacén de la obra el peso de cada
una de las piezas con limitacién mé&xima al indicado en las especificacionss
de fabricacién. Mo s& considerard el pesc correspondiente a tornillos y
empagues en las mismas, va gue estos se pagaran per separade a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar serd de acusrdoe al proyecto
y/oc lo ecrdenado por

El Contratis berin selesccionar =1 numerse des plezas
espaciales g sus respectivos empagues ¥y ternillos d2
fébrica, va ¢ considararan estos para finss ds pags. Por
lo que respec ze mediran pagarén por unidad conforme
& LOE p:EClOE ndisnce

a).~ Tedas las piezas = ] se fabricaran con fierre Ifundido gris ds
grano fino o unifs n lingots gus llesnen los requisitos d= la A.S.T.M..,
Especificacidn

b) .- La fundicidén de estas piezas deberi ser sana, lLlimpia,

sin arenz 0 impure
s terminadas tendrén las mismas caracteristicas gque
rminadas en forma tal gus tengan una apariencia lisa,
4]

1

1]

Por ningin moti rugosidades, etc., ni

rellene de las mismas <

=
<
(W]
173
(L
el
(1
O
=
=
pie
e
(]
o |
((e]
L1
,_4
a
pa
i
W
o]
I
=
[
=)
L
il
45}

Las bridas deberan ser dsl mismo material de las pie* as especiales para unirss

entre si, empacues adecuados vy tornillos.

it

as piezas gue nc se ajusten a las especificaciones gensrales valuzdas en las
ko

NMormas "igé;tes, o qus resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas v reinstaladas nusvamente por el Contratista sin compesnsacidn
adicional.
N
ACARREOS

9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 8001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL
9003.05.

)
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EFINICICN ¥ EJECUCION., - Se entenderda por acarreos la transportacidn des
terial producto de excavacidn hasta el sitio designado por £l Residente.

ma
MEDICION Y PAGO. - El acarreo del matsrial producto de excavacidn en camiédn
de volteo a unz distancia de 1.0 kilémetro, para fines de page se medira en

metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn
inactivo durante la carga, acarreo primer kildémetro y descarga a voltso, no
incluve la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo
crdsens 1 Rasidsnts.

En =1 caso de que el material producto de excavacidn, se deposite directamente
en los vshiculos de transporte sin tener gue realizar traspalecs no se pagara
la carga

El acsrr=so d= mats

tl'J
;u
[
[
]
Ch
k)
3
ol
(]
£
i

ién, en camion de voltso en
nar = pago en metLros

L=

2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES
RUPTURA ¥ DEMOLICION DE REGISTRO Y POZO DE VISITA

1000. 03B.

Esta especificacidén se sujstara a lo gque sefiala las Especit
& ;

de Construccidn de Sistemas de Agua Potable
(ver especificacidn 1000.02, 03, 04, 035,

trabajos, ss
mo perjudicar

mento restante y molesti a la poblacidr
renda la ejecucién de todos los trzhajes n=cesarios para la
emocién a un sitio donds no interfie ejecucion

Y& gue no ssrd motivo des ningin

El corte en to se pagara por separado; udicar el

a iu
pavimento (en los concepto en que proceda), v molestias a la poblacion.

MEDICION ¥ PAGO. - 3& madird y pagard por metro cibico con aprosximacién a un
la

décims, conforme 3 las dimensiones de proye

J .
hd
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Z\A
Mo se considerarid para fines de pago la ntidad Je obra ejecutada por el
Contratista fusra de los linsamisntos ‘jadOa en el proyecte y/o las

indicacionss del Ingenierc.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUM, EN SECO.
1100 02A Y 1100 04A
Esta especificacidn se sujstard a lo gue sefiala las Especificacioness Gsnera

les
de Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillade ds la CONAGUA
(ver espe¢ificacién 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 ¥ 1101.03;

bles las espscificaciones sefialadas en 1010.00, 1012.00, 1020.00,

41.00, 1042.00, etc, d= las Espscificacicnes Gensrales para la
Construccién dz S3Sistszmas de Agua Potable vy Alcantarillade d= la CONAGUA,
“EXCAVACION DE ZANJAS”. Para afectos de pago de sstes conceptos y se haran ds
acuerdo con la z2ona en qus se desarrolle la excavacidon cen base =n lo

siguiente:

ZONA B.—- Zonas popladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctrices; telefdnicos ¢ hidrdulicos) que dificulten la ejscucidn de la cbra
y cuyos despsrfectos serin por cusenta del

Contratista.

UCION. -~ Son &aplicables los sefialamientos de 1la

especificacién 1010.00, 1100.00, 1101.00. etc., de las Especifi
nerales para la Construccidon de Sistemas de Agua Potable y ARlcantarillads

MEDICION Y PAGD. - Lz excavacidn de zanjas se cuantificara v pagard en metr
cubicos (M3) con aproximacién a dos dscimales. Al efecto se determinard
volumenas de las excavaciones realizadass por el Cont r

la obra; para su volumen sz podré sfsctuar la cubic
con el proyacto autorizado o los planos aprobados de za
biesn en funcién de las condiciones ds los materiales o
giradas por el Residente; 1los
condiciones en las que seg realicen las excavacicnas

Esta especificacidn se sujetard a lo gue sefiala las Espescificacions
Genierales de Construccidn de Sistemas de Agua Potable y

de la CONAGUA (ver especificacidén 3110 01 al 3110 03).

ADEMES DE MADERA.

Al Xala pa
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1150.00 y 1151.00

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado a
los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias con la
finalidad de estabilizar las paredes ds una excavacidén a cielo abierto, asi
contrarrestar =1 empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a
cerrar los espacios excavados, producisndo derrumbes sobre los mismos y qus
pongan en peligro la estabilidad de las paredes o cualguier tipoc des estructura
contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de
ademes d= madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del
secto ¥/o las ordenes de Residente. La colocacidn de los ademas s2 hara en
forma conveniEhtﬁ ¥ Se Cconservaran er ~tes, trogusles,

n o}
ate,, que 52 estimen necesarios para sostener las parades de las excavaciones,

35S
tands cualguier dafic que pusda causar
21 Las dimensiconss, c 2

de estructure
3 r
adsmes, asi como las linesas, niveles, elevacionas y prof

indicadas en el proyescto ¥/o las ordesnadas j
- El adsme de madera se pagerid por metro cuadrado de su

roximacién a dos decimales conforme a las linssas ds

. 'T‘i

d= obra. No se considsrara para

&
por el Contratiste fuera de las
Pesidente

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE FPRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 01A AL 2050 10a

EJECUCION. - La instalacisdn ds tuberia de polietileno de alta
un sistema donds las unicnas se llevan a cabo por medic de junta
integral campana =~ espiga {(con dobls anillo elastomérico) gue cumple los

57
requerimientos de hermeticidad al agua (10.8 psi) de estandar ASTM D321Z.

Los cumplen con ASTM F477 ¥ in ern planta y protegides
por pana plastica para evitar d arn -raslade y/o almacenaje. El
acoplamignto entre la campana y la esplga se ra grevia lubricacidn de

ambas partes.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo
con los colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

Avenida Miguel Aleman numera 109, colomia Faderal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz Teleéfono: (228) 237 03 00
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significativamente en la instalacidén, ya qus asum= gus =1 suslo native tiens
la resistencia recomendada y es adecuado para su instalacidén. E1l fondo da la

zanja debe estar preparado para provesr un soporte firme, estable vy uniforme
a tuberlia en toda su longitud. Este se logrard dsjzando la parte baja de la

-

anja nivelads para permitir el adecuado ensamble ds las juntas y soporte.
ecciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel d= la rasante
an rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevaments dicho nivel. Si =1
tivo no es adscuado para la plantilla, se sobre excavard la zanja
v rellenaréd con materiales especificados per la ingenisria. Se ds
colocar una capa de amortiguamiento entre la tuberia v cualguier cimenta

: iedras grandes y filosas deberan ssr vi rm
un minime ds C.30 m. de sobre anche (a cada lado de la tuberia).

mate 1 de rellenc estan basadas &n materiales ds rellsne, tal
cribe v define en sl estandar ASTM D23Z21.

O
70 |
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Todos los nivelss de compactacidn estdn basades sn d

5i la instalacion de la tuberia se detiene antes de llsgar a un pozo de visita,
proteger sus extremos con materizal plasticeo resistente, prevenir la entrada
de acua/ lodo/ matsrialss diversos; la grava/ arena dsben comprendsr mas del
50% de les matsrisles clase IIT (1 %" tamafic maximo), Clasificaciones A-2-¢ vy
A-2-5 del 50UCS). 21 llegar al registro, assglranss ds gus 2312 tapado para
evitar in | .

Alinse la tubsria y empuje el tops de la espigs horizeontalmsnte. Las tuberias
mencres a 18" sorn instaladas empujandoe la espiga hacia la campana de la junta,
a mano. Loz dijmetros de 24" a 607, nscesitan uso de una barra o egquipo
mecinico para smzujar. Se dsbe usar ua blogus ds maderaz v un cerrste de por
lo menos 5 corrugas sin empague para svitar el dafio de la campana zl empujar

= Tura pretsctora del empague

que que el empagque este colocado adecuadamente vy que la espiga y campana
e =ten 1 3 dzl ensambhle.

= rizado en el interiocr de la

lubricante desberd ser sguivalente 2 una capa de pin

Avanida Miguel Alernan numero 102, coioniz Federal
C. P.9N40, xalapa, Veracruz. Talefone: (228) 237 03 00
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con brocha.

Alines la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. AseglUress de
respetar el alineamiento de la tuberia. Si al momento de la insercion de la
espiga se presenta alguna resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su
posicibn, desensamble la unién y verifique la posicién del empagus de hule y
remueva cualguier escombro.

MEDICIBN Y PAGO. - La instalacién serd medida en metros con aproximacidn a
dos decimales; al efecto se determinaran directamsnte en la obr as longitudes
de tuberia colocadas en funcidn de su didmstro, y de acusrdo l proyectae v/o
lo ordenado por el Residente, debiendso incluir las siguisntes tividadess gue
se mencicnan con caradcter enunciativo:

] o o

a.- Bevisién d= la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la

instalacion la tuberia; pruskz hidrostatica

¥ = I
reparaciones que se pudiesen requerir.

SUMINMISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TURERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X &
CM DE DIAM, INCLUYE TEE

SUM-PEAD1 Y SUM-PEAD3

DEFINICIGN Y EJEZCUCION. - Se entendsrid por suministro de pieza espscial ds
PVC. Para tuberias de alcantarillado P.E.A.D., aguella Tee- Yee, dus s& OCUpar3
desca el

Las piezas =especiales suministradas por el contratista deberan ser
cartificadas a fin de demostrar gue cumple con la presente especificacidn. EIL
material serd puesto en obra.

Avenida Miguel Aleman namero 102, colonia Federal. L,
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 03 00 uf



El marcado d= las pieszas especiales y empagquss de hule, debes hacerss con

caracterss legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe

incluir como minime lo siguiente:

- nombre del fabricante v/o marca resgistrada

- marca o simbolo del fabricante

— didmetre nominzl, clase y tipo

— fecha de fabricacién (afdo/mes/dia o dia/mes/afio)

~ leyenda “hscho en México” o “hecho en..”

- s2llo de certificaﬂién

es, dicha inspsccidn no

El residents debera inspeccionar las piezas especia £
nt iniztro dz los accescrics

exime al contratista de la responsabilidad dsl
gue cumplan con las normas aplicables de la pressnte especificaciéon. La empressa
= Zzas 2specilales

fu
o

3ta sera =l Gnico responsable de la custedi
ias hasta su correcta coleocacidn vy dsbera informar al residente con
cipacion de la llegada de los accesorios en su nomente.

precisc unitario e

3 zZ incluide adsemas del costo del suministrc de
a2 instalacion de tas y T

ini
i
I+
]
%]
o
®)
(]
=]

i
[t
D
ot

3 qu= == reguisran

El wolumsn parz estimar serd el ntumero de
las lineas

i

cle cada acgesorio, conformz

resicernte.

MEDICION ¥ BAGO. - El suministro e instalacidn de= las piszas especiales; sari
medido para fines de pago por pieza. Al efscto sz determinarédn directamente
el numerc de piezas especiales suministradss, conforme a las lineas ds proyecto

y/oc las érdenes del residente.

Mo se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el
contratista gus no cumplan con lo sefialado en las especificacicnes gus
corraspondan.

. S |

‘3115 BROCALES Y TAPAS PARA POZ0S DE VISITA DE.
_oog__jPOLIETILENo

i NQ}’ MA POR LA SCT ¥ CTNR) CON LOGOTIEOQ EN
k PI"“H I\IO V_ e e st e SRS NS — -
/ =
3, _
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La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en la

especificacién general segun clave genérica 3110 00 de las
Especificaciones Generales de Construccidén de Sistemas de Agua Potable
v Alcantarillado des la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendsrd por suministro y colocacidn de
brocales y tapas a las actividades que ejescute el Contratista en los
pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del

Residents.
El Brocal se colocarié en la parte superior de un pozo de visita, para
1

Las tapas son sestructuras planas gue se cclocaran sobre =
a vialidad de forma que no interfiera con el
ro del pavimento, serén del mismo material del

que esté fabricado el brocal y deberédn fener ventilacién.

Tapa cuenta con 4 crificios para ventilacidén del drenaje.

Eltura util del brocal es de 11 cm.

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacidn y sustitucidn, reguerida por la intensidad del
trafico

2

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal,
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El Brocal esté compuesto de halo exzpandido me de
del pozo de inspeccién (campana),

cxteriores.

la corona untas
por madio de nervaduras
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MEDICION Y PAGO. La ¢ c
colocacidn de brocales y tapas de concretc

fabricacidn y

piezas. Al =fecto se
colocadas en bass al p
precio unitarie incluye

Colozar tagsa y brocal, pravamenie 3jusiaca a una
plancha de soncrelo cen ue Jian

aamﬂlar’a al diamstro dei o |

ayitar ctainuer Hpa de raptia

o dewsih a{1r1

determinara en la obra el nUmero de piezas

royscto y/o lo ordenado pecr el Residente. El
el suministro de todos los materiales puestos

en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e instalacidn; la

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COM MARCQO DE FIERRRO DE 0.60X0.60X1.00 M.

6005 01A
Esta espacificacién se sujetard a lo gue sefiala las Especificaciones Generales
> Sistemas de Agua Potable y Alcantarillade de la CONAGUA

inspeccién, asi como la

EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas © estructuras
I albafales del interior de los predios, permitiendo su

introduccisén de wvarillas u otros dispositivos

'semejantes para la limpieza de estos. Cuando los albafiales sesan muy profundos,
las dimensiones de los registros deberadn ser tales que permitan el acceso y

maniobra dez un operario.

g
DUEDYE
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La construccién de los registros para albafial se -u;etara a lo sefialado en el

royecto y(o las oérdenss dsl Rssidente, v sus dimensionss normales seran del
den de 60 x 60 = 100 cm variando su profundidad en funcidn de la configuracién
del terrenc, de la pendisnte dzl albafdal o lo gue indique £1 proyecto.

Lz excavacidén para alojar un rsgistro ds

lbafial ss haréd de las dimensiones
necesarias para el mismo v se pagarda por ara

ado

a
ap
=

n

Terminada la sxcavacidén se consolidari el fonde y s construira scgbre 2l mismo
una plantilla de cimentacién = inmediztzmente s= procederd a la construccién
de una base de concreto simple de las caracteristicas gue sefizle el proyecto.
Ern &l proceso del colado de la base se formaran las medias caifias del albkadal,
bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal,
en los tramos rectos, y con cerchas o tzabique recocido en los tramos curvos.

antarédn y construiran los muros ds tabiqus

Sobre la base de concreto se desp
recocido del =spesor gue fije =l proyecto, los que Iformaran los lados de 1a
caja del registro, v gua seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) ecm. abajo

registros serdn construidas en la forma v dimensionss gus
seran colocadas v en su fabricacién ss ssguiran

dio de fierre Angulo de 50.8 mm ¥ 6 mm ds espesor, se formaria un marco

tangular de las dimersicnes des la tapa del registro. Dentro del vano del

& 2 golocarda una rsticula rectangular u cortogenal formada por alambrén

de & mm {1/4") de= diametro, =n cantidad igual a la sefialada en el provectc v
ar

nunca menor que la nscesaria por temperatura desl
concreto gus se colarid dent del alambron dsheran
cquadar soldzades al marco mstilico. I ‘ ado o refuerzo s2 cclara

zn el provecto
registro deberd acabarse con los nmismos

dentre del marco un concrsato
La cara aparente de la tapa ds

[

matsriales que el pavimento definitivo; asi misme las juntas, colores, v
texturas del terminado seradn de acuerdo con el proyecto

Al tesrminar =1 celado de la tapa del registro ss provesra de un dispositivo
espzcial qus facilite introducir una llave o wvarilla qus2 permita levantarla
una vez instalada sobrz el ragistro.

Tanto la cara aparente de la tapa del registro como €l dispositiveo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los
murcs de la caja del registro seran resmatados por medio ds un contramarco
lones del empleado para fabricar

formadeo por fierro argulo de las mismas dimen

5

Wﬁ Xalapa
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& soldara un ancla formada con

2]l marce. En cada esquina del contramarcec s= 1
solera d= fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") des espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y
arin ahogados en mortero d2 cemento-arsna del mismo empleados en la

MEDICION ¥ PAGO.- La medicién para fines d= pago del conjunto de obras de

1 sjecute el Contratista en la construccién de registros con
tapa para albafiales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo
s con=xiones correspondientes con las tubsrias dsl albafal y su tapa.

L3

z1 Precio Unitarioc incluye el suministre de tedos los materiales pué@stos en
el lugar de su utilizacién censiderando fletes, acarreos mermas,
desperdicies, la mano de cbhbra y el eguipo; se utilizaréd como un4dad la pieza
(pzR); v en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimstros,
el cuzl se pagard por separado, lo antsrior conform= a las linsas des proyescto
v/o las ordenes dzl Basidente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISC DE ALTO CONSTRASTE COLOR
BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTODER_ICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO ¥ FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-
001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 01A AL 8051 10A

EJECICION Se entenderd por suministro de tuberia corrugada de
iansidad, para alcantarilladec, a las erocgaciones gue deba
para abastecer las cantidades gue se fijen en el

as oOrdenes del Residante

'—f
41}
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v
|
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s
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s
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|

v

como NME-E-241-CHNCP- I ;
densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética
mérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-

a:1f1ﬁau1onea y métodos de ensayo o las que las sustituyan. .

e
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Los anilles para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la
norma “NMX-C-412-QNNCCE1998.- Industria de la construccidén - anillos ds hule
empleacdos como empaque en las juntas de tuberias y elemsnteos de concreto para
drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-
T021-8CPI-2014.- Industria hulera - anilles de hule empleados como smpague en
los sistemas de tuberias especificacicnes y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a2 fin de
demostrar gue cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas

siguientes

NMX-E-004-CHCP-2004 Industria del plasticc - Desterminacidn de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Métedo de ensaye. Declaratoria de
vigencia publicada en =1 Diario Oficial de 1la Federacidn el 23 ds abril de
2004

NM¥X-E-013-CNCP-2004 1Industria del plastico - BResistencia a la presidn
hidraulica interna largo periodo en tubos y conexiones - Matodo
e snsayo. Declarat en el Diario Oficial ds la Federacidn =1 30

NMA~E-QL14-CNC2-2006
tubos y ccnsxionss
Oficial ds la Fader

NMX-E-021-CNCP-200& Industria 21 plastico — Dimensiones en tukos y consxionss
- Método da ensayo. Declaratoria publicada =n el Diario 0ficial de la

Federacién 21 29 dez novismbre de 20

NM%-E-Q029-CHNC2-2002 4 ia ¢ tstico - Resistencia al impactoc sn tubos
: aratoria publicada en 1 Diario Cficial

y consxiones -
de la Federacidn 21 18 d2 febrers de 2010.

NM¥~E-034-8SCFI-2002 Tndustria del plastico - Contenide de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria ds vigencia
publicada en el Diarie Oficial de la Federacién el 03 de noviembre de 2002.
MMYX~-E-082-CNCP-Z2010 Industria del plistico - Resistencia a la tensidn de
materiales plasticos - Mitodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-0S88-CHCP-Z010 Industria del plastico - Determinacidén de la resistencia
a la flexién - Mi2todo d= ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el

Diario Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - 1Indice de
termoplasticos por medic del plastémetro extrusor - Meteodo

Avenida Migue| Aleman numerg 109, colonia Federal.
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Declaratoria de vigencia publicada en el Diarioc Oficial de la Federacidn el
30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas - Densidad por columna de gradiente
- Método de prusha. Declaratoria ds vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Faderacién el 04 de noviembre de 1985.

NM¥X-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastice - Resistencia a la flexién

Método de ensavo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacién el 04 de mayo de 2010.

NMK~E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos des etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diaric Oficial de la Federacidn 2l
18 de junio de 2003.

05-CNCP-2011 Industria del plastico - Hesrmeticidad de la unidn para

P ™ B 2

pléstica“ con anillo de material elastomérice - Matodo de ensavo.
laratoria de vigsncia pLP1‘“aJ“ en el Diario Oficial ds la Federacién el

El marcado de 1 o i
intervalos no mavores de 2.0 m vy debe incluir como minimo lo siguieate:

a2 a =23ta norma mexicana
fabricacién (dia/mes/afio ¢ afic/mes/dial
leyenda “Hecho en México” ¢ pais de origsn
conformidad cuando asi se autorice
identificacién de la plan en 1a cuzsl se fabricé =1 tubo (cuando

El Pesidente debe de inspeccicnar laz tuberia. Dicha inspeccidén no exime al
=

Contratista de la rssponsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con
las normas aplicables y referidas en la presente especificacién.
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La empresa Contratista sera el unico responsable de la guarda y custodia de
la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcidn final y

deberd informar zl Residente con anticipacidn de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacidn de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad
{(PEAD), es un sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y
campana. El tipo de instalacidn adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion ds la rigidez del tubo, la profundidad de instalacidén, las
caracteristicas dsl suslo natural y 21 material de relleno dispecnible. La
Mormza ASTM DZ3 e@s la practica de instalacidén estandar para toda tuberia
termoplastica parz aplicacienss ne presurizadas, incluysnde la tuberia
corrugada de pcoclietilenc d= alta densidad

Los procedimientos de instalacién gue se detallan a continuacién tiensn como
objetivo ayudar al ejescutor a realizar wuna instalacién en perisctas
condicionss de funcionamiento.

erias ds concreto vy mstalicas.

b
instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las rescomendaciones

=
(8]
Q.
(1]

ia s debe consultar la hoja de informacion ds product
la ficha de datos técnices de la tuberia seleccionada.

RECEPCION ¥ MANEJC EN LA ORRA.

';11

Colocar la fubﬁ“ia v cesorios a lo largo de la zanja abisrta o “tendido
pusda disminuir el tiempo de manipulso. Cada largo de tuberi s

coleocado en unz supseriicie plana lo més cerca posible
cpuesto dal material de zanja esxcavado; se debs dejar algo de esp
las tubsrizs para proteger los extremos. La tuberia debe esta
ruta d=l eguizo en un lugar gus permita gue la excavaclidon proceda sin

interrupcisn.

Una instalacidn ds tuber sélida comienza con una fundaciodn estable. El fonds
dea la zanjz dzsbe ser apsnas sobre-excavado para permitir el material ds
encamzdo v libre d= piedras, trozos d= tierrs, G
desechos

Sz podrad reguerir de una sobre-excavacién o de una sub-sxcavacidn a fin de
retirar crestones de roca, fango u cotros materiales no apropiades ya que
podrian no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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ASTM y fabricantes independientes de tuberiz podran también proporcionar
pautas adicionales en relacién con las necesidades de la fundacidén en estas
situaciones, en base a la severidad des las condiciones loecales.

La presencia de agua en la zanjaz durante la instalacidén de la tuberia pusde
crear una situacién de peligro v hacer casi imposible la instalacidn correcta
de la tuberia. El agua tenderd a hacer gue lz tuberia flote, por lo cual
antener la linea, grado o inclinacién se vuelve mucho mas dificil. En estas
situaciones s& reguiesrs de efectuar un desagie.

ENCAMADOD.

El encamads e3 la porcidén de la enveltura del «
directamente scbre l& fundacidn; rsfiérase a la :igura 4. El encamado debezé
-
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sar suficiente como para proporcionar un so

w -k

tuberia v mantener el grado de la tuberla; la profundidad de encamad

usa cominmente para refsrencia el d= 47 (0.1 m) o 1

gi una tubsria incluye una junta tipc campana - espiga (bell and spigot) donds
1z campana es bastants mas grande gue la tubsria, el fabr icante podra regusrir
2l uso d=2 Ma 1 la instalacién. Los agujeros para la
campara son dep i o disefiados para acomodsr la consxién a
fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

COLOCACION Y UNICH DE L& TUEERIA

tuberia dsben ser descendidos hacia la zanja en forma man

a
uso de esguipo, dependiendo del tamafe ds la tuberia vy das
rra 1

meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento, piezas de conexidn ¥y
ri

productos similares depben ser mansiados cuidadosamente, utilizando el equipo
Yy COrreas apropiades, de ser nacesaric. Estes productos no debszran ssr
desachados ni manipulados ds forma incorrecta.

Tadas las tuberias vy accesorics deberan ser inspeccionades para dafies lusgo
de su descenso hacia la zanja, perc antes de su conexién. Las tuberias y los

En instalaciones de tuberias, una de las principales inguistudes a zanja
misma. La pared de la zanja pusde inclinarses si ex

3
en 21 lugar. 3i la inclinacidn no es
adsmado para zanjas o alguna otra manera para obtener un area

segura.
El usc correctc del adema en zanjas 5 importante para el funcionamiento ds
1a tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el >

a
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relleno como las juntas de la tubsria. La siguiente informacidén proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas & la tuberia. Esta informacidn no tiene el propdsito de remplazar
los «reguisitos de seguridad en la instalacidn reccmendados en las

specificaciconas del proyecto y/o los empleados y considerados en el
precedimiento constructive prepuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja
debe extenderse por lo menoes % del diamstro de la tuberia por encima dsl
encamado. El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las
ficaciones del diserio. El entibado ¢ ademadc ds zanja pusde extraerse
uperior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno

L R
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erd el nGmeroc de metros linsales de tuberia, conforme
=] -

5
provecto y/o las érdenes del

Dentro del precic unitario estard incluido ademis del coste dzl suministr
{L.A.B.} en fabrica o bodega dsl fabricante o proveedor de 1la tuberia, las
prusbas certificadas en fabrica y todos los gastes gue ss raguieran para su
complzta y correcta =ntrega.

MEDICION ¥ PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medids
para fines de poer metro lineal, con aproximacién a dos dscimales. BRI
efecto se de t&*ﬁ naran directamente el nimero de mstros linsales de tubesria
suministrada, conforme a las linsas de proyecte y/o las dordenes del Residente,
el precic Incluve la manc de obra.

25 sSuministradas por el

No se estimaran para fines de pago las tube
contratista, fuera de las lineas de proyecto v/o las drdsnss del Residente, o
las qus no cuﬂplan con lo seflalado =n estd especificacién. EL material seri

puesto en obra.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8”7 X 6
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1 ¥ INST-PEAD3

DEFINICIGN Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacidén de pieza especial de

PEAD de 878", el conjunto de opsracionss qusz dsbe ejecutar el contratista
para c¢olocar en forma definitiva, segin el proyecto y/o las crdenss del

zas especiales gue requiera la construccidn de

i

ingapiaro, las pi

alcantarillado sanitario.

El Contratista instalar&d las piezas especiales, & partir del parametro
/A1 exterior de los edificios sn el sitio que sefialen los planos o prescriba el

Ingeniero y las terminard conhectandelas en la inssrciodn correspondiente en %;//",

/ /’-”-/‘/
4, . * .
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alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo determine el Ingsnier
lo tapara el Ccntratista con tapa de ladrillo y morterc pobre dz cemento, =i

éste existiere.

Las conexionss formaran con =l alcantarillado un angulo aproximado ds 45
{cuarenta ¥ cinco} grados en planta.

para las conexiones se usari tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas
de didmstro a juicioc del Ingeniero.

La pendiente minima gue en general se admitira para la tuberia de la conexio
serd del 1% (uno) por ciento, y el colch‘n sobre el lomo del tubo sn cualquie

lugar de su longitud,’ tendra como minimo %0 (novsenta) centlmetros. Pre"ii

autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente podrd reducirse a un m=dio

(1 2: por ciento, pero dnicamsnte cuando ello sea nacesario a fin de dejar el

colehdn minime de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexienes,

el Contratista sz carciorard de la profundidad de la salida cdel albafial del

redio, si existiera y de las condicionas de pendiente existentes dentro desl
2

se construvan alpafizles en el
s gueder faltos ds colchdn, © fal:os de la n

o
wacer las conexiones domiciliariiss se construiran primero las de un solo

Para | ONEX
jado de determinads tramo del alcantarillado, después de terminadas totalments
&stas, se construiran las del otro lado.

. MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especlales del ervicio ds
alcantarillado, se medird por pieza. El precio unitario incluye las manicbras
para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

REHTOMA-01
VIALIDAD DE TERRACERIA.

cdomiciliaria, a

DEFINICION Y EJECUCIO

las erogaciones gus e 1 tratista epto de reposicidn
de tomas domiciliarias gue se vean afectadas por consecusncla de los trabajos
s realizar durante la ejecucién ds la obra, dichas cantidades que se€ fijen en
el proyecte ejecutivo y/o las dSrdenss del RPesidsnte se deberdn de contamplar

¥ G ¥
en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION ¥ PAGO.— Lz rehabilitac toma domiciliaria, s
6ﬁ§& fines de pago por TOMA, con aproximacidén a enteros. Al sfecto
directamente el numerc de piezas para tomas domiciliarias
conforme a las lineas de proyacto y/o las dérdenes del Residen

5
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De manera enunciativa, el precio unitarie incluye excavaciones, rellenos y la
instalacién de: abrazadera de 37 con salida de 1/27, llave de insercién de
1/2” d= bronce a kitec, tuberia d= peolistileno de alta densidad con alma de
aluminio de 1/2” de didmetro, valvula de banqueta ds bronce de 1/27, registro
para llave de paso o beta y todo lo necesario par? su corrécta ejecucidn.

Arg. Jair Ramirez Rodriguez Ing. Ange guirse Gancedo
Elabard Jefe del Depto Egvégs y Proyectos.
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