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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFR#ESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLAN EACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS/ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DiRECCiQN GENERAL N°, CMAS-13P-OP-046-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No. DE | CAPAC! || COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO | OPCION [ FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL

Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, /'i
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA[/I
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. [//)

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-046-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DERECCJQN GENERAL PERSONAS PT'S
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-046-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a

suUs términos.
ATENTAMENTE V/[

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. j

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
EtE.

ATENTAMENTE [ [/)

/,)/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-046-2022 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de . Manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |3 Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algiin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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III. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataciéon y gue se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algutin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar,

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerad ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o0 No relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL M

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-046-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

As{ como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se
tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

/)

)/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-046-2022

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL é/b}

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitant

4
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS  (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FIiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA  MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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<

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-046-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES MES MES MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 ~ PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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—

Prn

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-046-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS | PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gjﬂiégs INICIO || TERMINO MFES M§S M_fs Mfs MSES Mgs TRTAL

/

/|

|
/|

&

/|

/

Conceptos de trabajo

donde intervienen;
puede indicarse solo la

clave del concepto
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DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

O DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-046-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT..'|22
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL . RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
j - S MES MES MES TORAL
QLG EQUIPO UTILIZACION EEECTIVE EQUIPOS INICIO TERMINO bies MES g
1 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \ \
donde intervienen, 3 ‘ \_
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto . unidades a utilizar
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-046-2022
DIRECCION DE OPERACION , pT_'l 2.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 &
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-046-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA
CATEGORIA AREA DE LOS

T: S
RN INICIO TERMINO UNIDAD HES

MES MES MES MES

MES

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-046-2022 =~

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]

(DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO)  |DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

5 DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TR /T

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(+)| Tp

Tl Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |a Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciemnbre), ;
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-046-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE SALARIO TE/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TarAL 50/
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS

A {Ps} FACTOR

SALARIO
(sn) Sn* (DiAS ARTZ25 | ART72Y 73| ART ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN HEAL
PAGADOS/DIAS 06 FRACC 107 147 FRACC 2n ART 168 FRACCION (fsr)

CALENDARIO) FRAC! FRACC DECIMAL
$ 105 % 758875 % 2040 Lio| 070 % 175 % FI5% | l00% 200% 500 % & % §

UMA 2022

TL

TP
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-046-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

‘ SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥V 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
VY PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA El PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-046-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

.- CARGOS FIJOS :

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 [HP] POTENCIA NOMINAL _ HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS S (Fo] FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. s (HPop] POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE S (Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS [C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS [t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i] TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ va) WVIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s} PRIMAANUAL PROMEDIO _ % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

I EE————

1.1.- DEPRECIACION

D=({V¥m-Vr}/Ve

|.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
|.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
|.4.- MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |[
IL.- CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

11.3.- LUBRICANTES Lb=({ah+Ga) Pa

wpwfupufnw

IL4.- LLANTAS N= Pn/vn =
IL5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP. Ae= Pa/Va =
(2) SUMA CONSUMOSJ‘
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

111.1.- OPERACION Po=5Sr/Ht=

(Sr)= %

(3) SUMA OPERACION |

: g

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = 5
COSTQ DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = 5

(/!
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

Y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIAY A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onw»

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAIJO,
PARA LOS CONCEPTOSA,BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
e BODEGAS
B. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A, DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
4 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
B DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmMouOwp

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-046-2022 B

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C ONCEPT O CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJQ PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC

( SUBTOTALES) § =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOSY LOCALES
B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVI

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

5 /!




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

ETES R S

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GAS ¥ OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

EG Gl

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § =

g

-~




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B} TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4  CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

5 /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-046-2022
DIRECCION DE OPERACION p E 42
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO T 2 3 4 5 6 7 g8 | o9 10 1 2

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

“MANO DE OBRA

EQUIPO

[COSTO INDIRECTO T

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS i .
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

o

’).

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-43  CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
- CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRASY
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS //;7

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-046-2022
DIRECCION DE OPERACION p E'4-3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: -
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL [ LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control Y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-046-2022 p E__ 5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

L CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD | consumo | COSTO IMPORTE

| [ L [ [ |

I MANO DE OBRA [ suma $ |

| CATEGORIA | unoab | cantbap [ costo [ iMPorTE |

L | l I I |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD Hg?quTnc:o IMPORTE
L [ | I [ |
SUMA §

[ cosTO DIRECTO = | TOTAL $ I

PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. X ( C.D. + C.I. + C.F. )

CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % X (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)

PRECIOUNITARIO= (C.D.*C.L*+C F.*+C. U. +CA.) UNIDAD

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).

)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-046-2022
DIRECCION DE OPERACION P E"6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
[TOTAL DEL REPORTE

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGRECADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-046-2022 p E 7
DIRECCION DE OPERACION S5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HO3JA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMPO:RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-046-2022 P E 8
DIRECCION DE OPERACION i
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RioOs
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

pe
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinade, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. _____ con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacién y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ maés el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$_ ( 00/100 m.n.).

7. Quedamos entendidos de que el Organismo verificaréd que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algdn
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante, M

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicidn, lo
hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALEN DARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-101  PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-TL. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-046-2022 p E'-|2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente gue debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
i
v
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL (/

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
del Licitante.

b



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresién de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en |a figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, |os letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista Y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a Ia que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

£
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOQS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-046-2022
DIRECCION DE OPERACION P E --I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
: LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
ROCUMENTE DOCUMENTO DOCUMENTO

sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1

PT-2
PT-3

PT-4
PT-5
PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-N

PT-12

PT-121

PT-122

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-2

PE-21

PE-3

PE- 4

PE-4]

PE-4.2

PE-43

PE-5

PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T1

PE-12

PE-13

PE-14
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable Y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Goémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:
A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de |a Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xala pa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Pdblica Municipal, con personalidad juridica ¥ patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y dems relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con Ia aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de Ia Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, IV, VY VI, v 40 Fracciones I, VIy Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene ca pacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo numero
XXX/0G/2022 quedé aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversidn
2022,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisidn Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contem plados y aprobados en
la Tercera modificacion del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad
Presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- 13P-XX-
XXX-2022 la cual retine las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catilogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXOXOXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el seg undo de los transitorios de la Escritura
pablica niimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XOO0KX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningdn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XOO0OXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que senala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, 1, 11, 1V, V, VI, VII, VI, X, X, XI; y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. :

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sisterna de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

; positivo.
Z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico P90 0.0.0.09.¢
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 9.9.0.0.0.0:0.9.6.0¢
Registro de SEFIPLAN 1 9.9.9.0.6.0.¢.9.6¢
Padrén de contratistas CMAS P O.0.0.6.0.6.0.0.60.4

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en |a
IXUXAXXXX X000 $&G00.0.0.0000000 0 QD 9070.0.60 960000000 XOOOOOOOOOXK
0.0.0.0.0.0.0.00.0.80 9600600000060 2L0.0.0.0.0,0.0.00.00090 0610010000060 00 0080000000 XX XX". y éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los
diversos ordenamientos, norras ¥ anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregadode $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 ') Y Pagina 3 de 19 ]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como su perintendente de laobray residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen

conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,

que abarcaran un periodo no mayora 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL

CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para

el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la

supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su

caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto

contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de

Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento

de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro

de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido

autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo

segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del

Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto

/ de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

7

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 / Pzigina 4de19

a0 HOCO0E KUK XX HNK SO0, AN X*QXX FOOECOOOOONE KOO XXKEE X K XXXXA
AN X MR K OO0 OO X KR W00 XXXXXXKXXXKXX"

)
‘ v ‘ Avenida Miguel Aleman numero 108, colonia Federal. I rOMJo

5 g Y [rans jraréncia

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Y Sprarencia



lapa

H. Ayuntamiento Ml 2022 - 2025

¥ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" ser3 el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable Yy Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que ‘LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado,

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE' rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “"EL
CONTRATISTA", |a recepcion parcial guedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |3 que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrs por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
suU procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debers hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones,

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los § (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los tltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recupera bles debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A |os importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE’, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA’, sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se com putardn por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con o estipulado el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comu nicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos seré la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones ad ministrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

Lo K
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“EL CONTRATISTA” presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”", ’

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pdrrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver",
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fi
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE’, lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aiin para el caso de gue proceds el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemnporsneo del Importe de la fianza requerida’.

F)  Quela pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA”, el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA
CONTRATANTE".

G) Que entanto nose libere |a fianza, “EL CONTRATISTA" tendrs la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por “LA
CONTRATANTE", que asi lo indique.
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H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA’ quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contratoy la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“gL CONTRATISTA" Sera el unico responsable de los danos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusion y entrega, de lo contrario seré acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“ A CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a gque se refieren los Articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, I, 111y IV, 178,179,180,
181, 182 fracciones |, 11, 1, IVy V, 183,184, 185, 186, 187 fracciones |, [y 111,188 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
y/ aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste,

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" |3 que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho términosin que presente “EL CONTRATISTA" Ia solicitud de ajuste
de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a gque "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato ¥ que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal gque ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA’ se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus tra bajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por "LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contratoy sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante “EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidn de todos los insurmos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“| A CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones gue se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones serédn determinadas (nicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato. '

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en Ia fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiguito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” Y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, Ia rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cu mplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y 11,201,202 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, X y Xll, 203, 204 fracciones
LI 1Ty IV'y 205 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de
Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA”" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta)
dias naturales a su presentacién y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre 'y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se madifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.
DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

. indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
/ escrito a “EL CONTRATISTA", sehalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion. /
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circu nstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrdn de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, No existird ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los tra bajos resulten dafnados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Y pagarse mediante la celebraciéon de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones L1111 1V, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incu mplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11,201, 202 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xly Xll del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA’, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativa mente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “LA
CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA": en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad Judicial y obtenga la declaraciéon correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” |a determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA’", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cladusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  "LA
CONTRATANTE";

H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos;

I} Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o docu mentacion proporcionada por el ente pdblico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

&, la materia. /
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato ¥ notificada a "EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucion,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones I, 11, 11| y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA
CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan ca usas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
segun corresponda, pagando a "EL CONTRATISTA” |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble vy de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los tra bajos.

“EL CONTRATISTA" estar3 obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de |a notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 1lI, IV, V, VI, VI y VI y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
/
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podréa prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision ad ministrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recu perables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa "“EL
CONTRATISTA’, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liguidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, |1, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, 11, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

4
> /Z{ “LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su

superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los tra bajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con ‘LA
CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, ‘LA

CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liguidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deduciré de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podrad utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los terminos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

* Encasode violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
seré a cargo de “EL CONTRATISTA”. W
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA’, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondré el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE’", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citaré a “EL CONTRATISTA" vy al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

éd Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO XXX XXXXX XXXX
: } ) Directora General Administrador Unico

Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2022
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Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacion Directora de Administracion

Testigos

Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinadora Juridica Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00100 M.N), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBIJETO ES LA

R KRR KR KKK XX XXX X KKK XXX XXX K XK XXX XK KKXKXKKKKK

XK KR IR XK KKK IKK XK XK XH XXX KKK XXX KX K XK XK XX XKXHIKKXKKKKKKKK
KRXHKRIRXXR XK XHXHRIR XK XK KKK XXX XK KKK XK XK XXX KK XXX KX XIHXIXKXKIXKNNNK
XXXXX', CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, 11l IV, V, VI, VI, VIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE,

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASQO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

--------------------------------------------------------------- FIN BETEXTO: -msss s s

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA

DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2022, DE FECHA

" CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIETO ES LA
"xxxxxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxx><><xxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

><><><><xxxxxxxxxxxxxxxxx><><><xxxxxx><><xxxxxxxxx><><><xxxxxxxxxxxxxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SOOI IIIOOHXIIKIHKHKIIXXXXXXXXXXXXXKXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS{ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
v POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111111 INCISOS A) Y B), IV,
vV, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y DE FIANZAS, PARA LA
EEECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, 111, IV, V, VI, VIL VT INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARCADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
“xxxx><><><xxxxxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxx><><xxxxxxx><><xxxxxxx><><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><><x><xxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

><x><><><xxxxxxxxxxxx><xxx><xxx><xxxxxxxx><xxxxxxxxxx><xxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo » CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA . ALTERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIIl INCISOS A) Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES L L 1V, VI VL VT INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA Inicio de obra:
CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS, Duracion en dias:
XALAPA, VER. Fin de obra:
E Catalogo de conceptos j
,j Clave Descripcion Unidad Cantidad
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO., m2 0.16
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 4.69
1000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, m3 1.00
1000 07¢ RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 1.48
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 65.54
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 1,69
1001 074 BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 1.53
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS m?2 23.44
DE ESPESOR 18 CM,
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 306.51
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 164.04
SOND2 SONDED A MANO A UNA PROSUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 29,21
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.73
;MPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 262.92
1100 044 DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 6.56
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 16.41
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS... ,
1131 06. COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAI'IL DE BANCO, M3 267.05
IMPORTE DE RELLENO EN ; NJAS.'-E.
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS \ M2 11.50
2050 00A INSTALACION DE TUBERI‘A‘;DE POLIETILENQ DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE

ERMETICIDAD) DE...

/RUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBH
i |

=T Inz. Angel Parragy i]‘-}&ﬁh{-edn
Ing. Alexandro Fimon Moriles

. - A -
Analista 4 / Tefe del Departamgnitd, de Estudios v Provectos Paaina
e
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P07 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥ SANEAMIENTO BE KALAPA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA Inicio de obra:
CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS, Duracion en dias:
XALAPA, VER. Fin de obra:

‘ Catalogo de conceptos
' Clave l Descripcion i Unidad i Cantidad l

2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 240.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 218.72

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X PZA 40.00
6" DE DIAM, INCLUYE TEE,

IMPORTE DE INSTALACIC')N DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

3060 00 pPOZ0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

306003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. pOZ0 5.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 7.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00

IMPORTE DE POZOS DE VISITATIPO *COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZ0S DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 13.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG {QUE CUMPLA COM LA NORMA POR LA SCT ¥ CMA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PLANG,

IMPORTE DE BROCALES ¥ TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
312000 CAJAS DE caiDA ADOSADAS A LOS POZ0S DE VISITA HASTA...
312002 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1,00
312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

4000 00 MAMPOSTERfA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS
CON...

4000 02 MORTERQ CEMENTO-ARENA 1 3, M3 1.00

IMPORTE DE MAMPOSTERiA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS COM...

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE £°C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE

ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO

CONTRAMARCO CONFORMADO F",O_R ANGULODE 21/2"X 1/4" Y VARILLAS

DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS

MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
ELAS

UPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO V RTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARR
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA IMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. \ .
DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDYBA[;

6005 D1A PZA 40.00

Py

(& . Ing. Angel Parraguinie Gancedo
Tng. Alexandre Limon Morales j
4 Jefe del Departany ntd de Estudios y Proyectos Pagina 27
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Descripcion dal proyecto; REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA Inicio de obra:

CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS,  Duracion en dias:

XALAPA, VER.

Fin de obra:

[

Catalogo de conceptos

.

L

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

8051 00A

8051 024
8051 03A

SUM-PEAD

SUM-PEAD1

9000 00

8000 05

$001 00

9001 05

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS €/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA,

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPAMNA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANTILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO COMN CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE &"., DE DIAMETRO,
DE 8"..DE DIAMETRO,

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN Lf[\lEA (NO FUSIONADA) LIMIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P,V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
IMPORTE DE ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN

CAMINO... /’-'
ACARREO 1ER KM DE I_.-)-/KROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... / .\
ZONA URBANA TRANSITO Nﬂg MAL. |
|

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM |[DE CA EN CAMION DE VOLTEOQ,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.

Ing. Angel Parrafdirfe Gancedo

Ing: AlexandroLimon Morales ¥
Analista / Tete del Departgiehto de Estudios v Provectos Bt
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GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS,

XALAPA, VER.

P05 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTADLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
e

Fin de obra:

¥ Xalapa

Inicic de obra:
Diuracion en dias:

T

Catalogo de conceptos

]

r Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad l

9001 00A

9001 05A

9002 00

9002 05

9003 00

9003 05

9003 D0A

5003 05A

1000 00
1000 03
1000 05
1000 06

1000 21
1001 00
1001 01
1001 07A
1001 078

1001 108

6% 1004 01
1005 01

ACARREO ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

7OMA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

7OMA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILIATACION DE REDES DE AGUA POTABLE

OBRA CIVIL

RUPTURA Y DEMOLICION DE...

BANQUETA DE CONCRETO.

PAVIMENTO HIDRAULICO.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA.

IMPORTE DE RUPTURA ¥ DEMOLICION DE...

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO.
CONSTRUCCION DE...

BASE DE GRAVA CEMENTADA.

SANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR.

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150-KG/CM2, CON DIMENSIONES DE
0.15x0.20%0.40 MTS.

PAVIMENTO DE CONCRETO FREME"ECLASO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS
DE ESPESOR 18 CM. / '

IMPORTE DE CONSTRUCCI@I(I DE... \ .
CARGA A CAMION DE MATERLAL\PRDDU TO DE EX AVACION.
IMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE '

/ )

Analista

> il Ine. Angel Pnrmgu1 o Gancedo
Ing. Alexandrg/Limon Morales T/q
/ Jefe del Departanfentq de Estudios y Provectos

Pagina:
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Descripcidn dal proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA Inicio de obra:
CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS,  pyracisn en s
XALAPA, VER. Fin de obra:
Catalogo de conceptos —[
L Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 12,15
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECQ, EN ZONA
B..
1100 00A EXCAVACION COM EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD., M3 109.35
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85%, PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 12.15
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS,..
1131 00 RELLENO EN ZANJAS,..
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 61.15
1131 C&. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COMN MATERIAL DE BANCO. M3 46,17
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS
CON...
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3 1.75
IMPORTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE COMCRETO VIBRADO Y CURADQ...
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. M3. 0.09
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADOQ...
9000 ¢0 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 48.20
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN
CAMINO...
5001 C0 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL," m3 12,15
IMPORTE DE ACARREQ 1ER _,*’J KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN C MINQ... |
9001 00A ACARREOQ ler, KM. DE MIJI’\ ERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A'VOLTEO EN CAMINO:
) 1 r
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORNMAL. | m3 3.38
] ™~ !

517



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS ERENCIA DE PLANFACION £22 Xalapa

b commmmomemssamrome  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥ SANEASUCHTO DE RALARA

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA Inicio de obra:

CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS,  Duracion en dias:

XALAPA, VER. Fin de obra:

|; Catalogo de conceptos ]
r Clave Descripcion Unidad CantidadJ

IMPORTE DE ACARREO 1ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 70MNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 48.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 12.15
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
5003 00A ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o, DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZOMA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km 3.39
IMPORTE DE ACARREQ KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMIMISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBER{A HIDRAULICA DE PVC, MORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 202.50
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 A CRUZ DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE DIAMETRO. PZA 2.00
8015 01A =& DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 1,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 11.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). ' PZA 44.00
IMPORTE DE summsmj) DE TORNILLOS...
]
PZA 11.00

/ 8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

-/7 8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. lt bz}
\

_IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES

A ing. Angel Parrgguiire Gancedo
Ing. Alexandro Limon Muorales '

Analista ¥4 7

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina: 67



COMISTON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE AMIENTO

27 . |
5 C M AS DIRECCTON DE OPERACION
k}. ) GERENCIA DE PLANEACION

% Xalapa

]
% oMt DEPARTANE NTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA Inicio de obra:
CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA, COL. LOS PRADOS, Duracion on diss:
XALAPA, VER, Fin de obra
E Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion | Unidad | Cantidad
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PzA 15.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS..,
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERTA DE PVC CON COPLE
2040 014 DE 76 MM DE DIAMETRO. M 202.50
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
2130 01 FIERRO FUNDIDO, KG 256,53
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
PEFOGO-00 SUMINISTRO Y FABRICACION DE PIEZA ESPECIAL DE FIERO
GALVANIZADO, SEGUN DETALLE EN PLANO DE:
PEFOGD-01 37 DE DIAM. Y UNA LONGITUD DE 3.50M PZA 1.00
PEFOGO-02 3" DE DIAM. Y UNA LONGITUD DE 4.50M PZA 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRO Y FABRICACION DE PIEZA ESPECIAL DE FIERO

GALVANIZADO, SEGUN DETALLE EN PLANO DE:
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION

DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE D& 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASOOBOTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
REHTOMA-D1 CON VIALIDAD DE TERRACERIA.
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

TOMA 20.00

EXCAVACIOI\}, RELLENO, ABRAZADERA DE 3~ CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASQ O

BOTA Y TODO LO NECESARTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILIATACION DE REDES DE AGUA POTABLE
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

/ Wl

/ Ing. Aneel Parvgetured Cancedo
h = =
¥

Ina. ."-\ICXlI!I&f!‘i_?hI:fli'lijl] Morales S /
Analista 7 / lofe del I).-p_;lu:n'm"‘mn de Estudios v Provectos
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ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LIMAS, ENTRE CALLE DE
LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA,
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren 2 la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE
LIMAS, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE EDUARDO MARQUINA,
COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipoy recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales Y utilidad, para efectuar la construccion,
instalacion y montaje de las obras.

E| Contratista deberé certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos cuando
cumplan con esta condicion. Los gasios referentes a ensayos Yy controles de calidad seran de

cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio 1a ubicacian,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (EFE, TELMEX, PEMEX, efc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas Y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.
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- Se entendera por “ruptura de pavimento
adoquinado, asfaltico y concreto” al conjunto de operaciones que se deben de
realizar para romper, remover, extraer y retirar fuera del 4rea de trabajo el material
producto de la ruptura, al llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurara en
todos los casos efectuar |a ruptura evitando al maximo perjudicar el pavimento

restante.

El corte en pavimento se pagara por separado: asi se evitara perjudicar el
pavimento adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. — se medira y pagard por metro cubico los pavimentos
asfalticos o de concreto Yy por metro cuadrado el pavimento adoquinado y Ia
banqueta de concreto con aproximacion a dos decimales, conforme a las
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del residente.

No se considera para dines de pago la cantidad de obra ejecutada por contratista
fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones de residente.

TRAZO Y CORTE G/G
'PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000 21

DEFINICION Y EJECUCION. - se entendera por “trazo y corte, utilizando
cortadora de disco, en pavimento asfaltico v pavimento hidraulico” al conjunto de
Operaciones que debe realizar el contratista para trazar y cortar conforme a las
lineas de proyecto y/o las indicaciones del residente.

Esta actividad se debers realizar con cortadora de disco 0 equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizado el corte hasta la profundidad necesaria: se incluyen en este

| i -
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concepto todos los materiales tales como: pintura para el trazo, el disco para el
corte, agua, etc. Asi como la mano de obra y el equipo adecuado.

MEDICION Y PAGO. ~ Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a
dos decimales, con respecto a las lineas de proyecto ylo las indicaciones del
residente, no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las
lineas de proyecto.

“GCAVE | CONCEPTO ____ o unibAD.
100100 | CONSTRUCCIONDE... ___ e | ———
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA . : L R— '

DEFINICION Y EJECUCION. — Se ontendera por “construccion de pase con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista para
colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera comunmente de
20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacion de
los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion. Previamente a la
reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base de
material inerte.

MEDICION Y PAGO. - Para se medicion se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o la indicaciones del residente sin considerar desperdicios y/o
abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del proyecto) y
el pago se hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales.

AT GONCEFTO UNIDAD
: 'CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
100401 ' EXCAVACION. | -

‘BEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos 0 manuales, se incluye todas las

maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga & camion de materiales producto de excavacion
se pagara por metro clbico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su

cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado porel o~
Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista "-\H
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que s€ encuentre. \

4 4
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DEFINICION Y EJECUCION, - Se entenderd por limpieza y trazo a [as

_LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRAB

asimismo en el alcance de este concepto estd implicito el trazo y la nivelacién
instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninglin caso la CONAGUA hara mas de un Pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con Ia excavacion de la obra, el desmonte 0
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medirs el area de trabajo de I3
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,
material y mano de obra.

CLAVE = R e T
CA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN

| EXCAVACION EN RO
1ZONAB.. " SUSEV— _
- HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DE 2.01A4.00M DE PROFUNDIDAD. P - —
ON Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias
para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del
material producto de las excavaciones, su colocacién a uno 0 a ambos lados de |a
zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los
trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones
que deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente 0 con

equipo mecanico previamente a sy excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser a ig!ados manualmente con

5
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el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que sé encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos Yy/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volimenes parciales de material comun Yy roca fijla se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno 0 a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningln caso Mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
que posteriormente se instale en la misma quede 2 la profundidad sefalada y con

la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones gue formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

5
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La profundidad de la Zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de |a zanja y el tendido de la tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del
Contratista,

Cuando la excavacion de Zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, Ia
parte central del fondo de I Zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior
y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia,

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de |a tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacion de Zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en
aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafios o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del WX
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales R
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
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exijan las leyes 0 reglamentos en Vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de l0s
dafios y perjuicios que directa 0 indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza |a seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programay con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de
la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario;
las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo,
para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

E| contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion teodrica del Proyecto, por lo que S€ deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.
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No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectlie
fuera del proyecto. seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia
le seran pagados por separado. Igualmente le sera pagado por separado el
acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagard en
todo caso al Contratista las obras de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las €Xcavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el
caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se
efectlen en agua o material lodoso se Ie pagara al Contratista con el concepto que
para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material Y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de Ia zanjas y afines,

¢) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales f"‘\\

cuando se requieran.
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e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las

tuberias, y

f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, S€CO O en agua.

SRVE T CONCEPTO . e _UNIDAD__
_____ 113000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR BN 2RSS
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON M3

113002 \yATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por p|ari't'n|a's”a';5iésahé'déé'"é|' conjunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de
que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud

sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una
correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la
mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pisén metalico 0 equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de |a tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre 1a

plantilla.
5
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Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos Y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacidn
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra lIa plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio
de la utilizacién del material,
b) Seleccion del material y/o papeo,
¢) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreos y maniobras totales. \

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

e

de la colocacion de la plantilla.

e

-

, e M
Avenida Miguel Aleman numero 102, colonia Federal. Trqbajo
C. P 91140, Xalapa, Veracruz Taléfona: (228) 237 03 00O § §



7

fvenida Miguel Aleman numero 102, colonia Federal.
€. p.91140, Xalapa, Veracruz, Telefono: (228) 237 03 oo

o

CCLAVE " CONCEPTO _ UNIDAD.

113100 RELLENOENZANJAS.. . ... S—
i13105 | COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL M3

'Y 'PRODUCTODEEXCAVACION. . e I
113106 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE | M3 |

'BANCO.

'DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se

entenderd el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para
rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefnalados por
el proyecto y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la
natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de
acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que
sefiale el Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningtin relleno de excavacion sin antes obtener
la aprobacién por escrito del Residente, pues en Caso contrario, este podra
ordenar la total extraccidn del material utilizado en rellenos no aprobados por €l
sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el
caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.
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Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
éspecial, el material se colocars en las excavaciones apisonandolo ligeramente en
capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella
un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del
terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/lo las érdenes del Residente asi lo senalen, el relleno
compactado de excavaciones debers ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de |a prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenars el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc,, para lograr la compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar Ia Zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso Sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones. '

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
senale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre |a
terminacion del relleno de Ia zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. E relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le serd medido en metros cubicos (M3) de material colocado con

l)f/ | ) 7
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aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones 0O
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y

pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las

siguientes actividades:
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarda en el sitio
de utilizacion del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.
d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos Yy traspaleos locales.

255000 /INSTALACION  DE "TUBERIA  DE PVC.

2050°9 | TERMOFUSIONABLE e S e
505003 DE6'DEDIAMETRO oo 0 T . S——
205004 DES’DEDIAMETRO SR BN E—

DEFINICION Y EJECUCION. - - Enla nomenclatura de la tuberia de polietileno de
alta densidad, se utiliza el termino RD como referencia para establecer los
diferentes espesores de la tuberia segun su rango de presion de trabajo; siendo la
abreviatura la relacion de dimensiones, es decir es |a proporcién gue existe entre
el diametro exterior y el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con [0
anterior a mayor numero de RD corresponde una pared mas delgada en
comparacion con el diametro exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacién de este tipo de tuberia,
son las mismas que para las de asbesto cemento y PVC, excepto las modalidades

que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias. N
: - (\
VEDICION Y PAGO. La instalacion sera medida en metros con aproximacion a .

dos decimales; al efecto s& determinaran directamente en la obra las longitudes de

S
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tuberia colocadas en funcion de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se
mencionan con caracter enunciativo-

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de |Ia zanja.

C.- Bajada de la misma, instalacion y union de la tuberfa; prueba hidrostatica con
manejo del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u
ordene el Residente durante e curso de la instalacién de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias
de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos Pozos de visita.

La construccion de |a cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias Y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de
€spesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debers
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre Jlas juntas verticales de |los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) em que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las

-3
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tuberias con estas estructuras S emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los
canales de "media caha” correspondientes, por alguno de los procedimientos
siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias canas", mediante el empleo de cerchas, 0

b) Se construiran de mamposteria de tabique Yy mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, 0

¢) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaréan dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su €aso, los canales de "media cana" y
seran aoabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o |as 6rdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos

de visita de "tipo especial’, segun los planos que proporcionara oportunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres

partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se embogquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma \
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la K
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera \
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

l L
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Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 050 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el Pozo con doble chimenea como se indica en el plano

tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de
los pozos de visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberdn llenar los
requisitos sefalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de Pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los
conceplos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios Yy mermas asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos XA
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales. \
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alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/U
ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias
de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman

(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para
construir los pozos 'y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las
tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

5
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Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los
canales de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos
siguientes:

e) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafas", mediante el empleo de cerchas, o

f) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
déndoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

g) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

h) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia” y
seran acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente,

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial”, segun los planos que proporcionara oportunamente la

CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera W
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo. ')

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

/
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d) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de

visita sin modificacién alguna a los planos tipo de estas.
e) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida

adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de

ellas.
f) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.

Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano

tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de
los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros: esto también es valido para las

cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.

7 '
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Fig. 2.- Pozo con caida adosada. Fuente: MAAP.A.S. libro 19.
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_ CLAVE . CONCEPTO _UNIDAD

400000 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS |
. ROSTREADOS, JUNTEADOS CON...
. 400002 ' MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, 5 M3

-

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por Se entendera por "mamposteria
de piedra" la estructura formada por fragmentos de roca unidos por mortero de
cemento-arena; cuando la mamposteria se construya sin el uso de mortero para el
junteado de las piedras, Gnicamente por acomodo de las mismas, se denominara "
Mamposteria seca o Zampeado". Cuando el zampeado ya construido en seco
segln la especificacién anterior se recubra y se llenen sus juntas con una capa de
mortero de cemento-arena, se conocer3 como “"zampeado con mortero de

cemento-arena".

Comprende el suministro de todos los materiales que intervienen en |Ia
construccion: la piedra debera ser de buena calidad, homogénea, fuerte, durable y
resistente a la accion de los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alterada:
sus dimensiones seran fijadas por el residente, tomando en cuenta las
dimensiones de la estructura correspondiente, y no se admitiran piedras en forma
redondeada. Cada piedra se limpiard cuidadosamente Yy se mojara antes de
colocarla, debiendo quedar solidamente asentada sobre las  adyacentes,
Separadas Unicamente por una Capa adecuada de mortero. El mortero de
cemento-arena que se emplee para juntear la mamposteria, debera tener la
proporcion que sefale el proyecto y/o lo indique el Residente. El mortero podra
hacerse a mano o con maquina, seguin convenga de acuerdo con el volumen que
se necesite.

MEDICION Y PAGO. - L3 mamposteria y el Zampeado seran medidos para fines
de pago en metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra los volimenes realizados por el Contratista
segun lo especificado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

El pago de estos conceptos se realizara en funcion de lo realmente ejecutado y de R
acuerdo con las definiciones de cada concepto; correspondiendo el suministro de 'y '
todos los materiales en el lugar de utilizacion, incluyendo fletes, acarreos,
maniobras, movimientos, abundamiento, mermas y desperdicios, asi como el
€quipo y la mano de obra necesaria.
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No se estimara para fines de pago, los volumenes de mamposteria 0 zampeados
construidos fuera de las secciones del proyecto y/o las ordenes del Residente.

L _
CION Y COLADO DE CONCRETO V

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua 'y agregados petreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, clevaciones y dimensiones que sefale el
proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale
el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente. E| concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos Y
especificaciones de! proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el
Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguary endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacién y gue, una Vvez endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su estabilidad. "W

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento \
se designan como sigue:

g
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CPO ke::-zntn Portland Ordinano

I {
| CPP }C'a*a-\'n Portland Puzolanrco
| CPEC E-:e::;e::o Porland ¢oa Eitons Granuisdn de alo Borme '
| CFC ?:e'_‘:ea:o Portiand Compusiso !
[ P %ie::e:::o Portliaad cea humo 32 Siscs !
[ CEC :(e:'.:e::a con Excond Granulada da also home

El cemento de camda unode los 6 (S;Eul.é}“tipos--a;;r_t.é;gé%a!adé?debera’ cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el
cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es
el cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y
una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de Ia
caliza, éste puede ser componente (nico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente
escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a Ia
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro

cuadrado (N/mm2).
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Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado
y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se CONoOce un
efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
éxidos de silicio o por sales célcicas de los 4cidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de
calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamano mayor, pizarras,
alcalis, materia orgénica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

74
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o ctibicas.

b) El contenido del material organico debers ser tal, que en Ia prueba de color
(A.S.T.M., designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el
estandar, para que sea satisfactorio.

¢) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo nimero 200 (A.8.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del
3 (tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas Suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos
y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar Ia graduacion de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los cases en que el Residente otorgue
autorizacion expresa por escrito, |2 arena se deberéd lavar siempre. La arena

entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme
y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento,

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto Y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y
otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

/ -;.1—:;/’
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c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacion C-117), no deberéa
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no

debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales O cualquier otra sustancia

extrafia en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera
estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamafio y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que esten en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio
del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente.
E| concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la
mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera |a adicion

de agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera

Y 9/ o
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mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debers ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un
concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su
lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debers
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme
requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que ss encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en
agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningtin colado debers estar expuesto a una corriente de agua sin que
haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sers
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion final Y no se dejara que
S€ escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas Vi
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales CUYO espesor generalmente no excedera
de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio
estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a no Ser que se muestren de otro modo en los
planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
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subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, sé haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales
ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion
vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa
subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, S€ emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados
de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos 0 neumaticos del
tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de
10 (diez) centimetros O mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos
de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de
concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara® con membrana o con agua. Las superficies X
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos 3
tan pronto como el concreto se haya endurecido o suficiente para evitar que sea

/
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dafiado por el agua y las superficies se mantendran himedas hasta que se
aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran
htimedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de
tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier
otro metodo aprobado por el Residente, que conserven las superficies que se van
a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado
llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las
superficies de concreto.

Para usar la composicidn para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecéanico efectivo Operado por motor, por agitacion por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o
por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en Ia compaosicion.

MEDICION Y PAGO.- E| concreto se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el ntimero de
metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u 6rdenes del Residente, ni el concreto colocado para
Ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2%
del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

/)/ ’ //
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a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de

abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la

cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para

dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades

necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el

lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de

su utilizacién.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y

desperdicios.
d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad
para proporcionar las resistencias de proyecto ylo a o indicado por el Residente.

Clave | .. CONCEFTO __ ____

900000 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
'EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
' DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

500005 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

'ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE
'VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...

900105  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
900200 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL
'PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... .

__ UNIDAD__

500205 ZONA URBANATRANSTONORMAL. M3/KM
900300 ACARREOK UBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN
. CAMION DE VOLTEO,EN CAMINO... . . e e
900305 ZONA URBANATRANSITONORMAL. . . & - M3KM K
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de J
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.
P

|
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MEDICION Y PAGO. - EJ acarreo del material producto de excavaciéon en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kilometro, para fines de pago se medira en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn
inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye
la carga. El pago de este concepto solo seré procedente cuando lo ordene el

Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la

carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cbicos-
kilometros con aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el
tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

—
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DEFlNiCiON p & EJECUCION En la generalldad son vahdas Ias especuﬂcac;ones
para la tuberia de asbesto- cemento; con [as modalidades que son funcién de las
caracteristicas de estas tuberias.

PV. C. son las iniciales en ingles de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas
internacionalmente para denominar los productos fabricados precisamente con
Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectua insertando el extremo achaflanado a la
campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes

recomendaciones:

1 - Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

2 - En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse
con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

4 .- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es
de importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que

se encuentra en el extremo del tubo.

4
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5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo

de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo

de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro: es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero

y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricardn de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccidn o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia

producidos por la presion hidrostatica 0 por los golpes de ariete.

No se efectuars Ia prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de
haberse construidq el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se

efectuaran dentro de los tres dias despugs de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas
las conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una
prueba hidrostatica por medio de presion de agua, en la que se cuantificaran las

fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia

se llenara lentamente de aguay se purgara de aire entrampado en ella mediante

/_.
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la insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una

hora como minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de
tuberias colocadas en funcion de su diametro y con base en lo sefialado por el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes

actividades que se mencionan con caracter enunciativo:
a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la

zanja.

E T e e RIERD
513000  INSTALACION DE VALVULAS y PIEZAS ESPECIALES e
_________________ PR i e <

DEFINICION Y EJECUCION. - Se anierderd por instalacion de valvulas y piezas

especiales, que formen parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de
operaciones gue debera realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las
érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas
piezas especiales seran manejadas cuidadosamente por €l Contratista a fin de que no
se deterioren. Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad
para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningtn lugar de la

misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso
de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior 0 en

las juntas.
&
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que
No se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalars en
ésta una extremidad a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se
trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de Ia campana de una tuberia
de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los
vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces,
codos, valvulas y demas piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores
de 12 (doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y ala prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas mdviles
se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las
valvulas y piezas especiales que tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas de
presion hidrostética individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que
se conectaran, la cual en todo caso no deberé ser menor de 10 (diez) kgfem2.

Durante la instalacion de valvulas O piezas especiales dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior
de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberad de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida
fugas de agua. Si durante |a prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las
piezas especiales conjuntamente con |a tuberia a que se encuentren conectadas, se
observaran fugas, deberid de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

e

MEDICION Y PAGO. - La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se
medira directamente en Ia obra, segln el didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las
6rdenes del Residente,

[
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La colocacion de piezas especiales s€ medira en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su
colocacion, el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun
el proyecto y/o las 4rdenes del Residente, incluyendo la presentacic’m, colocacion y
prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

e | coneepim [ UNDAD
18015 00 SUMINISTRO E lNSTALACIéN DE PIEZAS ESPECIALES
| DE FIERRO FUNDIDO, {EXCLUYENDO EXTREMIDADES),

 IENOBRAn.
601501 | DE51MMATEMM (2"A3")DEDIAMETRO. KG
! 8016 00 SUMINISTRO E lNSTALACION DE EXTREMIDADES DE

ST  FIERROFU NDIDO, ENOBRA... L

801601 DE51 MM A76 MM (2" A3") DE DIAMETRO. KG

La presente especificacion, se sujetan a lo sehalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2130 00, 8015 00 y 8016 00 de las
Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neoprenc, juntas Gibault, necesarios para la construccion de
redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las grdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro \
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como \
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T- '
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021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion serd de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para
colocarlas segun el proyecto y/o las ordenes del residente. Previamente a su
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten
algtin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de |a
obra y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi mismo debers
cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su
interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros
que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se
instalara en esta una extremidad a |a que se conectara una junta o una campana
de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia 0 de la
campana de una tuberia de macho Y campana. Los cruceros se colocaran en
posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y
estaran formados por las Cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas méviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion
de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas mdviles se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de
trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacién de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado 3 las
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bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las
piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran
sometidas las piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleando un empague que no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y S€ debera considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales Y
extremidades se mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos 'y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran
por separado a los precios estipulados en el catélogo. La cantidad para pagar sera

de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en
este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagarén por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de Ia AS.T.M,

Especificacion A-1 26-42 Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin

arena o impurezas.

)
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c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la
fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa,
sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional.

CLAVE = ... CONCEPTO . UNDAD
/801800  SUMINISTRO DE TORNILLOS... S S
801501 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). ECSSCRR SO .
801900 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOWO... TS
801903 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. o PZA.

802103  DE 76 MM (3') DE DIAMETRO. - . PzA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccién de
redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme z |a
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-

/
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021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

La instalacion de estos conceplos s€ considera dentro de la instalacion de las
piezas especiales.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y tornillos se mediran en
piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para pagar sera de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, 0 que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin  compensacion

adicional.

'ACARREO 1ER KM _ MATERIAL PRODUCTO DE
900000  EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
' DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... NI ———
9000 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. r M3

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo
a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga. El
acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, s& medira para fines de pago en metros clbicos kildmetros con
aproximacion a dos decimales. La distancia de acarreo S€ medira segun la ruta
transitable mas corta o bien aquella que autorice el Residente.

“GLAVE |~ CONCEPTO___ " UNIDAD
2005 0on  SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
) NMX-E-145/1, PUESTOENOBRA. . |
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DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por acarreos de materiales Ia transportacion
de los mismos desde el sitio en |a que la comisidn entregue al contratista; o lugar de
compra, cuando sea suministrado por este dltimo, hasta el sitio de su utilizacién en las
obras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO EJ acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o
producto de excavacion, cascajo, etc., en camién de volteo a una distancia de 1.0
kilbmetro para fines de pago, se medirda en metros clbicos con aproximacion a un
décimo. Incluye: camién inactivo durante la carga, acarreo al primer kilémetro y descarga
de volteo, y sera medido colocado 0 en la excavacion original; es decir, llevara
involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias
en camion de redilas o plataforma a una distancia de 1.0 kilémetro, se medira para su
pago en toneladas con aproximacion a un decimal. Incluye carga y descarga a mano y
para evaluar los pesos se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarre de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, elc., en camién de volteo
en kildmetros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-
Kilometros con aproximacion a Ia unidad, medidos colocados.

Para kilometros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo,
madere, tabique, piezas especiales y tuberias en camion de redilas o plataforma, se
medira para su pago en tonelada-kilometro; el nimero de Ton-km que se pagars al
contratista, serd el que resulte de multiplicar las toneladas del material empleado en la
obra con sus pesos volumétricos tedricos por el nlimero de kildmetros de acarreo. La
distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el residente. Todos los dafios Ocasionados a los materiales durante el acarreo
seran repuestos por cuenta y cargo del contratista.

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro

fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, )
necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccion de ™
agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto ylo las )
ordenes del Residente. '
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La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias. El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas
para resistir una presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF1-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO El suministro de piezas especiales Yy extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacien maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar &l nimero de piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42

Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

Por ningun motivo se permitirén grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura 0 cualquier otro material. Las bridas deberan ser del mismo
material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de empaques \
adecuados y tornillos. Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales \
valuadas en las Normas vigentes, 0 que resulten defectuosas al efectuar las pruebas,
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seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el

Contratista sin compensacion
adicional.

P

e
Avenida Miguel Aleman numero 103, colonia Federal. Trqbajo
C P.91<£0, Xalapa, Veracruz. Teletono: (228) 237 03 00 A ol W




Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacion
general segun clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A,
1000 03B, 1000 03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicion de la guarnicion de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones

existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse

para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros 0 poz0os
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicién de las guamiciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del

Supervisor.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100 CONSTRUCCION DE...
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM DE
1001 07A ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua: con la resistencia que
se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a
la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo
el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que senale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de
acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no este indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volumenes en su precio
unitario.
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CLAVE ” CONCEPTO ' UNIDAD

100100 CONSTRUCCION DE... e
st qon  CPVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38, -
CON ACELERANTE A 3 DIAS, DE 18 CM ESPESOR.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segln clave genérica 1001 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimento de concreto
premezclado de MR, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo,
interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de
acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

Un concreto MR esté disefiado especialmente para resistir los esfuerzos a flexion,
impuestos por el paso de vehiculos en las estructuras de pavimento,

El proceso de descarga/bombeo debera realizarse por personal competente en
esta actividad.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluird la construccion de juntas de dilatacion para la absorcion de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El
concreto con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El
concreto con un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este
debera ser medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Segun lo establece la norma ASTM C 94 “Especificaciones estandar para el
concreto premezclado” “...L.a descarga del concreto debe terminarse en 1 2 horas
o antes de que el tambor haya dado 300 revoluciones, lo que ocurra primero \
después de agregar el agua de mezcla al cemento y los agregados, 0 después de
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agregar el cemento a los agregados.” Sin embargo, la norma establece que estas
limitaciones pueden ser descartadas por el comprador si después de 1 % horas o
300 revoluciones del tambor, el revenimiento del concreto es tal que puede ser
colocado sin agregar agua extra a la mezcla.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con
las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCF| y NMX-169-ONNCCE.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pavimento de concreto premezclado
MR, se pagara por metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con las dimensiones indicadas en el concepto, de acuerdo con las
dimensiones indicadas en el catalogo de conceptos, segln se especifique segln
clave.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes.
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio
unitario.

CLAVE - CONCEPTO | ) UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
1100 00A  CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN
o ZONAB: .
1100024 EN ZONA B DE 0 A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02,
1100 03, 1101 01, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para
la Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Ia CONAGUA,

“EXCAVACION DE ZANJAS”. Para efectos de pago de estos conceptos y se \“
haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con base en lo
siguiente:

A
A =
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ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberfa de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por €l
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanio a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con
el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales
de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con
la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja
sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion. El ancho de |Ia zanja sera medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de |a zanja y el tendido de la tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de Ia zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior
y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacién deberd excavarse en los lugares en que quedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
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exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras ylo los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer €l proceso constructivo y su variacion aun a peticion de
la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario;
las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por gjemplo,
para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

E| contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion

por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion teorica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en

metros clibicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran "1
los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en
la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con '

/? /
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el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones.

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que,
unidas entre si, forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje
del terreno en trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe son a titulo de
enunciado, pero no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero,
placas de acero, duela gruesa para forro lateral. Basicamente, la estructura estara
constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos Y equipo propuestos en el
concurso; sin embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su
aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
sera motivo para que pretenda Ia revision del precio unitario establecido en el
contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para
Su revision y aceptacion: sin embargo, esto no eximira al contratista de ser el Unico
responsable por los dafios o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se sefialan Caracteristicas generales comunes de los elementos
que pueden formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a
base de acero estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del
forro, considerando lo espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya
sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados transversalmente
a la excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con
placas de acero, tablones o duela de madera, con separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, deber ser practico, con la finalidad de recuperar \
los materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes,

°
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E| ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la
excavacion se encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso
del talud. El ademe para su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los
materiales y su habilitacion; la mano de obra necesaria para la fabricacion y
montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,
maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

Fig. 1.- Detalle de ademes.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos
independientes de la excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral
expuesta al empuje del talud, con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles
estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o
tablones de madera, tubos de acero, asi como el material miscelaneo para
su fijacion (tornillos o soldadura segun sea el caso). Mismos que seran

colocados en el sitio de su habilitacion.
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b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios.

€) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

f) la profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros,
y el tipo de suelo sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML,
OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la clasificacion S.U.C.S.).

3115 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE.
O0h (FOUETREND
3115 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROGAL Y TAPA PZA
01A  TRAFICO PESADO
'DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA
30 000 KG,
(CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE .
' CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO INDICADO EN |
_PLANO. ;

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenders por suministro y colocacién de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en Ia parte superior de un pozo de visita, para que sirva
como base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de Ia
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro N
del pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y
deberan tener ventilacion.
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Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no seé separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio
de nervaduras exteriores.

S5% em

Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como |a fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

__UNIDAD

- CLAVE  DESCRIPCION:

~ REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14
' CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
| CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS
' DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO |
DE 2" X 14", ASI COMO CONTRAMARCO
' CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
'VARILLAS DE /8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
'UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA

2,
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“ PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE
SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON .
AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA |
'MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA |
'NEGRA.

~600501A  DE0.60X060Y1.00MDEPROFUNDIDAD. | 7

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segln clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras
que tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra
de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado en el
proyecto y/o las ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcion de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidaré el fondo y se construira sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de
una base de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el
proceso del colado de la base se formaran las medias canas del albanal, bien sea
empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del .
correspondiente al piso o pavimento definitivo.

Avenida Miguel Aleman nurera 109, colonia Federal
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La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambron de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada
en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos
del alambron deberan quedar soldados al marco metalico. Terminado el
armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia

sefalada en el proyecto.

b) La cara aparente de I3 tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y

texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de Ia tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una

vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le

soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x

\
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25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de
albafileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para
albafales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones
correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

E| Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA), y en funcion de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto ylo las ordenes del
Residente.

| _CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
NO DE ALTA
'DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE
'PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
' CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO f
5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
5051 goa | INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA
'ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO
DE  HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR
'ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL/
ENZAVBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-
o JCNCP-2013 . .. . [, SO
8051 02A  6°DEDIAMETRO e RN IR . ——
| 805103A  8“DE DIAMETRO :

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado
generales segun las claves genericas 2050 00 y 8035 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la

CONAGUA. N
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberia corrugada
de polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba

realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las ordenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de Ia tuberia deberan cumplir con la norma
‘NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para
drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-
T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como empaque en
los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debers ser Certificada a fin de demostrar
que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes: ‘

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica -
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. \
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 30 de noviembre de

2004,

®
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NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-20068 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fiuidez de termoplasticos
por medio del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCF1-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
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Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de
junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la union para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a Federacion el 15 de
junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el
contratista debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

» Material del que esta fabricado el tubo (PE).

* Diametro nominal (Dn)

o Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o ano/mes/dia)

» Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

* Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrics el tubo (cuando
haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.
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La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad
(PEAD), es un sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y
campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del
suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la
practica de instalacion estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones
no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacion que sé detallan a continuacion tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que determina
en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje,
los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de
las tuberias de concreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de
la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la
ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido’ puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material
de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger
los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que
permita que la excavacion proceda sin interrupcion.
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DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta 4rea sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelts,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede
ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una
cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada alrededor
del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como
alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas completas, la paleta
puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual. La
tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberfa suelta desde el camion hasta un cargador frontal y de ahi
hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos.
Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras no deberd ser
utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la siguiente para
ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Fig. 3.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en
forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de
construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la
anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccion de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de

3% ?m% Xaiapa
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almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequefios
dentro de diametros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fabrica sobre
la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia.
Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia
puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podrén proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precauciéon deberan tomarse durante el almacenaje vy
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequenfo y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre el
apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material
de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger
los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que
permita que la excavacion proceda sin interrupcion,

i
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Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de
la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y
debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion 0 de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM vy
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacion en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante |a instalacion de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberfa.
El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o
inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de
efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado R
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para la \\
tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se usa )
cominmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

/7 9/ s
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Fig. 5.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde Ia
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexion
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Figura 5: Ball Kols

Sall Hala

Fig. 6.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA )
\

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones
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de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja.
Las bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben
ser manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los
extremos de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de
permitir el correcto ensamblaje y funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Sila inclinacion no es una opcion, entonces se puede utilizar ademado para
zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno
como las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el proposito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado.
E| relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del diseno.
E| entibado 0 ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

| e
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Fig. 7.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar seré el niimero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademés del costo del suministro (L.A.B.)
en féabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto
en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - EI suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para
fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye
la mano de obra. LA

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, |
fuera de las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefalado en esta especificacion. El material serd puesto en obra,
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INS-PEAD | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA

A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X 6” DE DIAM. INCLUYE
_TEE. | SSPE—— -

CINS-PEAD1 | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A PZA

TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE |
i TEE

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones

generales segun las claves genéricas 8051 14 y 8051 18 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la

CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “instalacion de pieza especial de
PEAD de 8'X8", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera |a construccion de redes de alcantarillado sanitario.

E| Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo
de la conexién, segln lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa
de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45
(cuarenta y cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar
de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién
escrita del Ingeniero. La pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento,
pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90
(noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del predio, si existiera y de las
condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar
que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden faltos
de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
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requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas,
se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién de piezas especiales del servicio de
alcantarillado, se medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA
: ' DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:

~ SUM- SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A~ PzA
PEAD1  TUBERIA DE P.EAD. DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE
TEE

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 8051 14 y 8051 18 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de
PVC. para tuberias de alcantarillado P.E.A.D., a las erogaciones que deba realizar
el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las ordenes del Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en
almacén del proveedor.

El contratista debera abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen
en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del residente, considerando dichas piezas
especiales puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del residente deben cumplir N
con la norma oficial mexicana nom-001-conagua-2011, sistemas de agua potable, '\
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones v '
métodos de prueba, asi como NMX-E-241-SCFI-2002, industria del plastico-tubos
corrugados de polietileno alta densidad (PEAD) con junta hermética de material
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elastomero, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie inglesa-
especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a
fin de demostrar que cumple con la presente especificacion. El material sera
puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con
caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe
incluir como minimo lo siguiente:

— nombre del fabricante y/o marca registrada

-~ marca o simbolo del fabricante

~ didmetro nominal, clase y tipo

_  fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio)
-~ leyenda “hecho en México" o “hecho en..."

— sello de certificacion

El residente debera inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime
al contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan
con las normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista
sera el Uinico responsable de la custodia de las piezas especiales necesarias hasta
su correcta colocacion y deberd informar al residente con anticipacion de la
llegada de los accesorios en su momento.

Se entendera por instalacion de piezas especiales de PVC a el conjunto de todas
las maniobras y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida
colocacion de las piezas en las descargas domiciliarias verificando su correcta

instalacion.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior.
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Durante la instalacion de las piezas especiales, se comprobara que dichas piezas,
sea del diametro adecuado a instalarse en ese tramo de tuberia.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro de los
accesorios, la instalacion de estos y las pruebas certificadas en fabrica,
herramienta, maquinaria, mano de obra y todos los gastos que se requieran para
su completa instalacion.

El volumen para estimar sera el nimero de piezas suministradas e instaladas de
cada accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piezas especiales, sera
medido para fines de pago por pieza (PZA). Al efecto se determinaran
directamente el nimero de piezas especiales suministradas, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el
contratista que no cumplan con lo sefalado en las especificaciones que
correspondan.

CCLAVE  CONCEPTO T UnipAD

. SUMINISTRO Y FABRICACION DE PIEZA ESPECIAL

PEFOGO-00 ' DE FIERRO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE EN:
 PEFOGO-01 3" DE DIAM. Y UNA LONGITUD DE 3.50 M

~PEFDGLOT  DIAM. M T ToMA
__PEFOGO-02 3" DE DIAM. Y UNA LONGITUD DE 4.50 M

TOMA .
DEFINICION Y EJECUCION. — Se entiende por pieza especial de fierro galvanizado para
efectos de estas especificaciones aquellas piezas que por sus caracteristicas deban
considerarse como peculiares o especiales; con caracter enunciativo se indican algunas de
ellas: Codos de diferentes grados y gajos, reducciones, Tees, Cruces, Bridas, Carretes, zetas
etc.

En lo que se refiere a la ejecucion de los trabajos para el suministro, fabricacidn e instalacion
de piezas especiales de fierro galvanizado puestos en obra, se deberd cumplir con todo lo
asentado y en lo procedente con la especificacion de instalacion.

Para la evaluacion de las piezas especiales se consideraran los siguientes conceptos: \

a) El contratista debera proporcionar todos los materiales con desperdicios, fletes, vy
acarreos hasta el sitio de instalacion; asi como la mano de obra para trazar, cortar, biselar,

P
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soldadura, alineado, limpieza de las uniones y las reparaciones que se llegasen a requerir, de
igual manera el equipo necesario y adecuado para la realizacion del concepto.

b) Es obligacion del contratista la instalacién correcta de las piezas en el sitio destinado en
el proyecto, por lo que debera realizar la revision de los cruces de las piezas especiales, asi
como su ubicacién exacta previo a la colocacion, con la intencion de tener un funcionamiento

hidraulico adecuado para los cruceros a realizar.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del suministro & instalacion de piezas
especiales sera medida por pza.

E| Precio Unitario incluye el suministro e instalacion de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacidon considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo. Por lo que el contratista debera contemplar el sitio exacto de instalacion, asi como todo
lo que requiera para su correcta ejecucion.

GLAVE  CONCEPTO _ UNDAD
-REHABIL!TACI@N DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON
SALIDA DE 1/27, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE
'BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
REHTOMA-00 ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
 DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE |
'1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

REHTOMA-01 ' CON VIALIDAD DE TERRACERIA.  TOMA

o -

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijlen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su

totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacion de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%

con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran

e
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directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto,
llave de insercion de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2",
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

(CLAVE | CONCEPTO " UNipAp
8005 00A SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
- NMX-E-145/1, PUESTA EN OBRA.

__800504A 'HID.ANG RD/26DE 3'DEDIAMETRO.
La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la

CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias para agua
potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las érdenes del Residente. Asi como la colocacion del material
puesto en obra.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-
143/1-CNCP-2011 y  NMX-E-145/1-SCFI-2002, que  establecen las P
especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin 'J
plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto

para la serie métrica como serie inglesa.

(4
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI1-2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

a)

b)

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-

CNCP-2006.

Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-

CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme
a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.
Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-

2009.

Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos vy

conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-

SCF|-2001.
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i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segln los diametros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccidn no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla
con las normas, segln el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y ser4 el tinico responsable de la custodia de Ia
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion. N A

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.AB.) J
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas
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certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a
la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben

achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberdn seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberéan limpiarse tanto la ranura de la

campana como el extremo achaflanado del tubo.

2 En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede

mojarse con agua limpia.

3 Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante

Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana.
Es de importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de

color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacion.
Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse unicamente en

la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo
de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion. X

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el J
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que
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esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero

y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado répido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una vélvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una
hora como minimo,

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberfa, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de
prueba, la presion maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo
disefada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
meétodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en "\
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su \
correcta ejecucion. '
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de PN.C.,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en nimero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente. '

9001 00 ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE

'DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

'VOLTEO EN CAMINO... S o
9001 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. i M3
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE MATER!AL |

'PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEOQ, EN '
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAI_ MSJKM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacmn de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion
de volteo, para fines de pago se medira en metros cubicos con aproximacién a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo
primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serad procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga. A

s

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-
kilbmetros con aproximacion a dos decimales.
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La distancia de acarreo se medird segun la ruta transﬁable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

PROYECTO:
e ’/ﬁ i
ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA
ANALISTA

GUIRRE’GANCEDO
JEFE DE DEPT i:;ﬁsﬁumos Y
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