COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS N° CMAS-I3P-OP-049-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE [ MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) |[ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ARO[ SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPCNIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

=
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

W
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-049-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT_4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LGS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDC

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQ; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT'S
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-049-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTON!COS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposicicnes administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07
08
09

10 ‘ gf df‘/ 1{

Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-049-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | "ECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente;

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de cbra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor pukbklico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio pUblico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacidon previa y especifica del érgano internc de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

&
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[ll. Los licitantes gue participen en un mismo procedimiento de contratacidén y que se encuentren
vinculados entre si por algldn socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de gue haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las gque contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de gue guienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacidon bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en terminos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccidon de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO S| ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

2
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

DIRECCION GENERAL ) pT 7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE ) HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA || DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto cue se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
€n nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos |los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,‘VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-049-2023
DIRECCION GENERAL pT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derechoe, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maguinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccidon XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacidn y cualquier otro aspecto gue me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacidn a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestaciéon debera transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

I



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCIGN DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASlI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FIiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANT!DADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR%\N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES MES| MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-12.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

—




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT_.IZ-.I

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJIOS INICIO || TERMINO . 2 3 4 5 6

/|

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la
clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-'[Z.Z
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL . RCNDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO ; C
Q EQUIPO A EFECTIVO . —_— rerminG || MES | MES | MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/ A\
\

/| \

/ | \

— 7 [T \

Conceptos de trabajo

donde intervienen; (- A \— ﬁ
puede indicarse solo fa Cantidad de

clave del concepto ) unidades a utilizar J

T 1T 13




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'12.4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

~ AREA DE LOS FECHR ARG
CATEGORA TRAAJOS i [~ MEsS MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO UNIDAD

V4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENCGCA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

P

e
——



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. e S UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°, CMAS-I13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
SIRILE DIAS NO LABORADOS AL ANO DE. ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

e (+) Tp
I T

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

73|

15 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIC | TP/I | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL <D
GORI | TABULADC COTIZACION INFONAVIT | cUOTAS
A {Ps) FACTOR
SALARIO
fsn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTI06 | ARTICE | ART | ART | ARTIGE | ART | SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCH | 107 | 147 | FRACCH | 211 | ARTI68 FRACCION | ffsr)
CALENDARIO) REF. FRACC DECIMAL
2023
$ 756875 % $
105% %| 2040 10| o70%| 175% | varia %| l00%| 200% 500% s

UMA

TL

™

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-049-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
11} 1.51 3 2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01a2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIIl| 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00
ANEXO B

Trausitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion 1, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn

1.0 SM* 3.160% 3.150% 3.160%  3.160%  3.150%  3.160% 3.150%  3.150%

1.01SM a

.80 UMA™"  32B1% 3410% 3544%  34676% 3.807%  3.930%  4.070% 4.202%

151a2.00
UMA 3.575%  4.000% 4.426% 40851% 5276% 5.701% 6.126% 6.552%

201a250 \ i.
UMA 3.751%  4.353%  4.954% 5.566% 6.157%  6.759% 7.360% 7.962% | ﬁ[

251a3.00 L
UMA 3860% 4588% 5307%  6.026% 6.745%  7.464% B.183% 8.902%

3.01a3.60
UMA 3.953% 4.756% 5.5509%  6.361% 7.164%  7.987% 8.770% 9.573%

351a4.00
UMA 4.016% 4882% 5.747% 6.613% 7.478%  B.345% 0.211%  10.077%

4.01 UMA en

adelante 4241%  5.331% 6422%  7513% B8B803% 9694%  10784%  11.875%
v * Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacion




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(CUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-049-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGCORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

4

f ©

Ji‘h

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJIERCICIO FISCAL.

4

~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLasiFicacion | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAGUINA 3 {HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (ARh) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ 1) TASADE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

== |
|

- CARGOS FIJOS :

1.1.- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr|/Ve

I

12- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/z =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
Il- CONSUMOS -
[11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

|1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ca) Pa

wpynwjpuwjpujn

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=§

Il.4.- LLANTAS N= Pn/vn =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/va =
(2) SUMA CONSUMOS "
I1l- OPERACION :
CATECORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
I1.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= &

(3) SUMA OPERACION

COSTC DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS. ‘

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onwx

i

am

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
G, DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmMUOmpP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPRPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIQS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCERTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

{ SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y CUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

Ommo0n o P

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

.

A

"

/vl
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITCRIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPC DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIEMTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

{SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS *
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTQ POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE

EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

=

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-049-2023 _
DIRECCION DE OPERACION ) PE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE [ PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
1 2 3 4 5 3 6 |7 8 9 | 10 | M 12

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

q:a.:—.,{(“ﬁ ey (
o 3 :

W




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA CE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGCOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO © DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES © DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARCOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

N
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- COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
: DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-049-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DI | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control Y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-049-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO UETJTTS o IMPORTE
( l | | l |
| MANO DE OBRA | suma'$ I
| CATEGORIA [ unpap | canmibaD [ cosTo | IMPORTE [
[ I | | I |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA %
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H(C:)(;‘ZTS a IMPORTE

(. | | l I |
SUMA $

| cosTO DIRECTO = [ TOTAL $ |

PORTE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PORCENTAJE M

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x { C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C..)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*¥C.F.+C.U. +CA.) UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).

/

7y
{i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-049-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO CE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE |LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

—_ D

=
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-049-2023 PE 7

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
{CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-049-2023 pE_8
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de Ia Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
delterreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de |a
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido ¥ gue se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracidn circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, tinanciamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ____ con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicidon con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$___ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente ja proposicion, lo hard
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
porsi o por su representada y copla fotostatica de credencial de elector del firmante.

)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE T T

LoS TRABAJOS || YNIPAD || CANTIDAD EJECUCION

CLAVE TRA . e —

UNITARIO 1 2 3 4 5 p
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %

L [
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PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTIILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPOY CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen;, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-049-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-10.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INICIO || TERMINO [ MES MES || MES3 |[ MES || MES MES
1 2 4 5 6

) Parcial
Conceptos de trabajo

; , Acumulado
donde intervienen; $

jpuede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-049-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO |[ MES MES MES MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
/-‘—-7

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-049-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ' ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO | 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SECURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SECGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS

INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES

DIRECCIQN GENERAL PERSONAS pE_.Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-049-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente gque debe incluir: descripcidn de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
N
\ A
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ‘& \
\
NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del

Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta: esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-I3P-0OP-049-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
, LICITANTE DESIGNADO

ANEXQS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-11
PT-12
PTA12]
PT-122
PT-123
PTA2.4
PE-1
PE-1]
PE-12
PE13
PE-2
PE-2]
PE -3
PE- 4
PE-41
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-2
PE-10
PE-101
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14 P
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XOXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposiciéon de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afic 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisiéon Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA94T106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, v 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXX XX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potabley /4
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023 ";M
guedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023. Z

G) Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xooxxxxx modificacion del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,

D
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

ll. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonic de |la Escritura Publica Niumero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Puablico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forrma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

B) La XXX XOOXXX XXX XXXXXX guien se identifica con Credencial para votar de folio XXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XX XXXX XX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno

“extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la naciéon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de esté contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XOOXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiguen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirédn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 1I, I, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

articulo 79 de |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

€ H)} Bajo protesta de decir verdad, gue no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
Veracruz de Ignacio de la Llave.

|’
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[) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Créditoe Publico 1 9.0.0.0.0.9.9.6.9.¢

Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XK AR HXAKKHAK
Registro de SEFIPLAN XHHHKHKAK KA AXK
Padron de contratistas CMAS FOKKHFAXKK AKX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la *XXOO0OO0C 2OOOOOOOOOIXX 2OOOOOOOCOOOOK
20COCOOCOOOOKXX. XO00GO000COOMC  XO00OXXXX 20000000000 2O0000GOOOX
20COCOOOOOOOOOOOOC XOOOOOOMC XX XX". EL CONTRATATISTA guien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mds el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

74
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar |a ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico gue fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |as disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el @mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra deinsumos de conformidad al articulo 58 fraccion |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,

que abarcardn un periodc no maycr a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
<7 Ppara el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
& supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd revisar, y en su
iﬁ’ caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, [l y Il inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el linico responsable de que las facturas gue se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 102 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial guedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente. :

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE"” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias /
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se, fﬂ
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por part@/{ t
e "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

..
¥
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
‘LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos

se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de

“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimoy

decn’no primero de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
%” Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico gue constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

A, .
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento par el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA'".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cladusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaréd automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL. CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apegoe en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/‘
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requer.'da” 7

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas Y cadé//

' una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar &l

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".
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G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra |la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en ‘el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impueste al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" proceder3 a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “"LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién reguiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
enla infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancidn por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de vélvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafics que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, II, Il y 1V, 178, 179, 180,
181, 182 fracciones I, Il, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I y IIl, 188 fracciones |, II, 1, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de |la Ley NUmerc 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisidon de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a gue “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditarad con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisicnes en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de ﬂ’;’/
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas/ //
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder

de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

D
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asf
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", gue podrén ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" 0 en su
caso por quien sefiale un petrjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico gue fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de

C. Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" compararé el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucién de los trabajos conforme a |a fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a |a fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicarad las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que seformuleny el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” Y gque no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales gue se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA” por

‘LA CONTRATANTE’", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, /
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, /p//;
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacidn y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentar
tambiéen dicha autorizacion en la bitdcora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamente en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numere 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimientc de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ighacio de la Llave.

La modificacidn a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se haré con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn serd con base en el monto convenido en la cladusula segunda.

La modificacidn al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la maodificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciocnes que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, I, Il IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢} y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

7

% De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en

todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensidn, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe consicerar en lo relativo a su personal, maquinaria

Yy equipo de construccion. /
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la gue contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacidén de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspensidn, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausulza tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 1, IV, V, VI y VII

de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivod dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VI, 1X, X, X1y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulacicnes especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisidon, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente. /f

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se /
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitiré por escrito
la resolucidon que proceda.

No cbstante, lo anterior dentro del finiguito, ‘LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceder3 a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
eguipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
"LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I} Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacidn con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de Ia suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente publico

—

' T para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.

= A 3
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisidn administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicie del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a /
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de Ias(//ﬁ/
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

74
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificaciéon de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisidon administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad,

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos vy lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", |a recepcidn parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucidn judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
Con fundamento en el articule 67 de la Ley No 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

/_\ obligaciones asumidos por ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el

‘} finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberéd notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccidn, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL. CONTRATISTA”
tendrd la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

A
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El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Yy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA’, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debers liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deduciré de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan scbre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos per “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" Yy “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos gue establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

N
i

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES /1{7

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
cargo de “EL CONTRATISTA".

7

D A )‘.
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles gue pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10, (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion gue
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidon y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ilgnacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 20000C XK OO0 XXX

/- Directora General Administrador Unico
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Testigos

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion

// T - =
Lic. Cristopher Go6mez Deseano Ing. Gitberto Monteré Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZARPOR: .. B  ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTFEATISTA RELAT\VOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2023,  DE  FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §

{ PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
EXRRIOKIXHKIHEARHKIECHKHIIK KK HKIEHK KK XK XEXKIEK KK I IHIKIKIHEHH K IOHIHIH XK XK KKK

HORKHKKRIHXIHKHKHARHHKXR KK PHHKHHHK I KK A KRR K KK KKK XK KK HKI XK KNI IR XK XN XX A K
HORKHKIHHKXAIHHKKHKIK XK AXIHHKIHAXXK LKA XKAHKHXNA KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E}.- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL © FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A)Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIil INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASC DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECICS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-_.-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § . PESOS DO/I00 MUNL),  INCLUYENDO  EL
IMPUESTO AL VALOR ACRECADO, CuUYO OBJETO ES LA

5K KKK IR KX KR KKK XX XX K XXX XK O XX KKK KKK XX XX XXX R KKK

PO EIESTTICITIOIGOPI TIPS ES VOO OO PEE IO CI ISP OICI OIS0 .00 00.0000.09.0.0.9.0.00.0.0.0,
XXX XKL XK HIK KKK HH KK ICHIOOEIHK IR KK KKK KK KKK KX XIHKHIOIHOOHIHKAHAK LKA
XXOOOC, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADQO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S
{ : _ PESOS 00/100 M.N); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACICN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICICN Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIHI INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, II, 1II, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A}, B) Y C}, IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LECAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ¥ RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESCO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-QP-_ 202% DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HORORRKOR KR KRR KR KX 5K XK KK KKK X XK KO X K O K

MK MR AHR XIS R HKHKK KKK KKK K IR ORI KKK SR KX XXX X
KXKRXKKXEKIXXKHRHHRHHKRHKE KKK KKK H KK KX IHK KK XK X KK KR KK XK KK KK KKK K KHKIK KK AKX KKK CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE § (L PESOS 00/100 M.NJ), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL v , CONIFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisiCA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA..coo , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMING SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFEZTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,I1,lll INCISOS A} Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANT[A, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, Iil, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGQO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

------------------ /FIN 55 95 1 o
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B A LI CIE e ASUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } '% xaia pa
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUAPLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL Duracién en dias:
PASTORESAEN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. £in de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad l
REHABILITACION DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 6.79
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR, m2 45.24
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 35.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 61.57
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 54.18
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 13.55
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 0.16
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS... 2
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 38.64
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 22.93
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO V s’ﬁino Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, i M3. 0.09
IMPORTE DE FABRICACION Y C9ﬁ\'g ¢ DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER AULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA)/DE...
8005 04A FUBERIA HID. ANG RD/26/DE 3" DE DIANE M 102.62

Ing. Alexandrg/Limon Morales '
Analista Jete del ‘Eparzzuncl AEstudios y Proyecios d Pagina:
A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
i C MAS GERENCIA DE PLANEACION
q.c'i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
> ¥ SANEAMITMNYO DF XALAPA PROY’EC‘TOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL
PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

Duracion en dias:

3% Xalapa

Fin de obra:
] Catalogo de conceptos |
] Clave {Descripcic’m Unidad Cantidad]
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 68.60
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG 84.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 28.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 CO SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 7.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 15.54
IMPORTE DE ACARREO 1§R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAYACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 13.55
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... o
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCT® DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO ENCAMINO: y
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL~ [ m3 6.79
IMPORTE DE ACARREO 1ler/ KM. DE ‘ ODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, CAMINO:
9002 00A

e C

Ing. Alexandro,
Analista

Jefe del Dep meiitb de Estudios y Proyeclos Pagina:
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T DIRECCION DE OPERACION o
: c MAS GERENCIA DE PLANEACION 0 4 x
cormon momcm e munrorse  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m& : a
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL
PASTORESAEN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

i

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

lapa

Catalogo de conceptos

|

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad l

5002 05A

9003 00A

9003 05A

9003 008

9003 058

SOND2
REHTOMA-00

REHTCOMA-03

1000 00
1000 01
1000 03

1000 03C

1000 05
1000 07D

Ing. Alexandro L
Analista

101 Morales

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, ;
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASQO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON RUPTURA'Y REPOSICIO?’:I DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA,

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RUPTURA Y DEMOLICION DE... P
EMPEDRADO “a
BANQUETA DE CONCRETO.

DEMOLICION DE REGISTR@ EXISTENTE INCLYYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD

Jete d Fstudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO ¥ RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL
PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

S b ) DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION xa
L COMISION MUNICIPAY [ AGUA MITABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )m%
by o ¥ OANEARMITRTO DF XALAPA PROY’E(TTOS s

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTC HIDRAULICO. mi 206.70
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 197.32
1001 03 EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3. m?2 27.97
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 991.80
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 279.48
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 162.96
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 41.48
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 8.41
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 0oA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 368.61
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 75.73
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 16.30
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... |
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 419.62
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 74.50
SEIPVC256 M 90.00
SEIPVCS208 M 39.06

Analista

4/9
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUAPLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL
PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

' COMISION MURICIPAL e AGLA POTABLE
¥ SANEAMIERTD DE KALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Agintal

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

$% Xalapa

Catalogo de conceptos

|

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad I

SEIPVCS2010

SEIPVC2012

SUMIPZB6

SUMIPZ126

3115 00A

3115 01A

3060 00
3060 07
3060 08

6005 00A

6005 01A1
6005 01A
6005 028

-/

Ing. Alexandro
Analista

imon Morales

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 250 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
315 MM (12") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6".
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYQ PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZ0S DE VISITA DE POLIETILENO
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

2.50 M DE PROFUNDIDAD.

2.75 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD

HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE

1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD.
DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD,

P
¥

INTERIOR.

INCREMENTO POR. CADA 0.50 M DE P FT\NDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS

Ing.|Angel Parraguigd (idncedo

Jefe dal Departamen studios y Proyectos
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DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

4 AT COMISION MUNICID DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
r ¥ SANEANITNTO DF XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL iR ot st

PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

% Xalapa

Catalogo de conceptos

| Clave

Descripcion [ Unidad

Cantidad ’

9000 00A

5000 05A

9001 00A

9001 05A

9002 00A

9002 05A

9003 00A

9003 05A

9001 00B

9001 05B

9003 o0B

9003 05B

Ing. Alexandrg
Analista

imon Morales

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO..,

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN-CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITOG NORMA m3

IMPORTE DE ACARREQ ler,
EN CAMION DE VOLTEO,

M. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION

m3/km

[ng, Angel Parrag
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DIRECCION DE OPERACION
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL SiiFadén e dias:
PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. Eift . obiFa
[ | Catalogo de conceptos l
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA
9006 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION m3 15.00
9006 02 EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL PRODUCTO DE m3/est 5.00
EXCAVACION
IMPORTE DE ACARREO EN CARRETILLA
9007 00 ACARREO A PIE...
9007 01 A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, M3 5.00
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
IMPORTE DE ACARREO A PIE...
9008 01 A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. TON 5.00
EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTANOSC BRECHA
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 08 CONCRETO ARMADQ. M3 16.98
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 1.44
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 49.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 82.92
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 121.16
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 20.99
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 COA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAE EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA By
1100 02A M3 188.90
A ZANJAS EN CUALQUIER
B:
1130 00 OCTOR EN ZANJAS
1130 02A m3 10.40

Analista

Ing.\Angel Parraguir
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL
PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
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Inicio de obra:

Duracion en dias:
Fin de obra:

L

Catalogo de conceptos

]

L Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ]

1131 00

1131 05A
1131 06A

4030 DO

4030 01
4030 05

4080 00
4080 05A

4050 01A
4140 01
8051 00A

8051 06A

9000 00A

9000 05A

N

Ing. Alexa

Analista

ro Limon Morales

RELLENO EN ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.,

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

DE F'C= 100 KG/CM2.

DE F'C= 250 KG/CM2.

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...

MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA.

IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO,
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-
CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

DE 15"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO) ' /'

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCT DE EXCAVIACI(‘)N EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERI
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTE

PRODUCTO DE EXCAVACION
SCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

Ing! Angel Parraguire f5

Jete dél Departament

dios y Proyectos Pégina:

m3

M3

M3

m2

KG
kg

m3

8/9

145.39
54.09

1.60
18.45

113.20

5,669.48
8.12

103.96

43.51
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL

DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS

PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

ESTUDIOS Y

% Xalapa

Inicio de obra:
Duracién en dias:

Fin de obra:
Catalogo de conceptos 1
Clave Descripcion Unidad Cantidad J
9001 00A ACARREDO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A YOLTEO EN CAMINO..
5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 20.99
IMPORTE DE ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 oOB ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 18.42
IMPORTE DE ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 C0A ACARREO KM SUBSECUE@TES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINOQ...
5002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 522.12
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 251.88
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE RGCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:
5003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 221.04
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 16.00
ELECTROFORIADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X X 3", UNA MANOC DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE,PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
IMPORTE DE REHABILITACION DE | ‘\ENAJE PLUVIAL
b \‘l
o
/
/ ,
i i
/ /
{

[ng. Alcxmyi() Limoén Morales
Analista
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA
UNIDAD HABITACIONAL PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ gt

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Cenerales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA: :

Las obras por construir.o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la' calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
solo serdn validos cuando cumplan con ‘esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de.CaI:dad Serar\ de cargo del Contratlsta. ;

La Contratista debera tomar; en cuenta los senalamlentos para proteccion de obra
para proporcionar segundad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el trénsito a través de las cailes y vias aitematlvas estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectosy ser mencmnados en el apartado o documento del
proceso constructivo de Ia obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado

" H M”liﬁialf‘\ﬂ‘ﬁlﬂ I 2072 - 2025
Sl

sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales );{/
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra. ¢__'

Por lo que deberédn tomar en cuenta la construccidén de obras auxiliares o

provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios d agua\y
drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los tr bajos de

/ Pagina 2
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVEI - ' CONCEPTO ' _____ |UNIDAD

}CARGA A CAMION DE MATERIAL "PRODUCTO DE |
100401, | EXCAVACION. wa
DEFIN!CION Y EJECUCION. - Se entenders por carga a camion de ‘material
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las

maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion
se pagara por metro clbico (M3) con aproximacion a dos decimales, Y para su
cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. . M2
ICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos
de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacidn
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccidn
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,
material y mano de obra.

'EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS EN SECO EN
1020 00 EZONA B...

oL
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construccion. Ya gue estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberdn estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucién de las cbras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc))
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es hecesatio.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberdn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser menc:onados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra

=
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| 102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 1 M3
| 1020 04 | DE201A 400M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza Yy con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufas o dispositivos mecénicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda /S}\
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija. L/'

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volumenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en |
composicion del volumen total.

==
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El producto de la excavacién se depositard a unoc o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién deberd ‘ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de Ia'zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan. ;

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberé efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
reguiere un NUevVo aﬂne antes de tehder la tuberia, este serad por cuenta exclusiva
del Contratista. :

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender |
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacién
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la

| 2973 2028
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colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales,

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en
aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
gue pongan en peligro |la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
gue juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que

exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacson de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
danos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada cOnceptb queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el QA/
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion '
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por;
ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con |
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.
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El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos gque el Residente lo considere
conveniente en funcidn de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros clbicos (M3}
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie
fuera del proyecto, seran cons'id'eradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que. deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y Con'Sérvarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la
tuberia le serdn pagados por separado.lgualmente le sera pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectUan en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente convenien't'e‘?para la CONAGUA, guien ordenara y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara gue las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por
la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en
el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asj
mismo en terrenos pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos ¢
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavacione

= z
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efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
gue para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con cardacter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

O

) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

O

} Remocion del material producto de las excavaciones,

a

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales
cuando se requieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las
tuberias, y

f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M (M) de corte en funcion del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

CONCEPTO Cohi hilisy  JUNIDAD)
‘SUMlNlSTRO DETORNILOS... . %, /7 ¢ (yofe 1

| DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). . 1PEA
8019 00 sumnmsmo EEMPAQUESDEPLOMO.. |
| 801903 |DE76 MM (3) DE DIAMETRO. """ _1.PZA. |

i

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales

de fierro fundido y tornillos, al conjunto de. actlwdades que se requieran y deba "“/g
realizar el Contratista para abastecer en el almacen de la obra las piezas ~
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccién
de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a \
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. /

V4
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empadques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion serd de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalacion de la junta, esta
deberd garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que
une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro € instalacion de las piezas especiales, tornillos
juntas y empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La
cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Las piezas gue no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y remstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.
CLAVE| = CONCEPTO . UNIDAD |
'IOOO 00 RUPTU RA:Y DEMOL -
1000 01 EMDEDRADO M2 N

1000 03 BANQUETA DE CONCRE_TO 53 M2 %,
1000 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO I M3 &/
1000 08 M3 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tlpo de trabajos se procurara

en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico,

adoquin o calle enrocada evitando'al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

|
L
|
+
|
|
Eemihin
1
|
|
|

OBRA. - Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de |
trabajos, ya que no serd motivo de ningdn pago adicional.
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El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

<Xalapa
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MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) y metros
cuadrados {M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de
proyecto.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

CLAVEi  CONCEPTO ~ UNIDAD
1100021 | 'TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN M

| PAVIMENTO HIDRAULICO. : L
DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por “trazo y corte, utilizando
cortadora de disco, en pavimento hidraulico™ al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto

y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos réqUeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la pfofundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos'e indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como et dlsco agua, etc,, asi como la operaaon del equipo.

CLAVE . CONCEPTO  TUNIDAD
1100100 | CONSTRUCCION DE... .7, S 2 LU I
100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA ' M3
EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-
OO ARENAYS i e whAy o B n | S
100110 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FC 2000 .,
, .| KG/CM2,10 CM DE ESPESOR.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “construccién de base con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor ser
comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lu

J Pagina T

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tmm 0
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 L* ’Nmi ﬂaanﬂ 'rﬁ



CAS

(AT mM KICIPAL CE AGUA POTABLE
Y AANEAMIENTO OF mnn

e M""ﬁ.-“‘.’:“m &
o i ! i L

Xala a

M, Ayuntarniente

2071 - 20

de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacién
al 95% de la prueba PROCTOR.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira
una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-

4-02-002/22 de la SCT:

MALLA PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Desighacion
19 3 100
L 95 3/8" 40 -100
475 No. 4 30-80
2 No.10 21-60
0.85 No. 20 13 - 44
0.425" No. 40 8 — 31
0.25 No. 60 5L
0.15 No. 100 3-17
0.05 No. 200 0-10

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio)
y el pago se hard por metro cubico con aproximacién a dos decimales.

| CLAVE | _CONCEPTO 'UNIDAD |

' 3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... ‘ o

| 3060 07 |2.50 M DE PROFUNDIDAD. - | POZO. | %/
| 3060 08 |2.75 M DE PROFUNDIDAD. | POZO. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciohes_de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No
permitird que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados {
tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos ce

visita.
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La construccién de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga gque excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporciéon de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacidn, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cmgue sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curard, se empleardn cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillardn en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente,

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafnas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
déandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo. los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de qué endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafna"y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozo
de visita de "tipo especial”, segun los planos que proporcionara oportunamenfe
la CONAGUA al Contratista, los gue fundamentalmente estaran formados defres

partes:
Z /4
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En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de
visita sin modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50.y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se deberé realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos. .

La mamposteria de tercera, y eI concreto que se requieran para la construccion
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan lienar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundldades % dxametros esto también es valido para las

cajas de caida. ‘ : f/‘{g y
' e

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.

7 Z
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Fig. 8.- Pozos de visita comun. Fuente: MAP.AS. Iibfo 19
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por cimbra de madera, al conjunto
de obra falsa y moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para
soportar, confinar y moldear la construcciéon de elementos estructurales hechos
a base de concreto, durante el tiempo en que éste alcanza su resistencia de
proyecto. El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los
soportes, puntales, yugos, apoyos, contra venteos asi como todos |os elementos
necesarios y su construccion serd su responsabilidad. En el disefio de la cimbra
el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no limitativa, los
siguientes factores:
Estabilidad
1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.
2) Materiales por usar y sus correspandientes esfuerzos de trabajo.
3) Rapidez y procedimiento de colocacién del concreto.
4) Contra flecha y excentricidad.
5) Contra venteo horizontal Y diagonal.
6) Traslapes de puntales. :
7) Desplante adecuado de la obra falsa y
8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.
Economia
1) Materiales, tipos de elementos para la cimbray
2) Numero de usos; dependera del disefio del elemento estructural por colar y
tipo de acabado. :
Calidad

1} Lacimbra debera termmarse con exactitud respecto a su alineamiento,

nivel, acabado y limpieza.

Las formas deberdn ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion
resultante del vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su
posicién correcta e |mpermeab!es para evitar la pérdida de la lechada. Las
formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto ﬂ&/
endurecido previamente colado' y se sujetaran de manera que al hacer el
siguiente colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de
las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos
o tirantes adicionales, cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas
contra el concreto endurecido. 87 Los moldes deberan limpiarse perfectamente a
antes de cada uso y se aplicara un desmoldante autorizado por el Residente. Asi

4 Pagina 17
Avenida Miguel Aleman nUmero 109, colonia Federal, I erq O
C. P.9T140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 (} '—M ﬁ A ’ L Lt



é

I 022 02

o He A m arniento

V¥ GAMEAMIENTO DF LALAPA

mismo la madera utilizada para la habilitacién y colocacién de la cimbra no
debera estar torcida o deformada, evitando colocar piezas con nudos en zonas
de elementos estructurales que vayan a trabajar en tensiéon. El contratista
deberd de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las
preparaciones, ranuras o cajas para instalaciones, como lineas eléctricas,
tuberias hidrosanitarias o cualguier otro indicado en los planos de proyecto y/o
las 6rdenes del Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre la superficie
del concreto después de retiradas las cimbras, se debera rellenar con un
material de las mismas caracteristicas del concreto. El entablado o el
revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o debera ser
tratado o protegido de tal manera que no haya deterioro o descolorido gquimico
de las superficies del cohcreto. Donde se especifique el acabado aparente, el
entablado o el revestimiento se deberd instalar de manera que todas las lineas
horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir. Los
acabados que deberan darse a las superficies serdn conforme al proyecto y/o
las érdenes del Residente. En caso de que los acabados no estén especificados
para una parte determinada de la obra, estos se haran semejantes a las
superficies similares adyacentes o conforme lo indigue el Residente. Se
entenderd por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las superficies de
las estructuras lleven alguna clase de recubrimiento o cuando se cologue algun
material de relleno, y por cimbra:aparente cuando las superficies de las
estructuras queden a la vista, donde el aspecto es de vital importancia, en este
caso la fabricacién y colocacion de la cimbra deberéd construirse con mano de
obra calificada conforme a la forma y dimensiones exactas y con un buen
acabado conforme al proyecto y/o las érdenes del Residente, el contratista no
colocard concreto hasta que el Residente autorice que la cimbra se encuentra
en condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propdsito, esto se aplicara "&/
tanto a la cimbra comun como a la cimbra aparente. Deberan calafatearse las

juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un material que
garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto con
el concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso. Antes de la
aceptacién final del trabajo, el Contratista limpiard todas las superficies
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables. Las formas
se dejardn en su lugar hasta que el Residente autorice su remocién y ge
removeran con cuidado para no dafar el concreto. La remocion se autorizang y
se efectuara considerando la resistencia de disefio del concreto y del elemento
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estructural de que se trate. Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones
de las formas para producir aristas achaflanadas en las esquinas del concreto
permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas
no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto asi se
indigue o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO. - Las cimbras para concreto se mediran en metros
cuadrados, con aproximacién a dos decimales. Al efecto, se medirdn
directamente en las superficies de contacto que fueron cubiertas por las
mismas, es decir por drea de contacto, conforme a lo indicado en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente. El precio unitario incluye todos los materiales,
mano de obra necesaria, herramienta y equipo para la habilitacién, cimbrado y
descimbrado. No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para
confinar concreto que debié haber sido vaciado directamente contra la
excavacion y gue requiridé su uso por sobre excavaciones u otras causas
imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras empleadas fuera de las lineas
v niveles del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

| CLAVE CONCEPTO UNIDAD
' 403000 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
[CURADO---; ‘ , AT L N S
403001 DEFC=100KG/CM2. = ' 7~ M3
:403002 DE FC 150 KG/CM2 g E ] P L M3
| 403005 \DE F'C= 250 KG/CM2 . ks M3

DEFINICION Y EJECUCION, - Se entenderd por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale pﬁh/
el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que

sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente

cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccién, en "
general, debera tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista 7
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
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muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

ar

La localizacién de las juntas de construccidon deberd ser aprobada por el
Residente.

Se entenderé por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
qguimicas durante la hidratacién y gue, una vez. endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue: :

Fm.m-
1 [Camento Portiand Ordmario

| o ' (Cemento Portland Puzolinico

| cpE¢ [[emenso Portland con Escoria Gramulads de alto horno

{  ©C  [Cememto Porlasd Compuasto

| €P5 | Kemenro Portland con bumo de Silice

[ TcE6 | [oumenm con Escoria Granniads 8¢ sito orao

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y qmmlcas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Dortland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Chnkerportland_y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio
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Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio vy
principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica:como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

poscunm]_exomEE L
[ RS [Resistents s los sulfaos 7

l BRA ) Pajarmmﬁad:kaim:gtgadu

1 BCH  |Pwocelordedideaacién

| B e o]

Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolénico de clase 30’ de baja reactividad alcalina- (’-’
agregado y bajo calor de hidratacién se |dent|f|ca como: ‘&/

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce u
efecto retardante en el endurecimiento.

4 [
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Se entiende por puzolanas aguellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

¥ SANTAMICNTD OF XALAPN

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y gque en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas.o cubicas.

b) Elcontenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(AS.T.M,, de5|gnaC|on C-40), se obtenga un color méas claro que el estandar,
para que sea satisfactorio.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M. de5|gnaC|on C- 17}, no debera exceder del 3
(tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de’ arctllas Y Ilmo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se. obtenga de bancos naturales de este material, se
procurard que su granulometria esté comprendida entre los I|m1tes
maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue ]
autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (5e1s) por ciento.

Elagregado grueso que se utilice para |a fabricacién de concretoy que en su caso

deba proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mi

y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos: -
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacion C-117), no deberd
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberad contener materia orgénica, sales o cualquier otra sustancia
extrana en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de
los agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera
estar construido y ser mantenido y operado de mahera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamanoy tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

Eftiempo se medird désp‘ués de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basandose en un control aprop'iado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de |la introduccién de los materiales, quedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempo: ole mezclado cuando lo juzgue @&/
conveniente. El concreto debera ser uniforme’'en composicién y consistencia de

carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concretd.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactori
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para gue con el tiempo normal de mezclado produzca
un concreto gque a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en
su lugar sin gque haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad vy
superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia
uniforme requerida. ‘ ' !

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacidon de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en
agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito del
concreto estard sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que
haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejara que

se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién “pudiera  ocurrir, se colocaran canaletas y
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juhtas, todo el concreto en formas se colocard en capas
continuas aproximadamente hotizontales cuyo espesor generalmente no /ﬂ'
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estard sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion

seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en

los planos o gue lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario 0 se asegurara una unioén adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.
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Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de
concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segtin el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes vy
materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré
en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran
colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del
tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de
10 (diez) centimetros o més de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos
de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete rmil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera. &(

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para -
evitar que sea dafhado por el agua y las superficies se mantendran himed
hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas/se
mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocién.

&,
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El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, O por
cualguier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies
gue se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada
por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacién de una composicién para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor; por medio de un tramo de tubo
o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la
composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinaréd directamente en la estructura el nimero
de metros clbicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los vollimenes de concreto colocados fuera de

las secciones de proyecto y/u drdenes del Residente, ni el concreto colocado para ‘
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de %
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el o
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacioén las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad gue se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para
dar la resistencia requerida.
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b) La adquisicion y/u obtencidén de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencidn, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de
su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e} La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta
responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado
por el Residente.

 CLAVE

N  CONCEPTO | UNIDAD |
. 414001 |

SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG |

DEFINICION Y EJECUCION. Comprende el suministro de un impermeabilizante
integral aprobado por la Comision, cuyo fabricante sea de reconocida capacidad
técnica, mismo que se adicionara al concreto durante su fabricacion en la forma
y proporcion estipulada por el fabricante o aprobado por la Comisién.

MEDICION Y PAGO. En funcion del proporcionamiento aprobado, se pagara por
kg. de impermeabilizante colocado; para tal efectoy de acuerdo con la cantidad
utilizada se determinara el nimero de kilos, debiendo incluir fletes, maniobras de
colocacién vy la mano de obra. j

PROYECTO: iy iy ',/-‘--r;ﬂﬁv O:
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ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE
LA UNIDAD HABITACIONAL PASTORESA EN LA

CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
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Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA
UNIDAD HABITACIONAL PASTORESA EN LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otfos, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impUesios, derechos municipales, gastos 'generales y utilidad, para
efectuar la construccién,‘instalac'ién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un Iaboratorio aprobado Los certificados emitidos por el fabricante
sélo seran validos ‘cuando cumplan «con ‘esta condicién! Los gastos referentes a
ensayos y controles de cal,pdad sera}n de cargo del Contratlsta.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar segurldad a los usuarios, peatonesy trabajadores, y a su vez guiar
el trénsito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivode <,/
pago o remuneracion alguh,a,,por lo que deberan estar considerado en la formulacion ({
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra. =

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo gue deberan tomar en cuenta la construccidon de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajgs d /

=, vl
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construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la cbra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc))
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracidn
alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

&
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE | _CONCEPTO UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE:

1000 03C | MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A M3

| CAMION Y ACARREOS. !
1001070 | RUPTURAY DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE

b 1201 A3.00 M-DE PROFUNDIDAD .

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 034, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicion de la guarnicion de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones
existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de vélvulas, los registros v los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de vélvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obray equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagard por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerarad para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los imeamlentos fuados en el proyecto y/o las indicaciones
del Supervisor.

CLAVE | CONCEPTO ~ UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... | |
' PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE ey
100110B  MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR 18 |
' CM. !
o
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hard
sobre una base compactada, que se paga por separado, y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificacion que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro. de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccidn o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluird la construccidén de juntas de dilatacién para-la absorcién de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la‘estructura de pavimento. '

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.

Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este debera ser
medido maximo 15 minutos.después de llegado el concreto a la obra.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11+ 2cm. El concreto 37

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NM
169-ONNCCE.
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La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio
unitario.

| CLAVE ~ CONCEPTO . UNIDAD
| ' EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS EN
! 10O 00A | CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
| SECO EN ZONAB:
. 1100 OZA EN ZONA B HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD M3
1100 O4A EN ZONABDE201A4OO M DE DROFUNDIDAD M3
La presente especrﬂcamon se sujetan a lo sefialado en la especmcacson general
seguin clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistermas de Agua Potabley Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03,
110101, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construcciéon
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANJAS". Para efectos de pago de estos cohceptosy se hardn de acuerdo con la
zona en gue se desarrolle la excavacidn con base en lo siguiente;

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto.d_é. las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el /ﬁ,
material manualmente o con equipo Mecénico previamente a su excavagcid
cuando se requiera.

' o
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Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entenderd por "material tipo B, la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporciéonigual o menor al 25% del volumen de es’ta,y ental forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales
de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la compeosicion del volumen total.
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningdn caso masde 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion

del didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja

serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la Z
excavacién. El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de |la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacidn de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia s
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requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto gque no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente deberj vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales. '

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |la excavacién sean tales
gue pongan en peligro la estabilidad de las paredes de |a excavacién, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
gue juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en Vlgor La coIocac:on de ademes y puntales se
pagaran por separado ]

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serédn autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado péra'suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Uni€a
responsabilidad y cualguier modificacién, no serd motivo de cambio en el pfecio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propu
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.
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En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidon no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberdan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo o necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aphcables estaran en funaon de las condiciones en las
que se realicen las excavamones

. CLAVE | ~ 'CONCEPTO_
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..
1130 02A \CON MATERIAL DRODUCTO DE BANCO ‘ |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al comunto

de maniobras gue debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de |a Zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad (
de que el cuadrante inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y -
longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran,
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas eh
su posicién en forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca due
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por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado
la mayor compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceradn los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacién. ' i |

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metéalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de |a tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla. ‘

Las plantillas se construiran iinmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, gue se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago
en metros clbicos (M3). con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccidn de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material
banco o con material producto de excavacidn.
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A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer Kildmetro y descarga en el
sitio de la utilizacion del material,

b) Seleccion del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir),

d) Compactacion al porcentaje eépeciﬁcado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de |a colocacidn de |a plantilla.

| CLAVE | CONCEPTO N ‘UNIDAD
. N3100 §RELLENO EN ZANJAS ... | ‘
}1131 HER | ' COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL M3
 PRODUCTO DE EXCAVACION. —_—
] ' COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON' MATERIAL DE| M3

‘ 1131 06A | 'BANCO. |

DEFINICION'Y EJECUCION Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera
el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto
y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que 'hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable 'y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares, |

Se entendera por "relleno sin com actar" el que se haga por el simple deposito
P P q gap p

del material para relleno, con sU humedad natural, sin compactacién alguna, Tl
salvo la natural que produce su propio peso. L

Se entendera por "relleno compactado" aguel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que sefale el Residente, pero en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
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sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacidon sin antes
obtener la aprobacidon por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y deberd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructurasy abajoy a ambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
gue seran humedecidas y apiéonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o Ias‘ér_d'enes del Residente asi lo sefialen, el relleno
compactado de excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas,‘ el c_o”htenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc,, para lograr la compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse KK -
cuando se trate de material rico en terrones o Mmuy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mis

un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizard v
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,

% Paginal2

7

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Traba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ’% ”'"" """"‘” )



CMAS

Lo MURICIPAL
¥ SANEAMIENT

quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
senale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el
Contratista le sera medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y

pago.

De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las
siguientes actividades: ;
a) Obtencion, extracuon carga, acarreo prlmer kilometro vy descarga en el
sitio de utilizacién del material.
b} Proporcionar la humedad necesaria para compactac;om al grado que esté
estipulado (qwtar o) ad|C|onar}
c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarrec, maniobras, movimientos y traspaleos locales.
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CLAVE | CONCEPTO _ UNIDAD
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
_|POLIETILENO =~ =
3T501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA

TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general
segun clave genérica 3110 00. de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacion de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de |la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mismo material del gue estd fabricado el brocal y
deberan tener ventilacion. |

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios pafa ventilacién del drenaje

Altura atil del brocal es de_ﬂ cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requ_é"r‘ida por la fntensidad del trafico %/
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de
corona del pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos
medio de nervaduras exteriores.

éf—y / Pagina 14
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Fig. .- Detalle de brocal y ra_"pa.
Instalacion Lo !
FASO 1) ' !

PLANCHA DE CONCRETO (con una altura minima de 10 cm L S g P
¥ Wy dunato de Q55 om aprox. ) L rrraentms -

Colocar tapa v brocal, previamente ajustada s una
plancha de concreto con un diametro mlersor igual o
semejants al diametro dei brocal pozo de visita para
evitar cualquier tipo de ruptura.

7
1
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreocs, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE

6005 00A

6005 O1A1

| 6005 01A

6005 02B

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificaciéon general
segun clave genérica 6005 00 de las Especificacionés Generales de Construccién

' REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 |

| A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.

i

T e e e

CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5
CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"

VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR
EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA |
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES |
MEDIANTE SOLERA DE1T" X 1/4" CON DESARROLLO
DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4"

DE 0.40 X 0.60Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD
DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE. DROFUND!DAD

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD |
|EN REQISTF}QS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

UNIDAD

PZA

INC.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccién, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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para la limpieza de estos. Cuando los albafiales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el
proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
ordende 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albafial o lo que indique el proyecto.

La excavacidon para alojar un registro de albafal se hard de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado. |

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En
el proceso del colado de la base ée formaran las medias cafas del albafal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreta se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor 'que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (d:ez) cm. abajo del
correspondiente al plso o pav:mento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberd
repellarse y aplanarse por ‘medio de mortero, los registros para albafial seran
construidos en las ublcaaor‘sesy a Ias lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran constrmdas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran coiocadas y en su fabricacién se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un \,)
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del (l};
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambroén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada
en el proyectoy nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Lo
extremos del alambron deberan quedar soldados al marco metaligo. / -

’~
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Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado seréan de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la.tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberdn quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado ‘por fierro &ngulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldard un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y
guedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa
para albanales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro dé todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacién considerando ﬂetes,'atarre_os, mMermas, desperdicios, la mano de 4«&
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la '
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagard por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.
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CLAVE | CONCEPTO ___UNIDAD
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA|
gsoosoop‘ HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
__ (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE... -
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. N M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA. :

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de
tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
fijen en el proyecto'ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente, la colocacién del
material puesto en obra, asi como la instalacién de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado Sanitario~Hefmeticidad—Especiﬂcaciones y métodos
de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los elementoes de estas tuberiassin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimientc de agua a presion.tanto para la serie métrica como

serie inglesa H?
Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistermas de abastecimiento L
de agua a presidon con unidon espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer

los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCF|-1999.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unidn espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas
siguientes: /

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b} Ensayo de Resistencia al aplastamlento conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccidén de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003,

g) Ensayo de Resistencia al |mpacto conformeala norma NMX-E-029-CNCP-
2009. - :

h) Ensayo de Hermeticidad 'de la unién espiga-campana en tubos vy
conexiones de. DVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-5CFI-
2001

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

2009,

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

I} Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a |
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segln el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipaciéon al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberja y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se reqweran para su completa y
correcta entrega.

Se entenderd por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesidon del extremo

achaflanado a la campana Anger. Las tuberias gue han sido cortadas en la obra
deben achaflanarse. ;

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberdn limpiarse tanto la ranura de la
campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empague de tres labios para facilitar la colocaciéon del anillo, este pued
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maojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4, Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la
campana. Es de importancia que la insercidon se haga Unicamente hasta
la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

E. Se debe tener especial cuidado de que la insercidn no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de
dilatacion.

Cambios de Direccidon de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hastalos limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros maés el didmetro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atragues. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccién o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presién hidrostéatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba .hasta'_después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atragues de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias hébiles después de terminada la instalacion.

Los tramos gue se probaradn deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de aguay se purgaré de aire entrampado en ella mediante la \ ’
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presidn de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendrd
una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberfa, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

2
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presion maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para
el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinarén directamente el nUmero de metros lineales
de tuberfa suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
Zanja.

c).- Bajado de la tuberia, mstalamon y prueba hidrostatlca conel manejo del agua;
y reparaciones que se pudlesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista

que no cumplan con los reqUIS|tos sefialados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de materlal asi como las excedentes en numero de (/’,?
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente. .\x

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD |
, ‘suwms*rno E INSTALACION DE PIEZAS ?
' 8015 00A | ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
| EXTREMIDADES), EN OBRA... N
- 801501A | DE 51 MM A76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO 1 KG U

[
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| 8016 00A |SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES | ‘
| ' DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... | . |
| 8016 01A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO | KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaqgques de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de
conduccidn de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién seréd de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entenderd por instalacidon de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para
colocarlas segun el proyecto y/d las érdenes del residente. Previamente a su
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podradn emplearse en ningdn lugar de esta. Asi mismo
debera cerciorarse que los didametros a instalar coinciden con los establecidos en

el proyecto. /X/

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en
su interior o en las juntas.
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberiasya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas moviles se sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presion
de 10 kg/cm2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas de presion hidrostéatica individuales del doble de la presién
de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presién
minima de prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?2), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
senale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacion adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se

comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro T‘(
adecuado a las bridas, sm Y que sobresaiga invadiendo el espacio del didmetro
interior de las piezas. ’ '

La wunidén de las bridas dé‘ piezas especiales deberda de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una
presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que
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no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con

anterioridad.

La instalacidon de las piezas serd puesta en obra, y se deberd considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y
extremidades se medirdn en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones, de fabricacion. No se considerard el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas enlas mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberéan seleccionar el nimero de piezas especiales
o vélvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya
gue en este caso No se consideraran estos para fines de pago.

Por lo gue respecta a las demas p:ezas se mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catélogo correspondlente

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AST.M
Especificacién A-126-42 Clase B.

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin

b

arena o impurezas. :

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que Z
la fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. _

d) La fundicion que se utilice para la fabricacién de las valvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la P,
sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o / ’ -
modificaciones. 7

e) El acero usado para la fabricaciéon de tornillos y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la vélvula, deber3 satisfacer la Especificacion A-107,
de la AS.T.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas
se estipulen modificaciones.
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f) El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epoxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el
sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos,

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seréan
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional. ]

g

CLAVE | CONCEPTO NIDAD |
9000 00A | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCAEN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
9000 05A | ZONA URBANA TFQANSITO NORMAL, M3
— ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
_ DESCARGAAVOLTEO EN CAMINO... o ay B o
19001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
9001 00B | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE ]
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

9001 05B | 9001 058 Jo M3 (/

ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL PRODUCTO |
- 9002 00A | DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, |

| 9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. LOM3KM T

. 9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION = 1
_ ' DE VOLTEO, EN CAMINO... e N }/
5003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. J | M3/KM | T

9003 00B  ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL
' PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN . !
JCGAMINO: SN B
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| 9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM
9006 00 | ACARREO EN CARRETILLA
9006 01 |A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL M3

) PRODUCTO DE EXCAVACION.
19006 02 | EN ESTACIONES SUBSECUENTES DFE 20 METROS, M3/EST

9003 00B | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL To., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMIGN VOLTEO, EN

900701 | A20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIALES M3
PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, !
9008 01 | A 20 METROS, CARGA Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TON |

TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO LOMERIO
PRONUNCIADO Y MONTANOSO BRECHA . !

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de
material producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo del material producto de excavacion en camidn
de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién
inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene
el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en
kilometros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cubicos-kildmetros con aproximaciéon a dos decimales. Dicho concepto ﬁ
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien / j
aquella que autorice el Residente. (’ b
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REHABILITACION DE TOMA DOM!C!LIARIA
| INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,

EABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2",

LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A

' KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
REHTOMA- DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"
00 DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
'PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
' NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL

~  DOMICILIO. N
S— T RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO TOMA
" | HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TRAZO v,

95 | CORTE, BASE HIDRAULICA. Esiie

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacién de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precic unitario incluyé_ excavaciones, rellenos y la
instalacién de: abrazadera de 3" o0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto,
llave de insercidn de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad "
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2/,
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVCS208 | SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDADYCORRIMIENTO) ‘
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE| M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO'
SEIPVC2012 | SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315
MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETIC!DADYCORR’IMIENTO}
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A DE M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVC256 |SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE,
HEQMETICIDADYCORFBIMiENTO}
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVCS2010 | SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 250
] MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
. |HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

AL
SANEAMIENTO OF YALARS

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segln las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construcciéon de Slstemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones gue deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades gue se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo
suministrado. '

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas /X/
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONACUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodes
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del pléstico-tubgs de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
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material elastomérico, utilizados en sisternas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.
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Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCET1998.- Industria de la construccion - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma
NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como
empague en los sistemas de tuberjas especificaciones y métodos de ensayo o las
gue las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas
siguientes: ;

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada’en el Dlarlo Oflc;al de la Federacion el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacidn el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 29 de noviembre de 2006. '

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Metodo de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |
Federacion el 15 de febrero de 2010.
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NMX-E-034-SCF|-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 08 de noviembre de 2002.

<x alapa
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NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Dec_laratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacidn el 06 de enero de 20T11.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastdmetro extrusor — Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - ‘Materias primas — Densidad por columna de
gradiente - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985,

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion - Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el DIaI‘IO Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para

tuberfas plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. %
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de

junio de 2012 -

En relacién con el método de ensaye de Tensidén Constante de Ligament

(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratiéta
debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido porf un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacién, A.C. (EMA). g
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

¢ Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

o  Uso "ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicana

s Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o aﬁo/mes/dl’a)

e Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pél's de origen
e Marcade conformidéd cuando asi se autorice

« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando
haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Gnico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBEQFA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema‘en el que las uniones se realizan %
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos
perfilados varia en funciéon de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tubepa
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Pagina 33

W
o
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal, I mm‘o
C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 0C a1 "*“"'i”ﬂ G



Los procedimientos de instalacion gque se detallan a continuacién tienen comeo
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de
funcionamiento.

<X alapa
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Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metdlicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo large de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado, se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberfa debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que'la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenajé de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas vy desperdlcros Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion,

dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada

puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con

una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda deberd ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el

suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrilla
compiletas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodan

./‘,
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cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camion hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadiliado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberfa. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Flgure 1: Pipe Handliuy

Palletined Procuct

~ e,

-
ot

e

O

Fig. 2.- Descara de tuberia. .

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un drea plana libre de desperdicios fuera del area de trafic
de construccidon. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadgs
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los tercer
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
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es alternando la direcciéon de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccidén. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios
dentro de diametros de mayor tamafo. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicdandolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.

|m<‘x|u LHCIRAL DB ARUA §0TABLE
W RANEAMIENTO B ALAPA

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deber3
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, empagues
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberdn tomarse durante el almacenaje vy
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor didmetro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadilladoc envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacidn en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o "tendido” pue

disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocadokn
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto (del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para

7
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proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar gue permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stackpliing for Ball-and-Spiget Pipa (First Layar)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos. ! /

Se podra requerir de una sobre-excavacidén o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacién con las necesidades de la fundacién en estas situaciones,
en base a |la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la Zér{ja_durante la instalacion de la tuberia puede crear

una situacion de peligro'y hacer casi imposible la instalacién correcta de la /‘g/
tuberia. Elagua tendera a hacer que la tubér[é flote, por lo cual mantener la linea,

grado o inclinacién se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere

de efectuar un desagtie. '

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coldca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado

il
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debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se
usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Figura 4: Localion of the Bedding Area of the Backfill Envelops

Badkding —p7 3“4 in {0.1m) min.
‘A.d‘ Fﬂmﬁ'ﬁﬂ N W -

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande gue la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de "agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

q SOBREEXCAVAR EN EL LUGAR DE
b APOY0D DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUF ADD

L

Fig. 5.- Detalle de la campana en‘ tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual
con el uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condicionés :
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la Zanja. Las
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bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafnos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos
de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANIJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de |a zanja puede inclinarse sj existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacién no es una opcion, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el propodsito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleadosy con5|derados en eI procedlmiento constructivo
propuesto por la contratlsta

La manera mas efectiva.de manténer la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos ¥ del diametro de la tuberia por encima del encamado.
Elrelleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.
El entibado 0 ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

i

A
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Figurs 8: Usa of Tranch Bax in Subtrench Installation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tUb_er}"a

El volumen para estimar serd el nUmero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o 'proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos |los gastos que se requi'eran ‘para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - E| su'mi_niétré e instalacién de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme alas lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluirlas siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
Zanja.

c).- Bajado de la tuberfa, instalacion y prueba hidrostéatica con el manejo del agu
y reparaciones que se pudiesen requerir.

é‘ ) Pagina 40
o
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tramjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 j !M"‘Fﬁ*v’ CALIA



J:lu tarmiad

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefalado en esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE | CONCEPTO . UNIDAD
'SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA |
' DESCARGA ATUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8")
/X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
| CODO DE 45°X6"

ISUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA |

| DESCARGCA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 250 MM |
SUMIPZ126 | (10") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE | PZA

'Y CODO DE 45°X6". (INCLUYE PRUEBA DE

| HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) - |

SUMIPZ86 | PZA

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por instalacion de pieza especial de
PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones-que ‘debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccién de redes de alcantarillado
sanitario. '

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parémetro exterior de los
edificios en el sitio que senalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro
extremo de la conexion, segun lo determine el ingemero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste e><1st|ere

Las conexiones formaran con el alcantanllado un angulo aproximado de 90
(NOVENTA) grados en planta.

Para las conexiones se usard tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
didmetro a juicio del Ingemero

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar
de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchdn
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
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Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del
predio, ellos gueden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el
Contratista no hara la conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero
para gue éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado
de determinado tramo. del aicantar:ilado después de terminadas totalmente
éstas, se construirdn las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir serad por juego. El precio

unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido. |

e R LT R R AT T M.
'SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE| SONDEO |
1000A200M.. . | —

DEFINICION Y EJECUCION. - Sé enténderé por SONDEO aquel correspondiente
a perforaciones de pequefia medida aproximada de 15 x 1.5 m, lo cual sera
realizado con el equipo y personal correspondiente.

MEDICION Y PAGO. - E| Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en cobra, es decir;.en el !ugar de su utilizacion considerando todos los
acarreos, movimientosy manibbras necesarias para su ejecucién y mano de obra.

No se considerara para fines de pago Ia cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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CLAVE | CONCEPTO

| 4090 01A  SUM MISTRO Y COLOC, ) N DE ACERO DE REFUEQZO

KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro y colocacion de acero
de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar
ganchosy colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formacion de
estructuras de concreto reforzado, conforme a las lineas de proyecto y/o las
6rdenes del Residente. El acero de refuerzo que proporcione el Contratista,
debera llenar los requisitos sefialados para este material en la norma NMX-B-72-
CANACERO, de la Direccion General de Normas, asi como las normas
complementarias. El acero de alta resistencia deberd satisfacer los requisitos
sefialados para ella en las normas A-431y A-432 de la AS.T.M. El acero de refuerzo
deberd ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su colocacion en las
estructuras. Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se
indiquen en los planos, seran consideradas de centro a centro, salvo que
especificamente se indiq'ue otra cosa; la posicion exacta, el traslape, el tamano y
la forma de las varillas, deberdn ser las que se consignan en los planos o las que
ordene el Residente, Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las
varillas y de los soportes metdlicos de éstas, deberan limpiarse de éxido, polvo,
grasa u otras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que
queden ahogadas en el concreto. Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas
exactamente en su lugar, por medio de soportes metélicos, etc.,, de manera que
no sufran movimientos durante el vaciado del concretoy hasta el fraguado inicial
de éste. Se debera tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor
manera la longitud de las varillas de réfu__erzo.

MEDICION Y PAGO. La cuantificacion del acero de refuerzo se hara por kilogramo
colocado con aproximacion a dos decimales, quedando incluido en el precio:
mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; los fletes totales; las maniobras y
manejos locales hasta dejarlo en el sitio de su colocacion; la mano de obra, el
equipo y la herramienta necesaria, asi como alambre y silletas necesarias.
Considerando como maximo el peso tedrico tabulado segun el diametro de la
varilla conforme a las lineas de proyecto y/o las ¢rdenes del Residente. De maner
especial debe contemplarse cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor, ya
que no ird traslapada sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos

soldadura.
~
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CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE.
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
|ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E

INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO
FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE
UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE- HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011Y

| NMX-E-241-CNCP-2013

8051 OGA
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- Se entenderd por suministro de tuberia

corrugada de polietileno de alta densidad, para alcantarllado, a las erogaciones
gue deba realizar el contratista para abastecer las cantidades gue se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente. Toda la tuberia que suministre
el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes
del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-201.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-

E-241-CNCP-2013.-

industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad

(PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico,
utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones
y métodos de ensayo o las que las sustituyan. 153 Los anillos para el junteo
hermético de la tuberia deberdn cumplir con la. norma “NMX-C-412-

ONNCCET998.-

Industria de la construccion - anillos de hule empleados como

empague en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los
sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T0O21-SCFI-2014.-

tuberfas especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan. La

Industria hulera - anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de S8
r/}

tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar
que cumple con la presente especificacion.
Los meétodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas

siguientes:

Avenida Miguel Aleman niimero 109, colonia Federal.
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a) NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la
densidad de los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de
abril de 2004.

b) NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion
hidraulica interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004, :

c) NMX-E-Q14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento
en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

d) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 29 de noviembre de 2006.

e) NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 15 de febrero de 2010.

f) NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo
en materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

g) NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tension de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

h) NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determmauon de la
resistencia a la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

i) NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastémetro extrusor — Métode de ensayo.
Declaratoria de vigencia publlcada en el Dlarlo Oficial de la Federacion el 30 de /X/
noviembre de 2004. H

1) NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas = Deﬂsidad por columna de
gradiente - Método de pruéba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de |la Federacion el 04 de noviembre de 1985.

k) NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién
Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de{la
Federacion el 04 de mayo de 2010.
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[} NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003.

m) NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacioén el 15 de
junio de 2012.

En relacidn al método de ensaye de Tensidon Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
deberd presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacién, A.C. (EMA). El
marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre, razdén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

— Material del que esta fabricado el tubo (PE).

— Diametro nominal (Dn)

- Rigidez (Kpa) o SN

— Uso “ALCANTARILLADO"

— Referencia a esta norma mexicana :

— Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

— Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

— Marca de conformidad .cuahdo asi se autorice

—~ Nombre o identificacion de la planta en la cua! se fabricd el tubo (cuando haya
mas de una) 5

El Residente debe de inspeccionar la, tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de gue la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacién. La empresa
Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los %/
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al
Residente con anticipacion de la llegada de esta. El volumen a estimar sera el
numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las
érdenes del Residente. Dentro del precio unitario estara incluido ademés del
costo del suministro (L. A.B.) en fébrica o bodega del fabricante o proveedor de
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la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran
para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.
No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo senalado en esta especificacion.

CLAVE | CONCEPTO 'UNIDAD |
SYCRPL-  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL| M2
02 PARA REJILLA ELECTROFORIADA CON PLACA DE 3/8" Y

' PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE 1/4 X
137/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA
'MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE

| PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de acero
estructural para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que

deban realizarse para a la correcta ejecucién a base de tiras de placa de acero de

/4" de espesor y 3" de peralte constante para todas las piezas; bastidor perimetral

por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de la longitud media (I') transversal del arroyo con
separador intermedio de Angulo'de 3"x1/2"; para alojar cada uno de los paneles;

cada panel lleva al interior travesafios de placa de 1/2"; colocados en ambos
sentidos y ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm; pafio a pafio;
formando una cuadricula inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo

27018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perim_etrales tipo "t"y de esquina:
tamano de la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de ﬁ
longitud de garganta; incluye: acceso alltragatormentas por medio de un panel &
articulado con 2 bisagras tubulares de 3/4" de diametro.

El concepto contempla: maquilado en taller de los cortes para formar las tiras de~" ™
placa, hechura e instalacién de la rejilla, acabado anticorrosivo con primep/en
cromato de zinc a dos manos y una mano de pintura de esmalte, fletes,
materiales puestos en obra, mano de obra y equipo. T
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Fig. 7.- Detalle armado en rejilla electro forjada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de acero estructural para Rejilla
Metalica, serd medida pa'ra fines de pago por metro cuadrado (M2), con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran por dimensiones de
cada rejilla colocada ‘en obra, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo ﬂetes, maniobras desperdicios, etc.

PROYECT®:

FEBEARDO ORTIZ GOMEZ
ANALISTA GERENTE DE PLANEACION

ING. ISRAE
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