COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS N°. CMAS-13P-OP-050-2023
DIRECC!QN GENERAL p-l-_z
DIRECCION DE OPERACION NOMBRE DE LA OBRA:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE [ MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO | OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DERERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FICURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL. NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) ¥ DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

FECHADE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION

4
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA: LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES VY PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-050-2023 pT—s

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTON!ICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacidn e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicidn firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales vy las especificaciones generales y particulares que la Comisidn propaorciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuestn en las mismas sin menascabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto gue se conoce la Ley Numero 825 de Obras Plublicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo gue no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.
ATENTAMENTE /

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
(O)
06
Q7
08
0%
10
Etc.

/ ATENTAMENTE dﬁg
A -

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-0OP-050-2023 "6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
OESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZCN SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAIOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuandc Menos Tres Personas N©.
de fecha ___ relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente;

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
caon las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cédnyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interna de contral
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivade de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adqguisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidén y que se encuentren
vinculados entre si por algun socic o asociado en comun,

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Agquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o gue se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

V. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl. Las gue por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VI, Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente PUblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrate rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccidn IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacidn bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi coma las Leyes aplicables,

ATENTAMENTE
4/}?
NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL/v

e

NOTA: Lz redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO N
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-050-2023

DIRECCION GENERAL ) pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por |nvitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades gue inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacian.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion,

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tormaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

- i

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-050-2023

DIRECCION GENERAL ] pT-B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGCAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERC PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derechao, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requerfa de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto gue me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demads participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién?a transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGCADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERQ PRESENTADO.

i\
i
‘z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-N PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GE
DIRECCION DE OPE

NERAL
RACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

|LICITACION POR INVITACION A

N° CMAS-I13P-OP-050-2023

TRABAJQOS:

| CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

PROPUESTA:

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

CANTIDAD
INICIO ‘ TERMINACION

MES || MES || MES MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 ~ PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124  PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

/ |
/ -



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

'LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION ZESETE?ES‘PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJQS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Sﬁgiiégs INICIO || TERMINO M]E 2 M2E . M§ = Mfs MSE 2 MSES TATAL

/
/|

/1

/|

/

/

/

/
—

Coniceptos de trabajo
donde intervienan,

puede indicarse solo la

clave del concepio

, “ Y,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-050-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT_'|2_2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
| TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE | LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL i RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
ND. DE AREA DE
EQLIIIPO EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES RN
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
yi \ ] 2 3 4 5 (3

/| \

/ \\

/| \

\
/| A\
\ A\

=/ & X

Conceptos de trabajo J \_.__

donae intervienar, r— ﬁ
puede indicarse solo Ia Cantidad de

clave del concepto t uniadades a utilizar J
L
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|I3P-OP-050-2023

PT-12.3

TRABAJQOS:
RAZGN SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJQS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES MES MES MES MES TOTAL

INICIO

TERMINCT

MES

>
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE CPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS

N® CMAS-13P-OP-050-2023

DESCRIPCICN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAIOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

TOTAL
MES

N
A
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PF\’OPUESTA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-11 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA .
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

> 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-12 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-050-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'I.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) LNIDAD CANHIDAD PRECID




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-050-2023 ™

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) |DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) |DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
— DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANQO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Tp=
Tl=

TI Ti

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraceidn decimal, las obligaciones cbrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacienal de la Vivienda para los Trabajadores. il
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre). k"_‘f-:h
Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
/ APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N° CMAS-I3P-OP-050-2023

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRCPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIC TR SALARIO BASE DE LEYIMSSE LEY TOTFAL 501
COR | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | ClLoTAS
A (=s) FACTOR
SALARIC
fsnt Sn',r’D."fé‘lS ARTZ25 | ARTZ2Y | ART 06 ART ioe ART ART ART 168 ART S48 EN HEAL
FPAGADOS/DIAS 73 FRACT FRACCH 107 147 FRACC I 20 ART 168 FRACCION (f=r)
CALENDARIC) HEF. FRACC! DECIMAL
2023
k3 758875 % L3
LO5 % E 2040 Li0| Q70% 175 % Vvaria % 100 % 200% 500% g
UMA 2023
TL
P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-050-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
1 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
i 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 2 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vil 4.01 UMA en adelante 4.241% $4186.00
ANEXO B

Transitorios
Primero, El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los fransitorios siguientes,

Segundo. La cuola patronal prevista en el arliculo 168, fraccion 1, inciso a), de la Ley del Sequro Social sera aplicable de
manefa gradual, a paitir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base
de 2023 2024 2026 2036 2027 2028 2028 2030
cotizacion
1.0 BMm* 3.150%  3.180%  3.180%  3.150%  3.450%  3.180%  3.150%  3.180%
1.01 5M a
LEOUMA™  3281% 3413% 364d%  3676% 3B07%  3930%  4070%  4.202%
1518200
Uhth 3575% 4000% 4420%  4851%  5276% 5701%  G126%  6.552%
B a2 0
UMA 3761% A383% 4054%  DASG%  B1B7H  B.780%  7.360%  7.082%
2518300 i
UMA  38BG% 4.588% B530T%  G.026%  B.745%  7464% R 183%  B.000% %
3.0t a3.50
UMA  3053% 4756% S5650% @ 8.361%  7.164% 7987%  B7I0%  9.573%
3518400
UMA 4016% A4882% B747%  6H10%  7479%  B345%  0211%  10077%
4.01 UMA en
adelants  4.241%  S341%  B420% 751350  BB08%  0804%  10.784%  11.876%
* Batario Minimo
" Unidad de Medida y Aclualizacion

y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE CBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL. FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-050-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-*2..|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

, SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEQDRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSICNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

A s
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

= 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA D

E INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N¢ CMAS-I3P-OP-050-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:;
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUST ; __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO .
[Prn] PRECIO DE LA MAQUINA $ [HP}) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS % [Fo) FACTOR DE OPERACION
[ Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 5 [HPop) POTENCIA DE OPERACION [ HE x Fo ) HP
(VM) VALOR DE LA MAQUINA 5 [Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
[Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS [t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND, ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (Ah] CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
[ 1] TASA DEINTERES ANUAL % [Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
[Hea] HORAS EFECTIVAS POR AND HORAS (VA)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ] VIDA DELEQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP, HORAS
[s] PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNOD HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % [Sr]  SALARIOS PORTURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR,

?‘mﬁz—d

- CONSUMODS :

yi/2
Js/2

1= CARGOS FI2O5
11- DEPRECIACION D=(Vm-Vr) Ve
[.2- INVERSION Imo=(Vm +Vr
|3-5ECGUROS S = Wmi Ve
[ MANTENIMIENTO Mm = Kax D

(1) SUMA CARGOS FIZ20S
—-_— S e ]

_

I11.- COMBUSTIBLES
[12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

13- LUBRICANTES

Co=0Ghx Pc

Lb={Ah+Ga) Pa

nlwpupwfn

[l4.- LLANTAS N=Pn/in =
I1.5.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS, ESP. Ae= Pajlva =
(2) SUMA CONSUMOS “
- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
{srj= %
111- OPERACION Po=5Sr/Ht = =

{3) SUMA ORPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

. g—
Cr =



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS CASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

c PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCERTOS A, B Y C.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BYC.
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

anmonme

SERVICIOS

A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION

-

(/?
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-050-2023 =&re

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
- PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D-CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAIO PARA LOS CONCERPTOS A BY C

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C,

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJD, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

o m P

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS ¥ LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y QPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

nmogno oy

o

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMBPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

Co- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
.- MOBILIARIO

{SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

C.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAIOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

[SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESQOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
J- DE PLANTAS V EL EMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = {C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGCRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

P 3
- 45



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

| LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: | DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

TOTAL

CONCEPTO

10

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPD
[C'CETD INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE CBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INCRESOS ¥ ECRESOS
ACUMULADODS

COSTO FINANCIAMIENTO FARCIAL [INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADC

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE CBTUVO)

TASA DF INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

Vil

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4  CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGQOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DERE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGCOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

/ e
A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

W\

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-0OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.4

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia.

LOPSRE
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASIi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-050-2023 p E 5
DIRECCION DE OPERACION &
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION ||PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

e CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO uﬁﬁfg " IMPORTE
[ [ [ | [ |
I MANO DE OBRA [ sumas |
| CATEGORIA | unpaD | canTDAD | costo [ importE |
| | | [ | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD H%C;?_\Tp?o IMPORTE

[ I | | | |
SUMA §
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+C.F.+C. U. +CA.} UNIDAD

72
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-050-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD]| PRECIO [IMPORTE| %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO |

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

<
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-050-2023 p E 7
DIRECCION DE OPERACION ) T
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO ’Mpgr"TE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIB VA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL /

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



A

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPRA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-050-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derechao, (en el caso de persona fisica), o comao representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa gue represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones gue me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juegoe de planos gue nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias gue llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del gue manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

"
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GERENCIA DE IHFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tormando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Queg,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8, Que nuestro representante téchico sera el C con cédula profesional
Na. expedida por la SEP { ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de gue el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y alin después al acta de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.
ATENTAMENTE

Anotar el nombpre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel imembretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa ne entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sfo por su representada y copfa fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
fg;?::;i:gi UNIDAD | canTiDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
-~
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
g\ Acumulado %
i il

G.
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:;
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO| TERMINO || MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/ | _

/

Conceplos de trabajo
donae intervienen;
puede indicarse solo la

Parcial $
Acumulado $

Parcial %

clave del concepto Acumulodo %
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE CPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-OP-050-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJIA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNICAD CANTIDAD COSTO FECHA AND TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS & EFECTIVO HORARIO
ForRMaTS || EQUIPD UTILIZAR
PT-2
iINICIO || TERMING || MES MES |j ME53 || MEs || MES MES
/ 1 2 4 5 3
_ Parcial
Conceptos de trabajo it -
donde intenvienen; Acumulado $
buede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-050-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANC TOTAL

MO, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINOD || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 & 5

o

Parcial $

Acumulado %

Parcial %

Total acumulado

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION Ne. CMAS-I13P-OP-050-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: | DE:
LOS TRABAJOS :

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABATOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD || PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 5

Parcial $

Acumulado $
Parcial %

/ Total acumulado
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PE-1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE CANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-050-2023 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIALDEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabagjos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, {en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefic que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacidn debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda gue oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocaciéon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

"
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. ] MENDS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N= CMAS-I3P-0P-050-2023

DIRECCION DE OPERACION p E -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS! i 4

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAIOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNTIONARIO
LICITANTE DESIGNADD
PRESENTA NUM, DE FOLID PRESENTA NUM DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Sl NO DEL AL 5l NO DEL AL

AMEXCS NO, DESCRIPCION DEL
DOCUMENTCO

PT-1
PT-2

PT-4
PT-5
PT-6
PT-7

PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
PT12]
PT-122
PT 123
PT-124
PE-1
PE-1]
PE-12
PE-13
PE-2
PE-Z]
PE-3
PE - &
PE-41
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE12
PE-13 ”

PE-14 /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por |a Ing. Ana Iris Ruiz Gédmez, en su cardcter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

L “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Qrganismo Publico Descentralizado de la Administracién Pulblica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decrete de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
coma mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamientc de Xalapa, Ver., como un Organismao
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica v patrimonio progio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerde nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col, Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de canformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, vy 40 fracciones I, VI y VII
de |z Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la X300 XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/OG/2023
guedo aprobada esta obra en la XX XOOXXX XXXX XXX Programa General de Inversion 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta f’é{
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxooxxxx modificacion del Programa General &/
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,

R &
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |la cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado vy planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Eseritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Piblico Numero XXX de Ia
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio

de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
KAXX.

B

La XXX JOXKXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXOOOOMXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica numero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic, XXOOXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Niomero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato gue a |a fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXX XXX No. XX, Col. XOOOOXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo gue sefiala para gue se le practigquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrita otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucion.

C) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, HI, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, gue no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asf como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J] Que cuenta con los siguientes registros actualizados;

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico KEHHHAKKAKK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT hEC 000 990,66
Registro de SEFIPLAN b G0 0.9.0.6.8.0.6.6:4
Padrén de contratistas CMAS PO A

l1l. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caricter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimientao.

B) Convienen en considerar come anexas al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de [a Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E] Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXO0O0C XOCO0O0OOOOOGOC YOO
AOCOOOOOXXXXXX 20000000000 20000000XX. XCOOOOOCOMMMXXNX. X000
2O0COOOGOOOOCOONC XXXXXX XX XX". EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N,) con IVA incluido.

A Wz
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos cbjeto del presente contrato en un plaze de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempao previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

"EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico gue fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga @ poner a disposicion de "EL CONTRATISTA', los inmuebles en gue
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
‘LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.NJ, gue incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose "EL CONTRATISTA” a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articule 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos abjeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,

gque abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la docurmentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su

caso, autarizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

Ne. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayar de 20 (veinte) dias naturales,

& contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisiéon. Las diferencias
ﬁ%?? técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los impartes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, [l y Il inciso a) numerales 1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos gue de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspendientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL. CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemperanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
REC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI; Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacidn plena de los trabajos, ya gue
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes 0 mal ejecutades y, en su caso, el
pago en exceso gque se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, sl a jJuicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantarg el acta de recepcidn fisica v parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resclver respecto de
su procedencia, dentro del termino de 20 (veinte) dias naturales, contadas a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la cbra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinceo) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspeondiente se /
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte /{f {
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. J

e
- Pagma 5 19

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 € de

MUK KGO0 OGN0 OGN IR KK IURONOE IO ORI MO0 X 3 KN

RO B0 DR D 0 S D B B D B N S e KXXKKXXXX“:XXXII

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I ram o
C. P, 9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 } ¥ ‘f"“ i *‘jjfjéﬁ



CSFARILE

I 2022 - FHES

H. Ayuntamiento

AFA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos |los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio algunoc.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un términe no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional algunc por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrite de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, cue hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sehalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los ¢asos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicidn de "EL CONTRATISTA”".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
"LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo v
cdecimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
v con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, gue se presenten durante la ejecucion de los
—» trabajos sera la bitdcora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
é: en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XxX del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable v Saneamiento de Xalapa, Ver",

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para |z terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera ¢ bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorragada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los terminos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de |os trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I” inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, gue a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresarmente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de [a fianza requerfda’.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiente de tedas y cada
/ una de las obligaciones gue tienen a su cargo, con maotivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de y ?
“LA CONTRATANTE". //V
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G}  Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
"LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar medificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargoe de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia,

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de la contrario serd acreedor a una sancién por lo que responderd
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de véalvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberé exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, I y 111, 177 fracciones |, I, 11l y 1V, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, I, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y I11, 188 fracciones |, I, 1, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmiceo no previstas gue determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes |os porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés gue "EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el parcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; sies a la
baja, serd "LA CONTRATANTE” |z que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por éscrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo gue transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a gue “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual deberé contar con titulo profesional en
ingenierfa civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL, CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asl como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que reiina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

‘EL CONTRATISTA", corno empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de |os trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo rmismao, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en,
" relacién con los trabajos objeto del presente contrato. /i/?
[§
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajes.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” serd el lUnico responsable de la ejecucidon de los trabajos v deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
coma a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualguier indole, par cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los danos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", gue podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o en su
caso por guien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiente expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de |z cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA" |a residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su gjecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso e sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insurmos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trakajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
v/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atrase en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutades, multiplicade por cada dia de atrasoc
correspondiente al pericdo en gque debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por |os contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superjores, en su conjunte, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B} Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales gue resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |la fecha de terminacidn pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
‘LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL. CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podréd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por

“LA CONTRATANTE" asentandolo en la “Bitdcora de QObra” y a partir de la fecha en que se asiente,

“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,

para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara -
también dicha autcrizacion en la bitédcora. . jz/}
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero B25 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre ¥y cuandg éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Nuamero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Gnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor puklico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cuzlguier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacidn a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucidn
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn sera con base en el monto convenido en la ¢clausula segunda.

La modificacion al plazo de gjecucion de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gque funde y motive las causas gue originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberédn considerar y administrar independientermnente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendréd como minimo lo estipulado en el articulo 107
fracciones |, 1, I, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢} y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminaciéon definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no pedra prorrogarse o ser
indefinida. Cuandoc ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
y equipo de construccién.
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Lafecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de gjecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendrd
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre vy firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacidn de los trabajos gue habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozea el
plazo de suspensicn y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y eéstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante |3
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, 11, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé cicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecide en los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 202 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, 1X, X, X1y
Xl del Reglamento de la Ley Ndmere 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA’", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismao.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisiéon
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo gque a su derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes, en cuyo casc
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 {quince) dias habiles siguientes a |la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos @ "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo gue a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

Ne obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podré junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de |as partes.

‘LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se hiega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al prograrma vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “L& CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de |a Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
"LA CONTRATANTE"; ;

H

Si "EL CONTRATISTA” no proporciona a "LA CONTRATANTE" ¢ a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos,

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos,; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualguiera de las cbligaciones derivadas

de este contrato y sus anexos, la contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y

requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

(/’7 Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
TS lamateria.

2 Pagina 14 de 19
Contrato de Obra Publica Mo, CMAS-OP-XXX-2023 &
O KX SN X0 MU XXO0OCOOCONOCN0, XH0GOOUOONTGOO JOCO0GONNCE X X XXX
OO I OO JON0OOOOOONONNOL XCOOCKIR K XOUOOCONE X000 )OO0

®
Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal. I rabajo
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ;T {w{jf_ﬁ' a2y



&

i< Xalapa

F OIS T MURECTPAL DE AGUA POTAREE

Ayuntamienic
Y SANESMIENTD OE bis P

ol

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
"LA CONTRATANTE", esta procedera a tomar inmediatamente posesiéon de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrite del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de |a notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito debera preverse el sobrecocto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y eguipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Canforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, seglin corresponda, pagando
a "EL. CONTRATISTA'" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA'", procedera a tomar inmediata posesion de los trakajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a develver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, V1| y Vil y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encamendados, anexando los docurmentos que lo soporten e incluird una relaciéon de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, v “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén /
debidamente concluidos._/. é
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en |a terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de gue "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de |la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE' determine suspender los trabajos v lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En
estos casos se levantaré el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos gue decida recibir.

E) Cuando la autaridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 87 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, Il IV, V, VI, VI, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, I, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

"LA CONTRATANTE" debers notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"

C"" tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguite, o bien, "EL CONTRATISTA"' no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del términc sehalade en el péarrafo  anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidn: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del términoc de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, més los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se caomputaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podrd hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” v “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendao
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, |0s términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numerc 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad seré a A
cargo de YEL CONTRATISTA". :
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LACONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivadeos de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion gque sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “"LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C] “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA” y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" v el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran eonstar los acuerdos tomacdos,
debiéndose anotar los mismos en |3 bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidon y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles,

Leido por las partes gque en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia gue pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de lgnacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez $9.0.9.0.9.0.0.0.¢0.0.06068.006
Directora CGeneral Administrador Unico
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Encargado de la D

Lic. Cristopher Gémez Deseano

Coordinador Juridico
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Testigos

Ing.Gilberte Monteré Pérez

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion

Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: R, ; = EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS ¥  TIEMPQ DETERMINADC NUMERO CMAL-CHP 2045  DE  FECHA

— ] CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE 4

e e PESOE QON00 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
PHRHRHXHAIXHIH AKX XA KKK KX I KX KIS KK KX H K SO K K KN KX X XN KKK KKK K Y
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AXXERAXXXRRKEKHXHKIR KK KX KKK XK XXKAKKKHANKA KN, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS| SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE: D)- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VICOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS Al CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A Y B, IV,
V, VIINCISOs A), B), C} ¥ D}, VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUTETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B)Y
C), IX¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: p . LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL :t)“ (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CONEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

G- 2025 DE FECHA . CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % A e PESOS  00/100 MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADQO, CUYo OBIJETO ES LA

B YR KKK X K X R X KM R R R X R MR K R ORI RO KR KR XK H KKK KA R KK KKK

R OB KK IR, XK X K SR 0 R KX XX XK XK XK XK K OO KKK KR AR KR AR
SOOI SO I 54 KK RO KX X XX 30 X 3 X KK ORI R X KOO KX KX KOOI KX KR AKX K

KX K%K CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A) - LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATC MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO QTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S i
{ PESOS 00/100 MY, C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A] Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, HI, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LECAL, CON
MOTIVO DEL PACO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

---------------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO .

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADC NO. ChaAS OB 2005 DE FECHA , RELATIVO A LA OBRA
MR KX S IR KR KK R KX KO XK KKK KX KX R K R KX KR KK KO IR K KO KKK K K KR KKK
POV S E P SO TSIV ELTS PO EEOTETO 0888009686000 09600000000 0Pe0srssteetssessss st
KKK KKK K MR K KX RO KKK HK XXM K KK AIK IR I KKK KX HX KA KKK KKK KK KR, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ (. PESOS 00/100 M.N), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

Al- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD,; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA....covviiiiin. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XKALAPA, VER, ¥ DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARCO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA: Cl- QUE EN EL CASC DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS QCULTQS Q
RESPONSARBILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADOD, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALCUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA CARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE PQR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRARAJIOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS Al Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VI Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES L L IV, VL, VL VI VITTENCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LECAL, CON MOTIVO DEL PAGQ EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MQTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUYZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,;
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION
: GERENCIA DE PLANEACION

b comonmamcmeoercommoane~ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } o § xaﬂapa
¥ RANEAMIENTO DE X ALAP PROYECTOS Ly i T b iy ey Gk

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES Duracién en dias:
AV, RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN,

ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, " € obra:
EN XALAPA, VERACRUZ. ‘
| . Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 10.13
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 1.35
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.12
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 21.32
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.12
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 10.13
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 20 CM. ESPESOR. m2 6.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 98.60

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T

IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 147.57
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 24435
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
101002 HASTA2.00"M DE-PROFUNDIDAD: m3 53:28
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 7.25

* IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 0O EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ §ANJJ&S_r EN SECO, EN ZONA B...
|
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD , m3 66.51
1020 04 DE 2.01 A4.00 M DE PROFlyﬁI AD. '\ m3 43.97
1020 06 DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDI D. m3 = 11.10
IMPORTE DE EXCAVAGION EN R / ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... C.;'—_g;w
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA Z/ - CUALQUIER MATERIAL
. EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA
- Ing. ilt¢ Gancedo
Ing. Alexandro Jimon Morales ;
Analista Jeléydel Departa t6/d- Estudios y Proyectos Pagina: 17



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION x l:
NI TN AR O AR ST DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a apa
FEABAMEITOLR AL PROYECTOS Ayibntaniento M o s
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES  pyracién en dias:
AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN, Firide BEra:
ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, '
EN XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos l
‘ Clave Descripcion Unidad . Cantidad I
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 545,32
1100 04A DE 2,01 M, A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD. M3 388.48
1100 06A DE 4,01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 99,30
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., m3 21.63
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLEMNO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 1,070.85
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 114.20
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 817.20
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMU N", HASTA...
3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZQ 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD., POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZ0 1.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2,00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COML'IN", HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD, INC 4,00
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZ0S DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 6.00

C

Ing. Alexandrp/]‘_aimén Morales

Analista /,

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS %RA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
; Pl i
e 1
.// /

/
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES
AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN,
ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS'

omsion e weacmrarme  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }
 SAMEARSENTO O XALAPA PROYECTOS i

EN XALAPA, VERACRUZ.

Ayuntamisnitn

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

_g Xala

fher

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ‘

6605 DOA

6005 01A
6005 028

SEIPVCZ56

~ SEIPVC256

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4™ Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANQ DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD,

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60%0.60 MTS
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASL COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN 5US CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.

PZA
INC

28.00
3.00

168.00

74.80

T {INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208

SUMIPZB&

8055 00

8055 12

Ing. Alexandr
Analista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE;
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIEN]

SUMINISTRO E INSTALAC/)I DE PIEZ

ESPECIALES DE P.V.C. PARA

TUBERIA DE PARED
CODQ DE 45° POR 160 MM/
PORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.

Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
LOMISION PUNICIPAL TIE AGUA FOTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARLERTO G XALARA PROY'ECTOS
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES  Dyracién en dias:

AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN,

Ayuntamient

Xalapa

1005 01

Analista

/

&

cedo

studios y Proyectos

47

ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOs, " de obra:
EN XALAPA, VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 23.38
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 124.19
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERJAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 116,88
IMPORTE DE ACARREQO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 620.96
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2,00 M SONDEO 3.00
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
AGUA POTABLE
OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 1.47
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 68.66
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE: "‘!\
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO f}é 150 KG,Tmz 10 CM DE ESPESOR. m2 7.35
IMPORTE DE CONSTRULCION DE: 1
1004 01 EXCAVACION. M3 45.17
m2 109.39
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION
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Ing. Alexandr
Analista

Pagina:

GERENCIA DE PLANEACION x i _
! conmstci OKIZION B AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }’ ‘ g a apa
¥ GANEARUTNTO D RALAPS PRO‘YECTOS . SFECE g AR E oyl
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra;
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES  Dyracion en dias:
AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN, Eirr e
ENTRE GALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, ek
EN XALAPA, VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos l
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.80
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 97.21
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 9.82
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTQ DE EXCAVACION. m3 54.59
' 1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERTAL DE BANCO. M3 43.60
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAIA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETQ VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ol M3. 0.22
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... o
5000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTI DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A m3 42.62

5/7
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GERENCIA DE PLANEACION :
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES Dutacién eh dias!
AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN,

ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, N de obra:

EN XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 2.55

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 D0OA ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 213.08

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITQO NORMAL. m3/km 1275

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 163.65
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE

PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DDE\METRO KG 126.90

IMPORTE DE SUMINISTRO E/INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMID}\DES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA... |

% 8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION JDE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

KG 117.00

Analista Jefe del Departe Estudios y Proyectos j Pagina: 6/7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

i DIRECCION DE OPERACION T
CMAS GERENCIA DE PLANEACION Py’ x E
COMISIAN MURICIPAL OF AGHA r‘mnc.ar DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >‘W§ a a pa
¥ SANEARMERTO DE EALADS PROYECTOS LA Agiipt Amie e e
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO, ENTRE CALLES  Duracion en dias:
AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN,

ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELoS, " de obra:
EN XALAPA, VERAGCRUZ.
Catalogo de conceptos [
l Clave Descripcion Unidad Cantidad [
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS..,
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"), PZA 52.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DTAMETRO. PZA 13.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 1.00
3" DE DIAMETRO

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO,

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 28.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACIDN RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE AGUA POTABLE

>

7
Ing. Alexapdro Limon Morales

Analista , ) Pagina: 77




Aviinbarmienio

>< Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES
| DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO,
ENTRE CALLES AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y
FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE
JORGE GUILLEN, ENTRE CALLES PRIVADA
VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA
COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA,
'VERACRUZ."
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR
HUGO, ENTRE CALLES AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA
VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN, ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR

HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAG UA

Las obras por construir o in'stalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos mumupaies ‘gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, mstalac:on y montaje de Ias obras.

El Contratista debera certlﬂcar la calidad de tos materiales mediante ensayos
efectuados en un Iaboratorfo aprobado. Los certn"cados emitidos por el fabricante
sélo seran validos cuando cumplan con esta COhdICIOﬂ Los gastos referentes a
ensayos y controles de calldad seran de cargo del Contratlsta

La Contratista debera tomar en cuenta los. senalam|entos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de Ias calles y vias altemativa‘s éstas'deberén mantenerse durante
pago o remuneracion alguna, por Io:q ue deber:a:n estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra. |

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

- Y
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Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna,
por lo gue deberdn estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura éxistente (C;F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos ho seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberén estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser menmonados en eI apartado o documento del proceso
constructivo de la obra &
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ESPECIFICACIONES GENERALES

| CARGA A CAMION DE  MATERIAL PRODUCTO DE |
10040] EX”CAVACIGN .................... o

DEFINICIdN Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de material
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos ¢ manuales, se incluye todas las
maniocbras y maovimientos necesa_rio__.s que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidén de materiales producto de excavacién
se pagara por metro clbico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.,

17005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO,
DI‘EﬁNICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actlwdades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicitoel trazoy la nlvelacmn instalando bancos

de nivel y el estacado necesano en ei area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por Ilmpla trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superﬁme

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se mediré el area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucién, herramienta,
material y mano de obra.

a/
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1010 00 |EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... ! »
101002 |HASTA2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
___________ 1010 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDI DAD.
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN;
1020 00 |
| ZONA B... |
1020 02 |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
1020 04 | DE 2.01 A 4,00 M DE PROFUNDIDAD.

1020 06 DE 4.01 A6.00 M DE DQOFUNDIDAD
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice seguin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia
de las redes de agua potable y a'¥cantarili_ado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o _lim'p'_iar la_plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndole en tal forma que no interfiera con el

~desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberfa. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecdnico previamente a su excavacion

cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entenderd por "material tipo B, |a tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos' materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico yen
general todo tipo de material gue no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econdémicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecénicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos gue cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.
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Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcionigual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volimenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total. '

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la Zanja,
dejando libre en el lade que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sehaladay con la pendrente de proyecto

Las dimensiones de Ias excavac&ones que formaran las zanjas variaran en funcién
del diametro de la tuberla que sera aIOJada en ellas '

La profundidad de la zanja sera medlda hacia aba;o a partlr deI nlveI natural del
terreno, hasta el fondo de la e}{CBVE}CfOH

Elancho de la zanja sera medldo entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondd dé la excavacidn se deberd efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la

7
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parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacién deberd excavarse en los lugares en que guedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
Juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

. Avuntamiento
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El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa
autorizacion por escrito del Residente. EI uso de explosivos se restringird en
aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o
molestias a sus habitantes. :

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligr'd’ la estabilidad de las paredes de Ia ei_(_cavacién, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la segurtdad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacron de ademes y puntales se
pagaran por separado. @ i '

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las cbras cuando
considere gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o os trabajadores, hasta en tanto no se efectUen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

it

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio

¥y
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unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticién
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio
unitario: las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

E| contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos gue el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terrenoy cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por |as excavaciones es funcion
de la seccién teérica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros clbicos (M3)

con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones dei Res@ente 3

No se consideraran para fmes de pago las excav‘acsones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto ni'la remocién de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie
fuera del proyecto, seran Consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en séco durante el tiempo de colocacién de la
tuberia le seran pagados por separado. Igu_almente le sera pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material
producto de excavaciones gue no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualgquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimode 4
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma ’///
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econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacidon o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por
la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en
el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectlen en agua o material [odoso se le pagara al Contratlsta con el concepto
que para tal efecto emsta

A manera de resumen se sehalan las actl\ndades fundamentales con caracter
enunciativo:
a) Afloje del matérial y su extraccion, |
b} Amacice o Iim"b:i:eza_i de planiilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocion del r_nate;rial producto de las excavaciones,
d) Traspaleos ver't_icalé_s cuando estos sean procedentes; y horizontales
cuando se requiéran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las
tuberias, y : :
f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condmmnes es dec1r seco o én agua.

MEDICION Y PAGO. - Este s¢ hara por metro lineal (M) de corte en funciéon del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los

lineamientos fijados en el proyecto.

(CLAVE CONCEPTO _ ........ UNIDAD |
18018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...
| 801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8"X 2 1/27)._

801903 | "DE 76 MM (3") DE DIAMETRO,
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccién
de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consighado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalaciéon de la junta, esta
debera garantizar el ajuste y cierre hermeético de la unién de las dos piezas que
une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos
juntas y empaqgues se mediran en piézas (PZA) con aproximacioén a la unidad; La
cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. |

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratlsta sin compensacion

adicional.

771 1 RS £ 6NcEPTo A T
11000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... L
11000 05 | ENTO HIDRAULICO. M3
1000 03 | BANQUETA DE CONCRETO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara
en todos los casos efectuar la ruptura de bangueta, pavimento hidraulico,
adoquin o calle enrocada evitando al méaximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion. L™ "

i

—: Pt
’ Pagina 10
/J.
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, Tmm o ///
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 ,; ?’ﬁf} E treium /};



"f” S8 BOTARLR H f“'ﬂﬂ*di“ wenio

%% X :
OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocién a-un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los
trabajos, ya que no serd motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagard por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro ctbico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de
proyecto. i ' !

No se considerara para fines de p'ag_o la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

l el L oo PRI 11 A “UNIDAD |
1 —. iTFEAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN M

PAVIMENTO HIDRAULICO. :
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “trazo y corte, utilizando
cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazary cortar conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Res;dente ;

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical v realizando el corte hasta la profundidad necesarig; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos:é indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el d'isco; agua, etc,, asi como la operacion del equipo.

T CONCEPTO . e
' 100100 |CONSTRUCCION DE... SRR
100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA M3
21001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO "F'C= 150 M2
[ "7 IKG/CM2,10CMDEESPESOR. = o

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “construccion de base con ==
material inerte" al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor sera
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comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar
de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactaciéon
al 95% de la prueba PROCTOR.

Previamente a |la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira
una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-
4-02-002/22 de la SCT:

"MALLA = PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacién

19 T 100
95 3/8“ 40-100
4.75 ‘No. 4 30 -80

2 No. 10 21-60
0.85 No. 20 13-44
0.425 No.40 - 8-3]
0.25. No. 60 W - 5-23
0.15.4/ No.700 [ 3-]7
0.05 | | No.200 - 0-10

MEDICION Y PACO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el andlisis del precio)
y el pago se hara por metro c:u',bjic'o con aproximacion a dos decimales.

_CLAVE CONCEPTO . _______|uNibAD

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMU N", HASTA

3060 01 11.00 M DE PROFUNDIDAD.

| 3060 03 |1.50 M DE PROFUNDIDAD,
3060 06 |2.25 M DE PROFUNDIDAD.

306011 1350 M DE PROFUNDIDAD,
306013 | 4.00 M DE PROFUNDIDAD.

........................................................................................................

disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de

alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

= s =
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Estas estructuras serdan construidas en los lugares que senale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de
tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de
visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberlasy que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se c'onstruirén segtm el plano aprobado por la CONAGUA y
seran de tabique, Junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3.
Los tabiques deberan ser mojados prewamente a su celocacion, con juntas de
espesor no mayor gue 150 cm {uno y- medio centlmetros) Cada hilada deberd
cquedar desplazada con respecto_ a la anterior en tal forma gque no exista
coincidencia entre Iaé =jlu_ntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado). G

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1.3y con Lm espes.pr minimo de 1.0 (un) cm que seré terminado con
llana o regla y pulidc’).:ﬁffino.; El éplanado_ se curara, se emplearan cerchas para
construir los pozos y p'osteriorr'hente comprobar su seccion. Las inserciones de
las tuberfas con estas estructuras se emboqu:llaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Re5|dente !

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafias", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tabigue y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, 0

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para
lo cual se continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

{ ' Xalapa
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d) Se puliran cuidadosamente, en su casg, los canales de "media cana"y serdn
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefnale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial’, segun los planos que proporcionara oportunamente
la CONAGUA al Contratista, los gue fundamentalmente estardn formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se embogquillaran las
diferentes tuberfas que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
“indicada en el plano tipo correspﬁ::hdiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que::-formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura mfenor a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de
visita sin modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de VISlta de acuerdo con er plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidasde altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tu berlas de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se md:ca en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, _y eI concreto que se requieran para la construccion

de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de Caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relatwas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de VISIta y de cajas de caida se
medird en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segln el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los _
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida: e

=
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El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdiciosy mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.

Braral

Mampasivria
i predes pon mesters 13

Zorle Ark” Casfe L34

.
'*.-\ e 1
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V| j
Tl { i "“'1 -".;h B :
Arvtariones 1T metiny
. tipe A s b para prafendidades
mgrores @ 150 m.
: [.'gfy "8 se weara pare profundidades -
et g .50m eS¢ dgltales @ C:‘
¥ 10, ,:‘:‘:

Fig. 13.- Pozos de visita comun. Fuente: MAA.P.AS. libro 19. -
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DEFINIC!ON Y EJECUCION. Se entenders por suministro e instalacién de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para e

L
# A
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suministrary colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las
cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar
las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. E| suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo
manicbras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como
limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. ' '

. CLAVE : CONCEPTO UNIDAD |

|
|
|
]
i
i

| 2244 03 FIERRO FUND!DO DE 50 X 50 CM CON PESO 'DE 55 KG L PZA.
DEFINICIC)N Y EJECUCION. Se entendera por ‘suministro e instalacién de marcos,

a la serie de actividades gue deba realizar el Contratista para adquirir, transportar
y colocar los marcos con tapa de fierro fundldo en los lugares que indica el
proyecto y/o lo ordenado por el Remdente, entendiéndose esta actividad por
unidad de obra terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos
en obra.

MEDICION Y PAGO. EI sum!ntstro e instalacién de marcos se cuantificarad por

pieza (PZA), en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. < S
Incluye los materiales necesarios puestos en -el-lugar de su utilizacion
considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el

equipo, asl como su limpieza.

A1
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale
el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que
senale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente, El concreto empleado en la construcciéon, en
general, debera tener una resistenciaa la compresién por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planocs y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. E| Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién Yy manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccmn debera ser aprobada por el
Residente.

Se entendera por cemento el material inorgénico finalmente ‘pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea soio o mezclado con arena, grava,y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, mcluso baJo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hldratamon Y que, una vez endurec:do desarrolla su
resistencia y conserva su establhdad

Conforme ala Norma NMX C- 414vONNCCE 20]0 los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

i <P fc:mmmmumo B {F
/ 1 cEEe | [Comento Portiand con Escona Granmads te sito ermo i
5 ey
J § o R | [Camento Portlend Cougpienis. i
“/"‘Z} 1 e _?Cma%nhﬂdcm.umde‘aﬁ.\.q )
/ | ; .Cmm con Escoria (Emammﬂ .ﬂ.wham ) P .
i 2 ol e e s |
d._.af’
T
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberéd cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzoldnicos, escorla alto horno y caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y
principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a Ia
compresiéon a los 28 dias y se mdlca como 20 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm?2).

e

—
-

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

o
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Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales gue de acuerdo con la definicion deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un
efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del
aguay a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar ccmpuestos c,ementantes.

La arena que se emplee para Ia fabncacu:)n de mortero Y concreto y que en su
caso deba proporcionar el Contratlsta debera conszstlr en fragmentos de roca
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco).mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras,
alcalis, materia orgénica, tierra vegetal, mica'y otras suétancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas..

b) Elcontenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M,, designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar,
para que sea satisfactorio.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M,, designacidn C- 117), no debera exceder del 3

/» (tres) por ciento en peso.

/—./ /
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d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara gue su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena
dentro de los |imites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto.’ Salvo enQ: los casos en que. el Residente otorgue
autorizaciéon expresa por. escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la, planta m't_—:?zcladora deberd tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no m-ayc_jr de 6 (seis) por ciento.

Elagregado grUééo que se utilice par'a la fabricacién de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
didametro mayor de 5 (E'::i'hco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tlerra pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras substancias perjudlmales y debera satlsfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener forrnas Iajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) Ladensidad absoluta no debera ser menor de 2 4,

c) Elcontenido de polvo (partlcu_las menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (AS.T. M., designacién C-117), ho deberd
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso. ]

d) Elcontenido de particulas suaves determmado por la prueba respectwa
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamat:on" (designacién 18), n
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso. -

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia
extrana en proporcion perJudlmaI para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de
los agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

| i
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se cologue =
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera _

// //,
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estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamano y tipo aprobado, y disefadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la mezéladpra. No se permitird el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicion de a:gua'para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efect_ivamente o deber3 ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarée convenientemente en
su lugar sin que haya segrégaéién y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residén’té'_-produzcan la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitiré el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producw un concreto de la consistencia
uniforme requerida. '

No se vaciard concreto, para revestimientos, cimentacién de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua due se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en
agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua

corriente y ningln colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que
4/ haya alcanzado su fraguado inicial. 5
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El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacién. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque chogue con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocardan canaletas y
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en
los planos o gue lo ordene el _ReSidente y se les daré la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retlrando la "nata superficial" a base de una operauon de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de I_'as" juntas de construccion con superficies de
concreto quedaran a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que guede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y
materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré
en posicion vertical y se dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte
supetior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debér_é_ ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En

los colados de concreto durante Jos meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado d'ei agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran (”
colados de concreto.

"

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o hneumaticos del .

tipo de inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vlbradoras’de
e e
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10 (diez) centimetros o mas de diametro, se cperaran a frecuencias por lo menos
de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendrd cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies

superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios

efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para -
evitar que sea daflado por el agua y las superficies se mantendran himedas

hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se

mantendran hiimedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después f:lel colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por
cualguier otro método aprobado por el ReSIdente gue conserven las superficies
gue se van a curar contmuamente (no periédicamente) ‘mojadas. El agua usada
por el curado llenard Ios requ|5|tos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aphcac:on de una composiciéon para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico e'fectivo_ operado por motor, por agitacién por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo
o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la
composicion.
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MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nUmero
de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se requiera incluyendo todas las mermasy desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencion, transporte total hasta la obray descarga en el lugar de
su utilizacién.

c} Elsuministro de toda el agua necesarla cons:derando regalias, mermas y
desperdicios.

d) Elcurado con mem brana agua y/o curacreto

e) La mano de obra, herrarm_enta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta
responsabilidad para proporcmnar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado
por el Residente.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR HUGO,
ENTRE CALLES AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y
FINAL DE PRIVADA VICTOR HUGO Y CALLE
JORGE GUILLEN, ENTRE CALLES PRIVADA
VICTOR HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA

COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.”
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras

correspondientes a la;

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VICTOR
HUGO, ENTRE CALLES AV. RAMON LOPEZ VELARDE Y FINAL DE PRIVADA
VICTOR HUGO Y CALLE JORGE GUILLEN, ENTRE CALLES PRIVADA VICTOR

HUGO Y JORGE GUILLEN, DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completa de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccmn instalacion y montaje de Ias obras.

El Contratista deberé certificar la calidad de Ios Mmateriales mediante ensayos
efectuados en un Iaboratorlo aprobado Los cerﬂﬂcados emitidos por el fabricante
s6lo seran validos cuando cumplan con esta’ COﬂdICIOﬂ Los gastos referentes a
ensayos y controles de calldad seran de cargo del Contratlsta

La Contratista debera tomar en cuenta los senalamlentos para proteccidn de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el trénsito a través de las calles y vias alternativas; estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construemon Ya gue estos trabajos no serdn motivo de

pago o remuneracion alguna, por (4] que deberanestar cConsIaarado en 15 Tormuracion
de su propuesta en los indirectos y ser menuonados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

/ j/ o
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Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccidon de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar danos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero

de obra gue contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra gue se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberdn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartade o documento del proceso
constructivo de la obra.

- A
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03¢, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicién de la guarnicién de concreto simple, de las cajas de vélvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones
existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de |a tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende |a ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningun pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de
véalvulas, registros y pozos existentes. : -

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijjados en el proyecto y/o las indicaciones
del Supervisor.

i o o B L

CLAVE ™ CONCEPIU i T UNIDAD
100100 CONSTRUCCION DE... | )
1001 O7A ' BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM | M2
| ‘ DE ESPESOR. _ |
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. |
100110C | S8 LS M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas

i
f;//r
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mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificacion que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banduetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicion de pavimento, se hard sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluiréd la construccion de jUntas de dilatacion para la absorcion de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pa\/lmento '

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un a:cele'rante a3dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio deberaser de 11+ 3cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenlmlento mayor al especnflcado debera ser rechazado Este debera ser

medido maximo 15 minutos despueés de Ilegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-
169-ONNCCE.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



Y ‘}M’ &

CMAS ) - Xalapa

\.u-h iy Jml'\"rl\ s TR z“é azz\lfi.i"af‘if'h ento
Bt B Ha bR

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista deberd tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios c incrementos de volimenes en su precio
unitario.

EXCAVACION ‘CON 'EQUIPO PARA ZANJAS EN
1100 00 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN

oo SECO..- - T LT Tvayn
1100 02A | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. L M3
1100 04A  EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1100 OGA EN ZONA B DE 4.01 A 6,00 M DE PROFUN
La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la espemﬂcauon general

segln clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

Son aplicables las especificaciones sehaladas.en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03,
110101, 110102 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construcciéon
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hldrauilcos) que dificulten la ejecumon de la obray cuyos
desperfectos serdn por cuenta del Contratista,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavacién con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
maguinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones

recesariasparaamacizar-o-tmptar-taprantitta-y—tatodes—de—tas—mismas—ta
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion _
cuando se requiera. e
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Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B', |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
penascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico yen
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separa'do, todo el material serd considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales
- de material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materlales interviene en la composicion del volumen total.
El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de |a zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstéaculos.

Las excavaciones deberéan ser afinadas en tal forma gue cualguier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion deberd ser afinade minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
senalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del didametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja

&

WEL - 30XE

serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion. El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberd efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se

F g
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requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
gue la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta gue se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacidn y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dfas
naturales. '

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |la excavacion sean tales
que pongan en peligro |a estabiflidad de las paredes de |la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
danosy perjuicios gue directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esté facultado para suspender totaf o parcialmente las obras cuando

I B hjuntﬁ.f"l‘uﬁi'lti} Loz w

5

considere gue el estado de las excavacliones No garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

- 5
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En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito. :

Se ratifica que el pago gue la CONACUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion teodrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidn de zanjas se cuantificard y pagard en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planocs aprobados de za njas tipo vigentes o bien en
funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones. b

" TEND TEND!DO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE | M3
CALIZO 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE |

§A(JUA NECESARIA, PARATA COMPACTACION DE
LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
'EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
PUOT

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre |as

terracerias de caminos /
] g
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La construccidon del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera
el acabado final que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran
verificando que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de
transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
O ras bancos para la construccion del reves_fimiento; la mezcla se hard con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla
guedara a juicio de El Residente, el cual deberd garantizar el grado de
compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona
del proyecto.

c).- Tendido del mater'i'él en todo lo ancho de |a corona

d).- Papeo o eliminacién de;sobre tamanos. |

e).- Humedad requerida (adic.io?na.r'o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 20% de la prueba Proctor.

ovecto-dahiando-canct
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stos no seran motivos de pago.
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MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tormando -
como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacién
a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El

Residente.
e
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PLANT&LLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS
. CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

[ 1130 0Z2A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al comunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad
de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla. A

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya po‘c_lido'" afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonaré hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado
la mayor compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion. !

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia vy
previamente a dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada vy los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion 9

adicional por este concepto. ///
4 L
P cr 7
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MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo pr.i'me_r kilbmetro y descarga en el
sitio de la utilizacion del material,
b) Seleccién del material y/cﬁ papeo,
c} Proporcionar la hum'ed_é:d Nnecesaria para Iq compactacion (aumentar o
disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.
e) Acarreosy maniobras totales. :
f) Compactar el tek_r’eno natural para restituir las cbﬁdic'iones originales antes

de la colocacion de la plantilla.

 CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD
. 113'! Oﬂ RELLENO EN ZANJAS T SO RO, SRRSO R

I 2022 ¢ 2l

&

'|'|310A 'COMPACTADO AL 90% PF&OCTOR CON MATERIAL M3
D_ ' PRODUCTO DE EXCAVACION.

1131 0GA 'COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de za njas se entendera
el conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta

el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyec%

-
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y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
carrespondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
gue senale el Residente, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes
obtener la aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar |a total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que €l Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructurasy abajo y a ambos lados de |as tuberias. En el caso
de cimientos y de es_tructuras,f este relleno tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segdn
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
gue seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de 10s frabéjos "ho se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura gue ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con -

-1 /‘/’y
/,r, i 4
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las especificaciones de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc,, para lograr la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitirad en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dfa siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente |a
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quincé] cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

Latierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superﬂmai empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluwales durante el perlodo comprend@o entre la
terminacion del relleno de la zanja vy, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dlctara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el
Contratista le sera medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximacion a dos decimales conforme a Jas lineas de proyecto y/o las érdenes

del Residente. El material empleada en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratlsta no serd valuado para fines de estimacion Y

pago.

De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciative las
siguientes actividades:

=] 'd
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a) Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el
sitio de utilizacion del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacién al porcentaje especificado.

Acarreo, manicbras, movimientos y traspaleos locales.

I CONCEPTO '"ﬁ_f}_ff'fﬁ_f_[fff_'[ff[_f_'__'__'__'! UNIDAD
]150 O7A /—\DEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS L M2

DEFINICION Y E.'.IEC_UCION. - Se entenderad por ademe de madera abierto o
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante curias
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar
los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.
Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes de
madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del proyecto y/o
las ordenes de Residente. ;

La colocacién de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en
buen estado los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sostener
las paredes de las excavaciones, evitando cualquier daho que pueda causarse a
cualquier tipo de estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas vy sistemas de construccion de los ademes, asi
_como. las. lineas, niveles, elevaciones 'y profundidades, serdn justamente. las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagard por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizaciéon considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacion, el
mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer Yy su

o
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desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago
la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

UNIDAD

S DE VISITA DE

311500 BROCALES Y TAPAS PARA
. |POLIETILENO
 311501A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA | PZA |
- TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA

'RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO -
'PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
| CUMPLA CON LANORMA PORLASCTYCNA). | R

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construcciéon
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacién de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma gue no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mismo material del que est3 fabricado el brocal y
deberan tener ventilacién.

Caracteristicas:

lapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura (til del brocal esde 11 ecm
Seguridad de modo que las tapaé Nno se separen del brocal
Facilidad de reparacién vy sustitucion, requerida por la intensidad del trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

J r4
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El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la

corona del pozo de inspeccidén (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.
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Fig. .- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreas, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

|__CLAVE _|DESCRIPCION: | | _uNibAD
e S e e pee——

TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
14", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA|
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
 CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA |
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
'MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. |

6005 00A

__6005.01A_ DE 0.60.X0.60 v1r1m\4 DE DDm:nNmrmn . e PZA
INCREME‘NTO POR CADA 050 M DE
6005 02B | PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 | INC.
MTS INTERIOR.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave geneérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

R
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construccidon de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el
proyecto y/o las 6érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracién
del terrenoc, de la pendiente del albafial o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavac_ién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo
una plantilla de cimehtac_i_c’m e inmediatamente se procedera a la construccion
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias cafias del albafal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabigue recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo. '

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serén
construidos en las ubicacionesy a las lineas y niveles sefnalados en el proyecto.

R

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que serdn colocadas y en su fabricacion se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada
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en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los
extremos del alambrén deberan guedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia sefalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, vy
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

¢) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de |la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al pisc o pavimento.
Los muros de la caja del registro serdn rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iradn fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albafileria que ejecute el Contratista en |la construccién de registros con tapa
para-albanales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberl_as del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

v o .
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E- 145/1,
'PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A | TUBRERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIA

8005 00A

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de
tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, la colocacion del
material puesto en obra asi como la instalacion de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y_/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T], Sistermas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir cormo minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones

que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie metrica como
serie inglesa. - —~

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999. 7

e

/ 2

7 Pag i;é 21
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal I ram O ,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 44 i it f’” 4 =



= HoAyuntamisnio

>‘;§( ' Xala apa

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberdan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas
siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidrdulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayc de Reastenaa a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E 028 SCFI-2003.

g) Ensayode Qesmtenc:a alimpacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-
2009. .

h) Ensayo de Hermetludad de la unidon esplga campana en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129- SCFI-
2001. .

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX- E =131 -CNCP-2005.

j) Ensayo de Qeversmn termlca conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004,

) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

: o | it
! <7 /
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo vy desempefo.

Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de fa pared de !os tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacién.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y seré el Gnico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademés del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberfa y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo
achaflanado a la uampana Anger Las tuberras que han 5|do cortadas en Ia obra

deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberdn seguirse las siguientes
recomendaciones: ~

"
=

o =
1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la 4
campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede .///'
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mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en Ia
campana. Es de importancia que la insercién se haga Unicamente hasta
la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de
dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse UGnicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccidn.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mds el didmetro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atragues. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presién hid rostatlca 0 por los goipes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber trans_cur_r]do cinco dias da
haberse construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podrén efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

a HoAyuntamiento Bl e e
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tos-tramos—que—se—probaran deberdn .e::i,_d_r-' comprendidos—entre—cruceros:
incluyendo piezas especiales y vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra
una hora como minimeo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberfa, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presion méxima sera igual al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para
el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
meétodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramlenta mano de obra y todo lo necesario para su
correcta e_jeCUCfon '

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de P.V.C,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la mano de cbra, debiendo incluir las siguientes
actividades gue se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, mov;mlentos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
e S AO~CHHA Plan—con—los—requisitos—se Aalados-en-las-especificacion es—e 4e——————————

correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en nimero de

metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ! "l
8015 00A | ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO '
EXTREMIDADES), EN OBRA... S

_801501A ' DES5IMMA76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG | ;
///‘
s
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i BO16 O0A |SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES ;
| DEFIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
. 80160 . KG
| 8035 00A |SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE -
COMPUERTA VASTAGO FI2O DE (125 PSI) PUESTA
EN OBRA... N
| 803503A |DE 76 MM (: PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de
conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.,

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion serd de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entenderd por instalacidn de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para
colocarlas segun el proyecto y/o las ordenes del residente. Previamente a su

nstalacion el residente. inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas serdn
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningdn lugar de esta. Asi mismo
debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en

el proyecto.
"
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Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualguiera otro material que se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalarad en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales gue sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién
de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas méviles se
sujetaran a pruebas de presién hidrostética individuales del doble de la presidn
de trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes encualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas v reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacion adicional. . .

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empague de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que':sobresalga invadiendo el espacio del didmetro
interior de las piezas. i

La unidon de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una .~
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presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberfa a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque gue
no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad. '

La instalacidén de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y
extremidades se mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una-de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos, empagues y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los pr"ecios estipulados en el catalogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Re5|dente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales
o valvulas que traigan con5|go sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fmes de pago.

Por lo que respecta a. las. demas piezas, se meduaﬂ y. pagaran por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondlente
a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la ASTM,
Especificacion A- 1I26 42 Clase B. :

I kL - 302E

c=

b) La fundicion para Tabrlcacmn de estas plezas debera ser sana, lImpia, sin
arena o impurezas.

¢) Las piezas especiales terminadas tendrdn las mismas caracteristicas que
la fundicion y estarén terminadas en forma tal que tengan una apariencia

lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

ST e
/ Pt
P&gina 28
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, Tram /
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 Ef ih‘iv‘:'f »*ﬁ‘f-&"’“f’-é



CMAS

Pl DE AL FOTANLE
ER LY O KALARA

. Ayuntamiento

 < Xalapa

d) La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o
modificaciones. .

e) El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o
.cualquier:_otra parte de |a valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107,
delaASTMolaquela sustituya, a menos que por condiciones especificas
se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, debera ajustarse a la Especifica-cic‘m A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epékica debeiré cumplir con lo senala en las especificaciones
particulares del .proyecto; Se evitard que cuando se ponga en operacion el
sistema queden las valvulas parmalmente abrertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasmna desperfectos o
desajustes en Ias mismas, deﬂmencl.as _.en el sistema o ruptura de las
tuberias. Bil 5] '

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion .-~
adicional. ’f
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2240 00 |CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, 'MEDIDAS |
INTERIORES...

2240 10A

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operaciéon de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas ¥
piezas especiales en cruceros de redes de d|str|buc:|on de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas serdn construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operac:on_ de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las drdenes del Residente,

La construcciéon de la cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas deberd hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacidén
al nivel correspondiente para. que queden asentadas correctamente Yy a sus niveles de
proyecto las diversas piezas

Las cajas de operacion de v;élvul'as se construiran segun e p:lano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacién u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en prbporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020, Los tabiques deberan ser mOJados prewamente a su colocacién y
dispuestos en hiladas horlzontales con juntas de espesor no. mayor due 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera guedar con tabigues desp!azados con respecto a los
de la anterior, de tal forma gue no exista coincidencia’ entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado)

Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo :-'_brdé'ne. el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion
de vélvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de |a caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
g’de mortero cemento-arena en proporcion de 1:33 y con un espesor minimo de 1.0 (un) P
o
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centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberédn
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccidn. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdan cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONACUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos de[ proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operaciéon de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, form’a‘do:dé fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
dngulo de esquina del contra marcd.'se .!e soldard un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mo;rtero d_e_cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes supeiriic}res del éont:raﬁwéréo: d'ebérén quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pawmento segun sea el caso :

b) Por medio de fietro angulo de las dlmen5|or1es y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco_de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco in"stalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco cif_ado en el pérréfo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segtn sea lo

. sefalado por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo

ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario parac/

absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos ¢
para gue segun el proyecto se deba de calcular.
- ‘.:’.__;;'}4;;...,
4 //”
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d) Losextremosdel alambrén o acero de refuerzo deberédn quedar sujetos y soldados
al marco metalico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacidn de vélvulas deberan
tener el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dispositivo gue permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantard la tapa.

g) Durante el colado de |a losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas gque quedaréh alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los disp05|t|vos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural,
Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Re5|dente, la tapa de las cajas de
operaciones de vélvulas seré prefabricada de ﬁerfo fundido y de las caracteristicas

sefialadas o aprobadas por ia CONAGUA

Las cajas que vayan a quedar termlnadas con unatapa de f|erro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de vélvulas para redes de
distribucion de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad wuna caja totalmente construida e incluyendo la
construccioén y/o colocacién de su respectiva tapa‘prefabricada de fierro fundido v
fabricada y colocada cuando sea de t:gncfretd._-Al.'efécto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacidn las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su

utilizacion, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas Y i |

= e ~
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desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberd

evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.

1 50 5 1 067 07 07 113 14
A i L 3 150 I e il 09 113 14
3 200 a 350 3 1.32 14 12 163 75
4 450 SRR R TR 5 iR 0 16,3 28
5 50 a 150 2 047 13 as 113 14
el 0 a _ i 16 3 23
7 250 a 350 2 152 19 16 16.3
3 150, a Y7 Hoh TR ARG et B NG 16,3 28
9 50 3 150 2 112 12 09 113 14
10 150 Ry e PR (R S g T e T
B 256 el 350 2 132 17 14 153 28
12 50 & e R T AT T s 1.3 2
3 250 # 450 3 147 B ] ih.3 P
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Fig. 3.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: MA.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 5.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 7.- Dimensiones de m arco y Tapa. Fuente; M.A.P.A.S. libro 12.
CLAVE | ~ CONCEPTO

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... = =
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE /
_ —
9001 05A |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ) ooM3 —

VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
. éﬁ';,-zf'{;'
//
,-j' ’
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| ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
9002 00A | PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO EN CAMINO.“ e A et i e i T A
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, L M3/KM
9003 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN
| | CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 O5A |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

:_ 9003 OSB _ZONA URBANA TRANSITO NORMAL

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por écarreos la transportacion de
material producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavaciéon en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros
cUbicos con aproximacion a dos decimales. 1ncluye Abundamiento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer Kilbmetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene
el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga. : _

El acarreo de materlai producto de excavacmn en camién de volteo en
kilémetros subsecuentes al pr|mero se medird para fines de pago en metros
cUbicos-kilometros con aproximacion a dos demmales - Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medlra segun la ruta tran5|tab|e mas corta o bien
aquella que autorice el Residente. %

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, | |
' INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,

IABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”,
' REHTOMA- LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
00 'KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
'DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 27
'DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
 BANQUETA DE BRONCE DE 1/2" 'REGISTRO

{fé;
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'PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO |
}NECESAmo PARA SU CORRECTA EJECUCION |
'Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL:_
_________  DOMICILIO. 5

REHE?MA |CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ToMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacidon de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las-6rdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 050 m de profundidad para
colocacidn de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%

con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacidn de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproxim-aciéh a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecjﬁo y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segln indigue el proyecto,
llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, vé[vUI_a de bangueta de bronce de 1/2",
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

UNIDAD |
SUMINISTF!O E INSTALACION DE TUBERIA DE M |

P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM

DE DIAM ETRO.

~ CLAVE |

SEIPVC256

' PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
| SEIPVCS208 | SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM
| DE  DIAMETRO.  (INCLUYE  PRUEBA
| | HIDROSTATICA) |

o
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La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segln las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Cenerales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las o6rdenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo
suministrado.

Toda la tuberia gue suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGCUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermetlco de la tuberia deberan cumpllr con lanorma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule
empleados como empadue en las juntas de tuberfas y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermeético; asi como la norma
NMX-T021-SCFI-2014.- Industria' hulera - anillos de hule empleados como
empaque en los srstemas de tuberfas espeqﬂcamones y métodos de ensayo o las
que las sustituyan. -

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente éspecifica’cién

Los métodos de ensayos cumpllran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.
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NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.

Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 29 de noviembre de 2006. " '

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
‘conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI1-2002 Indust__ria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietilenc - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plésticd — Determinacion de la resistencia a
la flexion - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas - Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985. 7
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NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003,

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico -~ Hermeticidad de la unidén para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 15 de
junio de 2012

En relacion con el método de ensaye de Tensidn Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
debera presentar el certlf[cado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acred:tacwn A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo dei fabricante.

e Material del que esta fabr:cado el tubo (PE)

e Didmetro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

o Fechadefa bricaci:.c'fn (dia/mes/a ﬁo o aho/mes/dia)

e Simbolo ¢ leyenda “Hecho en México" ¢ pais de origen
 Marca de conformidad cuando asi se autorice

« Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando
haya mas de una)

4 / e
4
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El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberfa y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el gue las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos
perfilados varia en funciéon de la ri_gidez del tubo, la profundidad de instalacion,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica ‘de instalacién estandar para toda tuberia
termoplastica para a;plica;ibnes Nno presurizadas.

Los procedimientos de instalar:'ic’)n que se detallan a continuacién tienen como
objetivo ayudar al EjECUtOF a realizar una instalacion en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de  instalacion. - Una instalacion adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tubérias de concreto'y metalicas.

La instalaciéon de la tuberia deberd de ser de acuardo con las recomendaciones
de la ASTMD2321. '

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OéF?A.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para

Pd
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proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion. :

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberfa emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda deberd ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberfa no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individ@ales de\.tuberl"a suelta desde el camién hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma:alternativa,.la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para _i:arg}a y horquillas elevadoras
no debera ser utilizade debidqf a ‘que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo-duranie la descarga.

/j /'/
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Fig. 8- Descarga de tuber/a.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la cbra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en formatemporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccién de las tuberias de manera gue las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, peroc con un menor
ndmero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequefos
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dentro de didmetros de mayor tamafic. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubkicandolas entre las corrugaciones de la
tuberfa. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de canexién, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un drea apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio'y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje vy
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de didmetro pequero y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados. por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendoc de las condiciones del Iugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precaucmnes

Colocacion en [inea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a 1a zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberfas para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

5

Pagina 44

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, Tram O/
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 r, Hidgﬁ’%ﬂmm
7 Bk bialss



CMAS

FRIEIPAT TE AGLS PO TARLE
EAMIENTS DE CALABA

% Xalapa

4, dyuntamisnio

Figure 2: Stackplling for Bell-and-Spigot Plpe (First Layer)

Fig. 9.- Detalle de afmacenamrenro dela rubewa

PREPARACION DE LA lNSTALACION

Una instalacion de tuberia sdlida comienza con una fundacion estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de

encamado vy debe estar Ilbre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podréa requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y a_propiado;a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacwn con las necesidades dela fundacién en estas situaciones,
en base a la severidad de las condicmnes locales.

La presencia de agua'e’n ia za nja durante la instalacion de la tuberia puede crear
una situaciéon de peligroy hacer casi imposible la instalaciéon correcta de la
tuberfa. El agua tendera a hacer 'que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinacion se vuelve mucho més dlﬁCll En estas situaciones se requiere
de efectuar un desague. '

ENCAMADO. ; : -
3 i il
El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca e

directamente sobre la fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para propercionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberfa; la profundidad de encamado quese
usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto //,

; i
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Figure 4: Location of the Badding Area of the Backfill Envalops
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Fig. 10.- Encamado de la tuberia.

Siuna tuberfa incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podrd requerir el
uso de “agujeros para la "cafnpana" en la instalacién. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acormodar la conexién
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

% SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
- APOYO DE LA CAMPANA

N O AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO EMCHUFADO

Fig. 11- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el usec de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexién y preductos similares deben ser

manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de 55}77#:
-~ :
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necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos
de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacién no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberfa. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberfa. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberfa. Esta informacion no tiene el propésito de remplazar los
requisitos de segurldad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener-la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja"” para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

Pa
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Fig. 12- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el niimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obray todo Io necesario para su correcta eJecucmn

MEDICION Y PAGO. - El sumlnlstro e instalacion de tuberla de cuaiquler tipo, serd
medido para fines de pago por metro lineal, con aprommauon a dos decimales.
Al efecto se determinardn directamente el niimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecta y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, deb|endo |nclu|r las sm_:;mentes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo;

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
Yy reparaciones que se pudiesen requerir.No se estimaran para fines de pagolas .-
et

Lo
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tuberias suministradas por el contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en estd
especificacion. El material sera puesto en obra.

.~ CLAVE
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARAT 7
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8!)
gSUM'pZBB X 160 MM (6') DE DIAMETRO INCLUYE VEE Y| HEs
CODO DE 4SOX6II ............... | _
6055 0o | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE
PV.C. PARA TUBERIA DE PARED
PzA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones gue debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definftiva,‘; segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccidén de redes de alcantarillado
sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de
los edificios en el sitio 'que sefialen.los planos o prescriba el Ingeniero vy las
terminara conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el
otro extremo de la conexién, segun lo determine el Ingeniero lo tapard el
Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un &ngulo aproximado de 90
(NOVENTA) grados en planta.

' -
Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de ¢~ (

didmetro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar
de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa

. &7
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autorizacidn escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchodn, o faltos de |a pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos. requisitos de colchén y pendiente minimos; el
Contratista no hara la conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, despues de terminadas totalmente
éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 gr'adDS' es decir sera por juego. El precio
unitario incluye las maniobras para dlstrlbuw las plezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido. -

| CLAVE _ CONCEPTO | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION ‘ PZA

| SITAP 01 |CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 Sl DE|

| 3" DE DIAMETRO '

DEFINICION Y EJECUCléN. - Se entendera por suministro e instalacién de “tapén
campana” al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de la obra los tapones campana de PVC
hidraulico de 3", necesarias para la construccién de redes de distribucién y de
conduccidn de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente.

é R
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La funcion del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del
tubo de conduccién, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga
por medio de presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tapon campana se medira
por unidad completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la
obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el
pago se verifique de acuerdo con el tipo y didmetro respectivo conforme al
catalogo de conceptos correspondiente.

__CLAVE | ' _ CONCEPTO __UNIDAD |
sonD2 | SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE| SONDEO
| 0.00 A2.00 M.

DEFINICION Y EJECU(;IC')'N. - Se entendera por SONDEO aquel correspondiente
a perforaciones de pequefia medida aproximada de 1.5 x 1.5 m, lo cual sera
realizado con el equipo y personal correspondiente,

MEDICION Y PAGO. - £l Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las
lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su ejecucion y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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