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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASECURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS N°. CMAS-I13P-OP-057-2023
DIF—?ECCIC:)N GENERAL pT"2
DIRECCION DE OPERACION NOMBRE DE LA OBRA:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-057-2023
PT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GCENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT-S
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-057-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucién,

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ﬂ/

(/"f NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante,
-
—=
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
0]
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete:

ATENTAMENTE /
)

/7 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-057-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. /
/
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;,

IV. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupoe empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis U otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por s/ 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afno calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido:

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en terminos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL /

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretadodel Licitante.

-
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-057-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
___de fecha \ relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y consideréndolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

é’_/‘ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL ]/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS[ COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-057-2023

DIRECCION GENERAL ' pT"'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA;

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de préacticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL i

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado delficitante
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

Y, G
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

! q

]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJIOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES | MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES

0
Z
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gj;‘iégs iNicio || Termino || MES | MES | MES o MES | MES ] MES ] TOTAL

/
/|

/|

/|

I

|
/|
[
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

i‘\_}

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
E l.:liPD EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES T
Q EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
yi \ 1 2 3 4 5 [

Conceptos de trabajo X \\

donde intervienern; r‘ ﬁ

puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto unidades a utilizar J

F
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

Pl1-12.5

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
INICIO TERMING
1 2 3 4 5 6
\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-057-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT"12-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOQJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

. FEC ANO
AREA DE LOS HA

TRAAJOS MES MES S
INICIO TERMINO UNIDAD el e s = M

TOTAL
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-057-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-1.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
B LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-057-2023 n

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC ) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

- DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

T! T!
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TET | BALARIO BASE DE LEYV IMSS LEY ToTAL sD¢
COR! | TABULADD COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
5n) Sn*(Di4s ART25 | ART 72V | ARTIOE | ARTIOS ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 3 FRAC! FRACCH o7 a7 FRACC 2n ART 168 FRACCION (fsr}
CALENDARIO) REF. FRACC DECIMAL
2023
5 758875 5 £
105 % % 2040 1Ho| 07F0% | 175% Varia % | 100% 200% 500 % 5

UMA 2023
TL

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-057-2023 &

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
i 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
[} 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
v 2.51 a2 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIl | 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enera de 2021, salvo lo dispuesto en los transitarios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion 11, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2026 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn

1.0 SM* 3.160% 3.160% 3.160%  3.160%  3.160% 3.160%  3.150%  3.150%
1.015M a

160 UMA®  3261%  3.413%  3.544% 3676% 3.807% 3.930%  4070%  4.202%
1.51a2.00

UMA 3676% 4.000% 4426%  4.851% 5276% 5701%  6.126%  6.552%
201a250
__UMmA 3761% 4.353% 4984%  5.556% 6.157%  6.769% 7.360% 7.962%
251a3.00

UMA  3860% 4588% 5307% 6.026% 6.745% 7.4B4%  B.183%  8.902%
3.01a3.60

UMA _ 3853% 4.756% 5.550%  6.361% 7.184% 7.967%  B.770%  9.573%
351a4.00

UMA 40168% AB882% 5747%  6613% 7.479% B8.345%  0211%  10077T%

' 4.01 UMA en
adelante 4241% ‘3_1_591‘5};_ 6,422% 7.513% B.603%  9.694% 10.784%  11.875% x
/a * Salario Minimo - ,/

** Unidad de Medida y Actualizacion
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-057-2023
DIRECCION DE OPERACION PE—2,'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

EG
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL. /
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS VY
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIF?ECCIQN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-057-2023 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION [ DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA % (HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 4 [Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP., 3 {HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP % Fo) HP
(VM) VALOR DE LA MAQUINA % (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ i) TASA DE INTERES ANUAL % {Pa) COSTODEL LUBRICANTE LITRO
[Hea ) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ) VIDA DELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht )}  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO, MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/vVe =

[.2- INVERSION Im={Vm+Vvr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm={Vm+Vr)s/2 =

1.4 MANTENIMIENTO Mm = Kox D =

(1) SUMA CARGOS FIIOS ||

ll- CO ;

I11- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

13- LUBRICANTES Lb={Ah+Ga) Pa =

L4~ LLANTAS N= Pn/n = &

I1.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP, Ae= PafVa = -

(2) SUMA CONSUMOS l
- OPERACION :
CATECOR[AS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)j= %

11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

0




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.
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HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

o0 wp

m

m

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
c. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E: EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
E DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTICACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
g DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmMUO®mP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SECURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

~ PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC,

o0 o>

m

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIOMES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

DEPRECIACION O RENTA ¥ OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

ornmoomp»

(SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS

( SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = /
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CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

| g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-057-2023 p E_ 4 2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIFO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

4

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGCAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD,

% ORDENADO: S AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
L/’} NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
d/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-OP-057-2023
DIRECCION DE OPERACION ] PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UedraniG IMPORTE
[ I | | [ I
l MANO DE OBRA [ suma s |
l CATEGORIA | unDAD | canTiDAD | costo | IMPORTE |
L | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA %
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Do IMPORTE
| | | | 1 |
SUMA $
|cosTo DIRECTO = | TOTAL § |
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.L+C.F.+C. U +CA.)

UNIDAD

Z

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DlRECCIC:JN GENERAL N°, CMAS-13P-OP-057-2023 PE—G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-057-2023 pE 7
DIRECCION DE OPERACION ) a5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'M"?TE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA ¢
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL /
g

v




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-057-2023 pE_8
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio dereqho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspandientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4, Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

Al
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemaos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico serda el C. __ con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en |o anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta |a falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién Yy apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, qufen exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
POrsf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-057-2023 pE_g
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES

UNIDAD | CANTIDAD EJECUCION
PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3 4 5 6

CONCEPTO DE
cLave || LOS TRABAJOS

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

=

¥
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJQOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
T 2 3 4 5 6
Parcial $

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo /a
clave gel concepto

Acumulado %
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE ARES DE

NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTD FECHA AND TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
pT-2
iNicio || TERMING || MES MES MES3 || MES || MES MES
] 2 4 5 5
) Parcial
Conceptos de trabajo - eich §
donde intervienen; cumuicdo
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %

LS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-057-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
E:;

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIEICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. | DESCRIPCIGN || UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANOD

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | M

m
w

MES | MES | MES

_.
IN]
o
~
{¥5]
@

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

=
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-057-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 &
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DlRECClQN GENERAL PERSONAS PE_-|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-057-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas NC.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

% oo

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboraciéon, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de gque los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

-
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-|3P-0P-057-2023

DIRECCION DE OPERACION p
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS FOR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
) ) LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL DRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL sl NO DEL AL

PT-1

PT-2
PT-3
PT-4

PT-5

PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10

PT-11

PT-12

PT-121

PT-122

PT-123
PT-124
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2Z1
PE -3
PE- 4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43

PE-5

PE-6
PE-7
PE-8

PE-9
PE-10

PE-101

PE-10.2
PE-103
PE-10.4

PE-11

PE-12
PE-13

=

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable Y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
aquien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte , |a persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX YXXXXXX XOOXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demis relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, Vy VI y 40 fracciones I, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo ndmero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxxxxxxx modificacion del Programa General

de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,
Contrato de Obra Publica No, CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 1 de 19
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de |la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- 13P-XX-XXX-2023 la cual retine las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto

consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica NiGmero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pablico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

A

B) La XXX XXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica niumero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Niumero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Cn”"'? Veracruz de Ignacio de la Llave.
>
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico KKK HHAKAKNK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT OXXCKHOIONHH K
Registro de SEFIPLAN b S G.0.8.0.9.9.0.¢.64
Padron de contratistas CMAS 1 9.0.9:0..0.9.0.0.0:¢

. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que seobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas |as Leyes ¥y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con

las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXXXXXX XXOOOOOOOOXXXX 1 9.9.4.9.9.0.0.0.0.006.6.¢4
XUXXXXRKXXXKXXXXRXK XOOKKKRXRXXXK XXXXXXXXKN XXX IOOOOXKXXNXKXXK
KKK KKAKAXX XXXXXXXX XX XX", EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

z 4
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podri iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
gue abarcardan un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a |la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, |a
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Cerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a)numerales1,2y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros,

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
‘EL CONTRATISTA'", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones,

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
, naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
}/7 presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA'", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos,

DA 1
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terrminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATIST.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
vy con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX delano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversiéon del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefia len, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del Importe de la fianza requerida'.

éﬁ F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de

“LA CONTRATANTE". J
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por

“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
v/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Adregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
"LA CONTRATANTE" debera liberar |la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion reguiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il v 111,177 fracciones |, I, 11l y IV, 178, 179, 180,
181, 182 fracciones |, II, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 11,188 fracciones [, I1, I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente,
W
c‘.‘/f;;{7
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serad "EL CONTRATISTA" el que lo promueva: si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asl como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de

este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder

de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
ﬂ relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

1
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos vy debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefnale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA'", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de |os derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“"LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico gque fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LLA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacidn de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrate y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |a fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podrén ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, gue a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA",

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) vy c), Il y IV del Reglamento de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
[}/f unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion Y se asentara
/7L también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones gue estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, vy la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Redlamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en

todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por

escrito a "EL CONTRATISTA", senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

-~ reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
./‘:'_7,.? y equipo de construccion.
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Lafecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre vy firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaraciéon de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica Yy economica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Yy pagarse mediante |a
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Pliblicas VY Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I IV, My VI
de su Reglamento, siempre gque no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y
Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE' podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente,

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de Ia
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.

o
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga vy aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE' procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso gue, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; vy

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

> la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de |os trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segtin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA’", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de su

Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a

traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente

contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las

estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
/] termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dfa siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
/ { debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminadaos, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

" “LA CONTRATANTE’ debers notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
%’ superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA”"
’ tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado e
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del termino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los tra bajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los terminos,
linearmientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

A En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
/Zfdca rgo de "EL CONTRATISTA".

7,
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a |a fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
deé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la soluciéon adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiendose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en el intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”
XXXXXX, S.A. DE C.V.

//) Ing. Ana Iris Ruiz Gémez F 00000000008 0.00080060
il Directora General Administrador Unico
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OR-___ 2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE & ( PESOS 00100 M., INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBIJETO Es LA

RSPV IEIIIVITI PTG OIVE OIS TG OO COOP OGO OO OGO C0 00000000800 0800000%

KK KRR KK KKK KKK KKK KR KRR KR KKK K HK KK XK KKK KKK KX H A KKK KKK KK I KK KA KA KKK KKK
XK IR KRN R I HH KKK KA KR IHHHHH KKK KKK HH R IR KA KKK K I HKHIK KKK I K I K KN NN KK
XAXKXR", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.
VER, AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE 4
( PESOS 00100 M.MN); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, 11, HlI, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

--------------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO-

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: :  EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS

TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y  TIEMPO DETERMINADO NUMERO  CMAS-OP 2023, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

( S PESOS 00100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, Cuyo OBJETO ES LA

D00 0TS0 906.0.0999.6.0.00.66 0000060086 609.68000000.¢0 6890588965060 ¢8008.0.0.0.00,0.0.9.0.4

SIS I KR DK I XK K K K XK OO XXX KON KA KR XK KK KK KN KX KKK I X KAK
SOOI IO NI XK XK KK A KKK A X AN XX KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B} .- LA FIANZA CARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJIOS CONTRATADQS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, 51 LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
¥ POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIIN INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SECUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, IL, IV, V, VI, VII, VIIT INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LECAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: _ Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS OP- 202% DE FECHA . RELATIVO A LA OBRA
RS EEOEPOVESOPIIOTICITISIVIVOPIVSTOLCICIDID TIPSO EIPIOP TS0 0000600000300 01
ORI IR HKRH KRR KX XK KK KKK KX K KKK KKK N KX KR IOCKH KN XK I HX KX HIOHHXHI KKK KKK
KXKXKKRXKXKKRK KK KKK AR KRR KKKKKAK KK KKK KHAK KK AL KKK KKK LK KK KKK KKKKEKHKKXKXXKKKK,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $__ (- PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERQO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL e, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisiCA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA...e, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DERIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIlIl INCISOS A) Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B, C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION 2 g
i c M AS GERENCIA DE PLANEACION L.
JBF CoMIstON MUNICIPAL DE AU POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > ( a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS o A , » Ayuntamiento M. o
Descripcion del proyecto: REHAB!LITACIOI\I_ DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Inicio de obra:
EN LA CALLE JUAN PABLO il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA CALLE, COL. LUZ  Dyracion en dias:
DEL BARRIO EN XALAPA, VER. Ei :
in de obra:
| Catalogo de conceptos ’
L Clave ' Descripcion Unidad Cantidad—‘
DRENAJE SANITARIO
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 588.51
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 356.74
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 58.85
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 1.47
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 529.66
1100 04A DE 2.01 M. A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD, M3 13.23
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 35.67
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 407.64
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 159.90
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 O7A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS - M2 198.22
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS, DE ESPESOR CON M3 184.00
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCAIiGA A TUBERIA DE P.V.C. DE; PZA 26.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 156.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CNA,_-NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION RE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 350.83
METRICO SERIE 20 NOM-001,CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATIQA
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "JCO
3060 01 .00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
/ Ing, Angel Parrag ncedo
Ing. Alexandro Kimén Morales )
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Inicio de obra:

EN LA CALLE JUAN PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA CALLE, COL. LUZ  pyracién en dias:

DEL BARRIO EN XALAPA, VER.

Fin de obra:

P

Catalogo de conceptos

r Clave

1 Descripcion

Unidad

Cantidad ‘

2060 05
3060 06

3115 00A

3115 01A

6005 DDA

6005 01A
6005 028

5000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

Ing. Alexandrg
Analista

_imon Morales

2.00 M DE PROFUNDIDAD.
2.25 M DE PROFUNDIDAD,
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD.,

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MA E\RIAL PROI?UCT 0 DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE
A VOLTEO EN CAMINO...

ZOMA URBANA TRANSITO NO

Ing.

Tefe del atamerfo de\estudios y proyectos Pagina;
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Descripcion del proyecta: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Inicio de obra:

EN LACALLE JUAN PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA CALLE, COL.LUZ  pyracian en dias:
DEL BARRIO EN XALAPA, VER. Fin de obra:

| Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3/km 4,766.94

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 529.65

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO

AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO m3 0.59
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE, M3 0.60
1000 08 CONCRETO ARMADO, M3 0.15
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO, M 20.84

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.18
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESCOR. m2 . 5.89

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 86.80
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 182.40
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. - m3 21,89

IMPORTE DE EXCAVACION E FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

i 1
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
A 1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 196.99
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO P, NJAS EN CUALQUIER
:.- = MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO :
Ind. Angel Parraguly’ sedo
Ing. AlexandroLimon Morales _
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Inicio de obra:
EN LA CALLE JUAN PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA CALLE, COL. LUZ  pyracién en dias:
DEL BARRIO EN XALAPA, VER. Fi &
in de obra:
Catalogo de concepios |
Clave Descripcion Unidad Cantidﬂ
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 18.24
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZAMNJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 133,42
1131 06A COMPACTADOQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 67.22
IMPORTE DE RELLENO EMN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 01 TIPO 1 DE0.70 x 0.70 M. CAIA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 01 SENCILLOS DE 0.0 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACIéN ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.23
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBER{A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 304.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E IN Ab{\ ¢ION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUE FN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTAJICA) E...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACIOP S ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDAD
e ,
/ 8015 01A ES51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG 121.00
74 8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12" KG 39.00
#
Ing. Aqhgel Parragyfrr
Ing. Alexandrd Limon Morales \ i A
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Inicio de obra:
EN LA CALLE JUAN PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA CALLE, COL. LUZ  Dyracién en dias:
DEL BARRIO EN XALAPA, VER. Fin de obra:
Catalogo de conceptos _‘
L Clave Descripcion Unidad Cantidad—‘
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 0OA SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 240.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 56.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 88,00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 18.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 22,00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO, pza 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COM PUERTA VASTAGO FI10
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FLJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
SEITAC3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO SOLDADA, NORMA ASTM A-53 M 13.82
ACERO AL CARBON CEDULA 40, EXTREMOS BISELADOS DE 3" DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA)
2062 00 LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DEACERO, CON CHORRO DE
ARENA....
2062 01 EXTERIOR A GRADO COMERCIAL., M2, 3.86
2062 04 INTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2, 3.65
2063 01 CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO. M. 0.56
IMPORTE DE LIMPIEZA DE TUB R A Y\PIEZAS ESPECIALES DEACERO, CON
CHORRO DE ARENA....
2064 00 PROTECCION ANTICORROSIVA S DE ACERO..
2064 01 SUP. EXT. A BASE DE PRIMAR ULLA, ESMALTE APLIC. EN M2, 3.86
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Descripcion del proyecto: REHABILITACIC‘!N_ DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Inicio de obra:
EN LA CALLE JUAN PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA CALLE, COL. LUZ  Dyracién en dias:
DEL BARRIO EN XALAPA, VER.

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
2064 02 SUP, INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO YACABADO EPOXICO CATALIZADO M2. 3.65
DE ALTOSSOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.
IMPORTE DE PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO....
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 D5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 63.57

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 21.89

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.34

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

2002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 572.13

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 197.01

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 12.06
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSE( UENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION/AOLTEO, EN CAMINO:
-
,/
Ing. Angel Parraguir edo 4“
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Catalogo de conceptos —]
l Clave Descripcion Unidad Cantidad
ARREV1 ARREGLO PARA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" ROSCADA, PZA 1.00

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON SALIDA
DE 1/2", 3 NIPLES DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE LONGITUD ¥ 1/2" DE
DIAMETRO, TEE DE FIERRO GALYANIZADO DE 1/2" X 1/2" DE DIAMETRO, VALVULA DE
GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO Y VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE IRE DE 142"
ROSCABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 26.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE AGUA POTABLE

4

Ing. Alexandpb Limén Morales
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE JUAN PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL DE LA
CALLE, COL. LUZ DEL BARRIO EN XALAPA, VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de
calidad serédn de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el
transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante el
desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario
y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construcc:!on de obras auxiliares o prowsmnales
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por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de
la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
nuamero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de
la obra.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

............. ; CONCEPTO R — UNIDAD

CLAVE
i10040'l ICARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3

EXCAVACION.
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por calga a camion de matenal
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camién con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se
pagara por metro clbico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el
Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en cue se encuentre.

e T [uNibAD)
DE TRABAJO. M2

11005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA |
DEFINICIC)N Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades

involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc.,y su
retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto estd implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos
de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el area de trabajo de la %/
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccion
horizontal, y tomnando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,
material y mano de obra.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara
en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico, adoquin
o calle enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias
a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios para la ruptura y
su remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos,
ya que no sera motivo de ningun pago adicional.,

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagard por metro clibico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento adoquinado
con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del
Ingeniero.

CLAVE s . S CONCEPTO ) -

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..

DEF!NICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicion de la guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de
proyecto, utilizando el equipo necesario para la dermolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo

que no sea contemplado dentro del mismo.
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MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una
vez realizados los trabajos de demolicion de las guarniciones, caja de valvulas,
registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del
Supervisor.

(CLAVE _CONCEPTO UNIDAD

100020 ' PAVIMENTO ASFALTICO. ML |
'DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utillzmdo cortadora
de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el
Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el disco, agua, etc,, asi como la operacion del equipo.

T ot i
1100100 | CONSTRUCCION DE... ; o
100101 |BASE DEGRAVACEMENTADA LoM3
| 'PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 75 CM DE
100196 Tespesor. G

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “construccién de base con material
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar
material seleccionado de bancoy compactado, cuyo espesor serd comunmente de
20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacion de
los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion al 95% de la prueba
PROCTOR. '

>0

Previamente a la reposicién de un pavimento asféltico o hidraulico se construira
una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-4-
7 02-002/22 de la SCT:
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MALLA PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacion
19 A 100
95 3/8" 40-100
| 475 No. 4 30-80
2 No. 10 21- 60 N
0.85 No. 20 13- 44
- 0.425 No. 40 8- 231
0.25 No. 60 5-23
0.15 No. 100 215
B 0.05 No. 200 0-10

I 2022 - 1025

MEDICION Y PAGO. - Para su medicion se cuantificara el volumen colocado a lineas
de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o
abundamientos (estos deberdn quedar involucrados en el analisis del precio) vy el
pago se hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales.

L CONCEPTO | UNIDAD

162600 EEXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN

| 1020 02 EHASTANO M DE PROFUNDIDAD. L —— ________ M3
DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. L M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias
paraamacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con
el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos,
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etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubicoy en general todo
tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durezay con textura
que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de
zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o
dispositivos mecéanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.).
También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca,
piedra suelta, o pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de gque el volumen por clasificar este compuesto por
volimenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el
limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ninguin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con

la pendiente de proyecto. ﬂ/

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion. g

o
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El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte
central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la
tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. Asl mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion deberd excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades
O "conchas” que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberfa.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) djas
naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en
acjuellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafos o molestias
a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes Y puntales que
juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran
por separado.
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios
y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

Avuntamis

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de
la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario,
las excavaciones para estructuras gue sean realizadas en las zanjas (por ejemplo,
para cajas de operacidn de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcidon de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de
la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cibicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, nila remocion de derrumbes originados por causas
imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera del
proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia
le seran pagados por separado. lgualmente le sera pagado por separado el acarreo
a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de
volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en
que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50
(cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente conveniente parala CONAGUA, quien ordenaray pagara en todo
caso al Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el
caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se
efectien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que
para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion, _
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocion del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean proc_edenteé; y horizontales cuando
se requieran. | '
e) Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las
tuberias, y
f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de
sus condiciones; es decir, seco o en agua.

Pagina

Avenida Miguel Alermman ndmero 109, colonia Federal. I rabajo
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 4 fms AT LR Clh
L eocnatremris R



H& Xalapa
# mo '
MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcion del

proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

_CONCEPTO_ _UNIDAD
| 224000 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDA:!
i | INTERIORES... -
| 224001 [TIPO1 DE_O?OXO’?OM CAJA

| 2240 'IOA

estructuras de mampostena y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando Ia
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de vadlvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
v piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se construiran segtin el plano aprobado por la CONAGUA,
y salvo estipulacién u ordenes del Residente, serdn de tabique junteado con mortero
cemento-arena en proporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacién 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal deberéd quedar con tabiques desplazados con respecto a los de
la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas
que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia

del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacidn de valvulas

quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones vy

caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros

/ perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros..
R
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El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en
las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de véalvulas de disefo
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones gue oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos
senalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por
el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo
de esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cernento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural
0 pavimento, segun sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente,

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
senalado por el proyecto, reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun

el proyecto se deba de calcular,
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d) Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados

H.oAgyuntarment

al marco metdlico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) Lacaraaparente de latapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener
el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un
dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalardn los dispositivos adecuados sefnalados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sehale y/o lo ordene el Residente, |la tapa de las cajas de
operaciones de viélvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas

sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco-de disefio-adecuadoe sefialado por el proyecto y/o
lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral
de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucién de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el ndmero de cada uno de los
tipos de cajas de operaciéon de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo
sefialado por el proyecto y/o por las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios;

/ asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de/' ~
7
7

caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente. ’
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Flg 7.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente M APAS. lero 12
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Fig. 8.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: MAA.P.AS. Libro 12.
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Fig. 10.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 12.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.AA.P.A.S. libro 12.

CLAVE | SR, | —— CONCEPTO IIIIIIIIIIII

! 224300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS..

| 224302 | SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (4").

2243 03 ISENCILLOS DE 'J 40 M CON CANAL DE 100 MM (4").

PZA. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
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tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran
puestos en obra y el precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. E| suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza
(PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado
en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

_UNIDAD

de actividades que deba reahzar el Contrat|sta para adquirir, transportar v colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por
el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. Los marcos con
tapa de fierro fundido seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza (PZA),
en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi cormo su limpieza.

CONCEPTO - UN]DAD

801803 |C
8019 00

fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierr

.4/ Pagiha 18
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fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccién de redes de distribucion
y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a
las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

<Xala|g¢§
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serén fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-
021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo
con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalacién de la junta, esta
debera garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos
juntas y empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacién a la unidad: La
cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional.

2062 00 'LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON| - i
{ CHORRO DE ARENA...

DEFINICION y EJECUCION.- Los grados de limpieza con chorro de arena son los
siguientes:

1).- GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6- -63).- Es el procedimiento para preparar las
superficies metalicas, antes de ser pintadas, mediante el uso de abrasivos
impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas para la eliminacion de toda

% T
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la escama de laminacidn, éxido, costras de oxido, pintura o materias extrafas, toda
la grasa, aceite y polvo, asi como pintura vieja, excepto en pequenas partes
descoloridas que sean encontradas en el fondo de las picaduras. La superficie es
moldeada en color gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45
centimetros cuadrados) de area de superficie deberé de estar libre de todo residuo
visible y el resto limitado a ligera decoloracién o manchado ligero.

2).- CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-5P-10-63).- Procedimiento para la
preparacién de superficies metdlicas para pintarse, por medio de la eliminacion de
toda la escama de laminacion, oxido, costras de éxido, pintura y materias extranas,
por medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas
centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacion, oxido, productos de
corrosion, pintura y materias extranas, deben eliminarse completamente. Sombras
muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de 6xido,
6xidos de la escama de laminacién o residuos adheridos, pueden permanecer. El
95 % de la superficie debe de quedar libre de residuos. La superficie vista sin
aumento, debe estar libre de todo aceite, grasa, suciedad, escama de laminacion
visible, oxido, productos de corrosion, pintura o cualquier otra materia extrafa. El
color de la superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos
usados.

3).- METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).- Procedimiento para preparar superficies
metélicas para ser pintadas, eliminando toda la escama de laminacién, oxido,
costras de 6xido, , pintura vieja, o cualquiera otra materia extrafa; mediante el uso
de abrasivos propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una
superficie limpiada con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme
gris claro, ligeramente rugosa para proporcionar mayor anclaje a los
recubrimientos. La superficie, vista sin aplicatic’:n, debe de estar libre de toda
escama de fundicién visible, asi como de aceite, grasa, polvo, oxido, pintura o
cualquiera otra materia extrafa. El color de la superficie limpia puede ser afectado
por el medio abrasivo partfcufar que se use.

GENERALIDADES.- La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro
de arena, son limpiezas realizadas en las superficies metalicas aplicando un chorro

{Xalapg
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de abrasivos a presion, utilizandose arena o granalla metélica como abrasivos. %
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La rugosidad o maxima profundidad del perfil due se obtenga en la superficie
limpia y que servira como anclaje para el recubrimiento, estard comprendida entre
0.0001y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del primario, el cual deber3
ser mayor que la profundidad del perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se hara una
eliminacion del polvo sopleteando la superficie con un chorro de aire seco y limpio.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto
que en un area de dos metros cuadrados, seleccionada previamente como patron
y representativa de las condiciones de la superficie por limpiar. Asi mismo se
utilizara el patron para corroborar que la profundidad de anclaje es la especificada,
utilizando la lampara comparadora de anclaje u otro aparato de medicion.

El tiempo méximo que se permitira que transcurra entre la limpieza y la proteccién
de la superficie dependera del medic ambiente en que se trabaje, pero en ningln
caso excedera de cuatro horas; cuando se excedan los tiempos permisibles de
tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superficie.

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se mediran en metros
cuadrados con aproximacién a dos decimales, utilizando en funcién de lo requerido
cualquiera de los conceptos aqui contemplados; por el precio unitario el Contratista
deberd proporcionar todos los materiales puestos en el lugar de utilizacion,
incluyendo acarreos, movimientos, maniobras locales, fletes, mermas Y
desperdicios; asi como los equipos idéneos y de las capacidades adecuadas en
funcién de los voliumenes y la mano de obra, asimismo, se deberan incluir los
movimientos que se deban realizar en las superficies por limpiar, implicito en esto
su racional acomodo conforme al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

.| UNIDAD | Z

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por corte y biselado de tuberia de acero,
al conjunto de actividades, previas a la soldadu ra, que debe de realizar el contratista
para unir tuberias.

CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO. -

El cortey biselado de la tuberia de acero debera ejecutarse con maquina biseladora
oxiacetilénica de mano para formar un bisel similar a los de fabrica. No se deberan
hacer cortes ni biseles sin el equipo adecuado, ya que no se permitira soldar tubos
| O accesorios cuyos biseles muestren irregularidades. La configuracion del bisel
¢
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debera ser uniforme en todo el perimetro del tubo y sera funcion del espesor y/o
de las indicaciones del Residente.

MEDICION y PAGO. El corte y biselado se valuard como una sola actividad
cuantificdndose por metro del perimetro del tubo con aproximacion a dos
decimales y debidamente aprobado por el Residente. Incluye todos los materiales
puestos en el lugar de utilizacién, considerando acarreos, maniobras, movimientos
locales, fletes, mermas y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, asi
como el manejo de las piezas a tratar conforme al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

UNIDAD

™ cHorRo DE ARENA.. N

206401 iSUP. EXT. A BASE DE PFZlMAFElO DE ALQUITRAN DE HULI_A M2 .

; ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. !
-EDE VIDR[OYF!ELTF?O DE FIB. DE VIDREO H

2064 02 | SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y ACABADO| M2
| EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, EJECUTADO EN|
. losRa |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por proteccién anticorrosiva exterior,
para evitar la corrosion en tuberfa de acero, al conjunto de actividades que debe de
realizar el contratista para aplicar una serie de materiales en la superficie exterior
de un metal con el espesor de pelicula sefialado en las especificaciones.

El recubrimiento de los tubos se hara inmediatamente después que el Residente
haya aprobado la limpieza de la tuberia, en un lapso no mayor de cuatro horas, por
consiguiente no deberan limpiarse areas grandes, sino Unicamente aquellas que
alcancen a recubrir en el tiempo especificado.

Para extremos biselados que deberdn ser soldados en campo, se dejara una faja de
guince centimetros sin proteger en el interior y exterior de la tuberia. Las partes
magquinadas que vayan a deslizar entre si, no iran protegidas.

No deberé aplicarse el recubrimiento cuando:
a) Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o [luvias,

b) La superficie por recubrir esté mojada o humeda,
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c) La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados, y
d) La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

La aplicacion del recubrimiento se hara utilizando cualquier método, sin embargo
para cualquiera que se seleccione se deberdn seguir las instrucciones y
especificaciones del fabricante de los equipos a utilizar.

Si se opta por la aplicacion por aspersién neumatica debera ser previa autorizacién
del Residente y deberd estar equipado con un tanque regularizador de presionesy
un dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda
contener el aire del equipo neumatico.

Terminada la aplicacion, la pelicula protectora debera quedar uniforme vy libre de
escurrimientos, gotas, agrietamientos vy corrugados. Todas las irregularidades
deberan ser removidas, limpiadas nuevamente cepillandolas y/o con chorro de
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el recubrimiento.

La aplicacion de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos
de alquitran de hulla colocado en caliente y refuerzos mecanicos, se sujetara a;

a).- Suministro y aplicacién de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de
hulla, colocada en caliente con un espesor de pelicula seca de 40 a 50 milésimas de
pulgadas.

b).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de
4572 mm de ancho, con traslapes de 10 cm en las uniones, punta y cola de las
bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de 20 a 22 milésimas de pulgada.

¢).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de

filamento de vidrio de 457.2 mm de ancho, con traslape de 10 ¢m. en las uniones ‘X/

punta y cola de las bobinas de 15 a 2.5 cm. en espiral, a un espesor de 30 a 35
milésimas de pulgada.

d).- El espesor final del recubrimiento exterior debera tener como minimo 3/32".

La aplicacion del esmalte, con los refuerzos mecanicos debera hacerse en una sola
operacion y con el equipo automatico adecuado, de manera que los refuerzos
mecanicos queden embebidos con el esmalte.

Py
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Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son
actividades iguales a los descritos anteriormente referidas a las porciones de union
de tubos soldados, por lo que el tratamiento es semejante al procedimiento de
proteccion de la tuberia en la obra y siendo aplicable todo lo especificado.

MEDICION y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie protegida con
aproximacion a dos decimales y que haya sido aprobada por el Residente. Incluye
el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de utilizacién, acarreos,
maniobras, manejo de piezas, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios;
equipo necesario y adecuado, la mano de obra asi como su acomodo racional
conforme al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos ‘de visita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado. :

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente durante-el curso de la instalacion de las tuberfas. No se
permitirad que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias
de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse d P
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga gque excavar #
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUAYy seran
de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3. Los
tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor
no mayor que 150 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar
desplazada con respecto a la anterior en tal forma gque no exista coincidencia entre
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El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana
oreglay pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los
pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con
estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
‘medias canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo
cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando
después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos
del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de
los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de |3
base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" Y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las ordenes del
Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residehte, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
Junteada con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser
de dos tipos:
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a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de
visita sin modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de
los pozos de visita de "tipo especial'y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos
sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra
las unidades construidas segln el proyecto y/o las oérdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y didametros; esto también es valido para las cajas
de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales gue integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la
mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministroy colocacién de brocales.

A%
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

s Ayuntamiento

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el
proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que senale e
proyecto quedaran sujetas a las modificaciones gue ordene el Residente cuando
asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construcciéon, en general,
debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado
para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las
facilidades necesarias para la obtenciény manejo de muestras representativas para
realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del
Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia
y conserva su estabilicad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

TIP0 | DENOAMINACION ]

| CPO | [Cemento Portland Ordinario

| PP | [Cemnento Portiand Puzolinico

| CPEG | [Cemento Portiand cen Escona Granulada de alto oo
[

|

CPC ! [Camento Rortiand Compuesio
CPs F&memo Portiand con buno de Silice
] CEG Femm canumCﬂM&d&d&&lmm

-

El cemento de cada uno de los 6 (SEISJ t;pos antes senalados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es
el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcioy una
mezcla de materiales puzoladnicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza,
éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
gue resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcioy principalmente
escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresién a los 28 dfas y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm2). '
" CLASE
RESISTENTE
20

|
F

L)
=
m

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:
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e
[ RS Rasistente a los sulfaos

I BRA Pljl reacnvidad alcaling a;_':e_g:do

| BCH Bajo calor de hidratacisn

I B Jitamco

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado
y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un efecto
retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua
y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio
para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero Yy concreto, y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de
un diametro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo rmayor, pizarras, alcalis, materia
organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer
los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cUbicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(AS.T.M,, designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar,
para gue sea satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M,, designacion C- 117), no debera exceder del 3
(tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

A
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e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurard gque su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podrd autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion
expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta
mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no mayor
de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragrmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables
de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (AS.T.M., designacion C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia orgdanica, sales o cualquier otra sustancia
extrafia en proporciéon perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar
construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.
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Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de
tamano y tipo aprobado, y disenadas para asegurar positivamente la distribucién
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han
sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion
de la mezcladora y de la introducciéon de los materiales, quedando a juicio del
Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la
mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicién de
agua para preservar la consistencia requerida del concreto, Cualquiera mezcladora
gue en cualguier tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapiday
efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
Justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un
concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su
lugar sin que haya segregacién Yy que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados,
de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras,
dentellones, etc, hasta que toda el agua gue se encuentre en la superficie que vaya
a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua
sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de depodsito del concreto
estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua corriente y
ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicién final Y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion

Pagine/33

Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal, I rqm‘o
C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 1 ?’;’ﬂﬂzﬁmrdﬂ wid



{ , Xalapa

Ayumtammie

excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo: donde tal separaciéon pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se
interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara
sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los
planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes
donde sea necesario © se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se
acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales
ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion
vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa
subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no débera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados
de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales
como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse

abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas %
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del
tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10
(diez) centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6
000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

/-.
5.4-9
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de
concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido
debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga
contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores
de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto
como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por

el agua y las superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la
composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran humedas antes
de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con
concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de
tuberias perforadas, regaderas mecdanicas o mangueras porosas, o por cualquier
otro metodo aprobado por el Residente, que conserven las superficies que sevan a
curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado
llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las
superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o
por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en |3 composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el ndmero de
metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

R
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No se mediréan para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2%
del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se reguiera incluyendo todas las mermasy desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar
de obtencién, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su
utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad
para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a loipdicado por el Residente.

PROYECTO:

- |
ANALISTA b \l E ESTUDIOS Y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN
PABLO Il ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y
FINAL DE LA CALLE, COL. LUZ DEL BARRIO EN
XALAPA, VER.”
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE JUAN PABLO It ENTRE AV. MARTIRES 28 DE AGOSTO Y FINAL
DE LA CALLE, COL. LUZ DEL BARRIO EN XALAPA, VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONACUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo seran validos cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra. /&

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
P drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de
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por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de |a obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulaciéon de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

4
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 CLAVE | 'CONCEPTO . UNIDAD
' EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN |

1100 00 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
| SECO EN ZONA B:

La presente espeCIflcacmn se sujetan alo senalado enla espeuﬂcauon general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 O3,
110101, 01 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE
ZANJAS", Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en gue se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
magquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a

ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el ’X
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el

tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
rmaterial manualmente o con equipo Mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
? entendera por "material tipo B", Ia tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y g

limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras suelta

Pagina 4
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pehascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubicoy en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.
El producto de la excavacién se depositard a.uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningln caso més de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
senalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la Zanja
sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion. El ancho de la zanja seréd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la

A
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parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender Ia
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
due pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenard al Contratista la colocaciéon de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagarén por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efecttien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio

unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
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ejemplo, para cajas de operacion de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mMismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara Yy pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones.

CLAVE | CONCEPTO  UNIDAD
 M12100 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTO
~ TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE M3

- CALIZO 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE

AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE
LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ;:
PUOT ;

rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos
La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera
el acabado final que tendrd la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran
verificando que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de
' transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
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tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se hara con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla
quedara a juicio de El Residente, el cual debera garantizar el grado de
compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona
del proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando

como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion

a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El 7
Residente.

1130 00 PLANTILLA AP!SONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS... |
1130 02A

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA51
| CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. _ ,

de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
% una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad

i
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de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado
la mayor compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voliumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
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La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el
sitio de la utilizaciéon del material,
b) Seleccién del material y/o papeo,
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.
e) Acarreosy maniobras totales.
f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de la colocacion de la plantilla.

UN]DAD

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATEQIAL M3
| PRODUCTO DE EXCAVACION.

1131 O5A |

' COMPACTADO AL ‘90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3

1131 06A | __
. BANCO. ! '

DEFINICION Y EJECUCION - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera

el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta

el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto A{

y/o las 6rdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar

las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las

correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna,

, salvo la natural que produce su propio peso.
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Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que senale el Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumndtico hasta obtener la compactacion requerida.

;Xalap@
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No se debera procedera a efectuar ningudn relleno de excavacién sin antes
obtener la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que €l Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructurasy abajoy a ambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Despueés se continuara el relleno empleando el producto de Ia propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo senalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc.,, para lograr la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
rnateriales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedlera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
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del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sweto a la aprobaciéon del Residente, quien dictara
modificaciones.

Latierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le sera medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y

pago.

De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las

siguientes actividades ‘&
a) Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el
sitio de utilizacion del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esteé

estipulado (quitar o adicionar).

/, c) Seleccionar el material y/o papear.
—Z d) Compactacién al porcentaje especificado.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tmbajo
C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Telefonao: (228) 237 03 00 ;_Lf a**,:.{.fm AL



>”'<‘ Xalapa

WL Ayuntamisngn

 CLAVE ~ CONCEPTO ______ UNIDAD
|50 07A |ADEME EN EXCAVACION PARAZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por ademe de madera abierto o
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufas
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar
los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua,
Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccién de ademes de
madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del proyecto y/o
las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en
buen estado los soportes, troqueles, etc, que se estimen necesarios para sostener
las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafo que pueda causarse a
cualquier tipo de estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asf
como las lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- E| ademe de madera se pagara por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacién, el
rmantenimiento  durante el tiempo que van a permanecer y su ﬂ/
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago

la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE | ;
..... pOLIET""ENo I ” s |

% 7/ pagirfa13
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" 311501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA|  PZA |
' TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA|
|RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO,

'PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE|
| CUMPLACONLANORMAPORLASCTYCNA). |

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de Ia
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, serdn del mismo material del que esté fabricado el brocal y
deberan tener ventilacion,

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilaciéon del drenaje

Altura util del brocal es de ﬁ cm

Seguridad de modo que las _t.apas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del tréfico %

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo

A
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ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacién: la mano de obray el equipo.

" CLAVE | DESCRIPCION: |
'REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE

'TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO

F C=200

/4m,

. 6005 00A

'MANOS
. COMEX
'CUBRIR

| CON

6005014 | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.
INCREMENTO POR CADA 050 M DE
6005 02B | PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60xO0. 60.

MTS INTERIOR. |

.CEMENTO ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO
.CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE

KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,

' MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X

ASI COMO CONTRAMARCO

 CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
'Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS|
'SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS

DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
O SIMILAR EN CALIDAD HASTA.
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL

'CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA'
'PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DEI* X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO%

AGREGADO EXPUESTO DE

GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

UNIDAD

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segun clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

'

”~
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albanal son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes,/”
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para la limpieza de estos. Cuando los albanales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberdn ser tales que permitan el acceso vy
maniobra de un operaria.

<Xalan

virntamiento

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo sefalado en el
proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcion de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccion
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias canas del albafal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabigue recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadasy en su fabricacion se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada
en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los
extremos del alambron deberan quedar soldados al marco metalico.

Pagina
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Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia sefalada en el proyecto.

{ Xalapa

1. viintamiento

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro vy
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa
para albanales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar

de su utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de

obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la

profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagard por

separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
= Residente.
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_CLAVE  CONCEPTO | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAI
aoosoOA 'HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E- 145N,
'PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. |
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE... | o
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE ' DE DIAMETRO. | M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segln las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de I3
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalaciéon de
tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, la colocacion del
rmaterial puesto en obra asi como la instalacidn de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, complementéandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuaciéon:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones

gue deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en

sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica como X
serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unidn espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC
regird la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presidn hidréulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-Ol14-
CNCP-2006,

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-
2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-
2001

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005. ’ﬁ/

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
é normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
—
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias Yy piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a sy ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.,

La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segtin el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de |a
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia Yy accesorios, las pruebas
certificadas en féabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberia hldraullca de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesiéon del extremo
achaflanado a la campana Anger, Las tuberias que han sido cortadas en la obra

deben achaflanarse. _ ; X

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la
campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede
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mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la
campana. Es de importancia que la inserciéon se haga Unicamente hasta
la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de
dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100'centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccién o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de gue no haya atraques de concreto, las pruebas se

efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion. ﬁ/

Los tramos que se probaran deberdn estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante |a
insercién de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra

una hora como minimo. '

\

A A

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme 7 )
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberfa, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presion maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para
el tubo de que se trate y sera mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
metodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-00]1-
CONAGUA-20T11 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Fi. Ayunis srniento
L5]

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberfa puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de P.V.C,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de |a
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos s'e_ﬁalados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.
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_CONCEPTO | UNIDAD
'SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS |
8015 00A ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYEN DO

_ EXTREMIDADES), EN OBRA... SN W ——
 801501A DES5IMMA76MM (2'A3" DEDIAMETRO. = KG
DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. . KG
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES |

DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01A KG
| 8016 02A | . KG.
| 8035 00A | |
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA |
EN OBRA... R e
| B03503A |DE76 MM (3)DEDIAMETRO. | PzZA |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaqgues de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo paralas bridas de valvulas y piezas especiales de fierro %

fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como -
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

/‘ Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro

-~ <=7 fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para ;
colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su /
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las ¢
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presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi mismo
deberd cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en
el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros cue no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
bridla, se instalara en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho v campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demds piezas
especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetardn junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion
de 10 kg/em?2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moéviles se
sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuales del doble de |a presion
de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2,

Las partes integrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes a reserva que el proyecto
sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacién adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro

> <)(a|ap$
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adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una
presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que
no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y
extremidades se medirdn en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricaciéon. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nUmero de piezas especiales
o valvulas gue traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catdlogo correspondiente.
a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AST.M,
7 Especificacién A-126-42 Clase B.
b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin

arena o impurezas.

J.
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¢) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que
la fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

d) La fundicion que se utilice para la fabricacién de las valvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya, salvo indicacion especifica que sefalen adiciones o
modificaciones.

e) El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la vélvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107,
de la AST.M ola que la sustituya, a menos que por condiciones especificas
se estipulen modificaciones.

f} Elacero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epc’ﬁxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el
sistema queden las vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
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sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional.

. CLAVE | CONCEPTO ' UNIDAD
'gooo 0OA | | | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE |
| EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE

g | VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
| 9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
CARREO TER KM DE ROCA EN CAMION DE

| VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... R
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
9001008  ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
| 'DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
. VOLTEOEN CAMINO: FRTIINIT-T S
| 9001 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
o | ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL o
1 9002 00A | PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
| ' CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

1 9002 05A | ZONA URBANA TRANS RMAL. - M3/KM
' 9003 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN '
I }CAM'C’N DE VOLTEO, EN CAMINO... = = |
19003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. L M3/KM
19003 00B 1ACARREO KM. SUBSECUENTES AL To., DE MATERIAL |
f ' PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
5003056 | ZONA URBANA TRANSITONORMAL. | M3/KM |

DEFINICION Y EJECUCIO_N. - Se entenderd por acarreos la transportacion de
material producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion ’%/
de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros s
cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion

inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no

incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene

el Residente.

> En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
&7 en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la . /

carga.
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El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en
kilometros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cubicos-kilometros con aproximaciéon a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

CLAVE ___ _CONCEPTO __UNIDAD
' REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, |
|INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, |

'ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2",
'LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A |
'KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
' REHTOMA- | DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"
| 00 'DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE|
'BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
' NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
| 'Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
I I DOM|CILI0 ................................... LSS Au Y R S—

L i
| REHB?MA (CON VIALIDAD DE TERRACEQIA | ToMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders rehabilitacion de torna domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberdn de contemplar en su

totalidad en el presupuesto de proyecto.
s

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacion de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran
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directamente el numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las Iineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacién de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto,
llave de insercion de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2"
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

. CLAVE c _Q_HE_F-.PTO ~_UNIDAD
! SUMINISTROEINSTALACION DE TUBERIADE M
SE(BVESER ' PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO !
'SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM
'DE DIAME

MSUMEN[ST

NSTALACION DE TUBERIA DE M

| PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO!
SEIPVCS208 | SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM

DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
' HIDROSTATICA) . |

La presente espemficac:lon se sujetan a lo sefalado en las espemficacmnes
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONACGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las érdenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo
suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del pldstico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
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material elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantarillaclo sanitario-serie
inglesa-especificaciones y meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
‘NMX-C-412-ONNCCET998.- Industria de la construccion - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma
NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como
empacue en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las
que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los meétodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Ia

Federacion el 15 de febrero de 2010.
4/

Pagin

1

0 H. J"Jun* AMEED t,l':n'z'.-.- ants

oy

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, I rabajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 #yﬁﬂmm 7]



CMAs > € Xalapa

'.'."-r‘$'=. LEHEC 3 af aharnento
T 15 r"ll‘l

NMX-E-034-SCFI1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinaciéon de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de |a Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004,

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010. !

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003,

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para /Ki
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

junio de 2012,

En relacién con el método de ensaye de Tensidon Constante de Ligamentos
P (NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
Z{g&' debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un |
) laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que est3 fabricado el tubo (PE).

¢« Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

¢ Uso"ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

» Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o aho/mes/dia)

« Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando
haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y deberd
informar al Residente con anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sisterna en el que las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacidon adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacién estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacion tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de
funcionamiento.

.
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Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos béasicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

¥ Xalapa
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La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. 'Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion. !

La tuberfa podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia empatrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con <)

una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda deberd ser colocada K
alrededor del emparrillado cada uh tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en lo
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadords

/J'
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no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase 3 la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Flgure 1: Pipe Handiing

Palietized Prociet

0O g1

Fig. 2.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
enforma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del &rea de trafico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccion de las tuberfas de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
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subsecuentes deben seguir el mismo patréon que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequenos
dentro de diametros de mayor tamano. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la
tuberfa. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.

H, Ayvuntamiento

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros ftems, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaqgues
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precauciéon deberdn tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro peguefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios alo largo de la zanja abierta o "tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre |as tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

/"
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Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacidn en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la
tuberia. El agua tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
graclo o inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere

de efectuar un desagte. - ﬂ/

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion: refiérase a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se
//? usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto
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Fig. 4.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para a
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexion
a fin de gue no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAVAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias. %
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamaro de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
= bandas para acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser

(% manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser .
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necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos
de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacion no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el propoésito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener |a integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “"sub-zanja" para colocar la tuberia yrelleno. Lasub-zanja debe
extenderse por lo menos % del didametro de la tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberfa o el relleno.

A
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nUmero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisiéon de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

ﬁ ; c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua,
/7 y reparaciones que se pudiesen requerir.

a
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefialado en esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE CQNCEPTQ

| SUM|N|5TQO E INSTALACION DE PIEZAS PAQA'
] | 1" i
| SUMJPZBG DESCARGA ATUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") PZA .

'>< 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Yﬁ
' CODO DE 45°X6"

DEFINIC!ON Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de p|eza espeual de
PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccién de redes de alcantarillado
sanitario.

Esta pieza debera cumplir con las propiedades mecanicas y de calidad que las
tuberias de PVC mencionadas en los conceptos SEIPVC256 y SEIPVCS208.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingenieroy las terminara
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado: el otro
extremo de la conexidn, segln lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un é&ngulo aproximado de 90
(NOVENTA) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar
de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
% mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del
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predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Sino fuera
posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el
Contratista no hara la conexién y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente
éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio
unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido.

SEITAC3  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO SOLDADA, M

- NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON CEDULA 40, EXTREMOS |
'BISELADOS DE 3" DE  DIAMETRO.(INCLUYE DP.UEBA;

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por este concepto el conjunto de
todas las maniobras y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida
colocacién de la tuberia en zanjas, sobre silletas o en el sitio que designe la
CONAGUA, previa unién mediante junta soldada. Cada tubo se alineara con el ya
instalado, por medio de un alineador exterior o interior, segin el diametro de Ia
tuberia de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, seguin el caso, debera tener potencia suficiente
para volver el extremo del tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y
si el diametro del tubo que se esta alineando tiene diferencia pequefia con el
diametro del tubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda la
circunferencia del tubo y en ningln caso se permitird que el escalén asi formado
sea mayor gue 1/16".

El alineamiento del tubo serd hecho en tal forma que no sea visible ninguna
desviacién angular entre dos tubos consecutivos. La separacion entre las partes

planas (topes) de los biseles en la union de los dos tubos, debera ser

0 P

>ﬁ'-‘“"':f< Xalapa

I

.\

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. I rabajo
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 "T o il "f’“ Kool



‘ri Ayunta 1!T1i-"“"!u_rlx' 017 - 4U3s

aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una completa
penetracion de la soldadura, sin quemadura.

Los extremos de la tuberia y accesorios que van a ser soldados deben estar
biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel éste debera hacerse con
maquina biseladora oxiacetilénica de mano para formar un bisel semejante a los
de fabrica.

No se permitira hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitira
soldar tubos o accesorios

cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En estos casos el
contratista debera hacer el re-biselado

de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con
herramientas mecanicas adecuadas.

Soldadura Eléctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente directa,
con una capacidad minima de 300 amperes en el sisterna manual y de 350
amperes en el semiautomatico o automatico.

Todos sus accesorios, tales como cables, porta electrodos, etc. deberan ser del
tipo y tamaho adecuados para el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones
de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de operacion vy seguridad
para el personal.

Mientras se aplica el primer cordén de soldadura, se mantendra el tubo a una
altura minima de 0.40 m. (16") sobre el terreno y completamente alineado con el
tipo de alineador adecuado debidamente colocado y debera terminarse
totalmente el cordon antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador.

Cada soldadura se hara con el nUmero de cordones y tamafos de electrodos que
se fijan en las especificaciones particulares, de acuerdo con el didmetro y espesor
de la tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro
procedimiento de soldadura diferente al indicado en las especificaciones
particulares del proyecto, debera hacerlo previa autorizacién del Residente.
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La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera
limpiarse y cepillarse completamente sin dejar nada de escoria.

La soldadura seguird el procedimiento manual de arco metdlico protegido; con
soldadura a tope de los diversos tramos de tuberia y la Empresa debera presentar
previamente el procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberdn ser calificados segun organismos
internacionales como AWS y podran ser examinados por personal de la
contratante, siguiendo las especificaciones 6.3 y 6.4 de las Especificaciones
Generales de Construccion de PEMEX (incisos 6.3.1 a 6.3.6 y 6.4.1 a 6.4.15). De no
disponerse de la calificacién internacional, deberd sujetarse forzosamente al
examen,

Las costuras longitudinales de la tuberia no deberan ser coincidentes en dos
tuberias consecutivas, debiendo quedar en la parte superior con giros de 30
grados respecto del eje de la tuberia en forma alternada. Los biseles deberan
quedar limpios de materias extrafas y grasa, segun especificaciéon 6.6.3 de
PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se haran
de arriba a abajo segln especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el
fondeo se colocaran los siguientes cordones de soldadura con espesor maximo
de 1/8 de pulgada, segln especificacion 6.6.10 de PEMEX.

Dentro del proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas
adversas, tal como se menciona en la especificacion 6.6.14 de PEMEX. No debera
moverse la tuberfa hasta que la soldadura este fria, a temperatura tolerable al
tacto. La calidad de la soldadura sera juzgada por la supervision de acuerdo con
lo antes expuesto vy comp#emen-tado_con-ef folleto 1104 "Standar Welding Pipe
lineas and Rolated facilities", dltima edicion de APS segun especificacion 6.7 de
PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas debera seguir la especificacién 6.9 de
PEMEX, siempre y cuando no se requieran mas de tres reparaciones por unién y
estas no estén a menos de 6 pulgadas de separacion. En caso de ﬂo'poderse
reparar se procedera a cortar el tubo, re-biselar, alinear y soldar con cargo al
contratista, segun la especificacion 6.9.5 de PEMEX.
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Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de |a
tuberia para evitar la entrada de materias extrafias y animales, mediante tapas
protectoras que seran presentadas para su aprobacién al Residente; estas tapas
se retiraran una vez que hayan cumplido su cometido.

< Xalapa

HLAyuntamiento

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se preparara el fondo
de la zanja quitando los obstaculos, piedras o irregularidades que signifiquen
puntos de concentracion de cargas que puedan dafar al revestimiento durante
las maniobras de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de
material suave que pueda dar un apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena
suelta con espesor minimo de 10 cm,, dicha actividad se pagara por separado.

El bajado de la tuberia debera hacerse cuidadosamente, empleando bandas de
lona u otro material suave. No se permitira el uso de fibra o metal que pueda
danar la proteccién. La maniobra se efectuara cuidando que la tuberia quede
sujeta a esfuerzos de compresién y no de tensién cuando sea colocada en el
fondo de la zanja.

Salvo el caso en que el Residente lo autorice la tuberia podra bajarse al dia
siguiente, pero no antes de 24 horas después de haber sido esmaltada para que
esté suficientemente seca.

Los danos al recubrimiento por la bajada a la Zanja o por causas imputables al
Contratista seran reparados con cargo al mismo, sm que tenga derecho a
reclamacion alguna.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tuberia de acero se cuantificara por metro

con aproximacion a dos decimales; al efecto se determinaran directamente en la

obra las longitudes de tuberia colocadas de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado

por el Residente. ﬁ

Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales:

Revision de las juntas, sus diametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes;

limpieza de la unién de tubos rectos y/o doblados; alinear, soldar, reparaciones,

N colocar y retirar tapas protectoras; empates de lingadas, ya sea que se dejen por
W parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes de
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trabajo; maniobras, movimientos y acarreos totales de la tuberia a un costado de
la zanja y bajado de la misma. De manera especifica se recomienda tornar en
cuenta las condiciones de la tuberia, esto es por variaciones en el diametro,
perimetro y espesor; por la disminucion despues de la limpieza con chorro de
arena, ya que no habra ninguna modificacion en el precio por las razones
expuestas anteriormente.

| CLAVE |  CONCEPTO UNIDAD
' ARREV1 ARREGLO PARA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION | |
'DE AIRE DE 1/2" ROSCADA, INCLUYE SUMINISTROE
| INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON
i ' SALIDA DE 1/2", 3 NIPLES DE FIERRO GALVANIZADO
' DE 2" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO, TEE DE |
. 'FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1/2" DE DIAMETRO, | i
' VALVULA DE GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO Y _
| VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" | |

'ROSCABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU

' CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ensamble de piezas que tiene como funcion conectar la valvula de admision de
expulsion de aire con la tuberia existente mediante niples galvanizados de %2" x
15" de diametro, valvula de globo y abrazadera del mismo diametro para hacer la
sujecion de las piezas.

Las piezas de fierro galvanizado se guiaran segun la especificacion general de
CONAGUA 8068 00, la valvula de globo seguira la especificacion general 8035 00
la valvula de globo tiene como base la especificacion general 8022 00.

Las piezas especiales y los accesorios para tuberias se colocaran de acuerdo con
lo indicado en el proyecto y cualquier desperfecto que sufran durante su manejo
y colocacién, ser- responsabilidad del Contratista, el que deber: reponerlo por su
cuenta, sin cargo adicional para la Comision.

MEDICION Y PAGO

o <_._.',_‘.. .:.:_..\ @ I
. Aanapa

A

Como unidad para pago de fabricacion, ensamble e instalacién de piezas especialesy

accesorios, se podra: usar como unidad la pieza (pza) a la unidad.
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