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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENQOS TRES
PERSONAS N° CMAS-I3P-OP-063-2023

NOMBRE DE LA OBRA: PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA. /‘
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ARNOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL

Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. /7/3
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-063-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIC;')N GENERAL PERSONAS PT'S
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-063-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL //

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LLICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
0]
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE M
J/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-063-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral)de ___ | manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Nudmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra ptblica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado vy por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

[l Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del organo interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicaciéon de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley GCeneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

a
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algtin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica comao dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algln servicio relacionando la abra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Leyl

X. Las gue hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en |la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

P NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

7

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Létante_
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N° CMAS-13P-0OP-063-2023

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta gue se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-063-2023

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N©
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL /

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9  DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO: ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

-
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

2 “ f



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES |[ MES MES MES MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

/ ///,;f
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
= AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO ; > 3 4 5 &
E— . _
\Iﬂoa ceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo Ia
clave del concepto
7 " Y,
- R
A f.//.&,/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-063-2023
DIRECCION DE OPERACION ) Un_u..._N.u
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANOC
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 & 5 6

\;.\

c




/
/’/ﬁf”

Saw Saw saw ST s3aw I avainNn ONIWd3L QIDINI SOCYVHL

SO13a vady

avioL

YIH003LVD
ONY YHD34

'SOCVEVYHL SOT 3d NOIDVULSININGY A NQISIAYIANS ‘NQIDDIHIA V1 3d OAVOHVINIT
OIDIAYES 3d A OALLVHISININGAY ‘'OJINDIL TYNOSHAd 13d TVNSNIW NOIDVZITILN 3A OAVZIdVANITYD A OAVDIHILNYND YINVEDONd

3d ‘¥1s3aNdoydd SOCvdvdl soT3da
WLOH V134 NOIDVLINISIHd 3A ¥HDIH | NOIDNDICT IA 0OZV1d| JINVLIDITI13A vIWYI4 | JLINVLIDM 13d IvIDOS NOZVvY

'SOCVEVYYL SO 3d TVHINID NOIDdIdDs3a

.V-N—-Il—la VdN1loNd1ls3vyddNI 3d VIDNIH3D

£20Z-£90-dO-dgI-SVIND =N NOQIDVH3dO 3d NOIDD23dId
SVYNOSH3d S3d1 SONIW IYdINID NQIDD3dId
OdNVND ¥V NOIDVLIANI 40d NOIDV.LIDIT "HIA VAVIVX 3A OLNIIWVINYS A 379V.L0d YNOV 3 TvdIDINAW NOISIWOD

VHNLINYLSIVHAN] 30 VIONIYID
NOIDVHd3dO 3d NQIDD3dIa
AVAINID NOIDD3IdIa

"H3IA ‘'VdVIVX 3d OLNIINVINVYS A 378V.L0d YNOV 3A TVdIDINNKW NOISINOD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. i UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

/]
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

\\i?;{\\.—



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTQ DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-063-2023 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]

(DIcAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO

( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI Tl

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |a Ley del Seguro

Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre), 7

TI= Representa |os dias realmente laborados durante el mismo periodo anual. //,/7
ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE é

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TB/T1 | SALARIO BASE DE LEV [M55 LEY TOTAL DI
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn} 5n* (DIAS ARTZ5 | ART72Y | ARTIOE | AGTIOE | ART | ART | ARTIG8 | ART 545 EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCIH| 107 147 | FRACCH, | 211 | ARTIEE FRACCION ffsr)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION
DIRECCION

GENERAL
DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES

N° CMAS-I3P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

Transitories

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
Il 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1l 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vii 3.51 2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00
ANEXO B

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes,

Segundo. La cuola patronal prevista en el arliculo 168, fraccian I, inciso a), de la Ley del Sequro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion

1.0 SM* 3.160% 3.150% 3.160% 3160%  3.160%  3.160% 3.150% 3.160%
1.015M a

1.60UMA™  3261% 3413% 3544%  3676% 3.807% 3939%  4.070%  4.202%
1.61a2.00

UMA 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5276% 5701% 6.126% 6.552%
201a250

UMA 3.761% 4.353% 4.954%  55668% 6.157% 6.760% 7.360% 7.862%
251a3.00

UMA 3.869% 4588% 5.307% 6.026% 6.745%  7.464% 8.183% 8.802%
3.01a3.80

UMA  3.953% 4.756%  6.650%  6.361% 7.164% 7.987%  B.770%  0.573%
3512400

UMA 4016% _ 4882% 5.747% 6.613% 7470% B8.345% 0.211% 10.077%
4.01 UMA en

adelante 4241%  B.331%  6.422% 7.513% B8.603% D.694% 10.784%  11.875%

* Salario Minimo

** Unidad de Medida y Actualizacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-063-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-Z,'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
o
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIEICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA Ef_
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-063-2023

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; _ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Prn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP. 5 (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C} CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t]  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % {Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(5] PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

1= CARGOS FIJOS

%ﬂfﬂ

I.l.- DEPRECIACION D=({Vm-Vr)/Ve

|.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
|.3.- SEGUROS Sm={Vm+\Vr)s/2 =
|.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS
ﬂ.ﬁu&uﬂgs i
11.).- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGI(A

13- LUBRICANTES Lb={Ah+Ga) Pa

2

I1L.4.- LLANTAS N=Pn/vn = =
I1.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS, ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSU MOSJ‘
Ill- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
111.1.- OPERACION Po=5Sr/Ht= - R
(3) SUMA OPERACION / Adl
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= & ;/? 4
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = & /4
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = % v

1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onwx>

m

m

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D.  INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G.  CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.  DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

aBululoNel b=

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS ¥ DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-063-2023 =&

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONGCERPTEO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

J.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC,

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODECGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) § =

O moN o P

SERVICIO

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) § =
SEGU Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
F- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = /




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGCRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOS POR LOS CGCASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

72
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5 AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA

NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.4

vigilancia.

LOPSRE

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-063-2023 PE-5
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMADEL  [PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
A CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO UNITARIO IMPORTE
| [ [ [ | |
( MANO DE OBRA [ sumas [
| CATEGORIA | unibaD | cantibap | costo | IMPoRTE ||
L i | | ! |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §$
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD HORARIO IMPORTE
|| I l [ I |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.IL)= % C. I x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x  C.D. + C.L + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.*+C. U +CA.)

UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-063-2023 pE 6
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA'Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

.

=

~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N®, CMAS-I13P-OP-063-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MPQRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL /
5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Z
(
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-063-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA; DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa ] los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

g

/
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6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibiliclad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. ___ con cédula profesional
No__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$______paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién vy apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.,

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente Ia proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copfa fotostatica de credencial de elector del firmante.

A //7]/1
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAIJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

2
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MENOS TRES PERSONAS
N°®. CMAS-I3P-OP-063-2023

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE
EJECUCION DE

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPOD DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIC
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
iNicio || TERMING || MES MES || MES3 || MES || MES MES
\\ 1 2 4 5 6
' Parcial
Conceptos de trabajo P
: ; cu
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %
AN
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-063-2023
DIRECCION DE OPERACION —Umu._ o.b.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION | UNIDAD || CANTIDAD || PRECIO MES | MES [ MES [ MES [ MES | ME
UNITARIO INICIO TERMING 1 2 £ 4 5 6

wn

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

(/U




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL [IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 12
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-063-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION]|FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

f NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).

Y/ /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XKALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER, MEMNOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N? CMAS-I3P-OP-063-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: g

RAZON 50CIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO

DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl MO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10

PT-12
PT-121
PT-122
PT-12.3
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-1.2

PE-1.3
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-N

PE-12

PE-13 "

PE-14 /
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H. Ayuntamiento 022 - 2025

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios vy tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguin lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto niumero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisidn Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E} Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxooooooc modificacion del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante |la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la »~
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023. %é/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Niumero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de |a
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

B) La XXX XXOOOK XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XOXOXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo

protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirédn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

/? Veracruz de Ignacio de la Llave.
4 .
5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico SOOCKHKXAH XK K
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT FOOCOOXKX
Registro de SEFIPLAN PO.0.0.9.06.0.6.00.4
Padrén de contratistas CMAS b 9.9.0.9.0.9.6.0.0.0

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas |as Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.
C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la *XXXXXXXX OO0 YOO
0.9,6,0.0,0,6.6,0.¢.0,6,6.0.00 GEED 0,90 6.0¢0.0.0666 0 QPG I0.660000 D000 000000.00 GIEDESS0000000000
XXXXKKXXRKXKXXXXK XXXXXXXX XX XX". EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello o establecido en el presente contrato vy los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 116 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

- /?
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico gue fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se abliga a poner a disposicion de "EL. CONTRATISTA”, los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “"LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
"EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite |la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
~ técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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DIRECCION DE OPERACION
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, |1 y |1l inciso a) numerales1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cu mplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serad motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados Y, €n su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas im putables a
"EL CONTRATISTA', la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, |la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los § (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacisn correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte A
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos, //f
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad,

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos,

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL. CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley NUmero 825 de QObras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX delano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE', equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que més adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto algunoe.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A)  Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B} Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NGimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 V283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerfda".

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todasy cada
*una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de /

) “LA CONTRATANTE". /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos v de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Niumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Adgregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, 11, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, 111, IV v V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y II1, 188 fracciones |, II, I1I, IV, V, VI, VIl y VI del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente,

3
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" ¢l que lo promueva: si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a |a publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente “"EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, bitacora, convenios vy demas
documentos inherentes, que se generen con motive de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocu pa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal tecnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el linico responsable de la ejecucion de los trabajos v debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE' |e sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
sequridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", gue podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor pulblico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE’ realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calcularé la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dfa de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos, Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |a fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de |as estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
‘LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentard
también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podréan, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ilgnacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gque en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuadao.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segtin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por "LA CONTRATANTE" |a notificara por

escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
/? reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
"LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Setvicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, I1, [11, IV, V, VI, VIL VL X X, Xy
Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.,

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, ‘LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA'", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se hiega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
"LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
"LA CONTRATANTE",

H

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I} Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", esta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales sigujentes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segtin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA'", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren |os trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a

traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los tra bajos objeto del presente

contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un ~
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dfa siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén /‘%

debidamente concluidos,
/ 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL. CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de gue “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosinestar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", |la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando laautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" proceder a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA”"
dentro de del termino de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y aobligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA' en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

"LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los tra bajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a

cargo de “EL CONTRATISTA". //?

j ’ .
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE"y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “"EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacién que sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido,

B) "LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la gue haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Gtiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023,

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XAXXXX, S.A. DE C.V.

Directora General Administrader Unico

o JLA
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 19 de 19

URRKKRE HARRRN KKK R XK KOO0 0000000 XK KK KR XK HAKKERERNHAR KK KAHEN
HRHHHHN K X000 KHOCOEKKEMNEN KIERHNHNN M MO KRN XK KRR ™

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. | raba o
C. P.9NM40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /ﬁ {LMM {2 r.emm






MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE 4 { PESOS 00/100 MMN), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUYO OBIJETO ES LA

XHKRRAHHK IR XN KKK KKK KK KKK KK IKHKKIHHHH KK HHHK IR KKK IR KK KKK A HHH KX KKK HK KA HKIK KRN KKK

HRKRKHKKRKHK KX KRR KR KR HKIEIXIHHR KK KR KIKHH KR KK KKK KK XK IR IHH I K IOCK X KKK KKK
KERKHREKERIKKEEHEAKKKAKKK KK KK KEHKIHKEK AR KKK KA KKK KHEIKHK IR KKK KK HE KKK KK AAA K IO KKK
KHXAK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00/100 M.N.J); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

== = - FIN DE TEXTO-=--------- . S -

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS

TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ 2023, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

( - . PESOS 00100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
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ORISR KKK K I KKK KKK K HK XX KKK AK KN, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMEROQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJIOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA CARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, Sl LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATQ PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA: G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA 'Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE: Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES [, 11, 111, IV, V, VI, VII, VII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

$3.9.3.9.9.0:0.¢

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP 2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HORRRHIRR AR R PRI RH IR IR ARSI KR I KKK KR KA KKK IR I KKK XK XK KKK KK
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MR BRI R IR IR IR IR KRR HH AR HOHKK KR HK IR IR XK IO IR I KKK KOO IX XX KK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE §$ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ... . CONFORME AL ACTA DE ENTRECA RECEPCION FisICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA........ccconny AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA;, C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ©
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO Q VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIFINCISOS A) Y B), 1V,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VI, VIIT INCISOS A), B) Y
CJ, IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MQOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPE I{ACI(:J_N W i
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNICIPAL D8 AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > . ( a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS i @ Ayuntamiento B8 e ooz
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV, MONTES Blfacian endias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. ; ;
Fin de obra:
I Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA ¥ DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 11.02
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 177.51
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 283.91
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..,
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 153.68
1020 04 DE 2,01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 16,17

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 358.60
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 37.72

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE & CMS. DE ESPESOR CON M3 196.98
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T

IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 28.39
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 383.51

1131 06A COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 134.24

1150 07A ADEME EN EXCAVACION PA ! M2 350.01
1140 00 BOMBEO DE ACHI BANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE.|. H“
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP, H 528.00
i ) '
Ve . Ing. Angel Parragiijryt edo
Ing. Alexandy6 Limon Morales \
Analista Jcl'c‘n.{c.!wtn ¢ Estudios y Proyeclos Pagina: 118
e ;



DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV, MONTES
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.

5 COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABIE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARRIENTO DE XALAPA PROYECTOS

5

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Xala

Ayuntamiento

I_‘n]' ba=Hb

Fin de obra:
f Catalogo de conceptos J
1 Clave [ Descripcion Unidad Cantidad ’
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1,00
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD., POZO 4.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZ0 5.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMI:!N", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
311501A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 17.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENOQ
SEIPVC2012 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 164,15
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 268.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
9000 0OA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMIONMN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.81
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMA m3 153.68
IMPORTE DE ACARREO 1ER/. KM : E ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
: DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO{..
(:::': 9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
/_;’ DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN|CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO/NORMAL. m3 11.02
Ing. arragui
ng. \Angel Parragui o

Analista

Jefe del Departapenty’de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE X ALARA

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

clfdel

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de ohra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMING ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracion en dias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. Ein de dbra:
| Catalogo de conceptos -
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05A ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 128.10
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,536.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 110.20
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 25.92
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 164.91
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS,
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FIC= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR, m2 25.92
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 108.00
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 108.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDADR m3 48.60
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA,|P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPQ' PARA\ZANIAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD: M3 59.40

Jc

Ing. Alexandro,
Analista

imon Morales

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIRGLE
MATERIAL EXCEPTO|ROCA, EN SECO\§

Ing. Angel Parraguiing

lele

A ZANJAS EN CUALQUIER

cedo

¢l Departwpfiento\de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

_ c M AS DIRECCION DE OPERACION B A g
GERENCTA DE PLANEACION
'I| CONISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE DEPA{{TAMENTD DE EQTI_]DU’)S ‘lr > : < a apa
¥ SAHEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS M 4™ Ayuntamiento
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracion en dias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. : . '
Fin de obra:
L Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 8,10
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 81.31
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 34.06
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 135.00

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 27.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 27.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 27.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS-SENTIDOS:. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO ¢A COMEX O SIMILAR EN CALIDAD

HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETHRAL EN SUS fUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
C/«*’ 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 gM, ACABADQ LAVADO CON AGRAGADO
— EXPUESTO DE GRANYLOMETRIA M
< GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 DOA AQARREO 1ER KM MATERIAL PRO O DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

9000 05A /ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. /| m3 59.40
- %
Ing. Alexandro Fimon Morales v
Analista Pagina: 4/8



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION W S @
GERENCIA DE PLANEACION A
B cowsonmumcruseomrons:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) : ( xalap
_ ety

¥ SANEAMICNTD DE XALAPA PROYECTOS ..‘FI‘L.-I Ayuntamiento
o L
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Duracicn endias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. : .
Fin de obra:
I Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Cantidad I

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 48.60

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 594.00

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 486.00

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 8.10

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.22
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 8.10

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 49.10

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN E:?\QéD‘E | m2 180.40
1020 00 EXCAVACION EN ROC FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
/
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 158.75
IMPORTE DE EXCAVACI(')N EN ROCA RIJA, R/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A CAVACION CON EQUIPO PARA.ZA CUALQUIER MATERIAL
C EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONAB
; f
/ Ing. Angel Parraguil edo
Ing. Alexandro LAmon Morales kY
Analista Jefe del Departamg le Estudios y Proyectos Pagina: 5/8



' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CM AS DIRECCION DE OPERACION (LY,
GERENCIA DE PLANEACION >

A7 COMISION MUNTCIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

{X alapa

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS s L f Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERQ Y AV, MONTES Duracién en dias:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. Ei .
in de obra:
Catalogo de conceptos !
Clave l Descripcion Unidad CantidadJ
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 39.69
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 18.04
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 150.15
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 48.29
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0.11
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 DOA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITC NORMAL. m3 39.69
IMPORTE DE ACARREO 1I§R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 158.75
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
5001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.81
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE YOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO N@RMAIL m3/km 396.90

CARREO KM SUBSECUENTES AL
CAMINO... i

9003 00A

Ing. Alexandrg/Limon Morales

Analista y de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE f.JI‘IiI?.ACItLJ‘N
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

E} COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

y x l p
Ayuntamiento B o
@

FISARENIG IR PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV, MONTES Diiaciesan i
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANMCA, XALAPA, VER. : 3
Fin de obra:
l Catalogo de conceptos |
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 1,587.50

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

5003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 8.10

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 300.67

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 146.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 192.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EM OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 64.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. . PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EI\}PAQUES DE PLOMO...

REHTOMA-DO REHABILITACION DE TOMA DOMI'%ILIARIA INCLUYE EXCAVACION, ;
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CO EALIDA E 1/2", LLAVE DE INSERCION

DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
ANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY

ODO LO NECESARIO PARA SU COR ECUCION Y GARANTIZANDO EL
_ SERVICIO AL DOMICILIO.

Ing. Alexandro
Analista

Ing. Angel Parraguiry

(o
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¥ SANEAMIENTO) DE XALAPA PROYECTOS : Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES Dutscisn:en dlas:
HIMALAYA, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER. Fin de obra:
‘_ Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

REHTOMA-01 ~ CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 27.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCJ!VACIGN RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
IMPORTE DE OBRA CIVIL

IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
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ESPECIFICAC]ONES GENERALES

T
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ¥

100003 | BANQUETA DE CONCRETO I

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de bandue y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecuciéh de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni d1f|cu|te la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningudn pago adl(:lonal

El corte en €l pavimento se pagaré por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que pcheda}, y molestias a la poblacion.
] i

MEDICION Y PAGO. - Se. medlra v pagara por metro CUbICO (MS) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto o'r'\ 3 'ro rhacu::n a un deCImo conforme a las
dlmen51ones de proyecto f’r' ' ' S B

CLAVE P
100100 | CONSTRUCCION DE...

.4 SN
100101 | BASE DE GRAVA CEMENTAD.

N v 7
C}' DEFINICION Y EJECUCION. - Se entergéjera por “construccaon de base con material inerte” al

conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado
de banco y compactado, cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas
actividades el suministro en el lugar de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad

necesaria y compactacion al 95% de la prueba PROCTOR.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base de
material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-4-02-002/22 de la SCT...

/ £
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ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Para su medicion se cuantificara el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin c_dnsiderar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por metro
cubico con aproximacion a dos decimales. '

LT A R - Mg CONCEPTO
1100100 | CONSTRUCCION DE:

| 1001 08 |PA\/IMENTO o BANQUETA DE CONCFEETO FC=150 KG/CM2 10 CM DEn
i ~ |ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pévimentos'o-banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, af:)oya'das.sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicion de pavimento o :ba:fh_quetés de Cofhcréto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separadcr y cofnprende la fabricacion, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que 58 senale en cada concepto; asimismao
el concreto se sujetara en lo conducente ala especn‘lcauon que en este mismo catédlogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro: de tt‘.\dos ios materlales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de Qbra y el equo necesar:os

El acabado debera ser igual al existente o el que senale Ias espec;flcacmnes particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o [ae’ mdlcaclones del ﬁes:dente

MEDICION Y PAGO. - La carga a cami‘éh de ma'te'rial'és ;producto-'de excavacion se pagard
por metro clbico (M3) con aproximacion a dos decimales,y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.
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DEFINICION Y EJECUCIéN. - Se entenderé por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE
100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DI

DEFINICION Y EJECUC[ON.:...'i Se entendera por Ivmp|eza y trazo a las actividades
tnvolucradas con la Iimpleza del terreno de maleza basura pzedras sueltas etc.,, y su retiro a

concepto esta implicito eI trazo y ia nlve'lacmn lnstalando bancos de nivel y el estacado

T,

necesario en el area por construlr S

En ningun caso la CONAGUA b’a__ré:
en la misma superficie. ]

4 actividades de desyerbe y limpia, no. se pagaran estos conceptos

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.
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| CLAVE | G ; e R S .’ Ty .
. 1020 OO | EXCAVACIO EN ROCA FIJA P/ ZAN_J&S EN SECO, EN ZONA B i’
102.0 02 | HASTA 2 OO

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
seglin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, inciuyehdo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones gue debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico prewamente a su excavacion cuando se
requiera. -

Para la clasificacion de las excavac1ones por cuanto a la dureza del material se entenderd
por "material tipo B', la tierra, arena con arcnla o llmo grava arcnl!a y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflqados manua!mente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca piedras sueitas penascos etc.,, que cubigquen
aisladamente menos de 075 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fua N '/

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantoé con dureza y con textura que

no pueda ser aflojada o resquebra)ada economlcamente conel solo uso de zapapico y que

solo pueda removerse con el uso previo de exploswos cunas o d|sp051tivos mecanicos de

otra indole (martillos neumaticos y/o hldrauilcos etc.). Tambten se consideran dentro de

esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefnascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. y

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporgion

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

/
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Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente Un_pa_sill__o'de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstéaculos. )

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sgﬁ_a!ada ycon la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de Ias excavac;ones que formaran Ias zanjas variardn en funcion del
diametro de la tuberia que sera aIOJada enellas.

La profundidad de la zanje sera. medlda hac:|a abaJo a partlr del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excaVaC|én "'. : ! -

1

El ancho de la zanja sera mé(’l:_ili;:_i:o_e"h’tr.g iés do_s pared"és vertica!es_paraielas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fcmdo de la excavamon se debera efectuar con la
menor anticipacion posible ala colo a-:j.n de Ia. bena Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de Ia zarua'y 1] te'ndldo de la tubena se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exc!uswa del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
- del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
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que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre gue no altere el terreno adyacente a las ekca\xacion_es y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por, usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademesy puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores 0 que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademesy puntales se pagaran por separado

TR E
Las caracteristicas y forma de los ademesy puntales seran'autonzadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el tnico responsab!e de Ios dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se dertven por falla de estos &4 A

El Residente esta facultado para suspender total o parcralmente Ias obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantlza Iq_ segyrzdadl necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los tra bajosde ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Cohtratista serd.de su Gnica responsabilidad y
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera torar en
cuenta gue los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa/y"
con las restricciones que pudiesen existir.

Enladefinicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
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valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para flnes de pago las excavacnones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocron de. derrumbes orlgmados por causas imputables al
Contratista, que al igual. que Ias excavamones que efectue fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavamonea # b, T
Los trabajos de bombeo que deba real;zar eI Contratista para ‘efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante’ el tlempo de colocac:cm de la tuberla le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por Separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefnale el Residente, del materiaf producto de exca\/auones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por éxceso d' Iumen po | _u mala cahdad o por cualquiera otra
circunstancia. ((

Se considerara que las excavaciones se efecttian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econédmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en gue .~
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haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccién, _ e

Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y afines,

Remocion del material producto de las excavaciones, A

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes. _

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco 0 en agua.

o220 0 2

2En

e T T e _ s
‘114000 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD ;
| DEL CONTRATISTA, DE... | /' Ak

| 114003 | HASTA 200 M DE PROFUNDI C

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achlque se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementartas que se requieran
en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Remdente debera prestar espec:at atencion a que dicho
equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econémica, tanto
por lo que se refiere al tipo emp!eado como a su capacidad y rendimiento; y durante su
operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto; en/ &
caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcion del modelo del equipo. /

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de/su
equipo como de su eficiencia.

/
Pagina 9 de 23
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Trum o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fﬁ“ﬁt*ﬁfjﬂ{l



H i\vuntamrentolmu 2025

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES HIMALAYA, COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER."

AT COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SAHEAMIENTO DE XALARA

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La operacion del equipo de bormbeo de achique propiedad del
Contratista se medird en horas efectivas con aproximacion de 0.25 hr conforme a lo indicado
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que trabaje
el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado. No se computara
para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de achique que no esté
ejecutando trabajo efectivo, que' trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no
correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista pbr la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo alo estrpulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y capacidad
de los equipos.

No se pagara al Contratista |a operac1on del equo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tlpO adecuado no produzca fos rendlmlentos esperados.

No se considerara para ﬂnes de pago Ios bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Readente -

Como un indicador de Ios rendlmrentos de Ias bombas a cont:nuamon se sefalan
rendimientos normativos: K S ! :
Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr
Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr

o

Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/tr;
Bomba de 6" Didmetro de 260 mS/hr. (
.\“\ | )

el
jal

CLAVE * CONCEPTO UNIDAD
T TN R ore
e e e - s
55502 TS DE FeoF NG S |

306003 |1.50 M DE PROFUNDIDAD
""" 3060 04
' 306006 | 2.25M DE PROFUNDI o

N R pozoc#ff
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
vy destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. '

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de fas tuberias. No se permitira que existan méas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar baJo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos. -

Los pozos de visita se construiran segun, el pEano aprobado por Ia CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su éoidcacic’iﬁ con juntas’ de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada. debera_quedar despiazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista comudenoa e 'e:IaSJuntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado) -

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1.3y con un espesor minimo del0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, s emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion, Las] insermones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma mdlcada en e! proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cana
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

1
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c) Se ahogaran tu3.00berias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después de gue endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa"y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos'que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se Jlgan por una tercera pleza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos t[po

Cuando existan cajas de cafda que formen parte del a]cantar:llado estas podran ser de dos

tIDOS | 1 | R -i b 1 i ;

a) Caidas de altura mferlor a 050 mletros Se const "uufan dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tlpo de estas _ e N i

b) Caidas de altura entre 0.50 y 20 metros Se construwan Ias CEUE]S de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con e1 plano tlpo respecttvo de eIIas

c) Caidasde alturaentre 0.50y 2. 0 metros para tuberlas de 0. 75 enadelante. Se debera realizar

el pozo con doble chimenea Como se md:ca en el plano tlpo respect:vo de estos.
1' 1. ) {

La mamposterla de tercera y el concreto que se reqmeran para Ia construcuon de los pozos

especificaciones relativas a esos conceptos cle trabajo.

&

/c? MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y —
diametros; esto también es valido para las cajas de caida / ~
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De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales, :

A
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Poza "A” Pozo "1
.44 fracal

Escalones
con
var. # 8

Vasiahle

Msmpmlcru
de piedea con mortero 123

Corte A-A" Corte G2

03 -

Botas:

Arotaciones en metros.

El pozo tipo "A" se usa para profundidades
mayores a 2,50 m.

¥l pozo hgr} "B" s wsard para profundidades
menores de 2,50 m y mayores ¢ igusles 2

1. 10 m.

Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19,

>
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| CLAVE CONCEPTO

4030 00 FABR!CACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
L

| 4030 02 uDEFC 150 KG/CM2.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resis'tehcia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y especificaciones del proyecto yfo lo ordenado por el -Résidenté. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondzentes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente., - i

La localizacion de IdSJuntas de construccmn debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el materlal Inorganlco fmalmente putverlzado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava y otros materiales tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua,. en virtud de reacaones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurec:do desa{rolla su remstenua y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMXC 414- QNNCCE 2010 Ios dlferentes tipos de cemento se
designan como sigue: . T -

amg‘.m“coasxg-;.‘ Cuuu.luh *.. :hb oy

J
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento que resulta
de la integraciéon de Clinker portland sulfato de calcio y prmc#palmente escoria granulada
de alto horno. % o 4 )

De acuerdo con la cfase re5|stente estos pueden ser

La resistencia normal de un cemento es Ia resrstenma mlnlma mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20 30 o 40 en Newton por m:hmetro cuadrado (N/mm2).

1 /De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:
/

e
4 /

o~
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I CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
' an\ CLATUR/ LOS CEALENTOS

il BCH |[Bajocalor debidratacidn .
|

B {jplmco

Ejemplo de identificacion del cemento;

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como: |

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento. ' "

Se entiende por puzolanas aquellos materlales compuestos prmmpalmente por oxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos s:hc:los queen presenma del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccmnar con el h1dro><|do de cak:|0 para formar compuestos
cementantes. !

La arena que se emplee para la fabricacion de 'mor_t_eroy Coln"c-r'étb,' Yy que en su caso deba

proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentbs de roca duros de un didgmetro no

mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables 2 Ilbres de cantldades objetables de polvo, tierra,

particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, mater:a ‘organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer ios requI5|tos 519uzer\tes

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas. /

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sga
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M,, designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

Vi
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d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. surnado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificaciéon A.ST.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra Vegeta! rmca y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requ;smos '

a) Las particulas no deberén tener formas !aJeadas o a]argadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas. " r'_ -‘: /i i |

b) La densidad absoluta no debera ser menor. de 2 4!

c) El contenido de polvo gpart:culas:menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscxentos) (A STM des;gnaclon C- 117) no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso. AN e - 4 j

d) El contenido de partlculasf_uaves determrnado por: Ia prueba respectiva " Método
Standard de US. Bureau of Rec 'amauon" {de5|gna<:|on 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en pego ! )]s [

e) No debera contener materla Organica sa!es o cualquler otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para -2 concreto T

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido y ser mantenido_y-~

Pagina 18 de 23 7

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tmm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 03 00 2’ MHSC{NMM



CMAS

CHSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTT DE SALAPA .

H. Ayuntamiento

5  Xalapa

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES HIMALAYA, COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

operado de manera cque no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafoy tipo
aprobado, y disenadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se pe:‘m'itiré'éi sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resuttados satisfactorios se debera
reparar rapiday efectivamente o debera ser sustltulda

La cantidad de agua que entre en la mezc!adora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda traba;arse convementemente en su iugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estlpulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas No se ‘permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consmtenoa requenda del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las Varlauones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto cle ia conms‘cenma uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestlmientos mmentacmn de estructuras, dentellones, etc,, "/
hasta que toda el agua que se encuentreenla superficie que vaya a ser cubierta con concret '
haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
Residente y el método de deposito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
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de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porgque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los p{aho_s o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea hecesario o se asegurara una union adecuada con la
colada subsecuente, retlrando Ia 'nata superficial" a base de una operacién de "picado”
satisfactorio. ;

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a lavista, se haran rectasy a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto "se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las SUperfIC|es de los moldes .y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto eI v;brador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre 'Ien Ia parte superlor de la capa subyacente para vibrarla de
nuUevo. : :

La temperatura del concreto al. colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser. menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de Verano se emp!earan medlos efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua ‘de’ mezclado colados de| noche .y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del co' "eto al' VaC|arse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 {cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. h‘l“-\-m.""lf;'jilp' "N

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) V|brauonespor-.-
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se cojot
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sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea daﬁado.por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las form_as_'y durante la remocion.

El concreto curado con agl}a se mantendra mojado por Ib.r_henos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta 'C;Ué___sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a, curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. El agua usada por el curado Henara Ios requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto, g

El curado con membrana se hara con Ia aphcacron de una compos:clon para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto. ' )y -

Para usar la composicion para seHar se ag;tara'prev;amente a fln de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehlculo Se revolvera por medlo de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimldo mtrodumdo en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medlos efectlvos Las lineas de aire

7

comprimido estaran provistas de trampas efectlva f

ara evitar: que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el ndmero de metros cubicos colocad
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de/las -
secciones de proyecto y/u oérdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto

cuantificado conforme a las lineas de proyecto./ , //
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De manera enunciativa se sefalan a continuacion las principales actividades que se

contemplan en estos conceptos;

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas 'y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,

transporte total hasta la obray descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) Elcurado con membrana ‘agua y/o curacreto.
e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones vy procedfmlentos construct;vos de su estricta responsabilidad para

proporcionar las reslstenuas de proyecto y/o a 10 mdmado por el Residente.

CLAVE A _ UNIDAD

801800 |SUMINISTRODETORNILLOS.. .~ /. | |

801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8“ X212 - | PzA. |
801900 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO _____________ |
801903 o i PzA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se er]tehdera por sumlnlstro de piezas especiales de fierro
fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista
(—-"" para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,

_C_,',.-r"

/

Residente.

extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
‘necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion d

trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).
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Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalacion de la junta, esta debera
garantizar el ajuste y cierre hermetico de la union de las dos piezas que une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piezas especiales, tornillos juntas y
empaques se mediran en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para pagar
sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

Ing. Sebastian Ortiz Cruz Ing. Angel Parfaguji{e Gancedo

Jefe del Depto:. de Estudios y

Ela 3
g Proyectos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CQNCEPTQ - UNIDAD
RUPTURAYDEMOLICION DE.. i ' 7

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.,

Para la ejecucion de estos trabajos se debe ins'peccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los reglstros ¥ los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de va1vu|as registros o pozos de proyecto utilizando el equipo
hecesario para Ia demohc;on T j

: __saLos herramtenta mano de obra y
"|ngun pago adicional lo que no sea

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por ™ 3"'con aproxlmacmn a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demoIiCién de Ias guarmcu:mes caja dé \/aIvuIas registros y pozos

CLAVE '. CONCEPTO . UNIDAD |
‘ 100100 i cousmucuén DE...

| 6 A | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE | w2

| | ESPESOR.

. — -

/ s
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que
constituye la estructura de apoyo. -

La construccion o reposicion de pavimento 0 banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado
con curacreto o agua, con la resistencia que se senale en cada concepto; asimismo el
concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en este mismo catélogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. . -

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos dec;males de acuerdo a dimensiones
de proyecto y/o las indicaciones del Remdente _

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada, que se paga
por separado; y comprende la fabricacion, colado wbrado % curado incluira la construccién
de juntas de dilatacion para la absom:on delas expan5|ones provocadas por los aumentos de
temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a_la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm jo

Debera emplearse un acelerante a3 dias

El revenimiento del concreto directo en el smo debera Ser de 1+ 3 cm. El concreto con menor
puede ser ajustado en el sitio empleando un adxtlvo,EI :concreto con un revenimiento mayor
al especificado debera ser rechazado Este debera éer 'medido méxn“no 15 minutos después
de llegado el concretoalaobra. . /| N & :

Se debera determinar la resistencia a'c'ilquirida por.el concreto conforme a la norma mexican
NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las normas NMX-X-109-
ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que n
indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las mermas,
desperdicios o incrementos de volumenes en su precio unitario.
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110000 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO EN ZONA B...

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD |

1100 02A EN ZONAB DE 0 A 2.00M DE PROFUNDFDAD

| 110004A | DE201M.A _..OO.M DEPROFUNDIDAD.

La presente especificacion, se 'su_]etan_:a':lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificacidnes sefaladas en 1090 01, 1100 01, NOO 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS'". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente: ;

ZONA B.- Zonas pobladas con mstalacmnes {Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hzdraullcos) que diflchten Ia eJecucton de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratlsta IR YE B S

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavaclon con eqmpo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto ylu lo ordenado por. el F?esndente para alojar la tuberia de las
redes de agua potabley alcantarlllado empleando Maguinaria 0 equipo recomendado para
ello, incluyendo las operauonés neceSanas para amacrzar o llmplar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del materlal producto de las. exca\fat:iones su colocacién auno o a
ambos lados de la zanja dlsponlendolo e; lforma que no mterflera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacmn de di}:has excavac:dmes ‘por el tlempo gue se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberla mcluye |gualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar"'"el material manualmente o con equipo mecanico

prewamente a su excavacion cuando se requiera.
’,..-'"
C;Qara la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por

~" "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como

roca fija.

[t ..--F"‘"_/ -
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Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en gue cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. EI Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que poster:ormente se instale en la misma
quede a |la profundidad sefialada y con la pendrente de proyecto

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberia que seré alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de Ia excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes vertlcales para{elas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cn. del fondo de ia excavacmn se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de .la tuber;a 'Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendldo de la: tubena se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exduswa del Contratista.

Cuando la excavacion de zamas se realice en materlal t;po B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Resudente la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.
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El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocaciéon y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los adefnesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se paga'rén porseparado, :

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el nico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectL’Jen los trabajos de ademe 0 apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratlsta serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de camblo en el precm unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendlmlem;os"propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudzesen E‘XISti - b §

En la definicion de cada concepto qu da mptfmto el ObjetJVO de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructlvo su'varlaC!on aun‘a petlcmn de la CONAGUA (por
improductivo) no sera mot!\fo de ve!riacmn en el precto unltano las excavaciones para
estructuras que sean reallzadas en las zanjas {por eJemplo para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seranllquldadas co ‘_los mlsmos chceptOs de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta(l qu”_"_la ex_:" \/acmn no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos, que'el Res;dente Io considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuefite, c)on la‘autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las

excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podrd~ -
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efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones. '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el as&ento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con materlal adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta coiocacmn de la tuberla

La plantilla se apisonara hasta que eI rebote del p:son sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del aplsonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactamon . .!
Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pison metallco 0 eqmpo hasta lograr el grado

de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que seé construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular: para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a

dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla /
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se '.
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ningun
compensacion adicional por este concepto.

/
Paaina 6 de 40 '
Avenida Miguel Alemnan ndmero 109, colonia Federal. Tmm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fﬂﬂﬁaﬁ!’&ﬂﬂﬂ




i CMAS

{ Jlﬁ
&.: Jfr COMISHIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

H Ayuntamiento

] I 2032 - I0RE
¥

"REHABILITACIéN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
MONTES URALES, ENTRE CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO Y AV. MONTES HIMALAYA, COLONIA
| LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. :
No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacién.
A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales oy i

f} Compactar el terreno natural para restltmr Ias condiczones onglnales antes de la colocacion

de la plantilla. . ';_ /

CLAVE | UNIDAD |
113100 | RELLENO EN ZANJAS .. _ - |
RDCT . b M 'E‘di'ﬁ('["?-mtiDUCTo o - s |

13105 | COMPACTADO AL E?O% P . O ._ ,CO AT M3 J
BERACIa. ) @0 : 1

1131 06A | COMPACTADO AL _90% PROC‘(OR L M3 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Por’:"'ﬁéllencj de éxcavaciones de zanjas se entenderd el

conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel

-~ original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del

<~ Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

// Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material

para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que

produce su propio peso. :
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Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su méaxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pera
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto Despmes se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en Capas de 2O (velnte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedemdasy aplsonadas ) -

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se reqmera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavac1ones aplsonandolo l[geramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el rwel natural del terreno o de la altura que ordene el
Residente. by -

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la -
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido &
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr
compactacion optima.

La consolidaciéon empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se N
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trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverlzara yallsara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones. '

La tierra, rocasy cualquier material_So_brénte después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dic_téifa' Ia"s deposicio_nes_ pertinentes..

MEDICION Y PAGO. E| relleno de excavadones de zanja que efectue el Contratista le sera
medido en metros cublcos (M3) de materlal colocado con aprommacmn a dos decimales

5 ordenes deI Readente El material empleado en el
es aI Contratista no serd valuado para

conforme a las lineas de’ proyecto y/l '
relleno de sobre excavaaones o derir
fines de estlmacmnypago\\, VoY o -
De acuerdo con cada concepto y en’ la rnedfda que proceda con base en su propia
especificacion, los precios Unltal’iOS deben” rncluw con caracter enunciativo las siguientes
actividades: “-.' i'k”' ' i1 3 '

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo
del material. \ -

b) Proporcionar la humedad necesana para compactaCIén al- grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

u N
‘-.\

er kilci)_méfc-f_c}jy descarga en el sitio de utilizacién

CONCEPTO | UNIDAD B
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NS0 O7A | ADEME EN EXCAVACION PARAZANJAS M2 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufas con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la
construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos
del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc, que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafo que pueda causarse a cualquier tipo de estructura
contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran )ustamente Ias indicadas en el proyecto
ylo las ordenadas por el Residente. -

MEDICION Y PAGO.- £ ademe de madera se pagara por metro cuadrado de superficie de
contacto con aproximacion a dos. dec;males conforme a Ias Imeas de proyecto y/o las
6rdenes del Residente, mcluyendotodos los materlales puestos en obra, es decir, en el lugar
de su utilizacién considerando todos los acarreos, mov1m|entos Yy 'maniobras necesarias
para su colocacion, el mantenlmiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se consuderara para fines de pago la
cantidad de obra ejecutada por el Conltratista fue_r_a de las lineas de proyecto yfo las
indicaciones del Residente. Ly )

UNIDAD
ERFNEC e
3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA A
| POLH:TILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO | /
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA

] CMAS o:  ,< Xalapa
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La presente especificacién, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONACGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se er_}tenderé por suministro y colocacion de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6érdenes del Residente. -

El Brocal se colocara en la parte Superlor de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacic’:n del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm ;

Seguridad de modo que Ias tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion ysustitumon requenda por Ia mten5|dad del trafico
Resistencia suficiente para so portar el peso de vehaculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandldo para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccion (campana) y reforzado en cuatro puntos por medlo de nervaduras exteriores.
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Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacion
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| Colocar tapa y brocal, previnmenta ajustada a una

| plancha de concreto con un diametro mterior igual o
j samejanta al diamelro def bracal pozo de visita para
avitar cualguier fipo de ruptura

MEDICION Y PAGO. La co!ocaaén de brocalesy tapas, asi como la fabricacion y colocacion
de brocales vy tapas de concreto se medlra en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas coIocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el summistro de todos Ios materlales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e mstalacmh Ia mano de_ : bra y el equipo

/ -

_—
iy
e
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE DESCRIPCION: UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL c/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
¢/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
' SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F“C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
' ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
' COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
'Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
'SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
'CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

600501A | DE 06OX060Y1OD M DE PROFUNDIDAD PZA

La presente especificacion, se sujetan a Io senalado en 1a espemﬁcac:on general segun clave
genérica 6005 00 de las Espemflcacmnes Generales de Construccwn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de !a CONAGUA ¥

DEFINICION Y EJECUCION. = Los reglstros de albanal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permltlendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dlSpOSItIVOS semejantes para la llmpleza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos las dlmensmnes cle Ios reglstros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operano il L)y

La construccion de los registros para _albanal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcion de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indigque el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias pa
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concre
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos. : !

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (dlez} cm abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en Cantldad lgual a Ia senalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber Ios esfuerzos por, temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los ex:cremos del alambron deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado. eI armado 0. refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia senalada eh el proyecto gy '

b) La cara aparente de Ia tapa del reg:stro debera acabarSe con los mismos materlales

c) Alterminar el colado de Ia tapa del reglstro's proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una Ilave o var’lzia que permrta Ievantarla una vez instalada sobre el
registro. 3 - :

d) Tanto lacara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

R / e
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Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los matéri_ales'puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente. FaaEs

CLAVE CONCEPTO

e o T 17 |
3 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, M }
 SEIPVCS208 |nyMx 215, DE 200 MM DE  DIAMETRO. | (INCLUYE PRUEBA !
| HIDROSTATICA) N N I Al )
| /SUMINISTRO  E  INSTALACION ' DE [r_UI!EsE\r{iA' DE PVC.. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE  DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
. | HIDROSTATICA) . .- A

SEIPVC256

'SUMINISTRO  E_ INSTALACION DE -TUBERIA DE PV.C. M
| SEIPVC2012 | ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,

' NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

La presente especificacion, se sujetan a lo seﬁélfaldo en las e_spec"ificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer)a’s/
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi co

proceso de la instalacion de lo suministrado.

7
~
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Toda la tuberia gue suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberfas y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-5CFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cqfaplirén y se Hevarén_ a cabo con las normas siguientes:
NMX-E-004-CNCP-2004 "I'I:n"dus‘tr'ia def 'ﬁllééticci -"":'Eiete:rminécién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federamon el 23 de abrll de 2004 '

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industrra del plast!co F?esmten(:la a'la presion hidraulica interna
sostenida por largo perlodo en tubos y conexiones - Metodo de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacmn eI 30 de no\nembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industrla ‘de '_".Iblastico - F?eSmtenma aI aplastamlento en tubos y
conexiones — Método de ensayo Declaratona publlcada en el D|arlo Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006. "\ '.,_ LLd A /

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria\éiif:jflziéistico - Dirhensionés en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 15 de

febrero de 2010.

—
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NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Métado de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexion —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada en el D|ar;o Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004. :

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publlcada en el Diarlo Oﬁclal de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985. - ' |

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastlco Re5|stenC|a ala fle><|on - Método de ensayo.
Declaratoria de vagenaa publlcada en el Diario Oﬁuai de la Federa(:lon el 04 de mayo de
2010. : i '

NMX-E-184-SCFI-2003 Industrta del plastlco - Qesustencra al agrletamlento por esfuerzo
ambiental para los materiales pléasticos de etl1eno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario OfICIa| de la Federacmn el 18 dEJUnIO de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria’ dei plastlco T Hermetlmdad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Metcdo de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 dejumo de 2012,

En relacion con el método de ensaye de Tenston Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a mtervalos no-,
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.
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e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afo o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pals de origen

e« Marca de conformidad cuando asf se autorice

« Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una) '

El Residente debe de inspecéionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberfa suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera eI Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega- recepc:lon final y debera inforrmar al Residente con
anticipacion de la Ilegada de esta

INSTALACION DE LATU BERfA

La instalacion de tuberia de PVC es un SIstema en eI que fas uniones se realizan por medio
de espiga y campana. ElI' tlpo de mstalauon adecuada para Ios tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo Ia profuhdldad de mstalamon las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno d sponlbie La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia tez‘moplastlca para aphcacmnes no presurlzadas

Los procedimientos de mstalamon qUe S detallan a contlnuamon tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una mstala N ¢ en perfectas condlcmnes de funcionamiento.

Recomendaciones de |nstalac10n Una |n5ta|a(:|on adecuada es Ia que determina en mayor
medida el comportamiento a Iargo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

| ~ La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la

ASTMD2321.
Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
/datos técnicos de la tuberia seleccionada. ey
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superﬂCJes accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccton

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asi désc”érg'ar;e Iargo!s de tuberia en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser deséar’@__é&;!a rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camién hastau‘f'un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede tamblen ser eievada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equo taf como aguilones para carga y
horquillas elevadoras no debera ser utilizado debidoa que pueden danar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durantﬁ;;la descarga.

A

(;'/b
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Figure 1: Plpe Handiing

Pabietiznd Product

Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan pe.manecer en Ias parnllas para el almacenamiento en
la obra. La tuberfa no emparrlltada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera delarea de trafico de construccién. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberfas con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor numero de
tuberfas en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
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a veces ser minimizado encajando diametros pequenos dentro de diametros de mayor
tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera l'i_mitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser rhanipuiada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empagques y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items. '

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de diametro pequeho y accesorios Iivia_l'nos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro, Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cwdadosamente manlpu!ados':por med;o de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependlendo de las condic f,nes del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan tambien tomarse otras precaucmnes PO

Colocacién en linea de la tuberla ; ¥ - S /i

Colocar la tuberia y accesorios a lo Iargo de- 1a zanja ab:erta 6 ‘tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser cclocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado’ opuesto deln aterlal de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permlta que Ia excavamon proceda sin interrupcion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figure Z: Stockpiling for Beli-and-Spiget Pipa (First Layar)

\‘/,,v\
1/3 Pipe Length

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una 'sobre excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materlales no aproplados ya gque podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a Ia tuberta Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporuonar pautas adlctonales en relacuon con las necesidades de la
fundacion en estas 5|tua<:|0nes en, base a Fa sevendad de. Ias condlcmnes locales.

La presencia de agua en la zanja durante }a mstalamon de la tuberia puede crear una
S|tua<:|on de peligro y hacer CaSl |mp05|ble ia mstalac;on correcta de la tuberla EI agua

ENCAMADOQ. l

El encamado es la porcion de 56;\"5'”\{91%&8 del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura Sig'L'Jiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto

=t
-~
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Figure 4: Location of the Badding Area of the Backfill Envelopa

N Founddion — _»

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande gue la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de "agujeros para
lacampana”en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR COM EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso

de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamier}to ]~
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utiliz?d’éy
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechddos

ni manipulados de forma incorrecta. /

-
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacion no es
una opcion, entonces se puede utlllzar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. Lasiguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propodsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalaciéon recomendados en las
especificaciones del préyécto :y/ci" los empieados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por Ia contratista.:

La manera mas efectiva de mantener la. mtegrsdad de Ea tuberla y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tubena y relleno.. La sub- zarua debe extenderse por lo menos
% del didmetro de la tube por encima del enca_mado El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las esbeclflcaGIOnes del dlseno __;El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superlor de la sub zanja sm afectar la tuberla o el relleno.

6’ o

C_._.-—r-‘-/'"' )
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Figure 8: Uss of Tranch Box In Subtrench Installation

s -

*
o) -

T peoject specifications
3/4 the pipe diameter R . _
(minimum) y L_ﬁ( mmﬁ apr;d nig;mm
Bem:ng—- spexifications

Pipe

Fig. 6.- Ademado en zanjas para ruberfa

El volumen para estimar sera el numero de metros hneales de tubena conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Restdente i L

Dentro del precio unitario estara inCIUIdD ademas del costo dei summlstro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor dela tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra ytodo io necesarlo para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e mstalacu::n de tuberla de cualqwer tipo, serd medido
para fines de pago por metro ilneal con aprommacmn a dos decimales. Al efecto se
determinaran directarnente el numero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

- /14
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

gt L S

| CLAvE | . CONCEPTO. uNIDAD |

'SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE |
SUMIPZ86 | PV.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO|  PZA |
| DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segun el proyecto yfo las dérdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segun lo
determine el Ingeniero io tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste exastlere s . 7

Las conexiones formaran Coh eI alcantarlllado Lm angulo aprommado de 90 (NOVENTA)
grados en planta. DY T :

._“_‘

wh
"-:.

juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general 3 dmltlra para Ia tubena de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el Jq g:IeI tubo en cuaiqmer lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) cent;metros Dre\na autorlzaCIon escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medlo (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (nhoventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
/" a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelVa lo procedente.

.-’; P
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Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE S L D R T T A S S U"'DAD |
— %SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, |

| NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. |
8005 04A | TUBERIAHID.ANGRD/26 DE3'DEDIAMETRO. . | M

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAG UA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sumtnlstlo e lnstalacmn de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las. erogauones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fuen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacion del materlal puesto en obra asi como la instalacién
de la misma. .

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satlsfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T11, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos & de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberd cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-201 y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumpILr
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecsm)ént
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCF|-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presidn con unién espiga-campana serie inglesa, deberadn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente,

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presi'én hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004. ;

e) Ensayode Dimensiohes conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayode Extracaon de metafes pesados por contacto con agua, conforme ala norma
NMX-E-028- SCFI 2003 | e ] o

g) Ensayo de Resmtenda aI lmpacto Conforme a la norma NMX E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermetlcm{ad de {a Union espiga campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a Ia norma NMX-E= 129 SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al- cloruro de. met1|eno de Ios tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131- CNCP 2005 X { et

j) Ensayo de Reversion termlca conforme a, Ia norma NMX E 179-CNCP-20089.

k) Ensayo de Temperatura de abllandamlento Vlcat conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004. "\.‘\-\ '::- ", ;

[) Ensayo de Muestreo para lai mspecc;on por atrlbutos conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
// con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.
e —
C/{ / (_/7";___.
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La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm

El didametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con Ias normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion. :

La empresa Contratista deberd informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L. AB.) en fabrica
0 bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega,

Se entendera por instalacion de tuberia h_ldraul_lca de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo "'achafia'n'ado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en |a obra deben achaflanarse

Para obtener una insercion correcta deberan seguirs I,-Ias stgwentes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan Ilmp|arse tanto Ia ranura de la campana como
el extrerno achaflanado del tubo. , - o

2. Enlaranura de la campana, prewamente I|mprada se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacion del anlllo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se' aphca una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. i

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia gue la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte lis
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya 1

cople no permite cambios de direccion.
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Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriendolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probarén deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenard lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado enella medlante lainsercion de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiaday se mantendra una hora como mmlmo -

El volumen para estimar sera eI numero de metros Imeales de tuberta conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes s:iel Re5|d nte. G~ ' '

La prueba hidrostatica de fos tubosyjuntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando Ios extremos hbres por- ‘medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presi ones de prueba |a presién méaxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo d!Senada para el tubo de’ que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidbs y/o autonzados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al meétodo de prueba establecxdo én la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-20T1 Sistemas de agua potable toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificacionesy metodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puestaen obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de PV.C, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conformel

%
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir. -

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segin el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO _ UNIDAD

1 CMAS ).(X lapa

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

0A
80150 | FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A | D[ 51 MM A76 MM (2" A 3”} DE DIAMETRO -§ : KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por- suminis‘c’rb de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actlv;dades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacen dela obra fas p!ezas espeaales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarlos para la construccién de redes
de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presmn de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

- /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente ‘efinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empadues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualqwera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas pr0V|SIDha|eS enlos extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de pfezas espeCIaIes con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara unajunta o} una campana de tubo segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberla 0 de la ‘campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posmon horlzontal con Ios vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las. cruces codos valvu!as y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Re5|der1te ' '

Previamente a su mstalac;on y a la prLlleba a que se SUJetaran JUﬂtO con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas eépeaales de fierro fuhd|do gue no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hldrostatlcas mdlvaduaies ¢con una presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan p!ezas movales se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

~ Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefnale especificacion diferente.

._..F/{-_/gf;,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevarnente por el Contratista sin
cormpensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que: seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se :observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo la necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las valvulas en piezas al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacidon maxima al indicado en
las especificaciones de fabrlcacmn No se conmderara eI peso correspondlente a tornillos,
empaques vy valvulas en las mismas; ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuercio con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. /

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el hUmerO de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectlvos empaques y tornlilos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago

Por lo que respecta a las demas plezas se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M,, Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, gue produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefalen
adiciones o modificaciones. :

e) Elacerousado paralafabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificatién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
valvulas parcialme’nte abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en Ias mismas defic iencias en el sistema o

ruptura de las tuberfas | ; /7

Por ningun motivo se perm1tlran grletas o burbUJas rugomdades etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquiet: ctro materlal SR

Las bridas deberan ser del mrsmo matenal de Ias piezas espemales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados A tormllos 2 [

Las piezas que no se aJusten a Ias especmcauones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al f'__'c_:tuar las’ pruebas seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista- sm compensa(:lon adlcmnal

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
. RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE PASO O BOTA Y TODO LO |

REHTOMA-00
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

- NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

| SERVICIO AL DOMICILIO
fs ., . . AL
. REHTOMA O] | CON VIALIDAD DE TERRACEF\HA \ TOMA

DEFINIC!ON Y EJECUCION. - Se entendera rehablhtac:lon de toma dom;clllarla a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totahdad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos OSO m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion. |

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
érdenes del Residente. |

De manera enunciativa, el precio unitario ihcluSze'eﬁé@:avéciohes,f'_irellehos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun ihdique el proyec't"o llave de insercién de 1/2"
de bronce a Kitec, tuberia de polietileno de alta denmdad con aima de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 12" 'ré |stro para IIave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. = :

UNIDAD |

Gy
|
i

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2 00 M.. SONDEO '

e/l el o i o T J

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forrna que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que -
deberad efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a-s

excavacion cuando se requiera.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos rmateriales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gue no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y gue solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracc‘ion_es' de roca, piedra suelta, o pefhascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo forrmado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos. '

Las dimensiones de los Sondeos varraran en funcion de! diametro de la tuberia que sera
explorada. WY ) .' ; /A 1 '

La profundidad de la Zanja serd medlda hama abaJo a partirde! nsvel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavaqén ' - -

El ancho de la zanja sera med|do entre"las dos paredes vertlcales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno olas dlmen5|ones del sondeo sean tales gue pongan en
peligro la estabilidad de las paredes dela excavaaon a_llJlCiO del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de Ios ademesy puntales quejuzgue necesarios para la seguridad
de lasobras, lade los trabajadores 0 qde e uan Ias leyéis. o reglamemtos envigor, La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado '

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorlzadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apunta!amlento

cféf‘v é"#

—
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

| CLAVE UNIDAD |

i
g

SN2 00 'TERRAPLENES Y REVESTIMIENTDS ! E

TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3
. CALIZO CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
' 'DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, FQUIPO MANO DE
| |OBF2A HERRAMIENTA'Y P.U.O.T B

|
|
£y
1O |
Zz
O
m |
9
-
O |
|
|
|

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre Ia's terracerias de caminos

La construccion del revestlmiento se |n|<:|ara cuando ‘los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o piuvral se encuentren termlnados es decrr serd el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se reallzaran veﬂflcando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las’ di Stanctas racmnales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medlo de transpor' 'utll_llzado parla el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendldo mantenga un espesor umfofrme salvo cuando el proyecto
indigue lo contrario. Cuando por las caractenstlcas de los materlales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccién del revestimiento; la mecha se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material umforme !a eleccion de !a mezcia quedara a juicio de El

Residente, el cual debera garantlzar el grado de compactamon requerfdo

El material debera ser calizo para revestlmlento y debera mcluw Ias siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no Ilmltativa ) e

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h)-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medird tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

; ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
| 9000 00A  EXCEPTO ROCA EN CAMIC)N DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
- CAMINO... |

9000 05A | ZONA URBANA TRANSIT

""" 900100a |ACARREO 1ER KM 'DE "ROCA EN CAM#GN 'DE VOLTEO,|
DESCARGA 'A VOLTEO EN CAMINO... z

9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
] ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE | 'DEMOLICION EN
' CAMION \/OLTEO DESCARG/B: AVOLTEO EN CAMINO

' 9001058 | ZONA URBANA TRANSETO NORMAL

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

9001 00B

-, SGLIOGR EXCAVACION EXCEPT "ROCA EN CAMION DE VOLTEO EN CAMINO...|
209_205,_& ........ e s
9003 00A
""" 9003 05A N
e ACARREO KM SUBSECUENTES AL i DE" MATEFerAL PRODUCTO DE
DEMOUICION EN SRMIONYOUEELERCAMING SO R
9003058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. I v-a—

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de material
producto de excavaciéon hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

Ing. Sebastian Ortiz Cruz Ing, Angel P fraguirre Gancedo

Elaboré

Jefe de Depi:o de Estudios y
Proyﬁctos.
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